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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ 

DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL DE LA 
SANTA CREU DE JESÚS”. 

 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 

És objecte del present plec la definició de les condicions tècniques per a la contractació 
per part de l’EMD de Jesús de l’execució de l’obra consistent en l’Ampliació dels 
vestidors al camp de futbol de la Santa Creu de Jesús. 
Les obres s’executaran amb subjecció al present plec i al plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el present procediment, i estrictament a les 
característiques i especificacions del projecte tècnic, redactat per l’arquitecte Marc 
Ferrando Torrubiano, format per la documentació següent: 

- Dades generals. 
- Memòria descriptiva. 
- Compliment del CTE i altres reglamentacions. 
- Memòria constructiva. 
- Normativa aplicable. 
- Annexos. 
- Amidaments. 
- Pressupost. 
- Documentació Gràfica. 

 
 

SEGONA. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA. 
 
El contractista no haurà d’acreditar una classificació mínima però ha d’acreditar la 
solvència i capacitat tècnica i financera de la forma que es recull al Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
 
TERCERA. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb 
el Projecte a executar en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data 
de notificació de l’adjudicació del contracte d’execució d’obres. 
L’òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies 
següents a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment 
de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 
contracte. 
El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

- Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments. 

- Determinació dels medis necessaris, tant com personal, instal·lacions, equips i 
materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 

- Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o 
unitats d’obra. 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base de les obres 
o operacions preparatòries. 

- Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
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QUARTA. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
En el termini que acordi l’administració des de la signatura del contracte, es procedirà, 
en presencia del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una 
Acta del resultat que serà signada pel Contractista, la Direcció Facultativa i la Direcció 
d’execució de l’obra i el representant de l’administració. 
 
 
CINQUENA. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
En aplicació a l’estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l’elaboració 
d’un Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Real Decret 604/2006, 
de 19 de maig, que modifica el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
El termini de presentació del Pla de Seguretat i Salut es de 10 dies naturals a comptar 
des de la notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. 
En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics 
municipals, es requerirà al Contractista per a que en un nou termini de 5 dies naturals 
realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els 
accidents de treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del 
contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona 
execució requereixi, havent d’atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de 
l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
SISENA. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL 
 
Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís  previ a 
l’autoritat laboral que consta a l’obra, d’acord amb el que s’estableix el RD 604/2006, de 
19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat o salut en les obres de construcció. 
 
 
SETENA. PLA DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Es consideraran residus segons l’establert al pla de gestió de residus que conte el 
projecte, concretament al seu annex tercer, punt 6.3 del projecte. 
 
 
VUITENA. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES. 
 
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar al Director de 
Treballs i a aquesta EMD la relació detallada amb les dades següents: 

a. Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 
treballs objecte de contractació. 

b. Currículum del tècnic que actuarà com a Cap d’Obra i qui haurà de romandre a 
peu d’obra durant les hores de treball, en cas de substitució per causa justificada, 
l’Administració haurà de donar la seva aprovació. 

c. Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal 
que vagi a presentar els seus servies en l’obra. 

d. Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a presentar els seus 
serveis en l’obra conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels 
quals es trobaran exposats. 

mailto:emd@jesus.cat
http://www.jesus.cat/


 

Pl. Pati de la Immaculada, 1 * 43590 JESÚS * 977500735 * emd@jesus.cat * www.jesus.cat 
 

e. Els contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les 
referències principals. El replanteig serà sotmès a l’aprovació dels Serveis 
Tècnics Municipals que donaran l’autorització per l’inici de les obres. En cas 
contrari dictaran les oportunes ordres per a la seva correcta execució, mantenint 
els treballs suspesos temporalment. 
 
 

NOVENA. DELS MITJANS AUXILIARS I DE NETEJA DE L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva 
costa: 

a. A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció 
Facultativa per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

b. A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que 
disposa l’Estudi basic de Seguretat i Salut. 

c. A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge 
i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del 
contracte. 

d. A la neteja, un cop acabats tots els treballs, de la zona de l’obra per tal de deixar-
la neta i en bones condicions d’ús. 
 
 

DESENA. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 
 
La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en 
perfecte estat d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent 
certificat d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls inspeccions 
periòdiques que dicti les Administracions competents, així com també compliran els 
requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de 
Riscos Laborals. 
Així mateix, aquesta Administració o Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol, 
maquinària equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament 
i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la 
normativa vigent. 
 
 
ONZENA. DEL PERSONAL 
 
 El contractista es compromet i s’obliga expressament: 

a. A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar 
les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 

b. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a 
la paralització del pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en 
quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens 
perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre 
unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de els mateixes. 

c. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol 
vinculació laboral funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs 
subcontractistes, i aquesta Administració Local. 

d. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a 
l’execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època 
de vacances. El contractista disposarà, a més, d’un equip permanent, i de la 
maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents 
que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de 
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dur distintiu, mostrant el nom de l’empresa adjudicatària del contracte, domicili 
social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària. 
 
 

DOTZENA. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA I INFORMES 
ESPECÍFICS. 
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs, anàlisis dels materials i 
unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, 
que resultin pertinents en cada cas, i es considerin inclosos provisionalment en els preus 
unitaris del projecte, seran a càrrec de l’adjudicatari i es podran certificar fins al límit d’un 
1,5 de l’import de la base de licitació. 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les 
despeses derivades de controls que siguin necessari realitzar com a conseqüència de 
defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 
 
 
TRETZENA. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I RESIDUS. 
 
L’adjudicatari tindrà l’obligació de sol·licitar i gestionar tots els permisos o llicències que 
sigui necessaris per a l’execució dels treballs, tant si són municipals com no. 
Així mateix, l’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre 
la gestió de residus que generin  durant l’execució de les obres i, específicament, les de 
lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en 
compliment d’allò que disposa la normativa vigent en matèria, informant sobre el volum 
de residus generats i la previsió del seu abocament a un dipòsit autoritzat. El contractista 
assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la qualitat dels 
acabats de l’obra i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de recursos 
propis lliures per assignar a l’obra objecte de licitació. 
 
 
CATORZENA. RECEPCIÓ DE L’OBRA. 
 
A més de l’indicat a la clàusula trenta-novena del Plec de clàusules administratives 
particulars, sobre la recepció i liquidació del contracte, un cop realitzades totes les 
comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i assaig i controls 
de qualitat, es donarà tràmit a la següent documentació administrativa: 

1. Certificat final d’obra. 
2. Comunicació final de la coordinació de Seguretat i Salut. 
3. Acta de recepció per part de l’Ajuntament. 
4. Informe final sobre l’estat de les obres (Liquidació del contracte). 
5. Col·lecció de plànols as built convenientment acotats i referenciats en format 

digital. 
6. Relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions. 
7. Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos 

corresponents al Pla de Control de qualitat. 
 
Jesús, maig del 2025 
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