
  

  

    

 

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

1/64 

  

Àrea / Unitat 

Àrea d’Organització, Governança i Economia 
Contractació  
LMS   

Codi de verificació 

  
  

3G054W0R2Z063R441CIJ  

Document 

 CON19I00X1 
Expedient 

 17314/2025 
Data 

05-05-2025  

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació per procediment 

obert simplificat, del contracte administratiu d’obres per a l’execució del “Projecte 

d'enderroc de patinòdrom i construcció de pistes de bàsquet centre esportiu CEM Estruch, 

el Prat de Llobregat”  

 

I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (QCC)..................................... 4 

A. Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV ..................................................... 4 

B. Dades econòmiques ................................................................................... 5 

C. Existència de crèdit ................................................................................... 5 

D. Termini d’execució del contracte ................................................................. 6 

E. Variants ................................................................................................... 6 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació .................................... 6 

G. Solvència i classificació empresarial ............................................................. 6 

H. Criteris d’adjudicació.................................................................................. 7 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals .11 

J. Altra documentació a presentar per les empreses com adjudicatàries .................12 

K. Garantia provisional ..................................................................................12 

L. Garantia definitiva ....................................................................................12 

M. Documentació final d’obra i/o as built .........................................................12 

N. Condicions contractuals .............................................................................12 

O. Modificacions del contracte ........................................................................12 

P. Cessió del contracte..................................................................................13 

Q. Subcontractació .......................................................................................13 

R. Revisió de preus .......................................................................................13 

S. Termini de garantia ..................................................................................13 

T. Contingut dels sobres ...............................................................................13 

U. Facturació ...............................................................................................14 

V. Lloc de la prestació i Pla de Treball .............................................................14 

W. Memòria final ...........................................................................................14 

X. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte de conformitat amb 

l’article 62.1 de la LCSP) .....................................................................................14 

II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: ........................15 

1. Definició de l'objecte del contracte .............................................................15 



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

2/64 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte .............................................................15 

3. Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit. ...............................15 

4. Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues .................................15 

5. Règim jurídic del contracte ........................................................................16 

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de contractació. .17 

7. Mitjans de comunicació electrònics i certificats digitals ..................................17 

8. Presentació de proposicions .......................................................................18 

9. Mesa de Contractació ................................................................................22 

10. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per a contractar. ...................23 

11. Criteris d'adjudicació .............................................................................25 

12. Criteris de desempat..............................................................................26 

13. Variants ...............................................................................................26 

14. Ofertes anormalment baixes ...................................................................26 

15. Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació previ 

a l’adjudicació. ...............................................................................................27 

16. Garantia definitiva .................................................................................30 

17. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment ....................30 

18. Adjudicació del contracte ........................................................................30 

19. Formalització i perfecció del contracte ......................................................31 

20. Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus. .......31 

21. Acta de comprovació de replanteig i inici d’obres .......................................32 

22. Subministraments i/o instal·lacions .........................................................33 

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: ....................................................33 

23. Drets i obligacions de les parts ................................................................33 

24. Obligacions de carácter ètic, social i mediambiental i condicions especials 

d’execució ......................................................................................................37 

25. Modificació del contracte ........................................................................39 

26. Acta de preus contradictoris ...................................................................40 

27. Règim de pagament ..............................................................................40 

28. Revisió de preus ....................................................................................42 

29. Penalitats i infraccions ...........................................................................42 

30. Causes de resolució ...............................................................................44 

31. Termini de recepció de les prestacions del contracte ..................................45 

32. Termini de garantia del contracte ............................................................45 

33. Successió i cessió del contracte ...............................................................46 



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

3/64 

34. Subcontractació ....................................................................................47 

35. Assegurances .......................................................................................49 

36. Responsable del contracte i recursos humans de l’adjudicatari ....................50 

37. Protecció de dades de caràcter personal ...................................................51 

38. Règim de recursos .................................................................................52 

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D’OBRES .........................................................52 

ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electròniques ...................................58 

ANNEX 2 Model compromís constitució unió temporal d'empreses (UTE) .............60 

ANNEX 3 Declaració responsable del licitador  ................................................61 

ANNEX 4  Oferta econòmica. .........................................................................63 

ANNEX 4.1  Model per a la justificació dels criteris corresponents a l’apartat H.1 

lletra C) i D) amb la seva descripció detallada. .................................................64 

 

Aquests annexos són models normalitzats i no es poden presentar alterats ni signats 

manualment.  

 

 

 

ABREVIATURES 

QCC Quadre de característiques del contracte. 

LCSP  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
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aprovat per RD 1098/2001. 

PCAP Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i el contracte 

d’obres. 

DEUC Document europeu únic de contractació, (Reglament d’execució (UE) 2016/7). 

ROLECE: Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector Públic. 

RELI  Registre electrònic d'empreses licitadores. 

UTE: Unió Temporal d’Empreses.  



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

4/64 

 

I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (QCC) 

 

A. Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV 

Objecte: Realització de les obres compreses en el “Projecte d'enderroc de patinòdrom i 

construcció de pistes de bàsquet centre esportiu CEM Estruch, el Prat de Llobregat ”. 

Donada la construcció del nou patinòdrom al Parc Nou del municipi, el present projecte 

contempla l’enderroc de la zona del patinòdrom existent, i la creació en aquest espai de 

pistes esportives exteriors en el Centre Esportiu Municipal Estruch al Prat del Llobregat.  

Aquesta actuació es preveu que sigui compatible amb la previsió de construcció d’un nou 

edifici de vestidors i sales de fitness en el mateix àmbit. 

Per tant el present projecte d’enderroc del patinòdrom existent i de construcció de dues 

noves pistes esportives per bàsquet en el mateix indret es dissenya amb coordinació amb 

l’estudi de la proposta d’ordenació i encaix general del futur edifici esportiu. 

Necessitats a satisfer: La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen satisfer 

amb el contracte que regula el present plec, així com la idoneïtat del seu objecte i 

contingut per a satisfer-les, s'especifiquen en el projecte d'obres (POU18I01IL), d'acord 

amb els articles 1.1, 28 i 116.4.e) de la LCSP.  

Aquest contracte és administratiu, d’obres de reforma, segons l’article 13 de la LCSP, 

essent la prestació prevista al seu l’annex 1, 45,2 “construcció general d’immobles i 

obres d’enginyeria civil” i està regulat en el articles 231 a 246 de la mateixa llei i en 

l’article 138 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament General de Contractació de les Administracions Públiques (RGLCAP). 

 

Lots: No. El projecte no preveu l’execució per diferents lots d’acord amb els articles 

abans esmentats donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels 

treballs com a conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats 

terminis. 

Es considera que no pot dividir-se en lots en base als següents motius:  

- Donat que l’obra s’emplaça a l’interior d’un equipament esportiu, en funcionament, es 

necessari minimitzar la durada de l’obra, i el temps de convivència entre obra i usuaris. 

Això implica que una possible divisió en lots dificultaria la coordinació de diferents 

contractistes incrementant el termini d’execució de les obres amb el risc i les molèsties 

que implicaria. 

 

- Així mateix la coincidència de feines d’enderroc amb el traçat d’instal·lacions 

soterrades, subbase de paviments i acabats, fa necessari la coordinació directa i 

coordinada les dels tasques, cosa que es veure dificultada en una divisió per lots. 

 

- Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix mesures que 

blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució de les obres, preveient 

un seguit de garanties, com són la possibilitat de subcontractació (clàusula 34 del PCAP) 

o possibilitat de concórrer presentar-se amb UTE. 

 

Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

45000000-7 Treballs de construcció 

45212200-8 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives 

45261400-8 Treballs de revestiment 
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Projecte redactat per part de l’empresa Tonicasamor Annacodina Vol Estudio Architecture 

SLP, NIF B64202443, pel contracte derivat de l'acord marc ACM, pels serveis de redacció 

de projectes i direcció d'obra de la reforma d'adequació i ampliació de les instal·lacions 

del CEM Estruch, fase 1 (exp.14469/24), datat el mes de novembre de 2024. Per acord 

de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2025 s’ha aprovat definitivament. 

Acta de replanteig del projecte signada el 6 de maig de 2025, de conformitat amb el que 

es disposa als articles 231 i 236 de la LCSP. 

El “Projecte d'enderroc de patinòdrom i construcció de pistes de bàsquet centre esportiu 

CEM Estruch, el Prat de Llobregat” estarà disponible al perfil del contractant amb la resta 

de documentació de la licitació. 

 

B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte. 

El projecte té un pressupost d’execució total per contracte de 535.066,97 €, IVA exclòs 

(647.431,03 €, 21 % IVA inclòs). 

 

B2. Valor pressupost base de licitació amb el següent desglossament: 

El pressupost de licitació és de 535.066,97 €, IVA exclòs (647.431,03 €, 21 % IVA 

inclòs), amb el següent desglossament: 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  449.636,11 €   

DESPESES GENERALS (13 %) 58.452,69 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6 %)  26.978,17 € 

PREU EXECUCIÓ CONTRACTE  535.066,97 € 

IVA (21 %)  112.364,06 € 

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 647.431,03 € 
 

 

B3. Valor estimat del contracte: als efectes d'allò que disposa l'art. 101 de la LCSP és de 

554.341,57 € IVA exclòs. 

El preu del contracte serà el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos la resta de 

tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 

despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec 

que s’han de complir durant l’execució del contracte i les que comporti l’execució de 

l’obra. 

 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: despesa amb càrrec a la partida pressupostària 25 014 933 

622 d’Inversió nova en equip. i serveis, Centre de cost 401 305 Equipaments  

C2. Expedient d’abast plurianual: Si. Aprovat pel Ple Municipal en data 28 de novembre 

de 2024 d’acord amb les següents anualitats: 

o Anualitat 2024: 109.000 € 

o Anualitat 2025: 538.431,03 € 
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D. Termini d’execució del contracte 

El termini de durada de l’obra està determinat en la planificació d’obra prevista al 

projecte tècnic, s’estima en 5 mesos. 

L’inici previst de les obres serà a principis del mes d’agost de 2025. 

El termini començarà a comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta del 

replanteig i inici de les obres, i una vegada subministrat i lliurat tot el material necessari 

per a l’execució de l’obra, amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta. 

L’acta de replanteig i inici de les obres s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos 

justificats i excepcionals. 

Possibilitat de pròrroga: No, únicament en aplicació de l'establert en l'article 195.2 de la 

LCSP, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. 

 

E. Variants   

No. 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: Ordinària. 

Procediment d’adjudicació: obert simplificat 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Únic. 

Termini de presentació: 20 DIES NATURALS. 

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

G. Solvència i classificació empresarial 

G1. Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic: 

SI obligatòria. 

 

G2. Classificació empresarial: . 

D’acord amb l’article 77.1 de la LCSP, tractant-se d’un contracte d'obres amb valor 

estimat igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs) és requisit indispensable que 

l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres en els grups: 

  

- La classificació sol·licitada d’acord amb l’article 25 i 26 del RGLCAP és:  

Grup Subgrup Categoria 

C. Edificacions 2. Estructures de fàbrica o formigó 2 

4. Feines de paleta, estucats i revestiments 2 

 

Si l'empresa es trobés pendent de classificació, ho farà constar a la declaració, indicant la 

data en la qual va sol·licitar-la. En tot cas, i per aplicació de l'article 140.4 de la LCSP, 

haurà de justificar estar en possessió de la classificació en el termini d'esmena de 

defectes o omissions en la documentació lliurada i subsistir en el moment de perfecció 

del contracte. 
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Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la 

capacitat econòmica i tècnica sol·licitada, i resultarà d'aplicació el règim d'acumulació 

previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen. 

Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció 

en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats 

membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 

requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests plecs. 

Cas d’empreses de nova creació s’acreditarà la seva solvència tècnica pels mitjans 

establerts a l’art. 88.2 b), c) i f). 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí, 

personals: delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra (veure clàusula 37). 

 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental: No es determinen. 

 

H. Criteris d’adjudicació 

H 1. Criteris automàtics fins a 100 punts: 

A. El preu: es valorarà fins a un màxim de 60 punts mitjançant l'aplicació de la 

fórmula següent:   

puntuació oferta = 60* (A/B) 

 A és igual al preu de licitació menys l'oferta que es valora 

B és igual al preu de licitació menys l'oferta més econòmica presentada 

• La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

• Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la 

licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de 

considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats. 

El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució 

Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments 

respectius del pressupost del Projecte i el Capítol de Seguretat i Salut, els percentatges 

corresponents al tretze per cent (13%), en concepte de despeses generals i el sis per 

cent (6%) en concepte de benefici industrial, així com l'IVA corresponent. 

Les empreses disposaran de l’arxiu “TCQ” amb el pressupost del projecte executiu. 

El pressupost es presentarà en format TCQ, detallant cadascun dels preus en suport 

informàtic amb els preus unitaris oferts pel licitador. Els imports que figuren a la 

proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. En cas de discrepància 

entre els imports d’ambdós documents (formulari d’oferta econòmica i import del TCQ) 

prevaldrà l’import de la proposta presentada a l’Annex 4. Les empreses disposaran de 

l’arxiu “TCQ” amb el pressupost de projecte executiu/la documentació tècnica.  

L’arxiu TCQ de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària serà el de referència per a 

la gestió econòmica de l’obra i serà el document en base al qual es confeccionaran totes 

les certificacions d’obra. En cas de necessitat d’elaboració de preus nous, es faran en 

base al mateix arxiu. 

Seran excloses de la licitació, per considerar-se l’oferta com incomplerta, les empreses 

que no presentin el Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ 
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encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l’oferta econòmica del 

licitador. 

No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els 

materials de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. 

El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 

justificar.  

L’import de la partida alçada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del 

pressupost independent de detall d’aquest concepte. 

No s’acceptaran baixes lineals del pressupost 

No s’acceptarà l’alteració a la baixa dels rendiments dels elements de la descomposició 

dels preus. 

 

B. Augment del termini de garantia definitiva: es valorarà fins a un màxim de 15 

punts.  

Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia màxim d’un any addicional 

més per sobre del mínim de l’any ja establert.  

 

Ampliació garantia Màxima puntuació 

12 mesos 15 

De 7 a 11 mesos 10 

D’1 a 6 mesos 5 

Menys d’1 mes 0 

 

La garantia serà tornada al contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període de 

garantia puntuat. La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi 

la responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construcció, o per incomplir les 

condicions d’aquest contracte, durant el termini de 15 anys previst per l’article 244 de la 

LCSP comptat des de la recepció. 

C. Reducció del termini d’execució: es valorarà fins a un màxim de 15 punts.  

Donat que l’obra s’emplaça a l’interior d’un equipament esportiu, és necessari minimitzar 

la durada de l’obra, per tal de reduir el temps de molèsties i riscos, amb els usuaris. 

 

La previsió d’inici serà a principis del mes d’agost de 2025. Durant aquest mes d’agost 

seria necessari fer la primera fase d’obra d’implantació i enderrocs.  

 

Per tant es valorarà la reducció del termini definit a projecte de 5 mesos, fins un màxim 

realista de 6 setmanes de reducció. 

 

En cas de no optar per la reducció del termini no es puntuarà. 

 

Reducció de termini Puntuació 

De 4 i un dia a 6 setmanes 15 

De 2 a 4 setmanes 8 

Menys de 2 setmanes 0 
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Abans de l’inici de les obres, els licitadors hauran de presentar la planificació de les feines 

en el termini proposat. Durant l’execució de les obres, caldrà fer el seguiment, per part 

de la direcció facultativa, de la planificació presentada per l’empresa adjudicatària. 

 

D. Utilització d’àrids gros reciclats per a bases de paviments: es valorarà fins a un 

màxim de 10 punts. 

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular 

mitjançant l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.  
 

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux 

de residus de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a 

la Unió. Una gestió adequada dels residus de la construcció i demolició i dels materials 

reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida 

(Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD a la UE).  
 

D’altra banda, els àrids i graves són els principals recursos minerals explotats del 

planeta. No són renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i 

actualment s’extreuen a un ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva 

comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminució 

dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del perill d’inundació per 

modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels àrids 

d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques 

litorals.  
 

Per tots aquests aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en 

aquest contracte.  

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu 

que s’utilitzin 354,42 m3 de formigó per subbases de paviment.  

Es valorarà que el formigó de bases de paviments contingui l'àrid gros reciclat. 

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros 

reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de 

valorització de residus autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó. 

 

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest 

tipus d’àrid.  
 

La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant, aquesta serà la 

valoració objectiva (PQ3) per a la utilització d’àrids reciclats per a la construcció:  

 

Percentatge de l’àrid gros reciclat utilitzat Màxima puntuació 

Si es fa servir el 100% de l’àrid gros reciclat per a bases 

de paviments 

10 

Si l’àrid gros reciclat per a bases de paviments és  

≥ 50% i <100% del total de l’àrid gros 

5 

Si no es fa servir àrid reciclat per a bases de paviments 

del total del l’àrid gros 

0 

 

 

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són els mostrats al quadre 

següent:  
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El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, l’annex 4.1 signat pel que fa al 

percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació del formigó de bases de 

paviments amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus 

autoritzada.  

  

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases 

de formigó aportant:  

- Fitxa tècnica del producte amb marcatge CE  

- Certificats de subministrament  

- I certificats de la planta de producció dels formigons 

 

H 2. Criteris subjectius,   

No 

 

 



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

11/64 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

Es considerarà preu anormal o desproporcionat, el d'aquelles ofertes que siguin 5 unitats 

percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes 

es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la licitació, llevat de 

l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a l'esmentat càlcul. No 

obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la 

mitjana es tindran en compte totes les ofertes. 

En cas que hi concorri un únic licitador, en aplicació de l’article 85.1 del RD 1098/2001 

del RGLCAP, es considerarà preu anormal o desproporcionat quan l’oferta sigui inferior al 

pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals. 

Termini per presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

Si una determinada oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, es 

sol·licitarà als licitadors afectats una relació detallada del cost d'execució material, 

seguint la pauta i contingut següent: 

• Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus 

descompostos de totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís 

del subministrador de materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les 

del projecte aprovat o equivalents S’han de presentar originals degudament signats 

amb signatura electrònica. 
 

• Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització 

de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa propietària de 

la maquina, degudament signat. 

 

• Subcontractistes: si està previst que l’execució d’un conjunt de partides sigui a càrrec 

d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 

justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador. Així mateix, cada 

subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 

percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

 

• Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 

funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres 

similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o aliè. 

 

• Altres que consideri d’interès el licitador per tal de justificar l’oferta econòmica. 
 

• No s’acceptaran baixes lineals del pressupost. 

 

• No s’acceptaran baixes a les partides alçades. 

 

• No s’acceptarà l’alteració a la baixa els rendiments dels elements de la descomposició 

dels preus de projecte. 

 

Es publicarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 

propostes. 

 

Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat amb signatura 

electrònica.  

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
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Si, un cop tramitat el procediment a què fa referència l’article 149 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes 

emesos, que l’oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors 

anormals, l’exclourà de la classificació. 

 

J. Altra documentació a presentar per les empreses com adjudicatàries 

Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar la documentació: 7 dies 

hàbils. 

Es compliran les característiques tècniques detallades en aquest Plec i en el projecte 

d’obres.  

 

K. Garantia provisional   

No s’exigeix. 

 

L. Garantia definitiva  

Si, 5% de l’import d’adjudicació. Cas d’adjudicació a ofertes amb preus anormalment 

baixos l’import de la garantia serà del 10% del preu d’adjudicació. 

 

M. Documentació final d’obra i/o as built 

Amb motiu de garantir el lliurament de la documentació final de l’obra i l’as built, abans 

de l’adjudicació haurà de dipositar un import pel 5% del preu del contracte. Aquesta 

quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un cop 

lliurada l’esmentada documentació. 

 

N. Condicions contractuals 

Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental i condicions especials d’execució. 

Consten a la clàusula 24. 

 

O. Modificacions del contracte 

Previstes: Si. 

Donades les característiques de la intervenció, i l’enderroc d’un element consolidat com 

l’actual patinòdrom, podrien aparèixer imprevistos que afectarien als enderrocs, la gestió 

de residus i a les instal·lacions soterrades, podent-se arribar a incrementar els capítols 

corresponents fins un 15%. 

 
 

PROJECTE MODIFICACIONS PREVISTES 

PEM € PEC € PEM € PEC € 

Enderrocs 67.363,57 € 80.162,65 € (15%) 10.104,54 € 12.024,40 € 

 

Gestió de 

Residus 

16.840,24 € 20.039,89 € (15%) 2.526,04 € 3.005,98 € 

Instal·lacions 23.777,16 € 28.294,82 € (15 %) 3.566,57 € 4.244,22 € 
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TOTAL   16.197,15 € 19.274,6 € 

 

També es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 242 per 

raons d’interès públic segons el que preveu a l’art. 205, ambdós de la LCSP. 

 

P. Cessió del contracte 

Sí: D’acord amb les condicions establertes a la clàusula 33. 

 

Q. Subcontractació 

El contractista només podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització 

parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització de la 

direcció facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i 216 

de la LCSP. A més, haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.  

Pagament directe: No 

 

R. Revisió de preus  

No 

 

S. Termini de garantia 

El termini de garantia d’un any més l’ofert per l’empresa adjudicatària i puntuat, 

començarà a comptar a partir de la data de signatura de la recepció definitiva de la 

totalitat de l’obra. 

Durant aquest termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 

efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 

el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 

sota les instruccions de la direcció facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les 

deficiències que se’n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat 

que la direcció facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstàncies de les 

deficiències. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

 

T. Contingut dels sobres 

SOBRE ÚNIC (DOCUMENTACIÓ GENERAL I CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 

FÓRMULES) 

Aquest sobre o arxiu electrònic ha de contenir:  

- Annex 1: Dades del licitador i notificacions electròniques. Per tal d'efectuar totes 

les notificacions durant el procediment de contractació. 

- Annex 2: Model compromís constitució unió temporal d’empreses (UTE). Si 

escau. 

- Annex 3: Declaració responsable del licitador. Per separat si es concorre en UTE. 

- Annex 4: Proposició econòmica, amb altres criteris avaluables mitjançant 

fórmules (ampliació de garantia).  
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- Annex 4.1  Altres criteris avaluables per aplicació de fórmules. Model de 

compromís dels criteris automàtics de valoració de la proposta tècnica amb la 

seva descripció detallada, reducció del termini d’execució. (apartat H.1 lletra C) i 

utilització d’àrids gros reciclats per a bases de paviments (apartat H.1 lletra D). 

- Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la LCSP en 

els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec.  

- El pressupost es presentarà en format TCQ, detallant cadascun dels preus. 

Aquests annexos són models normalitzats i no es poden presentar alterats ni signats 

manualment.  

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels 

representants de totes les empreses que la composen. 

Tots els documents es presentaran signats electrònicament pel representant legal de 

l’empresa. 

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o altres tipus d’impressió mecànica o 

informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

U. Facturació 

En la factura es farà constar a quina certificació d’obra es refereix i també les dades 

següents: 

Expedient AUPAC  17314/2025 

Oficina comptable  L01081691 

Òrgan gestor   L01081691 

Unitat tramitadora  GE0002270 

 

V. Lloc de la prestació i Pla de Treball 

Àmbit de l’obra. 

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada 

de l’obra i subministrament del material, així com un organigrama de treball, segons 

l’establert a la clàusula 20 d’aquest Plec. 

 

W. Memòria final 

Si 

 

X. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte de conformitat 

amb l’article 62.1 de la LCSP) 

Responsables del contracte els Serveis tècnics municipals. 
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II. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 

1. Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 

degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del QCC. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del QCC. 

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat 

segons les dades determinades a l’apartat A del QCC i el projecte tècnic que, juntament 

amb el present, han de regir la licitació. 

 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte la 

justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 

a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 

estan justificats a l’expedient. 

Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al projecte aprovat, que està formada pels 

documents enumerats a l’article 233 de la LCSP. 

 

3. Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit. 

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 

del QCC. 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del QCC. Aquest és 

el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 

comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les 

empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 

s’assenyalen en l’apartat B.3 del QCC. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 

els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 

complir durant l’execució del contracte. 

La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 

l’apartat C.1 del QCC. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El contractista només té dret de 

percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendrà 

que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admet cap prova 

d'insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants 

de la LCSP. 

 

4. Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del QCC. El termini 

total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 

s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig. 
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L’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres s’ha d’estendre en el termini 

màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 

236 LCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles. 

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del QCC o per causes 

alienes al contractista. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i 

serà obligatòria per a l’empresa contractista. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per 

acord tàcit de les parts. 

 

5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu, tipificat com a contracte d’obres d’acord amb 

l’article 13 de la LCSP, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 

projecte d’obres, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 

principalment, en les disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat 

per les disposicions esmentades anteriorment. 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic. 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 

funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 

el seu defecte, les normes de dret privat. 

Així mateix, la realització de l’obra objecte del contracte haurà d’observar la normativa 

de caràcter tècnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevenció de 

riscos, responsabilitat social i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que 

en cada moment li sigui d’aplicació. 

Tenen caràcter contractual : 

- Les disposicions del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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- El corresponent projecte tècnic d’obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 

caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

- L’oferta econòmica i tècnica que resulti adjudicatària del contracte, el Programa i 

l’organigrama de Treball acceptats per l’òrgan de contractació, el Pla de Seguretat i 

Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de 

contractació.  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 

establerts a l’apartat F del QCC, d’acord amb el que disposen els articles 131.2, 146 i 

amb la tramitació dels articles 159.1 a 5 i concordants de la LCSP. 

L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del QCC. 

 

7. Mitjans de comunicació electrònics i certificats digitals 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 

comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics.  

Les comunicacions i notificacions que s’efectuïn durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran d’acord amb la LCSP i la llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent: 

a) L'Ajuntament podrà enviar un avís (via missatge de correu electrònic o sms) on 

s'indicarà que la notificació corresponent es troba a la bústia de notificacions, per la qual 

cosa, en la declaració de l'annex 1, haurà de constar obligatòriament una adreça de 

correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb 

l'autorització continguda en la declaració, hagi estat autoritzada per l'empresa haurà 

d'accedir a la notificació mitjançant el web municipal. En qualsevol cas, aquest avís no 

produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element 

merament informatiu. 

b) La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions que està al web municipal: 

www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bústiadenotificacions o accedint al següent enllaç 

(http://bit.ly/2T1sX1o). 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 

que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 

interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 

l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/ELPRAT. 

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitació 

automàticament. 

http://www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bústiadenotificacions
http://bit.ly/2T1sX1o
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcontractaciopublica.cat%2fca%2fperfils-contractant%2fdetall%2fELPRAT&c=E,1,oL-D4OobiHoG5Wdb0QhcDW34PYgh0BSPiqCNVPhRoTMd0zOJCE2yQsRDRMtVh0pfChIYY8JUBDaeSeEnLhcfBUVplLdq0zVXpYxV4iPu1zR7rgSBYv_oag,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcontractaciopublica.cat%2fca%2fperfils-contractant%2fdetall%2fELPRAT&c=E,1,oL-D4OobiHoG5Wdb0QhcDW34PYgh0BSPiqCNVPhRoTMd0zOJCE2yQsRDRMtVh0pfChIYY8JUBDaeSeEnLhcfBUVplLdq0zVXpYxV4iPu1zR7rgSBYv_oag,,&typo=1
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 

realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 

licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 

electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 

publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 

licitació, com al contracte. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació. Cas contrari, els terminis es computaran des 

de la recepció de la notificació per part de l’empresa. No obstant, els terminis de les 

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal 

Català de Contractes computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 

prèvia l’autenticació requerida.  

El material de suport per a preparar una oferta amb l’eina de sobre digital és a “Licitació 

electrònica” Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

 

Certificats digitals: 

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 

certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre les 

notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 

electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). Si 

és a nom de l'empresa, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona jurídica. 

D’acord amb la DA primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 

previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 

signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la UE d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 

identificació electrònica i serveis de confiança, el qual disposa que “una signatura 

electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 

reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició 

del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de 

cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina 

de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/ 

 

8. Presentació de proposicions 

D’acord amb l’article 17.5 del Decret llei 5/2021, en cas de contractes no subjectes a 

regulació harmonitzada la publicació de l’anunci de licitació únicament s’ha de fer al perfil 

del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 

Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa 

tipologia de valoració, és a dir, tots quantificables de forma automàtica, les empreses 

licitadores han d’incloure en el sobre Únic tota la documentació que conforma la seva 

oferta. Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 

https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
http://tlbrowser.tsl.website/tools/
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valor, com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han 

d’incloure en el sobre A tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació 

sotmesos a judici de valor i en el sobre B la documentació relativa als criteris 

quantificables de forma automàtica. 

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 

de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

No poden concórrer a la present licitació l’empresa o empreses que hagi/n participat en 

l’elaboració del plec de prescripcions tècniques, de l’informe de necessitat o del plec de 

clàusules administratives particulars o que hagi/n participat d’alguna altra manera en la 

preparació del procediment de contractació o memòria del contracte; sempre i quan la 

seva intervenció pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la 

competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta d’empreses 

licitadores.  

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la 

preparació del contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la 

seva participació en la fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o 

de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors. 

No es contempla la possibilitat d’adjudicar a una oferta integradora establerta a l’article 

99.5 de la LCSP 

Termini i lloc 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes en el termini màxim establert a l’apartat F del QCC, a comptar des de la 

publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte 

o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent. En el perfil del contractant es concretarà 

el dia final de presentació d'ofertes.  

Les ofertes s’han de presentar únicament mitjançant l’eina de Sobre Digital integrada en 

la Plataforma Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ELPRAT 

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti 

resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 

Si s’escau, la presentació de mostres físiques serà a les dependències del Registre 

General de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Cal sol·licitar cita prèvia per fer el registre 

d’entrada (https://citaprevia.gestorn.com/elprat/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nbb 

). Dins del sobre electrònic únic o B, segons cada licitació, l’empresa licitadora inclourà el 

justificant d’entrega de les mostres. 

Procediment 

Un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 

un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 

correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses poden preparar i enviar 

aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcontractaciopublica.cat%2fca%2fperfils-contractant%2fdetall%2fELPRAT&c=E,1,oL-D4OobiHoG5Wdb0QhcDW34PYgh0BSPiqCNVPhRoTMd0zOJCE2yQsRDRMtVh0pfChIYY8JUBDaeSeEnLhcfBUVplLdq0zVXpYxV4iPu1zR7rgSBYv_oag,,&typo=1
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 

l’enviament de les ofertes i documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les 

ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau que han de custodiar les empreses 

licitadores. És important custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 

mateixa o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores les tenen 

(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i per a l’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 

a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau quan correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 

la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 

primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini indicat 

en la notificació, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i per tant quedarà 

exclosa del procediment de licitació, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que 

l’òrgan de contractació no pugui accedir al contingut del sobre corresponent.  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, s’han de 

signar pels representants de totes les empreses que la composen.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 

que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 

considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 

corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 

no es podrà modificar la documentació tramesa. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 

retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 

l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 

fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 

assenyalar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 

documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament.  

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 

en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
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que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests així com la derivada dels danys 

ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar 

de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 

acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol•licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes, els 

arxius admissibles i com procedir en cas que excedeixin del 25MB de limitació establerts, 

es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind

ex.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del projecte tècnic, del plec de 

prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 

consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 

Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. 

La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que 

hagi subscrit. 

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei 

per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 

prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà, per un temps de 24 hores o el 

que hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i, addicionalment, 

comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

Informació addicional i aclariments: 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la 

presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs 

del termini de presentació de les proposicions.  

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposició una adreça de correu 

electrònic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat. 

En qualsevol moment l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin 

la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan 

resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció de 

les dades que constin acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECE, que es 

podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 

139.1 de la LCSP. Un cop fet el requeriment, els licitadors s’obliguen a aportar la 

documentació en el termini que s’indiqui, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 

finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 

Confidencialitat 

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 

informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 

confidencial part de la informació facilitada en formular les ofertes, en especial pel que fa 

als secrets tècnics o comercials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta 

informació sense el seu consentiment, llevat que consideri que va en contra dels principis 

de transparència i publicitat prèvia audiència a l’empresa afectada. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar 

de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 

propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. No tenen en cap cas caràcter 

confidencial l’oferta econòmica, ni les dades incloses en el la declaració responsable. 

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre A o únic una relació amb la 

documentació a la qual hagin donat aquest caràcter confidencial de manera justificada. 

En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui genèrica, s'entendrà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  

 

9. Mesa de Contractació 

La Mesa la presidirà Joan Alcayde Novell, cap del Servei de Contractació i Patrimoni, i en 

substitució la tècnica superior en Dret del Servei Laura Massot Sánchez, la tècnica 

superior en Dret Rosa Huguet Figueras i el tècnic superior en Dret, Daniel Valenzuela 

Ortego. 

Formaran part de la Mesa, com a vocals:  

• Maria Eugenia Abarca Martínez, secretària general de la Corporació, i com a 

substituts en primer lloc a la cap de Servei de Presidència Concepción Castro Álvarez 

i en segon lloc a la cap de Servei d’Assessoria Jurídica, Mercedes Caballé Rodríguez. 

mailto:contractacioobra@elprat.cat
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• Vicente Plaza Pérez, interventor accidental de la Corporació, i com a substituts en 

primer lloc a la cap de comptabilitat Maribel Rivero del Hoyo i en segon lloc al tècnic 

superior en Dret Sergio Yeste Sarrias. 

• Arantza Basterra Zarandona, arquitecta municipal. 

• Javier Sáez Tur, arquitecte tècnic municipal. 

En aplicació del que disposa l’apartat 7 de la disposició addicional segona de la LCSP, 

excepcionalment i, donat que a l’equip tècnic de la secció d’Espai Públic no hi ha prou 

funcionaris de carrera, el quart vocal és funcionari interí. 

Les funcions de secretaria de la Mesa correspondran a la tècnica superior en Dret del 

Servei de Contractació i Patrimoni, Laura Massot Sánchez i com a substituts 

indistintament, a la tècnica superior en Dret Rosa Huguet Figueras, al tècnic superior en 

Dret Dani Valenzuela Ortego i a la cap de negociat del Servei de Contractació i Patrimoni, 

Mercedes Hernandez Gómez. 

A les reunions de la Mesa, s'hi podrà incorporar altre personal municipal especialitzat, 

que actuarà amb veu però sense vot, segons el que s'estableix a l'article 21.5 del RD 

817/2009. 

Es designen com a custodis a Joan Alcayde Novell, Laura Massot Sánchez, Raquel 

Galisteo Luque, Gloria Maria Burillo Gómez i Meritxell Pérez Sánchez, que seran les 

persones que permetran l’obertura dels sobres. 

L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han 

d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació 

electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 

dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. Tota la informació es 

publicarà al perfil del contractant. 

 

10.Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per a 

contractar. 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, únicament per als 

procediments oberts simplificats i procediments oberts simplificats abreujats previstos a 

l’article 159 de la LCSP. 

S’admet que els licitadors acreditin haver presentat la sol·licitud d'inscripció juntament 

amb la documentació preceptiva, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la 

data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 

mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent 

Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de 

no haver rebut requeriment d'esmena. Si el licitador hagués fet ús d'aquesta facultat, la 

Mesa requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a 

la seva aptitud per contractar. 

Si el licitador proposat com adjudicatari està inscrit al Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent 

Comunitat Autònoma, restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits 

previs per a contractar amb l’Administració que consti en algun dels dits Registres. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació d’ofertes comporta 

l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per poder consultar i obtenir en 

qualsevol moment del procediment contractual les dades recollides en el Registre Oficial 

de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 

econòmics en un Estat membre de la Unió Europea i informació sobre tot allò declarat 
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per les empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les 

obligacions tributàries o de Seguretat Social). 

Aptitud per a contractar: 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 

les condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 i següents de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 

mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en el present plec. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable i el plec, se li 

requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 

dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 

procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 

d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses d’Estats no membres de la Unió Europea ni 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita d’acord amb l’establert a 

l’article 68 de la LCSP. 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 

queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 

representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, les empreses poden 

atorgar poders mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
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Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 

la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que 

es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

La integració de la solvència amb medis externs (l'article 75.2 de la LCSP) es limita a la 

disponibilitat de medis personals o materials; però no als vinculats a les qualitats del 

propi licitador, com l’experiència o la bona execució de contractes anteriors. 

-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica 

1 Apartat G.1 i G.2 del QCC. 

2 Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en 

l’apartat G.3 del QCC. 

3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 

capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 

tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 

sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 

empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 

disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte 

del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

Respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 

professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si 

aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 

4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 

inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 

l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 

de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 

solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la 

solvència de la UTE, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 

empreses que concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades com a contractistes 

d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per 

determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del QCC. En 

tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin 

obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que 

s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 

d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 

11.Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 

als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del QCC. 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al 

procediment d’adjudicació així com els informes de valoració de les proposicions si 

s’haguessin sol·licitat (tal i com estableix l’article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017 de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic). 
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12.Criteris de desempat 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses i 

millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 

sorteig. 

 

13.Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

14.Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del QCC. 

En el supòsit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la 

Mesa sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant comunicació a l’adreça de correu 

electrònic facilitada per l’empresa, la justificació amb una relació detallada del cost 

d'execució material de l’oferta presentada en els termes de l’art. 149.4 de la LCSP. Pot 

seguir la pauta i contingut següent: 

- Es justificaran únicament les partides de preus alterats respecte del projecte 

executiu.  

Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus descompostos de 

totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de 

materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les del projecte aprovat.  

S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electrònica. 

- Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització 

de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa propietària de la 

maquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: si està previst que l'execució d'un conjunt de partides sigui a càrrec 

d'una  empresa subcontractada, aquesta haurà d'aportar el seu pressupost detallat, 

justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador ¡. Així mateix, cada 

subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 

percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

- Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 

funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres 

acabades similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o aliè. 

- Caldrà tenir en compte ells motius d’exclusió que figuren en l’apartat H (preu) del 

QCC. 

- Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

Es publicarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 

propostes. 

Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat. Termini per 

presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 

contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 

dins de termini, sol·licitarà un informe tècnic per tal que analitzi detalladament les 
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motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el 

resultat de l’informe la Mesa elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 

proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 

o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 

contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 

perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 

l’article 201 de la LCSP. 

 

15.Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació 

previ a l’adjudicació. 

1  Un cop s’hagi dut a terme l’acte públic d’obertura de sobres, de conformitat amb 

l’art. 157 de la LCSP, la Mesa, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin als 

requeriments del plec, procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes, i procedirà a 

comprovar que l’empresa amb millor puntuació està degudament constituïda i inscrita, 

que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta i que no està 

incursa en cap prohibició de contractar, ostenta la solvència econòmica, financera i 

tècnica o, si escau, la classificació requerida. 

Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del QCC i en l’anunci. 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió. 

Un cop valorades i classificades les ofertes per ordre decreixent, la Mesa de Contractació 

remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. La proposta 

d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com 

a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 

seva decisió. 

2 Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’art. 1 de la Llei 

15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 

instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), 

per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió 

de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 

D’acord amb l’art. 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 

indicis de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores 

afectades la documentació necessària perquè en un termini de set (7) dies hàbils 

al·leguin el que considerin en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el 

que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis de conductes col·lusòries, 

exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsable 

d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el 

procediment de contractació amb les empreses licitadores restants. 

3 La Mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficial de licitadors i empreses 

classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té 

poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o si 

s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar, o 

bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts a la clàusula 10. 
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Al mateix temps requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per 

a què, dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 

hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 

continuació: 

- Certificat d’inscripció vigent a la data de final de presentació d’ofertes al Registre 

Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, si s’escau, així com 

una declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció no han 

experimentat cap variació. 

- Acreditació de les circumstàncies consignades en la declaració responsable 

aportada i la resta que sigui exigible, si escau. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix 

l’article 75.2 de la LCSP, en els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec, haurà 

d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas 

que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la resolució del contracte 

administratiu d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

- Documents acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans materials i personals 

que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 

l’article 76.2 de la LCSP i reiterar formalment el seu compromís d'aportació efectiva dels 

mateixos a l'execució del contracte. 

- Còpia de les Pòlisses de Responsabilitat Civil per l’import mínim indicat en la 

clàusula 35) Aquesta pòlissa haurà d’estar vigent durant el temps d’execució del 

contracte. 

- Certificat d'inscripció en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el sector de 

la construcció, previst en l'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 

desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 

Sector de la Construcció. 

-  Declaració del nombre de treballadors de l'empresa, disgregat per sexes, i 

percentatge de treballadors amb discapacitat en la plantilla. En cas de no aconseguir el 

2% i tractar-se d'una empresa de més de 50 treballadors, justificació de l'adopció de les 

mesures alternatives previstes en la legislació corresponent. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 

contracte, es determini en l’apartat J del QCC. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica. 

La Mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació perquè 

constitueixi la garantia definitiva i si s’escau garantia complementària, llevat que hagi 

optat per la retenció del preu, en el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de 

l'enviament de la comunicació. 

Si s’escau s’aportarà la documentació acreditativa de l’obligació que l’empresa está 

integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstàncies previstes al plec.  

 

- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Obligacions tributàries: 

a) Alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent al contracte, 

sempre que exerceixi activitats subjectes a l’impost, en relació amb les quals realitzi a la 

data de presentació de la seva proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, i una 

declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. 
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Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 

responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 

exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, hauran de presentar la resolució de concessió de l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. 

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 

constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 

empreses integrants de la mateixa. 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que 

contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del RGLCAP, 

en la qual figuri expressament la qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de 

ser específica per a contractar amb aquesta entitat contractant a fi d'eximir de 

responsabilitat subsidiària prevista en l'article 43.1.f) de la Llei General Tributària (Llei 

58/2003). La certificació ha de tenir una antiguitat inferior a un mes a la data de la seva 

presentació. 

L’adjudicatari proposat no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en període 

executiu de pagament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'Ajuntament, d'ofici, 

comprovarà les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligació. 

Obligacions amb la Seguretat Social: 

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genèricament el compliment 

dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP, en la qual figuri expressament la 

qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de tenir una antiguitat menor d'un 

mes a la data de la seva presentació. 

Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que adscrigui a l’execució de l’obra, i 

acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant prestació de la RNT. 

.- Unions Temporals d'Empresaris 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 

empresaris que concorrin agrupats s'atendrà a les característiques acumulades de 

cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa 

d'obres, sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres 

de la Unió Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una UTE, aquesta acreditarà la seva constitució 

en escriptura pública i el NIF assignat a aquesta unió, una vegada efectuada l'adjudicació 

del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la UTE serà coincident amb la del 

contracte fins a la seva extinció, inclòs el termini de garantia. 

4 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors esmenables, s’ha de comunicar a les empreses 

afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

La presentació d'ofertes vincula als licitadors amb l'òrgan de contractació, de tal manera 

que la retirada anticipada d'una proposició abans de l'adjudicació o la renúncia a 

l'adjudicació del contracte o a l'execució d'aquest, se li exigirà en concepte de penalitat el 

3% del pressupost base de licitació. Tot això sense perjudici de l'exigència de la 

indemnització per danys i perjudicis causats a l'entitat contractant, i les altres 
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conseqüències previstes en l'ordenament jurídic, entre elles, el possible inici de 

l'expedient de prohibició per a contractar prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

Declaració Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de 

contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es recavarà la mateixa documentació al 

licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

 

16.Garantia definitiva 

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del QCC en 

qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes. 

 

17.Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-

ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 

preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

18.Adjudicació del contracte 

1 En el supòsit que el contracte no es pugui adjudicar a l’empresa que hagi 

presentat la millor oferta, s’adjudicarà a la següent d’acord amb l’ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es 

refereix la clàusula 15, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades 

com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies següents a la recepció de dita 

documentació. 

2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per mitjans 

electrònics i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 

termini de 15 dies, indicant les dades que s’assenyalen a l’article 151.2 de la LCSP. 

Als efectes del còmput dels terminis per a la interposició dels recursos pertinents serà la 

data de la publicació de l'adjudicació al perfil del contractant. 

3 Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvència d’altres 

empreses, haurà d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat 

solidaria i que cas que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la 

resolució del contracte d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

4 L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de 

la Mesa de Contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible 

d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 

procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
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19.Formalització i perfecció del contracte 

1. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 

següents a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores 

a què es refereix la clàusula anterior. 

D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 

notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 

l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la 

notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica i es 

publicarà juntament amb el contracte en el perfil de contractant. És requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

2. L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 

a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 

l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 

que la demora li pugui ocasionar. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop adjudicat del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 

constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o 

apoderada única de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 

l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o 

de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades i de confidencialitat 

 

20.Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus. 

Programa de treball 

Si s’estableix a l’apartat U del QCC, el contractista haurà de presentar, en format 

electrònic degudament signat, en el termini màxim de 10 dies naturals, des de la data de 

formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes 

previstos a l’article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el 

programa de treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqüència, exigibles.  
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Pla de seguretat i salut 

En el termini màxim de 10 dies naturals comptats des de la formalització del contracte, el 

contractista estarà obligat a elaborar i presentar, en format electrònic degudament 

signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així 

mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 

“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 

i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 

l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 

consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 

contracte a què es refereix el present Plec. Igualment té l’obligació de complir els 

principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 

instruccions que rebi en aquesta matèria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini màxim de set dies naturals sobre la procedència de la seva 

aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 

s’assignarà un termini que no podrà ser, en cap cas, superior a tres dies naturals. 

El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 

Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Són de compliment obligatori les 

prescripcions del Manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes, que es 

troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els 

treballadors de les empreses que l'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per 

efectuar obres i serveis al municipi. 

 

Gestió dels residus 

El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 10 dies 

naturals des de la formalització del contracte, el Pla de gestió de residus de l'obra d’acord 

amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que va aprovar el Programa de Gestió de Residus 

de la construcció de Catalunya. Es presentarà en format electrònic degudament signat. 

L'Ajuntament haurà d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolució que el Pla de seguretat i 

salut en el treball i el programa de treball. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de 

les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos 

de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

21.Acta de comprovació de replanteig i inici d’obres 

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 

replantejarà les dimensions prefixades.  

D’acord amb el previst a l’art. 237 de la LCSP, en el termini màxim d’un mes des de la 

data de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei 

encarregat de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 
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comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que 

serà signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'òrgan de 

contractació. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 

a l’article 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 

sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 

terrenys, es donarà autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini 

d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta o la data que s’hi estableixi. En el 

cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués 

fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la direcció 

facultativa, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament 

de la mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament 

en l’acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la. 

De conformitat amb l'article 245 b) de la LCSP podrà ser causa de resolució del contracte 

la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de la 

seva exigibilitat. 

 

22.Subministraments i/o instal·lacions  

El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions siguin executades per 

instal·ladors autoritzats.  

En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb 

les prescripcions que doni la direcció facultativa de les obres, de la redacció de tots els 

documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les 

instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de 

gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i 

posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 

tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats. 

Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal·lacions, s'haurà de portar a 

terme el projecte de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota 

la tramitació necessària. 

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió 

davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, 

l'Ajuntament li atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis 

corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels 

Serveis d'Indústria o de l'organisme competent. 

 

 

III. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 

23.Drets i obligacions de les parts 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest 

plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte 

i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica del contracte, doni a l’empresa 

o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i 

responsable del contracte. 

L'Ajuntament, per mitjà de la direcció facultativa de l'obra, que podrà estar auxiliada pel 

personal que la corporació designi, inspeccionarà, comprovarà i vigilarà que l'obra 
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contractada es dugui a terme correctament, i podrà dictar les instruccions oportunes per 

al compliment correcte del contracte i proposar imposició de penalitats, resolució del 

contracte i reclamació d’indemnitzacions. 

Quan el contracte sigui finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, la direcció d’obra haurà de realitzar el seguiment del compliment de les fites i 

objectius que l'entitat contractant hagi compromès aconseguir amb el contracte en 

qüestió, així com les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per a 

no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Els treballadors de les empreses adjudicatàries hauran de portar en tot moment els 

uniformes de treball en correcte estat així com utilitzar tots els EPI’s necessaris en els 

diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislació vigent. 

El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al bon 

desenvolupament del projecte. Aquest equip i aquesta maquinària quedaran adscrits a 

l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció 

facultativa.  

El contractista també aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o 

subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 

juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells. 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 

dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 

normativa aplicable i, en particular, els següents: 

Transparència general: L’adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions 

percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats 

dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 

del volum general de l’empresa. 

Dret d’accés a la informació pública: La contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 

sotmesa, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat 

activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació contractada. 

Transparència col·laborativa: L’adjudicatària resta obligada a facilitar a l’Administració la 

informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb 

el sector públic. 

Transparència organitzativa: L’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al 

contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. 

Haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs 

durant la durada del contracte. 

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar 

i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació 

esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als 

quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen 

particularment les obligacions següents: 

 

Responsabilitat de l'empresa contractista 

L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord amb el projecte 

aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.  
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L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar 

les obres procurant evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà 

responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com 

a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. També serà 

responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal·lacions o edificis 

adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 

perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà 

l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució d'aquest contracte, excepte en 

el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament o conseqüència dels vicis del projecte aprovat per l’Ajuntament. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 

subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 

persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent.  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 

major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 

de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

El contractista facilitarà els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels 

possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a l'Ajuntament. 

 

Altres obligacions del contractista 

A més de les que consten al projecte, el contractista també resta obligat a: 

a) En el termini màxim dels 8 dies següents a la signatura del contracte, haurà de 

comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat, cap i encarregat d'obra. També 

haurà de comunicar els seus canvis, respectant el perfil professional del personal inicial. 

El delegat d'obra haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres de 

naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquests no podran ser substituïts 

durant l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i de l'Ajuntament. Serà el 

responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi 

adscrigui. També haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals corresponents, el 

responsable del contracte i la direcció facultativa. 

b) Facilitar a la direcció de l'obra i a l'Ajuntament l'accés a tota la informació, tant 

documental com de camp, que li requereixin durant l'execució de les obres. 

c) Comunicar a l'Ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que 

puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la 

ciutadania i a les Administracions afectades, cas que l'Ajuntament així ho requereixi. 

d) Col·locar les tanques, controlar els accessos a l’indret de l’obra i realitzar la 

vigilància de l’obra, fent-se càrrec de les despeses corresponents. 

e) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la  via pública que resulti 

afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

f) Finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades per la pròpia 

implantació i funcionament d’aquestes es reposaran i repararan a càrrec del contractista. 

g) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per 

minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, pols que generi l’obra, fums, correcta 
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gestió dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a 

la salut de les persones com l’amiant. 

h) Custodiar el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de subcontractació. 

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin 

a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin 

amb presa de terra, segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 

842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

j) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 

periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que 

incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres. Els 

plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Aquests documents 

es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa 

topogràfica de l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una 

correcta definició. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 

Els claveguerons es dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests 

documents es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

k) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. Realitzar, 

al seu càrrec, tots els estudis, assaigs, informes i anàlisis de materials i unitats d’obres i 

dels informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 

perjudici d’aquells previstos en el Projecte. 

l) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 

normativa sobre protecció de dades en relació amb les dades personals a les quals tingui 

accés amb ocasió del contracte. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 

podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de 

l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

m) L’empresa contractista està obligada a complir les obligacions aplicables en 

matèria medioambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 

dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

medioambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 

l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 

persones amb discapacitat i fiscals. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 

promoure la igualtat entre homes i dones. 

Complir les obligacions salarials del conveni col·lectiu sectorial aplicable i de prevenció de 

riscos laborals establertes legalment i ha d’acreditar el compliment de les següents: 

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a la contractada 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 

emprarà en l'execució del contracte. 

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual necessaris. 

- Si l’empresa subcontracta una part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 

subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'Ajuntament. 
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n) Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que contracti i adscrigui a 

l’execució de l’obra, i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la 

prestació de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) corresponent. 

ny) L’empresa o empreses contractistes han de fer-se càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 

de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 

taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 

vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. El director de 

les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 

materials i unitats d’obra executades Aquests assaigs de control de qualitat seran 

executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per l’empresa adjudicatària. Les despeses que 

s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1 per cent de l’import tipus de 

licitació, mitjançant descompte del preu a satisfer al contractista en cada certificació 

d'obres. En cas que l'import a satisfer sigui superior, la diferència es descomptarà de la 

certificació final d'obres. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. 

El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de tot tipus 

d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descàrrecs 

elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, vàlvules, arquetes, etc., un cop 

finalitzin les obres, si es dóna el cas. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es 

realitzen per l'empresa municipal Aigües del Prat SA, per encàrrec d'aquest Ajuntament. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme l’obra. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 

o) Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 

facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 

resta sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa 

i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, de la prestació contractada. 

p) La present licitació es farà respectant les previsions contingudes a la Convenció de 

les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris 

d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de drets de les 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 

q) Complir el termini d’execució d’aquest Plec. 

 

24.Obligacions de carácter ètic, social i mediambiental i condicions especials 

d’execució 

a) Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental 

El contractista ha de complir amb les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
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col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin l’Estat, de conformitat amb l’estipulat a l’art. 201 i l’annex V de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, així com les obligacions específiques següents:   

• Garantir el respecte als drets laborals bàsic en el que fa referència a la cadena de 

producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de 

l’Organització Internacional del Treball. 

• Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 

contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament 

qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació 

laboral s'ajusta a dret. 

• Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels 

Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables. Presentar a l'Ajuntament del 

Prat, si s'escau, els procediments de treball comunicant els riscos susceptibles de ser 

causats a treballadors municipals i a terceres persones i les corresponents mesures 

preventives. L'Ajuntament del Prat, en aplicació de l'article 24 de la Llei 31/1995, 

posa a disposició de l'adjudicatari el "Manual de seguretat per a empreses externes" 

en el perfil de contractant del web de l'Ajuntament del Prat.  

• Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 

sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures 

que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

• Acreditar quan sigui adient que el personal que adscriuen a l’execució del contracte 

compleix el previst en l’art. 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 

protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la LEC. 

• L’adjudicatari té l’obligació de respectar i fomentar la igualtat de gènere i de garantir 

unes condicions laborals i salarials dignes i preservar i fomentar la conciliació de la 

vida personal, familiar i laboral.  

• Les empreses amb més de 50 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 

aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva d’homes i dones, i per la resta d’empreses, la implantació de Plans 

d’Igualtat és voluntària, però obligatòria si es demanen subvencions, o es fan treballs 

per ens o administracions públiques, de conformitat amb l’establert al RD.6/2019, de 

mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 

homes en el treball i ocupació.  

• L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 

l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 

prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 

conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores 

adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

• L’adjudicatari haurà de vetllar per un consum energètic responsable en els espais 

municipals.  

• Clàusula de transparència general.- L'adjudicatari resta obligat a informar de les 

retribucions que perceben els càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa 

vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques 

supera el 25% del volum general de l'empresa.  
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• Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 

facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 

resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la 

publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, amb relació a 

la prestació contractada.  

• Clàusula de transparència col·laborativa.- L'adjudicatari resta obligat a facilitar a 

l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades 

amb el sector públic.  

• Clàusula de bon govern.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta 

èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les seves 

possibles formes. En aquest sentit –i al marge d'aquells altres deures vinculats al 

principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 

regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva 

activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:  

• Altres obligacions que es derivin de l'objecte i causa del contracte i de les altres 

disposicions legals aplicables.  

L’incompliment de totes les obligacions referides i, en especial, els incompliments o els 

retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors 

a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, dona lloc a la imposició 

de les penalitats a què es refereix l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

b) Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, 

mediambiental o d'un altre ordre. 

De conformitat amb l’estipulat a l’art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

s’estableixen les següents condicions especials d’execució en relació amb l’objecte del 

contracte:  

• Reutilització de residus. L’empresa adjudicatària ha d’observar criteris de reutilització 

in situ dels residus inerts i petris generats en l’execució de l’obra, com, per exemple, 

el processament de residus excavats en obres d’urbanització per aprofitar-los en el 

tancament de rases. Cal portar un registre dels tractaments dels materials que s’han 

utilitzat. 

 

• L’incompliment d’aquestes condicions seran considerades com a infracció molt greu i 

donarà lloc a la imposició de les penalitats corresponents dona lloc a la imposició de 

les penalitats a què es refereix l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i 

segon els previst en aquest plec, sense perjudici que es tipifiqui com a causa de 

resolució del contracte. 
 

25.Modificació del contracte  

En cap dels casos de modificació contractual l'Òrgan de contractació abonarà cap 

quantitat al redactor del projecte per l'elaboració del projecte reformat, ni a cap dels 

integrants de la direcció facultativa de l'obra pels seus treballs respectius en les obres 

executades a conseqüència de la modificació del contracte, ja que els contractes amb 

aquests professionals es realitzaran, en tot cas, a preu tancat. 

Modificacions previstes 

Segons s’estableix a l’apartat N del QCC. 

Modificacions no previstes 
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 

LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 

preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 

de contractació amb conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; cas contrari, 

el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 

executar modificacions en les obres, sense prèvia aprovació de la modificació del projecte 

i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la 

LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 

contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 

pressupost primitiu, ni l'excés de mesuraments per variació a l'alça del nombre d'unitats 

d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre 

que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 

contracte inicial (IVA exclòs). Aquestes variacions hauran de ser expressament 

autoritzades pel Director de l'obra prèvia verificació expressa de l'existència de 

consignació pressupostària necessària. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 

reclamar indemnització. 

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prèvia aprovació per l'òrgan de 

contractació i formalització de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta 

actuació serà considerada incompliment contractual molt greu, i portarà aparellada la 

penalització prevista. 

 

26.Acta de preus contradictoris 

D’acord amb l’art. 242.4 c) de la LCSP, la inclusió de preus nous fixats 

contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificació del 

contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a 

unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants a les incloses al projecte 

d’aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials 

contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no 

inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts 

per l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l'any de redacció del projecte i l'òrgan 

de contractació ho haurà d'aprovar. 

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l'aplicació dels 

mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici 

industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificació 

del contracte, és obligatòria la seva execució per a l'adjudicatari. 

 

27.Règim de pagament 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 

certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
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Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 

que corresponguin.  

L’obra certificada vindrà, respecte al projecte tècnic, amb la reducció corresponent a la 

baixa ofertada en la seva totalitat. 

També s’expediran certificacions d’obra durant el període que aquestes hagin pogut estar 

parades. En aquestes certificacions la valoració de les prestacions serà zero, si no s’ha 

realitzat cap tipus d’actuació a l’obra. 

Amb motiu de garantir el lliurament de la documentació final de l’obra i l’as built, abans 

de l’adjudicació haurà de dipositar un import pel 5% del preu del contracte. Aquesta 

quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un cop 

lliurada l’esmentada documentació, d’acord amb l’apartat T del QCC. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà dintre del termini màxim de 30 dies 

naturals des de la presentació de la factura expedida d’acord amb la normativa vigent 

sobre factura electrònica i que expedirà una vegada faci efectiva la prestació del servei o 

de recepció de l’objecte contractual. Si la factura no compleix els requisits legals sobre la 

factura electrònica haurà de ser rebutjada i el contractista tindrà l’obligació de tornar-la a 

presentar una vegada esmenada. El termini per al còmput del període de pagament, serà 

des de la presentació correcta de la factura en el registre electrònic de factures. 

La presentació de l’última factura per part del contractista està condicionada a la 

signatura per totes les parts de l’acta de recepció.  

L’última certificació i factura ha de contenir l’import relatiu als possibles majors costos, 

els quals han de ser aprovats amb anterioritat a la presentació de la factura en qüestió. 

El pagament de la certificació final es regeix pel que es disposa a l’art. 243 de la LCSP. 

Es podrà exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 

l'execució del contracte, per comprovar que es troba al corrent del compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures es presentaran de forma electrònica amb format estructurat, segons s'indica 

en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del 

registre comptable de factures en el sector públic, i d’acord amb l’annex 1 de les bases 

d’execució del pressupost d’aquest municipi (més informació al web municipal: 

http://factura.elprat.cat). 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat, depenent de la Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria 

de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació. 

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 

compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 

presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 

requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 

de l’ajuntament del Prat de Llobregat 

Les certificacions s’aprovaran per l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de 

pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir 

en l’amidament final de l’obra, i per tant, la seva aprovació no suposa l’aprovació o 

recepció de les obres i instal·lacions certificades.  

Es podran fer avançaments a compte en relació a les operacions preparatòries realitzades 

amb motiu d’instal·lacions, acopi de materials i/o equips de maquinària pesada adscrits a 

l’obra. En aquest supòsit s’haurà de dipositar la corresponent garantia i se seguirà 

l’establert a l’article 240 de la LCSP. 

 

http://factura.elprat.cat/
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28.Revisió de preus 

La revisió de preus d’aquest contracte es a l’apartat Q del QCC. 

 

29.Penalitats i infraccions 

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 

l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, 

o acordar-ne la resolució. 

Cas que l’ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

Atenent a la gran importància que té el compliment de terminis en aquest projecte, 

l’incompliment dels terminis d’execució de l’obra, en aplicació de l’art. 193.3 segon 

paràgraf de la LCSP, s’imposarà una penalització diària del 0,5 per cent del preu del 

contracte, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en 

demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials establerts. 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 

condicions especials d’execució definides al contracte, i/o per l’incompliment parcial de 

l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 

% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 

d’incompliment, en els termes següents: 

Infraccions: 

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 

les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el 

contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

a) Incompliments lleus: 

- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en el 

plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen. 

- Tall injustificat de la circulació o interferències a l’activitat normal de l’equipament 

- Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport. 

- La no presencia de l’encarregat d’obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui 

preceptiu. 

- Aturada de les obres 1 dia sense justificació ni avís previ. 

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 

seguretat o la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquests tipus comporten imposició de penalitats per quantia entre el 

0,3% i el 0,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 3.000 €. 

b) Incompliments greus: 

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de 

l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el 

contracte administratiu. 

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments 

lleus). 

- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte tècnic, en els plecs i en les ofertes del contractista, 

si escau. 
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- Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que 

haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per 

altres organismes competents. 

- Abocament de residus de forma irregular. 

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o 

la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per quantia 

entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 5.000 €. 

c) Incompliments molt greus: 

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments 

greus). 

- Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

produeixi un perjudici molt greu. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 

-  La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un 

perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori. 

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 

prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o la direcció d’obra. 

- Incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 

- La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en 

aquest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aquí establertes. 

- No comunicar de manera immediata a l'òrgan de contractació la incursió 

sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per a evitar que la 

mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant 

l'execució del contracte en alguna de les circumstàncies en la situació de les quals va 

declarar no estar afectat en la declaració responsable signada en presentar l'oferta i no 

actuar de manera immediata per a la seva completa correcció. 

- En els contractes que executin inversions finançades amb el PRTR, no facilitar 

adequadament la informació que li sigui requerida a l’empresa contractista o 

subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del 

component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte, o, en el seu 

cas, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 

establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels 

fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la 

informació que li pogués ser requerida per a verificar la no existència de doble 

finançament en el perceptor final dels fons. 
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Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una quantia 

entre el 0,6% i l’1,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 7.000 €. 

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte. 

- En el cas de compliment defectuós o d'incompliment dels compromisos puntuats 

per adjudicar l’obra s’imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 

de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 

D’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10% 

del preu del contracte. 

Es podrà imposar a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 

l’import del subcontracte cas d’infracció de les condicions establertes en la clàusula 33 i 

en els articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o 

de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 

subcontractació. 

 

30.Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 

concordants de la LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 

quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 

modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 

quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el 

Treball dins del termini establert al present Plec; així com la no realització de les 

esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que 

estableix la mateixa clàusula. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- Suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment 
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de les condicions establertes en els Convenis col•lectius en vigor per a aquests 

treballadors durant l’execució del contracte. 

- No rebre l'Ajuntament la subvenció prevista o rebre una quantitat sensiblement 

inferior. No obstant, en aquest supòsit, totes dues parts poden pactar la suspensió de 

l'execució del contracte o la modificació del pla de treball per a adaptar-lo al finançament 

efectivament disponible. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

31.Termini de recepció de les prestacions del contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 

des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 

formalitzar mitjançant acta de recepció de les obres. 

 

32.Termini de garantia del contracte 

L’establert a l’apartat R del QCC. 

En cas que el contractista no procedeixi a la reparació, l’Ajuntament executarà de forma 

subsidiària aquestes, a càrrec del contractista, sense perjudici d’una possible 

indemnització pels danys i perjudicis causats. 

Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservació de les obres durant el període de 

garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnització per aquest 

concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

Abans de procedir a la recepció definitiva de la instal·lació, es realitzarà novament un 

reconeixement, amb l’objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre 

conservació i reparació de les obres, i es procedirà a la liquidació definitiva del contracte i 

el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP. 

No obstant, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament 

que es puguin produir, si s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de 

disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al seu càrrec. 

En qualsevol cas, s’estarà al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults. 

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que 

disposa l’article 243 de la LCSP i 167.1 del RGLCAP. 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en 

l'article 110 LCSP que resultin d'aplicació. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 

contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 

i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 

cancel·lació de la garantia definitiva, segons el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 

contractista prevista a l’article 244 de la LCSP, relatiu a la responsabilitat per vicis ocults. 

Durant aquest termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 

efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 

el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 
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sota les instruccions de la direcció facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les 

deficiències que se'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat 

que la direcció facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstàncies de les 

deficiències. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 

realitzi les obres de reparació. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 

fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

El director facultatiu de l'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de 

garantia, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el 

contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es 

procedirà, fent prèviament els tràmits pertinents, a la devolució de la garantia. En cas 

contrari, aquest termini se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

En cas que el contractista no faci la reparació, l'Ajuntament l'executarà de forma 

subsidiària, i es rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d'una possible 

indemnització pels danys i/o perjudicis ocasionats.  

 

33.Successió i cessió del contracte 

33.1) Successió en la persona del contractista: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 

o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista comunicarà a l’òrgan de contractació la circumstància produïda. 

Cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 

transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la UTE 

adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la UTE, 

serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 

contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

33.2) Cessió del contracte: 

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 

personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 
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que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 

quan es compleixin els requisits següents: 

b) L’òrgan de contractació ha d’autoritzar prèviament, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 

d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

c) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 

concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 

jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 

un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 

conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

d) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 

una causa de prohibició de contractar. 

e) Formalització, entre l’empresa adjudicatària i la cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 

substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

34.Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 

QCC. 

Constitueix obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre 

subcontractació. 

El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb una 

antelació mínima de 10 dies a l’inici dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la 

identitat, dades de contacte i representant del subcontractista així com la resta de dades 

que consten a l’article 215, 2.b) de la LCSP.  

 

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 

contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 

professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels sub-contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 

intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 

DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 

allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 

que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 

a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb 

anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 

mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva 

oposició. 

La celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. A 

títol enunciatiu: 
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- Posseir una organització productiva pròpia  

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al 

desenvolupament de l’activitat contractada  

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs 

desenvolupats pels seus treballadors a l’obra  

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) si s’escau. 

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies  

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre 

totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.  

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la 

construcció, resta prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin 

fonamentalment mà d’obra, ja que si es dona aquesta circumstància es pot entendre que 

l’empresa no disposa amb recursos personals o maquinàries apropiades per a dur a 

terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.  

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han 

assumit el Pla de seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal.  

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del 

Llibre de subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions 

Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a 

l’obra. En tot moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, 

totes les subcontractació l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que 

exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés l’Ajuntament del Prat, la direcció d’obra, la 

o el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors 

autònoms intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 

l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 

intervinguin en l’execució de l’obra.  

Haurà d’adjuntar una declaració responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte 

d’aquest:  

• Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat.  

• Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LCSP i 

en el Plec de clàusules administratives particulars.  

• Que el personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:  

• Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries  

• Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social  

• Còpia de l’avaluació de riscos laborals  

• Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  

• Comprovant d’haver informat als treballadors  

• Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva 

aptitud 

• Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals  

• Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors  
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• Comprovant inscripció al REA  

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que 

assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament.  

Els subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 

per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els 

termes previstos a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a aquest 

Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista. 

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista. 

- Control de les obligacions específiques en relació amb el personal i subcontractistes 

Per a controlar el compliment de les obligacions en matèria sociolaboral, l'adjudicatari ha 

de presentar semestralment a la direcció d’obra, la següent informació: 

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retenció de l'IRPF i quotes a la 

Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, així com dels 

pagaments realitzats als subcontractistes. 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 

seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 

que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El director d'obra elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació, que 

s'haurà d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest 

informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 

immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui 

procedent. 

 

35.Assegurances 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les 

conseqüències que es puguin deduir per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a 

terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del 

contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i 

altre personal que li presti serveis. 

El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 

causats a l’obra ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa. 

El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 

danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres 

persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Ajuntament. 

Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats dels 

danys que pugui causar, l’empresa adjudicatària disposarà: 

1. D’una pòlissa de responsabilitat Civil vigent que cobreixi tots els riscos derivats de la 

construcció. L’Ajuntament tindrà la facultat de demanar que l’adjudicatari li exhibeixi 

la documentació corresponent a l’assegurança, o que se li lliuri còpia de la pòlissa. La 

vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de vigència del contracte. La 

cobertura del risc mínim de 600.000,00 € per sinistre i de 300.000,00 € per 

responsabilitat civil patronal per víctima, sense perjudici que la responsabilitat del 

contractista mai quedarà limitada als capitals assegurats en les pòlisses subscrites. 
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2. El contractista contractarà a la seva costa una pòlissa de modalitat «segur de tot risc 

construcció». La quantia mínima d'aquesta assegurança serà d'almenys una vegada i 

mitja el preu de licitació de cada contracte, amb un màxim de 3.000.000 €. Aquesta 

assegurança haurà de mantenir-se en la quantia indicada fins a la recepció de l'obra, 

i  durant el període de garantia. Aquesta pòlissa es concertarà fins a la recepció de 

les obres més un període de manteniment i conservació que coincidirà amb el termini 

de garantia d'aquestes. (No aplica en casos de subministrament). 

En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de 

garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. 

A la pòlisses d’assegurança esmentades figuraran com a assegurat addicional 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat que comprovarà els termes concrets de l’assegurança, 

que haurà d’estar vigent fins a la finalització de les obres. La data d’acabament de l’obra 

serà fins a l’aprovació de la finalització del període de garantia.  

En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats. 

 

36.Responsable del contracte i recursos humans de l’adjudicatari 

D’acord amb l’art 62 de la LCSP l’òrgan de contractació designarà un/a responsable del 

contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 

contracte, les específiques que, segons les característiques de l’objecte contractual, se li 

atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 

d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones 

implicades en el contracte. A banda de les establertes legalment, tindrà les funcions: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 

c) Decidir i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada. 

d) Qualsevol tasca o instrucció que li vulgui encarregar l’Ajuntament i que estigui dins de 

les seves obligacions i responsabilitats. 

El/ la responsable del contracte no podrà, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 

aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció abastarà les 

persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 

descendents ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en: 

Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus equivalents 

títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

Una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 

5 anys. 

Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 

- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 

presència. 

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 

corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 
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- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per l’Ajuntament, i 

resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels 

treballs. 

 

Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària i una 

experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada 5 anys. 

Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 

seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte i donades pel 

Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 

contingudes al projecte o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint 

les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

- Vetllar pel compliment de les mesures higièniques derivades de l’estat d’alarma 

sanitària. 

 

Encarregat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària 

i una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada 

de 10 anys. 

Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 

 

37.Protecció de dades de caràcter personal 

En relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 

l’empresa contractista s’obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte 

de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb 

l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  

L’adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a 

les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

L’adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o 

antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 

contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

Sens perjudici que la present no és una contractació amb tractament de dades, si 

finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matèria de 

protecció de dades les següents: 

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria únicament als 

efectes de poder executar les obres objecte de la present contractació. 

2. El contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre 

protecció de dades. 
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3. L’obligació del contractista de presentar una declaració sobre on estaran ubicats 

els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar 

qualsevol canvi que es pugui produir. 

4. Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el 

licitador indicarà en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels 

subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica. 

En el cas que l'execució del contracte derivi tractament de dades personals, l'empresa 

adjudicatària no podrà subcontractar cap de les prestacions del contracte que comportin 

el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per escrit.  

En aquest supòsit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que 

respondrà davant la Corporació del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

 

38.Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 

reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 

29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

Aquest contracte estarà en tot cas subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; 

controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 

Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el 

contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble 

finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb 

el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea . 

 

 

IV. CONDICIONS DEL CONTRACTE D’OBRES 

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Assaigs 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 

fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que 

la Direcció de l'Obra consideri convenient. 
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El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 

recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a 

allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control 

de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà 

incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 

d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del 

laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest 

import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1% de l'import d'execució 

material de la licitació. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 

Contractista i la Direcció d'Obra, amb el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a 

l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a 

la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. 

Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra 

les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de 

qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat 

de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. 

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 

mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels 

resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de 

qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el 

mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 

s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca 

d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les 

unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i 

fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les 

facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per 

a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de 

l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció 

d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs 

programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, 

que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a 

càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control 

de qualitat abans esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en 

substitució d'altres contemplades al projecte tècnic, tant els estudis com els assaigs 

previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 

comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a 

que les obres i instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les 

previsions previstes, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. 

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que 

aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a 

conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 

executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al 

Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització 

dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, 
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tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els 

resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 

d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de 

control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en 

ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de 

facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser. 

En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir 

la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu 

càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti 

el compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant 

només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica 

per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la 

Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de 

comprovar les característiques del material. 

Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen 

als que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està 

inclòs en el percentatge del 1% establert amb anterioritat. 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels 

percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte 

tècnic els següents assaigs i procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les 

canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecció amb càmera o 

fibra òptica dels tubs de sanejament interior. 

 

Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 

estableix el plec de condicions tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de 

l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats 

i assajats abans de la seva acceptació. 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 

l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, 

com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un 

material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si 

es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà inacceptable l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o 

no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb 

materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 

seves característiques i l'aptitud d'ús, i han de poder ser fàcilment inspeccionats. Els 

materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran 

de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, 

informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. 

Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra 

ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot 

el material que no reuneixi les condicions exigides, o s’hagi refusat, haurà de ser retirat 

de l'obra immediatament, llevat d'autorització escrita de la Direcció de l'Obra. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, 

per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció 

d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, 

quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial 

anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte tècnic. 
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Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats 

d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 

pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material 

component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

 

Senyalització i protecció d’obres, instal·lacions i personal 

Senyalització 

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els 

rètols informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà 

l'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, mitjançant 

elements adequats. També, els rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a 

l'obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 

causa de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es 

mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les 

restriccions que calgui en cada cas. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així com 

de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a reposar la 

senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es puguin originar. 

El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin 

els que ja estan instal·lats. 

En aquesta matèria, s'haurà de complir la normativa municipal, publicada a 

www.elprat.cat, sobre comunicació i senyalització de les obres, de conformitat amb les 

directrius municipals. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 

la normativa esmentada i descomptarà l'import de la primera certificació que s'expedeixi 

o de les següents, si fos necessari. 

En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, el 

contractista instal·larà a costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les 

característiques que s'estableixin. 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals 

esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que 

s'originin aniran a càrrec seu. 

Instal·lacions 

Totes les instal·lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o 

indirecta estaran en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 

Destinant el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També farà servir els 

mitjans auxiliars necessaris per garantir l’afectació de acústica mínima als usuaris. 

Personal 

Tot el personal del contractista (propi o aliè), anirà uniformat i amb els corresponents 

equips de protecció individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a 

mínim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L’EMPRESA. Al tractar-se d’un espai públic, 

en tot moment es tindrà una cura particular a exemplificar l’ordre i neteja. 

Precaucions especials durant l’execució de les obres 

Si s’escau, les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per garantir l’accés als 

habitatges i als comerços, així com els serveis d’emergència. Serà obligació del 

contractista que l’entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al 

personal de l'obra i per al personal aliè a l'obra. 
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La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a l’espai públic o a l’entorn o 

a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de qualsevol 

treball el contractista tindrà cura de realitzar les cales pertinents per a localitzar els 

serveis o elements que presentin un risc per l’execució dels talls d’obra, sempre sota la 

supervisió de la direcció facultativa. 

Ocupació d’espai públic 

El Contractista no podrà ocupar espai fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització de la 

Direcció de l'Obra. A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser 

necessària, a criteri de la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics 

que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar, 

tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, 

els embornals i tronetes, etc. a l’espai públic i de qualsevol element d’acabat o 

instal·lació interior. 

Neteja de les obres 

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigües residuals o 

altres que obliguessin a un tractament de descontaminació i neteja del terreny de la zona 

d’obres o al clavegueram, les despeses de descontaminació i d’indemnització aniran a 

càrrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet. 

Un cop acabades les obres, tots els elements, construïts amb caràcter temporal pel 

servei de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 

seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin 

completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant i 

estètica de l’espai públic. Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de 

l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà 

una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del contractista. 

Medició general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència 

del contractista, formulant-se per la direcció facultativa responsable del contracte i si 

s’escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la 

recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte tècnic. 

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan 

competent haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, d'acord amb allò 

que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, que serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Documentació de final d’obra 

En el termini màxim de tres mesos a partir de la recepció de la totalitat de l’obra, el 

contractista haurà de lliurar a l'Ajuntament original i còpia en format digital dels 

documents següents, degudament ordenats:  

a) El llibre d’ordres, el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, on s’especificarà 

la relació de proveïdors, els fabricants i la procedència dels materials.  

b) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així com els certificats 

de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació, corresponents a les 

instal·lacions i equips que s'haguessin instal·lat a l'obra.  

c) Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins 

de llum i aigua i els plànols definitius del traçat de les instal·lacions.  

d) Certificat o certificats de gestió de residus a l’abocador autoritzat.  

e) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments, 

homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  
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f) L'acceptació, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves 

infraestructures i dels nous serveis disposats en l'execució del projecte.  

g) El projecte final d'obra o as built, segons l'establert en aquest Plec.  

h) Aportar guies i Manual d’Ús i manteniment, si s’escau. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Ajuntament o de la persona o 

entitat que aquest designi.  

Conservació de les obres 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 

siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les 

obres que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin 

atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 

Prerrogatives de l’administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre 

els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, 

declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, 

suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 

d'aquesta. 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 

desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 

els límits establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes 

anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 

immediatament executius. 

Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l'Ajuntament i l’empresa contractista en 

l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 

expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 

191 de la LCSP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.   

 

 

El Prat de Llobregat 

 

F_GRPFIRMA_TECNICS 
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ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electròniques  

 

DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

________________________________________________________ amb NIF número 

________________ com a persona apoderada de l'empresa 

_________________________________________________ DECLARO SOTA LA 

MEVA RESPONSABILITAT que l'empresa ___________________________________, 

NIF ______________________ a la qual represento i és licitadora. 

A. Que les dades de l'empresa a la qual represento, són les que tot seguit s'indiquen: 

Denominació   

Nom comercial  

NIF  

Persona de contacte   

Domicili  

Municipi. Nom i codi 

postal 

 

Número de telèfon  

Web  

Correu electrònic   

 

B. Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 

per poder obrir, instal·lar-se i funcionar. 

 

C. Que la informació i documentació aportades en tots els sobres són de contingut 

absolutament cert. 

 

Que sobre l’aportació de documents, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015 de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considera que 

s’autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 

competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, 

a l'adjudicació del contracte.  

 

D. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a l'empresa i que vull rebre 

les notificacions adreçades directament a aquest NIF__________________________.  
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Ens connectarem a la seu-e de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certificat per 

rebre les notificacions. 

 

E. També designo a ______________________________________________amb NIF 

número ___________________, que disposa d'un certificat digital (signatura 

electrònica) com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar 

l'Ajuntament del Prat de Llobregat, relacionades amb temes de contractació, d'acord 

amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés 

electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l'article 146, 1 d) del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Aquesta persona es connectarà a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les 

notificacions. 

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bústia 

de notificacions, proporciono el correu electrònic següent 

_____________________________________ i/o el telèfon mòbil 

___________________________.  

Aquesta comunicació no contindrà cap document i només serà informativa de que ja està 

disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa 

o personal, segons hagi escollit). 

 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 

  



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

60/64 

ANNEX 2 Model compromís constitució unió temporal d'empreses (UTE) 

 

 

Dades de les empreses que formen la UTE:  

- denominació, NIF, representant i domicili 

 

DECLAREN  la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la present 

contractació d’obres. 

Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) designem 

representat de la UTE a ___________________________________________________, 

NIF _________________________ telèfon _______________ mail 

______________________________________ , a efectes de notificació de l'expedient 

de referència l'adreça postal és 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ i 

mail _________________________________ 

 

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà del  

____  % empresa _____________________ 

____  % empresa ____________________  

..... 

 

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte d'obres, assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en UTE. 

 

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE  (lloc i data) 
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ANNEX 3 Declaració responsable del licitador 1 

 

amb NIF ___________________ com a persona apoderada de l'empresa 

______________________________________________ NIF ____________________   

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

 Marcar amb X  

 si no No 

aplica 
 

1    Que l'empresa a la qual represento, està constituïda vàlidament i de 

conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació. 

2    Que la persona signant d'aquesta declaració ostenta facultats suficients de 

l'empresa que representa i té acreditada tal circumstància 

segons______________________________________, tenint plena 

capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que representa 

3    Que ni el/la signant d'aquesta declaració ni l'entitat a la que representa, ni 

cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en cap de 

les causes ni circumstàncies que estableix l'article 71 de la LCSP. 

4    Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensió, és classifica 

com  PIME / altres_____________________________   

5    Que l'empresa consta inscrita en el RELI o en el RELOCE, amb el número 

_____________, no/si estant alterades les circumstàncies que hi consten. 

6    Que l’empresa compleix les condicions de solvència i la resta de les exigides 

per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte la present 

contractació d’obres i es compromet a realitzar-lo amb subjecció a aquest i 

al projecte tècnic. 

7    Que l’empresa complirà amb les previsions de la clàusula 24, sobre 

condicions especials d’execució, en cas de resultar adjudicatària. 

8    Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans personals o materials suficients. 

9    Que l'empresa compleix les condicions legals i les específiques requerides 

d'aquesta licitació per poder contractar amb l'Ajuntament: 

− Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 

amb Seguretat Social d’acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP. 

− Que els treballadors que ocuparà en l'execució de l'obra estan afiliats 

i donats d'alta en la Seguretat Social i que en tots els casos de 

contractacions de personal nou que s'hagi d'adscriure a l'obra farà 

l'afiliació i alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a l'obra. 

− Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributària 

− Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la Llei espanyola 

i als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre jurisdiccional del 

Prat de Llobregat, o Barcelona i superiors jeràrquics.  

                                           
1 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta 

declaració responsable determinarà l'exclusió del licitador des del moment en què es tingui constància 

d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin 

correspondre. 
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− Que, essent una empresa estrangera d’un Estat no membre de la 

Unió Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat 

persones apoderades o representats per a les operacions i consta 

inscrita en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 68.2 de la LCSP. 

10    Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 

discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha adoptat 

la mesura alternativa ___________________ prevista a l'art. 2 del R. 

decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de la quota 

de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. 

11    Que pertany a un grup empresarial2 . Les empreses del grup que s’han 

presentat a la licitació són les que tot seguit s’indiquen: 

1____________________________________________________ 

2____________________________________________________ 

3____________________________________________________ 

12    Existeix el compromís a què es refereix l’art. 75.2 de la LCSP, relatiu a 

recórrer a les capacitats d’altres entitats per a acreditar la disponibilitat de 

mitjans personals o materials. 

13    Pel que fa a l'establiment de la garantia definitiva, opta per la retenció del 

preu en el primer pagament. 

14    Que es compromet a acreditar les anteriors circumstàncies, quan li sigui 

requerit per l'Ajuntament del Prat i en el supòsit que l'empresa que 

representa sigui proposada com adjudicatària del contracte. 

15    L’empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte 

comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 

organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 

s’efectua de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 

protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, amb la 

normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

16    Autoritzo a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat a 

obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades que 

foren necessàries per a la comprovació de la veracitat de les declaracions 

(TGSS, AEAT i RELI). 

17    Que en cas de resultar adjudicatari es compromet a que les instal·lacions 

siguin executades per instal·ladors autoritzats. 

 

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació d'obra de l'Ajuntament del 

Prat de Llobregat, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 

Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 

                                           
2 en el supòsit de pertànyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les 

quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que les 

integren, s'haurà de presentar una declaració amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup 

empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP. 
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ANNEX 4  Oferta econòmica. 

 

________________________________________________________________ amb NIF 

número __________________* com a persona apoderada de l'empresa 

_____________________________________________________________________ 

NIF _______________________ , assabentat/assabentada de les condicions exigides 

per optar a la contractació de les obres del “Projecte d'enderroc de patinòdrom i 

construcció de pistes de bàsquet centre esportiu CEM Estruch, el Prat de Llobregat”, EM 

COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a executar-lo amb 

estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al Plec de clàusules i al projecte 

tècnic. 

 

A.- PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________€ (xifra en lletres i en números), abans d’IVA. 

 

 PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 

B.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA QUE S’OFEREIX  

 

Ampliació garantia Marcar amb una X 

12 mesos  

De 7 a 11 mesos  

D’1 a 6 mesos  

Menys d’1 mes  

 

 

Lloc, data i signatura del licitador  

 

* No cal incorporar els primers 5 dígits del DNI, degut a que es tracta d’una dada 

especialment protegida, segons la normativa de protecció de dades (ex. ***4567**). 
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ANNEX 4.1  Model per a la justificació dels criteris corresponents a l’apartat H.1 

lletra C) i D) amb la seva descripció detallada. 

 

El Sr./la Sra.       , amb DNI núm  , en 

nom propi/en representació de l’empresa          

amb NIF    , i residència/seu al carrer      núm     

del municipi de   , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions 

i requisits que s’exigeixen als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte 

tècnic per a l’adjudicació de les obres previstes al Projecte d'enderroc de patinòdrom i 

construcció de pistes de bàsquet centre esportiu CEM Estruch, el Prat de Llobregat, es 

compromet en nom propi/en representació de l’empresa a la que representa, a:  

 

 

C.- Reducció del termini d’execució 

 

Reducció de termini Marcar amb una X 

De 4 i un dia a 6 setmanes  

De 2 a 4 setmanes  

Menys de 2 setmanes  

 

 

 

D.- Utilització d’àrids gros reciclats per a bases de paviments 

 

Percentatge de l’àrid gros reciclat utilitzat Marcar amb una X 

Si es fa servir el 100% de l’àrid gros reciclat per a bases 

de paviments 

 

Si l’àrid gros reciclat per a bases de paviments és  

≥ 50% i <100% del total de l’àrid gros 

 

Si no es fa servir àrid reciclat per a bases de paviments 

del total del l’àrid gros 

 

 

 

 

 

NOTA: En el cas de compliment defectuós o d'incompliment s’imposaran penalitats 

corresponents al 100% del seu cost.  

 

 

 

 

 

Signat, (lloc i data)(signatura i segell de l’empresa) 

 

 


