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Plec de clàusules administratives particulars 

reguladores del contracte administratiu    

d’obres per l’execució del projecte executiu de 

millora integral i de creació d’un refugi 

bioclimàtic a la piscina municipal de Navarcles 

(Fase 1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades principals del contracte 

 
Objecte: Execució projecte executiu de millora integral i de 
creació d’un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de 
Navarcles (fase 1) 
Naturalesa: Obres 
Òrgan de contractació:  Junta de Govern Local   
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 
Forma adjudicació: Diversos criteris 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL 
PROJECTE “EXECUTIU DE MILLORA INTEGRAL I DE CREACIO´D’UN REFUGI BIOCLIMÀTIC 
A LA PISCINA MUNICIPAL DE NAVARCLES. Fase 1”.  
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
L’objecte del contracte el constitueix l’execució de la fase 1 de les obres descrites en el projecte 
següent: 
 
“Projecte executiu de millora i integral i de creació d’un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de 
Navarcles", amb un pressupost d’execució per contracta de 312.835,08€ (21% d’IVA inclòs) redactat 
per Eliseu Guillamon Villalba. 
 



 

       Ajuntament de Navarcles 
 

4 
 

L’import de les obres objecte d’aquest contracte corresponen a la fase 1 i tenen un import de 
180.403,15€ IVA inclòs. Les obres tenen per objecte  la reforma integral de l’entorn de la piscina  
d’estiu municipal de Navarcles, per a la creació d’un refugi bioclimàtic integrat per: 
 

- espais d'ombra naturals i estructures de fusta 
- creació d’un espai fix d’equipament per a dutxes, WC i canviadors familiars 

 
A l’expedient resta justificat que ambdues fases són una obra completa susceptible d’ésser lliurada 
a l’ús general. 
 
El Codi CPV que correspon és: 
 
45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, l’esport , la cultura l’allotjament 
i restaurants. 
 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
Als efectes del que disposa l’article 28 de la LCSP, les necessitats administratives a satisfer amb la 
present contractació estan recollides en el projecte abans esmentat. 
 
L’objecte de la fase 1 del projecte consisteix en fer una reforma integral de l’entorn de la piscina 
d’estiu municipal de Navarcles, per a la creació d’un refugi bioclimàtic. La proposta consisteix en la 
creació d'un refugi bioclimàtic integrat per espais d'ombra naturals i estructures de fusta. L'objectiu 
és mitigar els efectes de la calor extrema i proporcionar un entorn més agradable i saludable per als 
usuaris de la piscina, fomentant alhora la integració paisatgística i el respecte pel medi ambient. 
 
Cada una de les fases és una obra independent i completa. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
Es denomina pressupost d'execució material al resultat obtingut per la suma dels productes del 

nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 

 

 

 

El Pressupost d'Execució Material en el temps de durada del contracte és de 125.288,66€ 

euros. El Pressupost d'Execució Material es desglossa en els següents conceptes: 

Fase 1: vestidors, obres i refugis 125.288,66€ 

01.A1.01 Fonaments 4.970,34 € 

01.A1.02 Estructures 26.368,80 € 

01.A1.03 Coberta 3.147,62 € 

01.A1.04 Revestiments 17.238,60 € 

01.A1.05 Fusteria 8.077,41 € 

01.A1.06 Instal.lacions 10.315,71 € 

01.A1.07 Equipament 4.502,39 € 

01.A1.08 Accessos 4.928,74 € 
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01.A1.10 Treballs complementaris 2.997,03 € 

01.A2.01 Caseta 6.546,31 € 

01.A2.02 Parasols i refugis 35.196,70 € 

01.A2.10 Treballs complementaris 999,01 € 

 

El Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte és de 149.093,51 

euros (exclòs IVA) i de 180.403,15 euros inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

A aquest efecte, el Pressupost base de Licitació es desglossa en els següents conceptes: 

Concepte Quantia (€) 

Pressupost d'execució material 125.288,66 

Despeses generals de l'empresa, despeses financeres, etc. 16.287,53 

Benefici industrial de l'empresa 7.517,32 

Impost sobre el Valor afegit 31.309,64 

TOTAL 180.403,15 
 

 
 
S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la base del projecte 

aprovat i redactat per Eliseu Guillamon Villalba. 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants 
de la LCSP.  
 
A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles i porten 
implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu: 
 
1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars. 
2. Els transports i desplaçaments. 
3. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la 
senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants. 
4. El cost de les despeses del control de qualitat anirà a càrrec del contractista fins a un màxim de 
l’1’20% del pressupost de licitació, a partir d’aquesta quantitat el contractista haurà de justificar la 
despesa. 
 
Amb caràcter general s’entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com 
totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució 
de l’obra contractada. 
 
El sistema proposat  
 
1.4) Existència de crèdit 
La despesa derivada d’aquesta contractació de 180.403,15€ IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 3421 63205 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Navarcles. 
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1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
Termini total. El termini d'execució total serà de dos (2) mesos, a comptar des de la data de la 
signatura de l'acta de comprovació del replanteig. 
 
Fins que no es produeixi la recepció formal de les obres l’empresa adjudicatària haurà de mantenir 
les plantacions i vegetació realitzada. 
 
Les obres es faran ,  en període en que la piscina no està en servei i, com a molt tard, s’iniciaran 
quinze (15) dies després de la finalització de la temporada d’estiu de l’any 2025. Les obres no es 
poden dur a terme mentre hi hagi usuaris de les piscines 
 
 
1.6) Valor estimat   
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, 
és de 149.093,51€ 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i no 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant 
procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 
 
1.8) Perfil de contractant 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la 
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través 
de l’adreça següent:  
https://www.navarcles.cat/ajuntament/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 
 
1.9) Presentació de proposicions  
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves 
ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes 
de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
  
La utilització d'aquests serveis suposa: 
  
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.  
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre l’ús 
de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil de contractant. 
 
1.9.1 Lloc i termini de presentació d'ofertes 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de 
VINT (20) DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació 
en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i 
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Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 
  
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta fins al 
moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en l'enviament. 
  
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
 
1.9.2 Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
Per a l’obertura del sobres de l’oferta caldrà que prèviament les empreses licitadores introdueixin 
les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital. A 
aquests efectes, transcorregudes 24h des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 
l’Ajuntament requerirà als licitadors mitjançant correu electrònic que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau, atorgant-los un termini màxim que finalitzarà a 
l’hora establerta per a l’obertura del sobre digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a través de l’eina 
de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes de les empreses 
licitadores que no introdueixin les paraules clau, quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura del sobre de 
l’oferta. L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Per a realitzar l’obertura del sobre digital és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert dels 
custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació, i hauran d’aplicar les 
seves credencials, en un període de temps preestablert. 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció de 
quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
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d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conèixer 
el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al punt que la Mesa de 
Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 

1.9.3 Informació als licitadors 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de la 

LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini 

fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació 

mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu 

electrònic previst en l'anunci de licitació. 

 

1.9.4 Contingut de les proposicions 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu electrònic, signat 

pel licitador, en el qual es farà constar la denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda “Obres per 

l’execució del projecte re urbanització de la plaça Aguilar”. 

 

La denominació de l’arxiu és la següent: 

ARXIU ELECTRÒNIC ÙNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I 
DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
Contindrà la documentació següent: 
 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex 1 al PCAP.  
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord 
amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec.  

 
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de 

presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a 

l'execució del contracte. 

 

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen 

haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant la corresponent declaració 

responsable. 

 

Com estableix l'article 69.3 de la LCSP, a l'efecte de la licitació, els empresaris que desitgin 

concórrer integrats en una unió temporal hauran d'indicar els noms i les circumstàncies dels quals 

la constitueixin i la participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-

se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. 
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 Proposició econòmica i criteris avaluables de manera automàtica.  
 
La proposició s’haurà d’ajustar al model adjunt en l’Annex 2 del present plec. En cas de plantejar 
una reducció en el termini d’execució, caldrà adjuntar un pla d’obra justificatiu si es vol obtenir 
puntuació en aquest apartat. 
 
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible en el perfil de contractant indicat en la clàusula 1.8 del present plec.  
 
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre oficial de Licitadors 
i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o al Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya (RELI) en la data final de presentació d’ofertes, o bé, cas de no estar-hi inscrit, també 
s’admetrà la proposició del licitador que hagi presentat la sol·licitud d’inscripció al Registre 
corresponent, junt amb la documentació preceptiva, sempre que dita sol·licitud s’hagi presentat en 
data anterior a la data final de presentació d’ofertes i no s’hagi rebut cap requeriment d’esmena. 
 
 

 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments  
 
1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 

s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic o justificar haver presentat la sol·licitud d’inscripció abans de finalitzar el 

termini de presentació d’ofertes i no s’hagi rebut cap requeriment d’esmena. Caldrà aportar 

comprovant de sol·licitud d’acord amb allò previst a l’article 159.4 de la LCSP i en cas de resultar 

adjudicatari, acreditar la capacitat d'obrar i la no concurrència de prohibicions de contractar. 

 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acredita, 

d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant 

a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies 

inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 

constar en aquest. 

Els licitadors inscrits han d’aportar la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi 
caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència 
d’inscripció no han experimentat cap variació. (Model Annex 3) 
 

 
2. Pel que fa a la solvència de l'empresari, aquesta s’acreditarà de la següent forma: 

 
- Solvència econòmica i financera: 
 
El licitador haurà d’acreditar, com a mínim, un dels punts següents: 
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Per mitjà del volum anual de negocis del licitador en l’àmbit objecte del contracte, referit a l’any 
de major volum de negoci dels últims tres concloses, el qual haurà de ser al menys d’un cop i mig 
el valor estimat del contracte (223.640,27€). Aquest s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en aquest registre; i, en 
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Les persones licitadores que 
per la seva prompte creació encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre 
Mercantil i les persones licitadores individuals, acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 
la presentació del model 390 o bé el model 303 quan sigui inferior a l’any, o bé, mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista 
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà 
referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un 
any el requeriment podrà ser proporcional. 
 
- Solvència professional o tècnica: 
 
El licitador haurà d’acreditar l’execució de d’obres de la mateixa tipologia, efectuades en els últims 
cinc anys.  
El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà haver executat un mínim de 
dos (2) obres de característiques similars, executades en el curs dels últims cinc anys, per un import 
d’adjudicació igual o superior al d’aquesta licitació (180.403,15€) individualment o la suma de les 
dues. Només es tindran en compte per acreditar aquesta solvència obres d’import superior a 
60.000€. 
L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració del legal 
representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona execució, per part de l’empresa 
corresponent. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i lloc d’execució de les obres i s’haurà 
de concretar si es van realitzar segons les regles per les qual es regeix la professió i es van dur a 
bon terme. En el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat competent. 
 
Als efectes del que preveu l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació podran acreditar 
la solvència tècnica amb declaració en què s’indiqui: 
 

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en 
l’empresa, dels que aquesta disposa per a l’execució de les obres acompanyades dels 
documents acreditatius corresponents. 

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a 
l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 
quan li sigui requerida pels serveis tècnics.  

 
Mitjans adscripció contracte: 
 
Cap d’obra amb experiència d’acord amb el que indica la clàusula 3.1 del PCAP. 
 
Classificació del contractista, per l’import del contracte: no s’exigeix la classificació, tanmateix 
les empreses classificades en el grup G subgrup 6 categoria 1, estaran exemptes de presentar la 
documentació per acreditar la solvència econòmica i tècnica 
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Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar els documents 
acreditatius dels requisits mínims de solvència, l’òrgan de contractació valorarà la possibilitat de 
presentar altres documents fefaents.  
 
En tot cas, la Mesa de Contractació, a la vista de la documentació presentada, podrà sol·licitar 
aclariments sobre la mateixa o demanar-ne altra de complementària. 
 
1.11) Criteris d'adjudicació  
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla 
per a cadascun d’ells: 
 

CRITERIS AUTOMÀTICS 100 PUNTS 

1.OFERTA ECONOMICA 70 

3.REDUCCIÓ TERMINI EXECUCIÓ OBRES 20 

4.AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA 10 

 
1.Oferta econòmica – fins a 70 punts 

Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 
PE = 70 x (L - O) / (L- B) on:  

 
PE: puntuació resultant de la proposta econòmica 
L: pressupost de licitació  
O: oferta del licitador 
B: oferta més baixa de les considerades  

 
2.Reducció termini d’execució – fins a 20 punts 

 

S’atorgarà 10  punts per a cada setmana  de reducció del termini d’execució , amb un màxim de 20 
punts. 

 
En cas de plantejar una reducció en el termini d’execució, caldrà presentar un pla d’obra 
justificatiu si es vol obtenir puntuació en aquest apartat. 

 
4.Ampliació del termini de garantia – fins a 10 punts 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte el mínim establert en el present plec, 
que és de dos (2) anys, de la següent manera: 
Per a una ampliació de 6 mesos (2 anys i mig de garantia total): 5 punts 

Per a una ampliació d’1 any (3 anys de garantia total): 10 punts  

No es valoraran les ampliacions de terminis inferiors a 6 mesos sencers. 
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1.12) Criteris de desempat  
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts es produeixi un 

empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els criteris establerts en l’article 

147.2 de la LCSP. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà 
aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
 
1.13) Obertura de les proposicions i Mesa de contractació. 
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar 

la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en 

aquests s'estableixen. 

 
La Mesa de contractació està integrada per: 
 
President:  
Titular: Xavier Pons, arquitecte de l’Ajuntament 
Suplent: Miquel Martínez Riera, arquitecte tècnic  
 
Vocals 
Titular: Núria Arola Codina, Interventora 
Suplent: Silvia Sala, funcionària 
Titular: Belén Roca Bach, Vicesecretària 
Suplent: Imma Finestres, funcionària 
Titular: Gemma Pons, funcionària 
Suplent: Joan Nicolàs, tècnic d’esports 
 
Secretari 
Ivan Vico, funcionari 
 
La Mesa de Contractació es constituirà un cop hagin passat 24 hores a comptar de la finalització 

del termini de presentació de les proposicions. 

 

La mesa de contractació procedirà a l'obertura de l’arxiu electrònic únic que conté la documentació 

administrativa, la proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica. Al 

emprar-se mitjans electrònics en el present procediment l’acte d’obertura de l’arxiu electrònic no 

serà públic de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP. 

 

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 

requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes. La Mesa podrà demanar 

aclariments i informes de assessors experts en la matèria que consideri adients. 

 

A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte. 
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Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a 

comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està 

degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l'oferta, 

ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està 

incursa en cap prohibició per contractar. 

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la  presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 
 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les 
ofertes rebudes.  
 
 
 
1.15) Variants  
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 

 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna d'elles 

estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini de cinc 

dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 

permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre 

aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

Es consideraran ofertes anormalment baixes o desproporcionades aquelles que es doni 

acumulativament la següent situació: 

 

- Que en el criteri 1 relatiu a l’oferta econòmica es doni alguna de les 
situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i  

- Quan en la suma dels altres criteris automàtics hagi obtingut la 
puntuació màxima. 

 

En les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, es procedirà d’acord amb el que preveu 

l’article 149 de la LCSP. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari que hagi 

realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del contracte, o a tots en 
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conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder 

mantenir la seva oferta. 

 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren 

la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis 

col·lectius sectorials vigents. 

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a 

desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà 

a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. 

 

Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en presumpció 

d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment 

detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense 

que es produeixi un minvament en la qualitat dels serveis, les obres o els subministraments 

contractats. 

 

Cas d’adjudicar-se el contracte a una oferta inicialment incursa en presumpció d’anormalitat 
s’exigirà una garantia complementària fins el 5% de l’import d’adjudicació del contracte podent 
arribar la garantia total al 10% del preu del contracte IVA exclòs. Aquesta garantia s’haurà de 
constituir en els mateixos terminis i formes que la garantia definitiva (art. 107.2 LCSP). 

 
1.17) Garantia provisional 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 
 
 
1.18) Garantia definitiva 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent 
al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP.  
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de 

garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics. 

En cas que en què l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d'anormalitat, 

de conformitat amb l'article 107.2 de la LCSP caldrà que es presti una complementària del 5% de 

l'import d'adjudicació del contracte. 

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui en el termini 

de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 
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1.19) Presentació de documentació  
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la 
LCSP haurà de:    
 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
- Presentar els documents següents:  

 
a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es 
va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec i, 
si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 
 

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.  

 
c) Comuniqui la tipologia d’empresa segons la seva grandària (grans empreses, PIMES i/o 

microempreses). 
 

d) En el cas de subcontractar, indiqui el valor (sense IVA), el percentatge i una breu descripció 
de la part del contracte que es subcontractarà a tercers. 

 
e) Acreditació de disposar l’assegurança prevista en el plec. 

 
f) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat com a 
adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar 
amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.  

 
Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el corresponent 
Registre, d’acord amb l'incís final de l'article 159.4 lletra a) LCSP, la mesa de contractació requerirà 
al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti el justificant de recepció de la sol·licitud emès 
pel corresponent Registre, acompanyada d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena així com documenti tots els 
extrems referents a la seva aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta clàusula. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat 
la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
 
1.20) Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment. 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització 
del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació En 
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ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
1.21) Adjudicació. 
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà 
als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els procediments 
d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació, i en 
particular, l'exigida per l’article 151.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir 
a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP.  
 
La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que estableix la 

disposició addicional 15ª de la LCSP. L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que 
preveuen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el 
règim de recursos aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls. 

 
1.22) Formalització del contracte  
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat, es 
procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de 
conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb 

l’Ajuntament de Navarcles, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 
particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a l’Ajuntament de Navarcles la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que 
li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
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 Comunicar a l’Ajuntament de Navarcles les possibles situacions de conflicte d’interessos o 

d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la 
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan 
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal 
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 
 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-
se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 

que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent 
en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els 

seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- El contractista es compromet a realitzar el manteniment de les plantacions fins que es produeixi la 

recepció de les obres. 
 
- El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris 
per a l'execució de les actuacions. En particular haurà de tenir en compte: 
 

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni 
col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni 
laboral corresponent.  

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de 
pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que 
puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, 
així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la 
normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions següents:  

  L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a 
l'activitat contractada.  

  La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 
emprarà en l'execució del contracte.  

  El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin 
necessaris.  
 

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de treballadors 
amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.  
 

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.  
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2.2) Condicions especials d’execució 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 

 

Tipus social Condicions de compliment obligacions laborals  

Descripció 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del 
contracte, les condicions laborals i socials de les persones 
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui 
d’aplicació. El/la responsable del contracte podrà requerir a 
l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l’òrgan 
de contractació podran requerir als òrgans de representació de 
les persones treballadores que informin al respecte. 

Tipus general Condició especial tipus general 

Descripció 

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 
requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes 
de l’article 217 LCSP i, en especial, la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per el/la 
responsable del contracte. 

Tipus ambiental Condició especial de tipus ambiental 

Descripció 
Fer una correcta gestió ambiental de l’obra prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui 
ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn). 

Descripció 

S’ha de garantir la gestió dels residus generats a l’obra. Es 
separaran les fraccions segons el sistema de recollida fixat 
normativament. Els residus especials es gestionaran a través 
d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. 

 
 

2.3) Risc i ventura. 
 
L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà dret a ser 
indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, 
si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i 
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin 
patir danys per esdeveniments naturals.  
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions 
raonables per part del contractista. 
 
 
2.4) Danys causats com a conseqüència de l'execució de les actuacions. 
El contractista serà responsable durant l'execució de les actuacions de tots els danys i perjudicis 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, 
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com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una 
deficient organització, protecció o senyalització dels treballs.  
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis 
causats, d'acord amb la legislació vigent. 
 
Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació d'indemnitzar els 
esmentats danys que s'originin a tercers. 
 
2.5) Modificació del contracte 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que l'Ajuntament hagi 
autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.  
 
Ni el director facultatiu de les obres ni l'empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del 
pressupost que en resulti de conformitat amb l'art. 242 de la LCSP i 102 del RGLCAP i s'ha de 
formalitzar en document administratiu.  
 
En cas de supressió o reducció d'unitats d'obres, l'empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
2.6) Règim de pagament  
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al 

mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada conforme al projecte 

durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions 

mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 

 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 

30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 

els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-segona de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre 

facturació electrònica: 

 

a) Que l'òrgan de contractació és Ajuntament de Navarcles 

b) Que els codi DIR3 de l’ajuntament són:   

Oficina comptable: L01081402   

Òrgan gestor:  L01081402 

Unitat tramitadora: L01081402   

 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la factura 

en un registre administratiu.  
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Navarcles, depenent 
de la Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses 
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord 
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del 
proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navarcles (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Navarcles, en els terminis establerts en l’article 198.4 
LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal 
destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment 
de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 
2.7) Revisió de preus  
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
2.8) Penalitats  
 
Demora en l’execució. 
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització i 
també dins dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. La constitució en 
mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament.  
Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les actuacions, 
sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord amb allò que 
estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP (penalitats diàries o resolució). 
S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb el ritme o 
calendari per a la realització dels treballs fixat per la direcció, sempre que no siguin imputables a 
l'Ajuntament. La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent. 
 
Altres penalitats. 
Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves obligacions, l'òrgan de 
contractació, a proposta del director i prèvia audiència al contractista per un termini de 5 dies, podrà 
imposar a l'adjudicatari una penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, per l’ incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula anterior.  
 
Entre altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran:  
– Si, al temps de la recepció, les actuacions no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista.  
– Per defectes en la qualitat dels materials.  
– Per defectes en l’execució de les actuacions.  
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades en aquest plec 
- Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 2.2.  
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció facultativa. En tot cas, la 
imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que legalment li incumbeix quant 
a la reparació dels defectes. 
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Pagament de les penalitats. 
Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a 
continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi procedit al seu 
pagament:  
1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la direcció 
facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la multa, sempre que 
la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins 
i tot quan el contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació.  
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import d’aquestes sigui 
insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal 
efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada.  
3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la garantia 
definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
2.9) Causes de resolució  
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 
de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen els 
articles 245 i 246 de la llei, així com a l’article 172 del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. Són causes de resolució d’aquest contracte les previstes als 
articles 211 i 245 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.  
 
A més, constitueixen causes específiques de resolució: 
a) La demora d’acord amb el previst en el Plec i article 193 de la LCSP. 
b) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions 
especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan aquest 
incompliment s’hagi definit com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, 
i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. 
 
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la garantia 
i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració 
dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència 
prèvia del contractista.  
 
La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es regularà 
per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP. 
 
2.10) Comunicació de la finalització de les obres. 
El contractista o el seu delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què 
cregui a ver realitzat i finalitzat l’objecte del contracte. El compliment del contracte, entès com la 
realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, 
exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent d’haver-se produït la seva completa execució, 
mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat.  
Abans de l’acte de recepció de les obres, l’empresa adjudicatària restarà obligada a lliurar a la 
Direcció Facultativa el document “As-built” de les obres executades. 
 
 
2.11) Acta de recepció. 
L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció 
formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i 
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per escrit als interessats. El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes 
que li són imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència. En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de la LCSP. De la recepció s’ha d’estendre una acta, 
que signaran el tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament, el contractista i la 
intervenció municipal.  
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el director indicarà 
els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de reparació. Si 
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà concedir un nou 
termini improrrogable o declarar resolt el contracte. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de 
l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en 
via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.  
Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució 
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista.  
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre 
les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran 
d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.  
Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres.  
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient, l’òrgan 
de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, 
fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin aquestes 
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, 
en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.  
 
 
2.12) Termini de garantia. 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 
recepció de les obres, serà de dos (2) anys. Els licitadors podran ampliar aquest període en les 
seves proposicions.  
En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes començarà 
a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
 
2.13) Medició general. 
El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es procedirà a 
l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà 
de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció.  
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general que 
efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix aquesta obligació, no podrà 
exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors de 
l'Ajuntament que es basin en aquest resultat. Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a 
dades complementàries la comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments 
efectuats durant l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista. D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran 
el director i el contractista o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o 
objeccions que cregui convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, 
la direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.  
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2.14) Certificació final de les obres. 
El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament 
general dels preus i condicions econòmiques del contracte. Un cop emesa la certificació final i abans 
que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la 
seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que cregui oportunes. Si el 
contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el qual 
emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del 
contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació amb 
el resultat i els detalls de la certificació final.  
 
 
2.15) Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu 
acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del 
resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, 
l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a terme. 
Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta 
circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats hagin 
estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.  
 
 
2.16) Responsabilitat per vicis ocults 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta 
de recepció. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.  
 
 
2.17). Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. 
Un cop esgotat el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 
l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de 
conformitat amb l’article 111 de la LCSP. Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions 
pendents, aplicant-se per al seu pagament allò que preveu l’article 198 de la LCSP. 
 
 
2.18) Cessió 
Suposa la modificació subjectiva del contracte. 
Es possible la cessió dels drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte per part del 
contractista a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat 
raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat, quan es compleixin els següents requisits: 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l’import del contracte, tret que el contractista 
es trobi en concurs. 
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c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que sigui 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament classificat si aquest 
requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de contractar. 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
 
2.19) Subcontractació  
En matèria de subcontractació d’obres serà d’aplicació el règim general de l’art. 215 i següents de 
la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, serà necessari que el contractista 
acrediti que l’empresa subcontractada compleix amb els requisits exigibles inclosos segons aquest 
precepte. 
Als anteriors efectes haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent:  
 
1) identificació del subcontractista,  
2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista,  
3) import de les prestacions subcontractades,  
4) declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’Empreses Acreditades 
del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei reguladora de la 
Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18 d’octubre) i 4) acreditació de la 
inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA). 
 
La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses subcontractades es 
realitzarà a la direcció facultativa/òrgan de contractació per escrit amb una antelació mínima de cinc 
dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit 
es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació 
personal sense especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert. 
 
La subcontractació haurà de complir necessàriament amb les prescripcions establertes a la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Quan el 
contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 215.2 de 
l’LCSP, tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb subjecció al règim següent pel que 
fa a la penalitat:  
– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 194.2 de l’LCSP.  
 
Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual 
podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions:  
 
a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat I exercir directament la 
direcció dels treballs.  
b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en materia de prevenció de 
riscos laborals.  
c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.  
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d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte indefinit que la llei 
indica.  
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.  
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.  
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al Llibre de 
subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants dels treballadors i 
treballadores a l’obra. 
 h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses de l’obra, sobre 
totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de les mesures previstes per a la 
coordinació d’activitats.  
 
D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser 
contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan inscrites en 
el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones treballadores 
contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral. 
Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha d’estar al 
que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 
 
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions 
que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 aquest Ajuntament 
podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i haurà de fer-ho obligatòriament en els contractes 
en els que l’import de la subcontractació representi un import superior al 30% del preu. Per tal 
d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 
l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts 
a l’article 217.1 LCSP com a documentació annexa a les certificacions d’obra mensuals. 
L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats 
que corresponguin. 

 
2.20) Confidencialitat de la informació 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en 
el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  
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2.21) Règim jurídic de la contractació 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
 
2.22) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a 
través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC). 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual 
s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat 
un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la 
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu 
contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de 
Contractant. 
 
 
2.23) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social 
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental. 
 
 
2.24) Assegurances 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import 
mínim de 600.000,00 €. 
 
 
 
2.25) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte 
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és la piscina d’estiu municipal 
ubicada al costat del complex esportiu 3 Pins a l’avinguda Piscina i Esports s/n de Navarcles. 
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2.26) Responsable del contracte 
El responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de contractes del 
sector públic (LCSP), serà la direcció facultativa de les obres i l’arquitecte municipal, als qui 
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament, d’acord amb el que 
disposen els articles 237 a 246 d'aquesta llei. 
 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 
 

2.27) Protecció de dades de caràcter personal  
Aquest contracte haurà de respectar íntegrament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament, i 
el Reial Decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raó de 
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions. 
Sense perjudici d’allò establert en l’article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta 
al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
 

3.) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES 

 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
L’empresa adjudicatària mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per aquesta obra, un tècnic 
amb suficient experiència  per a desenvolupar les tasques assignades, podent ésser rebutjat per la 
Direcció Facultativa, si no es compleix aquest requisit. Es demana una experiència mínima 
demostrable d’haver executat tres (3) obres de característiques similars com a cap d’obra en els 
darrers 10 anys. 
 
El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte, 
d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució 
a plena satisfacció de l’Ajuntament. 
 
A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat especificar 
nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta 
a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles 
persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral 
s’ajusta a dret. 
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3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 
materials i unitats d’obra executades. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins 
el límit de l’1,20% de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la 
certificació mensual d’obres o de la certificació final.  
 
 
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà 
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els 
articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis que 
li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, 
per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents.  
 
La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació.  
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat prèviament 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director tècnic. 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les 
parts contractants amb el replanteig, així com també posar de manifest les observacions que es 
considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer 
el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament, de la direcció facultativa i 
del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. El termini per realitzar la comprovació del 
replanteig no pot ser superior a un mes comptat des de la formalització del contracte, d’acord amb 
l’article 237 de l’LCSP. 
 
El contractista iniciarà les actuacions el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació de 
replanteig. 
 
3.5) Inspecció 
Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de les actuacions 
durant la seva execució, junt amb la direcció de les obres, sense perjudici que pugui confiar aquestes 
funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. El 
contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció i ajuntament durant les visites 
inspectores. 
 
3.6) Legalització de les instal·lacions 
No és procedent. 
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3.7) Permisos i llicències 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i 
al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de 
l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 
 
3.8) Gestió dels residus 
El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, 
s’obliga a donar estricte compliment al previst a la normativa vigent en la matèria. 
 
 
3.9) Senyalització de les obres 
El contractista, en el transcurs de l’obra, està obligat a col·locar elements de delimitació i protecció de 
l’obra (tanques metàl·liques, new jerseis…), així com la senyalització vertical i horitzontal necessària 
per minimitzar l'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants 
i trànsit rodat, sense cap cost addicional. 
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de senyals 
complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 
 
El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els cartells anunciadors de l’obra d’acord amb el 
model aprovat per la corporació municipal i el nombre que s’indiqui, i així com els senyals que calguin 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i el punt de possible perill. 
Inclou la retirada dels cartells anunciadors de l’obra en el moment de la seva finalització. 
 
Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec del contractista 
i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost. 
 
3.10) Llibre d’incidències 
En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre 
d’incidències. 
 
El llibre d’incidències serà facilitat per la direcció facultativa, tot i que el/la coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut en fase d’execució sigui aliè/na a aquesta/aquest. 
 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la coordinador/a de 
seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com el responsable del contracte i les persones i/o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l’obra i representants dels 
treballadors. 
 
3.11) Actuacions defectuoses o mal executades. 
Fins l'acabament del termini de garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de les 
actuacions contractades i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva 
construcció, les parts i unitats o els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat 
inclosos en els amidaments i certificacions parcials.  
 
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'actuació defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte. 
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3.12) Demolició i reconstrucció dels treballs defectuosos o mal executats i les seves despeses. 
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n'existeixen d'ocults en l'actuació executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre 
abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats en què es donin 
aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en la 
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista.  
 
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats per creure existents en elles vicis o 
defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta comprovada l'existència 
real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració. 
 
3.10) Altres obligacions del contractista 
 
- Els desperfectes o trencament d'elements de l'edificació i de l'equipament o en la part d'espai 

públic que s'ocupa s'hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no 
fos possible per ser materials que s'han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la 
direcció facultativa de l'obra i els tècnics municipals. 
 

- El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s'iniciïn, aquesta s'haurà 
d'adaptar als requeriments que la propietat defineixi. Aquest calendari s'haurà d'actualitzar 
setmanalment i haurà d'informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol 
canvi.  

 
- L'empresa entregarà l'as-built del projecte en finalitzar les obres i abans de signar la recepció de 

les obres, i aquest contindrà la informació següent: 
 

- Proveïdors i fabricants 
 

- Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques 
 

- Plànols definitius i tots aquells que defineixin l’equipament i els seus elements 
 

- Gestió de residus 
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ANNEX 1: Model de declaració responsable  

 
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC –per a procediment obert simplificat únicament amb 

criteris automàtics - 
 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a les 
obres descrites en el  “Projecte executiu de millora i integral i de creació d’un refugi bioclimàtic a la 
piscina municipal de Navarcles. Fase 1.” i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil de l’empresa és:  

 
 Microempresa. 

 
 Petita empresa. 

 
 Mitjana empresa. 

 
 No té categoria de PIME. 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre 
en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la 
LCSP. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració 
General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.   
 

- Que malgrat no està inscrit a cap dels Registres citats, declara que hi ha presentat sol·licitud 
d’inscripció, en data anterior a la data màxima prevista per a presentar oferta en aquesta licitació, 
i que dita sol·licitud, la va presentar junt amb tota la documentació preceptiva i sense haver rebut 
cap requeriment d’esmena.  

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es 
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la 
dita clàusula.  

 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 

entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 
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- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals o per qualsevol delicte 
per tràfic d’éssers humans. 
 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals 

segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’ha d’indicar la 
següent informació:   

 
No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 

 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir 
per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica 

 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent. 
 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa  
 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 

PCAP.  

 SÍ   NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
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 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  

no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IAE. 

 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 

no-subjecció o l’exempció. 

 
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, a l’Ajuntament de Navarcles per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Ajuntament de Navarcles pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 

és (indicar les empreses que el composen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 

assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

(Data i signatura)." 
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ANNEX 2 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONOMICA I CRITERIS OBJECTE DE PUNTUACIÓ 
AUTOMÀTICA.  

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a la contractació relativa a les actuacions contingudes en el “Projecte executiu de 
millora i integral i de creació d’un refugi bioclimàtic a la piscina municipal de Navarcles. Fase 1.” es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al 
Projecte tècnic aprovat, que accepta íntegrament, amb les següents condicions:  
 
a) Preu: Em comprometo a executar el contracte pel següent import (fins a 70 punts) 
 

 IMPORT EN NÚMEROS IMPORT EN LLETRES 

Preu sense IVA*   

Tipus IVA   

Import IVA   

TOTAL   

 
*Aquest import no pot ser superior a 149.093,51€ IVA exclòs. 

 
 

 
 
b) Termini d’execució (fins a 20 punts) 

 
Em comprometo a reduir el termini d’execució en ___ setmanes*  
*AVIS: per rebre puntuació en aquest apartat cal aportar un pla d’obra justificatiu coherent amb la reducció ofertada. 
 

 
c) Augment termini de garantia (fins a 10 punts) 

 Ofereixo una ampliació del termini de garantia en sis mesos  (termini garantia total 2,5 
anys) 

 Ofereixo una ampliació del termini de garantia de 1 any (termini de garantia total 3 
anys) 

 No ofereixo aquesta millora. 

 
 
 

(Data i signatura)." 
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ANNEX 3 DILIGENCIA INSCRIPCIÓ RELI I VIGENCIA DADES  

 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, 
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a 
l’execució de les obres previstes al “Projecte executiu de millora i integral i de creació d’un refugi 
bioclimàtic a la piscina municipal de Navarcles” i DECLARA RESPONSABLEMENT  
 

☐ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el RELI o en el ROLECE no han estat alterats 

i es corresponen als que figuren inscrits, essent plenament vigents.  
 

☐ Que les dades d’aquesta empresa que consten en el RELI o en el ROLECE i que a continuació 

es detallen han variat, mantenint-se la resta de dades sense cap tipus d’alteració respecte allò 
registrat. (indicar les dades que han variat respecte el que indica el RELI)  
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
(Data i signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


