



Ajuntament de Ribera d'Ondara

ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Exped. 121/2025

(subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717). Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ARP322/23/000213)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'Ajuntament de Ribera d'Ondara gestiona el Subministrament d'aigua potable a través de la Xarxa d'abastament del terme municipal.

El municipi s'abasteix mitjançant vuit xarxes independents, una per a cadascun dels nuclis que el conformen: Sant Antolí i Vilanova, Rubinat, Sant Pere dels Arquells, Llindars, la Sisquella, Gramuntell, Montfar i Montpalau. Actualment, la xarxa presenta trams molt defectuosos degut a l'antiguitat i a la qualitat dels materials. Aquesta situació dona lloc a avaries freqüents i, en conseqüència, a pèrdues d'aigua considerables.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Ribera d'Ondara va encarregar la redacció del Projecte constructiu de les Actuacions de millora de les xarxes de subministrament d'aigua, redactat per AVENTEC amb data d'Abril de 2025, amb l'objectiu de definir les actuacions necessàries per millorar l'eficiència de la xarxa actual. El projecte contempla actuacions de millora a la xarxa als nuclis de Pallerols i Pavia.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

Les raons que motiven la necessitat.

L'Ajuntament de Ribera d'Ondara gestiona el subministrament d'aigua potable a través de la xarxa d'abastament del terme municipal.

El municipi s'abasteix mitjançant vuit xarxes independents, una per a cadascun dels nuclis que el conformen: Sant Antolí i Vilanova, Rubinat, Sant Pere dels Arquells, Llindars, la Sisquella, Gramuntell, Montfar i Montpalau.

Actualment, la xarxa presenta trams molt defectuosos degut a l'antiguitat i a la qualitat dels materials. Aquesta situació dona lloc a avaries freqüents i, en conseqüència, a pèrdues d'aigua considerables.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Ribera d'Ondara va encarregar la redacció del Projecte constructiu amb l'objectiu de definir les actuacions necessàries per millorar l'eficiència de la xarxa actual.

Un cop redactat el projecte constructiu sorgeix la necessitat d'executar les obres.

b. Marc normatiu

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l'expedient.

3. Objecte del contracte

L'objecte del Contracte és l'execució de l'obra compresa en el projecte d'ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.

L'obra a realitzar està perfectament definida el projecte.

La causa que justifica la necessitat i la idoneïtat de contractar aquesta obra és la necessitat de millorar el rendiment hidràulic del municipi, i així assegurar el subministrament d'aigua de forma continuada a la població i aconseguir un estalvi de recurs hídric.



Ajuntament de Ribera d'Ondara

ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Exped. 121/2025

(subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717). Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ARP322/23/000213)

Els Codis CPV que corresponen són:

45231300-8 Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals
45232100-3 Obres auxiliars per canonades d'aigua
45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua

4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

Les condicions tècniques estan definides en PROJECTE CONSTRUCTIU ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (Tm de Ribera d'Ondara).

Els requeriments dels materials i qualitat de l'obra estan definits en el Document número 3 Plec de Prescripcions Tècniques del PROJECTE CONSTRUCTIU ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (Tm de Ribera d'Ondara).

En el Plec del Concurs es valoren criteris automàtics i criteris subjectius. Que són:

Criteris automàtics: 75 punts.
Preu: 40 punts.
Garantia: 5 punts.
Millora de Termini: 10 punts.
Millora Jornades Buscafuites: 20 punts.
Criteris de judici de Valor.
Programació de l'obra: 25 punts.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El document 4 del Projecte recull el pressupost de l'obra amb amidaments, el quadre de preus 1, el quadre de preus 2 el pressupost i el resum del pressupost. Amb preus actualitzats amb data d'abril del 2025.



Ajuntament de Ribera d'Ondara

ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Exped. 121/2025

(subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717). Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ARP322/23/000213)

RESUM DE PRESSUPOST

Substitució de canonades del Pomar

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
AA	CAMÍ EL POMAR.....	215.185,73	89,47
A1	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS.....	31.345,90	
A2	MOVIMENT DE TERRES.....	68.644,90	
A3	EQUIPS HIDRÀULICS.....	67.233,53	
A4	OBRA CIVIL I REPOSICIONS.....	44.103,64	
A5	TREBALLS FINALS.....	3.857,76	
BB	CAMÍ DE L'ESGLÉSIA.....	14.266,73	5,93
B1	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS.....	3.015,51	
B2	MOVIMENT DE TERRES.....	2.386,90	
B3	EQUIPS HIDRÀULICS.....	3.459,62	
B4	OBRA CIVIL I REPOSICIONS.....	3.475,82	
B5	TREBALLS FINALS.....	1.928,88	
CC	ALTRES.....	11.050,00	4,59
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	240.502,46	
	13,00 % Despeses generals.....	31.265,32	
	6,00 % Benefici industrial.....	14.430,15	
	Suma.....	45.695,47	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA.....	286.197,93	
	21% IVA.....	60.101,57	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.....	346.299,50	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

, maig 2025.

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

Referent a això ha d'assenyalar-se en aquest punt i quant al deute financer, si ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida; si aquesta compleix el principi de prudència financera i, finalment, el volum de deute viu que genera juntament amb la resta d'operacions vigents de la Corporació.

En relació amb el deute comercial, ha d'analitzar-se si els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran compliment el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat.

Per tant, l'estudi de sostenibilitat ha d'englobar les repercussions i els efectes econòmics que generarà el contracte proposat, tant durant la seva execució com durant tota la vida útil de l'obra, subministrament o servei objecte d'aquest, sobre la base de la valoració de les despeses futures o col·laterals als quals de lloc, entesos com a tals els costos de manteniment, assegurances, conservació, desmuntatge, etc.

A més una vegada analitzats i valorats les despeses futures o col·laterals, hem d'analitzar la capacitat de finançament de l'entitat per fer front a ells a llarg termini, independentment de la durada del contracte objecte d'anàlisi. En cas de suposar l'assumpció de deute financer, haurà d'analitzar-se si aquest deute es troba degudament estructurada, quedant garanteixo que l'entitat pots fer front als pagaments generats.

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.



Ajuntament de Ribera d'Ondara

ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Exped. 121/2025

(subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 710717). Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ARP322/23/000213)

Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollit al pressupost inicial o en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte, i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com haurà informat la intervenció en l'expedient corresponent.

Igualment és essencial per garantir el correcte estudi de la sostenibilitat financera del contracte, que aquestes repercussions i els efectes econòmics es trobin supeditats al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de manera que hem de comprovar que les despeses tenen cabuda als corresponents pressupostos futurs de l'entitat i són compatibles amb els possibles plans d'ajust o economicofinancers que l'entitat pogués tenir en vigor.

L'anàlisi econòmica de la memòria és una peça crítica, perquè determinarà el preu del contracte i és on es desenvoluparà l'anàlisi de l'estabilitat i sostenibilitat del contracte, perquè a posteriori, seguint amb el procediment de contractació, sigui fiscalitzat per la intervenció.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Procediment obert simplificat, tramitació d'urgència

b. Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte d'obres.

c. Anàlisi d'execució per lots.

No es preveu la divisió en lots. El projecte constructiu és un projecte complet no susceptible de divisió. El fet d'executar una obra de substitució de canonada on hi ha la part d'obra civil i la part hidràulica impossibilita la divisió en lots. El servei d'aigua és un servei essencial i la divisió en lots repercutiria en la continuïtat del servei.

d. Durada

El projecte constructiu recull en l'Annex número 5 la planificació de l'obra amb la justificació de la durada prevista de dos mesos. No es preveuen pròrrogues en la planificació.

7. Conclusions

Aquest projecte respon a una necessitat real i urgent del municipi de Ribera d'Ondara. Les actuacions proposades són tècnicament viables, econòmicament justificades i legalment compatibles amb el marc normatiu vigent. El contracte es qualifica com a d'obres, no es divideix en lots per motius de funcionalitat i eficiència, i serà adjudicat per procediment obert simplificat, tramitació d'urgència per raons d'interès públic.

Els requeriments tècnics estan fonamentats en criteris d'eficiència energètica, ecoeficiència i seguretat. La despesa prevista és compatible amb l'estabilitat pressupostària i no compromet la sostenibilitat financera de l'Ajuntament.