



# INFORME

## JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

**Objecte contracte:** EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MESURES COMPENSATÒRIES REQUERIDES PER A LA MILLORA DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA DEL NOU COL·LECTOR DE SALMORRES EN L'ÀMBIT DEL BAGES I MANTENIMENT AL TM DE SALLENT.

**Codi:** CTN2500092

D'acord amb el que preveu l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament.

### 1. Import del contracte.

El pressupost de l'objecte del contracte que es defineix en el *Projecte de mesures compensatòries requerides per la millora de la capacitat hidràulica del nou col·lector de salmorres en l'àmbit del Bages. TM Sallent* (document núm. 2013 del repositori de projectes de l'ACA) és el següent:

Preu obra (€)	159.878,96 €
Preu Manteniment durant DOS anys (detall a l'Annex 15 del projecte) (€)	15.989,11 €
<b>Valor màxim contracte sense IVA (€)</b>	<b>175.868,07 €</b>

### 2. Justificació de les necessitats

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.

En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista a l'epígraf amb el Codi A2.056 *Mesures compensatòries pel projecte de millora del col·lector de salmorres al Mig Llobregat* del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022-2027) aprovat mitjançant ACORD GOV/108/2023, de 16 de maig.

Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s'indica que aquest es determina de manera orientativa, d'acord amb la informació bàsica de la que es disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en detall l'actuació i se'n pot definir el cost.



L'execució de les obres definides al projecte de Millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres a la conca del Llobregat, Fase 2: des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i tram final El Prat de Llobregat-Depurbaix, redactat per l'ACA i aprovat pel director de l'ACA el 22 de maig de 2017, provoca una sèrie d'impactes residuals al medi. Aquests impactes es van recollir a la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del Projecte constructiu de millora de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Fase 2: Des de Cardona i Balsareny fins a Abrera i tram final El Prat de Llobregat-Depurbaix, elaborada per la ponència ambiental de data 21 de febrer de 2017.

Aquesta DIA exigeix unes condicions per a garantir la compensació dels impactes residuals que provocarà l'execució del projecte d'ampliació del col·lector de salmorres. El mes de febrer de 2018, l'ACA va redactar el Programa de mesures compensatòries del nou col·lector de salmorres, entre Cardona i Balsareny fins a Abrera, el qual defineix les directrius bàsiques de les mesures a portar a terme, la superfície necessària per a la compensació i la ubicació dels terrenys on implementar aquestes mesures.

El mes de maig de 2021, es va redactar el Projecte de mesures compensatòries requerides per la millora de la capacitat hidràulica del nou col·lector de salmorres en l'àmbit del Bages. Tm Sallent, clau: S-AA-00863-P9, amb una execució valorada en 159.878,96 € (més IVA). L'objecte del contracte d'obra que es proposa licitar és l'execució d'aquest projecte.

El detall tècnic de l'obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu. El detall tècnic del manteniment durant els 2 anys de garantia es defineix en el projecte i en el Plec de Prescripcions Tècniques particulars pel pla de manteniment de les mesures correctores.

### **3. Justificació de la contractació d'un contracte mixt**

D'acord amb l'article 34.2 de la LCSP només es poden fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que n'exigeixin la consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció d'una necessitat determinada o a la consecució d'un fi institucional propi de l'entitat contractant.

Doncs bé, la contractació conjunta de l'execució de l'obra que ens ocupa, que en virtut de l'article 13 de la LCSP es qualificaria de contracte d'obra, juntament amb la contractació del manteniment de les actuacions durant els 2 anys de garantia de les obres que en virtut de l'article 17 de la LCSP es qualificaria de contracte de serveis, té per objectiu garantir la millora de qualitat dels hàbitats i de l'estat ecològic en general de tot l'entorn d'actuació, tot avaluant les actuacions realitzades i definint les tasques de conservació i manteniment necessàries. De conformitat amb l'article 18 de la LCSP, es considera que la prestació principal d'aquest contracte mixt que es proposa contractar és la de l'obra.

### **4. Justificació de l'àmbit competencial de l'ACA**

El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l'ACA és l'administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.



## **5. Justificació de la insuficiència de mitjans**

Pel que fa al servei de manteniment atenent al seu abast, especialització i complexitat, actualment l'ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquesta prestació amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. La funció del personal del que disposa l'Àrea d'Execució d'Actuacions és, doncs, la del seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes necessaris per a dur-los a terme.

## **6. Conclusió**

Per tot l'exposat, informo favorablement la contractació de l'execució de les obres incloses al contracte codi: CTN2500092.