



A/A Departament de Contractació

INFORME

RESPOSTA A LES OBSERVACIONS DE L'INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, D'1 D'ABRIL DE 2025, DE LA DIVISIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA

Contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA MORFODINÀMICA DE LA MUGA ENTRE LA C-252 I MAS ALBERNÍ, AL TM DE PERALADA, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER CATALUNYA 2021-2027.

Codi: CTN2400428

El 2 d'abril de 2025, el Departament de Contractació, via comunicat intern de Siebel, ha indicat a l'Àrea d'Execució d'Actuacions (AEA):

Remetem informe jurídic (pendent esmenar logos): 1. justificació 210.3 perquè NO hi ha termini garantia del servei/ 2. Eliminar modificació prevista ja que Codi Estructural ja aplicable als projectes / 3.termini total 10+24 mesos, va més enllà del 2027 fons FEDER (també pendent com ho valori OCEF) /4. penalitats més fortes incompliment termini per assegurar compliment.

L'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica (DAJ), d'1 d'abril de 2025, ha fet les següents observacions sobre aquests extrems que a efectes de facilitar l'exposició de la resposta enumeren en el mateix ordre que apareix en el text de l'informe jurídic:

- 1. S'observa que la vigència del contracte abastarà més anualitats de les consignades vistos els terminis fixats per a cadascuna de les prestacions (10 mesos per a les obres i 24 mesos per al manteniment), fet que suposarà la finalització del contracte més enllà del 2027, darrera anualitat dins de cobertura FEDER. Al respecte s'estarà al que pugui informar l'OCEF en el seu informe, si ho considera.*
- 2. El termini de garantia de les obres coincideix amb el seu manteniment. S'ha previst també la recepció del servei un cop finalitzi, però no el seu termini de garantia. A l'apartat R del quadre de característiques només es fixa el termini de les obres. Cal regular el termini de garantia del servei i en cas que no es consideri adient justificar-ne la seva exempció d'acord amb l'article 210 de la LCSP*

3. *Donat que les previsions de la norma invocada a l'apartat N del quadre de característiques ja s'apliquen en aquesta contractació (obres iniciades a partir del 10/11/2024) no es pot preveure aquest supòsit de modificació del contracte. Les especificacions tècniques del contracte han de recollir l'obligatorietat d'aplicar les equivalències dels materials i mètodes d'execució del nou Codi Estructural aprovat pel Reial decret 470/2021, de 29 de juny, en cas que el projecte s'hagi redactat segons la normativa que deroga aquesta norma.*
4. *Es recomana que s'estableixi un sistema de penalitats reforçades per la demora atès que cofinançament del contracte es condiciona al compliment de terminis dins del període de l'instrument de fons europeus. També es recomana que es fixin penalitats per a la prestació de servei.*

La finalitat d'aquest informe és respondre a aquestes observacions.

Informe

En primer lloc comentar que s'ha aclarit amb contractació que la indicació feta al comunicat intern “*pendent esmenar logos*” va referida a l'informe de la DJA i no a la documentació preparada per l'AEA.

A continuació es responen les observacions formulades:

1. Pel que fa a l'apartat 1 abans indicat, entenem que serà objecte d'anàlisi per part de l'OCEF en el seu informe. Tot i així, podem dir que l'actuació es podrà considerar finalitzada un cop hagi estat executada, prèviament a l'inici del període de manteniment.
2. Pel que fa a l'apartat 2 abans indicat, es proposa la següent regulació:

Tenint en compte la naturalesa i característiques de la prestació del servei de manteniment, que consisteix essencialment en el manteniment de la revegetació de la zona afectada, no es considera necessari establir termini de garantia pel servei.

3. Pel que fa a l'apartat 3 abans indicat, es proposa eliminar la previsió d'aquest supòsit de modificació del contracte atès que aquest projecte no està afectat pels materials i mètodes d'execució del nou Codi Estructural.
4. Pel que fa a l'apartat 4 abans indicat, es proposa la següent regulació:

L'execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i que estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar compliment al calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern i comunicada a la UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d'aquest contracte, es valora com a greu la demora en l'execució de les obres i es proposa aplicar la següent penalitat per demora en l'execució de les obres:



- Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu d'execució de les obres, IVA exclòs.

En el cas de l'execució del servei de manteniment es considera que no cal preveure penalitats per demora atès que aquest servei coincideix amb el termini de garantia de 2 anys de les obres establert en el PCAP.

Conclusió

Amb aquesta proposta de contractació complementària de la de 12 de març de 2025, entenem que hem donat resposta a les observacions de l'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica al Plec de Clàusules Administratives particulars d'aquest contracte.

