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MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

1.1. Títol del projecte  

Projecte Executiu per a la reforma interior del Bloc Quirúrgic a les Plantes 1 i 2 del 
Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona. 

1.2. Objecte de l'encàrrec  

Aquest encàrrec té com objecte les feines corresponents al Lot 1 (feines d’arquitectura i 
obra civil) la reforma d’un sector de les plantes Primera i Segona de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, a Badalona, per la implantació de millors al Bloc Quirúrgic existent, i zones 
associades,  mitjançant una intervenció interior, i sense afectació estructural. 

En concret, les feines seran: 

- Projecte executiu d’arquitectura  

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

- Pla de control de qualitat  

- Gestió de residus   

1.3. Situació  

Les dependències de Seguretat estan ubicades en la Planta Pis i Segona de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol .  

 

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE  

2.1. Promotor  

Hospital Germans Trias i Pujol  

2.1. Arquitecte – Equip Tècnic  

El projecte ha estat redactat per:  

Alex Lopez-Grado i Padreny. Col. C.O.A.C.: 61.227-8 

Carrer Constitució 2. 08960. Sant Just Desvern. Barcelona 

2.2. Equips col.laboradors 

• Consultor estructures: David Lladó i Porta, Arquitecte Superior. DAC ARQUITECTURA 

• Consultor constructiu i d’amidaments: Nestor tatché i Raurell, Arq. Superior i Tècnic. 
URBAN FOREST 

 

 

Sant Just Desvern, a abril del 2025 

 

 

 

Alex Lopez-Grado i Padreny, Arq. C.O.A.C. 61.227-8 
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MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA  

1.1 Antecedents i condicionants de partida  

Es planteja un projecte de reforma d’un mateixa àrea de les Plantes Primera i Segona del 
Hospital Universitari de Bellvitge. 

Dades d’accessibilitat, de tancament, d’obres i de connexions de servei provisionals:  

En els plànols corresponents, s’indica la situació i l’emplaçament de les obres de manera 
que el constructor conegui, abans de la contractació, quines seran les condicions dels 
accessos a l’hora de la realització de les obres, per tal de poder tenir-ho en compte en el 
moment de valorar les seves repercussions.  

Aniran a càrrec del contratista tant els treballs necessaris per facilitar l’accés com 
l’abastament i el tancament temporal de l’obra, com la posterior demolició́ de les obres 
provisionals i restauració dels accessos i altres elements que per causa de l’obra s’hagin 
deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les taxes i els permisos 
necessaris per a la construcció́ de l’obra.  

Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les 
corresponents connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu 
càrrec.  

En les obres de reforma, s’incorporen al projecte els estudis justificatius de l’estat actual 
de l’edifici i, en cas necessari, els treballs a realitzar sobre l’estructura o d’altres elements 
existents directament vinculats a l’obra.  

En les obres de reforma realitzades en edificis ocupats, s’incorporen al projecte les 
incidències tècniques i econòmiques tant de les connexions i obres provisionals 
necessàries per garantir el funcionament normal de la resta de l’edifici durant la 
realització de les obres, com les connexions definitives i la demolició dels elements 
provisionals.  

1.2. Normativa Urbanística i altres normatives de planejament  

Planejament vigent 

Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de Barcelona POUM. Data d’aprovació: any 
1976 i MPGM CAMPUS CAN RUTI I ENTORN, del gener del 2023 

Solar qualificat amb clau: 4. Serveis Tècnics  

Al tractar-se d’una reforma interior el projecte no afecta a la normativa urbanística 
vigent. El projecte compleix amb la normativa que li es d’aplicació.  

 

 

1.3. Termini d’execució de les obres  

El termini d’execució d’aquestes obres s’estima en 21 setmanes. 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

2.1. Descripció general de l’edifici i programa  

El projecte sorgeix de la necessitat modernitzar les instal.lacions del Bloc Quirúrgic 
existent, amb la incorporació del programa de necessitats marcat per l’Hospital.  

Aquest projecte és la resposta a les necessitats de creixement i reorganització d’espais 
de l’Hospital, segons la previsió de necessitats, millorant d'aquesta manera les condicions 
funcionals i d'eficiència del Hospital.  

2.2. Justificació de la solució adoptada. Criteris generals  

Dotar a tots el espais de treball amb les apropiades condicions d’espai i funcionalitat que 
permetin desenvolupar les tasques pertinents en les millors condicions possibles. Intentar 
que tots els espais gaudeixin de llum natural. Trobar claredat circulatòria i d’accessos, 
tant dins de la unitat com en la seva integració amb la resta de l’Hospital.  

Criteris estètics  

Es manté la continuïtat amb les intervencions recents, seguint el vademècum de materials 
de l’Hospital i al mateix temps, però, impulsem certa renovació estètica seguint les 
necessitats de l'ús concret d’aquestes instal.lacions.  

Criteris funcionals  

L’organització funcional ha estat producte d’un procés d’intercanvi entre els tècnics de 
Serveis Generals, els arquitectes redactors del projecte i també del personal de 
Seguretat. 

La definició i ubicació de les àrees i dependències venen donades per l’aprofitament de 
les zones segons les característiques funcionals de cadascuna d’elles, i complint amb el 
Pla Funcional establert descrit anteriorment.  

Criteris constructius  

A la zona de reforma el criteri ha estat mantenir la construcció existent complint però 
amb els requisits tècnics necessaris per comptabilitzar l’ús amb la estructura existent.  

No s'intervindrà en les façanes.  

Al procés d’elaboració d’aquest projecte s’ha mantingut una comunicació permanent 
amb Serveis Generals i els tècnics de l’Hospital per coordinar totes les intervencions 
requerides.  

2.3. Característiques i paràmetres generals de l’edifici  

Solar qualificat amb clau: 4. Serveis Tècnics  

Resum de superfícies SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL  

2.3.1. Superfície construïda 

Sup. Construïda Planta 1: 555’80m2  

Sup. Construïda Planta 2: 555’80m2  

Sup. Construïda total. 1.111’60 m2 

 

2.3.2. Superfície útil 

  

MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI  

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC. CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L'ÚS DE 
L'EDIFICI  

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/99 d’Ordenació de l’Edificació. En compliment del article 1 del Decret 462/71 del 
Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación”, i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edifi- 
cació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció 
vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta 
memòria.  

 

3.1. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ SUA  

El projecte es desenvolupa seguint un programa funcional establert per a edificis 
sanitaris. Segons les superfícies indicades, s'han dimensionat els espais de treball amb les 
condicions apropiades que permetan desenvolupar totes les activitats a realitzar en les 
millors condicions possibles, complint els requisits d'habitabilitat.  

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS
Peça Sup. útil

PLANTA 2
Mostres APA 5,37  m2
Atenció familiar 6,32  m2
Transfer Pacient 36,92  m2
Passadissos 76,35  m2
Magatzem Aparetatge 1 35,05  m2
REA Oftalmologia 48,77  m2
Zona Brut 1 21,80  m2
Residus 9,54  m2
Neteja 9,73  m2
Magatzem estèril 42,81  m2
Magatzem sérums 1 14,24  m2
Magatzem sérums 2 5,77  m2
Espai Tècnic 12,27  m2
Magatzem Logaritme 90,46  m2
Zona Brut 2 9,54  m2
Residus 2 9,39  m2
TOTAL PLANTA 1 461,30  m2
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ACCESIBILITAT  

El projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la 
seva accesibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya – D. 135/1995, CTE DB SUA Es projecten els itineraris, desnivells, espais de girs, 
amplada lliure de passada, portes, pendents, paviments, complint amb les condicions 
exigides per la normativa.  

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen 
les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i 
utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb 
discapacitat.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’uti- lització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret 
a l’Habitatge, el D. 55/2009 de “Condicions d’ha- bitabilitat dels habitatges” i al D. 
135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.  

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències 
bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen 
tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.  

SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes  

A totes les zones de reforma es contemplen les discontinuïtats dels paviments i els 
desnivells.  

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 
desnivells i les característiques de les rampes compliran el DB SU1.  

-Lliscament Classe exigible als sòls en funció de la seva localització:  

Zones interiors seques:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6% : Classe 1 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 2 

Zones interiors humides:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6%: Classe 2 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 3 

-Discontinuitats en el paviment  

El sòl no tindrà juntes que presentin un ressalto de més de 4mm. Els elements sortints del 
nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no han de sobresortir del paviment més 
de 12mm i el sortint que excedeixi de 6mm en les seves cares enfrontades al sentit de 
circulació de les persones no ha de formar un angle que excedeixi de 45o.  

Els desnivells que no excedeixin de 50mm es resoldran amb una pendent que no 
excedeixi el 25%. El sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se 
una esfera de 15mm de diàmetre.  

-Protecció dels desnivells  

Existiran barreres de protecció en els desnivells amb una cota major de 550mm. I tindran 
una altura de 90cm quan la diferència de cota que protegeixin no excedeixi de 6m i de 
110cm en la resta dels casos.  

Aquestes barreres tindran una resistència i una rigidesa suficient, en funció de la zona 
que es trobin, no seran fàcilment escalables, no tindran obertures que permetin el pas 
d'una esfera de 10cm d'ample.  

SU 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat  

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles 
de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics  

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

 

Risc d’impacte  

- Amb elements fixes: l'altura lliure de pas serà de 2.20m en circulacions i 2.00m en 
llindars de portes. .  

- Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura dels quals sigui menor de 
2.00m, tals com altiplans o trams d'escala, disposant elements fixos que 
restringeixin l'accés fins a ells.  

- Amb elements practicables: es disposaran les portes de manera que l'escombrat 
de les mateixes no envaeixi les zones de circulació.  

- Amb elements fràgils: Els vidres existents en les àrees amb el risc d'impacte 
tindran una classificació de presta- cions segons el determinat en la norma.  

Risc de quedar enganxat  

- Les portes corredisses d'accionament manual compliran amb l'indicat en la norma. 
- Els elements d'obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de 

protecció adequats al tipus d'accionament i compliran amb les especificacions 
tècniques pròpies.  

SU 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat  

Aprisonament .  

- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior, 
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existirà algun sistema de desbloquejo de les portes des de l'exterior del recinte. 
Aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior.  

- Les dimensions i disposició dels petits recintes seran adequades per a garantir als 
usuaris en cadires de rodes l'ús dels mecanismes d'obertura de les portes i el gir 
en el seu interior, lliure de l'espai escombrat per la porta.  

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim excepte 
en recintes indicats en el punt anterior, que serà de 25N com a màxim.  

SU 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada  

A les zones de circulació es limitarà el risc de danys a les persones per il·luminació 
inadequada complint els nivells  

d’il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4. 
Els nivells mínims d’il·luminació seran:  
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
� Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA BLOC QUIRÚRGIC. LOT 1  OBRA CIVIL                             Pàg. 10  
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ≥ 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud 
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ≥ 0,90 m 

- Alçada: ≥  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de ∅ 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ≥ 0,90 m 
- Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un ∅1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de ∅1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent: ≤ 4% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) 

 
 

- Alçada: ≥  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ≥ 0,80 m 
- Alçada:  ≥  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m 

- Alçada:  ≥ 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell ≤ 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.   
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 
4< p ≤ 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:  ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada 
- transversal: s’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram ≤ 9 m. 
- amplada ≥ 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m | prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle  | 1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle  | 1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
∅1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ≥ 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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3.4. HABITABILITAT SALUBRITAT HS  

La justificació d’aquest Document Basic no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu 
abast son els aspectes d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspectes 
d’instal·lacions en projecte d’instal·lacions a banda, , encarregat a ARC BCN. 

Tot i això, tots els aspectes que es prescriguin des del Projecte d’Instal·lacions que afectin 
d’una manera o altre a la arquitectura o a la obra civil seran recollits en aquest document 
tant gràficament com en l’apartat d’amidaments i pressupost, com és el cas del 
sanejament de la coberta d’instal·lacions i de la sobrecoberta de panell sandvitx, a on es 
recullen en aquest projecte la obra civil necessària per a la connexió d’aquests pluvials a 
la xarxa existent. 

3.5. HABITABILITAT ESTALVI D’ENERGIA DB-HE  

La justificació d’aquest Document Basic no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu 
abast son els aspectes d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspectes 
d’instal.lacions en projecte d’instal.lacions a banda, , encarregat a ARC BCN. 

Tot i això, tots els aspectes que es prescriguin des del Projecte d’Instal.lacions que afectin 
d’una manera o altre a la arquitectura o a la obra civil seran recollits en aquest document 
tant gràficament com en l’apartat d’amidaments i pressupost. 
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3.6. HABITABILITAT PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL DB-HR  

Els projectes de construcció han de donar compliment a les condicions de protecció 
enfront al soroll exigits en el DB-HR del CTE, adoptant els paràmetres objectius i els 
sistemes de verificació que especifica i assegurant la satisfacció i la superació dels nivells 
mínims de qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. 

Segons el CTE DB-HR, cal que els edificis garanteixin l’assoliment de l’exigència de 
protecció enfront del soroll en les següents situacions: 

- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció d’un índex de soroll dia Ld de 
l’entorn. 

- Aïllament del soroll procedent d’altres unitats d’ús. 

- Aïllament del soroll procedent de les zones comuns externes a la unitat d’ús. 

- Aïllament del soroll procedent d’un recinte d’activitat o d’instal·lacions (locals 
comercials, aparcaments, ascensor...) 

També cal que l’edifici garanteixi el control del temps de reverberació a les seves zones 
comunes. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES HR 

L’àmbit d’aplicació del Document Bàsic Protecció enfont el soroll (DB-HR) és el que 
s’estableix amb caràcter general per al CTE en el seu article 2 (Part I). Existeixen, però, 
diverses excepcions, entre les quals hi ha “les obres d’ampliació, modificació, reforma o  
rehabilitació en els edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitació integral.” 

El tipus d’intervenció que es planteja en el present projecte és el d’una reforma d’un 
edifici existent. Per tant, no és obligatori satisfer els requeriments establerts en el DB-HR 
per a la protecció enfront el soroll. 

No obstant això, existeix la voluntat de garantir als usuaris de l’àmbit de projecte del 
màxim comfort acústic possible. Per aquesta raó, s’opta per donar compliment als 
requeriments que el document bàsic estableix per als elements constructius en què 
s’intervé, i es deixaran de banda els elements constructius externs a l’àmbit d’intervenció. 

DADES PRÈVIES 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat no ha elaborat a data d’avui el corresponent 
mapa de capacitat acústica per establir els valors límit d’immissió d’acord amb les zones 
de sensibilitat acústica. 

Donada la falta de determinació del valor de l’índex de soroll dia, Ld, corresponent a 
l’emplaçament del present projecte, es prendrà com a referència el valor deLd = 60 dB. 

ZONIFICACIÓ I EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

L’àmbit d’intervenció és una part d’un edifici existent d’ús hospitalari. Es tracta d’un 
sector tancat ubicat en una planta intermitja de l’esmentat edifici. 

Segons les determinacions del DB-HR, es considera que tot l’àmbit d’intervenció és una 
única unitat d’ús, que consta dels següents recintes: 

Recintes protegits:4 despatxos mèdics, 52 consultes, diverses àrees destinades a 
diagnosi i tractament, sales de reunions i sales d’espera.Cap d’aquests recintes protegits 
es troba en el perímetre de la unitat d’ús, de manera que els seus tancaments verticals no 
entren mai en contacte amb la façana ni amb altres unitats d’ús de l’edifici.  

Recintes habitables: passadissos i office. 

Recintes no habitables: serveis higiènics. 

Recintes d’instal·lacions: No existeixen, ja que les instal·lacions que donen servei a l’àmbit 
d’intervenció estan ubicats en recintes d’altres parts de l’edifici, i posteriorment 
abasteixen l’àmbit d’intervenció. 

Recintes d’activitat: No existeixen recintes amb activitats diferents de les anteriorment 
esmentades, susceptibles de generar un nivell de soroll superior al generat per aquestes. 

SOROLL INTERIOR: VALORS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC A SOROLL AERI I D’IMPACTES 
ENTRE RECINTES 

Soroll Aeri 

Es determinen unes exigències (valors mínims) que garanteixen una certa privacitat 
dintre de cada recinte de la unitat d’ús: 

Elements de separació verticals entre recintes protegits o entre recinte protegit i recinte 
habitable d’una mateixa unitat d’ús: es consideren com a compartimentació interior 
(tabiqueria). L’aïllament acústic expressat com RA, índex de reducció acústica ponderat 
A, ha de ser major a 33 dBA. 

La solució que es contempla en el present projecte per a la totalitat de latabiqueriaés: 
envà interior simple,de gruix 102mm, i format per doble placa de guix laminat (13mm + 
15mm) + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + doble placa de guix 
laminat (13mm + 15mm). 

Element de separació vertical tipus 3 

 RA,tr (dBA): 52,5 

 Massa = 42kg/m2 

Elements de separació vertical entre recintes habitables i la zona comuna fora de la unitat 
d’ús amb la que comparteix portes: l’aïllament acústic expressat com RA, índex de 
reducció acústica ponderat A, ha de ser major a 50dBA per a la part massissa del 
tancament, i de 20 dBA per a les portes. 
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La solució que es contempla en el present projecte per a la part massissa del tancament 
és: paret doble d’entramat autoportant, de gruix total 171mm, i format per doble placa de 
guix laminat (13mm + 15mm) + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + 
10m de separació + estructura d’acer galvanitzat amb llana de roca (46mm) + triple placa 
de guix laminat (2x13mm + 15mm). 

Element de separació vertical tipus 3 

 RA,tr (dBA): > 62,8 

 Massa = 64,5kg/m2 

Soroll d’Impactes 

La forma d’aïllar a soroll d’impactes un recinte consisteix en actual sobre el forjat on es 
produiran els impactes, fora del recinte considerat:  

En el cas que es tracti d’una transmissió de soroll d’impactes superposats, ha d’actuar-se 
en el forjat superior, 

I en cas de tractar-se d’una transmissió de soroll d’impactes entre recintes adjacents, ha 
d’actuar-se en el forjat del recinte colindant. 

La manera més efectiva d’aïllar el soroll d’impactes és la d’utilitzar terres flotants que han 
d’instal·lar-se no solament en els recintes disposats sobre altres unitats d’ús, sinó també 
en els recintes que llinden vertical, horitzontal o tinguin una aresta horitzontal comuna 
amb recintes protegits d’una unitat d’ús. 

Donat que els elements de separació horitzontals (forjats i paviments) no formen part 
dels elements afectats per les obres (el tipus d’intervenció que es realitza és 
exclusivament de canvis en la compartimentació), podem considerar que no es veuen 
afectats per cap requeriment o exigència. L’únic que podem fer, però, és verificar fins a 
quin punt les solucions constructives existents podrien donar o no compliment al DB-HR. 

Una primera consideració és que  

• Transmissió vertical de soroll d’impactes: no és possible la incorporació de 
sistemes que impedeixin la transmissió de soroll d’impactes procedents de la 
planta superior, que queda fora de l’àmbit d’intervenció. 
 

• Transmissió horitzontal de soroll d’impactes: les exigències d’aïllament a soroll 
d’impactes són d’aplicació exclusivament en els recintes protegits (queden al 
marge els recintes habitables). Els recintes protegits, que no es troben en cap cas 
en el perímetre de la unitat d’ús, no llinden amb recintes d’altres unitats d’ús. I els 
recintes habitables (passadissos) que llinden amb zona comuna fora de la unitat 
d’ús no es veuen afectats en quant a exigències d’aïllament de soroll d’impacte. 

SOROLL EXTERIOR: AÏLLAMENT ACÚSTIC ENTRE RECINTES I L’EXTERIOR 

Les exigències d’aïllament acústic front al soroll de l’exterior afecten a la envolvent del 

‘edifici, és a dir, a façanes, cobertes i als terres en contacte amb l’exterior. Solament cal 
aplicar-les als recintes protegits de l’edifici, i en els recintes habitables en contacte amb 
l’exterior no s’han d’aplicar. 

SOROLL D’ALTRES  EDIFICIS: MITGERES 

No existeixen edificacions veïnes en contacte amb l’edifici en què es troba l’àmbit 
d’estudi. 

A continuació s’adjunta la fitxa justificativa (OPCIÓ SIMPLIFICADA) del compliment del 
CTE DB-HR, que conté tables amb solucions que donen conformitat a les exigències 
d’aïllament acústic a soroll aeri i d’impactes. 
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MD MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEJAMENT GENERAL I ADEQUACIÓ 

DEL TERRENY  

MC 1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI  

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

MC 3 SISTEMES ENVOLTANT I D'ACABATS EXTERIORS  

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS  

MC 5 SISTEMA D'ACABATS  

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

MC 7 EQUIPAMENT  
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MC 0 TREBALLS PREVIS, REPLANTEJAMENT GENERAL I ADEQUACIÓ 
DE L’ÀMBIT D’OBRA 

0.1.A. ENDERROCS  

S'adoptarà l'exposat en el document: "Mesures per a la prevenció d'infeccions 
nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris” (Guies Tècniques de l’ICS 
2004) , de manera d'aconseguir una correcta sectorizació del sector en obres, i que 
aquestes no afectin ni interfereixin en el desenvolupament de les activitats de l'Hospital.  

S'aïllaran les zones afectades de l'edifici existent, assegurant les condicions d'aïllament 
tant acústic com de neteja, prenent les mesures necessàries per a l'eliminació de pols.  

Abans de començar qualsevol tipus de treball, es procedirà a la sectorització o 
tancament provisional d'obra de la zona d'actuació amb plàstics, lones o envans de guix, 
tot segellat, per evitar pols i contaminació en la resta d'espais.  

L'empresa licitadora presentarà una proposta en aquest sentit:  

Eliminació de la pols:  

- Eliminar la pols mitjançant la construcció de pantalles estanques antipols, abans 
de l'inici de l'obra.  

- Segellar finestres i portes inutilitzades amb cinta adhesiva.  
- Segellar les boques d'evacuació d'aire a les àrees a remodelar amb plàstics i cinta 

adhesiva.  
- Minimitzar al màxim la dispersió de pols en cas de tallar materials com a ceràmica, 

plàstic o metall. 
- Tancar el sistema de ventilació de la zona en construcció fins a finalitzar l'actuació 

i revisar els filtres i valorar si han de canviar-se o netejar-se.  
- Mantenir en tot moment l'obra neta.  
- Evitar treure les pantalles antipols fins que l'obra estigui acabada i la zona hagi 

estat netejada a fons i inspeccionada. En aixecar la pantalla intentar evitar la 
dispersió de pols en l'ambient.  

- En les entrades i sortides de l'obra seran instal·lades catifes atrapa pols.  

Eliminació d'enderrocs:  

- Cal eliminar els enderrocs en contenidors tancats. El transport manual dels 
enderrocs es farà per l'interior de l'edifici fins a un contenidor extern.  

Circuits de circulació: 

- Es definiran circuits de circulació específics per als operaris, el material i els enderrocs, 
que evitin les àrees assistencials. 

- Es acordaran horaris de circulació de materials i enderrocs.  

INICI ENDERROCS  

Les operacions prèvies a l’inici de les obres es basen fonamentalment en la neutralització 
de les instal·lacions que puguin afectar a la zona de les obres i en la previsió dels 
accessos necessaris per als materials de construcció.  

Aquest apartat es refereix fonamentalment a l’enderroc de l’obra existent a l’àrea 
marcada als plànols, així com al desmuntatge de les instal·lacions que s’han de traslladar 
o reemplaçar. S’hauran d’enderrocar envans, retirar paviments, fusteries i fals sostres.  

S’aïllaran les zones afectades de l’edifici existent amb envans provisionals, assegurant les 
condicions d’aïllament tant acústiques com de neteja necessàries per a que les àrees 
veïnes puguin seguir funcionant normalment. El terra, parets i falsos sostres afectats, es 
reacondicionaran posteriorment, tal i com s’indica en Plec i Pressupost.  

Es disposaran les mesures necessàries per a una correcta gestió dels residus inerts, no 
especials i els especials, quant a la seva classificació, emmagatzematge i posterior 
deposició, seguint les Ordenances Municipals sobre aquest tema. Els residus generats per 
la construcció es gestionaran fora de l'obra en dipòsits autoritzats. S'estipularan 
operacions de recollida selectiva de residus en l'obra en contenidors específicament 
reservats per a residus d'obra de fàbrica i formigó, metalls, fustes, plàstics i vidre. 

Tanmateix es sol·licitarà a l’empresa constructora un organigrama d’actuació i situació 
d’equips d’obres, casetes, vestuaris, lavabos, elements d’elevació i evacuació dels 
materials dels enderrocs.  

0.1.B. SERVEIS AFECTATS  

El projecte d’instal·lacions haurà de contemplar l’afectació de les instal.lacions existents 
situades a les àrees a enderrocar, per tal de garantir que en cap cas es deixin sense servei 
les zones limítrofes d’actuació. 

0.1.C. REPLANTEIG  

Dels murs i envans:  

El replanteig dels murs i envans es realitzarà conjuntament pel Contractista i a Direcció 
de l'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig deurà ésser presentat a l'Arquitecte Director 
de l'obra, que donarà la conformitat o bé ordenarà els ajustaments que consideri 
oportuns.  

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que 
l'hi puguin ésser imputables. Si existís divergència entre dos panells o documents de 
Projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a 
què es manifesti a favor de donar prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no 
podrà argumentar error en el Projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució 
incorrecta.  
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MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

Tal com s’ha dit anteriorment, no hi ha cap mena d’afectació estructural en aquest 
projecte. 

 
MC 3 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del 
CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de la compartimentació 
interior, agrupats segons la següent classificació:  

3.1 Compartimentacions interiors verticals 

1. Panells tipus farma 

Pel conjunt de les divisòries interiors, s’opta per emprar panells tipus farma de 40 o 60 
mm. de gruix, en funció de si son elements de trasdosat de pilars o parets existent o bé si 
son envans exempts. 

Els panells estan formats per una ànima de llana de roca de densitat 100 Kg/m3 revestida 
a ambdós costats per un panell de resina fenòlica tipus HPL de 3 mm. de gruix, d’acabat 
estandar blanc. 

La unió entre els diferents panells es fa amb un tub rectangular d’alumini de 30x20 mm.. 

L’arranque dels panells es fa mitjançant un sòcol regulable en alçada per absorbir els 
possibles desnivells del paviment existent. 

Els panells son de mides 1200 mm d’amplada x 3000 mm d’alçada, de manera que caldrà 
triangular les ànimes d’alumini per entregar els panells amb el forjat superior, 
principalment en tramades llargues que no tinguin trabes. 

 

EL conjunt de tancament ha de garantir el valor bs1-d0 de resistència al foc 

2. Envans de plaques de cartró guix 

En aquells casos en que es vol un aïllament acústic extra, s’opta per utilitzar envans de 
plaques de guix laminat (15+15+70+15+15), de la casa Pladur, Knauff o equivalent, 
formades per plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’acer galvanizat amb 
muntants verticals de 48 mm d’amplària o 70 mm col·locats cada 40 o 60 cm i perfils 
horitzontals de 70 mm d’amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 
densitat 70 Kg/m3, aplacat per las dues cares. Amb junta elàstica i d’absorció acústica 
perimetral.  

3.2 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR:  

3.2.1. Portes abatibles  

Porta estándar folrades dHPL 

EN totes les portes que obren al passadís principal del Hospital s’utilitzaran portes 
formades per marc SOLECO Tipo G (telescòpic)modelEN-INTambcertificacióEI60 
adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn 
RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. 
Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a 
inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la 
vibració de la fulla. Inclou pernis Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, 
assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla 
de pas abatible, de 210 x 90 cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides d'HPL de 2 
mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix 
de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla secundària, de 180x40 cm amb envidrament 
EI-45. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb 
placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. 
Inclou tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

Porta batent tipus Farma 

EN el cas de les portes col.locades en els panells, s’utilitza una porta pivotant de una o de 
dues fulles bi-enrasada amb el panell farma, amb una fulla composada per un nucli de 
llana de roca amb de 60 mm amb revestiment de planons de resines fenòliques tipus HPL 
de 3 mm de gruix 

El pas mínim serà de 100 cm. Totes les portes disposaran d’espiell bi.enrasat amb les dues 
cares de la porta. 

Color d’HPL blanc i color de marc RAL 1006 (a decidir en obra per DF i/o Propietat)Gruix 
de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

Porta corredissa tipus Farma 

En el cas de les portes corredisses  col.locades en els panells, s’utilitza una porta 
corredissa amb guia exterior, de una o de dues fulles bi-enrasada amb el panell farma, 
amb fulla composada per un nucli de llana de roca amb de 60 mm amb revestiment de 
planons de resines fenòliques tipus HPL de 3 mm de gruix 

El pas mínim serà de 100 cm. Totes les portes disposaran d’espiell bi.enrasat amb les dues 
cares de la porta. 

Color d’HPL blanc i color de marc RAL 1006 (a decidir en obra per DF i/o Propietat)Gruix 
de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
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tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

Gruix de fulla de 58 mm. 
Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa 
quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou 
tancaportes ocult. Totalment montat i probat.  

Veure plànols de FUSTERIES 

3.2.5. Serralleria i mestrejament de Claus  

La serralleria i mestrejament es farà d’acord als estàndards definits per l’Hospital:  

Totes les portes es mestrejaran amb Tesa, TX80, manilla institucional de placa quadrada 
SENA INOX AISI 316L sèrie 2030F  
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MC 5 SISTEMA D'ACABATS  

5.1. Sistemes de compartimentació interiors  

5.1.1 Compartimentació vertical:  

En els paraments indicats als plànols, es pintará el parament vertical de guix, amb pintura 
acrílica blanca NCS 0500N “hidrocalpe” amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, i 
dues d’acabat. 

A la resta de parets el panell farma, finalitzat amb resines fenòliques d’HPL seran l’acabat 
de les parets 

5.1.2 Compartimentació horitzontal:  

Paviments:  

La resistència al lliscament dels paviments complirà l’exigit pel DB SU1:  

Zones interiors seques:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6% : Classe 1 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 2 

Zones interiors humides:  

- Superfícies amb pendent menor que el 6%: Classe 2 
- Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales : Classe 3 

En les àrees indicades als plànols, es col·locarà un paviment de terratzo microgrà de la 
empresa Graus Pujol, o bé es faran un rebaix, polit i abrillantat del terratzo existent. 

Aquest serà el paviment de tota la zona, a excepció de la zona humides en que serà un 
paviment vinílic Tarkett IQ Granit MultiSafe 3476383 Clase 3 de la empresa Tarkett. 

Sostres:  

Els cels rasos seran de tipus:  

• El sostre genèric serà, un sostre continu de pladur amb pintura acrílica blanca NCS 
0500N “hidrocalpe” amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, i dues d’acabat. 

• En passadís principal, i en zones limítrofes a aquest (transfer pacients i magatzems) 
serà un sostre registrable 60x60 d’alumini prelacat blanc perforat amb vel acústic sobre 
perfilaria tipus tegular, tipus Gabelex o similar, de 3 peces d’amplada i faixes perimetrals 
de pladur. 

Tots els sostres registrables tindran perímetres (faixes) de sostre continu tipus pladur 
amb plana regular (“N”) en cas de zones convencionals i amb placa impregnada (tipus 
“H1) en zones humides. 
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MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

La justificació d’aquest apartat no és objecte d’aquest projecte, ja que el seu abast son 
els aspectes d’obra civil i de arquitectura, essent estudiats els aspectes d’instal.lacions en 
projecte d’instal.lacions a banda. 
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MN RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ANNEXOS 

4.1. NORMATIVA APLICABLE 

4.2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

4.3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ  

4.4. CONTROL DE QUALITAT 

4.5. PLECS DE CONDICIONS 

4.6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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MN1.  NORMATIVA APLICABLE 

MN EDIFICACIÓ  

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en 
el desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de 
l'edificació. Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit 
estatal Normatives d'àmbit autonòmic  

Normatives d'àmbit local  

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria 
i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les 
del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que 
es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, 
en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols 
del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits 
generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre 
la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color 
blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-
la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements 

comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 

Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 

discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 

Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 

d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB 

SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 

dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA BLOC QUIRÚRGIC. LOT 1  OBRA CIVIL                             Pàg. 30  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 

ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 

13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  

1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 

8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 

gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 

instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions 

en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 

12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 

38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 

para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 

comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, 

(BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
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RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 

l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MN2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

2.1. DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra 

• Modificació interior sense reforç estructural 

Emplaçament 

• Hospital Germans Trias i Pujol 

Carretera de Canyet, s/n. 08916. Badalona 

Superficie construida 

• 111’60 m2 

Promotor 

• Hospital Germans Trias i Pujol 

Arquitecte autor del Projecte d’Execució 

• Alex Lopez-Grado i Padreny. Col. C.O.A.C.: 61.227-8 

Tècnic redactor  de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salud 

• El mateix 

 

2.2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Topografia 

• No afecta 

Característiques del terreny: (resistència, cohesion) 

• No afecta 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

• No afecta 

Insta.lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades) 

• No afecta 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de 
voreres) 

•No afecta 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de 
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 
hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i 
salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
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de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de 
risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a 
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels 
seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que 
dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 

segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Altres 

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 
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Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

Altres 

Enderrocs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Fallida de l'estructura  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Acumulació i baixada de runes  

Altres  

Estructura 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Fallides d'encofrats  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Riscos derivats de l'accés a les plantes  

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

Altres  

Ram de paleta 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  
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Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Altres  

Coberta 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes de pals i antenes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Altres  

Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Altres  

Instal·lacions 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre-esforços per postures incorrectes  

Caigudes de pals i antenes  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS 
I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  
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Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
existents (subsòl, edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 
de protecció de les rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si 
es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i 
materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
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descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari 
en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de 
normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la 
pàgina web de l'OCT. 
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MN3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ  

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de 
febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels 
residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Executiu per a la 
reforma interior del laboratori de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge  

2. OBJECTIU 

L’Hospital Universitari de bellvitge, serà el productor de residus i, per tant, haurà de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de la construcció. 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió 
de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució 
de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els 
procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a 
mínim els documents següents: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb 
l’avaluació i la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la 
prevenció de residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació 
a què seran sotmesos els residus generats en obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, 
l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat 
o reciclat.  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin 
estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes 
per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 

4.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en 
una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es 
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 
 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques 
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de 
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 
 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que 
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació 
total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de 
ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de 
les aigües superficials o subterrànies. 
 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

• L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol 
estat de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

4.2. Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’art. 2, llevat de: 
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Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats 
per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de 
construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no 
contemplats en aquella legislació. 

4.3. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en 
el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de 
Residus. 

4.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en 
el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de 
Residus 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, 
s’indiquen en la taula següent: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

S 

No 

S 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament. 

 x £ 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 

 x £ 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

 x £ 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. £ £ 

5 

 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 

La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

 x £ 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

£ £ 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

S 

No 

S 

 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. Ð £ 

8 

 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

Ð £ 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora i cendres. 

£ Ð 

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

Ð £ 

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. £ Ð 

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

Ð £ 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

Ð £ 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. Ð £ 

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

Ð £ 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. Ð £ 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 
sacs, etc.) 

Ð £ 

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

Ð £ 

19 ... (Altres bones pràctiques) £ £ 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1. Classificació LER i estimació dels residus. 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra 
s’ha determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació 
selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen substàncies perilloses (170107) 

  
0’72 

Formigó (170101)    0’14 

Plàstic (170203)    0’062 

Teules i materials ceràmics (170103)   0’17 

Metalls barrejats (170407)    0’016 

Terres i pedres que no contenen substàncies perilloses 
(170504) 

  
184’80 

 

6.2. Inventari de Residus Especials 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus 
Especials que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de 
reparació o de reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova 
construcció. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 

(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

  SíS NoS 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 

FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101* £ £ 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, 

vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101* Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 

VERNÍS 
   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 
080117* £ Ð 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* £ Ð 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080111* £ Ð 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 

(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 
   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070404* 
Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 

PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080409* Ð £ 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216* Ð £ 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903* £ Ð 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses 
170903* £ Ð 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121* £ Ð 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 

habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant 

friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la 

quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 

antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de 
gestió de residus dintre de l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a 
continuació (segons RD 105/2008): 

£ Formigó: 80T  

£ Maons, teules, ceràmics: 40 T  

£ Metall: 2 T  

£ Fusta: 1 T  

£ Vidre: 1 T               

£ Plàstic:0,5 T             

£ Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

£ zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

£ contenidor per a inerts barrejats £ contenidor per a inerts formigó 

£ contenidor per a inerts Ceràmica £ contenidor per a d’altres inerts 

£ contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

£ contenidor per a metall      £ contenidor per a fusta   

£ contenidor per a plàstic  £ contenidor per a paper i cartró 

£ contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 

£ contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  

inerts + No Especials:  £ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

£ Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 

170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics (LER 

170411) 

  

     

 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
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Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus 
segons  

tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 £ Reciclatge       

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 

Ð Dipòsit  

  

E-840.03 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE BADALONA 
(PEDRERA 
VALLENSANA 

 

 

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

 £ Reciclatge de metall       

 
£ Reciclatge de fusta  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 
£ Reciclatge de plàstic  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 
£ Reciclatge paper-cartó  

  
E-298.96 

Cespa gestión y 
tratamiento de 
residuos 

 

 £ Reciclatge altres       

 £ Planta de transferència       

 £ Planta de selecció       

 £ Dipòsit       

 

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 £ Instal·lació de gestió de  

Residus Especials  

     

     

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions 
Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un 
plànol de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions 
previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb 
l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un 
acord previ amb la direcció facultativa. 
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11. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona, per a la redacció del PROJECTE EXECUTIU I ESS D’HORTS URBANS A 
L’ENTORN DE L’ESPAI GERMANETES AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, a Barcelona 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i 
de la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió 
de Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a 
mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

a. L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
b. Pla de formació d’obra. 
c. Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

- Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
- Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les 

obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes 
mediambientals als efectes dels residus.  

- Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 

 

 

1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de 
treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la 
fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 
105/2008, serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja 
o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de 
complir les següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i de demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els 
residus que es generaran a l’obra. 

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per 
part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació 
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a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 
relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi 
d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a 
gestors autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia 
financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència 
en relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la 
llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als 
subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la 
construcció i la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència 
d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a 
gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars 
corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent 
el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta 
d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst 
la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una 
activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini 
la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

- a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 

- b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 
105/2008, serà considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la 
demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de 
residus haurà de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que 
reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus 
de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en 
l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a 
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 
formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
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tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha 
d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, 
en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o 
d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de 
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o 
eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions 
següents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai 
físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se 
situï l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus 
de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 
fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 
22/2011, serà considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, 
que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o 
no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons 
l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
de demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, 
la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, 
quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com 
les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, 
la informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a 
cada any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, 
segons els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió 
dels residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de 
l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació 
exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més 
haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de 
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de 
demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi 
enviat aquests residus a la instal·lació. 
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Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de 
Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa 
/ direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i 
la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i 
les demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 
de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes 
les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 
treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 
deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones 
de classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees 
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de 
materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / 
condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-
los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 
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 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de 
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats 
a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de 
residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 
gestió de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per 
lliurar-la al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte 
la legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de 
caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
l’eliminació dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors 
de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 
de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

o DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i la gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document 
Núm.4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 
d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda 
en base a la suma de la resta de  partides.  

Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
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La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris 
d’amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions 
Tècniques del banc de preus de l’ITEC en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

 

o Classificació de residus.  
o Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de 

demolició a instal·lació autoritzada de gestió de residus      
o Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
o Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
o Trituració de residus no petris a l’obra. 

S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc 
de preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els 
arxius adjuntats en aquest punt. 

Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost 
del Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que 
indiqui el contracte d’obra corresponent. 

 

 

Sant Just Desvern,  

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Alex Lopez-Grado i Padreny, Arq. C.O.A.C. 61.227-8 
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12. NORMATIVA VIGENT 

  

Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.

Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
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Normativa aplicable 
 

Normativa Sí No

25
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

26
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

27
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

28 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

29
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

30
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

31 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

32
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres
procedents d'obres de la construcció.

33
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.

34
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.

35 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

36 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

37 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

38 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.

39 Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils

40
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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MN4. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

Adaptat a CTE i EHE-08 

ÍNDEX 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 
de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte 
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de 
ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 
components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de 
fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en 
funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves 
encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
(indicar) ........ dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet 
a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les 
obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la 
seva activitat. 

 

  

8.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: Coberta plana 
Marques, certificacions i altres distintius : Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 
 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) (1) ** : 20 Kg/m3 
Gruix (1) : 50 mm 
Resistència a la compressió  (2) : 500 KPa 
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 
Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,034 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc  (4) *: E --- 
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Altres requeriments 
 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en 
projecte. El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels 
productes exigides al projecte 

• Reconeixement oficial del distintiu 
• Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús 

previst  
• Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
c) Assajos 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els 
assajos següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN 
vigent corresponent: 

• Conductivitat tèrmica  
• Densitat aparent  
• Permeabilitat al vapor d’aigua  
• Absorció d’aigua  
• Resistència a la compressió 
• Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la 
penetració d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el 
seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres 
(suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa 
continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La 
classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i 
Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja: 
 
 

Ajuda:  

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Llana mineral de roca 
Situació en projecte i obra: Interiors envans 
Marques, certificacions i altres distintius   Amb marca AENOR 

Medioambiente 
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ) : 70 Kg/m3 
Gruix: 40 mm 
Resistència a la compressió  (1) : - KPa 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (2) : Sí Sí/No 
Requeriments Acústics (DB HR) 
Resistivitat al flux de l’aire (3): - KPa∙s/m2 
Rigidesa dinàmica (3): - MN/m3 

Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)  (4): - --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc  (5) *: A1 --- 

Altres requeriments 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en 
projecte. El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús 

previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
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c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent 
corresponent: 

• densitat aparent  
• absorció d’aigua  
• resistència a la compressió 
• coeficient d’absorció acústica 
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, 
forma i freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 
(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres 

(suelos), han de tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el 
exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto 
plazo por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa 

perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al control de la reverberació 

(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin 

una capa continguda a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 

com a mínim. La classe es composa de 3 caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat 

de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades (d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja: 
 
 

 

10.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Projectat de perlita-vermiculita 
Situació en projecte i obra: Revestiment estructura (pilars, biguetes 

i jàsseres 

Marques, certificacions i altres distintius:  
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densitat (ρ): 500 Kg/m3 
Gruix: 50 mm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc: A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
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Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. 
El control inclourà: 

a) Control de la documentació:  

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el 

reglament, inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors 
c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent 
corresponent: 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes 

inflamades 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma 
i freqüència necessaris dels controls. 
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MN5. PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ NOSOCOMIAL RELACIONADA AMB 
EL DESENVOLUPAMENT D’OBRES ALS CENTRES SANITARIS 
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MN5. PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ NOSOCOMIAL RELACIONADA AMB 
EL DESENVOLUPAMENT D’OBRES ALS CENTRES SANITARIS 
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MN6. PLECS DE CONDICIONS 

10.1. Plec de Condicions tècniques generals 
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S’adjunta link del Plec vigent de condicions tecniques del Banc d'Infraestructures.cat-
Edificació 2020 que serà objecte d’aplicació a aquest projecte. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.pscp?reqCo
de=viewCapD&idCap=203633&idDoc=77315042 
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REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,00ut04.01.011 Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot
tipus d'elements en paret de cartró guix.

P- 1

(DIVUIT EUROS)

 €57,55M2E83L1BZC REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB
PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN
COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS
ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I
COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057
(ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB
BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS
MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB
CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS
FABRICANT.

P- 2

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,17ME9U6P0Z1 A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT P- 3
(VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €850,00UEAM2T507 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit
d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana
compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de
pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm
registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1)

P- 4

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €662,40UEAM2ZP06 P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06,
PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O
SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR
BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR
PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I
DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA
CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE
DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ
MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER
CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB
COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER
INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I
TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS
CRITERIS DF/PROPIETAT.
INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR

FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.

P- 5

(SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.100,00UEAM2ZP07 P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS
P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O
SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR
BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR
PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I
DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA
CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE
DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ
MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER
CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB
COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER
INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I
TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS
CRITERIS DF/PROPIETAT.
2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET
AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE
LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.

P- 6

(MIL  CENT EUROS)

 €252,00UEQ5ABQ01 Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de
1.300 mm, col.locada

P- 7

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

 €512,53UEQ5ABQ02 Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra.
Sense contacte, alimentada per bateria.
Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura

P- 8

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €65.433,45UEQ5AZM01 Mobiliari inox Zona BRUT

CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes
de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.

- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al
darrera i lateral esquerra de 100 mm.

- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior

CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta
amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm.

CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i
peto al darrera de 100 mm.

- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x
fons x alçada) 
abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo
x alto).

P- 9

(SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS)



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,12M2EY01Z001 REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I
INSTAL.LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT
PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT
AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT
MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS.

P- 10

(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €67,58UEY0310Z2 REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE
BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI
CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES
EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB
MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN
PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU
CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE
VERTIT.

P- 11

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4.717,49UEY031FF1 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES
INSTAL.LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN
PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT
DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS
SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE
PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE.

P- 12

(QUATRE MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5.570,00PAH151ZF51 PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I
SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES
´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´.
INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: 
- - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT

- VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI

- MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI

- SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI

- EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI

P- 13

(CINC MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)

 €1.700,00UJ911ZF51 PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER
REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS.
A justificar

P- 14

(MIL SET-CENTS EUROS)

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €386,34UK21D10Z1 ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN
L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE
FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS
TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU
CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL
CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT,
INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA
VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I
EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE
LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL
ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE
DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE
RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN
COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006.

P- 15

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €186,09UK21D10Z5 SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER
NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES,
MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT,
AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES
ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA
I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS
ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ.

P- 16

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €5,59M3K2R5423Z TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

P- 17

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,46M3K2RA73GZ DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

P- 18

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €650,00PALY0Z0102 PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES
FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS
EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL
OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB
DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS

P- 19

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €850,88uP2140-CRDU Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells,
mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En
cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42)

P- 20

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,08uP2140-H8DU Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P- 21

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €11,46m2P2142-4RMM Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 22

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50mP2143-4RQW Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 23

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €9,97m2P2143-4RR3 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 24

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,23m2P2143-4RR4 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 25

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €809,53uP214A-HI2X Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb
la intervenció del conservador-restaurador

P- 26

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €650,11uP214A-HIQX Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb
la intervenció del conservador-restaurador

P- 27

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,97m2P214I-AKZK Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 28
(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,72m2P214T-4RQC Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 29

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16,08uP21GS-4RVE Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 30

(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €20,31m2P653-HC01 Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament

P- 31

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €66,26m2P654-8QAD Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada
cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W

P- 32

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €50,25m2P654-8QBD Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a
cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0
?

P- 33

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,94m2P654-8QF8 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130
mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada
cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2·K/W

P- 34

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €155,32m2P654-Z556 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de
la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR

P- 35

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €20,44m2P781-5ZNH Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i
remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada

P- 36

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €24,63m2P7D0-5RJF Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials

P- 37

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €87,64UdP7DB-65O3 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb
resistència al foc EI-180

P- 38

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,47m2P816-6FJL Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1

P- 39

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €71,83m2P83E7-9KN2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació
general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc
B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat
adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà
monocomponent

P- 40

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €58,56m2P845-B0S6 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 41

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €56,52m2P845-B0XN Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 42

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €33,19m2P846-9JNG Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 43

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €30,36m2P846-9JNH Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 44

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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 €69,81m2P84G-B1EV Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb
cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN
ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 45

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €59,02uP84O-AHFC Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

P- 46

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €51,25m2P84Z-ZMDE Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material
per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior
muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis
de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements
afectats.

P- 47

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €6,40m2P89I-4V8U Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

P- 48

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €8,03m2P89I-4V8W Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

P- 49

(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €18,48m2P93I-I169 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

P- 50

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €45,90m2P9C3-71XF Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5
a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

P- 51

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €8,65m2P9C8-HBOF Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final

P- 52

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €33,06m2P9P9-4YW1 Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm
de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm

P- 53

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €10,76mP9UA-4Z72 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6

P- 54

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €151,90m2PA23-73HH Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de
fulles batents i tapajunts de fusta

P- 55

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.488,71uPAS2-5QQI Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
180x210 cm, preu superior, col·locada

P- 56

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 15/05/25

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €392,90uPAS2-5RAP Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu
alt, col·locada

P- 57

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €45,43mPD19-49M0 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 58

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,74mPD19-HDLD Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 59

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €45,11mPD7D-5Z5H Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, penjat al sostre

P- 60

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €125,53uPJ186-3CNH Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 61

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €67,71uPJ187-3CPI Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant,
preu superior

P- 62

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €284,00uPJ240-3E0J Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a
l'alimentació mural

P- 63

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/25 Pàg.: 1

P-1 04.01.011 ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de
tot tipus d'elements en paret de cartró guix.

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-2 E83L1BZC M2 REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA,
AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA
IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS,
AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´
REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL
AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS,
MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES
AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE
JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT.

57,55 €

Sense descomposició 57,55000 €

P-3 E9U6P0Z1 M A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT
PAVIMENT

22,17 €

Sense descomposició 22,17000 €

P-4 EAM2T507 U Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit
d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana
compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb
motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb
solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1)

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-5 EAM2ZP06 U P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS
P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS
(RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER
INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH
PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE
POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT
LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC
MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN
´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI
316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL
D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR
MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4
FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT
EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS
CRITERIS DF/PROPIETAT.
INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL
INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.

662,40 €

Sense descomposició 662,40000 €

P-6 EAM2ZP07 U P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS
P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS
(RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER
INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH
PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE
POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT
LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC
MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN
´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI
316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL
D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR

1.100,00 €

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/25 Pàg.: 2

MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4
FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT
EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS
CRITERIS DF/PROPIETAT.
2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN
RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT
AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.

Sense descomposició 1.100,00000 €

P-7 EQ5ABQ01 U Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada
de 1.300 mm, col.locada

252,00 €

Sense descomposició 252,00000 €

P-8 EQ5ABQ02 U Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra.
Sense contacte, alimentada per bateria.
Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura

512,53 €

Sense descomposició 512,53000 €

P-9 EQ5AZM01 U Mobiliari inox Zona BRUT

CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat
per:

- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues
cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.

- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i
peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm.

- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior

CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat
per:

6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i
resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm.

CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat
per:

- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2
portes i peto al darrera de 100 mm.

- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600
(llarg x fons x alçada)
abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo
x alto).

65.433,45 €

Sense descomposició 65.433,45000 €

P-10 EY01Z001 M2 REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I
INSTAL.LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT
PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O
ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE
PLOM SI CALGUÉS.

29,12 €

Sense descomposició 29,12000 €
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P-11 EY0310Z2 U REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE
DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.).
INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL
D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS
GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ,
AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA
INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE
RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT.

67,58 €

Sense descomposició 67,58000 €

P-12 EY031FF1 U PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES
INSTAL.LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS
EN PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ
I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN
FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE
FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU
ADEQUAT MUNTATGE.

4.717,49 €

Sense descomposició 4.717,49000 €

P-13 H151ZF51 PA PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE
SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997,
PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´. INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS
D'IMPLANTACIÓ:
- - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT

- VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI

- MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI

- SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI

- EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI

5.570,00 €

Sense descomposició 5.570,00000 €

P-14 J911ZF51 U PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER
REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS.
A justificar

1.700,00 €

Sense descomposició 1.700,00000 €

P-15 K21D10Z1 U ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT
EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE,
DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES
ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A
L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER
PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE
DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I
TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE
MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE
ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE
TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO
396/2006.

386,34 €
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Sense descomposició 386,34000 €

P-16 K21D10Z5 U SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ,
PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES,
MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA
INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES
MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA
CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P.
DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ.

186,09 €

Sense descomposició 186,09000 €

P-17 K2R5423Z M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

5,59 €

Sense descomposició 5,59000 €

P-18 K2RA73GZ M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

15,46 €

Sense descomposició 15,46000 €

P-19 LY0Z0102 PA PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN
LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS
EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL
OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB
DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS

650,00 €

Sense descomposició 650,00000 €

P-20 P2140-CRD u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells,
mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat.
En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42)

850,88 €

Altres conceptes 850,88000 €

P-21 P2140-H8D u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

28,08 €

Altres conceptes 28,08000 €

P-22 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,46 €

Altres conceptes 11,46000 €

P-23 P2143-4RQ m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-24 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

9,97 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-25 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,23 €
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Altres conceptes 6,23000 €

P-26 P214A-HI2X u Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador

809,53 €

Altres conceptes 809,53000 €

P-27 P214A-HIQX u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador

650,11 €

Altres conceptes 650,11000 €

P-28 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 7,97 €

Altres conceptes 7,97000 €

P-29 P214T-4RQ m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

8,72 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-30 P21GS-4RV u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

16,08 €

Altres conceptes 16,08000 €

P-31 P653-HC01 m2 Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada
600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament

20,31 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,99086 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,98010 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,56800 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 1,62000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,01900 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,34790 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,80920 €

Altres conceptes 3,89494 €

P-32 P654-8QAD m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

66,26 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,63920 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 3,24000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,74550 €
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B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 6,73000 €

B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,51720 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,97505 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,99086 €

B7C93-0IWM m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

6,34480 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,13600 €

B0CC0-21OS m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

16,15440 €

Altres conceptes 14,62699 €

P-33 P654-8QBD m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària,
1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 0 ?

50,25 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,03800 €

B6B1-0KK2 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 1,07730 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7C93-0IT3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de
gruix

5,97400 €

B6B1-0KK6 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 2,74008 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,13600 €

B0CC0-21OR m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

13,57860 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,59640 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 1,62000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,31960 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,80920 €

Altres conceptes 13,20082 €

P-34 P654-8QF8 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

66,94 €

B7C93-0IWO m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

7,99280 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 1,62000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 6,73000 €



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/05/25 Pàg.: 7

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

17,78680 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,61840 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,63920 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 3,62082 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,13600 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,59640 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,27680 €

Altres conceptes 13,76278 €

P-35 P654-Z556 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR
GYPSUM SA - PLADUR

155,32 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 9,69120 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,13600 €

B6B1-0KK4 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 2,55360 €

B6B1-0KK8 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 10,87800 €

B0CC0-Z1FN m2 Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues
làmines de celulosa. Placa formada per una anima de guix 100 % natural i ?bra de vidre, i
recoberta en les seves dues cares per un vel continu en malla de ?bra de vidre. Aquesta
especial composició la converteix en incombustible A1, proporcionant així una millor reacció
al foc. S'identifica pel seu color frontal blanc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 13
mm, per tenir una amplària nominal de 1200 mm i una longitud nominal de 3000 mm. Aquesta
placa te les seves vores longitudinals recobiertes de cartró i configurades com a ´´Bordes
Afinados´´ (BA).. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR
GYPSUM SA - PLADUR

101,72280 €

B7C93-0IWO m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

7,99280 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 3,24000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,74550 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 1,27840 €

Altres conceptes 15,92170 €

P-36 P781-5ZNH m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada

20,44 €

B8ZI-0P21 kg Polímer acrílic 10,68900 €

Altres conceptes 9,75100 €

P-37 P7D0-5RJF m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements superficials

24,63 €
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B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

18,05400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07548 €

Altres conceptes 6,50052 €

P-38 P7DB-65O3 Ud Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180

87,64 €

B7D7-19XT u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per dues
peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per
anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols

63,75000 €

Altres conceptes 23,89000 €

P-39 P816-6FJL m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1

16,47 €

B059-06FQ kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors
d'adormiment, per a projectar

3,09760 €

B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16720 €

B011-05ME m3 Aigua 0,02040 €

Altres conceptes 13,18480 €

P-40 P83E7-9KN2 m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i
d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i
textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu
estructural de poliuretà monocomponent

71,83 €

B093-32JX dm3 Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

3,84875 €

B830-1VF5 m Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària 1,29000 €

B097-32K0 dm3 Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina
epoxi pigmentada

2,28400 €

B834-2B0P m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm
de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte,
amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa

29,85400 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 2,70000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 3,66995 €

Altres conceptes 28,18330 €

P-41 P845-B0S6 m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar
segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

58,56 €

B842-2M9U m2 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista
amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A1

25,43070 €

B844-2IWE m2 Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1200 mm,
format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets

10,17640 €

Altres conceptes 22,95290 €

P-42 P845-B0XN m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color
estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar

56,52 €
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segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

B842-2M9U m2 Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista
amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A1

25,43070 €

B844-2IWH m2 Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1500 mm,
format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets

8,13700 €

Altres conceptes 22,95230 €

P-43 P846-9JNG m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

33,19 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,42280 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,64170 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 4,47200 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,67095 €

Altres conceptes 16,90695 €

P-44 P846-9JNH m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

30,36 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,67095 €

B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,80920 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 2,42280 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 4,47200 €

Altres conceptes 16,90945 €

P-45 P84G-B1EV m2 Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard,
amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

69,81 €

B84J-2M5R m2 Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat per a estructura
vista amb perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0,6 a 0,75 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0

47,93620 €

B848-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

3,51230 €

Altres conceptes 18,36150 €

P-46 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a
màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

59,02 €
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B84M-2I93 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca
de pressió i dispositiu de retenció

46,02000 €

Altres conceptes 13,00000 €

P-47 P84Z-ZMDE m2 Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de
material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses,
i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part
proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les
instal·lacions i resta d'elements afectats.

51,25 €

Altres conceptes 51,25000 €

P-48 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

6,40 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,92287 €

B897-2J0A l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc 1,34232 €

Altres conceptes 4,13481 €

P-49 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8,03 €

B897-2J0B l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color 3,85968 €

B8Z6-0P2P l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,92287 €

Altres conceptes 3,24745 €

P-50 P93I-I169 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

18,48 €

B07E-0GH1 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe
F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

16,39000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-51 P9C3-71XF m2 Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix,
amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

45,90 €

Altres conceptes 45,90000 €

P-52 P9C8-HBOF m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final

8,65 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,17600 €

Altres conceptes 7,47400 €

P-53 P9P9-4YW1 m2 Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2
mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm

33,06 €

B9PA-0IOU m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix 12,31650 €

B9P6-0ISZ m Cordó de PVC de 4 mm de 0,11220 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 1,22535 €

Altres conceptes 19,40595 €

P-54 P9UA-4Z72 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6

10,76 €
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B9U8-0JAJ m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària 4,75320 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,09849 €

Altres conceptes 5,90831 €

P-55 PA23-73HH m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó
per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta

151,90 €

Altres conceptes 151,90000 €

P-56 PAS2-5QQI u Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
180x210 cm, preu superior, col·locada

1.488,71 €

BAS1-0I4Z u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm,
preu superior

1.476,43000 €

Altres conceptes 12,28000 €

P-57 PAS2-5RAP u Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210
cm, preu alt, col·locada

392,90 €

BAS1-0I4G u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt 380,35000 €

Altres conceptes 12,55000 €

P-58 PD19-49M0 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

45,43 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,18000 €

BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 12,67000 €

BD16-1KA1 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic

16,70000 €

Altres conceptes 15,88000 €

P-59 PD19-HDLD m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

23,74 €

BDW2-1KC5 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,38000 €

BDY2-1KCK u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,03000 €

BD16-HDLE m Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic

5,45000 €

Altres conceptes 15,88000 €

P-60 PD7D-5Z5H m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

45,11 €

BD16-1K9W m Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

8,22900 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 2,34000 €

BDY2-1KCO u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,18000 €
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BDW2-1KC9 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,18110 €

Altres conceptes 30,17990 €

P-61 PJ186-3CN u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

125,53 €

BJ18A-17WK u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

101,35000 €

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,09270 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,37395 €

Altres conceptes 22,71335 €

P-62 PJ187-3CPI u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu superior

67,71 €

BJ18B-0PN0 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant,
preu superior

62,02000 €

Altres conceptes 5,69000 €

P-63 PJ240-3E0J u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze
d'enllaç a l'alimentació mural

284,00 €

BJ240-0R76 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze
d'enllaç a l'alimentació mural

246,52000 €

Altres conceptes 37,48000 €
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PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210
cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta

1 PA23-73HH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PLANTA 1 3,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 PLANTA 2 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

2 P653-HC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nosocomials Passadís públic 58,000 3,000 174,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís interior 58,000 3,000 1,000 174,000

TOTAL AMIDAMENT 348,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea
d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués
reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42)

1 P2140-CRDU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 P214I-AKZK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 65,000 1,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 54,000 54,000

C#*D#*E#*F#3 110,000 1,000 110,000

C#*D#*E#*F#4 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#5 3,000 3,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 Planta 2 201,000 201,000

C#*D#*E#*F#7 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 505,000

m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3 P214T-4RQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 5,870 3,300 19,371

C#*D#*E#*F#2 5,950 3,300 19,635

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,300 3,000 29,700

C#*D#*E#*F#4 20,000 3,300 1,000 66,000

C#*D#*E#*F#5 1,500 3,300 4,950

C#*D#*E#*F#6 5,010 3,300 16,533

C#*D#*E#*F#7 2,700 3,300 8,910

C#*D#*E#*F#8 3,300 3,300 2,000 21,780

C#*D#*E#*F#9 1,500 3,300 4,950

C#*D#*E#*F#10 7,000 3,300 23,100

C#*D#*E#*F#11 5,150 3,300 3,000 50,985

C#*D#*E#*F#12 3,000 3,300 9,900

C#*D#*E#*F#13 5,200 3,300 17,160

C#*D#*E#*F#14 9,750 3,300 32,175

C#*D#*E#*F#15 20,000 3,300 66,000

C#*D#*E#*F#16 3,500 3,300 2,000 23,100

C#*D#*E#*F#17 3,300 3,300 2,000 21,780

C#*D#*E#*F#18 3,000 3,300 2,000 19,800

C#*D#*E#*F#19 Planta 2 19,250 3,300 63,525

C#*D#*E#*F#20 13,000 3,300 42,900

C#*D#*E#*F#21 5,500 3,300 6,000 108,900

C#*D#*E#*F#22 6,400 3,300 21,120

C#*D#*E#*F#23 5,500 3,300 18,150

C#*D#*E#*F#24 1,500 3,300 8,000 39,600

C#*D#*E#*F#25 1,000 3,300 3,300

TOTAL AMIDAMENT 753,324

u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

4 P2140-H8DU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 25,000 1,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 19,000 19,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 P21GS-4RVE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 P2142-4RMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 P2143-4RQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor8 P2143-4RR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 P2143-4RR3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Planta 2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIESNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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M2 REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL.LACIONS EN PARETS DE
TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ
CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS
SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS.

1 EY01Z001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret
de cartró guix.

2 04.01.011

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

3 P654-8QAD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 8,000 3,300 26,400

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,300 9,900

TOTAL AMIDAMENT 36,300

m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

4 P654-8QF8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 6,000 3,300 19,800

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 6,000 3,300 19,800

TOTAL AMIDAMENT 39,600

m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article:
ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR

5 P654-Z556

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 6,000 3,300 19,800

C#*D#*E#*F#2 9,150 3,300 30,195

C#*D#*E#*F#3 1,200 3,300 3,960

C#*D#*E#*F#4 30,000 3,300 99,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,300 6,600

C#*D#*E#*F#6 Planta 2 5,950 3,300 19,635

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 5Data:

C#*D#*E#*F#7 9,150 3,300 30,195

C#*D#*E#*F#8 5,860 3,300 19,338

C#*D#*E#*F#9 3,000 3,300 9,900

TOTAL AMIDAMENT 238,623

m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm
d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ?

6 P654-8QBD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 18,000 3,300 59,400

C#*D#*E#*F#2 1,240 3,300 2,000 8,184

C#*D#*E#*F#3 0,750 3,300 8,000 19,800

C#*D#*E#*F#4 Planta 2 7,800 3,300 25,740

C#*D#*E#*F#5 40,000 3,300 132,000

TOTAL AMIDAMENT 245,124

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONSNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials

1 P7D0-5RJF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 95,000 95,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 150,000 150,000

C#*D#*E#*F#4 Planta 2 95,000 95,000

C#*D#*E#*F#5 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#6 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 520,000

m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al
menys 50 cm. d'alçada

2 P781-5ZNH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1. Zona neteja 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2. Zona neteja 15,000 15,000

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
REVESTIMENTS I PAVIMENTSNIVELL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat

1 P9C3-71XF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final2 P9C8-HBOF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 202,000 202,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 200,000 200,000

C#*D#*E#*F#3 Previsió 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 452,000

m2 Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

3 P9P9-4YW1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Planta 2 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#6 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#8 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#9 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#10 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#11 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 172,000

M A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT 4 E9U6P0Z1

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 7Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Planta 2 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#8 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#9 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#10 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#11 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 187,000

m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment

5 P93I-I169

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#6 Planta 2 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#7 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#8 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#9 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#10 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#11 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#12 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#13 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:66 P9UA-4Z72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 8Data:

m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives,
acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de
poliuretà monocomponent

7 P83E7-9KN2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís P1 20,000 2,700 54,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,700 5,400

C#*D#*E#*F#4 Passadís Principal P2º 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 83,400

m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb
una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8 P89I-4V8W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1. Passadís 55,000 2,700 148,500

C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000

C#*D#*E#*F#3 Planta 2. Passadís 55,000 2,700 148,500

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 357,000

m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

9 P846-9JNH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 Magatzem Log 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#6 Transfer magatzem 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 Planta 2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#10 magatzem Log 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#11 ransfer magatzem 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

10 P846-9JNG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 9Data:

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#5 Planta 2 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#6 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#7 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#8 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#9 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#10 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 145,000

m2 Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de
600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0,
col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

11 P84G-B1EV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

12 P84O-AHFC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat,
de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1,
col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

13 P845-B0XN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 (previsio) 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat,
de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1,
col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

14 P845-B0S6

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 4,000 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#7 Planta 2 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#8 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#9 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 74,000

m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color
blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

15 P89I-4V8U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 17,000 17,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#5 Magatzem Log 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#6 Transfer magatzem 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 Planta 2 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#9 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#10 magatzem Log 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#11 ransfer magatzem 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Planta 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#13 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#14 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#15 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#16 Planta 2 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#17 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#18 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#19 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#20 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#21 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 465,000

m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar,
acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1

16 P816-6FJL

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís 20,000 2,700 2,000 108,000

C#*D#*E#*F#2 25,000 2,700 2,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 243,000

M2 REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB PLACA
TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT
+ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS
INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF.
WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE
POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT
ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE
JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT.

17 E83L1BZC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Resisus 15,000 2,700 40,500

C#*D#*E#*F#3 Transfer Magatzem 15,000 2,700 40,500

C#*D#*E#*F#4 Magatzem 35,000 2,700 94,500

5 Planta 2

C#*D#*E#*F#6 Residus 1 15,000 2,700 40,500

C#*D#*E#*F#7 Transfer magatzem 15,000 2,700 40,500

C#*D#*E#*F#8 Magatzem 40,000 2,700 108,000

TOTAL AMIDAMENT 364,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
FUSTERIA INTERIORNIVELL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE
DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS
D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE
BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ
FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC
MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA
QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU
PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC
MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET
DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT.
INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB

DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.

1 EAM2ZP06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 2,000 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 12Data:

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS
LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE
PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS
COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I
DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE
COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER
INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY
AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB
COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE
PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA
INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT.
2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE
GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER
ESTANQUEÏTAT.

2 EAM2ZP07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada3 PAS2-5RAP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior,
col·locada

4 PAS2-5QQI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat
9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de
guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb
solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1)

5 EAM2T507

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 13Data:

u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador

6 P214A-HIQX

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador

7 P214A-HI2X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta 2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUTNIVELL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mobiliari inox Zona BRUT

CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm,
amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.

- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral
esquerra de 100 mm.

- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior

CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2
portes i peto al darrera de 100 mm.

CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per:

- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100
mm.

- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) 
abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo
x alto).

1 EQ5AZM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 14Data:

U Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada2 EQ5ABQ01

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra.
Sense contacte, alimentada per bateria.
Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura

3 EQ5ABQ02

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSNIVELL 3 08
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENTNIVELL 4 01
FECALSNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA
PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES
SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU
CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE
FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA
PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE
ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ
I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB
FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE
DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT
FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO
396/2006.

1 K21D10Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I
PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ
COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES
MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A
BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA
XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ.

2 K21D10Z5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 15Data:

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant,
caixa o clavegueró

3 PD19-49M0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a
baixant, caixa o clavegueró

4 PD19-HDLD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre

5 PD7D-5Z5H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior
reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels
elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les
instal·lacions i resta d'elements afectats.

6 P84Z-ZMDE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta  0 30,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
INSTAL.LACIONSNIVELL 3 08
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENTNIVELL 4 01
SANITARISNIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 16Data:

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

1 PJ186-3CNH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior2 PJ187-3CPI

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

3 PJ240-3E0J

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Ud Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-1804 P7DB-65O3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSNIVELL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

1 K2R5423Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 505,000 0,050 1,300 32,825

C#*D#*E#*F#2 753,000 0,100 1,300 97,890

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,010 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#4 25,000 0,100 1,300 3,250

C#*D#*E#*F#5 25,000 0,030 1,300 0,975

TOTAL AMIDAMENT 136,760

M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT
1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA73GZ

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 17Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 505,000 0,050 1,300 32,825

C#*D#*E#*F#2 753,000 0,100 1,300 97,890

C#*D#*E#*F#3 140,000 0,010 1,300 1,820

C#*D#*E#*F#4 25,000 0,100 1,300 3,250

C#*D#*E#*F#5 25,000 0,030 1,300 0,975

TOTAL AMIDAMENT 136,760

PRESSUPOST  01OBRA 01
LOT 1 ( OBRA CIVIL )CAPÍTOL 01
VARISNIVELL 3 0A

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE
LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL
DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´. INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: 
- - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT

- VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI

- MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI

- SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI

- EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI

1 H151ZF51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL.LACIONS. INCLÒS
OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES,
FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE
FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE
PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE.

2 EY031FF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS),
MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES
(ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL
D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB
MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS
CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE
RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT.

3 EY0310Z2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

AMIDAMENTS Pàg.:15/05/25 18Data:

U PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS,
PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS.
A justificar

4 J911ZF51

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA
CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE
REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES
REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS

5 LY0Z0102

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

PRESSUPOST Data: 15/05/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 01 TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS

1 PA23-73HH m2 Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta
interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària,
per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó
per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta (P - 55)

151,90 6,000 911,40

2 P653-HC01 m2 Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 31)

20,31 348,000 7.067,88

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 7.979,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2140-CRDU u Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires,
armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa
la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o
gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués
reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42) (P - 20)

850,88 1,000 850,88

2 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 28)

7,97 505,000 4.024,85

3 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

8,72 753,324 6.568,99

4 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície,
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 21)

28,08 44,000 1.235,52

5 P21GS-4RVE u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

16,08 2,000 32,16

6 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

11,46 25,000 286,50

7 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

1,50 10,000 15,00

8 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

6,23 140,000 872,20

9 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

9,97 35,000 348,95

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 14.235,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

PRESSUPOST Data: 15/05/25 Pàg.: 2

NIVELL 3 03 RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 EY01Z001 M2 REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE
CONDUCTES I INSTAL.LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT
INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE
FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM
II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS
CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS. (P -
10)

29,12 20,000 582,40

2 04.01.011 ut Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF
hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró
guix. (P - 1)

18,00 20,000 360,00

3 P654-8QAD m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada
600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2·K/W (P - 32)

66,26 36,300 2.405,24

4 P654-8QF8 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les
altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2·K/W (P - 34)

66,94 39,600 2.650,82

5 P654-Z556 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie
Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR (P
- 35)

155,32 238,623 37.062,92

6 P654-8QBD m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm,
muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra
amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 0 ? (P - 33)

50,25 245,124 12.317,48

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 55.378,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 04 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

EUR
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1 P7D0-5RJF m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials (P - 37)

24,63 520,000 12.807,60

2 P781-5ZNH m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb
una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm.
d'alçada (P - 36)

20,44 30,000 613,20

TOTAL NIVELL 3 01.01.04 13.420,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 05 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 P9C3-71XF m2 Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a
ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de
gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 51)

45,90 25,000 1.147,50

2 P9C8-HBOF m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material
desprès, refent els junts amb beurada, i polit final (P - 52)

8,65 452,000 3.909,80

3 P9P9-4YW1 m2 Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42
segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic
de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre
4 mm (P - 53)

33,06 172,000 5.686,32

4 E9U6P0Z1 M A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM
CONTINUÏTAT PAVIMENT  (P - 3)

22,17 187,000 4.145,79

5 P93I-I169 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 50)

18,48 182,000 3.363,36

6 P9UA-4Z72 m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 54)

10,76 25,000 269,00

7 P83E7-9KN2 m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL,
tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús
interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell
recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa,
col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu
estructural de poliuretà monocomponent (P - 40)

71,83 83,400 5.990,62

8 P89I-4V8W m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 49)

8,03 357,000 2.866,71

9 P846-9JNH m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 44)

30,36 320,000 9.715,20

10 P846-9JNG m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres
fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 43)

33,19 145,000 4.812,55

11 P84G-B1EV m2 Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície
perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm,
amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista
d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15

69,81 40,000 2.792,40

EUR

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

PRESSUPOST Data: 15/05/25 Pàg.: 4

mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 45)

12 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 46)

59,02 20,000 1.180,40

13 P845-B0XN m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb
superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300
mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 42)

56,52 20,000 1.130,40

14 P845-B0S6 m2 Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb
superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300
mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 41)

58,56 74,000 4.333,44

15 P89I-4V8U m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 48)

6,40 465,000 2.976,00

16 P816-6FJL m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat
lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 39)

16,47 243,000 4.002,21

17 E83L1BZC M2 REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3
METRES D’ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21
LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER
POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB
ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS
INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC
B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057
(ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT
VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES
ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES
AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I
SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS
FABRICANT.
(P - 2)

57,55 364,500 20.976,98

TOTAL NIVELL 3 01.01.05 79.298,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 06 FUSTERIA INTERIOR

1 EAM2ZP06 U P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL
FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM,
DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR.
COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN
VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH
PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA
FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I
DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT
PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR
BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE
MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA

662,40 7,000 4.636,80

EUR
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QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA
CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL
D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB
COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA
CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT
D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT.
INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA
ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE
LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.
(P - 5)

2 EAM2ZP07 U P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS
FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210
CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR.
COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN
VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH
PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA
FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I
DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT
PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR
BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE
MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA
QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA
CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL
D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB
COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA
TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER
INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL
NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT.
2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS)
INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT
EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE
GOMA PER ESTANQUEÏTAT.
(P - 6)

1.100,00 3,000 3.300,00

3 PAS2-5RAP u Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a
una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada (P - 57)

392,90 4,000 1.571,60

4 PAS2-5QQI u Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada (P - 56)

1.488,71 4,000 5.954,84

5 EAM2T507 U Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat
RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb
envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de
60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb
motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada
C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot
col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1) (P - 4)

850,00 1,000 850,00

6 P214A-HIQX u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 27)

650,11 8,000 5.200,88

7 P214A-HI2X u Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 26)

809,53 5,000 4.047,65

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.01.06 25.561,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 07 EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT

1 EQ5AZM01 U Mobiliari inox Zona BRUT

CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm.
de gruix, composat per:

- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada)
composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda
inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.

- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada)
amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm.

- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x
alçada) amb balda inferior

CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm.
de gruix, composat per:

6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada)
ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al
darrera de 100 mm.

CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm.
de gruix, composat per:

- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada)
amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm.

- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides
1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada)
abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo
x alto). (P - 9)

65.433,45 1,000 65.433,45

2 EQ5ABQ01 U Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i
profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada (P - 7)

252,00 3,000 756,00

3 EQ5ABQ02 U Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra.
Sense contacte, alimentada per bateria.
Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura (P - 8)

512,53 3,000 1.537,59

TOTAL NIVELL 3 01.01.07 67.727,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 08 INSTAL.LACIONS

NIVELL 4 01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

NIVELL 5 01 FECALS

EUR
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1 K21D10Z1 U ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES
CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA
D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE
FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS
RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A
L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS,
I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS
DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB
CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT
COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE
PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I
EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I
TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER
DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB
PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE
TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS
AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR
AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. (P
- 15)

386,34 10,000 3.863,40

2 K21D10Z5 U SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA
PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES
ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES,
MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE
CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP,
REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES
ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN.
INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS
ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ. (P - 16)

186,09 10,000 1.860,90

3 PD19-49M0 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 58)

45,43 12,000 545,16

4 PD19-HDLD m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret
tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P -
59)

23,74 60,000 1.424,40

5 PD7D-5Z5H m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al
sostre (P - 60)

45,11 40,000 1.804,40

6 P84Z-ZMDE m2 Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit
d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si
s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior
muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa
part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos
per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. (P - 47)

51,25 30,000 1.537,50

EUR
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TOTAL NIVELL 5 01.01.08.01.01 11.035,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 08 INSTAL.LACIONS

NIVELL 4 01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

NIVELL 5 02 SANITARIS

1 PJ186-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 61)

125,53 5,000 627,65

2 PJ187-3CPI u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 62)

67,71 5,000 338,55

3 PJ240-3E0J u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural
(P - 63)

284,00 5,000 1.420,00

4 P7DB-65O3 Ud Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 38)

87,64 5,000 438,20

TOTAL NIVELL 5 01.01.08.01.02 2.824,40

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R5423Z M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 17)

5,59 136,760 764,49

2 K2RA73GZ M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 18)

15,46 136,760 2.114,31

TOTAL NIVELL 3 01.01.09 2.878,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 LOT 1 ( OBRA CIVIL )

NIVELL 3 0A VARIS

1 H151ZF51 PA PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES
MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1,
EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL
QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´.
INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ:

5.570,00 1,000 5.570,00

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

PRESSUPOST Data: 15/05/25 Pàg.: 9

- - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT

- VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI

- MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI

- SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS
NECESSARIS; SI

- EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI (P - 13)
2 EY031FF1 U PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA

A TOTES LES INSTAL.LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE
REGATES, OBERTURA DE FORATS EN
PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE
SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS
ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES,
DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE
FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL
NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE. (P - 12)

4.717,49 1,000 4.717,49

3 EY0310Z2 U REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT
EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS),
MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA
TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150
MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB
MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I
REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES
DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE
RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS
CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180;
INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I
TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT. (P - 11)

67,58 5,000 337,90

4 J911ZF51 U PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT
D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS,
FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS.
A justificar (P - 14)

1.700,00 1,000 1.700,00

5 LY0Z0102 PA PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS
REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS
ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS,
FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL
OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES
REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS
CLÍNICS (P - 19)

650,00 6,000 3.900,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.0A 16.225,39

EUR



REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/25 Pàg.: 1

NIVELL 5 :  NIVELL 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 5 01.01.08.01.01   FECALS 11.035,76
NIVELL 5 01.01.08.01.02   SANITARIS 2.824,40
NIVELL 4 01.01.08.01   INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 13.860,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.860,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4 :  NIVELL 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4 01.01.08.01   INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 13.860,16
NIVELL 3 01.01.08   INSTAL.LACIONS 13.860,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.860,16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 :  NIVELL 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3 01.01.01   TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS 7.979,28
NIVELL 3 01.01.02   ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 14.235,05
NIVELL 3 01.01.03   RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES 55.378,86
NIVELL 3 01.01.04   AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 13.420,80
NIVELL 3 01.01.05   REVESTIMENTS I PAVIMENTS 79.298,68
NIVELL 3 01.01.06   FUSTERIA INTERIOR 25.561,77
NIVELL 3 01.01.07   EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT 67.727,04
NIVELL 3 01.01.08   INSTAL.LACIONS 13.860,16
NIVELL 3 01.01.09   GESTIÓ DE RESIDUS 2.878,80
NIVELL 3 01.01.0A   VARIS 16.225,39
Capítol 01.01   LOT 1 ( OBRA CIVIL ) 296.565,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

296.565,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01   LOT 1 ( OBRA CIVIL ) 296.565,83
Obra 01 Pressupost 01 296.565,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

296.565,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 296.565,83

296.565,83

euros

REFORMA BLOC QUIRÚRGIC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

296.565,83PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 296.565,83

13 % Despeses Generals SOBRE 296.565,83....................................................................................................................................38.553,56

6 % benefici industrial SOBRE 296.565,83....................................................................................................................................17.793,95

21 % IVA SOBRE 352.913,34....................................................................................................................................74.111,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 427.025,14€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS VINT-I-SET MIL VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS )


