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CONTRACTE D’OBRES RELATIU AL PROJECTE DE REPAVIMENTACIO PARCIAL |
ADEQUACIO DE LA ZONA DE SOTAMOLLS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I
HORALITSSES DE MERCABARNA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE — EXP. 20250B0006

Barcelona, a la signatura electronica
REUNITS

D'una banda, el Sr. Pablo Vilanova Montagut, en nom i representacid de la companyia mercantil
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (en endavant, MERCABARNA), amb
N.l.F. A-08.210.403 i domicili a carrer Major de Mercabarna num. 76, Centre Directiu, 5a planta,
Zona Franca, Sector C (08040 Barcelona).

Es troba facultat per aquest acte en virtut de I'escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari
de I'll-lustre Col-legi de Catalunya, el Sr. Valero Soler Martin-Javato, en data 19 de desembre de
2023, al numero 3.097 del seu protocol.

D'altra banda, el Sr. Alberto Marin Lozano, en nom i representacido de I'empresa ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (en endavant, Contractista) amb domicili social al C/
Osona 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, (08820) El Prat del Llobregat, Barcelona i amb NIF
A58425760.

Es troba facultat per aquest acte, en la seva condicié de representant d’aquesta entitat, que
acredita mitjangant la inscripcid al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen competencia i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present document contractual, assegurant I'integra subsisténcia dels apoderaments i carrecs, i
a tal efecte

MANIFESTEN

1.- Que MERCABARNA ha convocat un procediment obert per a I'adjudicacié de les OBRES
RELATIVES AL PROJECTE DE REPAVIMENTACIO PARCIAL | ADEQUACIO DE LA ZONA DE
SOTAMOLLS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES | HORALITSSES DE MERCABARNA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — EXP. 20250B0006, publicant-se el
corresponent anunci de convocatoria al Perfil del Contractant de MERCABARNA.
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2.- Que MERCABARNA, va resoldre el present procediment, en data 08 de maig de 2025,
adjudicant el contracte a favor de I'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
com a licitador millor classificat, en base als informes que obren a I’'expedient.

3.- Que, en virtut del que antecedeix, les parts procedeixen a la formalitzacié del present
contracte, d’acord amb les seglients

CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE

1.1.- Aquest contracte té com a objecte les obres relatives al projecte de repavimentacié parcial
i adequacio de la zona de sotamolls del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de MERCABARNA,
amb mesures de contractacio publica sostenible.

1.2.- MERCABARNA d’una part, i de I'altra ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.,
assumint la integritat dels drets i obligacions derivats del present document, formalitzen el
contracte de referéncia, amb estricta subjeccié al Plec de Clausules Particulars, al Plec de
Prescripcions Tecniques, al contingut de la seva oferta, aixi com a tota la resta de documentacié
contractual publicada.

S’annexen com a documents contractuals, a mode informatiu i no limitatiu, els seglients:

- Plec de Clausules Particulars, com Annex num. 1;

- Plec de Prescripcions Tecniques, com Annex nim. 2;
- Oferta de I’Adjudicatari, com Annex num. 3;

- Copia de la garantia definitiva, com Annex num. 4.

De la documentacié que acaba d’indicar-se com a definitoria de I'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, formant part integrant del Contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié continguda als
sobres presentats per la Contractista per participar a la licitacié convocada per I'adjudicacié de
I’obra, la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictoria amb aquest contracte o
amb la resta de documentacidé annexa, complementa la definicié de I'objecte contractual i de
les obligacions de la Contractista.

En cas de discordanca o contradiccid en el contingut dels documents contractuals, sera
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d’aplicacié preferent aquest Contracte i després els documents annexos per I'ordre de llur
numeracio.

1.3.- La Contractista manifesta expressament que ha estudiat amb deteniment la documentacié
definitoria del subministrament, que considera suficient, aixi com els annexos del present
Contracte.

1.4.- El Contractista declara la seva capacitat i es compromet a realitzar les obres objecte del
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades a
la documentacié contractual, quina interpretacid i definicié dels detalls correspondra a la
Direccié Facultativa, i pel preu que es detalla en la clausula segona d’aquest document.

SEGONA.- PREU DEL CONTRACTE

2.1.- U'import total a abonar a la Contractista per la realitzacié dels treballs de referencia
s’estableix en la quantitat de UN MILLO SIS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS (1.662.467,49 €), IVA exclos.

2.2.- Malgrat aquest preu inicial, el preu de I’'obra contractada no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte i els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris

corresponents detallats a I'oferta. El producte final constituira I'import total de I'obra.

En I'oferta del Contractista hi figura també el desglossament i el detall de preu inicial de I'obra,
abans indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta i es defineixen els preus unitaris.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRACTE

3.1.- La durada del contracte és de TRETZE (13) MESOS, a comptar a partir de la data de I'acta
de replanteig.

3.2.- En el present Contracte no es preveuen prorrogues.
QUARTA.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Un cop perfeccionat el contracte, I’0rgan de contractacid, a més de poder modificar el contracte

si concorren les circumstancies establertes a |’art. 205 de la LCSP, podra modificar, al'alcao ala
baixa, de conformitat amb I'article 204 LCSP, si concorren les seglients causes:
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Treballs que en el transcurs de I'execucio, donada la seva vinculacié amb els treballs en
curs i que inicialment no estaven contemplats, i degut a la sinergia amb el projecte en
curs sortir més avantatjosos realitzar segons el criteri de MERCABARNA.

Ampliacié d’amidaments de partides a petici6 de MERCABARNA segons els preus del
contracte dins I'abast de I'actuacio.

Necessitat d’ajustar la prestaci6 a especificacions técniques o normatives
mediambientals, urbanistiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb
posterioritat a I'adjudicacié.

Derivades de canvis o ajustos en la solucid constructiva o estructural o canvis de criteris
técnics a sol-licitud de I'operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a
errors o omissions en el projecte, sol-licitats una vegada lliurat qualsevol document total
o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per la seva aprovacio.
Inadequacié del projecte o de les especificacions de la prestacid per causes objectives que
determinen la manca d’idoneitat, consistents en circumstancies de tipus geologic,
mediambiental o no previsibles en projecte degut a ser un vici ocult i que no fossin amb
previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligencia requerida d’acord amb una bona
practica professional en la elaboracié del projecte o en les especificacions técniques.
Derivades de la necessitat d'incrementar I'ambit de I'actuacio sol-licitat per I'operador i/o
promotor i/o autoritats, sol-licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial
en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovacio.

El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.

Derivades de canvis o ajustos en el programa de I’actuacio sol-licitats per I'operador i/o
promotor i/o autoritats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol
fase del projecte.

Derivades de la necessitat de resoldre incidéncies generades per I’execucié del projecte i
gue facin necessaries actuacions fora del propi ambit del projecte o que generin ajustos
en I'ambit d’actuacié del projecte, pero que siguin totalment necessaries per a la posada
en funcionament de I’actuacio objecte del projecte.

Derivades de canvis o modificacions en instal-lacions a sol-licitud de I'operador i/o
promotor o per modificacions de tecnologia.

Les modificacions del contracte no tindran cap limitacié a la baixa. En aquest sentit, en cas que

les

modificacions a la baixa superin el 10% de I'import d’adjudicacio, I'adjudicatari podra

sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacid dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a

altre tipus d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
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Aixi mateix, I'0Organ de contractacié podra modificar el contracte, durant la seva vigéncia, i fins
a un maxim del 10% del preu d’adjudicacid.

No tindran la consideracié de modificacions:

a) L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta
de I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’ha de recollir en la certificacié final de I'obra.

b) La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en la
LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del
pressupost primitiu d’aquest.

CINQUENA.- DESGINACIO DEL RESPRESENTANT, DEL CAP D’OBRA | DE ’ENCARREGAT D’OBRA

Queda nomenat com a representant del Contractista per a |’exercici dels drets i compliment de
les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha
esmentat, al Sr. Alberto Marin Lozano.

Aixi mateix, queda nomenat com a cap d’obra, a la Sr. Roberto Manjon Moral amb titulacié
professional d’Enginyera Técnica d’Obres Publiques, com a encarregat d’obra al Sr. Andrés de
Haro.

Les facultats que dimanen del nomenament com a Cap d’Obra i Encarregat d’Obra no poden ser
revocades ni limitades de cap manera pel Contractista.

Atés que aquests mitjans personals tenen la consideracié de condicié essencial del contracte,
suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’alguna d’aquestes
persones proposades pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al
mateix o amb el consentiment exprés de MERCABARNA, les persones substitutes siguin
d’identiques caracteristiques i requisits establerts als Plecs i/o en 'oferta, el seu nomenament
haura d’ésser aprovat per MERCABARNA de forma explicita i per escrit, prévia comunicacié per
part del Contractista a MERCABARNA de la seva identitat, experiéncia i merits.

El termini per a dur a terme dita substitucié no sera superior a vuit dies des de que concorri la
causa de substitucid.
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SISENA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE | UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE

6.1.- Ladireccid i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva de I'adjudicatari d’aquesta obra, sense perjudici de les funcions de direccié i control
de I'execucié del projecte i de tot el procés de construccid que correspon, amb caracter general,
a la Direccié d’Obra.

MERCABARNA encarrega la Direccié Facultativa a 'empresa META ENGINEERING, S.A. Aixi
mateix, encarrega el servei de Project Manager a I’empresa Projects & Facilities Management,
S.L.

6.2.- La Unitat encarregada de la gestio i seguiment i supervisié del contracte és el Departament
d’Infraestructures, Energia i Economia Circular de MERCABARNA, representat pel Sr. Marc Vila
Renaud, en la seva condicid de Director del Departament.

En qualsevol cas, MERCABARNA, el Project Manager i/o la Direcci6 d’Obra podra aturar
qualsevol dels treballs en curs de realitzacié que no s’executin d’acord amb les prescripcions
contingudes a la documentacid definitoria de les obres.

SETENA.- REALITZACIO DELS TREBALLS | RECEPCIO DE L’'EXECUCIO DEL CONTRACTE

7.1.- La recepcid i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles
210,243 i 244 de la LCSP i I'article 204 del RGLCAP.

7.2.- MERCABARNA determinara si la prestacié realitzada per I'empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execucid i compliment i, si s’escau, requerira la
realitzacié de les prestacions contractades i I'esmena dels defectes observats amb ocasid de la
seva recepcio.

7.3.- Si els treballs efectuats no s’adeqtien a la prestacio contractada, com a conseqiiencia de
vicis o defectes imputables a I’'empresa contractista, podra rebutjar-la de manera que quedara
exempta de I'obligacié de pagament o tindra dret, si s’escau, a la recuperacié del preu satisfet.

A més, les unitats de recepcid del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clausules

contractuals que estableixen obligacions de I’Us del catala, fent-ne referencia expressa en els
certificats de recepcié i de correcta execucio.
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VUITENA.- GARANTIA DEFINITIVA | TERMINI DE LA MATEIXA

8.1.- Per respondre del compliment d’aquest Contracte, el Contractista ha procedit a constituir
a favor de MERCABARNA una garantia definitiva, mitjancant aval bancari, per un import de
VUITANTA-TRES MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS (83.123,37 €)

8.2.- Durant el termini de garantia, que es fixa en TRES (3) ANYS a comptar des de la data de
formalitzacié de I'acta positiva de recepcié de les obres, la Contractista sera responsable
d’executar tota classe de correccions que MERCABARNA consideri necessaries per a que aquesta
prestacid es compleixi totalment a la fi del periode de garantia.

NOVENA.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

9.1.- El contracte podra ser suspes per acord de MERCABARNA o perque el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a MERCABARNA amb un mes d’antelacié.

9.2.- En tot cas, MERCABARNA ha d’estendre |'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a
sol-licitud de I’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP.

9.3.- L'acta de suspensio, d’acord amb I’article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona
en representacié de I'organ de contractacid i I'empresa contractista i s’"ha d’estendre en el
termini maxim de dos dies habils, a comptar de I'endema del dia en qué s’acordi la suspensid.

9.4.- MERCABARNA ha d’abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament
se li causin de conformitat amb el previst en I’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a I'empresa contractista només comprendra els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.

DESENA.- ASSEGURANCES

El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigéncia d’aquest, esta obligat
a contractar una polissa d’asseguran¢a amb un capital minim assegurat de 1.000.000,00€ que
cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqliencia de les seves
actuacions en compliment d’aquest contracte, i que cobreixi les conseqliencies economiques
derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre al’adjudicatari per danys, perdues,
extraviaments, per qualsevol causa, dels béns subministrats i treballs realitzats. Aquesta polissa
haura de tenir una cobertura de responsabilitat patronal/Accident de treball/victima amb un
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sublimit de 600.000,00€.

La polissa d’asseguranca haura d’incloure els riscos que siguin conseqliencia de responsabilitat
civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les instal-lacions,
d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment, els riscos
indemnitzables de possibles accidents derivats de I'execucié del contracte, d’acord amb Ia
normativa legal aplicable.

Una vegada formalitzat el contracte, I'adjudicatari haura de presentar al responsable de
I’execucio del contracte una fotocopia legitimada o confrontada de les polisses, de les condicions
particulars i generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i

mantindra anualment actualitzada aquesta documentacio.

Aixi, mateix, el contractista haura de disposar de qualsevol altra asseguranca que li resulti
obligatoria segons la legislacio vigent.

ONZENA.- OBLIGACIONS LABORALS, FISCALS | D’'ALTRA NATURALESA

11.1.- Pel que fa a les obligacions fiscals, laborals i sindicals

Caldra que, en tot moment, la Contractista estigui al corrent de les obligacions que com a
empresa li corresponguin en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, de Seguretat i
Salut, i de prevencié de riscos laborals en el treball, i sera estrictament i rigorosament
responsable, amb caracter exclusiu i sense cap carrec per compte de MERCABARNA, de
I'incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.U.f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, la Contractista esta obligada, durant tot el periode de duracié del Contracte, a
renovar i aportar trimestralment, a MERCABARNA, el certificat de contractista emés per
I’Administracié Tributaria. Aquest certificat també es presentara amb la darrera factura. D’igual
manera es presentara el certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
S’hauran d’aportar aquests certificats tant per part de la Contractista com dels seus possibles
subcontractistes.

La Contractista estara igualment obligada, en el termini maxim dels cincs dies seglients a la
comunicacié presentada a I’Administraciod Estatal de I’Agéncia Tributaria, a informar formalment
a MERCABARNA de qualsevol modificacid censal que pugui tenir efectes sobre la societat
municipal.
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11.2.- Pel que fa a les obligacions d’inexisténcia de relacié econémicai/o financera il-legal amb
un pais considerat paradis fiscal

La Contractista o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades, no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, I'Estat Espanyol-, o fora d’ells,
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condicié especial d’execucio del Contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’'incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracid realitzada durant el procediment de licitaci6, MERCABARNA podra
optar entre penalitzar a la Contractista considerant-se una falta greu, o resoldre el Contracte i
incoar el corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles
211.1.f)i71.2.c del LCSP.

La Contractista estara obligada a disposar d’una polissa d’assegurances per riscos professionals
durant tot el termini d’execucié del contracte.

DOTZENA.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Sén causes de resolucié del contracte les seglients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de Ia
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu I’article 98
relatiu a la successid del contractista.

- Ladeclaracié de concurs o la declaracid d’insolvéncia en qualsevol altre procediment.

- El mutu acord entre MERCABARNA i el contractista.

- Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- Lademora en el pagament per part de MERCABARNA per un termini superior a sis mesos.

- L'incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacid en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.
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El desistiment abans d’iniciar la prestacid del servei o la suspensid per causa imputable a
I’d0rgan de contractacio de la iniciacid del contracte per termini superior a quatre mesos
a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu comengament.

El desistiment una vegada iniciada la prestacid del servei o la suspensid del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per I’organ de contractacié.

La suspensi6 de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de MERCABARNA.
El desistiment.

L'impagament, durant I'’execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant
I’execucid del contracte.

L'aplicacid i els efectes d’aquestes causes de resolucié sén les que s’estableixin en els articles

212,213,245i246 de laLCSP. En tots els casos, la resolucid del contracte es dura a terme seguint
el procediment establert en I'article 191212 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

TRETZENA.- PENALITZACIONS

Penalitats genériques

MERCABARNA podraimposar penalitats d’entre I'1% i el 5% del preu d’adjudicacié del contracte,

en funcio de la gravetat dels fets i el perjudici causat, en el cas que es produeixin els seglients

incompliments:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

L'incompliment o compliment defectuds dels compromisos i obligacions assumits pel
contractista.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral imposades
al contractista.

L'incompliment de [I'obligacié, si s’escau, de remetre relacié detallada de
Sotscontractistes i justificant de compliment dels pagaments prevista al Plec.

El fet d’incorrer en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials, per
causes que li siguin imputables.

L'incompliment de les condicions especials d’execucié que no comportin la resolucié del
contracte.

La resisténcia als requeriments efectuats per MERCABARNA, o la seva inobservanga,
guan produeixi un perjudici per a I’execucid del contracte.

L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de
riscos laborals.
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h) La falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relacié financera o econdomica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacid és
legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

i) La resistencia o inobservancga als requeriments efectuats per part de la persona
responsable del contracte.

j) Elfalsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a I'interés de MERCABARNA, la
reiteracié dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment.

En tot cas, I'import maxim acumulat de les penalitats no podra superar el 50% del preu del
contracte (IVA exclos).

En el cas d’incompliment d’abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per Exemple els
comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacid
d’ofertes, assignacid de mercats, rotacié d’ofertes, etc.), I'organ de contractacid donara
coneixement dels fets a les autoritats competents en materia de competéncia.

Penalitats especifiques per incompliments o compliments defectuosos

a) Defecte de qualitat de I’obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de MERCABARNA, donaran lloc a la seva demolicié.

Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50%
de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I’obra realitzada siguin imputables al contractista,
MERCABARNA podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 3% o d’un 5% del preu del contracte.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:
I.  Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra.
. Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
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1. Quan produeixin un retard en I’execucié de I’'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucié de I'obra.

Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les segiients situacions:
I.  Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.
. Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.
1. Quan produeixi un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

b) Deficiéncia _i/o endarreriments en la_informacié o incompliment del protocol
d’emergéncies

En cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol,
fos necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos,
segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del Contractista.

c) Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista

c.1) Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de I'obra, el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié del 2(t-
2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) de l'import de contractacié de I'obra, on "t"
representa el retard en el termini total i s’expressara en setmanes; la fraccid de setmana es
considerara setmana completa a aquests efectes. L'import de la deduccié en cap cas podra
superar el 20% de I'import de contractacio.

En cas de forga major o causes imputables a MERCABARNA, es confeccionara un nou Pla d’Obres
gue haura d’aprovar MERCABARNA.
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c.2) Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Programa d’Obres

D’acord amb el Programa d’Obres es podra aplicar una penalitzacié per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d’Obres
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d’un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Programa d’Obres vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacid es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

d) Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra, de manera que la propia
Direccié d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direccié d’Obra podra proposar a MERCABARNA una penalitzacié economica cada vegada que
es produeixi unincompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacié, MERCABARNA
ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De
no produir-se I'oportuna reparacié, MERCABARNA podra aplicar la penalitzacié fins una quantia
maxima, per cada penalitzacié, de 3.000,00 euros, que es fara efectiva en la certificacié mensual
del mes en curs.

L'aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligaciéd del Contractista de
substituir al cap d’Obra.

e) Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicencies atorgades pels organismes competents

MERCABARNA podra aplicar una penalitzacié d’una quantia maxima de sis mil euros davant
I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la s’hagi subjectat
I’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
MERCABARNA podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000,00 euros per quart d’hora o fraccié
de temps en excés sobre |’horari autoritzat.
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f)

MERCABARNA podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000,00 euros per quart d’hora o fraccié
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqtiéncia d’un

Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consegiiéncia d’un

incident o sinistre imputable al Contractista

incident o sinistre imputable al Contractista.

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats anteriors tingui com a conseqiiéncia
un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules s’augmentaran al

doble del seu import.

La suma de les penalitzacions detallades en les clausules c) i d), tindra com a limit maxim

quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

Altres penalitats

A banda del regim de penalitats establert anteriorment, s’estableixen també les seglients:

a)

b)

c)

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en la part general d’aquest plec
per causes imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent
del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest
fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar, d’acord amb
Iarticle 71.2 b) de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en la clausula relativa a la subcontractacié
i en I'article 215 de la LCSP, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa
sotscontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergeéencia o
de les que fan urgent la sotscontractacié, té com a conseqiiéncia, entre d’altres, i en
funcié de la repercussido en I'execucié del contracte, la imposicié a I'empresa
contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del sotscontracte.
Procedira en tot cas la imposicié de penalitats al contractista de fins al 5% del preu
del contracte, que es podran reiterar cada mes mentre persisteixi I'impagament fins
arribar al limit conjunt del 50% del preu del contracte, quan es compleixin els dos
requisits seguents:

o Que el sotscontractista o subministrador aporti una resolucié judicial o arbitral
ferma a I’organ de contractacid que acrediti 'impagament per part del contractista a un
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sotscontractista o subministrador vinculat a I'execucié del contracte en els terminis
previstos a la llei 3/2004 de 29 de desembre;

o |, que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment
d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel sotscontractista o pel
subministrador en I’execucio de la prestacié.

Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la indemnitzacié de danys i
perjudicis i I'abonament d'interessos en cas de falta de compliment per part de I'empresa
contractista de les obligacions dimanants del present contracte, atés que en determinats casos
I'incompliment de les obligacions de I'empresa contractista pot causar danys i perjudicis a
MERCABARNA que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes al plec.

Les penalitats s'imposaran a proposta de la responsable del contracte, i es faran efectives
mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar a I'empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi constituit, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats. En tot cas, es donara audiéencia al contractista.

L'organ competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments
defectuosos i per imposar les penalitats és I’organ de contractacié.

No obstant, en cas de demora per forca major o causes imputables a MERCABARNA, es
confeccionara un nou termini que haura d’aprovar MERCABARNA.

Quan les penalitats, per qualsevol causa, arribin a un multiple del 5% del preu del contracte, IVA
exclos, I’organ de contractaciod estara facultat per procedir a la resolucié del mateix, o acordar-

ne la continuitat de la seva execucié amb imposicidé de noves penalitats.

En tot cas, I'import maxim acumulat de les penalitats no podra superar el 50% del preu del
contracte (IVA exclos).

CATORZENA.- REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT
14.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola.

14.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.
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14.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincié del Contracte. Ambdues parts
contractants, amb rendncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i tribunals
de Barcelona, a I'objecte de dirimir totes qliestions que I’execucid, interpretacié o acompliment
d’aquest Contracte puguin originar.

I, perque quedi constancia i en prova de conformitat, les parts signen electronicament aquest
document en el lloci en la data de la darrera signatura electronica.

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.
DIRECTOR GENERAL
Pablo Vilanova

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
ADMINISTRADOR
Alberto Marin Lozano
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