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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

Expedient: X2025009690 / 14112025000138 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

A) ANTECEDENTS 

 
En data 16 de gener de 2018, en sessió de Junta de Govern Local, s’aprova el Pla director 
d’intervenció de l’edifici de l’Antic Hospital Municipal, redactat per Varis arquitectes S.L.P. 
 
En data de 16 de novembre de 2021 s’aprova definitivament el Projecte de seguretat, 
instal·lacions i obres per a la implantació d’una activitat museística en una part d ela planta 
baixa i planta primera de l’edifici hospital (text refós), redactat per l’enginyer tècnic industrial 
Ramon Gusó Planiol en data de novembre de 2021. 
 
El gener de 2024 es redacta el Projecte executiu del vestíbul de l’edifici de l’antic hospital 
municipal per esdevenir el nou museu d’història de la ciutat, redactat pels facultatius Dani 
Freixes, Lali Gonzalez i Vicenç Bou, de Varis Arquitectes S.L.P. 
 
Amb motiu de l’execució parcial durant l’any 2022 de les obres projectades d’implantació 
d’activitat museística i la necessitat d’executar altres actuacions requerides pels 
responsables de l’àrea de Museu Municipal que no s’hi contemplaven, es precisa disposar 
d’un projecte executiu, que tingui en compte tots els documents tècnics indicats 
anteriorment, amb pressupost actualitzat que permeti la seva licitació, execució i posada en 
servei de totes les actuacions que s’hi contemplin.  
 
Pel que s’exposa al paràgraf anterior, es licita i adjudica a Varis Arquitectes S.L.P. la 
redacció del Projecte executiu per la implantació d’una activitat museística en una part de la 
planta baixa i planta primera de l’edifici Antic Hospital Municipal (Decret d’Alcaldia 
2024AJ07003706 de data 29 de juliol de 2024). 
 
El projecte executiu esmentat ha estat aprovat definitivament en sessió de Ple Municipal de 
data 25 de febrer de 2025, amb un pressupost de les obres que ascendeix a la quantitat de 
399.196,75 €, IVA inclòs. 
 
És voluntat de l’equip de govern municipal executar les obres contemplades en el projecte 
aprovat en data 25 de febrer de 2025. 
 
 
 
B) OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en el Projecte executiu per la 
implantació d’una activitat museística en una part de la planta baixa i planta primera de 
l’edifici Antic Hospital Municipal, redactat per Varis Arquitectes SLP, amb pressupost total de 
399.196,75 €, IVA inclòs (329.914,67 € abans d’IVA), aprovat definitivament en sessió de 
Ple Municipal de data 25 de febrer de 2025. 
 

[REGSOR] 

[firma] 
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C) ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
L’àmbit d’actuació és el previst en el projecte tècnic objecte de contracte, que es tracta de 
part de la planta baixa i de la planta primera de la part de l’edifici de l’Antic Hospital en la que 
s’hi ubica el Museu d’Història municipal. 
 
 
 
D) TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Segons el projecte aprovat, la durada de les obres prevista és de 5 mesos.  
 
 
 
E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ 

Codi CPV:  
45212320-5 Trabajos de construcción de edificios relacionados con actividades artísticas 

 
Classificació:  
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes 
d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació 
de l’empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 
contracte.  
 
En el cas de les obres de referència, d’import inferior a 500.000 €, no cal exigir classificació 
del contractista. Tanmateix, el plec haurà de recollir la identificació del grup o subgrup i 
categoria de classificació per tal que les empreses licitadores puguin acreditar la seva 
solvència mitjançant la seva classificació en el seu cas. 
 
S’entendrà que compleixen amb els requisits mínims i mitjans d’acreditació de la solvència 
exigida en aquesta obra les empreses que disposin de la classificació següent: 
 

- Grup: C (Edificacions) 
- Subgrup: 4 (Paleteria, arrebossats i revestiments) 
- Categoria: 2 (Quantia del contracte entre 150.000 € i 360.000 €) 

 
 
 
F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L’OBRA 

 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que haurà d’adscriure a l’obra el següent 
equip tècnic mínim per a dur a terme les tasques segons el projecte i termini d’execució 
establerts: 
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Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

% 
Dedicació 
a l’obra 

Delegat de 
l’obra 

Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

10 anys 20 % 
 

Cap d’obra Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

5 anys 60 % 
 

Encarregat 
d’obra  

Ensenyament secundari obligatori o 
grau mig de formació professional  

10 anys 100 % 

Responsable de 
seguretat i salut  
 

Tècnic de nivell intermedi o superior 
en prevenció de riscos laborals 

5 anys 20 % 

Responsable de 
qualitat i 
responsable de 
la gestió 
ambiental  

Enginyer superior o tècnic de 
titulació equivalent  

5 anys 20 % 

 
 
El delegat d’obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que 
no superi el 100 % de la dedicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de justificar l’experiència mínima exigida en obres d’edificació 
(nova construcció i/o reforma) de tots i cadascú dels mitjans personals detallats en la taula 
anterior, mitjançant la presentació d’un currículum de cadascun d’ells. 
 
D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions 
essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que 
s’incompleix aquest deure, de la forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol modificació 
que es realitzi sobre les persones designades s’haurà de comunicar prèviament a 
l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat. 

 

 

 
G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D’AQUESTA CONTRACTACIÓ 

 
Les tasques objecte del present contracte són les previstes en el projecte objecte de 
contracte. 
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H) PRESSUPOST DE LES OBRES 
 

PRESSUPOST DEL PROJECTE -> 399.196,75 € (IVA inclòs)  
 

Determinació del preu: Tant alçat 
Finançament: “25.24.93300.63201 - MUSEU HISTÒRIA ANTIC HOSPITAL” 

Expedient d’abast plurianual: NO 

 
 
 
I) DIVISIÓ EN LOTS 

 

L’objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta 
divisió dificultaria una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de 
diferents adjudicataris de diferents lots diluiria la responsabilitat i dificultaria la coordinació 
necessària de les diferents tasques descrites en la documentació tècnica i podrien produir-
se errors d’execució, sobrecostos per imprevistos i demores en el compliment dels terminis 
en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari. 

 

 
 
J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
Es preveu que es pugui modificar l’import del contracte adjudicat en un 20%, sempre que 
concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 
 

- Que els traçats d’instal·lacions existents no vistes del projecte no hagin reflectit 
exactament la realitat. 

- Que l’adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o 
qualsevol element de reforma suposi la realització d’actuacions més enllà de les 
previstes en el projecte. 

- Que l’estructura de l’edifici requereixi l’adaptació de les obres previstes 
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes. 
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per 

inclemències meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió 
de l’obra. 

- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en 
compte en el projecte. 

 
Segons l’article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser 
superiors al 20% del preu inicial. 
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K) REVISIÓ DE PREUS 

 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 
 
 
 
L) PENALITATS 

 
Les legalment establertes. 

 
 
 
M) FACTURACIÓ 

 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant 
certificacions mensuals subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels 
serveis tècnics municipals.  

 
D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la 
redacció de l’esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada hagi 
estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l’administració hagi acordat la suspensió 
de l’obra.  

 
Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del 
mes immediatament posterior al que fa referència. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les 
certificacions emeses per la direcció d’obra. 

 
És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així 
com el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa 
adjudicatària. 

 
El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 
contractat. 

 
L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no 
incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics 
municipals competents, i en tinguin constància escrita. 
 
 
 
N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA 

 
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 
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- Projecte executiu per la implantació d’una activitat museística en una part de la 

planta baixa i planta primera de l’edifici Antic Hospital Municipal, redactat per Varis 
Arquitectes SLP, aprovat definitivament en sessió de Ple Municipal de data 25 de 
febrer de 2025 

 
 
 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 6 de març de 2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Firma01-01] 

 

 

 

[Firma02-01] 

 

 

Sant Feliu de Guíxols, 6 de març de 2025 


