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1 ANTECEDENTS 

La Pobla de Lillet és un municipi situat al nord-est de la comarca del Berguedà, dins l'alta vall del riu 
Llobregat. Té una extensió de 51,45 km², i es troba a 843 metres d'altitud. L'orografia és accidentada, 
envoltada per muntanyes que formen part del Prepirineu, i el municipi està situat en la confluència dels 
rius Llobregat, Arija i Regatell, el que li dona una geografia característica amb barrancs i congostos. 

La població del municipi és d'aproximadament 1.087 habitants (IDESCAT, 2024), amb una densitat al 
voltant dels 21,1 habitants per km², concentrada en diferents barris o urbanitzacions de la població: les 
Coromines, la Plana, la Vila, el Firal, la Mola, el Carrilet, el Capdavall i Comafiguera. La Pobla de Lillet 
limita amb diversos municipis: Castellar de n’Hug al nord, Castell de l’Areny i Llosses del Ripollès al sud, 
Gombrèn i Sant Jaume de Frontanyà a l'est, i Guardiola de Berguedà a l’oest. Es tracta d'un municipi que 
combina un paisatge de muntanya mediterrània d'alta altitud, amb boscos de pins i vegetació de munta-
nya, on els hiverns són freds i sovint nevats, i els estius són suaus. 

El municipi s’abasteix principalment a partir de diverses captacions del Regatell. D’altra banda, la xarxa 
d’abastament disposa de dos dipòsits, el Nou de Ventaiola i el Vell de Ventaiola. 

Les captacions Regatell 1 i 2 omplen el dipòsit Nou de Ventaiola a través d’una canonada nova de poli-
etilè, mentre que la captació Regatell 3 només s’utilitza en cas d’emergència i es fa a través d’un bom-
bament i d’una canonada d’alta densitat, que omple el dipòsit Vell de Ventaiola. També es compta amb 
el pou clot de Tornai, connectat al dipòsit Nou de Ventaiola a través d’una canonada de fibrociment. 

Actualment, el municipi de La Pobla de Lillet s’alimenta des del dipòsit Vell de Ventaiola a través d’una 
canonada de fibrociment de diàmetre 150 mm fins al terreny urbanitzat on disminueix dràsticament el seu 
diàmetre a 80 mm i es bifurca a l’altura de l’Ajuntament. Una de les canonades, travessa el pont i a través 
d’un fibrociment 80 mm de diàmetre aliment el nucli antic. La canonada restant, també de fibrociment de 
60 mm de diàmetre, alimenta la zona de les Coromines. 

Actualment, la Pobla de Lillet consta d’una xarxa de distribució de fibrociment, amb un nombre elevat de 
pèrdues d’aigua a causa de l’obsolescència dels materials, obtenint un baix rendiment de la xarxa. 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu que persegueix la redacció del present projecte, és la millora i renovació de la xarxa en baixa 
del municipi de la Pobla de Lillet.  

Les actuacions projectades es centren principalment en les següents trams d’obra: 

 Actuació 1: Substitució de les canonades de fibrociment del Nucli Antic. Els trams a substituir 
corresponen als carrers: C/ Natzaret, C/ de Cerdanya, Plaça Ramon d'Urtx, C/ Nou, C/ de la 
Callissa, C/ del Pontarró, Plaça del Fort, Carretera de Ripoll, C/ dels Porxos, Plaça Molí de la 
Vila, C/ Jussà, C/ Antoni Costa, Passadís a C/ dels Porxos, Creuament Crta. Ripoll, Camí de 
l'escorxador. 

 Actuació 2: Substitució de les canonades de fibrociment del barri de les Coromines. Els trams 
a substituir corresponen als carrers: C/ Coromines nº3, C/ Coromines nº5, C/ Coromines nº7, 
C/ Coromines nº8 i C/ Cases de l’Asland. 

Les canonades actuals de fibrociment quedaran fora d’ús però no seran retirades, s’instal·laran noves 
canonades de polietilè d’alta densitat de forma paral·lela. 

3 DADES GENERALS 

Taula 1: Ubicació de l'obra 

POBLACIÓ La Pobla de Lillet (Berguedà) 

CODI POSTAL 08696 

LLOC Barri de la Coromina i Nucli antic 

UBICACIÓ 
(coordenades UTM31N ETRS89) 

Diversos punts 

Taula 2: Tècnics autors del projecte 

NOM Francesc Solé Duocastella 
DNI 47100981V 
TITULACIÓ Enginyer Tècnic Industrial 
Nº COL·LEGIAT 20.657 

  
NOM Albert Herrero Casas 
DNI 47684627S 

TITULACIÓ Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Nº COL·LEGIAT 25.493 

Taula 3: Tècnic director i coordinador de la redacció del projecte 

NOM Javier Pareja Bernal 
DNI 47156715E 
TITULACIÓ Enginyer Geòleg 
Nº COL·LEGIAT 16610G 

4 SITUACIÓ ACTUAL 

En aquest apartat es descriu l’estat actual de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi. 

4.1 Descripció general 

Actualment, el municipi de La Pobla de Lillet s’abasta de tres captacions: El Pou Clot del Tornai, les 
captacions del Regatell 1 i 2, i el bombeig del Regatell. 

El funcionament actual de la xarxa d’aigües omple el Dipòsit Nou de Ventaiola des del Pou Clot del Tornai 
i des d’aquest s’envia aigua per gravetat al Polígon Industrial. El dipòsit Ventaiola Vell situat a una cota 
més baixa, s’omple des de les captacions del Regatell 1 i 2 i en èpoques de sequera, quan es redueixen 
els cabals, s’utilitza la captació Regatell 3 on l’aigua és impulsada. Des d’aquest dipòsit i mitjançant 
bombes s’impulsa aigua cap al Polígon Industrial i per gravetat s’alimenta el nucli de la població, des de 
la qual també s’alimenta una zona del Polígon Industrial. 
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4.2 Esquema vertical de la xarxa  

La xarxa d’abastament d’aigua en baixa del municipi té un traçat que es mostra a la següent figura. 

 
Figura 1: Esquema de la xarxa d’abastament en baixa actual 

4.3 Descripció de les instal·lacions 

La descripció de les infraestructures actuals es presenta a continuació. 

4.3.1 Captacions 

El municipi de la Pobla de Lillet s’abasteix principalment de vàries captacions del Regatell. Actualment, 
la captació d’aigua es du a terme en tres punts: les captacions del Regatell 1 i 2 (subterrànies), la captació 
del Regatell 3 (superficial) i El Pou Clot del Tornai (subterrània). 

El Pou Clot del Tornai, és un pou amb una profunditat de 165m i 250mm de diàmetre, construït dins una 
arqueta de bloc de formigó. Annexat es troba tant l’equip de telecontrol com l’escomesa elèctrica. 

Referent a les captacions del Regatell 1 i 2, són captacions d’aigua rodada que afloren en aquest punt i 
es canalitzen, a través d’una canonada de fibrociment DN200, al dipòsit Ventaiola Vell. En condicions 
normals representen el 90% de l’aigua subministrada, ambdues captacions estan fortament lligades a 
l’estiatge. En èpoques de pluja la terbolesa de les captacions augmenta i pot incomplir el RD 3/2023.  

La captació del Regatell 3 es tracta d’una captació superficial al Reg del Regatell, que abasteix d’aigua 
a un petit dipòsit de 10 m3 de formigó armat. Des d’aquest punt es bombeja (10 CV) l’aigua a través d’una 

canonada de polietilè DN90 fins al dipòsit de Ventaiola Vell. Quan hi ha fortes pluges la terbolesa de la 
captació augmenta i queda fora de servei. 

4.3.2 Dipòsits 

Actualment, la Pobla de Lillet compta amb 3 dipòsits descrits en la taula següent: 

Taula 4: Característiques dipòsits de la Pobla de Lillet 

XARXA LA POBLA DE LILLET CAPACITAT (m3) ZONA ABASTADA 

Dipòsit Costa de la Güalt 25 Fora de Servei 
Dipòsit Vell de Ventaiola 1000 Nucli P.I. 
Dipòsit Nou de Ventaiola 1000 P.I. 
TOTAL 2025  

4.3.3 Instal·lacions de tractament 

Actualment, l’aigua distribuïda de la Pobla de Lillet és d’origen subterrani excepte durant les èpoques de 
sequera que és d’origen superficial. El tractament que s’hi realitza és la cloració mitjançant l’addició d’hi-
poclorit sòdic al dipòsit de la Ventaiola Vell i en cas necessari una re-cloració en el dipòsit de la Ventaiola 
Nou. 

En ambdós dipòsits hi ha instal·lats un analitzador de clor per tal de garantir els nivells de desinfectant 
adients en tota la xarxa, tai com estableix el RD 3/2023. 

4.3.4 Xarxes 

La xarxa d’aigua potable del municipi de La Pobla de Lillet consta d’un total de 10,855 km de longitud. 

Pel que fa a les xarxes generals (transport), que transporten l’aigua des d’una captació o pou fins a un 
dipòsit, en el cas de la Pobla de Lillet corresponen a les conduccions des de les captacions (Regatell 1 i 
2), captació i bombament Regatell 3 i la del Pou del Tornai fins als dipòsits corresponents. 

A continuació es mostra un resum dels materials de les canonades existents a la xarxa general segons 
el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable (2020). 

Taula 5: Dades xarxa general de transport 

MATERIAL LONGITUD (m) PERCENTATGE (%) 
Polietilè 794,38 38,04 % 
Fibrociment 1.293,77 69,96 % 

Pel que fa a la xarxa de distribució corresponent a totes les canalitzacions fins als abonats del municipi, 
compten amb les característiques que es mostren en la taula següent, també corresponent a les dades 
del Pla Director (2020). 

Taula 6: Dades xarxa de distribució 

MATERIAL LONGITUD (m) PERCENTATGE (%) 
Fibrociment 4.890,97 45,06 % 

Polietilè 4.032,31 37,15 % 
Fosa 1.022,43 9,42 % 
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MATERIAL LONGITUD (m) PERCENTATGE (%) 
PVC 808,55 7,45 % 
Plom 100,40 0,92 % 

TOTAL 10.854,65 100 % 

A mes de la classificació per materials, per a una millor perspectiva de com està dimensionada la xarxa, 
es pot diferenciar el diàmetre de les canalitzacions de cadascun dels materials. 

En el cas del fibrociment, que representa aproximadament un 45% de la xarxa, queda distribuït de la 
següent forma: 

Taula 7: Distribució de canonades de fibrociment 

MATERIAL DIÀMETRE (mm) LONGITUD (m) 
Fibrociment 50 153,94 
Fibrociment 60 2.377,46 
Fibrociment 80 222,71 

Fibrociment 100 469,40 
Fibrociment 150 718,33 
Fibrociment 200 949,12 

El polietilè representa aproximadament un 37% de la xarxa, queda distribuït de la següent forma: 

Taula 8: Distribució de canonades de Polietilè 

MATERIAL DIÀMETRE (mm) LONGITUD (m) 
Polietilè 20 26,03 
Polietilè 25 4,96 

Polietilè 32 53,85 
Polietilè 40 890,65 
Polietilè 50 129,65 

Polietilè 63 1.296,80 
Polietilè 75 484,68 
Polietilè 90 1226,34 

Polietilè 110 219,35 

Les canalitzacions de fosa dúctil representen aproximadament un 9,5% amb una longitud de 1.022,43 
m i un diàmetre de 100 mm. 

Les canonades existents de PVC representen quasi un 8,5% de la xarxa i els diàmetres de les canalit-
zacions i desglossen: 

Taula 9: Distribució de canonades de PVC 

MATERIAL DIÀMETRE (mm) LONGITUD (m) 
PVC 63 652,09 
PVC 160 156,45 

Per últim, hi ha quasi un 1% de canonades de plom de diversos diàmetres que es poden veure a conti-
nuació: 

Taula 10: Distribució de canonades de Plom 

MATERIAL DIÀMETRE (mm) LONGITUD (m) 
Pb 16 58,67 
Pb 18 6,83 

Pb 20 34,89 

4.3.5 Elements singulars del servei 

Hidrants 

Actualment, en la xarxa de la Pobla de Lillet hi ha un total de 12 hidrants. Gran part d’aquests hidrants 
estan ubicats en canonades de polietilè o PVC de diàmetres inferiors a 100mm, el qual no permet asse-
gurar la cobertura contra incendis de la població. 

Reguladores de pressió 

Actualment, la xarxa d’aigua de La Pobla de Lillet no disposa de cap vàlvula reguladora de pressió. 

4.3.6 Escomeses  

Per tal d’obtenir les dades de cabal registrat i poder avaluar el rendiment de la xarxa, els clients de la 
Pobla de Lillet disposen de comptadors domiciliaris.  

Sempre que sigui possible estan ubicats a la façana i protegits dins un armari tancat amb pany estàndard. 

El diàmetre del ramal d’alimentació depèn del calibre del comptador, les que s’han renovat són de polietilè 
encara que hi ha la possibilitat de l’existència d’algun de plom.  

Segons dades de 2019, el nombre d’abonats del municipi de la Pobla de Lillet és de 877. 

Taula 11: Distribució tipus d'abonats 

TIPUS D’ABONAT NÚMERO D’ABONATS 
Domèstic 837 
Domèstic 45 m3 2 

Domèstic 90 m3 2 
Industrial 24 

Tarifa 0 12 
TOTAL 877 

5 PARÀMETRES DE PARTIDA  

Completant la descripció exposada en l’apartat anterior, a continuació es justifiquen els paràmetres de 
partida i les necessitats que motiven les actuacions plantejades en aquesta memòria tècnica. Es presen-
ten les dades de cabal que mostren els problemes de funcionament de la xarxa i posteriorment se’n 
deriven els indicadors quantitatius i qualitatius que justifiquen les accions proposades. 
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5.1 Dades de consum 

En aquest apartat es resumeixen les dades de cabals i consums registrades a la xarxa del municipi. 
Aquestes dades reflecteixen les problemàtiques esmentades a l’apartat anterior. La taula següent recull 
les dades de cabals subministrats i registrats corresponents al any 2022. 

Taula 12: Dades de consum corresponents a l’any 2022 

Població fixa (hab) 1093 

Cabal registrat i facturat (m3/any) 120.936 

Cabal subministrat (m3/any) 175.964 

Rendiment de la xarxa 68,73% 

5.2 Problemàtiques existents 

La situació actual de la xarxa, genera una elevada despesa municipal, tant a nivell econòmic com ambi-
ental pel següents motius: 

 Xarxa amb rendiments < 70% 
 Material de construcció, majoritàriament fibrociment  

 Elevats costos de manteniment i reparacions de xarxa 
 Afectacions i talls d’aigua constants als veïns 
 Malbaratament d’aigua amb una zona amb una mancança de recursos hídrics 

Aquestes problemàtiques impliquen unes necessitats a resoldre que s’afronten a partir de les actuacions 
que es descriuen en aquesta memòria. 

6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Tal i com s’ha exposat en els objectius del projecte, la solució adoptada per assolir les millores desitjades, 
consistirà en la renovació de diversos trams de canonades del nucli antic i del barri de les Coromines.  

A continuació es descriuen els aspectes més rellevants de les solucions proposades.  

6.1 Actuació 1. Renovació de les conduccions del Nucli Antic 

Es planteja renovar la xarxa existent en els següents carrers del municipi de la Pobla de Lillet: C/ Natzaret, 
C/ de Cerdanya, Plaça Ramon d'Urtx, C/ Nou, C/ de la Callissa, C/ del Pontarró, Plaça del Fort, Carretera 
de Ripoll, C/ dels Porxos, Plaça Molí de la Vila, C/ Jussà, C/ Antoni Costa, Passadís a C/ dels Porxos, 
Creuament Crta. Ripoll, Camí de l'escorxador.  

Les noves canonades es projecten en polietilè DN75 i DN110, i amb una longitud total de 1.122 m. La 
següent taula mostra un resum de les característiques de cada carrer. 

Taula 13: Característiques de les canonades a renovar al Nucli Antic 

Carrer Longitud (m) Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº escomeses 

C/ Natzaret 238 Asfalt FCØ60 PEADØ110 33 

C/ de Cerdanya 84 Asfalt FCØ60 PEADØ75 8 

Plaça Ramon d'Urtx 21 Asfalt FCØ60 PEADØ75 0 

C/ Nou 112 Asfalt FCØ60 PEADØ75 10 

C/ de la Callissa 148 Asfalt FCØ60 PEADØ75 16 

C/ del Pontarró 71 Asfalt FCØ60 PEADØ75 2 

Plaça del Fort 51 Peces de formigó FCØ60 PEADØ75 5 

Carretera de Ripoll 68 Peces de formigó FCØ60 PEADØ75 2 

C/ dels Porxos 83 Empedrat FCØ60 PEADØ75 24 

Plaça Molí de la Vila 
55 Empedrat FCØ60 PEADØ75 7 

56 Empedrat FCØ80 PEADØ110 7 

C/ Jussà 16 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 

C/ Antoni Costa 55 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 

Passadís a C/ dels Porxos 20 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 

Creuament Crta. Ripoll 8 Asfalt FCØ80 PEADØ110 0 

Camí de l'escorxador 36 Asfalt FCØ80 PEADØ110 2 

TOTAL 1122    116 

6.1.1 Tipologia i diàmetre de canonada 

Les noves canonades es plantegen en Polietilè d’alta densitat (PEAD). Aquest material és àmpliament 
utilitzat en conduccions d’abastament d’aigua potable i garanteix unes característiques resistents ade-
quades i una interacció amb el cabal que no afecta a la qualitat de l’aigua. D’aquesta forma es milloren 
les propietats de l’actual canonada de fibrociment. 

Per garantir les condicions de funcionament, es proposen canonades DN75 i DN110. 

6.1.2 Elements hidràulics auxiliars 

Al llarg del traçat de la canonada es disposaran una sèrie d’elements hidràulics.  

Es disposaran diverses vàlvules de seccionament per a millorar la sinterització en cas d’avaries de la 
xarxa i per assegurar un correcte funcionament de la infraestructura. També s’instal·larà un nou hidrant. 
En el DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS se’n pot veure la col·locació, 

6.1.3 Connexions amb elements de la xarxa existent 

Es renovaran les connexions entre les noves canonades i les escomeses d’alimentació de cada abonat, 
de manera parcial fins a la vàlvula d’escomesa, incloent la renovació de vàlvula i trampilló. 
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Figura 2: Planta general del traçat de les noves canonades 

6.2 Actuació 2. Renovació de les conduccions del barri de les Coromines 

Es planteja renovar la xarxa existent en els següents carrers del municipi de la Pobla de Lillet: C/ Coro-
mines nº3, C/ Coromines nº5, C/ Coromines nº7, C/ Coromines nº8 i C/ Cases de l’Asland. 

Les noves canonades es projecten en polietilè DN75, i amb una longitud total de 658 m. La següent taula 
mostra un resum de les característiques de cada carrer. 

Taula 14: Característiques de les canonades del barri de les Coromines 

Carrer Longitud (m) Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº escomeses 

C/ Coromines nº3 135 Asfalt FCØ60 PEADØ75 26 

C/ Coromines nº5 145 Asfalt FCØ60 PEADØ75 37 

C/ Coromines nº7 173 Asfalt FCØ60 PEADØ75 43 

C/ Coromines nº8 
103 Asfalt FCØ60 PEADØ75 

15 
31 Formigó FCØ60 PEADØ75 

C/ Cases de L'Asland 71 Formigó FCØ60 PEADØ75 11 

Carrer Longitud (m) Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº escomeses 

TOTAL 658    132 

 
Figura 3: Planta general del traçat de les noves canonades 

 

6.2.1 Tipologia i diàmetre de canonada 

Les noves canonades es plantegen en Polietilè d’alta densitat (PEAD). Aquest material és àmpliament 
utilitzat en conduccions d’abastament d’aigua potable i garanteix unes característiques resistents ade-
quades i una interacció amb el cabal que no afecta a la qualitat de l’aigua. D’aquesta forma es milloren 
les propietats de l’actual canonada de fibrociment. 

Per garantir les condicions de funcionament, es proposen canonades DN75. 

6.2.2 Elements hidràulics auxiliars 

Al llarg del traçat de la canonada es disposaran una sèrie d’elements hidràulics.  

Es disposaran diverses vàlvules de seccionament per a millorar la sinterització en cas d’avaries de la 
xarxa i per assegurar un correcte funcionament de la infraestructura. També s’instal·larà un nou hidrant. 
En el DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS se’n pot veure la col·locació, 
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6.2.3 Connexions amb elements de la xarxa existent 

Es renovaran les connexions entre les noves canonades i les escomeses d’alimentació de cada abonat, 
de manera parcial fins a la vàlvula d’escomesa, incloent la renovació de vàlvula i trampilló. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

En aquesta secció es descriu el detall de la solució que s’ha considerat més avantatjosa per assolir els 
objectius específics plantejats. Es descriuen les accions proposades i els aspectes tècnics més rellevants 
de les actuacions implicades. 

7.1. Treballs previs 

En primer lloc, es realitzarà una campanya de georadar per tal de localitzar les canonades existents i 
altres possibles serveis afectats, per tal de minimitzar els riscos de ruptura i facilitar els treballs d’execu-
ció. Es pot veure la informació gràfica recollida a DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS, així com a l’ANNEX Nº8: 
AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS.  

Seguidament, es realitzaran cales d’inspecció per localitzar les canonades i punts de connexió existents 
i altres possibles serveis afectats.  

En segon lloc, es realitzarà un avís a la població per informar de les possibles afectacions i talls o desvi-
aments en el trànsit.  

Un cop realitzades les actuacions esmentades es procedirà al moviment de terres. 

7.2. Moviment de terres i obra civil 

La fase d’obra s’iniciarà amb la demolició del paviment on es defineixi ubicar les noves canonades, poste-
riorment es realitzarà l’excavació prevista amb mitjans mecànics tipus excavadores, o amb mitjans ma-
nuals en les zones més compromeses. L’execució de l’excavació es preveu de dimensions suficient per 
ubicar les canonades. Per al creuament de la carretera de Ripoll, es contempla una profunditat de 1 metre 
des de la generatriu de la beina de la canonada fins a la rasant de la calçada. 

Un cop finalitzada tota la instal·lació de les canonades, es procedirà a reomplir i compactar el seu perí-
metre amb material procedent de l’excavació lliure d’elements grossos compactat al 95% del P.M., i es 
reposarà amb el mateix tipus d’acabat existent inicialment, ja sigui terra, formigó, asfalt, etc. 

Els detalls tipus de la secció en les diferents tipologies de terreny es poden observar a les següents 
figures i al DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS. 

 
Figura 4: Detalls de rases 

7.3. Obra mecànica 

Les canalitzacions a instal·lar seran de PE. Les característiques i especificacions s’indiquen en e Plec de 
Prescripcions Tècniques i a L’ANNEX 10: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS.  

En diversos punts del traçat s’instal·laran vàlvules de seccionament i hidrants. El seu emplaçament es 
pot consultar al DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS del projecte. 

Les següents figures mostren la disposició proposada pels diferents elements.  



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

9 

 

 

Figura 5: Esquema de disposició d’hidrant i de vàlvula de pas muntada amb trampilló 

7.4. Escomeses 

Al llarg del traçat de les canonades substituïdes s’instal·laran noves derivacions amb collarins i un tram 
de tub de 25 a 32mm per enllaçar amb la instal·lació de cada abonat. Dins de cadascun d’aquests peri-
cons (trampilló), s’instal·larà una vàlvula de comporta de diàmetre nominal 25mm a peu de façana. 

La renovació de l’escomesa serà parcial fins a la vàlvula d’escomesa. Es renovarà un total de 116 esco-
meses al nucli antic i 132 escomeses al barri de les Coromines.  

La següent figura mostra el detall de reposició i es pot consultar al DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS. 

 
Figura 6: Detall escomeses 

 

 

7.5. Connexions, maniobres de xarxa i posada en servei 

Les connexions de la nova xarxa amb la xarxa existent seran realitzades per l’empresa concessionària 
del servei d’aigües. Aquestes operacions inclouen la instal·lació d’accessoris com maniguets, colzes 
DN<125 i unions multijoint, garantint la correcta integració i estanquitat del sistema. 

A més, la posada en servei de la nova xarxa requerirà una sèrie d’actuacions que també seran dutes a 
terme per la concessionària, d’acord amb les seves funcions de gestió i explotació. Aquestes actuacions 
inclouen: 

 Proves de pressió i estanqueïtat, segons la norma UNE-EN 805, per a canonades de diàmetre 
inferior a 125 mm. 

 Neteja i desinfecció de la nova xarxa, d’acord amb el Reial decret 3/2023, per garantir la qualitat 
sanitària de l’aigua abans de la seva posada en servei. 

 Maniobres de sector, incloent-hi les operacions de buidatge i ompliment del sector afectat i la 
gestió dels avisos de tall de subministrament als abonats. 

 Supervisió d’obra, per al control i seguiment de les connexions i de les operacions associades 
a la posada en servei. 

Aquestes tasques no formen part de les obres objecte de licitació i seran executades directament per la 
concessionària, seguint els protocols establerts per garantir el correcte funcionament de la xarxa. 

8 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS 

El projecte no contempla cap tipus d’expropiació donat que tot l’àmbit del terrenys afectats pel projecte 
són voreres, carrers, vies de circulació i espais de titularitat pública.  

9  SERVEIS AFECTATS I INFRAESTRUCTURES ALIENES 

S’ha recollit la informació de les diferents companyies de serveis presents a la zona en l’ANNEX Nº8: 
AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS, del present projecte. 

10  AFECCIONS  

9.1 Espais d’interès 

Les actuacions projectades es situen en terreny urbà, es per aquest motiu que l’àmbit del projecte no 
comporta afectacions a Espais d’Interès Natural (PEIN i Xarxa Natura 2000). Tenint en compte aquest 
fet, el projecte no requereix de la redacció d’un Estudi d’Impacte Ambiental. 

9.2 Afeccions al trànsit 

Segons estableix l’article 41 del vigent Codi de Circulació, és necessari senyalitzar convenientment 
aquells obstacles deguts a les obres vials durant el dia com durant les hores nocturnes, havent-ne de 
retirar l’esmentada senyalització tan aviat com desapareix el motiu d’aquesta.  
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Per solucionar els problemes generats durant el desenvolupament de les obres programades i minimitzar 
el seu efecte sobre els usuaris, s’ha previst una sèrie de senyalitzacions i desviaments de trànsit provisi-
onals en aquelles zones en les quals l’execució de les obres afecta a les calçades actualment en servei. 

11  INUNDABILITAT  

Les instal·lacions projectades no són susceptibles de ser inundades. 

12  SEGURETAT I SALUT 

En compliment del 1627/1997, de 24 d’octubre, per la qual cosa s’implanta l’obligatorietat de la inclusió 
d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’ANNEX Nº7: 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, que recull les mesures preventives adequades als riscos que 
suposen la realització de les obres projectades.  

El Pressupost d’Execució Material del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 4.700 €.  

13  PLA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El pla de treballs plantejat per l’execució de les obres descrites és de 6 mesos. L’ANNEX Nº5: PLA 
D’OBRA presenta una descripció detallada de les tasques, les duracions assignades a cadascuna d’elles 
i els condicionants que afecten al seu desenvolupament a nivell de precedències i marges requerits. 

14  TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà d’un any a partir de la recepció provisional de l’obra. Aquest període es con-
sidera suficient per poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que 
s’hi pugui detectar. 

15  LEGISLACIÓ VIGENT 

La contractació administrativa de les obres s’haurà de fer d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

16  REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el pla d’execució de les obres és de 6 mesos, no es preveu cap revisió de preus. 

17  GESTIÓ DE RESIDUS 

L’ANNEX Nº9: PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS inclou l’estudi de gestió de residus, així com les mesures 
per a la gestió d’aquests, segons indica el RD 105/2018, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i 
gestió de residus de la construcció i demolició, així com la normativa vigent.  

El pressupost associat a la gestió dels residus generats durant el desenvolupament de les actuacions 
contemplades en el projecte, es troba inclòs en el pressupost del mateix. 

18  DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Els documents que formen part d’aquest projecte són: 

 DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA 
o Memòria 
o Annex 1: Característiques generals del projecte  
o Annex 2: Documentació existent 
o Annex 3: Reportatge fotogràfic  
o Annex 4: Càlculs hidràulics  
o Annex 5: Pla d'obra  
o Annex 6: Pla de control de qualitat 
o Annex 7: Estudi bàsic de seguretat i salut 
o Annex 8: Afeccions i serveis afectats 
o Annex 9: Pla de gestió de residus  
o Annex 10: Especificacions tècniques dels equips 
o Annex 11: Justificació de preus 

 DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
 DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

19  PRESSUPOST 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels materials 
i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els preus unitaris esmentats 
inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs corresponents. Aplicant aquests preus als ami-
daments realitzats a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la valoració de les obres, inclosa en 
l’esmentat Document nº4 del present projecte constructiu.  

En aquest document es presenten dos pressupostos diferenciats, un correspon al pressupost per a l’exe-
cució de les actuacions del projecte, i l’altre correspon a aquelles partides no licitables, a realitzar per 
l’empresa explotadora del servei d’aigües.  

Les següents taules mostren un resum d’ambdós pressupostos i del pressupost total del projecte. 

Taula 15: Resum del pressupost de les actuacions del projecte 

Pressupost d’execució de material PEM 255.465,57 € 
13% Despeses generals  33.210,52 € 
6% Benefici industrial 15.327,93 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA 304.004,02 € 
21% IVA 63.840,84 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 367.844,86 € 
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Taula 16: Resum del pressupost corresponent a les partides no licitables 

Pressupost d’execució de material PEM 21.117,68 € 
13% Despeses generals  2.745,30 € 
6% Benefici industrial 1.267,06 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA 25.130,04 € 
21% IVA 5.277,31 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 30.407,35 € 

 Taula 17: Resum del pressupost total del projecte 

Pressupost d’execució de material PEM 276.583,25 € 
13% Despeses generals  35.955,82 € 
6% Benefici industrial 16.594,99 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC sense IVA 329.134,06 € 
21% IVA 69.118,15 € 
Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 398.252,21 € 

19.1.   Partides pressupostàries no licitables 

En aquest apartat es detalla la relació de partides que no formen part de les obres objecte de licitació i 
seran executades per l’empresa gestora d’aigües. 

 Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805, per actuacions en ca-
nonada menor de 125 mm de diàmetre. 

 Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions en canonada menor de 
125 mm de diàmetre. 

 Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per actuacions en canonada 
menor de 125 mm de diàmetre. Inclou avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa 
afectats. 

 Connexions per actuacions en canonada menor de 125 mm de diàmetre. Inclou maniguets o col-
zes <DN125 i unió multijoint. 

 Supervisió d'obra, per treballs en concepte de seguiment i supervisió d’obra i connexions. 

 

 

 

 

 

 

  

20  CONCLUSIÓ 

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que constitueixen aquest projecte, 
es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar correctament i es sotmet 
la seva aprovació als òrgans de l’administració. 

 

La Pobla de Lillet, febrer de 2025, 

 

 

Els enginyers autors del projecte, Direcció i coordinació de la redacció del 
projecte, 

Francesc Solé Duocastella Albert Herrero Casas Javier Pareja Bernal 

  

 

Enginyer Tècnic Industrial Enginyer de Canals, Ca-
mins i Ports 

Enginyer Geòleg 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu les principals característiques i les obres necessàries per realitzar el  
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL 
MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’objectiu general que persegueix la redacció del present projecte s’emmarca en l’actuació de millora en 
la xarxa d’abastament i renovació de canonades en diversos carrers del Nucli Antic i del barri de les 
Coromines del municipi de la Pobla de Lillet. 

Les actuacions projectades es centren principalment en les següents trams d’obra: 

 Actuació 1: Substitució de les canonades de fibrociment del Nucli Antic. Els trams a substituir 
corresponen als carrers: C/ Natzaret, C/ de Cerdanya, Plaça Ramon d'Urtx, C/ Nou, C/ de la 
Callissa, C/ del Pontarró, Plaça del Fort, Carretera de Ripoll, C/ dels Porxos, Plaça Molí de la 
Vila, C/ Jussà, C/ Antoni Costa, Passadís a C/ dels Porxos, Creuament Crta. Ripoll, Camí de 
l'escorxador. En total es preu substituir 1122 m de canonada, i 116 escomeses.  

 Actuació 2: Substitució de les canonades de fibrociment del barri de les Coromines. Els trams 
a substituir corresponen als carrers: C/ Coromines nº3, C/ Coromines nº5, C/ Coromines nº7, 
C/ Coromines nº8 i C/ Cases de l’Asland. En total es preu substituir 658 m de canonada i 116 
escomeses. 

3 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE 

A les següent taula es resumeixen les característiques principals de les obres projectades. 

3.1 Actuació 1: Nucli Antic 

Taula 1: Actuació al Nucli Antic 

Carrer 
Longitud 
(m) 

Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº 
escomeses 

C/ Natzaret 238 Asfalt FCØ60 PEADØ110 33 

C/ de Cerdanya 84 Asfalt FCØ60 PEADØ75 8 

Plaça Ramon d'Urtx 21 Asfalt FCØ60 PEADØ75 0 

C/ Nou 112 Asfalt FCØ60 PEADØ75 10 

C/ de la Callissa 148 Asfalt FCØ60 PEADØ75 16 

C/ del Pontarró 71 Asfalt FCØ60 PEADØ75 2 

Plaça del Fort 51 Peces de formigó FCØ60 PEADØ75 5 

Carretera de Ripoll 68 Peces de formigó FCØ60 PEADØ75 2 

C/ dels Porxos 83 Empedrat FCØ60 PEADØ75 24 

Plaça Molí de la Vila 55 Empedrat FCØ60 PEADØ75 7 

Carrer 
Longitud 
(m) 

Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº 
escomeses 

56 Empedrat FCØ80 PEADØ110 7 

C/ Jussà 16 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 

C/ Antoni Costa 55 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 
Passadís a C/ dels Por-
xos 

20 Peces de formigó FCØ80 PEADØ110 0 

Creuament Crta. Ripoll 8 Asfalt FCØ80 PEADØ110 0 

Camí de l'escorxador 36 Asfalt FCØ80 PEADØ110 2 

TOTAL 1122    116 

3.2 Actuació 2: Barri de les Coromines 

Taula 2: Actuació al Barri de les Coromines 

Carrer 
Longitud 
(m) 

Superfície 
Canonada 
Existent 

Canonada 
Proposada 

Nº 
escomeses 

C/ Coromines nº3 135 Asfalt FCØ60 PEADØ75 26 

C/ Coromines nº5 145 Asfalt FCØ60 PEADØ75 37 

C/ Coromines nº7 173 Asfalt FCØ60 PEADØ75 43 

C/ Coromines nº8 
103 Asfalt FCØ60 PEADØ75 

15 
31 Formigó FCØ60 PEADØ75 

C/ Cases de L'Asland 71 Formigó FCØ60 PEADØ75 11 

TOTAL 658    132 

La instal·lació de les noves canonades es realitzarà mitjançant els següents passos: 

 Demolició del paviment en superfície. 

 Excavació de la rasa mitjançant màquina rasadora amb l’ample i profunditat requerits. 
 Excavació final amb les dimensions finals de disseny de la rasa: en aquest cas es planteja una 

rasa de 40 cm d’ample i 80 cm de profunditat mitjana. 

 Col·locació d’una capa de sauló d’aportació de 10cm de gruix. 
 Instal·lació de la nova conducció sobre la capa de sauló. 

 Reomplerta amb sauló de la rasa fins un nivell corresponent a 10 cm per sobre de la generatriu 
de la canonada. 

 Col·locació de cinta senyalitzadora de serveis. 

 Reomplerta de la rasa amb material seleccionat procedent de la pròpia excavació fins al nivell de 
superfície. 

 Reposició de paviments. 
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4 PLÀNOL GENERAL 

A continuació s’inclou els plànols generals explicatius del conjunt de les obres. 

Figura 1: Pla general d'actuacions del Nucli Antic 

 

Figura 2: Pla general d'actuacions del barri de les Coromines 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu de l’annex és recollir la documentació antecedent utilitzada per la redacció del  PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA 
POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ). 

2 DOCUMENTACIÓ ANTECEDENT 

La documentació antecedent al projecte actual es llista a continuació: 

• MEMÒRIA VALORADA D’ACTUACIONS DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA 
AL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)  
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex es presenta el reportatge fotogràfic corresponent dels punts d’actuació 
corresponents al  PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN 
BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ). 

El present annex, es divideix en els següents apartats: 

• Zona Nucli Antic 

• Barri de les Coromines 

L’objectiu d’aquesta secció és proveir del suport fotogràfic per contextualitzar el domini d’actuació 
d’aquest projecte, és a dir, mostrar l’estat actual i ubicació de les instal·lacions existents i indicar els 
espais d’ubicació del nou equipament. 

2 PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

3.1 Nucli Antic 

 
Figura 1: C/ de Natzaret 

 

 
Figura 2: C/ de Natzaret 

 

 
Figura 3: C/ de Natzaret 
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Figura 4: C/ Comafiguera  

Figura 6: C/ Àngel Guimerà al pas pel pavelló 

 

 
Figura 7: Cantonada C/ Àngel Guimerà amb C/ Cerdanya 

 

 
Figura 5: C/ Àngel Guimerà 
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Figura 8: C/ de Cerdanya 

 

 
Figura 9: Cantonada C/ Jussà amb carretera de Ripoll 

 

 
Figura 10: Carretera de Ripoll 

 

 
Figura 11: Detall pas canonades per sota la carretera de Ripoll 
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Figura 12: Detall escales Carretera de Ripoll cap 
al C/ dels Porxos 

 

 
Figura 13: C/ dels Porxos 

 

 
Figura 14: Detall paviment i arquetes C/ dels Porxos 

 

 
Figura 15: C/ de Jussà cap a la Pl. del Molí de la Vila 
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Figura 16: Detall paviment Plaça Molí de la Vila 

 

 
Figura 17: Cantonada del passatge del Pare Ramon 

 

 
Figura 18: Camí de l'Escorxador 

 

 
Figura 19: Camí de l'Escorxador en direcció al nucli 
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Figura 20: Detall hidrant i trampillons a la Pl. de Sant Isidre 

 

 
Figura 21: Detall hiddrant C/ de la Unió 

 

 
Figura 22: Detall arquetes entre C/ Major i C/ de la Unió 

 

 
Figura 23: Detall paviment C/ Major 
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Figura 24: Detall hidrant C/ de la Pujada de Sant Antoni 

 

 
Figura 25: Detall arquetes i hidrant Plaça de 
l'Ajuntament 

 

 
Figura 26: C/ Regatell 

 

 
Figura 27: C/ Nou 
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Figura 28: C/ Nou amb Pujada del Casal 

 

 
Figura 29: C/ del Pontarró 

 

 
Figura 30: Detall trampilló C/ del Pontarró 

 

 
Figura 31: C/ del Pontarró amb C/ de la Callissa 
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Figura 32: C/ del Castell 

 

 
Figura 33: C/ de Pau Casals 

 

 
Figura 34: Detall paviment Plaça del Fort 

3.2 Barri de les Coromines 

 
Figura 35: Plaça de les Coromines 
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Figura 36: C/ 1r de les Coromines 

 

 
Figura 37: Detall trampillons en la calçada a les 
Coromines 

 

 
Figura 38: Detall escomesa en façana a les Coromines 

 

 
Figura 39: Travessera de les Coromines. Detall escomesa aigua 
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Figura 40: C/ 3r de les Coromines 

 

 
Figura 41: C/ 3r de les Coromines després de la Plaça de les Coromines 

 

 
Figura 42: Paviment al final del C/ 3r de les 
Coromines 

 

 
Figura 43: C/ 8è de les Coromines 
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Figura 44: C/ 8è de les Coromines 

 

 
Figura 45: Pas al C/ 8è de les Coromines 

 

 
Figura 46: Detall paviment C/ 8è de les Coromines 

 

 
Figura 47: Cantonada C/ 8è de les Coromines 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex s’exposen els càlculs hidràulics corresponents al PROJECTE CONSTRUCTIU PER A 
LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET 
(BERGUEDÀ). 

2 DIMENSIONAMENT DE CANONADES  

2.1 Bases de càlcul 

A continuació s’exposen les bases teòriques a partir de les quals es realitzen els càlculs de 

dimensionament d’aquesta instal·lació. 

El balanç energètic del flux d’aigua al llarg de la canonada es realitza en termes d’energia per unitat de 

pes, o de manera equivalent, de cota de la línia d’energia (unitats de longitud). De manera general, la cota 

de la línia d’energia es pot descompondre en les components de cota geomètrica, alçada de pressió 

i el terme cinètic, segons: 

� � � �  �� � �	
2� 

 H: cota de la línia d’energia (m) 

 z: cota geomètrica (alçada d’un punt de la canonada respecte d’un nivell de referència) (m) 
 p: pressió de l’aigua (N/m2) 
 γ: pes específic (N/m3) 

 v: velocitat de l’aigua (m/s) 
 g: acceleració de la gravetat (m/s2) 

 

Quan un fluid es mou per l’interior d’una canonada experimenta unes pèrdues energètiques degudes al 
fregament que actua entre el fluid i les parets de la conducció. Aquestes pèrdues es poden quantificar 
mitjançant l’equació de Darcy-Weisbach: 

∆ℎ� � � ��	
2�� 

 �ℎ�: pèrdues de cota d’energia (energia per unitat de pes) entre dos punts de la canonada 
 �: coeficient de fricció de Darcy-Weisbach 

 L: longitud de la canonada entre els dos punts considerats 
 v: velocitat de l’aigua 
 g: acceleració de la gravetat 
 D: diàmetre interior de la canonada 

 

El coeficient de fricció de Darcy-Weisbach es funció del material de la canonada (rugositat) i de les 

condicions del flux. L’equació utilitzada per calcular aquest coeficient varia segons el tipus de règim que 

es dona al flux a través de la canonada, laminar o turbulent. En la majoria d’aplicacions es troben 

situacions en règim turbulent, en les quals el coeficient de fricció es pot obtenir mitjançant l’equació de 

Colebrook-White: 

1
�� �  �2 log�� � �

3,71  � � 2,25
"#��� 

On les variables no definides anteriorment son: 

 ε: rugositat de la canonada 
 Re: número de Reynolds 

El número de Reynolds indica la magnitud de les forces d’inèrcia en relació amb les forces viscoses i es 

calcula com: 

"# � ���
%  

On % és la viscositat dinàmica del fluid (%/� és �, la viscositat cinemàtica). 

El valor del número de Reynolds determina el tipus de règim existent al flux, segons la classificació 

següent: 

 "# < 2300: règim laminar 

 2300 < "# < 4000: règim de transició 

 "# > 4000: règim turbulent 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’equació de Colebrook-White permet obtenir el coeficient de fricció 

en condicions de règim turbulent. El coeficient no es pot aïllar directament de l’equació, que per tant s’ha 

de resoldre de manera iterativa numèricament. 

En condicions de règim laminar, el coeficient de fricció de Darcy-Weisbach es pot obtenir com: 

� � 64
"# 

De forma alternativa, el coeficient de fricció es pot obtenir gràficament mitjançant l’àbac de Moody: 
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Un cop obtinguda la pèrdua d’energia al llarg de la canonada, l’energia en el punt final (B) es pot 
calcular en funció de l’energia en el punt inicial (A) com: 

ℎ, � ℎ- �  ∆ℎ� 

La cota d’energia obtinguda ha de ser compatible amb els condicionants orogràfics existents en cada 

cas. 

2.2 Dimensionament canonada 

Les actuacions incloses en aquest projecte constructiu han de garantir un comportament adequat de la 
infraestructura des del punt de vista hidràulic. En constituir un element clau del sistema d’abastament del 
municipi, s’ha d’assegurar que la instal·lació permeti el transport del cabal requerit en condicions 
d’eficiència i durabilitat. 

La següent taula resumeix les característiques de les canonades existents i les equivalents projectades 
en polietilè.   

Taula 1 Resum característiques de les canonades 

Tram Carrer Longitud (m) Canonada Existent Canonada Proposada 

1 C/ Natzaret 238 FCØ60 PEADØ110 

2 C/ de Cerdanya 84 FCØ60 PEADØ75 

3 Plaça Ramon d'Urtx 21 FCØ60 PEADØ75 

4 C/Nou 112 FCØ60 PEADØ75 

5 C/de la Callissa 148 FCØ60 PEADØ75 

Tram Carrer Longitud (m) Canonada Existent Canonada Proposada 

6 C/ del Pontarró 71 FCØ60 PEADØ75 

7 Plaça del Fort 51 FCØ60 PEADØ75 

8 Carretera de Ripoll 68 FCØ60 PEADØ75 

9 C/dels Porxos 83 FCØ60 PEADØ75 

10 Plaça Molí de la Vila - Ramal 1 55 FCØ60 PEADØ75 

10 Plaça Molí de la Vila Ramal 2 56 FCØ80 PEADØ110 

11 C/Jussà 16 FCØ80 PEADØ110 

12 C/Antoni Costa 55 FCØ80 PEADØ110 

13 Passadís a C/ dels Porxos 20 FCØ80 PEADØ110 

14 Creuament Crta. Ripoll 8 FCØ80 PEADØ110 

15 Camí de l'escorxador 36 FCØ80 PEADØ110 

 

Els límits de transport de la canonada s’estableixen per una velocitat de pas màxima de 1,5 m/s i són els 
indicats a les taules següents. 

2.2.1. Dimensionament canonada C/ Natzaret 

Taula 2. Límits de transport de canonada C/ Natzaret 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  238 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 5,26  m.c.a 

 

  

Figura 1: Obtenció gràfica del coeficient de fricció de Darcy-Weisbach mitjançant 
l’àbac de Moody 
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2.2.2. Dimensionament canonada C/ de Cerdanya 

Taula 3. Límits de transport de canonada C/ de Cerdanya 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  84 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 3,02  m.c.a 

2.2.3. Dimensionament canonada Plaça Ramon d’Urtx 

Taula 4. Límits de transport de canonada Plaça Ramon d’Urtx 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  21 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 0,56  m.c.a 

2.2.4. Dimensionament canonada C/ Nou 

Taula 5. Límits de transport de canonada C/ Nou 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  112 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 3,16  m.c.a 

2.2.5. Dimensionament canonada C/ de la Callissa 

Taula 6. Límits de transport de canonada C/ de la Callissa 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  148 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 4,83  m.c.a 

2.2.6. Dimensionament canonada C/ Pontarró 

Taula 7. Límits de transport de canonada C/ Pontarró 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  71 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 2,06  m.c.a 

2.2.7. Dimensionament canonada Plaça del Fort 

Taula 8. Límits de transport de canonada Plaça del Fort 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  51 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 1,78  m.c.a 

2.2.8. Dimensionament canonada Carretera de Ripoll 

Taula 9. Límits de transport de canonada Carretera de Ripoll 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  68 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 2,23  m.c.a 

2.2.9. Dimensionament canonada C/ dels Porxos 

Taula 10. Límits de transport de canonada C/ dels Porxos 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  83 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 3,54  m.c.a 
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2.2.10. Dimensionament canonada Plaça Molí de la Vila 

Taula 11. Límits de transport de canonada Plaça Molí de la Vila – Ramal 1 

TIPUS CANONADA PE DN 75mm PN16 

LONGITUD CANONADA  55 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 15 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 1,97  m.c.a 

Taula 12. Límits de transport de canonada Plaça Molí de la Vila – Ramal 2 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  56 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 1,69  m.c.a 

2.2.11. Dimensionament canonada C/ Jussà 

Taula 13. Límits de transport de canonada C/ Jussà 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  16 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 0,73  m.c.a 

2.2.12. Dimensionament canonada C/ Antoni Costa 

Taula 14. Límits de transport de canonada C/ Antoni Costa 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  55 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 1,78  m.c.a 

 

 

2.2.13. Dimensionament canonada Passadís a carrer dels Porxos 

Taula 15. Límits de transport de canonada Passadís a carrer dels Porxos 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  20 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 0,81  m.c.a 

2.2.14. Dimensionament canonada Creuament carretera de Ripoll 

Taula 16. Límits de transport de canonada creuament carretera de Ripoll 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  8 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 0,16  m.c.a 

 

2.2.15. Dimensionament canonada Camí de l’Escorxador 

Taula 17. Límits de transport de canonada Camí de l’Escorxador 

TIPUS CANONADA PE DN 110mm PN16 

LONGITUD CANONADA  36 m 

VELOCITAT MÀXIMA (càlcul) 1,5 m/s 

CABAL MÀXIM (càlcul) 34 m3/h 

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (m.c.a.) 1,13  m.c.a 
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APÈNDIX 1: FITXES DE CÀLCUL DE DIMENSIONAMENT DE LA 
CANONADA 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 8 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 9 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 10 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 11 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 12 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 13 

 

 

 

 

 

 
  



 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

 
ANNEX 4. CÀLCULS HIDRÀULICS 14 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 

info@engisic.com 
www.engisic.com 

 

 

ANNEX 5. PLA D’OBRA 
  



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)  

 

 

 
ANNEX 5. PLA D’OBRA  

 

Índex 
1 INTRODUCCIÓ ...............................................................................................................................3 

2 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES .......................................................................................3 

3 JUSTIFICACIÓ DEL PLA ...............................................................................................................3 

4 CRITERIS I ASPECTES GENERALS APLICATS A LA PLANIFICACIÓ DE L’OBRA ...................3 

APÈNDIX 1: CRONOGRAMA – DIAGRAMA DE GANTT .....................................................................4 

 

 



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)  

 

 

 
ANNEX 5. PLA D’OBRA 3 

 

1 INTRODUCCIÓ 

En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte desenvolupament del 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL 
MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

Les característiques d’aquesta obra permeten l’execució de les obres de forma coordinada i sense 
interferències entre les diferents unitats d’obra. 

2 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Per a dur a terme la construcció del projecte s’ha realitzat un programa de treballs, per tal d’establir l’ordre 
de prioritats per al correcte desenvolupament de l’execució del les diferents activitats. El contractista 
haurà de preveure els recursos necessaris de forma que es puguin acabar els treballs en el termini 
establert per l’execució de les obres. Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que 
s’executaran les obres, de manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada 
activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i des rendiments dels equips constructius. 

El termini d’execució total de les obres, és de 6 mesos. 

3 JUSTIFICACIÓ DEL PLA 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments 
dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han tingut en compte en les justificacions de preus 
corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota planificació de treballs. 

Les activitats de l’obra, la seva durada i les precedències entre les activitats es poden observar en 
diagrama de Gantt. 

4 CRITERIS I ASPECTES GENERALS APLICATS A LA 

PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 

Per elaborar el Pla d’Obra han estat adoptats una sèrie de criteris i supòsits. El seguiment i adopció dels 
mateixos, durant l’execució de l’obra, hauran de ser aprovades per la Direcció de l’Obra específicament 
en cada cas. La informació descrita en el present annex no és prescriptiva, únicament pretén demostrar 
que l’obra es pot executar en el termini definit en el present document. 

Per tot això, serà responsabilitat del contractista elaborar un Pla d’Obra ajustat a la realitat dels mitjans 
disponibles i amb les condicions tècniques i econòmiques que determini la Direcció de l’Obra 
independentment de les durades, condicions i criteris de precedència reflectides al diagrama de Gantt.  
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APÈNDIX 1: CRONOGRAMA – DIAGRAMA DE GANTT 

 

(*) Tasques a realitzar per l’empresa concessionària  
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1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ 
DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) s’ha procedit a 
confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i 
processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties 
de qualitat. 

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de 
qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment si els materials 
disposen del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzats, es podrà reduir, si 
cal, el nivell de control. 

2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

Les principals actuacions i materials sotmesos al control de qualitat serien els següents: 

 Control de materials subministrats 

 Excavacions de desmunts i rases 
 Terraplens i reblert de rases (arquetes i conduccions) 

 Obres de formigó (arquetes i conduccions) 
 Conduccions i accessoris hidràulics (tubs, vàlvules i accessoris de connexió) 
 Demolicions d’edificacions 

Les principals característiques de les proves de control de qualitat dels treballs i materials es descriuen 
amb caràcter general a continuació, i de forma més detallada i precisa al Plec de prescripcions tècniques 
general (PPTG) del present projecte.  

2.1 Control de materials subministrats  

Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats de control 
de qualitat, segells de qualitat vigents i garanties del fabricant de tots els materials que composen la 
instal·lació. 

2.2 Excavacions de desmunts i rases 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques precises 
per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 
plànols. Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement 
plana, refinant-se quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert definitiu de les excavacions, es 
faran actuacions i controls de les obres perquè es mantinguin en perfectes condicions de drenatge, 
realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient segons criteri del Director d’Obra (rases, 

drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes, 
mànegues flexibles, etc.) a fi que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del 
terreny no excavat. En especial s’hauran d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel 
descalçament del peu de l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de 
l’obra. 

Les rases que no estiguin excavades amb talussos estables de forma natural, hauran de protegir-se 
contra els possibles despreniments mitjançant estintolament. En qualsevol cas, aquestes proteccions 
hauran de ser disposades de forma immediata quan apareguin símptomes d’inestabilitat a la rasa. 
Especial atenció mereixen aquells casos en que la profunditat de la rasa superi el metre i mig o els dos 
metres. 

El disseny, dimensionament i càlcul de l’estintolament són d’exclusiva responsabilitat del contractista, qui 
haurà de lliurar a la Direcció d’Obra, si aquesta ho requereix, els plànols i càlculs justificatius de la 
mateixos. També serà responsabilitat del contractista l’execució del controls de qualitat de l’estat i 
l’efectivitat dels mateixos mentrestant estigui en servei. 

2.3 Terraplens i reblerts de rases 

No es rebutjarà cap material excavat si segons criteri del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats 
d’obra en especials les de terraplenats i reblerts de rases. 

Atenent la seva posterior utilització en terraplens o reblerts de rases, les terres excavades es classificaran 
en els tipus següents: 

 Terres adequades: Seran les que s’utilitzin per a les coronacions dels terraplens o rases, en 
els seus ciments i nuclis i en aquelles zones en les quals hagin d’estar sotmesos a fortes 
càrregues o variacions d’humitat. 

 Terres tolerables: S’utilitzaran en ciments i nuclis de terraplens o rases, en aquelles zones en 
les quals no hagin d’estar sotmesos a fortes càrregues ni a variacions d’humitat. No podran 
utilitzar- se en la coronació de terraplens. 

 Terres inadequades: No podran utilitzar-se en cap cas. 

Les terres tolerables no contindran més d’un vint-i-cinc per cent en pes de pedres la mida de les quals 
excedeixi de quinze centímetres. 

Les terres adequades no tindran pedres amb mida superior a deu centímetres i el seu cernut pel tamís 
200 ASTM serà inferior a trenta-cinc per cent en pes. 

L’execució de les obres es comprovarà mitjançant la realització d’assaigs el tipus de freqüència dels 
quals s’assenyalen a continuació, entenent-se que aquests són mínims i és refereixen a cadascuna de 
les procedències escollides i per àmbits de terraplenat independents. 

Per cada mil cinc-cents metres cúbics o fracció de terra emprat: 

 Un assaig Proctor normal. 
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 Un assaig granulomètric. 

 Un assaig de límits d’Atterberg. 
 Un assaig de contingut d’humitat. 

En la coronació dels terraplens o rases, la densitat que s’aconsegueixi no serà inferior a la màxima 
obtinguda en l’assaig normal de compactació. 

En els ciments i nuclis de terraplens o rases de menys de deu metres d’alçada, la densitat que 
s’aconsegueixi no serà inferior al noranta-cinc per cent o al noranta-dos per cent de la màxima obtinguda 
en l’assaig normal de compactació, segons que els materials emprats siguin adequats o tolerables, 
respectivament. En aquest últim cas, s’efectuaran les proves necessàries per a forçar la densitat per 
sobre del noranta-dos per cent. 

Pel reblert de rases de canonades l’article 332.5.3 del plec PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002, de 16 de 
maig. BOE 11-6-02), estableix que en la part alta del reblert es poden utilitzar materials que no produeixin 
danys a les canonades. La grandària màxima admissible de les partícules serà de 10 centímetres i es 
col·locarà en tongades fins arribar a un grau de compactació no inferior al 95% del Próctor Modificat. 

El material adequat que es col·loqui haurà de ser caracteritzat com: 

 Contingut en matèria orgànica inferior a l’u per cent (MO < 1%). 

 Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS 
< 0,2%). 

 Grandària màxima no superior a cent mil•límetres (Dmàx ≤ 100 mm) 

2.4 Obres de formigó 

Formigó: 

El Contractista controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè les 
seves característiques s'ajustin a l'indicat al PPTG, a la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08)” 
i al nou Codi Estructural 2021. 

Pel que fa referència al ciment, el Director d’Obra aprovarà el tipus de ciment en funció de la presència 
de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions que consideri 
tinguin importància en la qualitat final del formigó. 

Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte 
d’aquests sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant 
assaigs previs del formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, l'absència 
en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures. 

També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats pel 
Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida que 
certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en el PPTG. 

 Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà degudament 
complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 

 Designació de la central de fabricació del formigó. 

 Número de sèrie de la fulla de subministrament. 
 Data de lliurament. 

 Nom del destinatari del formigó. 
 Especificació del formigó. 

- Fórmula de treball emprada. 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 
- Contingut de ciment. 
- Gruix màxim d’àrid. 
- Relació a/c. 
- Consistència. 
- Resistència. 
- Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 
- Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

 Designació específica del lloc de subministrament. 

 Quantitat de formigó. 
 Hora de càrrega del camió formigonera. 
 Identificació del camió. 

 Hora límit d’utilització del formigó. 

Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control 
a nivell normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08)” i el nou Codi Estructural 2021. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en el PPTG, les normatives vigents 
i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del criteri 
més restrictiu. 

Tots els assajos seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a càrrec del 
Contractista. 

2.5 Conduccions i accessoris hidràulics 

Tal i com s’ha definit en la memòria del projecte, l’empresa concessionària serà la responsable de 
realitzar les proves de pressió i estanquitat, la neteja i desinfecció de la nova xarxa, les maniobres de 
sector i les connexions. Per tant, respondrà als controls de qualitat que afectin exclusivament a aquestes 
tasques. La resta d’actuacions, i per tant el seu control de qualitat, aniran a càrrec del contractista.  

Així doncs, el Director d’Obra establirà les proves a realitzar per l’empresa concessionària del servei, una 
vegada muntada les canonades amb totes les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, 
ventoses i demés accessoris. Les proves obligatòries seran dels dos següents tipus i hauran de complir 
la norma UNE-EN 805:2000: 

 Proves de pressió. 
 Proves d’estanquitat. 
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 La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i els demés 
accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball majorada amb un determinat 
coeficient multiplicador. 

La finalitat de les proves d’estanquitat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites no supera 
un límit preestablert. 

En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquitat pot fer-se durant la prova 
de pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. Generalment, aquest 
procediment s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm2). 

En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm2), és obligatori realitzar 
separadament la prova d’estanquitat, després d’haver estat superada satisfactòriament la prova de 
pressió. 

L’empresa concessionària del servei proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució 
de les proves abans esmentades, així com el personal necessari; el Promotor podrà subministrar els 
manòmetres o equips de mesura, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats per l’empresa 
concessionària del servei. 

Canonades de polietilè 

El control de qualitat comprendrà els següents aspectes fonamentals: 

 Control de recepció amb cada expedició que es rebi es realitzarà una inspecció segons els 
següents apartats: 

- Identificació dels tubs 
- Comprovació de l’estat del revestiment exterior 
- Comprovació dimensional dels tubs 

 Control de qualitat de totes les instal·lacions, equips i medis de muntatge. 

 Control general del replanteig de la canonada i de la posició de tots els seus elements auxili-
ars, de conformitat amb els plànols. 

 Inspecció exterior complerta del subministrament ja muntat, i en particular verificació del cor-
recte recolzament de la canonada, plena i buida, sobre els seus suports. 

Tot el control de qualitat del muntatge ha d’estar documentat. El Contractista confeccionarà un informe o 
protocol amb còpia de tota la documentació resultant del control de qualitat del muntatge, que lliurarà al 
Director i que formarà part de la documentació contractual. 

El Director haurà de ser notificat, pel Contractista, de totes les inspeccions i proves significatives del 
control de qualitat del muntatge, per que ell mateix o persona en qui delegui poguí presenciar-les. 

Vàlvules i altres accessoris hidràulics 

El control de qualitat comprendrà els següents aspectes fonamentals: 

 Control de recepció amb cada expedició que es rebi es realitzarà una inspecció segons els 
següents apartats: 

- Identificació de la peça d’acord amb normativa 
- Comprovació de l’estat del revestiment exterior i interior 

- Comprovació dimensional 

 Control de qualitat de totes les instal·lacions, equips i medis de muntatge. 
 Control general del replanteig dels accessoris i de la posició de tots els seus elements auxili-

ars, de conformitat amb els plànols. 

 Control de qualitat de tots els processos de muntatge que es corresponguin amb els processos 
propis de fabricació, i en particular el control de les unions amb tubs o amb d’altres accessoris. 

 Inspecció exterior complerta del subministrament ja muntat, i en particular verificació de les 
toleràncies d’alineació i d’anivellament, així com les de llisor de les superfícies continues i de 
les unions entre peces contigües. 

 Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments 
d’obertura i tancament. 

Tot el control de qualitat del muntatge ha d’estar documentat. El Contractista confeccionarà un informe o 
protocol amb còpia de tota la documentació resultant del control de qualitat del muntatge, que lliurarà al 
Director i que formarà part de la documentació contractual. 

El Director haurà de ser notificat, pel Contractista, de totes les inspeccions i proves significatives del 
control de qualitat del muntatge, per que ell mateix o persona en qui delegui poguí presenciar-les. 



 

 

 ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. 

info@engisic.com 

www.engisic.com 

 

 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

Índex 
1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ....................................................................... 5 

1.1 Identificació de les obres .......................................................................................................... 5 

1.2 Objecte ..................................................................................................................................... 5 

2 PROMOTOR - PROPIETARI ............................................................................................................ 5 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................ 5 

4 DADES DEL PROJECTE ................................................................................................................. 5 

4.1 Autor/s del projecte ................................................................................................................... 5 

4.2 Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte ........................................................ 5 

4.3 Tipologia de l'obra .................................................................................................................... 5 

4.4 Situació ..................................................................................................................................... 5 

4.5 Comunicacions ......................................................................................................................... 5 

4.6 Subministrament i serveis ......................................................................................................... 5 

4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació .................... 6 

4.8 Pressupost d'execució material del projecte ............................................................................. 6 

4.9 Termini d'execució .................................................................................................................... 6 

4.10 Mà d'obra prevista ................................................................................................................. 6 

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra ......................................................... 6 

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra ............................................................................. 6 

4.13 Maquinària prevista per a executar l'obra .............................................................................. 6 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ................................................................................................ 7 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL ............................................................ 7 

6.1 Serveis higiènics ....................................................................................................................... 7 

 Lavabos .................................................................................................................................... 7 

 Cabines d’evacuació ................................................................................................................. 7 

 Local de dutxes ........................................................................................................................ 7 

6.2 Vestuaris .................................................................................................................................. 7 

6.3 Menjador .................................................................................................................................. 7 

6.4 Local de descans ...................................................................................................................... 7 

6.5 Local d'assistència a accidentats .............................................................................................. 7 

7 ÀREES AUXILIARS .......................................................................................................................... 8 

7.1 Centrals i plantes ...................................................................................................................... 8 

7.2 Tallers ....................................................................................................................................... 8 

7.3 Zones d'apilament. Magatzems ................................................................................................ 8 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS ........................................................................................................... 9 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES ............................................... 9 

9.1 Manipulació............................................................................................................................... 9 

9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament .................................................................. 9 

10 CONDICIONS DE L’ENTORN ........................................................................................................ 10 

10.1 Ocupació del tancament de l’obra ....................................................................................... 10 

10.2 Situació de casetes i contenidors ........................................................................................ 10 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES ......................................................................................................... 10 

12 DETERMINACIO DEL PROCÈS CONSTRUCTIU .......................................................................... 10 

12.1 Determinació del temps efectiu de duració .......................................................................... 10 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU ..................................................................................................... 11 

14 MEDIAMBIENT LABORAL ............................................................................................................. 11 

14.1 Agents atmosfèrics .............................................................................................................. 11 

14.2 Il·luminació .......................................................................................................................... 11 

14.3 Soroll ................................................................................................................................... 11 

14.4 Pols ..................................................................................................................................... 12 

14.5 Ordre i neteja ...................................................................................................................... 13 

14.6 Radiacions no ionitzants ...................................................................................................... 13 

14.7 Radiacions ionitzants........................................................................................................... 15 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS .................................................................................................... 16 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ........................................................... 17 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ....................................................................... 17 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ............................................... 18 

19 RECURSOS PREVENTIUS ............................................................................................................ 18 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ............................................................................................... 18 

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ................................................. 19 



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

21.1 Normes de Policia ............................................................................................................... 19 

21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública ....................................................................................... 19 

21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic ................................................................. 20 

21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic ................................................................................. 21 

21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic .............................................. 22 

21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic ................................................................................... 22 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic ................................................. 22 

21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública .................................................... 23 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ................................................. 24 

22.1 Riscos de danys a tercers ................................................................................................... 24 

22.2 Mesures de protecció a tercers ........................................................................................... 24 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS .................................................................................. 24 

24 MESURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT .................................................................... 24 

24.1 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral ................................................................. 24 

25 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ............................................... 25 

26 SIGNATURES 25 

ANNEX 1: FITXES D’ACTIVITAT-RISC-AVALUACIO-MESURES ..................................................... 26 

APÈNDIX 1: PLÀNOLS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ........................................ 41 

 

 



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 5 

 

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1 Identificació de les obres  

El present projecte planteja les actuacions destinades al PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MI-
LLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BER-
GUEDÀ). 

1.2 Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 
del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de que-
dar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. En cas de què sigui necessari implementar mesures 
de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor  Ajuntament de La Pobla de Lillet 
NIF            P0816500C 
Adreça                Plaça Ajuntament s/n, 08696 
Població             La Pobla de Lillet 
Representant  

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.    Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns  Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.    20.657 
Despatx professional ENGISIC Solucions i Consulting SL 
Població             Copons 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 Autor/s del projecte 

Autor del projecte  Francesc Solé Duocastella 
Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

4.2  Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor 

Francesc Solé Duocastella 

Titulació/ns   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat  núm.     20.657 

4.3  Tipologia de l'obra 

L’objectiu general que persegueix la redacció del present projecte s’emmarca en l’actuació de millora en 
la xarxa d’abastament i renovació de canonades en diversos carrers del Nucli Antic i del barri de les 
Coromines del municipi de la Pobla de Lillet. 

Les actuacions projectades es centren principalment en les següents trams d’obra: 

 Actuació 1: Substitució de les canonades de fibrociment del Nucli Antic. Els trams a substituir 
corresponen als carrers: C/Natzaret, C/del Pare Ramón, C/de Cerdanya, C/Àngel Guimerà, 
C/del Pontarró, Plaça del Fort, Carretera de Ripoll, C/dels Porxos, Passadís a C/dels Porxos, 
C/Antoni Costa, C/Jussà, Plaça Molí de la Vila, Camí de l’Escorxador, C/de la Callissa, C/Nou, 
Plaça Ramón d’Urtx. 

 Actuació 2: Substitució de les canonades de fibrociment del barri de les Coromines. Els trams 
a substituir corresponen als carrers: C/ Coromines nº3, C/ Coromines nº5, C/ Coromines nº7, 
C/ Coromines nº8 i C/ Cases de l’Asland. 

4.4 Situació 

Emplaçament       Diversos punts del nucli de la Pobla de Lillet 
Codi Postal               08696 
Població               La Pobla de Lillet 

4.5 Comunicacions 

Carretera               B-402, BV-4031 
Ferrocarril    
Altres                    Autobús  

4.6 Subministrament i serveis 

Aigua                    Canalitzacions de la xarxa en baixa 
Gas            Canalitzacions de la xarxa de gas natural 
Electricitat                Canalitzacions elèctriques 
Sanejament               Xarxa de sanejament urbà 
Telefonia                    Canalitzacions de telefonia i fibra òptica 
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4.7 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Centre Mèdic: CAP La Pobla de Lillet. Via del Carrilet, 6, 08696 La Pobla de Lillet, Barcelona. 
(938236006) 
 
Hospital: Hospital Comarcal de Berga. Carretera de Ribes, 47, 08600 Berga, Barcelona. 
(938243400) 

  
Bombers: Parc de Bombers de Guardiola de Berguedà. Diseminado Casas Nuevas, 4, 08694 Guar-
diola de Berguedà, Barcelona. 
 
Policia Local: Policia Local de Berga. Plaça Dr. Saló, 8, 08600 Berga, Barcelona. (938210427) 
 
Mossos d’esquadra: Mossos d’esquadra – Berga. Carrer del Programari Lliure, 08600 Berga, Barce-
lona. (938815785) 

4.8 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat 
i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, està inclòs al Document Nº4. Pressu-
post. 

4.9 Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos aproximadament.  

4.10 Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.11 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 Ajudant muntador 
 Manobre 

 Manobre especialista 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a col·locador 

 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a d'obra pública 

 Oficial 1a paleta 

4.12 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 

 AIGUA 
 CIMENT 
 CLAUS DE PAS I DE REGISTRE 

 COLLARINS PER A TUBS DE PARETS RÍGIDES (FOSA DÚCTIL I FIBROCIMENT) 
 COLZE DE POLIETILÈ 

 DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
 DERIVACIÓ DE POLIETILÈ 

 DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

 FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL 
 FORMIGONS PER A PROJECTAR 

 FORMIGONS RECOLLITS AL CODI ESTRUCTURAL 
 HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE 
 LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
 MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 

 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 MORTER SENSE ADDITIUS 
 NEUTRES 

 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ 

 SAULÓ 
 SENYALITZACIÓ I PROTECIÓ DE TUBS 
 SORRA 

 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 TUB DE PVC-U A PRESSIÓ 

 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES 
 VÀLVULES DE COMPORTA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB BRIDES 

4.13 Maquinària prevista per a executar l'obra 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora amb martell trencador 

 Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
 Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 

 Safata vibrant amb placa de 60 cm 
 Compactador duplex manual de 700 kg 
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

 Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
 Formigonera de 165 l 

 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 

especials 

 Remolinador mecànic 
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 Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre 
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació 
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54 

 Geolocalització de serveis soterrats amb georadar 
 Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

No hi haurà necessitat de disposar de cap subministrament de serveis provisional. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es res-
ponsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a 

quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

6.1 Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb 
dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció 
d’un sol ús. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m
2
 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 

25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m
2
 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.3 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballa-
dor que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 co-
mensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4 Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 

 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 

6.5 Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 

 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferible-
ment en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada 
en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels 
centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàsti-
ques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgè-
sics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa 
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, cus-
todiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
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per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús 
 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plata-
forma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horit-
zontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de 
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 

7.2 Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de ma-
terials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 
des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin 
calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 
mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas es-
taran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal ads-
crit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl 
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horit-
zontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruc-
cions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 
d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació 
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3 Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-mà-
xims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inac-
tius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
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treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres re-
sidus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèvia-
ment, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament 
i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta 
i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells 

on es recullen els EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat de mans i aparells 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Ser-
vei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballa-
dors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treba-
lladors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Límits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, 
per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures cor-
rectores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 
 Vinil. 

 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 

 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomencla-
tura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat peri-

llós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de segu-
retat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o subs-
tàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses: 

Explosius: 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/mini polvorins que s’ajustin als requeriments de les nor-
mes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la pro-
hibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 

ANNEX 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 10 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics. molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de Protecció Indi-
vidual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10  CONDICIONS DE L’ENTORN 

10.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocu-
pació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o 
els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

10.2 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

11  UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS  

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 

 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BI-
TUMINOSOS I REGS ) 

 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )  

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  

TUBS MUNTATS SOTERRATS  

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 

 

12  DETERMINACIO DEL PROCÈS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novem-
bre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’oc-
tubre). 

12.1 Determinació del temps efectiu de duració 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis tempo-
rals per a l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes res-
pecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Es-
tudi de Seguretat i Salut. 

13  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE-
RENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de segu-
ridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, 
entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tèc-
niques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14  MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

14.2 Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construc-
ció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 
habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màqui-
nes i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mit-
jans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions 
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges de-
licats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix ar-
tístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte an-
gost) 

.................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dúmpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’erugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4  Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 

 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el com-

ponent que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència 
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix 
a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en 
els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
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Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injec-
ció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i solda-
dura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig i plantes asfàl-
tiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsi-
ques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.-   Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.-   Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.-    Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·lumina-

ció suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisio-

nals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines 

de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de 

descans. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions 
no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especial-
ment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’es-
calfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en fer-
rers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri 
als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequada-
ment la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radia-
cions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de con-
siderar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, labora-
toris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la lon-
gitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió 
té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat 
de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà 
d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protec-
ció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap 
risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a mini-
mitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador 
de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop 
d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, 
la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, 
s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color negre mate. En el cas de 
fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà 
de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, tem-
poral o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una 
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resul-
tats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la resposta de centelles. 

  
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instru-
ments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, se-
nyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós.  
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A con-
tinuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers.  
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris auto-
ritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el conei-
xement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 

- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eli-
minar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recin-
tes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se 
l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de pro-
tecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnec-

tada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la per-
sona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de selec-
cionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que pre-
vingui la reflexió especular. 

- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i infor-
matives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topo-
gràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb 
el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplerta de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un proce-
diment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionit-
zants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips ge-

neradors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplerta de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fona-
mentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els compta-
dors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos mas-
sissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics).  

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

15  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de segu-
retat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles esta-

bles, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 

i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de ma-

terial. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-  Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’ope-
rari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-   Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacio-
naments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o pa-
lets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això com-
porta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en fran-
ges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica ne-
cessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els se-
güents criteris preventius: 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter ai-

xecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afi-
lades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

16  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condi-
cions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 

per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 

integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, nor-

malitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 

m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques regla-
mentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques regla-
mentàries 

  

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròxi-
mes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Cer-
tificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
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18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Indivi-
dual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalit-
zació interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de cadu-
citat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

19  RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de cons-
trucció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos pre-
ventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la pre-
sència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips 

i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments apli-

cats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra sub-

terranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu. 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 

20  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic estan regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
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és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tanca-
ment de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador 
acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obli-

gacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que reque-

reixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i orga-
nitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat 
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs ade-
quats i tenir la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de cir-

cular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

21  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 

el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circu-
lació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització 
i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que corres-
pongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

21.1 Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocu-
pació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o 
els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques 
amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre 
(1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia 
de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si 
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas 
per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 
per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb 
el R.D. 1627/97. 

21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocu-
pada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arre-
bossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’es-
cau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-
lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en ope-
racions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abali-
sat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitu-
alment de color taronja), o elements tradicionals 
de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualse-
vol altre element que deteriori el seu estat origi-
nal. 

 
 Accés a l’ Obra  
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Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament 

  

21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparca-
ment a la calçada. 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i ha-
bilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. El PLA DE 
SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega 
i transport interior de l’obra. 

 
 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran 
els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les se-
güents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descar-
regar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 
 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, apro-
fitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superi-
ors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del re-
cinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de do-
mini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa 
d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carre-
garan directament sobre camions per a la seva evacuació im-
mediata. A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera 
en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als via-
nants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin 
del contenidor. Es netejarà diàriament la zona afectada i des-
prés de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, 
hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador au-
toritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per 
a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteri-
ors a la construcció a realitzar. Les bastides seran metàl·liques i 
modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical 
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i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bas-
tida. Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada 
de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes 
de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

Grues Torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 
del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues.  

 

21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especial-
ment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden pro-
duir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de pre-
venció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus 
de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, compro-
vant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-. Està prohibida la col·locació 
de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 
 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxa-
des a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser in-
termedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). Els 
elements que formin les tanques o baranes seran preferentment con-
tinus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·lo-
caran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les 

baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 
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 Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllume-
nat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i ele-
ments reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament 
i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,).  

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents con-
dicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 
de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Els guals tindran una amplada mínima d’un metre 
i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els 
punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament 
i dificulti la seva subtracció.  

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desvia-
cions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant 
la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.  

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.  

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació.  

21.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment 
des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.  

22  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes an-
nexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

22.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perí-
metre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un pas-
sadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a 
indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre 
de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contrac-
tar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expres-
sament per a aquesta funció. 

23  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

24  MESURES ASSISTENCIALS EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident s’aplicaran els protocols explicats en les accions formatives als treballadors, que hau-
ran de constar per escrit al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

El responsable present en el moment de l’accident serà l’encarregat de trucar al telèfon d’emergències i 
segons les indicacions rebudes actuar en conseqüència. Caldrà que el responsable conegui la ubicació 
dels serveis assistencials i de salvament (hi haurà anat al menys 1 vegada abans de l’inici dels treballs 
des de la pròpia obra), així com els mitjans d’evacuació disponibles a l’obra. 

 Telèfon Emergències: 112 
 Mossos Esquadra: 977 63 53 00 
 Ambulàncies: 900 100 825. 

A tots els treballadors de l’obra se’ls haurà d’informar de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on 
hauran de traslladar-se els accidentats per un tractament més ràpid i efectiu. És molt convenient disposar 
a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència. 

En el apartat 4.7 del present Annex es presenta la localització de serveis assistencials, salvament i se-
guretat i mitjans d’ evacuació. 

24.1 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 

Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els reconeixements 
mèdics previstos a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a 
l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les 
empreses que sigui subcontractades per ell a aquesta obra. 

 

Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la con-
tractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través del seu 
Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 
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25  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

26  SIGNATURES 

La Pobla de Lillet, febrer de 2025, 

 

     

Albert Herrero Casas    Francesc Solé Duocastella 

Enginyer de Camins, Canals i Ports  Enginyer Tècnic Industrial 
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ANNEX 1: FITXES D’ACTIVITAT-RISC-AVALUACIO-MESURES 
G01 ENDERROCS 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUC-
TURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-

gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 
2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 

16 

de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resis-
tència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-

dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homolo-
gat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 
353-1 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 /25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superi-

ors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

3 /4 /5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

15 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

6 /10 /12 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 /20 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
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triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 

  
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-

gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjec-
ció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, in-
corporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible 
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, ho-
mologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entra-
mat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentà-
ries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 

o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS ME-
CÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-

gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /4 /6 /12 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-

gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2 /4 /11 /12 /25 
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circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/26 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT  

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, EN-

COFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LER-
GÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-

gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entra-
mat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentà-
ries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1 
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amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homolo-
gat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-

dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat se-
gons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, ho-
mologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, an-

corada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de te-
nacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsa-
ment inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes 
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre 
cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmun-
tatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LER-
GÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 14 

de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-

35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-

xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homolo-
gats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /14 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plan-
tilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llar-
garia 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-
EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homo-
logada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-

muntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVU-

LES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LER-
GÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliès-
ter reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic 
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llar-
garia 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-
EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, con-
nector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
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H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de te-
nacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21 

pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVU-

LES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LER-
GÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE  

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de poliès-
ter reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic 
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llar-
garia 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-
EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, con-
nector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques ex-
teriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1/A1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 10 /15 /21 
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seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de 
captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pic-
tograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 21 

 
  

 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turme-
llera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta 
de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera refor-
çada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en gene-
ral, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb pun-
tera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secun-
dàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, ele-
ments d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llar-
garia 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-
EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, ho-
mologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superi-

ors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques regla-
mentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de te-
nacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superfi-
cials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 
4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el des-
muntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fi-
xada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangu-
lar, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrre-

gues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèc-

tric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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ANNEX 8. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 3 

 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu de l’annex és valorar l’afectació de les actuacions de les obres del PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA 
POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) sobre els serveis existents.  

Per la redacció del projecte s’ha realitzat la consulta dels serveis a les empreses corresponents 
mitjançant la plataforma de consulta eWise, així com a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet. La documentació 
rebuda per part de les companyies de serveis, es recull als Apèndix 1 i 2 del present annex. 

2 SERVEIS AFECTATS 

Els serveis que es poden veure afectats per les obres, segons la plataforma eWise, són: 

 Línies elèctriques  
- EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. 

 Xarxa d’abastament d’aigua:  
- Xarxa d’abastament de CASSA Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A. 

 Xarxa de gas natural 
- Nedgia Catalunya S.A 

 Telefonia i xarxa de fibra òptica 
- Telefónica de España, S.A. 

 Xarxa ferroviària  
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

2.1 Línies elèctriques  

En l’àmbit del projecte no s’hi observen línies elèctriques d’Alta i Mitja Tensió. Tot i això, si hi ha línies 
aèries de Baixa Tensió, d’EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U. 

2.2 Xarxa d’abastament d’aigua 

En l’àmbit del projecte s’hi observen les canalitzacions de la xarxa d’abastament de CASSA Companyia 
d'Aigües de Sabadell, S.A.  

2.3 Xarxa de gas natural 

En l’àmbit del projecte hi ha canalitzacions soterrades de gas natural, de Nedgia Catalunya S.A.  

2.4 Telefonia i xarxa de fibra òptica 

En l’àmbit del projecte no s’hi observen canalitzacions de telefonia de Telefònica de España, S.A.  

2.5 Xarxa ferroviària  

En l’àmbit del projecte s’hi observa l’àrea d’influència de la infraestructura ferroviària de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya.  

En concret, cal tenir-ho en compte en el creuament de la via amb el C/ de la Callissa i amb l’inici del C/ 
de Natzaret.  

3 AFECCIONS 

El projecte no presenta afeccions en cap d’aquestes zones o infraestructures: 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) 
 Xarxa Natura 2000 
 Llera pública 

 Altres serveis 
  



 PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

 

 

 
ANNEX 8. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 4 

 

APÈNDIX 1: INFORMACIÓ REBUDA DE LES COMPANYIES DE 
SERVEIS 

 
La informació rebuda per part de les empreses dels serveis afectats és exposada en 
les fitxes corresponents: 
 

 CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A. 
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
 Nedgia Catalunya, S.A 
 Telefónica de España, S.A. 
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1 OBJECTIU 

L’objectiu de l’annex és fomentar la prevenció, reutilització, la valorització i l’adequat tractament dels 
residus generats durant l’execució de les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I 
RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ). 

El present Pla de Gestió de residus respecte el Real Decret 105/2008 de regulació de la producció i la 
gestió de residus de la construcció i la demolició. El productor de residus està obligat a disposar de la 
documentació per la gestió dels residus generats a la seva obra. 

1.1 Marc Legal 

Les normatives de referència en la gestió de residus del projecte són: 

 Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Infra-
estructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20). 

 Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión 
de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construc-
ció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de segu-
retat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 
de Residus Tòxics i Perillosos.(text consolidat vigent 2021) 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
 Ley 10/98, de 21 de abril, de residus (Modificada per la Ley 62/2003) 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (Modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny 
i la Llei 08/2008, de 10 de juliol) 

1.2 Esquema del pla 

El present annex estableix un pla de gestió de residus amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la 
seva prevenció, reutilització i reciclat, o altres formes de valorització, i l’adequat tractament d’aquells 
destinats a eliminació. 

En primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es 
generen habitualment a les obres de construcció. A continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha 
considerat al projecte, i posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions mínimes previstes 
destinades a la gestió de residus. 

L’esquema a seguir del pla de gestió de residus és el següent: 

Figura 1: Esquema a seguir del pla de gestió de residus 

2 DEFINICIÓ I CONCEPTES 

Residus de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que contempli la definició de 
Residus inclosa en l’article 3.a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i es generi en una obra de construcció 
o demolició. 

Residu perillós o especial: Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixin un tractament específic i un control periòdic i que es trobin inclosos dins de l’àmbit d’aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre. 

Residu no perillós i no especial: Tots els residus que no es classifiquen com residus inerts o especials. 

Residu inert: Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que poden entrar en contacte de forma que 
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviabilitat total i la 
seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants dels residus hauran de ser insignificants. En cap 
cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
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Productor de residus de construcció o demolició: 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demoli-
ció: a les obres que no siguin necessàries llicències urbanístiques, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular dels béns immobles objecte d’una obra de construcció o 
demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, mescla o d’una altra tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de-
molició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: La persona física o jurídica que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de la construcció o 
demolició, com a constructor, els subcontractistes, els treballadors autònoms. No tindrà la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

3 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Per poder reutilitzar o reciclar, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 
de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials 
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Cal tenir en compte, però, que 
aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i 
externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la 
capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 
genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb empreses valoritzadores de residus 
(per exemple, si tenim a l’abast dels recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, 
reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable 
la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment 
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a 
dipòsit controlat.  

A la següent fitxa s’identifiquen les mesures de minimització de residus que s’han considerat al projecte, 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció durant la fase d’obra i poder reduir-ne la 
seva producció. 

Taula 1: Accions de minimització i prevenció de residus 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar el sobrants de terra 

2 Es reutilitza gran part de la terra excavada pel mateix reblert de les rases 

3 
Alguns sistemes constructius són sistemes industrialitzat i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus 

4 S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzat de la pròpia obra. 

4 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ 

4.1 Tipologia de residus 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com 
a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 
la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per 
què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció del nou Catàleg Europeu de 
Residus, com és el cas de la seva classificació. 

4.1.1 Residus Principals 

Els principals residus generats durant l’execució del projecte són: 

 Formigó La posada en obra del formigó comporta sistemàticament abocaments incontrolats 
derivats de la neteja de cisternes pels voltants de les infraestructures o camins d’accés. 

 Trams de canonada: Canonada procedent de la canonada actual que quedi afectada per les 
obres previstes al projectes. 

 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el 
codi 170106: Procedent de la demolició de construccions i de paviments, per a l’execució de 
les noves connexions contemplades al projecte. 

 Terres i roques: Procedents dels moviments de terra d’excavació de desmunts, rases i altres 
infraestructures. El transport a abocador i el cànon d’abocament, en cas que sigui necessari, 
està inclòs en el pressupost de gestió de residus adjuntat a aquest document. 

 Mescla asfàltica: derivat de demolicions de paviment 
 Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 

 Altres: envasos, plàstic, cables elèctrics, residus municipals... 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

 Residus de la construcció i demolició (17) 
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o 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
 17 01 01 Formigó 
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de 

les especificades en el codi 170106 
o 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
o 17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO PERILLOSOS. 

4.1.2 Altres residus 

Els altres residus generats en menor quantitat durant l’execució del projecte són: 

 Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 
 Envasos de paper i cartró 

 Envasos de plàstics 
 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus s’inclouen en els següents grups: 

 RESIDUS D’OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS, EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I ELS 
DELS CAPÍTOLS 05.12 I 19 (13) 

o 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 13 02 06 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

Aquests residus es consideren com RESIDUS PERILLOSOS, i com a tal hauran de tenir un 
tractament específic. 

 RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ 
I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA (15) 

o 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
 15 01 01 Envasos de paper i cartró  
 15 01 02 Envasos de plàstic 

o 15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
 15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

diferents dels especificats en el codi 150202 
 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, 

indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELEC-
TIVA (20) 

o 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)  
20 02 01 Residus biodegradables (restes vegetals)  

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO PERILLOSOS. 

4.2 Estimació del volum generat 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments. Els més importants, 
per al total del projecte, es mostren a la següent taula: 

Taula 2: Volum de residus generats durant el projecte 

Procedència obra Codi CER Total Volum (m³) Total  Pes (TNT) 
 15 01 01   

Diversos Envasos de paper i cartró 2,00 0,08 
 15 01 02   

Diversos Envasos i embalatges de plàstic 2,00 0,07 
 17 01 01   
Restes formigó noves 
construccions 

Formigó 1,00 1,45 

 17 01 07   

Demolicions de capes de 
paviments 

Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 170106 

213,81 310,02 

 17 03 02   
Demolicions de capes de 
paviments asfaltat 

Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 170301 

45,87 66,51 

 17 05 04   
Restes de terres no 
aprofitades 

Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503 

256,32 410,11 

  Total general 521,00 788,25 

No s’han tingut en compte el volum de residus les quantitats dels mateixos considerats durant l’execució 
de les obres no són representatius per a la seva gestió (restes vegetals i residus equiparables a residus 
municipals). 

Els residus hauran de lliurar-se a un gestor autoritzat, ja que cap d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia 
obra. Per altra banda, és necessari considerar també el transport i gestió dels equipaments actuals que 
s’han de substituir. 

5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus són els següents: 

 Incidir en la comportament del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels resi-
dus 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus 

A partir del “Catàleg de Residus de Catalunya” els residus generats en la present obra es gestionen 
mitjançant els següents processos: 

Operacions d’eliminació 

D0501 – Dipòsit controlat de residus inerts  
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Formigó 

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106  

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

D0502 – Dipòsit controlat de residus no perillosos 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

Plàstic 

Envasos i embalatges de paper i cartró  

Envasos i embalatges de plàstic 

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 
150202 

Opcions de valorització 

R 0301 – Tractament biològic aerobi de residus orgànics (compostatge) 

Restes Vegetals 

R 0305 - Us de residus de paper en l’obtenció de pasta pera la fabricació de paper 

Envasos de paper i cartó 

R 0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o producció de nous 
productes 

Plàstics 

Envasos de plàstic 

R 0306 - Reciclatge d’altres residus orgànics per a la posterior fabricació o producció de nous 
productes 

Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 
150202 

R 0504 - Ús de residus en la fabricació de ciment 

Formigó 

Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503 

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106  

R 0505 – Reciclatge d’altres residus inorgànics en substitució de matèries primeres 

Formigó 

Terra i pedres diferents a les especificades al codi 170503 

Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

R 0507 - Valorització de materials naturals excavats 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

R 0401 – Reciclatge i/recuperació de ferralla 

Ferro i acer 

Metalls mesclats 

R 0406 – Recuperació de metalls i compostos metàl·lics a partir d’altres residus que continguin 
metalls 

Ferro i acer 

Metalls mesclats 

5.1 Seguiment 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre 
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut 

 Full de seguiment itinerant (FI): document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus 

 Fitxa de destinació: document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 
a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia 

 Justificant de recepció (JRR): albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La proximitat d’empreses valoritzadores de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

5.2 Procés de desconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén els conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
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Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de paviments 
i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, en cas d’haver‐hi, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar‐se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especial, no especial i 
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 
- Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics  
- Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
- Material de la construcció que contenen amiant 
- Restes vegetals  

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs 

5.3 Gestió dels residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 
recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per part d’un gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, així com els envasos 
que els contenen 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment 
de maquinària i equips 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractament mèdics a la zona d’obres 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 Residus de materials de la construcció que contenen amiant. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos 
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, després del corresponent 

concurs públic, ha fet concessionària l’empresa CATOR S.A., que és l’encarregada en l’actualitat 
de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 Es farà especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos, que han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, 
donant especial atenció a evitar qualsevol abocament en transvasaments de recipients 

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identifica-
bles, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues 
durant la seva manipulació. 

 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquests tipus de residus durant la fase d’exe-
cució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 
executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir 
a la seva restitució. 

 Donada l’existència de tasques de retirada de Fibrociment amb fibres d’amiant, la retirada de la 
canonada existent s’haurà d’executar amb mitjans especialitzats per tractar-se de materials fria-
bles amb alt risc per a la salut. L’empresa encarregada de la retirada d’aquest material per obli-
gació ha d’estar inscrita en el RERA i haurà d’acomplir els requisits i protocols establerts per la 
normativa vigent. Les tasques considerades al projecte son: 
- Desmuntatge i retirada de la canonada i elements de fixació. 
- Extracció, plastificat, etiquetatge i paletització manual dels residus. 
- Càrrega de residus en camió per a transport emprant mitjans mecànics. 
- Transport de residus de fibrociment a instal·lació de gestió autoritzada. 
- Cànon per a l'abocament dels residus de fibrociment. 
- Equipament i mesures de seguretat i salut adequades per a la gestió del 
- fibrociment en obra. 
- Pla específic de gestió del fibrociment. 
- Presa de 1 mostra mediambiental i 1 mostra del personal 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació de residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 La data d’envasament 

 La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

Respecte als olis usats, hi ha una prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa 
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5.4 Gestors de residus 

A continuació es proposen gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per tal de gestionar els 
residus generats al llarg de l’obra.  
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6 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Les condicions tècniques pel correcte desenvolupament de les actuacions per la gestió de residus han 
estat incorporades al plec de prescripcions tècniques del projecte. 

7 PRESSUPOST 

El pressupost de les actuacions per la gestió de residus ha estat incorporat al pressupost del projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és la definició i informació orientativa dels principals equips previstos a les 
obres del present projecte. En tot cas per l’execució de les obres el contractista de l’obra podrà oferir 
d’altres de similars característiques sempre i quan aquest siguin sotmesos a l’estudi i supervisió de la 
direcció facultativa de l’obra.  

Tots els materials i equips en contacte amb l’aigua potable seran aptes per a la utilització dels mateixos 
en superfícies en contacte amb aigua per a consum humà segons la normativa vigent (RD 3/2023). 

2 EQUIPS I MATERIALS  

• TUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT 
• VÀLVULES DE COMPORTA 

• VÀLVULES D’ESCOMESA 
• BRIDA MULTIDIÀMETRE ANTITRACCIÓ 

• BRIDA UNIVERSAL 
• TRAMPILLÓ 
• HIDRANT 

3 DADES TÈCNIQUES TUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT 

FITXA: TUB DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT 

  
DADES GENERALS   
Tubs de Polietilè PE100 per a conducció d'aigua i sanejament amb pressió 

  
ESPECIFICACIONS  
Característiques Mecàniques  

 
Característiques Físiques  

 
  

IMATGE I CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES  
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4 DADES TÈCNIQUES VÀLVULES DE COMPORTA 

FITXA: VÀLVULA DE COMPORTA 

  

DADES GENERALS   
Descripció del producte: 
Vàlvula de comporta embridada EN 558 S.15 (F5) amb juntes tòriques substituïbles, CTO. Per a aigua potable i líquids 
neutres a un màxim de 70º C 
Assaigs: 
 Seient: 1.1 x PN (en bar), Cos: 1.5 x PN (en bar). Assaig del parell de tancament. 
 Certificat segons ACS-França 
Normes: 
· Distància entre cares segons EN 558 Taula 2 Sèrie Bàsica 15 
· Brides i orificis segons EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 
· Dissenyat segons EN 1074 part 1 i 2, Dissenyat segons EN 1171 

Característiques: 
· Rosca fixa, integrada en la comporta, evita vibracions i assegura durabilitat 
· Comporta completament vulcanitzada amb EPDM certificat aigua potable i amb sabates integrades que faciliten una 
suau operació 
· Gran orifici cònic en el buit de l'eix en la comporta que preveu l'estancament de l'aigua 
· Comporta i cos amb guies que garanteixen un funcionament estable 
· Eix d'acer inoxidable amb anell d'aturada de la porta i rosca laminada per a una alta resistència 
· Collarí d'empenta que proporciona la fixació de l'eix i baixos parells de funcionament 
· Empaquetadura de triple seguretat amb un segellament superior de NBR i amb quatre juntes tòriques de NBR a la 
rosca de l'eix de llautó resistent a la deszincificació reemplaçables sota pressió. Amb un maneguet de cautxú com a 
sistema d'estanquitat del flux 
· Junta d'EPDM allotjada entre cos i tapa 
· Cargols d'acer inoxidable segellats amb silicona i protegits per la junta de la tapa 
· Pas total 
· Sota par de maniobra 
· Revestiment d' epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1, certificat GSK 

IMATGE  

 
 
 

5 DADES TÈCNIQUES VÀLVULES D’ESCOMESA 

FITXA: VÀLVULA D’ESCOMESA 

  
DADES GENERALS   
Descripció del producte: 
Vàlvula de registre en esquadra amb unió rosca mascle – rosca femella. Per a aigua potable i líquids neutres a una 
temperatura màxima de 70ºC 
Assaigs: 
- Proves hidràuliques segons EN 1074-1 i 2 / EN 12266. 
- Seient: 1.1 x PN (en bar), Cos: 1.5 x PN (en bar). Assaig del parell de tancament. 
- Certificat Belgaqua. 
- Aprovada segons tipus 1350 per a Suècia, certificat per KIWA 
Normes: 
Dissenyada segons la norma EN 1074 part 1 i 2, Dissenyada segons EN 1171 
Característiques: 
- Comporta de llautó amb baix contingut de plom CW626N vulcanitzada amb cautxú EPDM certificat per a aigua 

potable i amb guies i un perfil de cautxú especial que garanteixen parells de tancament baixos. 
- Eix d'acer inoxidable de rosca laminada per a una alta resistència  
- Collarí d'empenta que proporciona la fixació de l'eix i baixos parells de funcionament. 
- Empaquetadura de triple seguretat amb un segellament superior de NBR, un coixinet de poliamida amb quatre 

juntes tòriques i un maneguet inferior d' EPDM  
- Junta d'EPDM allotjada entre cos i tapa  
- Cargols d'acer inoxidable segellats amb silicona i protegits per la junta de la tapa  
- Pas total · Baix parell de maniobra  
- Revestiment d'epoxi segons EN14901 i DIN 3476-1, certificat GSK 

IMATGE  
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6 DADES TÈCNIQUES BRIDA MULTIDIÀMETRE ANTITRACCIÓ 

FITXA:  BRIDA MULTIDIÀMETRE ANTITRACCIÓ 

  

DADES GENERALS   
Descripció del producte: 
Brida multidiàmetre antitracció Multi/Joint 3000 Plus  
Característiques: 

IMATGE  

 

7 DADES TÈCNIQUES BRIDA UNIVERSAL 

FITXA: BRIDA UNIVERSAL 

  
DADES GENERALS   
Descripció del producte: 
AVK Supa® és una gamma de brides i unions universals per a tubs de fosa grisa, fosa dúctil, acer, PVCu i fibrociment. Els 
accessoris Supa® són fàcils de muntar pel revestiment antifricció dels cargols i rosques i la possibilitat d'una desviació 
angular dels tubs fins a ±4 °. L'alta qualitat del revestiment d'epoxi garanteix una protecció contra la corrosió de llarga 
durada. 
Brida universal Supa® - Cargols en inoxidable A2/ rosques en A4. Ús en aigua potable i líquids neutres màx. 70 °C 
Assaigs/certificats: 
· Certificat segons ACS-França 
· Certificada segons Belaqua 

Normes: 
· Brides i orificis segons EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16 

Característiques: 
· Desviació angular ±4t 
· Junta d' EPDM certificat per a aigua potable 
· Els cargols d' acer inoxidable A2 i les femelles d' acer resistent a l' àcid A4 amb revestiment anti-fricció per a un fàcil 
coll i prevenció de la corrosió 
· Els extrems dels cargols estan protegits amb taps de plàstic 
· La junta perfilada absorbeix les mínimes imperfeccions de la canonada 
· Versàtil disseny amb toleràncies típiques de 26 mm per cobrir tots els tipus de canonada 
Fosa dúctil amb revestiment d' epoxi segons EN 14901 i DIN 3476-1 i certificat GSK 

IMATGE  
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8  DADES TÈCNIQUES TRAMPILLÓ  

FITXA: BOCA DE CLAU AVK 
  

DADES GENERALS   

Descripció del producte: 
Boca de clau d'alçada fixa amb tapa quadrada de fosa per a vàlvules de registre. Inscripció estàndard: AIGUA o 
AIGÜES 

Característiques: 
· Lleuger, lliure de manteniment i de disseny silenciós  
· 100% reciclable i menor ús de recursos energètics en comparació amb altres materials tradicionals  
· Fabricat amb materials reciclats d'alta qualitat  
· Nervis en el cos que garanteixen la fixació òptima en la base del sòl  
· Els materials escollits per a la caixa i la tapa garanteixen una fàcil obertura en tot moment  
· Resistent a una temperatura màxima de 160 °C  
· Adequat per a aplicacions a baixes temperatures  
· Capacitat de càrrega B125 Opcional  
· Varietat de colors i possibles inscripcions a la tapa 

 

IMATGE  

 

9 DADES TÈCNIQUES HIDRANT 

FITXA: HIDRANT ENTERRAT 

  
DADES GENERALS   
Els hidrants enterrats AVK de la sèrie 88 s’instal·len a ras de la superfície del terra, eliminant el risc de col·lisió amb el 
trànsit, mantenint l’accés ràpid i fàcil en tot cas de necessitat. El ràcord de la sortida està disponible en diferents tipus i 
el revestiment és de polièster resistent als raigs UV. 

Descripció del producte: 
Hidrant enterrat amb arqueta i tapa, una sortida. Per aigua i líquids neutres fins a una temperatura màxima de 70ºC. 

Normes: 

· Dissenyat segons EN 1074-6:2008, EN 14339:2005 

· Brides i orificis segons EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16 

· Proves hidràuliques segons les normes UNE-EN 1074-6 y UNE-EN 14339 

Assajos/certificats: 
· Certificat AENOR marca "N" 012/003049 conforme la norma UNE-EN 14339 
· Marcat CE segons UNE-EN 14339. Certificat de Constància de les Prestacions 0099/CPR/A40/0137 

Característiques: 
· Arqueta i tapa de fundació dúctil  
· Ràcords normalitzats segons UNE 23400: Barcelona i Bombers 
· Opcional ràcords tipus Storz. Opcional sortida roscada per acoblament d’altre tipus de ràcords 
· Inscripcions en la tapa: INCENDIS (DN80), BOMBERS (DN100) 
· Vàlvula de drenatge automàtic per a evitar danys per gelades, obrint-se quan l’hidrant està tancat i la pressió 
cau per sota d’aprox. 3 m.c.a. 
· Recobriment d’epoxi-polièster resistent als raigs UV, color vermell RAL3002, 250μm 

  
IMATGE  
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,19000 €

A0121000 h Oficial 1a 28,61000 €

A01-FE0YY h Ajudant muntador 25,40000 €

A0D-0007 h Manobre 22,94000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,50000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,12000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,66000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 72,76000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 50,83000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,25000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,16000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,71000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,49000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,70000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,51000 €

C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17,13000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,49000 €

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54

4,32000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,73000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 18,27000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,57000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,78000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2
CUR, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

76,51000 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

89,81000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

93,25000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,36000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,99000 €

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu alt

26,33000 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,16000 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

5,58000 €

BFB0-WQJE u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

46,36000 €

BFB0-WQJF u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

42,70000 €

BFB0-WQPL u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

25,43000 €

BFB0-WQPM u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

24,87000 €

BFB1U140 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN32, subministrat en
rotlles

1,25000 €

BFB2-0A7R u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

24,03000 €

BFB2-WQAL u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una unió electrosoldada, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada

50,23000 €

BFB2-WQIS u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una unió electrosoldada, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada

28,66000 €

BFB3-096I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

7,44000 €

BFB3-099K m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

3,44000 €

BFBBUA14 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN32, amb
dues unions mecàniques

21,50000 €

BFLHUF62 u Capçal de presa universal en càrrega per a connexió directa de tub PE 100 SDR 11 (PN16), DN32,
mitjançant femella de compressió, per a tubs DN60 a DN300 (de 70 a 355 mm de diàmetre
exterior), preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil amb
recobriment Rilsan, femella de compressió de llautó, elements roscats d'acer amb recobriment de
làmines de zinc i junts d'EPDM i NBR

37,09000 €
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MATERIALS

BFLHUZ1C u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal en càrrega, per a tubs DN150 (de 160 a
180 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304), revestida d’elastòmer en contacte
amb el tub i ròtules de resina acetàlica

15,01000 €

BFYH-0A01 u Trampilló tipo PURDIE AVK 32,00000 €

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector 0,16000 €

BM23-0SZR u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre
de connexió a la canonada

406,91000 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,08000 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

144,12000 €

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

85,36000 €

BNBAU110 u Vàlvula registre 20, E-E, DN32 38,64000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,10000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,73000 = 0,34600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 145,42000 = 36,35500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,78000 = 33,87140

Subtotal: 70,57240 70,57240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24690

COST DIRECTE 96,97930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,97930

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

FFN8X001P-1 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de
presa fins a la clau de registre i caixa de comptador,
inclòs collarí de connexió, clau de registre de llautó
DN20 amb connexió per compressió mecànica a tub
de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris,
conjunt trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o
equivalent classe de càrrega B125 amb tub de PVC

Rend.: 1,000 231,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FE0YY h Ajudant muntador 1,000 /R x 25,40000 = 25,40000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000

Subtotal: 54,01000 54,01000

Materials

BFYH-0A01 u Trampilló tipo PURDIE AVK 1,000      x 32,00000 = 32,00000

BFBBUA14 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN32, amb dues
unions mecàniques

2,000      x 21,50000 = 43,00000

BFLHUZ1C u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa
universal en càrrega, per a tubs DN150 (de 160 a 180
mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI
304), revestida d’elastòmer en contacte amb el tub i
ròtules de resina acetàlica

1,000      x 15,01000 = 15,01000

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,000      x 5,58000 = 5,58000

BFB1U140 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN32, subministrat en rotlles

4,000      x 1,25000 = 5,00000

BFLHUF62 u Capçal de presa universal en càrrega per a connexió
directa de tub PE 100 SDR 11 (PN16), DN32,
mitjançant femella de compressió, per a tubs DN60 a
DN300 (de 70 a 355 mm de diàmetre exterior),
preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles
d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil amb recobriment
Rilsan, femella de compressió de llautó, elements
roscats d'acer amb recobriment de làmines de zinc i
junts d'EPDM i NBR

1,000      x 37,09000 = 37,09000

BNBAU110 u Vàlvula registre 20, E-E, DN32 1,000      x 38,64000 = 38,64000

Subtotal: 176,32000 176,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81015

COST DIRECTE 231,14015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,14015

FFZBU010P-2 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm
d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats i sense detector

1,000      x 0,16000 = 0,16000



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,16000 0,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16000

P192-6171P-3 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera,
amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport i p.p.
de reposició.

Rend.: 1,000 142,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 22,94000 = 91,76000

Subtotal: 91,76000 91,76000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,66000 = 8,83000

Subtotal: 8,83000 8,83000

Materials

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 76,51000 = 19,12750

Subtotal: 19,12750 19,12750

Partides d'obra

P2258-DRN m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

1,050      x 20,18159 = 21,19067

Subtotal: 21,19067 21,19067

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37640

COST DIRECTE 142,28457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,28457

P192-6172P-4 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses
d'aigua. Inclou càrrega i transport de runes.

Rend.: 1,000 55,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 22,94000 = 45,88000

Subtotal: 45,88000 45,88000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,66000 = 8,83000

Subtotal: 8,83000 8,83000

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68820

COST DIRECTE 55,39820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,39820

P192-X001P-5 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua,
electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions) amb
tècnic i equip especialitzat de detecció georadar, per
tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de
serveis afectats detectats.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQSP-6 m2 Arrencada de paviment de peces de pedra natural
rectificades o sense rectificar, amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,94000 = 9,17600

Subtotal: 14,11400 14,11400

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,66000 = 1,76600

Subtotal: 1,76600 1,76600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21171

COST DIRECTE 16,09171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09171

P2146-DJ2IP-7 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 57,49000 = 2,75952

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,140 /R x 72,76000 = 10,18640

Subtotal: 12,94592 12,94592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,94592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,94592
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ32P-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,120 /R x 72,76000 = 8,73120

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 57,49000 = 2,12713

Subtotal: 10,85833 10,85833

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,85833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85833

P214W-FEMMP-9 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 24,69000 = 3,70350

Subtotal: 3,70350 3,70350

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,51000 = 1,42650

Subtotal: 1,42650 1,42650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05555

COST DIRECTE 5,18555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18555

P214W-FEMQP-10 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,130 /R x 24,69000 = 3,20970

Subtotal: 3,20970 3,20970

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,130 /R x 9,51000 = 1,23630

Subtotal: 1,23630 1,23630

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04815

COST DIRECTE 4,49415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49415

P214W-HXLTP-11 m Tall en paviment de peces de pedra o llambordins
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 24,69000 = 3,67634

Subtotal: 3,67634 3,67634

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 9,51000 = 1,41604

Subtotal: 1,41604 1,41604

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05515

COST DIRECTE 5,14753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14753

P221E-I3AQP-12 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en tot tipus de terreny (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urbà, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 32,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,94000 = 9,17600

Subtotal: 9,17600 9,17600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 57,49000 = 22,99600

Subtotal: 22,99600 22,99600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13764

COST DIRECTE 32,30964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,30964
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PARTIDES D'OBRA

P2255-DPHVP-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,450 /R x 24,69000 = 11,11050

Subtotal: 11,11050 11,11050

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,16000 = 2,77200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 57,49000 = 8,33605

Subtotal: 11,10805 11,10805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16666

COST DIRECTE 22,38521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38521

P2255-H870P-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 34,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800

Subtotal: 4,93800 4,93800

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,16000 = 1,23200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 57,49000 = 6,94479

Subtotal: 8,17679 8,17679

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,27000 = 21,01050

Subtotal: 21,01050 21,01050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07407

COST DIRECTE 34,19936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,19936

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
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PARTIDES D'OBRA

P2258-DRNB m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 24,69000 = 14,81400

A0D-0007 h Manobre 0,025 /R x 22,94000 = 0,57350

Subtotal: 15,38750 15,38750

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,600 /R x 6,25000 = 3,75000

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,016 /R x 50,83000 = 0,81328

Subtotal: 4,56328 4,56328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23081

COST DIRECTE 20,18159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,18159

P240-DYRHP-15 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,025 /R x 57,49000 = 1,43725

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,080 /R x 27,70000 = 2,21600

Subtotal: 3,65325 3,65325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,65325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65325

P2R2-EU2TP-16 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,99000 = 8,99000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,99000 8,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99000

P2R2-EU7ZP-17 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,36000

P2R5-DT2RP-18 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00D2 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,13000 = 17,13000

Subtotal: 17,13000 17,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 17,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,13000
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PARTIDES D'OBRA

P312-IF3QP-19 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 102,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,0625 /R x 28,61000 = 1,78813

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,94000 = 5,73500

Subtotal: 7,52313 7,52313

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,020      x 93,25000 = 95,11500

Subtotal: 95,11500 95,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11285

COST DIRECTE 102,75098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,75098

P9B1-H9CUP-20 m2 Col·locació de paviment de pedra natural rectificada o
sense rectificar, col·locat amb junt obert, sobre llit de
sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra. Iguals
característiques a paviment existent

Rend.: 1,000 25,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,94000 = 5,73500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 30,12000 = 15,06000

Subtotal: 20,79500 20,79500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 145,42000 = 0,14542

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,048      x 20,57000 = 0,98736

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 96,97930 = 2,90938

Subtotal: 4,04216 4,04216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31193

COST DIRECTE 25,14909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,14909



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P9F3-H859P-21 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosa de
pedra natural o de formigó per a paviments de 60x40
cm i 6 cm de gruix (apoximat), de forma rectangular,
textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6. Iguals característiques a paviment existent

Rend.: 1,000 61,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,94000 = 8,02900

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 28,61000 = 20,02700

Subtotal: 28,05600 28,05600

Materials

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt

1,050      x 26,33000 = 27,64650

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 96,97930 = 4,88776

Subtotal: 32,53426 32,53426

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42084

COST DIRECTE 61,01110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,01110

P9G6-4XOKP-22 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 23,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,94000 = 5,04680

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

Subtotal: 9,33830 9,33830

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,49000 = 0,27450

Subtotal: 0,27450 0,27450

Materials

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 89,81000 = 13,95647

Subtotal: 13,95647 13,95647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14007

COST DIRECTE 23,70934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,70934

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P9HA-6083P-23 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 22,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 22,94000 = 4,12920

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,69000 = 2,46900

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 28,50000 = 2,85000

Subtotal: 9,44820 9,44820

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,71000 = 1,30650

Subtotal: 1,30650 1,30650

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 61,16000 = 11,55924

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 11,83924 11,83924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14172

COST DIRECTE 22,73566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73566

PFB0-107V2P-24 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 66,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,19000 = 9,16650

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,49000 = 10,67150

Subtotal: 19,83800 19,83800

Materials

BFB0-WQJE u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

1,000      x 46,36000 = 46,36000

Subtotal: 46,36000 46,36000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29757

COST DIRECTE 66,49557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,49557

PFB0-107V4P-25 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 62,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,19000 = 9,16650

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,49000 = 10,67150

Subtotal: 19,83800 19,83800

Materials

BFB0-WQJF u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

1,000      x 42,70000 = 42,70000

Subtotal: 42,70000 42,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29757

COST DIRECTE 62,83557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,83557

PFB0-107WOP-26 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 45,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,49000 = 10,67150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,19000 = 9,16650

Subtotal: 19,83800 19,83800

Materials

BFB0-WQPL u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

1,000      x 25,43000 = 25,43000

Subtotal: 25,43000 25,43000

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29757

COST DIRECTE 45,56557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,56557

PFB0-107WQP-27 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat
al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència
de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 45,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 30,49000 = 10,67150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 26,19000 = 9,16650

Subtotal: 19,83800 19,83800

Materials

BFB0-WQP u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè
PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN
16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada

1,000      x 24,87000 = 24,87000

Subtotal: 24,87000 24,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29757

COST DIRECTE 45,00557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00557

PFB2-3XNLP-28 u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,49000 = 7,62250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,19000 = 6,54750

Subtotal: 14,17000 14,17000

Materials

BFB2-0A7R u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN,
per a soldar

1,000      x 24,03000 = 24,03000

Subtotal: 24,03000 24,03000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21255

COST DIRECTE 38,41255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41255

PFB2-WROZP-29 u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 110 per a una unió electrosoldada, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma
UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 91,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 30,49000 = 9,14700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,19000 = 7,85700

Subtotal: 17,00400 17,00400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 /R x 57,49000 = 17,24700

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,46667 /R x 9,75000 = 4,55003

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,46667 /R x 4,32000 = 2,01601

Subtotal: 23,81304 23,81304

Materials

BFB2-WQAL u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 110 per a una unió electrosoldada, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma
UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada

1,000      x 50,23000 = 50,23000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25506

COST DIRECTE 91,30210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,30210

PFB2-WRQAP-30 u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 75 per a una unió electrosoldada, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat,
sense afectació per presència de serveis en la rasa,
sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 63,98 €

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/02/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 26,19000 = 7,85700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 30,49000 = 9,14700

Subtotal: 17,00400 17,00400

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,46667 /R x 9,75000 = 4,55003

C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i
control de la soldadura automàtic, alimentació
elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau
de protecció IP54

0,46667 /R x 4,32000 = 2,01601

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 57,49000 = 11,49800

Subtotal: 18,06404 18,06404

Materials

BFB2-WQIS u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90°
DN 75 per a una unió electrosoldada, pressió nominal
PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unió electrosoldada

1,000      x 28,66000 = 28,66000

-Z101 u , en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en
la rasa, sense presència d'estrebada

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25506

COST DIRECTE 63,98310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,98310

PFB3-DVX6P-31 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 18,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 26,19000 = 6,80940

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 30,49000 = 7,92740

Subtotal: 14,73680 14,73680

Materials

BFB3-099K m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,000      x 3,44000 = 3,44000

Subtotal: 3,44000 3,44000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22105

COST DIRECTE 18,39785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39785

PFB3-DVXCP-32 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 25,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 30,49000 = 9,75680

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 26,19000 = 8,38080

Subtotal: 18,13760 18,13760

Materials

BFB3-096I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27206

COST DIRECTE 25,84966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,84966

PM23-4BCNP-33 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 581,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 30,49000 = 91,47000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 26,19000 = 78,57000

Subtotal: 170,04000 170,04000

Materials

BM23-0SZR u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 406,91000 = 406,91000

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,08000 = 2,08000

Subtotal: 408,99000 408,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,55060

COST DIRECTE 581,58060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,58060
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PARTIDES D'OBRA

PN12-DPLCP-34 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 188,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 30,49000 = 43,60070

Subtotal: 43,60070 43,60070

Materials

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 144,12000 = 144,12000

Subtotal: 144,12000 144,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65401

COST DIRECTE 188,37471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,37471

PN12-DPOPP-35 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 114,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,19000 = 13,09500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,49000 = 15,24500

Subtotal: 28,34000 28,34000

Materials

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 85,36000 = 85,36000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 85,36000 85,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42510

COST DIRECTE 114,12510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,12510
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PARTIDES ALÇADES

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 4.700,00 €

COST DIRECTE 4.700,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.700,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPAIIM03 pa Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos a
justificar per la Direcció Facultativa de l'obra

Rend.: 1,000 8.500,00 €

COST DIRECTE 8.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPASSA03 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de les
afectacions de serveis

Rend.: 1,000 6.000,00 €

COST DIRECTE 6.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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1 DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC 

1.1 Objecte  

El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran la realització de les obres del:  
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL 
MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ) 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota índole promulgades 
per les diferents administracions públiques competents que siguin d’aplicació als treballs previstos al 
present projecte, tan si figuren o no a la relació anterior. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes les obres del 
projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut 
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de 
Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

1.3 Senyalització de les obres 

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció d'Obra. Aquestes 
senyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

1.4 Documents del projecte 

Els documents que formen part del projecte són: 

 DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
o Memòria 
o Annex 1: Característiques generals del projecte  
o Annex 2: Recopilació d’informació existent 
o Annex 3: Reportatge fotogràfic 
o Annex 4: Càlculs hidràulics 
o Annex 5: Pla d'obra 
o Annex 6: Pla de control de qualitat 
o Annex 7: Estudi bàsic de seguretat i salut 
o Annex 8: Afeccions i serveis afectats 
o Annex 9: Estudi de gestió de residus 
o Annex 10: Especificacions tècniques dels equips 
o Annex 11: Justificació de preus 

 DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
 DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

1.5 Relació entre documents del projecte  

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació correspondrà a la Direcció 
de l’Obra, establint el criteri que preval el que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques. El 
contractista estarà obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra, amb la major rapidesa possible, 
qualsevol dubte que observi durant l’execució del treballs entre els documents del projecte.   

1.6 Disposicions tècniques legals  

La contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i totes les 
normatives que s’exposen a continuació: 

 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 
Complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

 Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 
de novembre. 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres a l’Estat aprovat pel 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

 Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les 
fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obra i de contractes de 
subministrament i fabricació d’armament i equipament de les Administracions Públiques. 

 Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra pública. 

 Llei 13/2014, del 30 d’octubre de 2014, d’accessibilitat. 

Medi Ambient 

 Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 
 Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d’ampliació del catàleg d’activitats potencialment 

contaminants. 

Aigües 

 Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual es fixen, de 
conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, els valors de 
les classificacions dels sistemes de seguiment dels Estats membres arran de l'exercici 
d’intercalibratge, i pel que es deroga la Decisió 2008/915/CE 

 Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en matèria de registre d’aigües i 
criteris de valoració de danys al domini públic hidràulic. 

 Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i el Reial Decret 509/1996, 
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de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel 
qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

 Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que modifica 
la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la 
política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 

 Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

 Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

 Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

 Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 

 Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic. 
 Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

 Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades. 

 Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 

 Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 15 
de març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel qual 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de els aigües residuals urbanes. 

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 
 Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà, el seu control i subministrament. 

Estructures i edificació 

 Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de construcció 
sismorresistent: part general i edificació (NSRC-02). 

 Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s'aprova la "Instrucción para la recepción de 
Cementos (RC-16)". 

 Reial Decret 996/1999, de 11 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 de 
octubre, pel que es reestructura la comissió permanent del formigó, i el Reial Decret 
1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificació i 
els seus documents bàsics. Correció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 

 Reial Decret 637/2007 de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma de construcció 
sismoresistent:ponts (NCSP-07). 

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic DB HR de 
“protecció enfront el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març 

Carreteres 

 Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, i les seves modificacions posteriors. 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 
 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres. 

 Norma 6.1 - IC “Secciones de firme” aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
 Norma 6.3 - IC “Rehabilitación de firmes” aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 

novembre. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts PG-3. 
 Plec de prescripcions tècniques generals per les obres de carretera i ponts PG-4. 

Drenatge 

 Ordre de 15 de juny de 2018, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenatge 
Superficial”. 

 Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC “Drenatge”. 

Residus 

 Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.  
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i d’enderrocs. 

Seguretat i Salut 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

1.7 Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest 
Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que seran entregats a la Direcció d’Obra. Tots 
els materials que es preveuen utilitzar a les obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació. 

2 INTRODUCCIÓ 

2.1 Aspectes generals 

PRESCRIPCIONS GENERALS 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la seva mà d’obra 
que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents seran vàlides 
i aplicables per la recepció, el transport, la manipulació o l’ús i control de qualitat dels materials utilitzats 
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a les obres del projecte. Les activitats relacionades amb l’obra (recepció, transport, manipulació...) és 
necessari que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballadors de l’obra. 

L’empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la seva autorització sobre 
la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelació, per a que 
es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

MATERIALS D'ÚS GENERAL 

En cas que la procedència dels materials no es sigui descrita en el present projecte, l’empresa 
contractista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència dels materials descrites 
en els documents del projecte i les aportacions realitzades per la Direcció d'Obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d’Obra, amb antelació suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, 
les mostres i la informació necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels 
materials és explícitament descrita en el projecte, l’empresa contractista utilitzarà obligatòriament 
aquestes procedències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels materials, la Direcció 
d’Obra fixarà nous materials. 

MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de presentar l’empresa 
contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, totes les fitxes tècniques, mostres i 
certificats dels fabricants. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns 
dels materials, i la Direcció d’Obra té dret a rebutjar els materials si no compleixen les condicions 
tècniques necessàries. 

MATERIALS INADEQUATS 

Si els materials de l’obra no tenen la qualitat suficient, l’empresa contractista estarà obligat a complir les 
ordres de la Direcció d’Obra pel compliment de les característiques del projecte. En general, l’empresa 
contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop efectuada la recepció, els materials que la Direcció 
d’Obra hagi rebutjat i seran substituïts per materials amb característiques adequades. 

MÀ D’OBRA 

La Direcció d’Obra podrà determinar la manera com s’han de preparar els materials i executar els 
procediments de l’obra.   

2.2 Execució i control  

CONDICIONS GENERALS 

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres de la Direcció 
d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la falta de definició. 

L’empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d’obra per la seva aprovació, incloent els 
plans parcials d’execució de l’obra. Els plans parcials d’obra hauran d’incloure informació del sistema 
constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars d’obra i de prevenció d’accidents. Els plans parcials d’obra 
podran ser objecte de revisió, a proposta de l’empresa contractista o la Direcció d'Obra. L’ordre 

d’execució dels treballs serà proposat per l’empresa contractista en el seu pla d’obra, redactat d'acord 
amb el Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. L’empresa 
contractista informarà la Direcció de l’Obra de la finalització dels plans parcials d’obra per tal de facilitar 
la seva inspecció i aprovació.  

La Direcció d'Obra donarà a l’empresa contractista tota la informació necessària per executar les obres. 
Els equips hauran d’estar disponibles amb suficient antelació perquè puguin ésser examinats i aprovats, 
si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagi sigut aprovades per la Direcció d’Obra, les condicions 
de treball hauran de seguir sent satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries, i si no és 
així la Direcció d’Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d’obra no incloses en el plec es realitzaran 
respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció d’Obra. 

REPLANTEIG 

El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al 
reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. A l'Acta de 
replanteig, la Direcció d’Obra farà constar la comprovació que l’obra executada es correspon 
completament amb l’obra projectada Si els resultats d’alguna part de l’obra no tenen una qualitat 
acceptable, es repararan o tornaran a construir les parts d’obra necessàries per l’aprovació de l'acta de 
replanteig. Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s’ocasionin en 
verificar els replantejaments parcials, seran assumides per l’empresa contractista i es regiran pel Plec de 
Clàusules Administratives Generals. La Direcció d’Obra podrà realitzar directament, o delegant en una 
altra persona, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè les obres es realitzin d’acord amb 
el projecte. Les operacions de replanteig es faran en presència de la Direcció d’Obra i l’empresa 
contractista i serà aixecada acta. 

ACCÉS A LES OBRES 

Les obres de les vies d’accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l’obra, entre d’altres, 
seran assumides per l’empresa contractista. Les vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran 
executades, mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista. 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Les instal·lacions auxiliars d’obra, sense caràcter limitador, són les següents:  

 Oficines del contractista 
 Instal·lacions per servei del personal 
 Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 

 Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista 
 Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses.  
 Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua 

Les obres auxiliars per a l’execució de les obres, sense caràcter limitador, són les següents: 

 Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials  
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 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 
 Obres de protecció i defensa contra inundacions 

 Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 
 Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies 

 Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars seran executades, 
mantingudes i desmuntades per l’empresa contractista. 

MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 

L’empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma adequada totes les 
màquines, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. La maquinària i els mitjans 
auxiliars hauran d’estar disponibles amb suficient antelació al començament del treball corresponent per 
ser autoritzats per la Direcció d’Obra. Si durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra  pot ordenar la 
substitució de la maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista 
estarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de construcció prevista. 
Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus 
de les unitats d’obra corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, tret d’aquelles 
que per la Direcció d’Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document contractual. 

2.3 Amidament i abonament  

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PROJECTE 

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció d’Obra, es pagaran 
aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un preu nou que haurà de ser aprovat 
per la Direcció d’Obra per ser incorporat a l’expedient contractual. 

RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L’administració que contracta l’obra es reserva el dret d’adquirir els materials que per la seva naturalesa 
especial no es puguin adquirir en el moment de l’execució, sense que l’empresa contractista tingui dret 
a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l’empresa contractista facilitarà la instal·lació i realització de proves 
per part de l’empresa instal·ladora. 

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l’empresa contractista hagi executat 
per error no s’abonaran. 

CERTIFICACIONS 

Les obres executades seran pagades a l’empresa contractista per mitjà de certificacions periòdiques on 
seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-se compreses les valoracions descrites en el 
Plec. Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, fet que no implica 

l’acceptació de les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l’obra, i per tant susceptible 
a realitzar canvis sol·licitats per l'administració. 

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA CONTRACTA 

En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de pagament les obres 
incompletes a part de les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que 
es pugui demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, material 
utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament. 

OBRES INCOMPLETES 

En cas de rescissió del contracte, s’aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el Quadre de 
Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. L’empresa 
contractista té dret a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que componen al 
preu contingut en el quadre esmentat. En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes 
o danys, deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 
de garantia, la Direcció d’Obra donarà les instruccions oportunes a l’empresa contractista per a la 
reparació del que s’ha construït en un termini realista, durant el que serà responsable de la conservació 
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia. 

PROVES I ASSAIGS 

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran assumides per 
l’empresa contractista, a excepció de les proves de pressió i estanquitat, que seran assumides per 
l’empresa concessionària del servei, estant inclosos en els preus de les unitats d’obra. Si l’assaig no dona 
un resultat acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l’empresa contractista (o per l’empresa 
concessionària, en cas de les proves de pressió i estanquitat). 

CONDICIONS GENERALS D’AMIDAMENT I ABONAMENT 

En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran d’aplicació les 
disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d'Obres de l’Estat. 

3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

3.1 Condicions que han de complir els  materials 

3.1.1 Àrids per a formigons i morters  

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat del 
formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin 
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aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà 
les condicions del Codi Estructural. 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant 
les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera 
que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 7243. 

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en el Codi Estructural. 

3.1.2 Aigua per a amassament de formigons i morters  

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa el Codi 
Estructural, haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

3.1.3 Additius per a formigons i morters 

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió 
de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en el Codi Estructural i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes 
del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment 

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la 
proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran 
colorants orgànics 

3.1.4 Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s’emmagatzema 
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, 
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  

3.1.5 Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en 

el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul 
d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Codi Estructural. 

3.1.6 Acer laminat  

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També 
es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer 
apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar 
confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%. 

3.1.7 Productes per a la curació de formigons  

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la 
radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d’una 
aplicació. 

3.1.8 Desencofrants  

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva 
separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 

3.1.9 Encofrats en murs 

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de 
tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó fresc 
sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions 
s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una 
superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 

3.1.10 Fàbrica de maó i bloc 

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i 
la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir 
de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
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3.1.11 Canonades interiors 

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, 
de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, 
ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han de coincidir 
amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris corresponents 
per als canvis de direcció i acoblament. 

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada. 

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a 
fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova 
de 15 atm pel cap baix. 

3.1.12 Canonada de polietilè 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN10 o PN16 (en funció de les necessitats). Serà de color 
negre amb bandes blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i 
mínim de 4 bandes per diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX. 
Les canonades de polietilè es subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre 63 ≤ DN ≤ 75 mm. 
En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 metres 90 ≤ DN ≤ 110 mm. En rotllos de 25 ó 50 metres 
o en barres de 6 metres DN ≥ 110 mm. En barres de 6 metres en els tubs de polietilè PE100, la relació 
que hauran de complir les dimensions nominal són:  

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves toleràncies: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
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¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2. 

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús alimentari” i/o 
el símbol que s’hi correspon. Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR 
per a certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en 
les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100) Les canonades de polietilè poden ser 
emmagatzemades sota sostre o al descobert, ja que estan degudament protegides de l’acció solar per 
l’addició de negre de carboni, segons s’especifica en la norma UNE-53-131. De totes maneres, és 
important que no estiguin gaire temps al descobert i sota l’acció solar.  

Els rodets poden estar emmagatzemats en posició horitzontal els uns sobre els altres i en el cas 
d’emmagatzemar-los verticalment se’n posarà un de sol. Les barres poden ser emmagatzemades sobre 
estants horitzontals, disposant el recolzament necessari per a evitar la seva deformació. L’alçada màxima 
apilada dels tubs, no haurà d’excedir de 1,5 m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de rodets 
com en el de les barres. El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s’han d’evitar pràctiques 
com les d’arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant. Si degut a 
la manipulació o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o amb doblecs, el tram 
afectat haurà de ser suprimit completament. Els vehicles han d’estar equipats d’una superfície horitzontal, 
lliure de claus i altres elements que puguin malmetre les canonades. La càrrega es condiciona sobre els 
vehicles sense utilitzar cables metàl·lics ni cadenes a no ser que el material no estigui en contacte directe 
amb les mateixes. De la mateixa manera que en l’apartat d’emmagatzematge, no es col·locaran rodets 
els uns sobre els altres en posició vertical. Durant el transport no s’han de situar altres càrregues sobre 
els tubs per a que no es produeixin deformacions. La tirada de la conducció es realitzarà de forma 
sinuosa, per reduir en part les tensions produïdes per variacions tèrmiques.  

Les canonades de polietilè són considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de deformar-se 
permanentment en raó de la càrrega i del temps d’aplicació de la citada càrrega. És necessari limitar 
aquesta deformació d’acord amb les normes establertes, mitjançant els càlculs necessaris per 
l’enterrament d’aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-53-331). 

3.1.13 Unions de canonades 

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.  

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i EN 12201-3. La pressió 
nominal serà de 16 bar. Les dimensions i toleràncies venen especificades a la EN 12201-3 (Compatible 
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amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre. La tensió d’alimentació de 
les màquines d’electrofusió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector serà de diàmetre 
4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès.  

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.  

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. 
En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada).  

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant presentarà la 
documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE 53965-
1EX.  

En el cas de soldadura a testa:  

S’utilitza en la unió de canonada de polietilè d’alta densitat, no requerint l’ús d’accessoris. La unió es 
produirà per l’escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa prèviament escalfada, 
la qual, és normalment protegida amb politetrafluoroetilè (PTFE). Els extrems es mantindran 
posteriorment units sota pressió controlada. És necessari l’equip convenient (prèviament acceptat pel 
tècnic responsable de projecte per assegurar el correcte alineament i l’aplicació controlada.  

La unió es realitzarà en tres fases:  

a) Preparació de les superfícies 

Les superfícies d’acoblament que aniran unides estaran alineades i lliures d’imperfeccions.  

b) Escalfament de superfícies 

S’ha d’assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin netes i mantenir-les tot seguit a una 
temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les superfícies d’acoblament contra la placa pressionant 
fins que es formi una rebava de material fos. A continuació s’anul·la la pressió mantenint el contacte dels 
tubs amb la placa.  

c) Soldadura:  

Es retirarà la placa calenta i s’uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2 Kg/cm2. Es mantindrà 
la pressió fins que l’àrea d’unió s’hagi refredat suficientment. Aquest mètode produeix una rebava dins i 
fora de la canonada, i no s’acceptarà que excedeixi d’un terç del gruix de la paret. 

Les connexions de les noves canonades a la xarxa existent seran realitzades per l'empresa 
concessionària del servei d'aigües, incloent l'ús de maniguets, colzes i unions multijoint. El contractista 
haurà de coordinar-se amb la concessionària per a la realització d'aquestes connexions, assegurant que 
es compleixin les especificacions tècniques i les normatives aplicables. 

3.1.14 Accessoris per canonada de polietilè  

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets  electrosoldables o bé 
accessoris de fosa dúctil. 

3.1.15 Accessoris electrosoldables  

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets 
electrosoldables. La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes 
dimensions el més aproximades possibles als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així 
es requereix, amb una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1)  

3.1.16 Accessoris de fosa dúctil  

S‘utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. Aquests accessoris seran de característiques 
segons la norma UNE-EN 545 L’espessor de paret mínim serà de K=12, excepte les Tes que serà com 
a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura 
bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm. Les dimensions, 
toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.  

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16 segons 
UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a contra tracció. Les 
brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i 
interior estarà recobert amb resina epoxi d’espessor mínim 100 μm. L’anell d’atapeïment serà de llautó o 
resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 
304 0 acer amb recobriment DACROMET Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la 
canonada.  

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240 
hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017.  

La unió també es podrà fer amb un porta brides de polietilè PE 100 PN16 per soldar per una banda a la 
canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i toleràncies compliran norma UNE 53966. 
Serà de color negre i portarà la marca, el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre 
nominal.  

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en bossa de 
plàstic. El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
descrits a la norma UNE 53965-1 EX. A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 
foradada a PN16 s/ISO 7005-1.  

3.1.17 Vàlvules de pas 

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És imprescindible que 
el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230. Les vàlvules de més de 300 mm de 
diàmetre seran de papallona. En referència a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen 
del tipus de vàlvula escollida. Les normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades 
pel contractista a la direcció d’obra que serà qui aprovarà la utilització d’aquestes.  

3.1.18 Altres accessoris 

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista haurà 
de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb totes les característiques tècniques del 
material que pretén instal·lar per a la seva aprovació. 
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3.1.19 Altres materials  

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera 
qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es 
fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 

4 PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS 

4.1 Explanació i préstecs  

 Definició 

L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, 
així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels productes 
remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

 Execució de les obres 

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà per 
a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la 
terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en 
la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones 
previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà 
cap material excavat sense autorització prèvia. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en perfectes 
condiciones de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, 
per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys 
a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de 
vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 
50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del terreny. 

Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent i 
es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 

L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habitades 
properes al terreny esbrossat. 

 Amidament i pagament 

L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 

4.2 Excavació en rases i pous  

 Definició 

L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de 
drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d’excavació, 
anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc 
d’utilització. 

 Execució de les obres 

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per 
a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i 
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la 
profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de 
nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a 
la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que 
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 

El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri 
necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a 
persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin 
estat ordenats per la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure de 
la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i 
conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als 
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
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El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les 
esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran 
obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general 
de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. 

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta 
de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, 
es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la 
mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i 
serveis existents. 

 Preparació de fonamentacions 

En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües 
pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans 
adequats. 

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 

 Amidament i pagament 

L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament 
després d’acabar-los. 

4.3 Rebliment i piconament de rases de pous  

 Definició 

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials terrosos, 
procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 

 Extensió i compactació 

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè s’obtingui a tot 
arreu el mateix grau de compactació exigit. 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una 
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats 
que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la 
compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, 
o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de 
la tongada. 

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la 
seva composició. 

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del 
terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel 
Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el 
terreny. 

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest 
material o la seva consolidació. 

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans 
dels 21 dies si són de formigó. 

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat o 
s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l’adequada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin 
embassaments. 

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

 Amidament i pagament 

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 

4.4 Rases per xarxes d’aigua  

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris i el 
diàmetre de la canonada.  

En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la rasa, 
l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un mínim de 600 
mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm l’amplada mínima podrà 
ser de 400 mm.  
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La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que, permeten en un 
determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació.  

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa haurà 
de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver 
realitzat la unió. 

4.5 Topalls i ancoratges  

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar ancoratges o topalls 
de formigó en els següents casos:  

 Els canvis de direcció (colzes)  
 Els canvis de DN (cons de reducció)  

 Les derivacions (Tes)  

Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que pateixen aquests 
accessoris de canonada. 

4.6 Separacions amb d’altres serveis  

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE IFA 
d’abastament d’aigua  

 

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de 
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per l’entitat 
subministradora i la Direcció Facultativa corresponent.  

4.7 Reblert de rases per xarxes d’aigua 

 Llit de recolzament  

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de recolzament. 
Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de recolzament de sorra abans d’instal·lar 
la canonada. Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col·locar 
directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de col·locar un 
llit de recolzament d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor Normal  

 Recobriment  

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi amb un 
angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.  

Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en 
cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa 
dúctil. La compactació serà d’un 95 % Proctor Normal. 

 Senyalització de la canonada  

A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per damunt 
de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color blau d’una amplada no inferior a 15 cm, 
amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”.  

 Reblert  

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de l’excavació 
degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós 
respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà utilitzar com 
a reblert.  

4.8 Requeriments addicionals en xarxes d’aigua 

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies terres, 
degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible 
s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és convenient protegir-la; en 
general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o PVC.  

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera.  

4.9 Pericons per a xarxes d’aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del llit amb sorra compactada.  
- Col·locació de la solera de maons calats  
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.  
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets han de quedar planes, 
aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions.  
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La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 
el Código Estructural.  

 Amidament i pagament 

L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es 
mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus 
número 1 del Pressupost. Profunditat de rasa  

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció de les 
canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l’obra.  

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient una 
cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.  

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per sobre de 
la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.  

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el projecte, s’ha de tenir 
en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.  

En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre.  

4.10 Formigons 

 Dosificació de formigons 

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència del 
formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò 
prescrit en el Codi Estructural. 

 Fabricació de formigons 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals del Codi 
Estructural. 

Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a 
l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la 
normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una tolerància de 20 
mm mesurada amb el amb d’Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme. 

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la quantitat 
d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període de temps no 
inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en 

què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera 
es buidarà completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que 
s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

 Mescla en obra 

L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta 
formigonera. 

Transport de formigó 

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que 
presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s’haurà 
de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

 Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada 
en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que 
es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de 
l’encofrat. 

 Compactació del formigó 

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el 
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors 
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també 
longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla 
s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin 
los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius 
d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà 
el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l’encofrat. 

 Curació del formigó 
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Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. Una vegada 
humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de 
palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant 
aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 

 Juntes en el formigonant 

Les juntes podran ser de formigonant, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s’especifiqui en 
els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonant quedin normals a la direcció 
dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat 
solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de 
ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonant de les zones en 
les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 

 Acabament dels paraments vistos 

Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments 
plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per 
a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 

 Limitacions d’execució 

El formigonant se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures 
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el 
rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i 
continuar el formigonant després d’aplicar beurada de ciment. 

Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 

- la col·locació de les armadures 

- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonant caldrà tenir en compte que: 

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de 
bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per 
tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o 
sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat 

- se suspendrà el formigonant quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci en les properes 
48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l’autorització de la 
Direcció Facultativa 

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la neteja, rascada 
o piconatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant 
seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi. 

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonant caldrà considerar que: 

- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% de la seva 
resistència 

- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les 
horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la 
Direcció Facultativa. 

 Amidament i pagament 

El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de 
encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà 
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi 
en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent 
en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. 
Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es 
considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els 
serveis i costos de curació del formigó. 

4.11 Control del formigó 

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la 
Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu el Codi Estructural: 

- resistència característica fck =25 N/mm² 

- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 

4.12 Morters 

 Dosificació de morters 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en 
cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

 Fabricació de morters 

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma i 
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. 

 Amidament i pagament 
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El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les 
que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional 
s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé 
obtenint un nou preu contradictori. 

4.13 Encofrats 

 Construcció i muntatge 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonant, i especialment sota els efectes dinàmics produïts 
pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la 
seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els 
encofrat superiores a 5 mm. 

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafletxa 
necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera cavitat en 
l’intradós. 

Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonant, per evitar l’absorció de l’aigua continguda en 
el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonant, per a la qual cosa es podrà realitzar 
un segellament apropiat. 

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 

Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert 
en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per 
últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer 
se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. 

S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 

Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 

S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament i vibració, 
i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents toleràncies: 

Gruixos en m Tolerància en mm 

 0,10    2 

De 0,11 a 0,20  3 

De 0,21 a 0,40  4 

De 0,41 a 0,60  6 

De 0,61 a 1,00  8 

> 1,00    10 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

parcials  20 

totals   40 

Volades: 

en una planta  10 

en total  30 

 Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element complet 
sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, 
vent, etc.). 

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 
de la llum. 

 Desencofrat i destintolament del formigó 

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia de 
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres fets 
que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de gran 
cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, 
excepte si s’utilitza una curació a vapor. 

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat 
de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera 
suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a 
destintolar sigui d’una certa importància. 

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 
3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vistiplau de la Direcció Facultativa 
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- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions del Codi 
Estructural, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, 
deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a 
veure si és admissible 

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un 
desencofrant superficial 

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada neteja 

 Amidament i pagament 

Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a mantenir 
l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, 
a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en 
el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com els 
elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 

4.14 Armadures 

 Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord amb 
el Codi Estructural. 

 Amidament i pagament 

Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans 
d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d’empalmament, 
mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments. 

El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el 
doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, 
la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 

4.15 Elements estructurals prefabricats 

 Definició 

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i 
escales) col·locades a l’obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball  

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  

- replantejament i marcatge dels eixos  

- col·locació i fixació provisional de les peces 

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

 Condicions generals 

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.  

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en el Codi Estructural.  

Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles.  

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, la 
especificada en el Projecte. a la DT.  

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  

S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

 Execució 

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament del 
trànsit.  

 Amidament i pagament 

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats 
col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1. 

4.16 Estructures d’acer 

 Descripció 

El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 

 Condicions prèvies 

Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 

 Components 
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Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat 

- perfils conformats 

- xapes i platines 

- cargols calibrats 

- cargols d’alta resistència 

- cargols ordinaris 

- reblons 

 Execució 

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que s’ha 
de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 

S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat durant 
el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 

- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 

- soldadura elèctrica per resistència 

i es tindrà en compte que: 

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds de 
soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada cordó 
s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 

- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament amb bufador, 
però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima 

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, 
abans de, per últim, pintar-la 

 Control 

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 
l’homologació corresponent, quan calgui. 

S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge. 

 Amidament i pagament 

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa 
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments. 

 Manteniment 

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció 
antioxidant i contra el foc. 

4.17 Ram de paleta 

 Fàbrica de maó 

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons 
s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent 
d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir 
un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical 
i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran 
les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 

Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb 
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres. 

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant-hi els buits. 

Els maons es col·locaran sempre per refregament. 

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada 
de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 

Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 
segelladors adequats. 
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En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. 
Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport. 

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al 
vent i a la pluja. 

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran 
els panys realitzats i sense acabar. 

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin. 

No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 

 Envà de maó buit doble 

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats 
més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran 
amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les 
filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments 
que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment 
executat. 

 Envans de maó buit senzill 

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 

 Revestiment i reglejat de guix negre 

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a 
la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m 
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del 
parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa 
s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus 
extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el 
parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al 
parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la 
seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat 
d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 
m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada. 

L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els 
mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 

 Revestiment lliscat de guix blanc 

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament 
després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i 
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 
2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar 
que el guix estigui mort. 

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus 
figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà 
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com 
l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 

 Arrebossats de ciment. 

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada 
per a la seva confecció. 

Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans 
d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es 
picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per 
mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera 
s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es 
recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona 
capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En 
emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, 
humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al 
damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter 
fi amb el remolinador. 

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè 
l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
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- Preparació del morter: 

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades 
en la documentació tècnica.  

No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda compresa 
entre 5ºC i 40ºC. 

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran després 
de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. 

Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 

- Condicions generals de execució: 

Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per l’acció lesiva 
d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen simultàniament 

- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l’arrebossat ha 
de quedar vist 

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter 
o formigó 

- Durant l’execució: 

S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de que 
s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 

Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua 
necessària per a l’adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un 
especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm 
de profunditat. 

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. 

Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap 
d’elles superi aquest gruix. 

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat del 
ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o 
particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport 
amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució. 
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat 
revestides. 

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics. 

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt 
secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució: 

Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins 
que el morter s’hagi adormit. 

No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies. 

 Formació de graons 

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment 

4.18 Bastides 

Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona 
resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a 
mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 

4.19 Proves de càrrega xarxa d’aigua 

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realització 
de les proves.  

Les proves de pressió seran realitzades per l'empresa concessionària del servei d'aigües, d'acord amb 
la norma UNE-EN 805. El contractista haurà de facilitar l'accés a les instal·lacions i proporcionar tota la 
informació necessària per a la realització d'aquestes proves. Els costos derivats de les mateixes aniran 
a càrrec de l’empresa concessionària del servei.  

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades la 
pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat. Abans de començar la prova 
hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició definitiva i la canonada estarà 
convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com en els punts fixos. L’ ancorada ha 
d’ésser dissenyada per resistir la màxima empenta desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A causa 
de les característiques pròpies del material el disseny de tal ancorada pot requerir consideració especial 
pel que s`han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa ha d`ésser per petits traçats 
parcialment farcida, amb la fi d’ evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert les unions.  

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s’apuntalaran 
per evitar fugues d’ aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar posteriorment el 
muntatge de canonada.  

Totes les vàlvules entremig del traçat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en 
punts alts han d´ ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del traçat a provar, 
es col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió de l’ aire i per comprovar que tot el sistema es trobi 
comunicat.  
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Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap a amunt tots els 
elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aigües avall. Una vegada 
omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a comprovar que totes les 
unions estan estanques.  

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i 
de 16 Kg/cm2 per el PN 16.  

L’ equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però en aquest cas haurà 
d’ estar proveïda de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments de pressió. Els 
increments de pressió no superaran la xifra d’ un quilogram per centímetre quadrat i minut. La situació 
de l’ equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova.  

Una vegada obtinguda la pressió definida en l’ apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant trenta 
minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un 
descens superior a rel quadrada de P cinquè (p/5) ésser p la pressió de prova en rasa en quilograms 
per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les fugues i es 
procedirà a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori. 

4.20 Prova d’estanqueïtat en xarxes d’aigua 

Després d’haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ha de realitzar la 
d’estancament.  

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec de l’empresa concessionària del servei. 

La pressió de prova d’ estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la canonada 
objecte de la prova.  

La pèrdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al traçat de canonada en prova 
mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’ estancament després d’ 
haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat l’aire.  

La durada de la prova d’ estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fórmula:  

� = � � �  

En la qual:  

V = pèrdua total en la prova en litres.  

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.  

D = diàmetre interior, en metres. K = coeficient depenent del material.  

Segons la següent taula:  

Fundició…………………… K = 0,300  

Plàstic……………………… K = 0,350  

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el 
contractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està obligat 
a reparar qualsevol pèrdua d’ aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible.  

4.21 Desinfecció de xarxes d’aigua 

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser 
desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.  

La neteja i desinfecció de la nova xarxa serà realitzada per l'empresa concessionària del servei d'aigües, 
d'acord amb el Reial Decret 3/2023. El contractista haurà de coordinar-se amb la concessionària per a la 
realització d'aquestes operacions. 

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec de l’empresa concessionària del servei. 

La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC, 
així mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals.  

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:  

 Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció d’aire.  

 Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant.  
 Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant.  

Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com sigui 
necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció no sobrepassi 
les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.  

Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres en punts 
del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament sanitari si 
son d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris de conformitat 
microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no digui el contrari, el procediment de presa de 
mostres i anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicar se en trams curts de conducció principal i per 
escomeses de DN<=80.  

5 DISPOSICIONS GENERALS 

5.1 Règim jurídic 

El contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de contractes de les 
administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules administratives per la contractació 
d’obres. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de 
les obres. 

5.2 Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el 
mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir 
aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al 
Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre 
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qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, 
en el mateix termini i de la mateixa forma. 

5.3 Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 
de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que 
siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, 
per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar 
aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com 
si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

5.4 Classificació del contractista 

Si s’escau, la classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte. 

5.5 Autoritat del director de les obres 

L’enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent 
a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols 
i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el 
particular. 

5.6 Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d’Obra, que serà responsable de la 
comprovació i vigilància de la correcta realització de l’obra contractada. 

Com a delegat d’aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic 
competent, que ostentarà la representació del Director d’Obra a tots els efectes Previstos en el Plec. 

5.7 Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb 
plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine qua non" 
que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependran 
un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals 
hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes de sis 
(6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que 
posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant 
l'Administració com a Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que 
dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu 
d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió 
que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-
hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que 
aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona 
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o 
incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid 
possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una 
oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista 
haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals 
del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 
de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o 
trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

5.8 Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en 
ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que 
rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú justificant de rebut, sense 
perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva 
signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 
consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte 
de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim 
de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

5.9 Disposicions legals complementàries 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s’estableixin en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, 
seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la industria 
nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d’execució de les obres. 
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5.10 Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director de les obres. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i s’acompanyaran 
amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels treballs que han de ser objecte 
de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L’acceptació del 
subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte 
les següents especificacions: 

 El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 
 Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s’hauran de formular per escrit. El 

Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix 
concedir la subcontractació. 

 El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui 
adjudicat a través del Contracte. 

5.11 Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de l'Administració un 
programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats 
d'obra, compatible amb el termini total d’execució. Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les 
obres i per l’Administració, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra 
sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l’exempció d’alguna 
responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

El contractista haurà de coordinar-se amb l'empresa concessionària del servei d'aigües per a la 
planificació i execució de les tasques no licitables, com ara les proves de pressió, neteja, desinfecció i 
connexions en canonades. 

5.12 Replanteig de les obres 

L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per 
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 
Per a la realització del replanteig, redacció de l’acta corresponent i execució de les obres replantejades 
es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per a la seva aplicació. 

5.13 Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà els treballs en els 
punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu 
acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

5.14 Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les 
obres, s’aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de la llei de contractes de les 
administracions públiques i el Plec de clàusules administratives generals per la contractació d’obres. 

5.15 Rescissió  

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 
Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més es tindrà 
en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi 
el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En 
cas de que s’hi negui, l'Administració podrà confiscar mitjançant un acta i en presencia del Contractista 
o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no 
existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d’aquelles 
parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant 
obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 
d’aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l’acabament de les obres mitjançant 
l’abonament d’un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin 
d’acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres 
persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o 
restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de que s’hi negui, l'Administració 
realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la 
liquidació de les obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió 
del Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, 
seran de compte del Contractista. 

5.16 Plànols de detall de les obres 

A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin necessaris per a 
l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l’aprovació del Director de 
les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva 
major comprensió. 
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5.17 Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de 
qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, 
canonada d’aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d’acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 
corresponents i es subjectaran al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 
instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

5.18 Modificacions del projecte d’obra 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions en el Projecte, 
durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà ordenar o proposar les modificacions que 
consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

5.19 Obligació de redactar els plànols de final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols finals d'Obra (Plànols "as built") a mida 
que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Director podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 
certificació de la unitat corresponent. 

5.20 Permisos i llicències 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució 
de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el Projecte. 

5.21 Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de 
març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General 
de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives 
abans de la finalització de les Obres. 

L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit 
siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes 
condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

5.22 Construcció i conservació dels desviaments 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés a trams 
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les característiques que figuren en els 
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s’abonaran d’igual manera 
que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec 
del Contractista. 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 
regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 

5.23 Precaució contra incendis 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així 
com a les que dicti l'Enginyer Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, així com dels mals i 
perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

5.24 Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la 
plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant 
l’acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva 
utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de ser condicionades una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte 
original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Director de les Obres, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà 
d'anar precedida de la corresponent aprovació del Director. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 
adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats 
per l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle 
autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 
per a la seva aprovació. Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió 
seran definits per l'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 
adoptats. 

5.25 Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat 
que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d’acord amb els preus que per a ells s’hagin 
establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per 
executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats 
en altres unitats. 
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Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del Contractista, de 
manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament, 
a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 
altre manera acceptable. De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes 
que es trobin o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les 
troballes al Director de l’obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, 
durant l’execució de les Obres. 

5.26 Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions 
que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el paisatge de les zones en que 
es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser 
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 
produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 
construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per 
l'Enginyer Director de les Obres. 

5.27 Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes, totes les obres 
que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir 
de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi 
experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables 
o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui 
considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que 
les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

5.28 Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 
temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 
seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 
pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonaments 
directes per la seva realització. 

5.29 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 
comprovació, i els replanteigs parcials d’aquestes, així com el dret d’inspecció que legalment estigui 
autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 
provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de 
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de 
desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 
materials i neteja general de l'Obra a l’acabament dels muntatges, conservació i retirada d’instal·lacions 
pel subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l’adquisició de les 
esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i 
correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del 
Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats 
o no en l’execució de les Obres. 

5.30 Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de 
simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l’admissió de materials o de peces, en qualsevol 
forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar 
que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l’acte 
de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb la normativa actual. 

Els assaigs de control relacionats amb les tasques no licitables, com ara les proves de pressió, neteja i 
desinfecció de la xarxa, seran realitzats per l'empresa concessionària del servei d'aigües. El contractista 
haurà de facilitar l'accés a les instal·lacions i proporcionar tota la informació necessària per a la realització 
d'aquests assaigs. 
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5.31 Recepció de l’obra 

La recepció de l’obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al 
contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que aquest s’especifiqui. 

La recepció de l’obra s’haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura de l’Acta d’inspecció 
Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria dels plecs contractuals, estableix el 
moment concret de la finalització de les obres. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de 
l'Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 
assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per 
part de l'Administració contractant i representant d’aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la 
corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de 
ser rebudes es farà constar a l’acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i 
detallarà les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, l'Enginyer 
Encarregat i el Contractista. 

Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra que s’hagi establert, 
el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, que comunicarà al Responsable 
del Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota responsabilitat, llevat de 
la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata defectes observats són 
conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de garantia, el Director 
de l’Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparació, concedint-li 
un termini durant el qual el contractista haurà de continuar encarregat de la conservació de les obres al 
seu risc i ventura sense dret a percebre quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia. 

5.32 Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter social 
contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del 
règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot 
allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 
les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar. 

5.33 Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats 
per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d’obra en tots els treballs, amb l’objecte de 
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l’accés a qualsevol part de 
l’obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres. 

5.34 Termini d’execució 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. El servei de 
l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presencia del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, realitzant-se acta del resultat firmada per 
ambdues parts interessades, enviant un exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte. 

Previ a l’inici de les obres i signatura de l’acta de comprovació de replanteig el contractista lliurarà el 
programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del present plec. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d’execució de les 
obres serà el que s’indica a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament 
General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l’autorització per iniciar les obres, el 
Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les anyades 
contractuals, i en el que s’especificaran els terminis parcials i data d’acabament de les diferents obres. 

D’incompliment del termini d’execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 
Contractista, donarà lloc a l’aplicació de sancions conforme al previst pel que s’esmenta al Reglament. 

5.35 Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

5.36 Penalitzacions 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al respecte 
determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per la resolució del contracte o per 
la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 

5.37 Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 
unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest inclourà tant els treballs executats pel contractista adjudicatari com les actuacions a càrrec de 
l’empresa concessionària del servei d’aigües. El contractista serà responsable de garantir la correcta 
execució de les obres licitades, incloent-hi els materials, la instal·lació i els procediments constructius. 
Per la seva banda, l’empresa concessionària assumirà el control de qualitat de les operacions que realitza 
directament, com les connexions a la xarxa existent, les maniobres d’emplenament i buidatge, les proves 
de pressió i la desinfecció de la instal·lació. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista. 
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La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 
en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les 
despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A l’inici de 
l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista executarà al 
seu càrrec aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l’Obra supervisarà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat, 
analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf 
anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de 
Control de Qualitat de l’Obra i a partir del nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte 
base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els 
laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests 
assaigs es repercutiran sobre el contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’ú (1%) per cent del 
pressupost de licitació, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la 
resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l’obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de 
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs 
inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. 

Cal destacar que determinades operacions vinculades al control i posada en servei de la xarxa 
d’abastament seran assumides per l’empresa concessionària del servei d’aigua. En concret, les proves 
de pressió i estanqueïtat, la neteja i desinfecció de la nova xarxa, les maniobres de sectorització per al 
buidatge i ompliment, així com les connexions en canonades menors de 125 mm de diàmetre, seran 
responsabilitat de l’empresa gestora de l’aigua. Totes les altres operacions incloses en el Pla de Control 
de Qualitat seran executades pel Contractista de les obres. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 
derivats pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla 
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el Decret 
77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), sempre que aquests siguin atribuïbles a la seva 
actuació. En el cas de les partides assumides per l'empresa concessionària, aquesta serà responsable 
dels terminis corresponents a la seva execució. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de 
les obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 
servei o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu arreglament 
a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 
de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 
a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 
s'aixecarà Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 
freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 
conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat 
de l’obra. 
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1 PRESSUPOST LICITABLE  
  



Amidaments



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS

1 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions) amb tècnic i equip
especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Jornades
2 Geolocalització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou càrrega i transport de runes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Escomeses 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de
reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 (1) 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) (1) 01  DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall en asfalt T Longitud Factor C#*D#*E#*F#

2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 2,000 1.436,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.436,000

2 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces de pedra o llambordins amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall en pedra/peces de formigó T Longitud Factor
2 xarxa nucli antic pedra 194,000 2,000 388,000 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic peces de formigó 210,000 2,000 420,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 808,000

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició asfalt T Longitud Amplada
2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 0,600 430,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,800

4 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de peces de pedra natural rectificades o sense rectificar, amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrencada pedra T Longitud Amplada C#*D#*E#*F#

2 xarxa nucli antic pedra 194,000 0,600 116,400 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic peces de formigó 210,000 0,600 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,400

5 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa T Longitud Amplada Fons
2 Total xarxa nucli antic 1.122,000 0,400 0,800 359,040 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carretera 8,000 0,400 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,200

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 (1) 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) (1) 02  REBLIMENT I REPOSICIONS

1 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa T Longitud Amplada Fons Secció C#*D#*E#*F#

2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 0,400 0,300 86,160 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic pedra 194,000 0,400 0,300 23,280 C#*D#*E#*F#

4 xarxa nucli antic peces formigó 210,000 0,400 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

6 Tub 75 693,000 -0,004 -2,772 C#*D#*E#*F#

7 Tub 110 429,000 -0,010 -4,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,578

2 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa T Longitud Amplada Fons
2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 0,400 0,300 86,160 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic pedra 194,000 0,400 0,300 23,280 C#*D#*E#*F#

4 xarxa nucli antic peces formigó 210,000 0,400 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,640

3 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició formigó T Longitud Amplada Fons Secció C#*D#*E#*F#

2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 0,600 0,150 64,620 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic pedra 194,000 0,600 0,150 17,460 C#*D#*E#*F#

4 xarxa nucli antic peces formigó 210,000 0,600 0,150 18,900 C#*D#*E#*F#

5 Creuament Crta Ripoll 8,000 0,600 1,250 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Beina creuament Crta Ripoll 8,000 -0,200 -1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,380

4 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició asfalt T Longitud Amplada
2 xarxa nucli antic asfalt 718,000 0,600 430,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,800

5 P9F3-H859 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosa de pedra natural o de formigó per a paviments de 60x40 cm i
6 cm de gruix (apoximat), de forma rectangular, textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6.
Iguals característiques a paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició pedra nova T Longitud Amplada %reposició
2 xarxa nucli antic peces formigó 210,000 0,600 0,200 25,200 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic pedres 194,000 0,600 0,200 23,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,480

6 P9B1-H9CU m2 Col·locació de paviment de pedra natural rectificada o sense rectificar, col·locat amb junt obert, sobre llit de
sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra. Iguals característiques a paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició pedra extreta T Longitud Amplada % reposició C#*D#*E#*F#

2 xarxa nucli antic pedres 194,000 0,600 0,800 93,120 C#*D#*E#*F#

3 xarxa nucli antic peces de formigó 210,000 0,600 0,800 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,920

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 4

Titol 3 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 (1) 03  OBRA MECÀNICA

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud C#*D#*E#*F#

2 Malla senyalitzadora 1.122,000 1.122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.122,000

2 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 canonada DN75 mm 693,000 693,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,000

3 PFB3-DVXC m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 canonada DN110 mm 429,000 429,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

4 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 vàlvules de pas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 vàlvula per hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 vàlvules 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 vàlvula hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 5

1 T Unitats
2 Hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la clau de registre i caixa de comptador, inclòs
collarí de connexió, clau de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a tub de polietilè
DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe
de càrrega B125 amb tub de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Escomeses 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

8 PFB0-107WO u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 75 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Colze 45º 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PFB0-107WQ u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 75 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Colze 90º 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PFB2-WRQA u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una unió electrosoldada, pressió nominal PN
16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada, electrosoldadura i
col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 75 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Derivació 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PFB0-107V2 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 110 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Colze 45º 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PFB0-107V4 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 110 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Colze 90º 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PFB2-WROZ u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una unió electrosoldada, pressió nominal PN
16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada, electrosoldadura i
col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN 110 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Derivació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivació hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 (1) 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres a reutilitzar T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 718,000 0,400 0,300 1,200 103,392 C#*D#*E#*F#

3 rasa pedra 194,000 0,400 0,300 1,200 27,936 C#*D#*E#*F#

4 rasa peces de formigó 210,000 0,400 0,300 1,200 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,568

2 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrant Asfalt T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 718,000 0,600 0,050 1,200 25,848 C#*D#*E#*F#

3 Sobrant formigó T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
4 rasa asfalt 718,000 0,600 0,150 1,200 77,544 C#*D#*E#*F#

5 rasa pedra 194,000 0,600 0,150 1,200 20,952 C#*D#*E#*F#

6 rasa peces de formigó 210,000 0,600 0,150 1,200 22,680 C#*D#*E#*F#

7 Sobrant Terres excavacions T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
8 rasa asfalt 718,000 0,400 0,300 1,200 103,392 C#*D#*E#*F#

9 rasa pedra 194,000 0,400 0,300 1,200 27,936 C#*D#*E#*F#

10 rasa peces de formigó 210,000 0,400 0,300 1,200 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,592

3 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 7

1 Sobrant Terres excavacions T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 718,000 0,400 0,300 1,200 103,392 C#*D#*E#*F#

3 rasa pedra 194,000 0,400 0,300 1,200 27,936 C#*D#*E#*F#

4 rasa peces de formigó 210,000 0,400 0,300 1,200 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,568

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrant Asfalt T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 718,000 0,600 0,050 1,200 25,848 C#*D#*E#*F#

3 Sobrant formigó T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
4 rasa asfalt 918,000 0,600 0,150 1,200 99,144 C#*D#*E#*F#

5 rasa pedra 194,000 0,600 0,150 1,200 20,952 C#*D#*E#*F#

6 rasa peces de formigó 210,000 0,600 0,150 1,200 22,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,624

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 02  BARRI DE LES COROMINES
Titol 3 (1) 01  TREBALLS PREVIS

1 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions) amb tècnic i equip
especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de serveis afectats
detectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Jornades
2 Geo-localització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou càrrega i transport de runes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de
reposició.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 02  BARRI DE LES COROMINES
Titol 3 (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 8

Titol 3 (1) (1) 02  DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall en asfalt T Longitud Factor C#*D#*E#*F#

2 xarxa Coromines asfalt 556,000 2,000 1.112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.112,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall formigó T Longitud Factor C#*D#*E#*F#

2 xarxa Coromines formigó 102,000 2,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició asfalt T Longitud Amplada
2 xarxa Coromines asfalt 556,000 0,600 333,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,600

4 P2146-DJ2I m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició formigó T Longitud Amplada
2 xarxa Coromines formigó 102,000 0,600 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

5 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa T Longitud Amplada Fons C#*D#*E#*F#

2 Total xarxa Coromines 658,000 0,400 0,800 210,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,560

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 02  BARRI DE LES COROMINES
Titol 3 (1) 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 (1) (1) 03  REBLIMENT I REPOSICIONS
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EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 9

1 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa T Longitud Amplada Fons
2 xarxa Coromines asfalt 556,000 0,400 0,300 66,720 C#*D#*E#*F#

3 xarxa Coromines formigó 102,000 0,400 0,300 12,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,960

2 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment rasa T Longitud Amplada Fons Secció
2 xarxa Coromines asfalt 556,000 0,400 0,300 66,720 C#*D#*E#*F#

3 xarxa Coromines formigó 102,000 0,400 0,300 12,240 C#*D#*E#*F#

5 Tub PE 75 mm 658,000 -0,004 -2,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,328

3 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició formigó T Longitud Amplada Fons C#*D#*E#*F#

2 xarxa Coromines asfalt 556,000 0,600 0,150 50,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,040

4 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició formigó T Longitud Amplada
2 xarxa Coromines formigó 102,000 0,600 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

5 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició asfalt T Longitud Amplada
2 xarxa Coromines asfalt 556,000 0,600 333,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,600

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 02  BARRI DE LES COROMINES
Titol 3 (1) 03  OBRA MECÀNICA

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Rasa 658,000 658,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,000

2 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 Xarxa 658,000 658,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 658,000

3 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Vàlvules 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la clau de registre i caixa de comptador, inclòs
collarí de connexió, clau de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a tub de polietilè
DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe
de càrrega B125 amb tub de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Escomeses 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

5 PFB2-3XNL u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Derivacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivació hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PFB0-107WQ u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16
(SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat
de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats C#*D#*E#*F#

2 Colze 90º 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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7 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Hidrant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  RENOVACIÓ I MILLORA XARXA EN BAIXA
Titol 3 02  BARRI DE LES COROMINES
Titol 3 (1) 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres a reutilitzar T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 556,000 0,400 0,300 1,200 80,064 C#*D#*E#*F#

3 rasa formigo 102,000 0,400 0,300 1,200 14,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,752

2 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrant Terres T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 556,000 0,400 0,300 1,200 80,064 C#*D#*E#*F#

3 rasa formigo 102,000 0,400 0,300 1,200 14,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,752

3 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrant Asfalt T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 556,000 0,600 0,050 1,200 20,016 C#*D#*E#*F#

3 Sobrant formigó T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
4 rasa asfalt + formigó 658,000 0,600 0,150 1,200 71,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,080

4 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobrant Asfalt T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
2 rasa asfalt 556,000 0,600 0,050 1,200 20,016 C#*D#*E#*F#

3 Sobrant formigó T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
4 rasa asfalt + formigó 658,000 0,600 0,150 1,200 71,064 C#*D#*E#*F#

5 Sobrant Terres excavacions T Longitud Amplada Fons %Esponjamen
6 rasa asfalt 556,000 0,400 0,300 1,200 80,064 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 12

7 rasa formigo 102,000 0,400 0,300 1,200 14,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,832

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  ALTRES

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAIIM03 pa Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos a justificar per la Direcció Facultativa de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPASSA03 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de les afectacions de serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/02/25 Pàg.: 1

P-1 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la clau de registre i caixa de
comptador, inclòs collarí de connexió, clau de registre de llautó DN20 amb connexió per
compressió mecànica a tub de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt
trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe de càrrega B125 amb tub de PVC

231,14 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense
detector

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega,
transport i p.p. de reposició.

142,28 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou càrrega i transport de
runes.

55,40 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-5 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)
amb tècnic i equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte.
Auscultació i marcatge de serveis afectats detectats.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-6 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de peces de pedra natural rectificades o sense rectificar, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

16,09 €

(SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 P2146-DJ2I m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,95 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,86 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-10 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces de pedra o llambordins amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-12 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn
urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

32,31 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-13 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

22,39 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)
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P-14 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

34,20 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-15 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper 3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-19 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

102,75 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 P9B1-H9CU m2 Col·locació de paviment de pedra natural rectificada o sense rectificar, col·locat amb junt
obert, sobre llit de sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Iguals
característiques a paviment existent

25,15 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 P9F3-H859 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosa de pedra natural o de formigó per a
paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix (apoximat), de forma rectangular, textura pètria, preu
alt, col·locats amb morter de ciment 1:6. Iguals característiques a paviment existent

61,01 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-22 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 PFB0-107V2 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

66,50 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 PFB0-107V4 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

62,84 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/02/25 Pàg.: 3

P-26 PFB0-107WO u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

45,57 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 PFB0-107WQ u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

45,01 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-28 PFB2-3XNL u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 PFB2-WROZ u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una unió electrosoldada,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió
electrosoldada, electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres
sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

91,30 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-30 PFB2-WRQA u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una unió electrosoldada,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió
electrosoldada, electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres
sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

63,98 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 PFB3-DVXC m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

25,85 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

581,58 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

188,37 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-35 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

114,13 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
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P-1 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la clau de registre i caixa de
comptador, inclòs collarí de connexió, clau de registre de llautó DN20 amb connexió per
compressió mecànica a tub de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt
trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe de càrrega B125 amb tub de PVC

231,14 €

BFA7-08RU m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a enc 5,58000 €

BNBAU110 u Vàlvula registre 20, E-E, DN32 38,64000 €

BFYH-0A01 u Trampilló tipo PURDIE AVK 32,00000 €

BFLHUZ1C u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal en càrrega, per a tubs DN1 15,01000 €

BFLHUF62 u Capçal de presa universal en càrrega per a connexió directa de tub PE 100 SDR 11 (P 37,09000 €

BFBBUA14 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), D 43,00000 €

BFB1U140 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN32, submin 5,00000 €

Altres conceptes 54,82000 €

P-2 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense
detector

0,16 €

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector 0,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans manuals. Inclou càrrega,
transport i p.p. de reposició.

142,28 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,12750 €

P2258-DRNB m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 2 21,19067 €

Altres conceptes 101,96183 €

P-4 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou càrrega i transport de
runes.

55,40 €

Altres conceptes 55,40000 €

P-5 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament, gas i telecomunicacions)
amb tècnic i equip especialitzat de detecció georadar, per tot el traçat del projecte.
Auscultació i marcatge de serveis afectats detectats.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-6 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de peces de pedra natural rectificades o sense rectificar, amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

16,09 €

Altres conceptes 16,09000 €

P-7 P2146-DJ2I m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,95 €

Altres conceptes 12,95000 €

P-8 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

10,86 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-9 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,19 €

Altres conceptes 5,19000 €

P-10 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-11 P214W-HXL m Tall en paviment de peces de pedra o llambordins amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,15 €
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Altres conceptes 5,15000 €

P-12 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn
urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

32,31 €

Altres conceptes 32,31000 €

P-13 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

22,39 €

Altres conceptes 22,39000 €

P-14 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

34,20 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 21,01050 €

Altres conceptes 13,18950 €

P-15 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper 3,65 €

Altres conceptes 3,65000 €

P-16 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,99 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 8,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,36 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 12,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

17,13 €

Altres conceptes 17,13000 €

P-19 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

102,75 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re 95,11500 €

Altres conceptes 7,63500 €

P-20 P9B1-H9CU m2 Col·locació de paviment de pedra natural rectificada o sense rectificar, col·locat amb junt
obert, sobre llit de sorra de 3 cm, ciment en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Iguals
característiques a paviment existent

25,15 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,14542 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,98736 €

Altres conceptes 24,01722 €

P-21 P9F3-H859 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosa de pedra natural o de formigó per a
paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix (apoximat), de forma rectangular, textura pètria, preu
alt, col·locats amb morter de ciment 1:6. Iguals característiques a paviment existent

61,01 €

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, t 27,64650 €
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Altres conceptes 33,36350 €

P-22 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic 23,71 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,95647 €

Altres conceptes 9,75353 €

P-23 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

22,74 €

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 11,55924 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus 0,28000 €

Altres conceptes 10,90076 €

P-24 PFB0-107V2 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

66,50 €

BFB0-WQJE u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, 46,36000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-25 PFB0-107V4 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

62,84 €

BFB0-WQJF u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, 42,70000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-26 PFB0-107W u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

45,57 €

BFB0-WQPL u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, 25,43000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-27 PFB0-107W u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

45,01 €

BFB0-WQPM u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 75, 24,87000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-28 PFB2-3XNL u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

38,41 €

BFB2-0A7R u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i 10 bar de pressió 24,03000 €

Altres conceptes 14,38000 €

P-29 PFB2-WRO u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una unió electrosoldada,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió
electrosoldada, electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres
sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

91,30 €

BFB2-WQAL u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una unió electrosol 50,23000 €

Altres conceptes 41,07000 €

P-30 PFB2-WRQ u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una unió electrosoldada,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió
electrosoldada, electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres

63,98 €
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sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

BFB2-WQIS u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una unió electrosold 28,66000 €

Altres conceptes 35,32000 €

P-31 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

18,40 €

BFB3-099K m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,44000 €

Altres conceptes 14,96000 €

P-32 PFB3-DVXC m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

25,85 €

BFB3-096I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 7,44000 €

Altres conceptes 18,41000 €

P-33 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

581,58 €

BMY0-0TC0 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,08000 €

BM23-0SZR u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ 406,91000 €

Altres conceptes 172,59000 €

P-34 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

188,37 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, 144,12000 €

Altres conceptes 44,25000 €

P-35 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

114,13 €

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, 85,36000 €

Altres conceptes 28,77000 €
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 01 Nucli antic

Titol 3 (1) 01 Treballs previs

1 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament,
gas i telecomunicacions) amb tècnic i equip especialitzat de detecció
georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de
serveis afectats detectats. (P - 5)

1.500,00 2,000 3.000,00

2 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou
càrrega i transport de runes. (P - 4)

55,40 116,000 6.426,40

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de reposició. (P - 3)

142,28 7,000 995,96

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.01 10.422,36

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 01 Nucli antic

Titol 3 (1) 02 Moviment de terres

Titol 3 (1) (1) 01 Demolicions i excavacions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,49 1.436,000 6.447,64

2 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces de pedra o llambordins amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona
a demolir (P - 11)

5,15 808,000 4.161,20

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

10,86 430,800 4.678,49

4 P2143-4RQS m2 Arrencada de paviment de peces de pedra natural rectificades o sense
rectificar, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

16,09 242,400 3.900,22

5 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
tot tipus de terreny (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urbà, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 12)

32,31 363,200 11.734,99

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.02.01 30.922,54

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 01 Nucli antic

Titol 3 (1) 02 Moviment de terres

Titol 3 (1) (1) 02 Rebliment i reposicions

1 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

34,20 127,578 4.363,17
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2 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 13)

22,39 134,640 3.014,59

3 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 19)

102,75 105,380 10.827,80

4 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 23)

22,74 430,800 9.796,39

5 P9F3-H859 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosa de pedra natural o
de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix (apoximat), de
forma rectangular, textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de
ciment 1:6. Iguals característiques a paviment existent (P - 21)

61,01 48,480 2.957,76

6 P9B1-H9CU m2 Col·locació de paviment de pedra natural rectificada o sense rectificar,
col·locat amb junt obert, sobre llit de sorra de 3 cm, ciment en pols,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra. Iguals característiques a paviment existent (P - 20)

25,15 193,920 4.877,09

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.01.02.02 35.836,80

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 01 Nucli antic

Titol 3 (1) 03 Obra mecànica

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i sense detector (P - 2)

0,16 1.122,000 179,52

2 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 31)

18,40 693,000 12.751,20

3 PFB3-DVXC m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 32)

25,85 429,000 11.089,65

4 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 35)

114,13 7,000 798,91

5 PN12-DPLC u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 34)

188,37 4,000 753,48

6 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 33)

581,58 1,000 581,58

7 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la
clau de registre i caixa de comptador, inclòs collarí de connexió, clau
de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a
tub de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt
trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe de càrrega
B125 amb tub de PVC (P - 1)

231,14 116,000 26.812,24

EUR
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PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 3

8 PFB0-107WO u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 26)

45,57 6,000 273,42

9 PFB0-107WQ u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 27)

45,01 1,000 45,01

10 PFB2-WRQA u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 75 per a una
unió electrosoldada, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació
segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 30)

63,98 12,000 767,76

11 PFB0-107V2 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 24)

66,50 1,000 66,50

12 PFB0-107V4 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 25)

62,84 2,000 125,68

13 PFB2-WROZ u Derivació a 90° de polietilè PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a una
unió electrosoldada, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació
segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió electrosoldada,
electrosoldadura i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 29)

91,30 5,000 456,50

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03 54.701,45

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 01 Nucli antic

Titol 3 (1) 04 Gestió de residus

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper (P - 15)

3,65 161,568 589,72

2 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 18)

17,13 308,592 5.286,18

3 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

8,99 161,568 1.452,50

4 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

12,36 168,624 2.084,19

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.04 9.412,59

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

EUR
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EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 4

Titol 3 02 Barri de les Coromines

Titol 3 (1) 01 Treballs previs

1 P192-X001 d Geo-localització de serveis soterrats (aigua, electricitat, sanejament,
gas i telecomunicacions) amb tècnic i equip especialitzat de detecció
georadar, per tot el traçat del projecte. Auscultació i marcatge de
serveis afectats detectats. (P - 5)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 P192-6172 u Cala manual per localitzar i descobrir les escomeses d'aigua. Inclou
càrrega i transport de runes. (P - 4)

55,40 132,000 7.312,80

3 P192-6171 u Cala per a localització de serveis en asfalt o vorera, amb mitjans
manuals. Inclou càrrega, transport i p.p. de reposició. (P - 3)

142,28 4,000 569,12

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.01 9.381,92

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 02 Barri de les Coromines

Titol 3 (1) 02 Moviment de terres

Titol 3 (1) (1) 02 Demolicions i excavacions

1 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

4,49 1.112,000 4.992,88

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 9)

5,19 204,000 1.058,76

3 P2146-DJ32 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)

10,86 333,600 3.622,90

4 P2146-DJ2I m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 7)

12,95 61,200 792,54

5 P221E-I3AQ m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
tot tipus de terreny (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora, en entorn urbà, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 12)

32,31 210,560 6.803,19

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.02.02.02 17.270,27

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 02 Barri de les Coromines

Titol 3 (1) 02 Moviment de terres

Titol 3 (1) (1) 03 Rebliment i reposicions

1 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 13)

22,39 78,960 1.767,91

2 P2255-H870 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

34,20 76,328 2.610,42

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 5

3 P312-IF3Q m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B /
40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 19)

102,75 50,040 5.141,61

4 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 22)

23,71 61,200 1.451,05

5 P9HA-6083 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment (P - 23)

22,74 333,600 7.586,06

TOTAL Titol 3 (1) (1) 01.01.02.02.03 18.557,05

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 02 Barri de les Coromines

Titol 3 (1) 03 Obra mecànica

1 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i sense detector (P - 2)

0,16 658,000 105,28

2 PFB3-DVX6 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 31)

18,40 658,000 12.107,20

3 PN12-DPOP u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 35)

114,13 5,000 570,65

4 FFN8X001 u Formació d'escomesa d'aigua DN20, des del punt de presa fins a la
clau de registre i caixa de comptador, inclòs collarí de connexió, clau
de registre de llautó DN20 amb connexió per compressió mecànica a
tub de polietilè DN32, tram de tub de polietilè, accessoris, conjunt
trampilló prefabricat tipus PURDIE AVK o equivalent classe de càrrega
B125 amb tub de PVC (P - 1)

231,14 132,000 30.510,48

5 PFB2-3XNL u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de DN i
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa
(P - 28)

38,41 4,000 153,64

6 PFB0-107WQ u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 27)

45,01 5,000 225,05

7 PM23-4BCN u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 33)

581,58 1,000 581,58

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.03 44.253,88

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 Renovació i millora xarxa en baixa

Titol 3 02 Barri de les Coromines

Titol 3 (1) 04 Gestió de residus

1 P240-DYRH m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper (P - 15)

3,65 94,752 345,84

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 6

2 P2R2-EU2T m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

8,99 94,752 851,82

3 P2R2-EU7Z m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

12,36 91,080 1.125,75

4 P2R5-DT2R m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 18)

17,13 185,832 3.183,30

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.04 5.506,71

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 Altres

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

4.700,00 1,000 4.700,00

2 XPAIIM03 pa Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos a justificar per la
Direcció Facultativa de l'obra (P - 0)

8.500,00 1,000 8.500,00

3 XPASSA03 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de les afectacions de
serveis
(P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Capítol 01.02 19.200,00

EUR
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EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Renovació i millora xarxa en baixa 236.265,57

Capítol 01.02  Altres 19.200,00

Obra 01 Pressupost 1 255.465,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

255.465,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 255.465,57

255.465,57

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 255.465,57

13 % Despeses generals SOBRE 255.465,57.................................................................... 33.210,52

6 % Benefici industrial SOBRE 255.465,57........................................................................ 15.327,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 304.004,02

21 % IVA SOBRE 304.004,02............................................................................................. 63.840,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 367.844,86

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents seixanta-set mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-sis cèntims

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST P24241
Capítol 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 01  ACTUACIONS A LA XARXA EMPRESA CONCESSIONÀRIA

1 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125 i unió multijoint.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions a xarxa existent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350
mtl). Inclou avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats. A realitzar per l'empresa gestora
d'aigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maniobres de sector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i
fins 350 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornada de proves 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i 400 mtl). A realitzar
per l'empresa gestora d'aigües

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P24241
Capítol 01  NUCLI ANTIC
Titol 3 02  SUPERVISIÓ

1 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons planning d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores/setman Setmanes
2 Planning 3,000 24,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST P24241
Capítol 02  LES COROMINES
Titol 3 01  ACTUACIONS A LA XARXA EMPRESA CONCESSIONÀRIA

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

AMIDAMENTS Data: 14/02/25 Pàg.: 2

1 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125 i unió multijoint.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions a xarxa existent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350
mtl). Inclou avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats. A realitzar per l'empresa gestora
d'aigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maniobres de sector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i
fins 350 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornada de proves 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i 400 mtl). A realitzar
per l'empresa gestora d'aigües

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P24241
Capítol 02  LES COROMINES
Titol 3 02  SUPERVISIÓ

1 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons planning d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores/setman Setmanes
2 Planning 3,000 24,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/02/25 Pàg.: 1

P-1 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i
400 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües

754,72 €

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per actuacions tipus 1
(D<125 mm i fins 350 mtl). Inclou avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa
afectats. A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

222,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805, per actuacions
tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

566,04 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-4 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125 i unió multijoint. 477,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)

P-5 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons planning d'execució. 34,39 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer Camins, Canals i Ports
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 14/02/25 Pàg.: 1

P-1 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i
400 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües

754,72 €

Sense descomposició 754,72000 €

P-2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per actuacions tipus 1

(D<125 mm i fins 350 mtl). Inclou avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa

afectats. A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

222,93 €

Sense descomposició 222,93000 €

P-3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805, per actuacions
tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). A realitzar per l'empresa gestora d'aigües.

566,04 €

Sense descomposició 566,04000 €

P-4 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125 i unió multijoint. 477,00 €

Sense descomposició 477,00000 €

P-5 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons planning d'execució. 34,39 €

Sense descomposició 34,39000 €

Francesc Solé Duocastella

Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas

Enginyer Camins, Canals i Ports
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P24241

Capítol 01 Nucli Antic

Titol 3 01 Actuacions a la xarxa empresa concessionària

1 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125
i unió multijoint. (P - 4)

477,00 4,000 1.908,00

2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per
actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). Inclou avís de tall de
subministrament als abonats de la xarxa afectats. A realitzar per
l'empresa gestora d'aigües. (P - 2)

222,93 4,000 891,72

3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN
805, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). A realitzar per
l'empresa gestora d'aigües. (P - 3)

566,04 4,000 2.264,16

4 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions
tipus 1 (D<125 mm i 400 mtl). A realitzar per l'empresa gestora
d'aigües (P - 1)

754,72 4,000 3.018,88

TOTAL Titol 3 01.01.01 8.082,76

Obra 01 Pressupost P24241

Capítol 01 Nucli Antic

Titol 3 02 Supervisió

1 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons
planning d'execució.  (P - 5)

34,39 72,000 2.476,08

TOTAL Titol 3 01.01.02 2.476,08

Obra 01 Pressupost P24241

Capítol 02 Les Coromines

Titol 3 01 Actuacions a la xarxa empresa concessionària

1 PF20001 u Connexions per actuacions tipus 1. Inclou maniguets o colzes <DN125
i unió multijoint. (P - 4)

477,00 4,000 1.908,00

2 FFZNU220 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat, per
actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). Inclou avís de tall de
subministrament als abonats de la xarxa afectats. A realitzar per
l'empresa gestora d'aigües. (P - 2)

222,93 4,000 891,72

3 FFZNU230 u Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN
805, per actuacions tipus 1 (D<125 mm i fins 350 mtl). A realitzar per
l'empresa gestora d'aigües. (P - 3)

566,04 4,000 2.264,16

4 FFZNU200 u Neteja i desinfecció de la nova xarxa segons RD3/2023, per actuacions
tipus 1 (D<125 mm i 400 mtl). A realitzar per l'empresa gestora
d'aigües (P - 1)

754,72 4,000 3.018,88

TOTAL Titol 3 01.02.01 8.082,76

Obra 01 Pressupost P24241

Capítol 02 Les Coromines

Titol 3 02 Supervisió

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 2

1 XP00SU h Supervisió d'obra, a raó de 3 h setmanals d'encarregat segons
planning d'execució.  (P - 5)

34,39 72,000 2.476,08

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.476,08

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Nucli Antic 10.558,84

Capítol 01.02  Les Coromines 10.558,84

Obra 01 Pressupost P24241 21.117,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.117,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P24241 21.117,68

21.117,68

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA
EN BAIXA DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE LILLET (BERGUEDÀ)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 21.117,68

13 % Despeses generals SOBRE 21.117,68...................................................................... 2.745,30

6 % Beneficis industrials SOBRE 21.117,68....................................................................... 1.267,06

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 25.130,04

21 % IVA SOBRE 25.130,04............................................................................................... 5.277,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 30.407,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta mil quatre-cents set euros amb trenta-cinc cèntims

Francesc Solé Duocastella
Enginyer Tècnic Industrial

Albert Herrero Casas
Enginyer Camins, Canals i Ports
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