

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	R0-17221.1A.A CQ
Capítol	01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ
ESTACIO	01	SUBSISTEMA AMT
CAPITOL	01	ANALITZADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada per execució de les proves finals de servei de la instal·lació del subsistema de tracció (TRA), segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 2)	685,98	6,000	4.115,88
2	JMV19804	U	Jornada inspecció i verificació de software i el control tant a nivell local com de telecomandament, segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 4)	685,98	14,000	9.603,72
3	JQVZ0099	U	Jornada per inspecció durant l'execució de la instal·lació i muntatge del subsistema d'energia, alta tensió i distribució (AMT), segons exigències del Projecte, del CTE, de TMB i normes de referència del marcatge CE (P - 6)	685,98	10,000	6.859,80
4	JMV19803	U	Jornada d'inspecció verificació i proves FAT dels equips analitzadors, segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 3)	685,98	14,000	9.603,72
5	JMV18802	U	Jornada per inspecció durant l'execució de la instal·lació del subsistema de tracció (TRA), segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 1)	685,98	6,000	4.115,88
6	JQVZ0098	U	Jornada per execució de les proves finals de servei de la instal·lació i muntatge del subsistema d'energia, alta tensió i distribució (AMT), segons exigències del Projecte, del CTE, de TMB i de normes de referència del marcatge CE (P - 5)	685,98	10,000	6.859,80

TOTAL CAPITOL 01.01.01.01 41.158,80

Obra	01	R0-17221.1A.A CQ
Capítol	01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ
ESTACIO	02	SUBSISTEMA TRA
CAPITOL	01	ANALITZADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19804	U	Jornada inspecció i verificació de software i el control tant a nivell local com de telecomandament, segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 4)	685,98	0,000	0,00
2	JQVZ0099	U	Jornada per inspecció durant l'execució de la instal·lació i muntatge del subsistema d'energia, alta tensió i distribució (AMT), segons exigències del Projecte, del CTE, de TMB i normes de referència del marcatge CE (P - 6)	685,98	0,000	0,00
3	JMV18802	U	Jornada per inspecció durant l'execució de la instal·lació del subsistema de tracció (TRA), segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 1)	685,98	0,000	0,00
4	JMV19802	U	Jornada per execució de les proves finals de servei de la instal·lació del subsistema de tracció (TRA), segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 2)	685,98	0,000	0,00
5	JQVZ0098	U	Jornada per execució de les proves finals de servei de la instal·lació i muntatge del subsistema d'energia, alta tensió i distribució (AMT), segons exigències del Projecte, del CTE, de TMB i de normes de referència del marcatge CE (P - 5)	685,98	0,000	0,00
6	JMV19803	U	Jornada d'inspecció verificació i proves FAT dels equips analitzadors, segons exigències del Projecte, de TMB i del CTE (P - 3)	685,98	0,000	0,00

TOTAL CAPITOL 01.01.02.01 0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Subcapítol (1)			Import
Subcapítol (1)	01.01.03.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
CAPITOL	01.01.03.RC	Construcció	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RE.R1	Gestió interna de residus	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
CAPITOL	01.01.03.RE	Enderroc	0,00
			0,00
NIVELL 4 : CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01.01.01	ANALITZADORS	41.158,80
ESTACIO	01.01.01	SUBSISTEMA AMT	41.158,80
CAPITOL	01.01.02.01	ANALITZADORS	0,00
ESTACIO	01.01.02	SUBSISTEMA TRA	0,00
CAPITOL	01.01.03.RC	Construcció	0,00
CAPITOL	01.01.03.RE	Enderroc	0,00
ESTACIO	01.01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			41.158,80
NIVELL 3 : ESTACIO			Import
ESTACIO	01.01.01	SUBSISTEMA AMT	41.158,80
ESTACIO	01.01.02	SUBSISTEMA TRA	0,00
ESTACIO	01.01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
ESTACIO	01.01.04	SEGURETAT I SALUT	0,00
ESTACIO	01.01.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ	41.158,80
			41.158,80
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ	41.158,80
Capítol	01.02	PARTIDES COMUNES	0,00
Obra	01	R0-17221.1A.A CQ	41.158,80
			41.158,80
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	R0-17221.1A.A CQ	41.158,80
			41.158,80

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Subcapítol (1)			Import
Subcapítol (1)	01.01.03.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
CAPITOL	01.01.03.RC	Construcció	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RE.R1	Gestió interna de residus	0,00
Subcapítol (1)	01.01.03.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
CAPITOL	01.01.03.RE	Enderroc	0,00
			0,00
NIVELL 4 : CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01.01.01	ANALITZADORS	41.158,80
ESTACIO	01.01.01	SUBSISTEMA AMT	41.158,80
CAPITOL	01.01.02.01	ANALITZADORS	0,00
ESTACIO	01.01.02	SUBSISTEMA TRA	0,00
CAPITOL	01.01.03.RC	Construcció	0,00
CAPITOL	01.01.03.RE	Enderroc	0,00
ESTACIO	01.01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			41.158,80
NIVELL 3 : ESTACIO			Import
ESTACIO	01.01.01	SUBSISTEMA AMT	41.158,80
ESTACIO	01.01.02	SUBSISTEMA TRA	0,00
ESTACIO	01.01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
ESTACIO	01.01.04	SEGURETAT I SALUT	0,00
ESTACIO	01.01.06	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ	41.158,80
			41.158,80
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ADEQUACIÓ ANALITZADORS D'ALTA TENSIÓ	41.158,80
Capítol	01.02	PARTIDES COMUNES	0,00
Obra	01	R0-17221.1A.A CQ	41.158,80
			41.158,80
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	R0-17221.1A.A CQ	41.158,80
			41.158,80

CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE ACTUALITZAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS SUBSISTEMES D'ENERGIA DE LA L9 DE METRO DE BARCELONA. ACTUALITZACIÓ DE LES PROTECCIONS D'ALTA TENSIÓ, DISTRIBUCIÓ I TRACCIÓ
CLAU: R0-17221.1A.A

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	41.158,80
-------------------------------------	-----------

Subtotal	41.158,80
-----------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	41.158,80
---------------------------------------	---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-UN MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
