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Expedient n.:

Plec de clausules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat
Assumpte: Contractacié de les Obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUBSTITUCIO DE CANONADES ALS NUCLIS
DE PALLEROLS | PAVIA (TM TALAVERA)

Document signat per: [Carrec del signatari]

Tipus de signatura: [X Electronica [ Manual

1. Elements estructurals del contracte
1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer

Constitueix I'objecte del contracte I'execucié de les obres del Projecte Constructiu de Substitucié de
Canonades als Nuclis de Pallerols i Pavia contingudes en el Projecte técnic, redactat per Salvador Graus
March Enginyer de Camins Canals i Ports i aprovat per acord de data 21/05/2025, d'acord al mateix i

a les determinacions contingudes en aquest plec i en el de prescripcions técniques.

Les necessitats administratives a satisfer mitjancant el contracte que regula el present plec es
descriuen en la memoria justificativa d'aquest emesa en data 21/05/2025 i que es troba incorporada

a I'expedient de contractacio.

1.2. Qualificacié del contracte i regim juridic

El contracte que regeix el present plec té caracter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres
a I'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparacio, adjudicacio, efectes i extincid es regiran per allo que s'ha fixat en aquest plecien
el plec de prescripcions técniques i pel no previst en aquests, sera d'aplicacié la LCSP i la seva
normativa de desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre
(d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es
disposa en la LCSP. Supletoriament, seran d'aplicacid les normes que regeixen el procediment
administratiu comu recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comu i
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Régim Juridic del Sector Public.

Si per no trobar-se compres en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres
fonts legals, podra acudir-se a la legislacié basica del sector public local regulada per la Llei 7/1985, de

2 d'abril, de Bases del Regim Local i la resta de les disposicions vigents.



‘' Ajuntament
- de Talavera

NI

SUBSTITUCIO DE CANONADES D’AIGUA ALS NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA | LA INSTAL-LACIO DE
COMPTADORS ALS POUS I ALS HIDRANTS

El dret comunitari, particularment en termes de transparéencia i de proteccié dels principis basics de
la contractacié publica podran ser d'aplicacié si amb la normativa interna no resultés suficient per ala

proteccio de l'interés public.

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions técniques, revesteixen caracter contractual.
En cas de discrepancia entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals, prevaldra el

que es disposa en Plec de Clausules Administratives Particulars.

1.3. Procediment d'adjudicacio

A la vista de la necessitat existent i de les caracteristiques del servei demandat, el procediment
d'adjudicacié que millor s'adequa a la consecucié d'aquestes finalitats és el procediment obert

simplificat, tramitacié d’urgéncia.

L'expedient de contractacié es tramitara de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma

d'adjudicacié i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP i altra normativa aplicable.

L’adjudicacié d’aquest contracte resta supeditada a I'aprovacié definitiva del projecte, restant suspesa

la licitacio en cas d’alguna al-legacié.

El contractista executara les obres d’acord amb el que s’estableix en I'esmentat Projecte i la resta de

documents que formin part del contracte.

1.4. Divisio en lots

El projecte no es divideix en Lots doncs el projecte constructiu el contempla com a una totalitat d’'una

obra completa i indivisible.

1.4. No divisio en lots

En la present licitacio, segons es dedueix de la memoria justificativa abans al-ludida, no procedeix la
divisio en lots i aix0 es fonamenta que el projecte esta redactat i pressupostat com una unitat
indivisible. Es tracta de substitucié de canonades en servei que no permet la divisié de les tasques a

efectuar.

1.5. Pressupost base de licitacio, valor estimat i existéncia de credit
1.5.1. Pressupost base de licitacio

L'import corresponent al pressupost base de licitacio és fixat conforme al limit maxim de la despesa,

que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre I'0rgan de contractacid.
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El pressupost base de licitacio del servei referit a continuacié s'adequa als preus del mercat i inclou
I'lmpost de Valor Afegit (I.V. A.) aixi com altres costos addicionals el calcul dels quals és necessari per

a la seva determinacio:

Pressupost del servei: 124.303,83 euros
I.V. A. del servei (21%): 26.103,80
Pressupost base de licitacié: 150.407,63€

Per a l'establiment de I'anterior pressupost s'ha tingut en compte I'estudi de costos realitzat per
I’enginyeria AVENTEC (Aigles Vic Enginyeria i Tecnologia) en data abril de 2025. A fi de complir
|'obligacio legalment prevista de desglossar els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses,

s'han identificat els seglients costos:

Distribucié de costos del contracte Importi

Costos directes A mode d'exemple, material necessari, produccié/reparacio, 104.457,00

qualsevol altre identificat plenament a fi del contracto

Costos indirectes A mode d'exemple, amortitzacid, costos financers, o altres costos 13.480,00

associats a despeses estructurals o generals

Altres costos eventuals A mode d'exemple, benefici industrial 6.367,42
Pressupost del servei 124.303,83

I.V. A. del servei (21%) 26.103,80

Pressupost base de licitacio 150.407,63

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un increment d'aquest
pressupost. En aquest cas, haura de tramitar-se la corresponent modificacié del contracte, amb les

condicions establertes en el present plec i en la normativa que resulti d'aplicacio.

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del servei ascendeix a 124.303,83euros, |.V. A. exclos.

Per al calcul del valor estimat s'han tingut en compte els seglients conceptes:
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=
Conceptes Import
Pressupost base de licitacio 124.303,83
Prorrogues (X anys) No.
Modlificacions previstes en el plec (fins a un 20% del preu inicial) 24.861,00

Per dur a terme el calcul del valor estimat s'ha partit del pressupost base de licitacio, sumat a I'import corresponent
a les possibles prorrogues i I'import maxim resultant d'una possible modificacio a I'alca contemplada en el plec. No
s'han inclos cosines o pagaments a licitadors, ja que no es contemplen. Els imports anteriors s'han calculat tenint
en compte els costos laborals derivats del conveni col-lectiu sectorial aplicable, els costos d'execucié material dels

serveis i les despeses generals d'estructura, incloent el benefici industrial, és a dir, els mateixos costos valorats en

el pressupost base de licitacio.

1.5.3. Existéncia de credit pressupostari

El contracte es financara amb la subvencio atorgada i fons propis i s'abonara amb carrec a I'aplicacié
pressupostaria corresponent del vigent pressupost municipal.
Substitucid de canonades d'aigua als nuclis

de Pallerols i Pavia i la instal-lacié de
comptadors als

Ajuntament de 137.701,00 €

Talavera

ARP322/23/000222 291 A2.2 166.618,30 €

La contractacid del les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUBSTITUCIO DE CANONADES ALS
NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA (TM TALAVERA) objecte del contracte compleix amb el principi de
prudéncia financera, minimitzant el risc i els costos de la prestacié contractada, de conformitat amb

la normativa reguladora de les Hisendes Locals.
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1.6. Termini d'execucio del contracte

El termini d'execucié del contracte és d’un mes. No obstant aix0, aquest termini podra ser inferior
guan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicacid, essent el termini d'execucié de I'obra el que figuri
en |'oferta seleccionada per I'Administracio.

Els terminis parcials seran els que es fixin en I'aprovacié del Programa de Treball. Tots aquests terminis
comencaran a comptar a partir de l'autoritzacié per a la iniciacio de les obres donada per
I'Administracio.

L'inici del termini d'execucioé del contracte comencara amb l'acta de comprovacioé del replanteig. Dins
del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un mes des de la data de la
seva formalitzacid excepte casos excepcionals justificats, el servei de I'Administracié encarregada de

les obres procedira, en presencia del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig.

L'Acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa
de Treball amb els efectes que en aquesta aprovacid es determinin, s'entendran integrants del

contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

La persona contractista esta obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realitzacié d'aquest, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execucio successiva. Els
terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideracid que el termini total en els
termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execucié en termini donara lloc a la
constitucié automatica de la persona contractista en mora sense necessitat de prévia intimacié per

part de I'Administracid.

2. Parts en el contracte
2.1. Organ de contractacié

L'organ de contractacid que actua en nom de I’Ajuntament de Talavera, és I'alcalde, Sr. Ramon Trullols

Bergada.

L'organ de contractacid exercira les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma

especifica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'organ de contractacid ostenta, aixi mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislacié i que es fan

constar en aquest document sobre interpretacid, modificacio, inspeccid-sancid i resolucid contractual.
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2.2. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacio relativa a la seva activitat
contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la Plataforma de
Contractes del Sector Public. https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/2519547?categoria=0

L'anunci de licitacid, els plecs de clausules administratives, els plecs de prescripcions técniques i la
resta de documentacié que regeixi la licitacid, aixi com una altra informacid relativa al contracte es
publicaran en el referit perfil de contractant al qual podra accedir amb el segilient enllag
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2519547?categoria=0

2.3. Aptituds per contractar
2.3.1 Capacitat per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva

solvencia economica, financera i tecnica o professional.

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen I'haura d'acreditar la seva
capacitat i la solvencia, acumulant-se a |'efecte de la determinacié de la solvencia de la unié temporal
les caracteristiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per

a la classificacié s'estableix en l'article 52 del Reglament.

Les empreses no espanyoles, comunitaries o d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic
Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislacié de I'Estat en que estiguin
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestacié de que es tracti. Les no comunitaries, hauran

d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en I'article 68 de la Llei de Contractes del Sector Public.

2.3.2. Solvencia
2.3.2.1 Solvencia economica i financera

La solvéncia economica i financera de I'empresari s'acreditara:

Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a I'any de major volum de negoci dels tres
ultims conclosos, haura de ser almenys una vegada i la mitjana el valor anual mitja del contracte.

Forma d'acreditacié: mitjancant els comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil o

10
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un altre registre oficial en qué hagi d'estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjangant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. | si
no tingués obligacié, mitjancant segur d'indemnitzacié per riscos professionals, per import no inferior

al valor estimat del contracte, i el compromis de mantenir-ho durant I'execucié del contracte.

A l'efecte de l'article 75, es podra acreditar la solvéncia economicofinancera basant-se en els mitjans
d'una altra entitat, sempre que I'empresa licitador aportacid escriptura de responsabilitat solidaria

entre ambdues empreses per a I'execucié del contracte actual.

2.3.3.2. Solvencia técnica o professional

La solvéncia técnica de I'empresari s'acreditara: : ®Experiéncia en la realitzacid d'obres d'aquest tipus
o naturalesa al qual correspon I'objecte del contracte .Forma d'acreditacié: s'acreditara mitjancant la
presentacié d'una declaracioé responsable amb una relacié d'obres executades, que contingui almenys
dues obres en els ultims deu anys de similars caracteristiques per un import cadascuna d'elles igual o

superior al valor estimat del contracte, IVA exclos.

Alternativament, la solvéncia econdmica i técnica minima requerida als apartats anteriors es podra

acreditar amb la classificaciéd empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detallen:
Grup: E (Hidrauliques)
Subgrup: 1 (abastament i sanejament)

Categoria: 2 (entre 150.000 i 360.000 €)

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public acreditara
d'acord amb I'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari quant
a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvencia econdmica i financera i técnica o professional, classificacié i altres circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en

aquest.

11
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3. Preparacio6 del contracte
3.1. Tramitacio del procediment

La tramitacié del present procediment sera urgent de conformitat amb el que es disposa en I'article
159 de la LCSP i altra normativa aplicable

La tramitacid urgent es justifica per per raons d'interés public que suposaria la pérdua de la subvencio
atorgada, que motiven la urgéncia i a aquest efecte sera declarada formalment en I'expedient de

contractacio.

4. Adjudicacio del contracte

4.1. Presentacio de proposicions
4.1.1. Condicions generals i informacio als licitadors

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentacié que regeixen la licitacio,
i la seva presentacio suposa |'acceptacié incondicionada per I'empresari de la totalitat de les seves
clausules o condicions, sense excepcid o reserva alguna, aixi com |'autoritzacio a la taulaia I'organ de
contractacido per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors economics d'un Estat membre de la

Unid Europea.

Cada entitat licitador no podra presentar més d'una proposicid, ni subscriure cap proposta en unid
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unié temporal. La infraccié

d'aquestes normes donara lloc a la no admissié de totes les propostes per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats I'accés al present plec i a la resta de
documentacié complementaria al contracte, advertint-se que, en cas de sol-licitar-se informacié
addicional sobre algun dels documents referits, I'0rgan de contractacio facilitara aquesta, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini de presentacid d'ofertes. Les respostes no tindran caracter vinculant

excepte acord per part de I'alcaldia.

La peticié d'informacié haura de fer-se amb una antelacié minima de dotze dies respecte de la data
de presentacié de proposicions i s'efectuara al nombre de fax o a la Direccié de correu electronic

indicat en I'anunci de licitacio.
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Els licitadors podran designar el caracter confidencial de la informacié facilitada al moment de
presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 de la LCSP.

Aquesta declaracid haura de ser motivada document a document. No es podra declarar el caracter
confidencial de la totalitat de la documentacié ni poder al-legar aquest caracter amb posterioritat a la
presentacié de documentacid. En cap cas podran tenir caracter confidencial les dades que hagin de

ser objecte de lectura en acte public o que serveixin de base a la motivacié de I'adjudicacio.

4.1.2. Condicions de presentacio

La present licitacié té caracter electronic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes
exclusivament de forma electronica a través de I'eina de preparacié i presentacié d'ofertes de la

Plataforma de contractes del sector public.
La utilitzacié d'aquests serveis suposa:

e La preparacid i la presentacio d'ofertes de forma telematica pel licitador.
e La custodia electronica d'ofertes pel sistema.

e L'oberturai l'avaluacié de la documentacié a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electronics ni tampoc les presentades fora

de termini.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitacid, és important que els licitadors interessats es

registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractacio assenyalades.

D'acord amb la disposicié addicional 16a de la LCSP, I'enviament per mitjans electronics de les ofertes
podra fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electronica de I'oferta, amb la recepcié de
la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després I'oferta propiament
dita en un termini maxim de 24 hores a comptar des de la presentacié de la petjada electronica. De
no efectuar-se aquesta segona remissid en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat

retirada.

L'oferta electronica i qualsevol altre document que I'acompanyi hauran d'estar signats
electronicament per algun dels sistemes de signatura admesos per |'article 10 de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions publiques.
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L'entitat licitadora haura de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva presentacio,
utilitzant la signatura electronica que |i proporcionara la propia Plataforma. Igualment, la
documentacioé anterior haura de ser signada manualment i adjuntada en format Portable Document
Format (PDF, ISO 32000-1) o en format Open Document Format (ISO/IEC 26300:2006).

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzara a través de |'eina de preparacié i presentacié
d'ofertes. En cap cas es xifrara a través d'altres mitjans que impedeixin a la Mesa de Contractacio

coneixer el contingut de les ofertes al moment oportu.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics fins al moment de la seva obertura,

I'eina xifrara aquests arxius en I'enviament.

Una vegada realitzada la presentacié, l'eina proporcionara a l'entitat licitador un justificant

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressié, amb el segell de temps.

4.1.3. Termini de presentacio

Les proposicions, juntament amb la documentacio preceptiva es presentaran, dins del termini de 13
dies naturals comptats a partir de I'endema al de publicacié de I'anunci de licitacié en el perfil de

contractant.

Si I'dltim dia del termini de presentacié de proposicions coincidis en dia inhabil, aquest s'entendra

prorrogat al primer dia habil seglient.

D'acord amb el que es disposa en I'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentacioé de les ofertes
s'ampliaran quan, per qualsevol ragd, els serveis dependents de I'0rgan de contractacié no haguessin
ates, en el termini assenyalat en l'epigraf anterior, el requeriment d'informacié que la persona
interessada hagués formulat i la citada informacié sol-licitada tingui un caracter rellevant a I'efecte de

poder formular una oferta que siguin valides.

Aixi mateix, s'ampliara el termini de presentacié de les ofertes en el cas de quée s'introdueixin
modificacions significatives en els plecs de la contractacié, sense perjudici de I'assenyalat en els
articles 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitacid es presentaran en dos arxius electronics en els quals es
fara constar la denominacié i la llegenda «Proposicié per licitar I'obra “Substitucié de canonades

d’aigua als nuclis de Pallerols, Pavia i la instal-lacié de comptadors al pous i als hidrants”.
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La denominacid dels arxius sera la seglient:

e Arxiu «A»: Documentacié administrativa i documentacié la ponderacié de la qual depén

d'un judici de valor.

e Arxivo «B»: Oferta economica i documentacid quantificable de forma automatica.

Contingut de I'arxiu «A»: documentacié administrativa i documentacio la ponderacié de la qual depen

d'un judici de valor:

1. Declaracié responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes
legalment per contractar amb I'administracio.
D'acord amb l'article 140 LCSP, l'aportacié inicial de la documentacié acreditativa del
compliment dels requisits previs d'aptitud haura d'acreditar-se mitjancant declaracio
responsable del licitador conformement al model que figura en I'Annex | del present plec.
En cas que els requisits de solvéncia econdmica i financera o técnica i professional exigits
variin d'un lot a altre, s'aportara una declaracid responsable per cada lot o grup de lots al

qual s'apliquin els mateixos requisits de solvencia.
2. Documentacio acreditativa dels criteris la quantificacié dels quals depengui d'un judici de
valor de conformitat amb allo que s'ha fixat en el present plec.

Contingut de I'arxiu «B»: Oferta econdomica i documentacié quantificable de forma automatica:

1. Oferta economica.

2. Documentacié acreditativa dels criteris quantificables de forma automatica o, si s'escau,
valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en els presents

plecs.

La inclusid de la documentacio relativa a I'oferta economica o els criteris automatics en I'arxiu «A» o
la seva presentacié d'una altra forma que no sigui la contemplada en aquest plec determinara el rebuig

de tota la proposicio, que no podra ser tinguda en compte a |'efecte d'adjudicacié del contracte.

Aix0 sense perjudici de I'obligacid dels licitadors de comptar amb tota la documentacid acreditativa
del compliment de les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de

contractar en la data final de presentacié d'ofertes i subsistir al moment de perfeccié del contracte.

4.2. Criteris d'adjudicacio

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s'atendra a una pluralitat de

criteris d'adjudicacié amb base en la millor relacié qualitat-preu.
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[ Els criteris d'adjudicacié es ponderaran de la segiient manera:
e Els criteris avaluables mitjangant formules automatiques representaran, com a minim, el 75% de la
puntuacio total.
e Els criteris subjectes a judicis de valor no podran superar el 25% de la puntuacio total.

e Per a cada criteri subjecte segons el parer de valor, s'establira una ponderacio especifica que podra
expressar-se com un percentatge fix o com un rang de percentatges, sempre respectant els limits

anteriorment esmentats.

e La suma de les ponderacions de tots els criteris, tant avaluables mitjangant formules automatiques com

sotmesos segons el parer de valor, haura de ser igual al 100% de la puntuacid total.

4.2.1. Criteris avaluables mitjancant formules automatiques:

Criteri 1: Preu. 40 punts.

Criteri 2: Increment de garantia. 5 punts. El termini de garantia del contracte és d’un any, aixd dona

0 punts. Sis’ofereix un increment d’un any mes s’obtindra 5 punts.

Criteri 3. Millora en I'execucié de termini. 10 punts. El termini d’execucid de I'obra és de 2 mesos. Si
es redueix el termini en una setmana s’obtindra 5 punts. Si es redueix dues setmanes s’obtindra 10

punts.

Criteri 4. Millora en execucid d’obra. 20 punts. S’adjunta la valoracié d’una millora consistent en
I’execucio de I'obra de renovacidé de Xarxa consistent en un tram de 45 metres com a continuitat del

Tram 2 del projecte constructiu.

La valoracio com a import base de licitacié és de 124.303,83 euros abans d’lva.
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[ CRITERI 1. Preu. L'oferta economica es valorard de la forma segiient: S'atorgard la puntuacié maxima (en aquest
exemple, 50 punts) a I'oferta més economica, i la puntuacio de la resta de les ofertes es calculara mitjangant la
segient férmula: PL= (OB / OL) x 50
Sent:

PL = Puntuacio de la persona licitador
OB = Ofereix més baixa (millor oferta)
OL = Ofereix de la persona licitador

O per exemple:

PL= (50 xOm) /O

Sent:

PL: Puntuacio de la persona licitador
Om: Oferta minima presentada

O: Oferta que es valora

El caracter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciara pel técnic municipal de conformitat amb ['article
149 de la LCSP.

[ CRITERI 2. Garantia estesa
Es valorara amb 5 punts a l'oferta que ofereixi el major termini de garantia i O punts les que igualin el termini
establert per aquest plec.
Les ofertes amb menor termini de garantia que el sol-licitat pel plec seran rebutjades.
A la resta d'ofertes se'ls aplicara la segiient formula:
X=5%(n/a)
Sent "X" la puntuacio obtinguda per I'oferent, amb un minim de zero punts i un maxim de 5, "'n", els anys de garantia

de l'oferta a valorar i "a" els anys de garantia de I'oferta amb major garantia.

4.2.2. Criteris ponderables a través de judicis de valor

En el marc de I'adjudicacié del servei del PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUBSTITUCIO DE CANONADES
ALS NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA (TM TALAVERA)s'ha determinat la necessitat d'establir una série de

criteris d'adjudicacid sotmesos a judicis de valor.

Aquesta decisio es fonamenta en el fet que s’afecta una infraestructura critica en el municipi com és
la xarxa d’aigua potable i que s’ha de mantenir el servei en condicions adequades. Per tant es

considera imprescindible coneixer com realitzara les obres el contractista.
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L'aplicacié d'aquests criteris permetra avaluar de manera integral les propostes dels licitadors,
proporcionant una valoracié exhaustiva de la qualitat técnica i l'adequacié de les necessitats
especifiques d'aquesta entitat.

A continuacio es detallen els criteris d'adjudicacié que seran valorats en aquest procediment:

CRITERI 1. Programacié de l'obra (fins a 25 punts)
Es valorara el contingut i el grau de detall de la planificacio, mitjans materials, personals, actuacions
complementaries i els procediments constructius que justifiquin la viabilitat de I'execucio de |'obra en

el termini previst en el Plec de dos mesos.

Es valorara la seqliéncia i la coordinacié de I'execucié de les diferents partides que permeten en les

diferents fases de I'obra per aconseguir un resultat de major coheréencia técnica i qualitat de de

I’'execucio.

Planificacié molt detallada i coherent amb el municipi. Amb un elevat | 25 punts.
grau de detall.

Planificacié molt detallada i coherent amb el municipi. 20 punts.
Planificacié detallada i coherent. 15 punts.
Planificacié poc detallada. 10 punts
Planificacié no coherent. 5 punts.
No presenta planificacio. 0 punts.

4.3. Variants o millores

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris

d'adjudicacié.
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4.5. Ofertes anormalment baixes

El caracter desproporcionat o anormal de les ofertes economiques podra apreciar-se, per referéncia
al conjunt d'ofertes valides que s'hagin presentat, d'acord amb els parametres objectius que
s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en I'article 85 RGLCAP.

Per valorar la presumpcio d'anormalitat, la mesa de contractacié concedira als licitadors afectats un
termini de 3 dies naturals perqué puguin presentar una justificacié adequada de les circumstancies
que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions.

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindra en compte:

Es consideraran, excepte prova en contrari, anormalment baixes les ofertes que siguin inferiors en

més d'un 25% del pressupost base de licitacié.

e Amb un sol licitador: oferta inferior al pressupost base de licitacié en més d'un 25%

e Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a l'altra oferta.

e Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 5% respecte a la mitjana aritmetica de les
ofertes presentades.

e Amb quatre o més licitador: ofertes inferiors en més del 5% respecte a la mitjana aritmetica

de les ofertes presentades.

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa s'emetra
informe pel técnic competent que sera remeés a la Mesa de Contractacié per a la seva valoracié amb

anterioritat a la proposta d'adjudicacio.

4.6 Resolucio en cas d'empat

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldra, de conformitat amb el que
es disposa en l'article 147 LCSP, mitjangant |'aplicacié dels seglients criteris, referits al moment de

finalitzar el termini de presentacié d'ofertes, a favor de:
1. Proximitat al municipi de Talavera de la domiciliacio de la empresa

2. En cas mantenir-se I'empat amb el criteri anterior, es resoldra a favor de I'empresa que al
moment de finalitzar el termini de presentacié d'ofertes acrediti menor percentatge de

contractes temporals en la plantilla.

3. Si aixi i tot continués I'empat, aquest es resoldra per sorteig.
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4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicacié

Conclos el termini de presentacié de proposicions i constituida la mesa de contractacid, es procedira

a l'obertura dels arxius electronics.

L'obertura dels arxius es fara per I'ordre que procedeixi de conformitat amb alldo que s'ha fixat en
I'article 145 de la LCSP, en funcié del métode aplicable per valorar i els criteris d'adjudicacié establerts
en els presents plecs.

[En cas d'haver-hi criteris sotmesos segons el parer de valor (dos arxius electronics)]

Comprovada i, si s'escau, esmenada, la documentacié administrativa, seran ponderats els criteris
d'adjudicacié dependents d'un judici de valor pels serveis técnics en un termini maxim de set dies

naturals.

Posteriorment, en acte public es procedira a I'obertura de I'arxiu que conté I'oferta economica i els

criteris quantificables mitjancant I'aplicacié de féormules.

En la mateixa sessid, després de |'acte public, la Mesa realitzara I'avaluacié i la classificacié de les
ofertes, proposara a l'adjudicatari del contracte i simultaniament realitzara les comprovacions
pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de capacitat,

solvencia i abséncia de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari.

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la sol-licitud
d'inscripcioé en el corresponent Registre de conformitat amb I'article 159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho
requerira perque justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per

contractar.

4.8. Documentacio administrativa

En el mateix acte, la mesa de contractacio requerira, mitjangant comunicacid electronica, al licitador
que hagi presentat la millor oferta perque, dins del termini de set dies habils des de la data de
I'enviament de la comunicacid, constitueixi la garantia definitiva, aixi com perque aportacio el
compromis al qual es refereix I'article 75.2 de la LCSP i la documentacié justificativa de qué disposa
efectivament dels mitjans que s'hagués compromes a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti
la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacio a favor del segiient candidat en puntuacio,

atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.
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4.9. Adjudicacio del contracte

Presentada la garantia definitiva, en un termini maxim de cinc dies, I'0rgan de contractacio adjudicara
el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari. En cas de que en el termini atorgat a
aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuara
proposta d'adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacid, atorgant-li el corresponent termini
per constituir la citada garantia definitiva.la adjudicacid haura de ser motivada es notificara als
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.

4.10 Garanties
4.10.1. Garantia definitiva

El licitador que hagués presentat la millor oferta haura d'acreditar la constitucié de la garantia d'un
5% del preu final ofert, exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit.

El licitador que hagi presentat |'oferta economicament més avantatjosa haura d'efectuar I'ingrés de la
garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en |'article 108 LCSP.

La retencid s'efectuara mitjancant retencid en el preu i es dura a terme en el primer abonament o, si
s'escau, en el pagament de l'import total del contracte. Si aixo no fos suficient, la retencié s'aplicara
sobre els pagaments successius fins aconseguir la totalitat de la garantia.

El contractista podra sol-licitar que la retencio s'efectui de forma prorratejada en els pagaments de les

factures que es presentin durant I'execucio del contracte, fins aconseguir el total de la garantia.

4.10.2. Devolucio i cancel-lacio

Aprovada la liquidaciéd del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin

responsabilitats es retornara la garantia constituida o es cancel-lara I'aval o I'asseguranca de caucié.

L'acord de devolucié haura d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos des

de la finalitzacié del termini de garantia.

La garantia no sera retornada o cancel-lada fins que s'hagi produit el venciment del termini de garantia
i compliment satisfactoriament el contracte, o fins que es declari la resolucié d'aquest sense

responsabilitat del contractista.
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4.10.3. Reposicio i reajustament

L'adjudicatari del contracte procedira al reajustament de les garanties en els suposits establerts en
['article 109 LCSP, en el termini de 7 dies naturals seglients a la notificacié de I'acord adoptat per

I'Organ de contractacié que motivi el reajustament.

4.10.4. Responsabilitats i execucio de les garanties

Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els suposits de confiscacio establerts en I'article 110
LCSP durant el termini de garantia.

Si durant el termini de garantia s'acredités |'existencia de vicis o defectes dels treballs efectuats,
I'Organ de contractacié tindra dret a reclamar al contractista I'esmena d'aquests.

Conclos el termini de garantia sense que l'administracid hagi formalitzat algun dels objeccions,
denunciat o comunicat la prestacié defectuosa del servei, el contractista quedara exempt de
responsabilitat per rad de la prestacid efectuada i I'entitat haura d'adoptar acord de devolucié en el

termini de dos mesos.

Transcorregut aquest termini, Il'administracié abonara al contractista la quantitat deguda
incrementada en l'interes legal dels diners corresponents al periode transcorregut des del venciment
del citat termini fins avui de la devolucioé de la garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa

imputable a I'administracié.

L'execucio de les garanties es realitzara d'acord amb el procediment establert en els articles 191 LCSP
i97i/0 109 RGLCAP.

4.10. Renuncia o desistiment

L'organ de contractacié podra renunciar a la celebracid del contracte o el desistiment del procediment,
abans de la formalitzacid, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es compensara als candidats

aptes per participar en la licitacio o licitadors per les despeses en qué haguessin incorregut.

[ L'drgan de contractacié compensara en aquests casos als candidats o licitadors per les despeses en qué haguessin

incorregut fins a un maxim de 100 euros prévia justificacio d'aquests.
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5. Formalitzacio del contracte
5.1.Termini per a la formalitzacio

La formalitzacid del contracte en document administratiu s'efectuara no més tard dels quinze dies
habils seglients a aquell en qué es realitzi la notificacié de I'adjudicacid als licitadors i candidats;
constituint aquest document titol suficient per accedir a qualsevol registre public.

5.2. Formalitzacio

El contracte es formalitzara per mitjans electronics en document administratiu que s'ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitacid constituint aquest document titol suficient per accedir a

qualsevol registre public.

Simultaniament amb la signatura electronica del contracte, haura de ser signat electronicament per
la persona adjudicataria el Plec de Clausules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions

Tecniques Particulars i altres documents integrants del contracte.

La persona contractista podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, corrent del seu
carrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en qué es formalitzi

el contracte clausules que impliquin alteracié dels termes de I'adjudicacid.

Quan per causes imputables a |'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
indicat, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacié, exclos I'mpost sobre el Valor
Afegit, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituit, sense perjudici d'allo que s'ha fixat en la lletra b) de I'apartat 2 de I'article 71 de la
LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicara al segilient licitador per l'ordre en qué haguessin quedat

classificades les ofertes, prévia presentacioé de la documentacié establerta en I'article 150.2 de la LCSP.

No podra iniciar-se I'execucié del contracte sense la seva previa formalitzacié.

5.3. Publicacio

La formalitzacié del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicara
en el perfil de contractant de I'drgan de contractacié en un termini no superior a quinze dies, després

del perfeccionament del contracte.
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6. Execucio del contracte

L'execucio del contracte es realitzara a risc i perill de la persona contractista, sense perjudici d'allo que
s'ha fixat en I'article 239 de la LCSP per als casos de forga major.

El contracte s'executara amb estricta subjeccio a les estipulacions contingudes en els plecs i al projecte
que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretacid tecnica donés a la

persona contractista la Direccié facultativa de les obres.

6.1. Condicions especials d'execucio

S'estableixen les seglients condicions especials d'execucié del contracte, d'acord amb alld que s'ha
fixat en Il'article 202 de la LCSP:

X A mode d'exemple:

Consideracions de tipus ambiental
e Consideracions de tipus social

e Promoure l'ocupacio de persones amb dificultats particulars d'insercié al mercat laboral

Eliminar desigualtats entre I'home i la dona

e Combatre l'atur

e Afavorir la formacio en el lloc de treball

e Compliment de les Convencions fonamentals de I'Organitzacié Mundial del Treballo

e Submissié a la normativa nacional i de la Unio Europea en matéria de proteccio de dades (obligatoria en
aquells contractes I'execucio dels quals impliqui la cessio de dades per les entitats del Sector Public al

contractista).

Les condicions especials d'execucié tenen el caracter d'obligacié contractual essencial a I'efecte de

resolucid del contracte assenyalats en la lletra f) de I'article 211 LCSP.

Totes les condicions especials d'execucioé formen part del contracte i seran exigides igualment a tots

els subcontractistes que participin de I'execucio d'aquest.
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6.2. Actuacions prévies a l'inici de les obres
6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball

El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona técnica amb la titulacid exigida legalment,
i subscrit per I'empresa adjudicataria, haura de ser presentat a I'Administracio, en el termini maxim
d'un mes des de la formalitzacid del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta préviament
a l'inici de I'obra, requisit imprescindible perqué aquesta pugui comencar efectivament.

L'incompliment del termini i com a conseqtiéncia d'aixo, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedira
la comprovacié del replanteig ni I'autoritzacié de I'inici de I'obra, si bé aquestes no podran comencar
efectivament sense la citada aprovacié del pla. En aquest suposit, el termini contractual comencara a
partir de la signatura de I'acta de comprovacid del replanteig i I'autoritzacié de l'inici de les obres, en

la qual es deixara constancia dels extrems esmentats.

Amb independencia de |'anterior, I'incompliment de I'esmentat termini de presentacid suposara una
penalitzacié diaria d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que sera descomptat, si

s'escau, en la primera certificacio.

La persona contractista vindra obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i
elements necessaris per complir |'estipulat sobre aquest tema per la legislacio vigent sobre la materia,
per les normes de bona construccid, i per les especificacions i prescripcions recollides en I'Estudi de
seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en I'Estudi de seguretat i Salut

afectat de la baixa d'adjudicacid, si s'escau.

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades per
I'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matéria hauran de ser situats en els
llocs indicats en el citat estudi, excepte autoritzacié expressa de I'Administracié en un altre sentit. En
tot cas seran per a Us exclusiu del personal adscrit a I'obra. Qualsevol variacié que es plantegi de les
caracteristiques i emplagament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerira la previa
modificacié d'aquest, aixi com el seu posterior informe i aprovacié en els termes establerts per les

disposicions vigents.

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de I'obra, havent de comptar amb

['autoritzacié de I'Administracio abans de la seva retirada.

25



‘' Ajuntament
- de Talavera

NI

SUBSTITUCIO DE CANONADES D’AIGUA ALS NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA | LA INSTAL-LACIO DE
COMPTADORS ALS POUS I ALS HIDRANTS

6.2.2. Permisos, llicéncies i autoritzacions

El contractista estara obligat, tret que I'0rgan de contractacié decideixi gestionar-ho per si mateix i aixi
li faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicencies i autoritzacions establertes en les
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme public o privat que siguin
necessaries per a l'inici, execucid i lliurament del subministrament, sol-licitant de I'Administracié els

documents que per a fer-ho siguin necessaris.

Aixi mateix, la persona contractista estara obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts
I'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicencies, autoritzacions i requeriments
referits anteriorment i qualssevol que gravin I'execucid i posterior ocupacié de I'obra, despeses que
seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a I'Administracid

d'haver complert aquests tramits.

L'import d'aquestes carregues derivades de |I'obra forma part de les despeses assumides per I'oferta
economica i conforme a aquesta estipulacié contractual es trasllada I'obligacié de pagament a
I'adjudicataria del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzara a I'Administracié per

qualsevol perjudici que ocasioni lI'incompliment de la present clausula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedara
legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a

['Administracié contractant.

6.2.3. Assegurances

La persona contractista haura de tenir subscrites les assegurances obligatories per al
desenvolupament de la seva activitat, aixi com els seglients assegurances que cobreixin les

responsabilitats que es derivin de |'execucid del contracte:
1. Asseguranga a tot risc de construccio.

Abans de l'inici de les obres i durant el periode de construccié i de garantia, la persona contractista
haura de tenir subscrit un segur a tot risc de construccié per la suma assegurada 500.000 euros, que
cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realitzacid i béns preexistents
pels riscos d'incendi, raig, explosid, robatori, espoliacid, impacte, impericia, negligencia, actes
vandalics i malintencionats, vaga, moti, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials
i ma d'obra; incloent les despeses per hores extraordinaries, desenrunat, demolicié, mesures
adoptades per les Autoritats Publiques, etc. Haura de figurar com a beneficiari, en cas de sinistre,

I'organ de contractacio.
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1. Asseguranca de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execucié d'aquestes, la persona contractista haura
de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats que
cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, aixi com per danys produits a I'Administracié
o al personal dependent d'aquesta, amb el limit minim per sinistre de 500.000 euros; i incloent com a
assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a I'"Administracié com a

promotora de les obres.
1. Asseguranca de responsabilitat decennal.

La persona contractista haura de cobrir la seva responsabilitat decennal amb una polissa

d'asseguranca especifica.

Podra complir-se aquesta obligacié mitjancant |'extensio al contracte actual de les assegurances que
ja tingués concertats I'empresa contractista, sempre que quedin cobertes les summes assegurades
exigides en aquest PCAP i aixi s'acrediti mitjancant la corresponent certificacié expedida en nom de la

companyia asseguradora per persona amb poder bastant.
Abans d'aixecar I'acta de comprovacio del replanteig es verificara el compliment d'aquesta obligacio.

L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de certificacions i, en el cas de la recepcid,
a la suspensié del comput del termini de garantia, fins que la persona contractista acrediti el
compliment d'aquesta obligacid, sense que aquest periode de suspensiod sigui computable a I'efecte

d'indemnitzacié per demora en el pagament de les certificacions o liquidacid.

6.2.4. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haura de destinar a I'execucid de I'obra els mitjans materials i humans que técnicament
s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les caracteristiques d'execucié de I'obra de que
es tracti, per a la seva correcta realitzacié en el termini compromes i amb les condicions de qualitat

establertes en el projecte.

Si els mitjans materials i humans destinats a I'execucid de |'obra haguessin estat un dels criteris de
valoracio de les ofertes, |I'aportacio d'aquests sera considerat obligacio essencial del contracte i el seu

incompliment causa de resolucié d'aquest.

El dia de comencament de les obres, el contractista posara en coneixement de la Direccié de I'obra la

relacid detallada seglient:

27



‘' Ajuntament
- de Talavera

NI

SUBSTITUCIO DE CANONADES D’AIGUA ALS NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA | LA INSTAL-LACIO DE
COMPTADORS ALS POUS I ALS HIDRANTS

e Maquinaria i mitjans auxiliars que emprara en |'execucid de les obres i temps que romandran

adscrits a aquestes.

e Relacié numerica del personal técnic i no qualificat que constitueix la plantilla minima adscrita

a les obres.

e Facultatiu, amb titulacié adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres
com a Cap d'Obra.

e Quan s'hagués requerit en el contracte I'adscripcid concreta de mitjans materials i humans,

s'hauran de concretar els noms, formacio, experiencia i altres dades exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos son manifestament insuficients o inadequats
reclamara al contractista la seva ampliacid. De no ser ates el seu requeriment sera comunicat a I'organ
de contractacio per ser tingut en compte I'hora de considerar aquesta circumstancia com a agreujant

si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en I'execucié de les obres.

El Director d'obra podra recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de I'equip de personal del
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el
desenvolupament normal dels treballs, tant en I'execucié material dels treballs com en la seguretat i
salut de I'obra. Aquestes persones hauran de ser substituides pel contractista en el termini de temps

més breu possible, mai superior a un mes.

6.2.5.Acta de comprovacio del replanteig i inici de les obres

L'Administracié posara a la disposicio del contractista els terrenys necessaris per a I'execucio de I'obra
descrita en el Projecte, lliures de carregues. Els retards en la posada a la disposicié que no afectin l'inici
o al desenvolupament de les obres no computaran a I'efecte de retards en els terminis de finalitzacid

d'obres.

Es procedira a efectuar la comprovacid del replanteig en el termini maxim d'un mes des de la
formalitzacid del contracte, en preséncia del contractista o del seu representant, estenent-se acta del
resultat que sera signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa

a l'organ de contractacio.

Les obres donaran comencament I'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig
d'aquestes, o sis'escau, de la notificacid de I'acord autoritzant I'inici de les obres si va haver-hi reserves
en realitzar-se la comprovacié del replanteig, tot aixo d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4
del RGLCAP.
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Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les estipulacions establertes en el plec i al projecte
que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretacié tecnica d'aquest

donessin a la persona contractista la Direccio facultativa de les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estara obligada a presentar a I'Administracié un programa de treball, que
s'ajustara al model proporcionat per |I'drgan de contractacio, en el termini de trenta a dies, comptats
des de la formalitzacid del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en |'article 144.3 del RGLCAP.

L'Administracié resoldra sobre el programa de treball en el termini maxim dels 15 dies seglients a la
seva presentacio, podent imposar la introduccié de modificacions o el compliment de determinades

prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

L'Administracié podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona contractista
hagi presentat degudament el programa de treball, sense que aix0 pugui originar dret al cobrament

d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

6.3. Prescripcions per a I'execucio de les obres
6.3.1. Responsable del contracte

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execucio del contracte
objecto del present plec sera Salvador Graus March Enginyer de Camins, Canals i Ports Col-legiat num.
17.677

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direccid facultativa,
d'acord amb el que es disposa en I'article 62.2 de la LCSP i conforme a allo que s'ha fixat en els articles
237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercira seran les seglients:

e Realitzar el seguiment material de I'execucid del contracte, per constatar que el contractista

compleix les seves obligacions d'execucid en els termes acordats en el contracte.

e Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de I'adjudicatari en mateéria social, fiscal i
mediambiental, i en relacié amb els subcontractistes si els hi hagués, aixi com el compliment
de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportacié de documentacio o la

realitzacié de tramits de tipus administratiu.
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e Promoure quantes reunions resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident que
sorgeixi en |'execucio de |'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolucio per I'organ
de contractacié pel procediment contradictori que estableix I'article 97 del Reglament General

de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

e Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar |'efectiu compliment del
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la
seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicacié pugui implicar que reporten
inutils posteriorment en funcid del desenvolupament de I'execucié del contracte; en els altres
casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat |'adjudicatari, resoldra sobre la mesura a
adoptar I'organ de contractacid, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin

procedir.
e Proposar la imposicid de penalitats per incompliments contractuals.

e Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat I'execucié del
contracte.

El responsable del contracte esta legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar
per l'adequada execuciod del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del
contracte comunicara a I'organ de contractacié qualsevol incidencia que observés en |'execucié del

contracte perquée aquest, si s'escau, acordi les mesures necessaries.

6.3.2.Direccio6 facultativa i inspeccid de les obres

La persona responsable i el seu personal col-laborador, acompanyats per la persona delegada de la
persona contractista, tindran lliure accés a I'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar
la visita i els mitjans necessaris per a la realitzacid de les actuacions pertinents, aixi com accés al Llibre

de Subcontractacié, conforme al que es disposa en I'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportara quanta documentacié i precisions li siguin requerides per I'organ de
contractaciéd durant l'execucid del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella
dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,
I'drgan de contractacid podra exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon

ordre en I'execucio dels pactes.

La persona responsable del contracte i encarregada de la direccid facultativa podra ordenar I'obertura
de cates quan sospiti |'existencia de vicis ocults de construccié o haver-se empleat materials de

qualitat deficient. De confirmar-se I'existéncia de tals defectes, seran de compte de la persona
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contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona
responsable certificara la indemnitzacié que correspon a l'execucid i reparacié dels tastos, valorades

als preus unitaris del projecte.

Aixi mateix, podra ordenar la realitzacié d'assajos i analisis de materials i unitats d'obra i que es
recaptin els informes especifics que en cada cas resultin pertinents, sent a carrec de la persona

contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direcci6 facultativa de I'Obra, que inclou la Direccié de I'Obra, la Direccid de I'Execucié de I'Obra i
la Coordinacié de la Seguretat en I'Obra, i la condicid de responsable del contracte, podra ser
desenvolupada directament pels serveis técnics de I'Administraciéd o pel personal tecnic per ella

contractat.

La Direcci6 facultativa sera responsable de que les obres es duguin a terme amb estricta subjeccié al

projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La Direccid facultativa no podra introduir en el projecte, al llarg de la seva execucio, alteracions en les
unitats d'obra, sense autoritzacio prévia de I'0rgan de contractacid. Aixi mateix, en cas de discordances
entre els documents del projecte, tampoc podra adoptar decisié alguna que pugui implicar la
introduccié de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa
en la clausula 18.1.2 del present plec.

La realitzacié per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autoritzacio prévia
de I'Administracidé contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direccié
facultativa, no generara obligacié alguna per a I'Administracié, quedant a més la persona contractista
obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot aixd sense perjudici de les
responsabilitats que I'Administracié pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius

contractes.

En l'oficina d'obres haura d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidéncies i un Llibre de
Subcontractacid, aixi com la documentacié necessaria per al desenvolupament de les obres, en el qual
la Direccid facultativa de I'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periodicament i per al

millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.

La persona contractista facilitara a I'Administracid, sense cost addicional algun, l'assisténcia
professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informacié o

per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relacié amb la realitzacié de les obres.
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6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i I'execucié

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte sera Sr. Joan Roca Sicart, Tinent
d’alcaldia.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparéncia

El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en mateéria laboral i de seguretat
social. Aixi mateix, esta obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel qual s'aprova el text refds de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusié social, de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
de laLlei31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencid de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis
de Prevencid, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, aixi com de les normes que es

promulguin durant I'execucioé del contracte.

L'empresa contractista esta obligada a complir durant tot el periode d'execucié del contracte les
normes i les condicions fixades en el conveni col-lectiu d'aplicacid, si bé en tot cas, I'adjudicatari estara
obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col-lectiu sectorial

d'aplicacio.

Aixi mateix, de conformitat amb allo que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparencia, accés a la informacid i bon govern, I'adjudicatari del contracte esta obligat a
subministrar a I'Administracid, previ requeriment, tota la informacié necessaria per al compliment de
les obligacions previstes en la citada norma, aixi com en aquelles normes que es dictin en I'ambit
municipal.

El contractista haura de respectar la normativa vigent en mateéria de proteccié de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials

La qualitat dels materials a emprar i dels métodes constructius seran els que es dedueixin técnicament
del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en |'oferta adjudicataria, per aquesta.
L'Ajuntament seguira un Pla de Control en I'obra que incloura la revisid i la comprovacid, en funcié del
tipus d'obra de, almenys els seglients aspectes:

e Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

e Solidesa de I'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

e Qualitat, compactacié i espessor dels ferms.
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e |nstal-lacions i connexions de xarxes de proveiment i evacuacio.

6.3.6. Senyalitzacié de I'obra

El contractista esta obligat a instal-lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar I'accés a |'obra,
la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa,

tant en aquesta zona com als limits i al voltants.

El contractista esta obligat a instal-lar tota la senyalitzacié exigida en les disposicions vigents o que
indiqui el director facultatiu de I'obra, aixi com els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb les

especificacions tecniques que determini I'0rgan de contractacid.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la Direccid sobre les instal-lacions de
senyals complementaris o la modificacid de les quals hagi instal-lat.

Les despeses que origini la senyalitzacio seran a compte del contractista.

6.2.7. Despeses exigibles

Seran a carrec del contractista les despeses referents a I'anunci a anuncis de licitacié i adjudicacid, si
s'escau, de la formalitzacié del contracte, la col-locacié del cartell d’obra, aixi com qualssevol altres

que resultin d'aplicacid, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

6.3. Subcontractacio
6.3.1. Condicions de subcontractacio

El contractista haura de comunicar previament i per escrit a I'0rgan de contractacid, després de
I'adjudicacié del contracte i, a tot tardar, quan inicii I'execucié d'aquest, la intencié de celebrar els
subcontractes, assenyalant:

e La part de la prestacid que es pretén subcontractar.

e La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

e Justificacio de I'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumira la total

responsabilitat de I'execucid del contracte enfront de I'Administracid i sera a qui li correspongui la
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comprovacié amb caracter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal,

social i qualsevols altra que resulti d'aplicacid.

En cap cas podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar.

El contractista haura d'informar als representants dels treballadors de la subcontractacio, d'acord amb

la legislacio laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveidors hauran d'ajustar-se al que es disposa
en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.3.2. Si s'escau: Limitacions a la subcontractacio

Les tasques critiques que no podran ser objecte de subcontractacio son:

Muntatge de les canonades d’aigua.

6.3.3. Penalitats

L'incompliment de les condicions de subcontractacié podra donar lloc a la imposicié al contractista

d'una penalitat de fins al 10% del preu del contracte de la importacié del subcontracte.

A més, procedira la imposicié d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, mitjangant
resolucid judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a I'organ de
contractacié quedés acreditat I'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador
vinculat a I'execucié del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que
aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions

contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execucioé de la prestacid.

Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament fins aconseguir el limit
conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondra de les penalitats que s'imposin

per aquest motiu.

6.3.4. Pagaments a subcontractistes

L'Administracié podra comprovar |'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer
als subcontractistes. El contractista remetra a I'0rgan de contractacié, quan aquest ho sol-liciti, relacié

detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.
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6.4. Si s'escau: Cessio del contracte

El contracte podra ser objecte de cessié amb els limits i requisits de I'article 214 de la LCSP.

6.5. Successio

En els casos de fusid, escissid, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat d'aquestes
continuara el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedara subrogada en els drets i
obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en I'article 98 de la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a I'Administracié qualsevol canvi que afecti la
seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a I'abonament
de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogacid.

Si no pogués produir-se la subrogacid per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les
condicions de solvencia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se a tots els efectes com un

suposit de resolucio per culpa del contractista.

6.6. Régim de pagaments
6.6.1. Preus

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldra la definicid i la descripcié de la unitat d'obra,

mitjancant el seu epigraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat
de qualsevol unitat d'obra, conforme a les caracteristiques tecniques i prescripcions establertes en el
projecte i a les normes de bona construccid, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que

no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos
indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a
I'execucié de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, siné al
conjunt o a una part de I'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos
indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes
despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal-lacions i dotacions provisionals, serveis i
obres accessories de tot tipus que es precisin per a I'execucié de |'obra compresa en el projecte,

qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.
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Els preus unitaris d'execucié material condicionaran I'execucio de les unitats d'obra a que es refereixin,
d'acord amb el definit i descrit en els epigrafs corresponents, complementant-se, sempre, amb el
reflectit en els planols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars i en els altres documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran valids, qualsevol que sigui el tipus de
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboracié i tant si es confeccionen en

la propia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.6.2. Anualitats

L'import anual de I'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al
programa de treball aprovat i acceptat per I'Administracid, en correspondéncia amb el consignat en

cada anualitat.

L'Administracié té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de

les obres, de conformitat amb allo que s'ha fixat en I'article 96 del RGLCAP.

6.6.3. Abonament de les unitats d'obra
6.6.3.1. Dret a I'abonament del preu

La persona contractista tindra dret a I'abonament de I'obra que realment executi amb estricta

subjeccié al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec.

La persona contractista tindra també dret a percebre abonaments a compte per apilament de
materials i per instal-lacions i equips, amb els limits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del

RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjangant la prestacié de garantia.

A |'efecte del pagament de I'obra executada, de conformitat amb alld que s'ha fixat en l'article 240 de
la LCSP, la Direccié facultativa expedira, mensualment, les certificacions comprensives de I'obra
executada durant aquest periode de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament

final i sense suposar, en forma alguna, aprovacié i recepcid de les obres que comprenen.

L'Administracié haura d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies seglients a la seva

expedicio.
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L'Administracio tindra I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seglients a la data d'aprovacié
de les certificacions d'obra.

La Direccid facultativa, de conformitat amb alld que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP,
realitzara, amb l'antelacié necessaria, les actuacions que corresponguin perque l'informe detallat de
I'estat de les obres, la corresponent relacié valorada a origen i, quan aixi procedeixi per la seva
periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreca obrin en poder de I'Administracid i de la persona

contractista amb anterioritat al dia 10 del mes segtient al qual corresponguin.

L'audiencia a la persona contractista sobre la documentacid expressada en el paragraf anterior

s'efectuara de conformitat amb el que es disposa en I'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paragrafs
anteriors, es considerara com a data d'expedicid de les certificacions d'obres, als efectes previstos a
I'apartat 4 de |'article 198 de la LCSP, el dese dia del mes seglient al qual corresponguin, tot aixo sense
perjudici de que, si s'escau, sigui d'aplicacio el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, aixi com
tots aquells suposits previstos en el present plec en els quals la Direccio facultativa pot, si s'escau, no
donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes

certificacions.

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de I'Administracié conforme a
dret, de conformitat amb allo que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al
naixement de la relacié juridica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront
de I'Administracio. En tot cas, I'Administracié podra oposar enfront de la persona cessionaria totes les

excepcions causals derivades de la relacid contractual.

6.6.3.2. Procediment per a mesurament i valoracio de les obres

El procediment per al mesurament i valoracié de les obres que se certifiquin es realitzara d'acord amb
allo que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tecnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del projecte aprovat per I'Administracid, o en defecte
d'aixo als indicats en els epigrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts

del projecte.

6.6.3.3. Documentacio que acompanyés a les certificacions

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els seglients documents:
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1. Els corresponents informes mensuals.
2. La relacio valorada.

3. Copia del Llibre d'Ordres.

4. Copia del Llibre d'Incidencies.

5. Copia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relacié actualitzada de les parts de I'obra a realitzar mitjancant subcontractes, amb indicacié

del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en |'article 215 de la LCSP.

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a allo
que s'ha fixat en I'article 217.2 de la LCSP.

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions de
mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No obstant aixo en
les certificacions mensuals no es podra recollir major mesurament que la que figura per a cadascuna
de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els possibles excessos de mesurament, que

si s'escau hi hagués, per a la certificacio final de les obres.

Igualment, la Direcci6 facultativa haura de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional per revisié

de preus.

6.6.3.4. Presentacio de factures

El pagament del treball o servei s'efectuara a la realitzacié d'aquest préevia presentacio de factura

degudament conformada i acta de recepcio si escau.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturacio, els
seglients extrems previstos a |'apartat segon de la Disposicié addicional trenté segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, aixi com en la normativa sobre facturacid

electronica:

1. Que I'0rgan de contractacié és I'alcaldia

2. Que l'organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica és la

intervencié municipal
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3. Que el destinatari és Ajuntament de Talavera

Razoén Social Ajuntament de Talavera

NIF P2526900B
Of. Contable (DIR3): L01252167 Ajuntament De Talavera
Centro Gestor (DIR3): L01252167 Ajuntament De Talavera
U. Tramitadora (DIR3): L01252167 Ajuntament De Talavera

El contractista haura de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des
de la data de la prestacio, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se
en el termini maxim de 10 dies des de la realitzacid de la prestacio en el periode de que es tracti. La
factura haura de presentar-se en format electronic en els suposits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creacid del Registre Comptable de Factures del Sector
Public, en aquests casos la presentacio de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentacio

en un registre administratiu.

D'acord amb allo que s'ha fixat en I'article 198 de la LCSP, I'Administracié tindra obligacié d'abonar el
preu dins dels trenta dies segiients a la data d'aprovacié dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allo que s'ha fixat en I'a
I'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a partir del compliment
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnitzacid pels costos de cobrament
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de

[luita contra la morositat en les operacions comercials.

Perque pertoqui a l'inici del comput de termini per a la meritacié d'interessos, el contractista haura
d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en
els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electronica, dintre del termini i en la forma
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la

prestacio del servei.

D'altra banda, I'Administracié haura d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que

es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies seglients a la prestacié del servei.

6.7. Si s'escau: Modificacions contractuals

39



‘' Ajuntament
- de Talavera

NI

SUBSTITUCIO DE CANONADES D’AIGUA ALS NUCLIS DE PALLEROLS | PAVIA | LA INSTAL-LACIO DE
COMPTADORS ALS POUS I ALS HIDRANTS

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacid podra introduir modificacions
Unicament en els casos i amb els limits de I'article 205 de la LCSP.

L'abast de les modificacions no afectara, en cap cas, a la prestacié principal ni podra suposar un canvi
substancial en la naturalesa de les obres.

6.8. Si s'escau: Revisio de preus

No es preveu la revisié de periodica i predeterminada de preus en el contracte objecte del present
plec.

7.Penalitats
7.1. Penalitats per incompliment

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clausula corresponent del present plec, s'imposaran

penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuacio:

7.1.1. Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i dels terminis parcials
fixats per I'organ de contractacio

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total i no hagués fet Us de la sol-licitud de prorroga prevista en aquest plec de
conformitat amb el RGLCAP, I'Administracidé podra optar indistintament per la resolucié del contracte
o per la imposicid de les penalitats diaries en la proporcié de, les previstes en I'article 193.3 LCSP: de

0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5% del preu del contracte,
I'0rgan de contractacio estara facultat per procedir a la resolucié d'aquest o acordar la continuitat de

la seva execucié amb imposicidé de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit I'execucié parcial de les
prestacions definides en el contracte, I'Administracié podra optar, indistintament, per la seva

resolucid o per la imposicio de les penalitats establertes anteriorment.
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7.1.2. Penalitats per incompliment defectuds de la prestacio

Es consideren molt greus els incompliments per part de I'adjudicatari de qualsevol de les condicions
especials d'execucio establertes en aquest plec.

Aquests incompliments seran causa de resolucié del contracte, tret que es consideri que I'actuacio és
aillada i susceptible de reconduccid, i que la resolucié del contracte no resulta convenient per a
I'interés del servei en qlestio, en aquest cas se substituira per la penalitzacié corresponent.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposicid de les penalitats coercitives
de 20 % del preu d'adjudicacio IVA exclos, per cada infraccio i/o dia d'incompliment de terminis en

funcié de gravetat, reincidéncia i mala fe en la comissié de la infraccid.

L'incompliment per part de |'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el
seu compliment defectuds, comportara igualment una multa coercitiva d'entre el 10-20 % del preu

del contracte, en funcié del seu major o menor gravetat i reincidencia.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari sén independents de |'obligacié del contractista
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a I'entitat o a tercers amb dret

a repetir contra I'entitat.

En el cas d'incompliments per part de I'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnitzacié que
s'exigira al contractista incorporara la diferencia que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del
seglient contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha
complert I'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposicié de penalitats

Per a la imposicid d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguira
un expedient contradictori sumari, en el qual es concedira al contractista un termini d'al-legacions de
5 dies naturals després de formular-se la dentncia. Aquestes al-legacions i I'expedient de penalitzacié
sera resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe juridic, per I'Alcaldia o

Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolucié que posara fi a la via administrativa.

L'inici de I'expedient per a la imposicid d'aquestes penalitats es realitzara al moment en que tingui
coneixement per rescrito dels fets.
No obstant aix0, si s'estima que I'incompliment no afectara I'execucié material dels treballs de manera

greu o que l'inici de I'expedient de penalitzacid pot perjudicar més a la marxa de I'execucié del
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contracte que beneficiar-la, podra iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la
terminacio del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjangant deduccié dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al
contractista.

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia
definitiva i si aquesta no aconseguis el muntant de la penalitzacié, es podra reclamar per la via

administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret public.

8. Extincid del contracte

8.2. Liquidacio del contracte
8.2.1. Recepcio de les obres i alta de les instal-lacions, maquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada I'obra i abans de |'acte de la recepcid, haura de lliurar a

I'Administracié original i dues copies dels seglients documents, degudament ordenats i enquadernats:
1. Planols i altres documents necessaris per reflectir exactament |'obra executada. Aquests
documents es lliuraran en el suport informatic que a aquest efecte estableixi I'Administracio.

2. El reportatge de video, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i caracteristiques

establertes en la clausula 16.6 del present plec.
3. Llibre d'Ordres.
4. Llibre d'Incidencies.

5. Llibre de Subcontractacié, on s'especificara la relacié de proveidors, fabricadors i

procedencia dels materials.

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col-locats en

obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en

aplicacio de la normativa de proteccio contra incendis.
8. Caracteristiques técniques de les maquines, equips i aparells instal-lats.

9. Els projectes de les instal-lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i

aigua, i els planols definitius de tracat d'aquestes.
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10. La documentacié relativa al control de qualitat de I'obra, incloses les proves finals i posada

en servei de totes les instal-lacions existents en I'obra.

11. La documentacidé tecnica que hagi estat necessaria per obtenir quants permisos, llicencies i

autoritzacions per a I'entrada en funcionament de I'obra executada.

12. Els certificats de garantia i els manuals d'Us, manteniment i conservacié corresponents a les

instal-lacions, maquines i equips que s'haguessin instal-lat en |'obra.

13. Informe favorable de I'empresa de manteniment integral, en el cas de que s'hagi ofert, sobre

les obres i les instal-lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de I'Administracié o de la persona o entitat que

aquesta designi.

Igualment, abans de la recepcid, la persona contractista haura de realitzar les actuacions que a

continuacié s'indiquen, requisit sense el qual no podra portar-se a efecte la recepcio:

1. Retirada, previa conformitat de I'Administracio, de tots els cartells d'obra aixi com qualsevol
altre cartell o senyalitzacid que no formi part de la senyalitzacié definitiva de I'edifici o

infraestructura.

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequacié i adecentament dels acabats de la
infraestructura i, si s'escau, de la urbanitzacié objecto de les obres, de tal forma que quedin
disposats per a la seva entrada en Us directament, sense necessitat d'una nova actuacio de

neteja.

3. Acreditar, conforme a allo que s'ha fixat en la clausula 13. del present plec, la vigéncia de la
polissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment abonada.

Sera de compte i a costa de la persona contractista la realitzacié de les gestions, pagaments de totes
les despeses, fiances, taxes, arbitris, redaccid i visat dels projectes que calgui presentar en els
organismes i companyies competents, a I'efecte d'obtenir I'alta i permis del funcionament adequat i
legalitzat de les instal-lacions, maquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de
I'Administracié o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les
ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que l'o les

escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres,
instal-lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a I'Us de tots
els subministraments i instal-lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris

reglamentariament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i
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pagaments necessaris per a l'obtencié de tots els subministraments i instal-lacions les seves

corresponents altes, enganxis, subministraments, etc.

Aixi mateix, sera de compte de la persona contractista la realitzacié de les gestions i pagaments
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen
obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la

materia.

La recepcid es realitzara de conformitat amb allo que s'ha fixat en |'article 243 de la LCSP, i 163 i 164
del RGLCAP.

Des de la finalitzacié de I'execucid de les obres fins a la seva recepcié la persona contractista queda
obligada, a la seva costa, a la conservacid i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que en
ella es produeixin. Aixi mateix vindra obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte,
realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin

necessaris.

8.2.2. Certificacio final d'obres

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir
de la data de recepcid, I'0rgan de contractacid haura d'aprovar la certificacid final de les obres

executades, que sera abonada a la persona contractista a compte de la liquidacié del contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedira seguidament al seu mesurament general amb
assisténcia de la persona contractista, formulant-se per la Direccioé de I'obra, en el termini maxim d'un
mes des de la recepcio, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest
efecte, en l'acta de recepcid de |'obra es fixara la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant

notificada la persona contractista per a aquest acte.

D'aquest acte s'estendra acta en triplicat exemplar que signara la Direccié de l'obra i la persona
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per la Direccid de

I'obra a I'organ de contractacio.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament I'exemplar de I'acta li sera remeés per la Direccid
de I'obra perqué en el termini de cinc dies habils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions

que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la

data de recepcio, la Direccié de I'obra redactara la corresponent relacié valorada.
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Posteriorment, i dins dels deu dies seglients al final del termini indicat en el paragraf anterior, la
Direccid de |'obra expedira i tramitara la corresponent certificacio final.

La certificacid final de les obres s'elaborara segons el model establert a aquest efecte per

I'Administracio, i haura de contenir la seglient documentacio:
1. Memoria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidacid,
justificacio de les variacions de mesurament.
2. Acta de recepcié de l'obra.
3. Acta de mesurament final de I'obra.
4. Mesurament de |'obra realment executada.
5. Pressupost comparatiu.
6. Relacié de certificacions expedides a la contracta.
7. Relacié de minutes d'honoraris expedides a la Direccio facultativa.
8. Estat demostratiu del saldo de la certificacio final.
9. Revisid de preus que procedeixi si s'escau.

10. Planols definitius de I'obra.

8.2.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en I'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenacid de I'Edificacid, el termini de garantia del contracte actual sera de 2 anys i comengara a

comptar a partir de I'acte formal i positiu de recepcié d'aquest, ja sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a
la conservacié i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret que
expressament sigui rellevada de tal obligacié per I'Administracid, per haver estat Iliurades a I'Us o al

servei corresponent les obres objecto del contracte.

Abans de la finalitzacio del termini de garantia I'Administracid podra requerir a la persona contractista
I'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en aquest cas, en
suspens el termini de garantia fins que per part de I'empresa s'hagi efectuat I'esmena de conformitat

per a I'Administracio.
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De conformitat amb allo que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruina o sofreix
deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a I'expiracié del termini de
garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona
contractista, respondra aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des
de la recepcid.

Aixi mateix, la persona contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistencia mecanica i
I'estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de

I'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en I'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es
produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment contractual. L'accié de repeticié que pogués correspondre a
qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificacid contra els altres, o als asseguradors
contra ells, prescriura en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolucié judicial que condemni
a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a

la indemnitzacid de forma extrajudicial.

8.2.4. Liquidacid de les obres

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactara la
corresponent liquidacié del contracte d'obres.

La liquidacio de les obres s'efectuara amb els mateixos criteris i documentacié per a la realitzacié de

la certificacio final de les obres.

En el cas de resolucié del contracte d'obres, aquesta donara lloc a la comprovacié, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista. Sera necessaria la citacid d'aquest, al domicili que figuri en I'expedient de

contractacio, per a la seva assistencia a I'acte de comprovacio i mesurament.

8.3. Resolucio del contracte

La resolucid del contracte tindra lloc en els suposits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en
els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordara per I'organ de contractacio, d'ofici o a instancies del

contractista.
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A més el contracte podra ser resolt per I'0rgan de contractacié quan es produeixin incompliment del
termini total o dels terminis parcials fixats per a I'execucié del contracte que faci presumiblement
raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que I'd0rgan de contractacié no opti per

la imposicié de les penalitats.

Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscara la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnitzacid pels danys i perjudicis originats a I'Administracid, en el que

excedeixin de l'import de la garantia.

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolucié del contracte.

Tindran la condicioé d'obligacions essencials d'execucid del contracte, les seglients:
1. El compliment de la proposta de |'adjudicatari en tot allo que hagi estat objecte de valoracid
d'acord amb els criteris d'adjudicacié establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en

relacié amb la subcontractacio.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clausules administratives particulars en

relacié amb I'adscripcié de mitjans personals i materials a I'execucio del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i

en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retencié d'IRPF, aixi com |'abonament

puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. En cas que I'execucid requereixi tractament de dades personals:

S'estableixen les seglients obligacions essencials addicionals:
e Constancia expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.

e Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unié europea en mateéria de proteccié
de dades.

e Presentar, abans de la formalitzacid del contracte, una declaracio en la qual posi de manifest

on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

e Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informacié

facilitada a la declaracid a la qual es refereix I'apartat anterior.
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e Indicar en I'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests,
el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de solvencia professional

o tecnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realitzacio.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, I'adjudicatari ha de
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la seglient

informacio:
e Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, aixi com dels
realitzats als subcontractistes.

e Informe especificativo de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matéria de seguretat i salut laboral, indicant les incidéncies que s'hagin produit

sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable del contracte elaborara un informe sobre el compliment d'aquesta justificacié. En
aquest informe es fara també expressa referéncia al compliment de les obligacions indicades en

aquesta clausula en relacié amb el personal que gestiona el contracte.

Sense aquest informe favorable no es donara curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciara

immediatament un expedient de penalitzacié o de resolucié del contracte, segons sigui procedent.

9. Clausules generals
9.1 Comunicacions i notificacions

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electronics mitjancant
compareixenca en seu electronica de https://seu-e.cat/ca/web/talavera/tramits-i-gestions o a través

de la Plataforma de Contractacio del Sector Public.
Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran:

e Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avis de notificacid, si aixi es disposa
expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposicié Addicional
Quinzena de la LCSP sempre que I'acte objecto de notificacid s'hagi publicat el mateix dia en

el Perfil de contractant de I'organ de contractacio.

e En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacid per l'interessat.
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En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificacio electronica, amb els efectes previstos
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, sera de 10 dies naturals computats des de la posada a la disposicid
de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No obstant |'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultara aplicable a les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels drgans competents per
a la seva resolucié computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de I'avis de

notificacid, si fora mitjangcant compareixenca electronica.

9.2. Recurs especial en mateéria de contractacié

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, sén susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio els

contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present no es susceptible d’interposicié de recurs

especial en mateéria de contractacio.

9.3. Confidencialitat i tractament de dades
9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicataria (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment
dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals tinguin accés
de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la proteccié contra el tractament no
autoritzat o illicit i contra la seva perdua, destruccié o dany accidental, mitjancant I'aplicacié de
mesures técniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allo que s'ha fixat en la Llei
Organica de Proteccié de Dades de Caracter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la proteccié
de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes

dades (Reglament general de proteccié de dades).

Aquesta obligacié és complementaria dels deures de secret professional i subsistira encara que hagi

finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat).

9.3.2. Tractament de dades
En compliment del que es disposa en la Llei Organica de Proteccié de Dades de Caracter Personal i en

el Reglament general de proteccié de dades, els licitadors queden informats de que les dades de

caracter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentacié de la seva oferta i altra
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documentacid necessaria per procedir a la contractacié seran tractats per aquesta entitat amb la
finalitat de garantir I'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

Annex |: MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

(en representacio de CIF )
telefon , major d'edat, vei/a de amb domicili en nam.
, i DNI , en plena possessié de la seva capacitat juridica i d'obrar, assabentat/a

dels Plecs de clausules administratives i prescripcions técniques reguladors del contracte:

% Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal , cadascuna de les quals la componen haura
d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvencia, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent

declaracio responsable.

A l'efecte d'allo que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractacié de

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per I'apartat primer de I'article 140 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:

e Que posseeix personalitat juridica i, si s'escau, representacio.

e Que, si s'escau, esta degudament classificada I'empresa o que compta amb els requisits de

solveéncia econdmica, financera i técnica o professional.

e Que no esta incurs en una prohibicié per contractar de les recollides en I'article 71 de la Llei

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i es troba al corrent del
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compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
e Que no ha estat sancionat per infraccions greus en mateéria laboral, social o mediambiental.
e Que esta al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

e Que se sotmet a la Jurisdiccid dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidencies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb

renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Solament en cas d'empreses estrangeres.

e Que la Direcci6 de correu electronic en que efectuar notificacions és

Sis'escau TERCER. Que s'aporta document acreditatiu d'haver constituit garantia provisional per import

de 3% del pressupost base de licitacio.

QUART. Tractant-se d'un contracte I'execucié del qual requereix el tractament de dades personals per

compte del responsable del tractament declara:

O Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o tecnica, dels
subcontractistes als quals s'encomani la seva realitzacid.

O Que Si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.indicar en aquest cas nom
o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels subcontractistes als

quals s'encomani la seva realitzacio

CINQUE. Que es compromet a acreditar la possessid i la validesa dels documents a qué es fa referéncia
a l'apartat segon d'aquesta declaracid, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en

gualsevol moment en qué sigui requerit per a fer-ho.

| per deixar-ne constancia, signo la present declaracid.
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