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L’'objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades a la “Memoria valorada del
manteniment i millora de camins 2025” al terme municipal de Mediona, redactada el marg¢ de 2025 pels
serveis técnics municipals, i signada per I'arquitecte David Marti Cascales, col-legiat 61302-917622 del
COAC, Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

La memoria valorada ha estat aprovada inicialment pel Ple de I'’Ajuntament de Mediona en sessié de 6
de maig de 2025, publicant 'Edicte en el BOP de Barcelona de data 12 de maig de 2025.

La memoria contempla les obres per la millora i condicionament de diversos camins no urbans del
municipi de Mediona, que requereixen diverses tasques de manteniment per tal de millorar i mantenir
les condicions de seguretat.

El pressupost d’execucié material PEM de la memoria valorada és de 80.499,06 €. Amb les despeses
generals i benefici industrial resulta un pressupost de 95.793,88 €, i afegint el 21% de I'impost del valor
afegit IVA, el pressupost d’execucioé per contracte PEC resultant és de 115.910,60 €.

Per altra banda, en la memoria valorada també s’hi troba un Annex A, millores proposades per
contracte, que contempla dues actuacions que no s’inclouen en el pressupost, en el cami de Can Sang
i en el cami d’accés a Can Feixes, a I'objecte de que, si és possible, puguin ser portades a terme segons
les ofertes que es presentin en la licitacié. En aquest annex es detallen les obres a realitzar en cada
actuacio i els respectius pressupostos d’execucioé material. En cas que I'adjudicataria hagi ofert alguna
o totes les obres complementaries que es consideraran en els criteris d’adjudicacié de la licitacio, les
obres proposades s’inclouran dins I'objecte del contracte.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s’han de
considerar en cap cas limitatives, sind que s’hauran de complementar amb les condicions i les
especificacions tecniques de la memoria valorada, amb els aspectes desenvolupats pels bons usos i
costums de I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i les persones técniques designades i col-laboradores estaran obligades a
executar les obres objecte del contracte d'acord amb la memadria valorada que serveix de base a la
present licitacio, I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec
de clausules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat
I'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacié en
I'ambit de I'execucio i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en l'acte de formalitzaci6 del contracte.

Les obres a contractar tenen per finalitat executar la memoria valorada que serveix de base a la present
licitacio, amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions
que s’hi incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria.

L’ambit de la memoria valorada comprén les actuacions corresponents a I'execucié de les obres
contemplades en la “Memodria valorada del manteniment i millora de camins 2025” aprovada per
'Ajuntament de Mediona. Les obres tindran lloc en trams de 6 camins no urbans del terme municipal,
en concret trams del cami de Puigmolt6, cami de Can Sabater, cami dels Agullons, cami de Sant Quinti
a Santa Margarida, cami de Mas Soler, i cami de Can Paixano. En la memoria hi ha planols amb la
ubicaci6 de les actuacions.

L’abast del contracte també incloura els treballs i les obres complementaries que es contemplin en els
criteris d’adjudicaciod, en cas que durant la licitacio, I'adjudicataria s’hagi compromeés a la seva execucio.
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A continuacié s’exposa el pressupost d’execucié material PEM de les obres incloses en el pressupost
de la memoria valorada, corresponents a les sis actuacions i la resta de treballs necessaris. Als imports
indicats s’hi afegeix el percentatge de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), i finalment
'impost de I'lVA vigent (21%).

Cami de Puigmolté 6.289,33 €

Cami de Can Sabater 9.699,88 €

Cami dels Agullons 9.860,40 €

Cami de Sant Quinti a Santa Margarida 18.584,87 €
Cami de Mas Soler 16.888,29 €

Cami de Can Paixano 14.176,29 €
Gestio de residus 3.000,00 €
Seguretat i Salut 2.000,00 €
Pressupost execucié material PEM 80.499,06 €
13% Despeses generals 10.464,88 €

6% Benefici industrial 4.829,94 €

Total costos indirectes 15.294,82 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 95.793,88 €
21% IVA 20.116,72 €
PRESSUPOST PEC amb IVA 115.910,60 €

A més, en l'apartat 12 de la memoria valorada s’hi troben dues actuacions complementaries que no
estan incloses en el pressupost de la memoria valorada, en el cami de Can Sang i en el cami d’accés
a Can Feixes. Aquestes dues actuacions es consideraran en els criteris d’adjudicacié per tal que les
licitadores les ofereixin si volen obtenir una major valoracio de la seva proposta.

A continuacié s’exposa el PEM de les dues obres complementaries. Als imports indicats s’hi afegeix el
percentatge de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), i 'impost de I'lVA vigent (21%).

Cami de Can San¢ 5.373,40 € Cami accés a Can Feixes 15.718,47 €
Pressupost execucio material PEM 5.373,40 € Pressupost execucié material PEM 15.718,47 €
13% Despeses generals 698,55 € 13% Despeses generals 2.043,40 €

6% Benefici industrial 322,40 € 6% Benefici industrial 943,11 €
Total costos indirectes 1.020,95 € Total costos indirectes 2.986,51 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 6.394,35 € PRESSUPOST PEC sense IVA 18.704,98 €
21% IVA 1.342,81 € 21% IVA 3.928,05 €
PRESSUPOST PEC amb IVA 7.737,16 € PRESSUPOST PEC amb IVA 22.633,03 €

L’empresa adjudicataria

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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El pressupost d’execucié material PEM del conjunt de les dues actuacions complementaries és de
21.091,87 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un pressupost de 25.099,33 €, i
afegint el 21% d’IVA, el pressupost d’execucio per contracte PEC resultant és de 30.370,19 €. Es
considera que en cas que s’executi una o les dues obres complementaries, I'adjudicataria assumira la
gestié dels residus i la seguretat i salut juntament amb la resta de les actuacions, pel que el preu
d’aquests conceptes ja inclou la totalitat de les actuacions que s’executin.

sera responsable de I'execucié de les obres, assaigs, proves, permisos i

legalitzacions que siguin necessaris. L’Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de
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supervisio dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions
de satisfer les seves exigencies. Com a responsable final 'Ajuntament sempre tindra I'Gltima paraula
en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen
de base a la licitacio, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucié de
les obres, amb les prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a
carrec de 'empresa adjudicataria.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de la memoaria
valorada que pugui haver, en els suposits establerts en el PCAP que regeix la present licitacio i d’acord
amb la Llei de contractes del sector public (LCSP) i la vigent normativa en matéria de contractacié del

Les licitadores tindran accés als camins i I'entorn de les zones objecte de les obres, i també a la seu
electronica de I'Ajuntament de Mediona o la plataforma de contractacio publica de la Generalitat de
Catalunya, on hi haura la memoria valorada i la totalitat de la documentacié necessaria de les obres
objecte del present contracte.

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat la memoria valorada
i les condicions del contracte, pel que son coneixedores de les obres a executar, les seves
caracteristiques com a treballs d’obra civil, amb treballs previs, enderrocs i excavacions, esbrossades,
reblerts i paviments, cunetes, pous, arquetes, resta d’elements, gesti6 dels residus, control de qualitat,
seguretat i salut, etc. aixi com el percentatge de despeses generals i benefici industrial ja inclosos en
el preu, i també sén coneixedores dels accessos als diferents ambits de la memoaria valorada dins el
terme municipal, pel que es consideren capacitades per assumir de forma satisfactoria la correcta
execuci6 de les obres d’acord amb la memoria valorada aprovada.

En cap cas, I'adjudicataria podra al-legar que desconeixia els detalls i I'exterior de la memoria valorada,
si durant I'execucio de les obres sorgeixen incidéncies o problemes deguts a I'entorn, i és necessari
corregir o modificar aspectes per a una millor execucié de les obres i funcionament dels seus elements.

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es trobaran finangades mitjancant
subvencions de diferents administracions. A continuacié s’indiquen els ajuts concedits fins I'actualitat,
organismes, imports concedits, i els terminis maxims d’execucié que inicialment s’han fixat.

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es podran trobar finangades mitjangant
subvencions de diferents administracions. En el moment de redactar el present document, la Diputacio
de Barcelona ha atorgat una subvencid dins els ajuts del Programa sectorial per la millora de camins
municipals 2024-2027, per un import anual de 46.136,40 € cada any des del 2024 fins el 2027 (amb
import de 2 anys per la present actuaci6). Es previst actualment que la resta de financament sigui amb
recursos propis, pendent de trobar altres possibles subvencions.

Diputaci6é de Barcelona
Millora de camins municipals 2024-2027

termini d’execucié abans

92.2712,80€ 31/12/2025

Per tant, queden incloses en el contracte de I'obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessaries
per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes pels diferents organismes que participin
en el financament de les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb Ajuntament.

3. DURADA DEL CONTRACTE

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA

El termini d’execuci6 de les obres segons la memoria valorada sera de 5 mesos, sense perjudici de ser
millorat per I'oferta de la contractista, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacio




DOCUMENT
PLEC_CLAUS

ORGAN B REGISTRE D'ENTRADA
CONTRACTACIO E2025002653

Codi Segur de Verificaci6: 926b8e04-f57c-424e-b311-f884bb8bade8
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081228_2025_24237144
Data d'impressié: 29/05/2025 08:10:39

Pagina 5 de 20

SIGNATURES N
1.- MANEL ESPACHS PAGES, 28/05/2025 13:42

Pagina 5 de 20

de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacioé del Pla de seguretat i salut elaborat per
I'adjudicataria, o des de la data de I'acta d'inici d’obres.

En I'apartat 7 de la memoria valorada s’indica que les actuacions es preveuen executar en un periode
de 5 mesos de forma continuada durant tot el periode de I'any 2025, pel que les obres estaran incloses
en I'import periodificat per a I'any 2025.

Es preveu doncs I'execucio de les obres durant el segon semestre de 2025, i que aquestes finalitzin el
mes de desembre, complint en qualsevol cas amb el termini maxim d’execucié establert pel Programa
sectorial per la millora de camins municipals de la Diputacié de Barcelona en el periode de la segona
justificacié voluntaria del Programa, i altres terminis maxims d’execucié que finalment s’acordin amb els
organismes que participen en el finangament de les obres.

En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequara al pla d’obra definit a la
memoria valorada si n’hi ha, o al cronograma que I'adjudicataria hagi ofertat si representa una millora
substancial i prévia aprovacio de la direcci6 facultativa de les obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb

el que estableix I'article 243 de la LCSP, en el moment en qué I'dorgan de contractacié hagi aprovat la
liquidacié del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

del contracte sén:

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona
responsable del contracte seran exercides per la direccio facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions de la responsable

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de les obres
del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol qliestio que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucio de
les distintes unitats d’obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucio del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetra un
informe d’avaluacié final de la contractacio que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucioé del
contracte, 'adequacio del disseny, als objectius previstos amb la contractaci6 i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Les relacionades amb I'acte de recepcid, les seves incidencies i la signatura de I'acta de recepcio.

g) Les que es descriuen al PPTP, memoria valorada i documents técnics.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucio de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (memoria valorada, PCAP, PPTP) prevaldra aquell
termini menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa
d’aplicacié en matéria de contractacié i en matéria de les obres i seguretat i salut.
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5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

L’Ajuntament de Mediona designara pel present contracte, una persona representant de I'administracioé
entre els seus serveis técnics. Aquesta representant realitzara, sense perjudici de les atribucions de la
responsable del contracte, les funcions segients:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcio6 de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de
I'adjudicataria i informar per tal que s’incoin els corresponents expedients de penalitzacio,
incidencies en l'execucié incidéncies en l'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau
resoluci6 anticipada.

c¢) Vigilar tots els aspectes purament tecnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a
les visites d’obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio
del contracte i la seva normativa d’aplicacié.

e) Comunicar a la direcci6 facultativa totes aquelles incidencies que tot i no ser quiestions purament
técniques, poden ser considerades com a incompliment de I'establert en el PCAP, en el PPTP, o
incompliments de les condicions contractuals.

f) Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de I’Ajuntament que pugin
resultar afectats per I'execucié de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a les persones veines i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacié fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, direcci6 d’obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a I'execucié de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATARIA

L’adjudicataria estara obligada a disposar d’'una persona que el representi davant I'Ajuntament de
Mediona, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de
les relacions amb I'administracio i sera la delegada de I'adjudicataria.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzaci6é del contracte la contractista,
seguint les instruccions de la direcci6 facultativa, haura de lliurar la segiient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, que es redactara d’acord amb allo que estableix Directiva 92/57/CEE, de
24 de juny de 1992, aixi com el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio, i la resta de la normativa d’aplicacio.

- Pla de gestié de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié
i gesti6 dels residus de la construcci6 i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié. La contractista resta obligada a redactar el Pla de gestié de residus, tenint
en compte el contingut de la memoria valorada, organitzant el Pla d’acord amb apartats que recullin,
a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions complementaries per
contribuir a millorar la gestid i la tragabilitat dels residus.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA
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- Pla de desviaments d’obra i senyalitzacio provisional.

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

normativa d’aplicacio.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucié dels treballs.

Pagina 7 de 20

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execucié de les obres.

- Pla de control de qualitat, amb la memoria descriptiva del procediment i organitzacié del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i niUmero d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a I'oferta técnica presentada per I'empresa adjudicataria en
la licitacio del contracte.

- Relacié nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, aixi com la seva categoria
professional i niUmero d’afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formaci6 sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepci6 de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en
I'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud medica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formacio o acreditacioé oficial necessaria d’aquelles persones treballadores que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

La contractista redactara d’acord amb alldo que estableix Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992,
aixi com el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, i la resta de la

La contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’'emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerira
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per ra6 de
defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matéria de seguretat i salut
s’elevara a I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de
treball, sempre abans de ['inici de I'obra.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pla contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucio del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacio expressa de la coordinadora en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

Es prendran les mesures de tancament de I'obra i de proteccié del personal propi, d’acord amb el Pla
de Seguretat i Salut. Tanmateix, la contractista haura de complir totes les disposicions legals i
reglamentaries que en materia de prevencio de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions
de seguretat i salut d’aplicacié a les obres de construccio.
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9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia de
la contractista, a efectuar la comprovacio del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera
signada per la contractista, per la direccié facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.

10. INICI D’OBRES

L’execucio de les obres comencgara amb I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi I'acta
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacio
de l'aprovacié del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execucié d’aquesta obra
comengara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d’inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, la contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a 'autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals
L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obra civil i obres de manteniment i conservacié de camins i similars, interlocutora directa amb la
direccié facultativa i els serveis técnics de I'Ajuntament, reunions periodiques, gestié general del
contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formaci6 técnica preferiblement en enginyeria, enginyeria técnica, arquitectures
o titulacions académiques equivalents, amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obra
civil i obres de manteniment i conservaci6é de camins i similars, i amb una dedicacié minima de 5
hores setmanals quan hi hagi execuci6 d'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs,
instal-lacions, control de [I'execucid, control del pla dobra, pressupostos, contractacions,
companyies, seguretat, prevencio, i assisténcia a les visites d’obra i d’'informacié a Ajuntament o
agents afectats acordades. En especial, la persona cap d’obra haura d’assistir a les reunions
informatives que I'Ajuntament organitzi, tant en I'execucio de les obres com en la seva preparacio,
en els horaris que fixi I'’Ajuntament.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obra civil i obres de manteniment i conservacié de camins i similars, i amb dedicacié completa a
I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificaci6, organitzacié i coordinacié dels diferents
professionals que intervenen a 'obra, tasques de recursos preventius, assisténcia a les visites d’obra
acordades. En especial, la persona encarregada d’obra haura d’assistir a les reunions informatives
que I'’Ajuntament organitzi, tant en I'execucié de les obres com en la seva preparacio, en els horaris
que fixi 'Ajuntament.
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- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d’1 any
acreditable en obra civil, i amb la dedicacio necessaria segons el Pla de seguretat i salut i normativa
d’aplicacio. Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistencia a
les visites d’obra acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera
amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres de manteniment i conservacié de camins i
similars, aixi com en treballs en obra civil i resta de capitols de les partides de la memoria valorada,
i amb les dedicacions necessaries per a la correcta execucio de les obres i les seves especialitats,
segons la memoria valorada que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redacci6 i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestié telefonica, incidéncies, etc.

La responsable del contracte i el personal técnic i administratiu s’imputaran a les despeses generals.

L’adjudicataria presentara per escrit la designacié del personal responsable de les obres: representant
legal de 'empresa, cap d’obra, encarregada d’obra, i responsable de seguretat i salut. Es passaran
aguests contactes amb indicacié de nimeros de teléfon i adreces electroniques.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com
també de la qualificacio i la formacio individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

Excepte en les tasques de les persones amb funcions de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre
que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de tasques,
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui
capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s’admetra per exemple que la cap d’obra faci també les
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificacié i capacitat necessaries,
i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball i en els documents previs a I'execuci6 de
les obres.

Mitjans auxiliars

Els mitjans tecnics i auxiliars seran els necessaris per a la rapida i correcta execucié de les obres,
segons la memoria valorada que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direccio
facultativa, en ser obres que s’executen en un camins ja existents de poca amplada i amb circulacié de
vehicles i cases habitades en I'entorn.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d’s i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periddiques que dictin les administracions competents,
disposaran dels permisos de circulacio i assegurances que corresponguin, aixi com també compliran
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencio de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccio facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es destinen, o que provoqui
vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de I'entorn, amb independéncia del compliment
de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARIA

La contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucio de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs i
documents de la licitacié i en la memoria valorada de I'obra, seran a carrec de I'adjudicataria, entre
d’altres, les seglients despeses:
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Tots el permisos i les lliceéncies necessaries per a I'execucié de 'obra, tant d’organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicéncies municipals.

L’adjudicataria sol-licitara a les corresponents companyies, la informacio sobre els serveis afectats en
'ambit de I'obra, abans de l'inici dels treballs.

Tanmateix, assumira els treballs necessaris en les instal-lacions d’aigua, electricitat, enllumenat,
telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessaries, per tal de
portar a terme una correcta execucio de I'obra.

La contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents, tant de xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar I'execucio de
I'obra siguin resoltes amb rapidesa. Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran
incloses en les unitats pressupostaries, sense que hi hagi dret a reclamacio, inclos quan la informacio
facilitada a la memoria valorada o pels organismes i les companyies subministradores no sigui exacta,
ja que la informaci6 facilitada és a titol orientatiu i ha de ser comprovada si s’escau mitjangant la
realitzacioé de cales i altres.

Les despeses que s’originin com a conseqliéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i
dels informes especifics que s’emetin per ordre de la direccid de I'obra (responsable del contracte), que
resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de 'empresa adjudicataria (contractista).

Durant I'execucioé de l'obra, es realitzaran els corresponents assajos de control de qualitat, tant dels
materials utilitzats com de I'execucié de les diferent unitats d’obra, ajustant-se al definit a la memoria
valorada i d’'acord amb les normes habituals de treballs d’obra civil i d’'acord amb les instruccions que
la direccié d’obra pugui donar. Es considera que el pressupost estimat dels costos directes de I'aplicacio
del Pla de Control de Qualitat ja es troba inclos en els preus de les unitats a executar, i sera fins al'1,5%
del pressupost d’execucio de les obres.

No obstant, no tindra tal limitacio i correra integrament per compte de la contractista, les despeses
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a consequéncia de defectes en la qualitat i en

La contractista, en cas que la direccio facultativa o I’Ajuntament ho considerin oportd, estara obligada
a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar
reunions amb la direcci6 facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracioé
i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d’'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells
elements técnics que siguin necessaris. El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina, aixi com la resta de
serveis requerits per la normativa, sera a carrec de 'empresa adjudicataria.

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la col-locacié d’almenys un cartell anunciador (maxim 2
cartells) de I'obra en un lloc visible que determinaran els serveis técnics municipals. Els cartells o rétols
comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran als models i les condicions tecniques indicades per la
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direcci6 facultativa, i en especial compliran amb els formats, colors, dissenys i qualsevol caracteristica
grafica dels organismes que hagin atorgat una subvenci6é (es recorda que actualment 'obra ja és
cofinancada per la Diputacié de Barcelona, i podria haver altres ajuts d’altres administracions).

Aixi mateix, la contractista haura de retirar els cartells i altres rétols com a maxim un mes meés tard de
la recepcié de les obres, transcorregut aquest termini 'Ajuntament els podra retirar a carrec de
I'adjudicataria d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Sera d’obligacio a carrec de I'adjudicataria la col-locacio dels cartells, senyals informatives i I'enviament
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adregades a fer
efectiva la bona execucioé de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa
o0 els serveis técnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicataria haura de mantenir 'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcci6 facultativa, i també dels serveis
técnics de I'’Ajuntament.

L’adjudicataria haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria per I'execucié de les obres.

L’adjudicataria estara obligada a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i

muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a consequiéncia de I'execucié del contracte,
aixi com la correcta gestio dels residus d’acord amb la normativa d’aplicacio.

Senvyalitzacié provisional i seguretat viaria

La contractista esta obligada a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

Tanmateix, la contractista fara les gestions i elaborara els documents necessaris per a procedir a la
modificacié de qualsevol servei, subministrament, o els desviaments provisionals de transit.

En cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la
col-locacié de tota la senyalitzaci6 i les mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta
execucié com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semafors
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcci6 facultativa, i dels serveis
tecnics de I'Ajuntament si s’escau.

Aguestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicataria, en cas que
la direccié facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i
vehicles, i per l'interés general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'acta de recepcié de les obres, la
contractista estara obligada a tramitar la legalitzacié o aprovacié de les instal-lacions i serveis executats
o0 modificats (per exemple les connexions de canonades, accessos a altres vies publiques, etc.) davant
les companyies concessionaries i els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacié de les instal-lacions executades sén a carrec de
I'adjudicataria, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que sera un concepte inclos
a les despeses generals, i per tant, dins els preus de la memoria valorada.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, la redaccié dels documents técnics corresponents, certificats, assaigs, proves, contractes
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inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzacié i permisos davant els organismes corresponents,
direccio dels treballs, pagament de taxes i visats, inspeccions, etc.

En aquests casos, les obres i les instal-lacions s’hauran d’entregar correctament i degudament
contractades. La documentacioé aportada incloura el justificant del pagament dels drets d’escomesa i
les despeses necessaries per fer les connexions i les legalitzacions i autoritzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacio de la instal-lacid si s’escau, I'adjudicataria dura a terme tots els tramits
amb les companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a I'adjudicataria
autoritzaci6 escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop
siguin rebudes les obres per part de I'Ajuntament, es gestionara si s’escau el canvi de compte
d’abonament de les polisses vinculades a les obres en questio.

La contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent
en allo estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-lucié fonica.

La contractista és responsable de la guarda i custodia de l'arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanitzacio, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la direccié de I'obra no es
podra realitzar cap tala d’arbres.

La contractista sera responsable Unica de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcci6
d’obra i si s’escau dels organismes institucionals competents en la mateéria.

En la memoria valorada es desglossen les partides a executar i els seus preus unitaris. Aquests preus
inclouen la totalitat dels treballs i dels mitjans humans i técnics que siguin necessaris, costos directes i
costos indirectes, amb les despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). Finalment caldra afegir

Els preus inclouen doncs tota obra o instal-lacié estiguin o no definits correctament en el present plec
o en l'oferta de I'adjudicataria, com son el petit material, consumibles, elements auxiliars, seguretat,
projectes, documentacié, assisténcia, subministraments, obres, legalitzacions efectives, gestions i
d’altres per tal que autbonomament s’entregui I'obra executada totalment en correcte funcionament, amb
alta qualitat i eficiencia energética abans de la data fixada segons terminis contractuals.

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran
inclosos de forma enunciativa no limitativa els seglients conceptes:

- Despeses de les actuacions d’informacié i comunicacio a la ciutadania directament relacionades amb

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb excepcid
de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses que s’originin en el replanteig, programacio, projecte constructiu, reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.
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- Conservacio i policia de I'obra durant la seva execucié.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Pagina 13 de 20

- Despeses de permisos o llicéncies propis de la contractista necessaris per a I'execucio de les obres,
a excepcio6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-laci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal-lacions.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia electrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals de la memodria valorada.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins
d’accés i desviacions d'aigles i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de I'obra.

- Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin a la realitzacio dels treballs.

- El subministrament, col-locacio i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra, la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions
a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Les tanques d’'obres i la protecci6 en relacié a la perillositat i les molésties produides per les obres.

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes
de comunicaci6é per a la correcta explotacié de les obres objecte del contracte, d’acord amb les
poténcies, consums i caracteristiques definides en la memadria valorada. Aquestes despeses fan
referencia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en la memoria valorada, i
de la redaccié i visat dels projectes electrics, aparells elevadors, recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redacci6 de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips
electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents de caracter técnic
vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals (pluges,
tempestes, inundacions, ventades, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que
I'adopciod de les esmentades mesures es produeixi a peticié de I'Ajuntament i sigui motivada per retards
no imputables a la contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel transit.
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- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
de la memoria valorada i les condicions del contracte. Es considera que la part proporcional d’aquestes
despeses ja queden incloses en els preus unitaris de les partides de la memoria valorada.

- Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I’'Obra Publica, si s’escau.

- La totalitat de les despeses generals de 'empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan
incloses amb els percentatges del 13% i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i canons de qualsevol indole que siguin d'aplicacio, aixi com la totalitat de les
despeses que s'originin per al contractista com a conseqiiencia del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. EXECUCIO DE LES OBRES

14.1. Horaris

les 18.00 hores.

14.2. Materials

direcci6 d’obra.

per la direccié.

Les obres s’executaran en horari dilirn laborable, entre dilluns i divendres laborables, entre les 8.00h i

Inicialment no esta permeés treballar entre les 18.00 i les 8.00 hores, ni en horari nocturn ni durant els
caps de setmana i festius, excepte prévia autoritzacié de la direcci6 facultativa i Ajuntament, sempre
que estigui degudament justificat.

Si les procedéncies i especificacions técniques dels materials i elements fossin fixades als documents
contractuals, la contractista les haura d’utilitzar, obligatoriament, llevat autoritzacié explicita de la

Si per complir les prescripcions del present plec i documents contractuals es rebutgen materials
procedents de I'explanacié, préstecs i pedreres, la contractista tindra l'obligacié d’aportar altres
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per aix0 tingui dret a un nou preu unitari.

La contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

La contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedencies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, certificats i les dades necessaries, tant pel
que fa a la quantitat com a la qualitat. Qualsevol canvi haura de ser comunicat préviament i autoritzat

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials diferents dels presents en els
documents contractuals o dels autoritzats, la procedéencia dels quals no hagi estat aprovada préviament
per la direccié de les obres.

14.3. Obres defectuoses

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment de la memoria valorada o de les
instruccions emeses per la direccié facultativa, donaran lloc a la seva demolici6.

No obstant aix0, quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti als
documents contractuals, la direccié de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
I'acceptacio de les obres defectuoses quan sigui possible donara lloc a rebaixes percentuals del 50%
de cada unitat d'obra parcialment mal executada, o la direccié podra fixar el preu que cregui just d’acord
amb les diferéncies que hi haguessin, i la contractista estara obligada a acceptar aquesta valoracio. En
cas que la contractista no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada,
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d’acord amb les condicions que estableixi la direccié de les obres, sense que aixd signifiqui motiu de
prorroga en cas d’execucio.

No obstant aix0, la contractista quedara exempta de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal
executats siguin consequéncia d’'una ordre directa que hagués donat I'Ajuntament.

14.4. Gestié dels residus

La gestié dels residus produits en I'execucié de les obres i I'Gs d'arids reciclats procedents de la
valoritzaci6 de residus de la construccio i la demolici6 complira I'establert en la normativa d’aplicacio.

La localitzacié dels abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a
carrec de la contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es pugui preveure en els
preus de les partides o en la justificacio dels preus unitaris, ni 'omissio de les operacions de transport
als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié dels preus unitaris, ja que es considera
gue ja queden incloses totes les actuacions i despeses necessaries per a la gestio dels residus d’acord
amb la normativa d’aplicacié en aquest ambit.

Si als mesuraments i documents informatius del contracte es contempla que el material obtingut de
I'excavacio de I'esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraple, replens, etc., i la direccio
d’'obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions de la memodria valorada o dels
documents contractuals, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, la contractista haura
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material
procedent de préstecs.

En cas que els residus vagin a abocador, la contractista es responsabilitzara del compliment de les
vigents disposicions quant al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, la contractista es responsabilitzara del compliment del Pla de Gestié de Residus aprovat i
de la normativa vigent en matéria ambiental i de gesti6 de residus.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccid técnica de

I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec de la contractista la reposicié del
material extret.

15. CERTIFICACIONS

La direcci6 facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests
mesuraments.

Les certificacions, i conseqiientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera l'aprovacioé i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides algcades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista esta obligada a avisar a la direcci6 facultativa amb la
suficient antelacié a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant de la
contractista o el seu cap d’'obra. A falta d’avis previ, la contractista queda obligada a acceptar les
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

L’ultima certificacid quedara condicionada a I'entrega de la documentacioé final de I'obra, certificats i
legalitzacions efectives, i sera com a minim del 20% de I'import total d’adjudicacié.

16. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no
inclosa en els preus que figuren en la memoria valorada, quadres de preus o pressupost, es formulara
entre I'adjudicataria i la direcci6 facultativa segons la memoria valorada, amb el vistiplau, indispensable,
dels serveis técnics municipals, en un nou preu contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara I'oportuna
acta, que s’haura d’aprovar per I'drgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacio, atenent a 'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus de la memoria valorada

2. Preus de referéncia d’urbanitzacié ITEC-2025

3. Preus de referéncia d’enginyeria civil ITEC-2025

4. Preus de referéncia d’edificacié ITEC-2025

5. Preus de referéncia de rehabilitacio i restauracié ITEC-2025

6. Preus de referencia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2025
En qualsevol cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC

més recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacio,
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

17. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direcci6 facultativa de I'obra
les dades necessaries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentacié final
d’obra a lliurar a I'Ajuntament.

El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control
de qualitat, pel que la contractista facilitara com a minim la seglient documentacio, sense que aquesta
sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geometricament
les obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent
totes les notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i
els tipus de materials dels elements que integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de I'execucié de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adreca i teléfon de contacte.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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- Certificats i documents de legalitzacié d’instal-lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documentacié acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin
ofert en el procediment de licitacio.

Tanmateix, la contractista lliurara en la posada en servei de les instal-lacions, la totalitat de manuals de
manteniment i les guies d’us i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal-lats.

18. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicataria si
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepci6 de les obres.

Durant el periode de garantia la contractista esta obligada a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiencies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies
que puguin derivar de les responsabilitats en qué hagi pogut incérrer, d’acord amb el que estableixen
els plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcci6 facultativa de
I'obra, d’ofici 0 a instancies de la contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, la contractista quedara rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat
en la LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacio de la garantia, a la liquidaci6 del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execuci6 de I'obra i no a I'ds del construit, durant el termini de garantia, la direccié facultativa procedira
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint
un termini per a aixo durant el qual continuara encarregada de la conservacié de les obres, sense dret
a percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

19. MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Donades les caracteristiques de les obres a executar, corresponents a millores i condicionament de
diversos camins no urbans del terme municipal, des del moment de la recepcié de les obres, es
considera que no caldra efectuar tasques de manteniment durant el termini de garantia.

No obstant aix0, la contractista és responsable del bon estat de les obres i les instal-lacions executades
fins que es compleixi el termini de garantia, pel que davant qualsevol incidéncia o deficiéncia,
I'’Ajuntament comunicara els fets a I'adjudicataria, que haura de seguir les instruccions de la direcci6
d’obra o de '’Ajuntament si s’escau, per tal de resoldre la incidéncia o deficiencia comunicada dins el
termini de garantia.

20. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

20.1. Documentacié de treball facilitada per I’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I’Ajuntament facilitara a la contractista, a la direccié de
I'obra i la resta de persones tecniques facultatives I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Memoria valorada de les obres
- Informes técnics de revisio i aprovacio de la memoria valorada

- Contracte d’execucié de les obres entre I’Ajuntament i la contractista

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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- Oferta de la contractista adjudicataria de I'execucio de les obres
- Models en format paper i suport informatic generats per I’Ajuntament

- Qualsevol altra documentaci6 discrecional que es consideri oportuna

20.2. Relacions amb I’Ajuntament

L’Ajuntament de Mediona comunicara, previament a l'inici de les obres, a la contractista i a la direccié
facultativa (direccié d’obra i coordinacié de seguretat i salut) el nom de la persona técnica responsable
municipal del contracte, que sera la interlocutora prioritaria en totes les comunicacions i consultes que
es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, la persona técnica interlocutora de les obres amb I'’Ajuntament sera la persona directora de
I'obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinacié de la contractista i I'equip
tecnic facultatiu.

La direccio de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant
els diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania,
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format
paper o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris a la direcci6 d’obra
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacio, consultes i
requeriments dirigides a I'Ajuntament per part de les persones técniques en relacié al contracte i obra
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara previament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentacié dirigida a I'’Ajuntament, s’haura informat préviament a la
persona tecnica responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execucié6 de l'obra, I'adjudicataria podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona
técnica responsable municipal.

L’Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense
gue la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execucié de I'obra, donat que és obligacié de 'adjudicataria dirigir
els treballs sense més aportacions per part de I’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part del contracte.

20.3. Relacions amb la direccié facultativa

Les persones técniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicacio (verbal, correu
electronic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i
que caldra reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres
d’ordres i assistencies, llibres d’incidéncies, etc. segons correspongui.

En cas d’urgéncia o discrepancia per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons,
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia de la técnica
responsable municipal o en qui aquesta delegui.

21. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte dobres sera la persona directora de I'obra. No obstant aixo, la

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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responsable municipal del contracte que designi 'Ajuntament, fara el seguiment global de les obres, i
supervisara el control de les mateixes per la posterior acceptacié dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis técnics
de 'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicataria estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en queé es trobin. A aquests efectes, I'adjudicataria
facilitara la revisi6 dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones técniques
designades per I'Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les
persones tecniques facultatives podra portar a terme l'aplicacid6 de penalitzacions per part de
I'Ajuntament, i si s’escau, la resolucié del contracte.

En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de
contractacid, I'Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjangant tercers,
qualsevol part de I'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicataria facilitara les dades
pertinents amb I'antelacidé necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

22. RESPONSABILITATS

dels treballs realitzats.

solvencia requerida.

pugui derivar.
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L’autoria dels treballs durant 'execucio de les obres recau en I'adjudicataria. Aquest és la responsable

Donada la naturalesa del present contracte d’obres, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres i
classificacions necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicataria sigui
un persona juridica, haura de justificar la seva constitucié com a societat professional, I'objecte social
de la qual sigui I'execucié d’obres similars a I'obra objecte del present contacte, amb la capacitat i

La contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civii amb una cobertura
d’almenys tres cents mil euros (300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys
90.000,00 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacio del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n

La contractista sera responsable, durant I'execucio de les obres, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
consequencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient
organitzacio, proteccio o senyalitzacié de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié vigent.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
per que fa a I'execucidé dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les
consequéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb la contractista.

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d’incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
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0 es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupaci6 efectiva, de
conformitat amb I'article 244 de la LCSP.

En compliment de l'establert en la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccidé de dades
personals i garantia dels drets digitals, els treballadors que accedeixin a dades de caracter personal
durant el contracte, hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos,
i la contractista i subcontractistes tindran I'obligacio de respectar la normativa vigent estatal i de la Unio
Europea en matéria de proteccio de dades, a més del que assenyali el conveni col-lectiu respecte a la
proteccio de dades de caracter personal.
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