

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL DE LES DESPESES EFECTUADES PER ACCIÓ EN
RELACIÓ ALS PROJECTES EUROPEUS WOMEX, CHARGE i LIGHTWEIGHT EU**

1. Objecte del document:

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara en endavant, PPT) és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que es deriven de la contractació dels serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en relació als projectes europeus WOMEX (03C0795), CHARGE (03C0811) i Lightweight EU (03C0899).

Les determinacions establertes en el present PPT, així com les contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, constitueixen normes vinculants per al contractista, el qual realitzarà les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte amb expressa submissió als mateixos.

2. Context del servei (antecedents):

ACCIÓ és membre dels consorcis europeus per a l'execució dels projectes següents en el marc del Programa *Interreg Europe*, el programa europeu de cooperació interregional sota l'objectiu "Cooperació Territorial" de la política de cohesió de la UE:

- *WOMEX - The role of women in the competitiveness of exporting SMEs* (codi de projecte: 03C0795)

El projecte WOMEX té una durada de 51 mesos (1 de maig 2025 – 31 de juliol 2029) i hi participen 9 socis. L'objectiu és millorar/influir en els instruments de política regional abordats (en el cas de Catalunya influïnt en l'instrument Catalonia Suppliers).

- Pressupost global del projecte WOMEX: 1.738.950,00 €
- Pressupost d'ACCIÓ dins del projecte WOMEX: 346.128,00 €

- *CHARGE - Powering Green Transition* (codi de projecte: 03C0811)

El projecte CHARGE té una durada de 51 mesos (1 de maig 2025 – 31 de juliol 2029) i hi participen 9 socis. L'objectiu és millorar/influir en els instruments de política regional abordats (en el cas de Catalunya potenciant l'ecosistema Battery Hub en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria).

- Pressupost global del projecte CHARGE: 2.098.500,00 €
- Pressupost d'ACCIÓ dins del projecte CHARGE: 251.500,00 €

- *Lightweight EU - Strengthening EU lightweight policies for a unified European approach* (codi de projecte: 03C0899)

El projecte Lightweight EU té una durada de 51 mesos (1 de maig 2025 – 31 de juliol 2029) i hi participen 7 socis. L'objectiu és millorar/influir en els instruments de política regional abordats (en el



cas de Catalunya es treballarà en millorar/influir en la Creació i consolidació d'infraestructures tecnològiques clau per a la sobirania tecnològica i la competitivitat de la indústria (Actuació tractora 2.2.3.T) dins del Pacte Nacional per la Indústria).

- Pressupost global del projecte *Lightweight EU*: 1.387.600,00 €
- Pressupost d'ACCIÓ dins del projecte *Lightweight EU*: 236.364,00 €

3. Objecte del contracte i necessitats a cobrir:

L'objecte del contracte és els serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en relació als projectes europeus *WOMEX* (03C0795), *CHARGE* (03C0811) i *Lightweight EU* (03C0899).

ACCIÓ necessita contractar un controlador de primer nivell extern que faci el control i la verificació de les despeses realitzades per part d'ACCIÓ en el marc dels citats projectes, conforme als requeriments de l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a les instruccions de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda (DGFE), sobre els sistemes de control pels projectes emmarcats en els programes de cooperació.

Les verificacions de despeses del controlador de primer nivell es realitzaran durant l'execució del projecte i abans de l'oportuna presentació dels informes de progrés a la Secretaria Conjunta del Programa *Interreg Europe*.

El controlador de primer nivell serà el responsable de realitzar les verificacions establertes a l'article 74.1.a del Reglament (UE) núm. 2021/1060 i l'article 46 apartats del 3 al 9 del Reglament (UE) núm. 2021/1059 i en concret amb les instruccions de la Direcció General de Fons Europeus de la Subdirecció General de Cooperació Territorial Europea del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

El contingut del treball de verificació cobrirà els següents aspectes:

- la conformitat dels béns i serveis entregats amb el projecte aprovat.
- la veracitat de la despesa declarada en concepte d'operacions o parts d'operacions realitzades.
- la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d'operacions connexes, amb les normes comunitàries i nacionals.

4. Esquema de treball previst (metodologia):

Lot 1:

- Control 1r Informe de Progrés del projecte *WOMEX* (maig 2025 – octubre 2025). Realització del treball: novembre-desembre 2025.
- Control 2n Informe de Progrés del projecte *WOMEX* (novembre 2025 – abril 2026). Realització del treball: maig-juny 2026.
- Control 3r Informe de Progrés del projecte *WOMEX* (maig 2026 – octubre 2026). Realització del treball: novembre-desembre 2026.



- Control 4t Informe de Progrés del projecte WOMEX (novembre 2026 – abril 2027). Realització del treball: maig-juny 2027.
- Control 5è Informe de Progrés del projecte WOMEX (maig 2027 – octubre 2027) Realització del treball: novembre-desembre 2027.
- Control 6è Informe de Progrés del projecte WOMEX (novembre 2027 – abril 2028) Realització del treball: maig-juny 2028.
- Control 7è Informe de Progrés del projecte WOMEX (maig 2028 – octubre 2028) Realització del treball: novembre-desembre 2028.
- Control 8è Informe de Progrés del projecte WOMEX (novembre 2028 – abril 2029) Realització del treball: maig-juny 2029.

Lot 2:

- Control 1r Informe de Progrés del projecte CHARGE (maig 2025 – octubre 2025). Realització del treball: novembre-desembre 2025.
- Control 2n Informe de Progrés del projecte CHARGE (novembre 2025 – abril 2026). Realització del treball: maig-juny 2026.
- Control 3r Informe de Progrés del projecte CHARGE (maig 2026 – octubre 2026). Realització del treball: novembre-desembre 2026.
- Control 4t Informe de Progrés del projecte CHARGE (novembre 2026 – abril 2027). Realització del treball: maig-juny 2027.
- Control 5è Informe de Progrés del projecte CHARGE (maig 2027 – octubre 2027) Realització del treball: novembre-desembre 2027.
- Control 6è Informe de Progrés del projecte CHARGE (novembre 2027 – abril 2028) Realització del treball: maig-juny 2028.
- Control 7è Informe de Progrés del projecte CHARGE (maig 2028 – octubre 2028) Realització del treball: novembre-desembre 2028.
- Control 8è Informe de Progrés del projecte CHARGE (novembre 2028 – abril 2029) Realització del treball: maig-juny 2029.

Lot 3:

- Control 1r Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (maig 2025 – octubre 2025). Realització del treball: novembre-desembre 2025.
- Control 2n Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (novembre 2025 – abril 2026). Realització del treball: maig-juny 2026.
- Control 3r Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (maig 2026 – octubre 2026). Realització del treball: novembre-desembre 2026.
- Control 4t Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (novembre 2026 – abril 2027). Realització del treball: maig-juny 2027.



Doc. original signat per:
Sandra Jiménez Arteaga
23/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



056V13ATQUI90ENGM4PHYK3M7S2JARJJ

Data creació còpia:
27/05/2025 13:15:16

Pàgina 3 de 5

- Control 5è Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (maig 2027 – octubre 2027)
Realització del treball: novembre-desembre 2027.
- Control 6è Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (novembre 2027 – abril 2028)
Realització del treball: maig-juny 2028.
- Control 7è Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (maig 2028 – octubre 2028)
Realització del treball: novembre-desembre 2028.
- Control 8è Informe de Progrés del projecte Lightweight EU (novembre 2028 – abril 2029)
Realització del treball: maig-juny 2029.

5. Requeriments tècnics:

El responsable del projecte per part de l'empresa adjudicatària ha d'estar inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes d'Espanya (ROAC), individualment o bé com a soci executor d'una entitat auditora i acceptat/autoritzat per la Direcció General de Fons Europeus (DGFE) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

El licitador ha de ser independent de les activitats i finances del projecte i estar qualificat per a controlar financerament la participació del beneficiari en el projecte del qual tracta el present procediment.

L'adjudicatari ha d'estar oficialment autoritzat per la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda abans que es presenti la primera certificació de despeses.

A més dels requisits exigits pel Programa *Interreg Europe*, el responsable del projecte de l'empresa adjudicatària haurà de comptar, amb experiència i coneixement demostrable en almenys un contracte de control de primer nivell de projectes emmarcats en els programes de Cooperació Territorial Europea (INTERREG), cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea-FEDER en el període 2021-2027.

6. Subvencionabilitat:

El 80% de les despeses derivades d'aquest contracte seran cofinançades pel programa *Interreg Europe* a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

7. Calendari d'execució dels treballs (terminis de lliurament parcials):

Segons l'establert a l'apartat 4 (esquema de treball previst).

8. Lloc d'execució

Barcelona.





Barcelona, a la data de signatura electrònica.

Sra. Sandra Jiménez Arteaga
Secretaria Executiva

ACCIÓ



Doc.original signat per:
Sandra Jiménez Arteaga
23/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



056V13ATQUI90ENGM4PHYK3M7S2JARJJ

Data creació còpia:
27/05/2025 13:15:16

Pàgina 5 de 5