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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3a)/ 116.1/116.4 e)

Antecedents

S’ha redactat un projecte per determinar les caracteristiques técniques i economiques per
les obres de rehabilitacié del Centre Catolic com a Espai Escenic, en un edifici localitzat al
Carrer de la Pres6 13, 43201 Reus.

Referencia cadastral: 1578305CF4517H0001JU
Finca registral: 42043

Esta constituit un dret de superficie a favor de I'Ajuntament de Reus, formalitzat en
escriptura publica de data 12 de febrer de 2024.

Descripcio segons el projecte redactat

Es tracta del projecte per la rehabilitacié i 'adaptacié a I'Gs cultural de teatre i diferents
espais escéenics d'un edifici existent i actualment abandonat situat al carrer de la Presé, que
defineix el limit sud-oest de la Plaga d’Evarist Fabregas i Pamies, zona popularment
coneguda com a Pallol.

El nou Espai Escénic en questio sorgeix arrel de la rehabilitacié de 'anomenat Centre
Catolic, a l'interior del qual hi ha I'antic Teatre Bravium. La rehabilitacié pretén actualitzar
normativament I'edifici i el teatre per a la seva reutilitzacio. L'edifici va tancar I'any 2021
degut al mal estat estructural i el perill que hi havia per les persones.

Es proposa doncs, fer una rehabilitacié integral de I'edifici per millorar-ne les seves
condicions de seguretat estructural i salubritat, adaptar-lo funcionalment al nou Us,
millorar les seves condicions de confort i el seu funcionament energétic, tot equipant-lo
amb les instal-lacions adients i adaptant-lo a les exigéncies de les normatives actuals.

Tot aquest conjunt d'actuacions es realitzen conservant l'estructura actual de I'edifici de
murs de carrega i també la seva escala existent, intervenint majoritariament dintre del
volum actual, augmentant superficie puntualment a la planta coberta, sumant al badalot
d'escala, el badalot de I'atri, i un espai de magatzem i d'instal-lacions.

El projecte, pretén doncs dotar d'identitat i coheréncia a I'edifici per transformar-lo en el
nou Centre d'Arts Escéniques de Reus. Per aconseguir-ho, es proposen una série
d’intervencions estrategiques localitzades en 6 punts clau:
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Espai public: Davant de I'accés a l'edifici, es proposa una nova pavimentacio per
singularitzar la presencia del Teatre. Es proposa un nou paviment de mao col-locat al
sardinell. Una catifa ceramica que identificara el nou Teatre de la ciutat.

El vestibul: L'accés a nou Espai Escenic es concep com una prolongacié del carrer, i es
materialtza com un gran pla inclinat que resol l'accessibilitat a la Sala del Teatre,
incorporant la sequiencia d'arribada a la sala com una experiéncia dinamica. L'espai del
vestibul s'eixampla eliminant alguns dels murs de carrega de planta baixa i s'il-lumina en la
seva zona central mitjancant el buit del nou atri. Part del paviment de mad que s'empra per
singularitzar el tros de carrer adjacent al teatre, penetra dins del vestibul per emfatitzar el
seu caracter d'espai public obert.

L'Atri. La principal estratégia de la proposa tracta de generar un centre, un espai de
trobada, un cor social, que representa el paper aglutinador que I'equipament vol tenir
entre tots els agents culturals i escénics de la ciutat.

S'emmiralla amb el lluernari de I'escala que dota de qualitat espacial a I'edifici, que
organitza les circulacions i que inunda de llum el centre de I'immoble, especialment el
vestibul de planta baixa i les sales de planta primera. A més, tindra també una funcio
climatica. Permetra, a I'hivern, escalfar I'edifici de manera gratuita gracies a I'efecte
hivernacle, i, a l'estiu refrescar I'edifici de manera natural gracies a l'efecte venturi.

El Teatre. Es proposa una actuacié molt selectiva i poc invasiva que preservi el caracter del
Teatre popular de la ciutat. Es descobreixen les voltes del sostre i s'actualitzen les
prestacions de la sala. Es restaura la ferradura i també s'equipa de nou i es renoven les
butaques.

Els terrats. Sobre la sala del teatre apareix un teatre exterior més informal, una
prolongaci6 de les sales interiors on poder assajar o dur a terme actes publics. Les
finestres d'aquesta facana posterior, s'amplien cap al terrat en forma d'arcades, picant
l'ullet a les finestres existents de la facana a la plaga i donant continuitat a la facana
posterior de I'antic palau. Alhora, s’habilita la coberta com a espai exterior comu de l'edifici
on es puguin trobar tots els agents escénics i tota la ciutadania, on s'hi troba també un
espai reservat per a les instal-lacions.

El nou accés de servei al Teatre: Adossat a una de les mitgeres, es proposa un nou accés
técnic al Teatre formalitzat també per una rampa que permet I'entrada d'equipament cap a
la zona de I'escenari, aixi com la formacié d’'un espai de backstage adequat per a millorar el
funcionament intern del teatre i la seva logistica de carrega i descarrega de materials.
Aquest espai de servei, esta vinculat als camerinos del teatre i a les noves escales de servei
de l'edifici.

En resum, es proposa intervenir respectuosament, conservant la memoria, els rastres del
temps, i 'atmosfera de l'edifici, preservant els elements valuosos com l'escala, la ferradura,
el sostre de voltes del teatre, les portes i finestres nobles o el mobiliari de la biblioteca. Al
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retirar els falsos sostres, surt a la llum l'estructura de bigues de fusta, que es deixara vista. N g
A més, es millorara l'eficiéncia energética i es dotara el centre amb les instal-lacions 4
s \ . C e . . . (1)
necessaries sense afectar la seva esséncia historica ni la seva identitat. =
&
A nivell d'integracié en el context de la ciutat es proposen principalment dues actuacions: 3
@

d'una banda, rehabilitar la fagana principal i reformar la facana posterior a la terrassa, i en
segon lloc, mantenir la volumetria actual de I'edifici, integrada en el seu context, formulant
un nou cos de badalot.

Per fer possible aquest projecte, la intervencié proposada es pot dividir conceptualment en
les seglients actuacions:

4] i . . TP P o
g Consolidacié estructural i neteja de I'edifici existent: £3
B a3
® Now
o y Iy~ . 7 , . . f . o o)
@ e Degut al mal estat de I'edifici existent, és precis realitzar una série d'actuacions per 02
3 reforcar I'estructura de I'edifici per tal de complir les normes del DB-SE. Les o
=) . , . . . =
g actuacions de refor¢ tant d’elements verticals com horitzontals es descriuen en 3
3 I'apartat de la memodria d'estructures, i en els planols corresponents. o
>
e S'enderroquen parts dels forjats per obrir el nou atri central, i per refer-ne d'altres
gue permetin igualar els nivells de la planta segona, es realitzen una série
d'estintolaments per millorar la relacié entre espais i es disposa d'una nova capa de
compressié armada i connectada per reforcar tots els forjats. També
s'enderroquen les divisions interiors, paviments i reblerts, mobles, portes i finestres
n obsoletes que no es poden reutilitzar. Reubicant i reutilitzant aquelles que tenen
% més valor arquitectonic.
o
3 Adaptacio funcional interior:
S
=
I e Pertal d'adaptar l'estructura existent al nou Us i a les noves normatives, és precis
g realitzar certes actuacions estructurals concretes que permeten dotar
- d'accessibilitat a l'edifici relacionant els seus diferents nivells.
e D'altra banda, també és necessari introduir una segona escala protegida i
adaptada, i introduir un ascensor adaptat per donar resposta als requeriments
d'evacuacio d'incendis i accessibilitat.
e Finalment, es duu a terme la construccié de les noves distribucions i mobiliarii la
incorporacié de les noves instal-lacions seguint criteris de sostenibilitat.
2]
< Millora de I'embolcall, els espais exteriors, i la relacié de I'edifici amb la ciutat:
QD
o
3 e Sactualitzen les capes d'aillament térmic i impermeabilitzacions de les cobertes
S mitjancant sistemes invertits, i s'aillen les facanes per l'interior minorant els ponts
% termics, augmentant l'eficiencia energetica de I'edifici.
@
=} , ) . . . L
e S'obren noves finestres en les facanes sud-oest per garantir la bona il-luminacié de
totes les estances. Es conserven els balcons existents amb la restauracié dels

elements de serralleria.
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e Es disposen noves finestres a totes les facanes i persianes i pérgoles exteriors com
a sistemes de proteccié solar passius.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

El projecte ha estat redactat per la “UTE SOFFITO-NUA-SANDRA ALVAREZ”, adjudicataria del
contracte de serveis de I'Ajuntament de Reus. Els arquitectes autors son: Miquel Orellana
Gavalda, Rubén Heras Tuset, Arnau Tifiena Ramos, Ferran Tifiena Guiamet i Sandra Avarez
Martinez.

Les obres les ha d’executar una empresa constructora amb la capacitacié técnica suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de I'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi ni consulta de
mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte sera l'arquitecte Miquel Orellana Gavalda, representant de la
unié temporal d'empreses “UTE SOFFITO-NUA-SANDRA ALVAREZ” adjudicataria del contracte
de Servei de redacci6 de projectes i direccid d'obres de la rehabilitacié del Centre Catolic com
a espai escenic.

Per part de I'Ajuntament fara el seguiment l'arquitecte Gabriel Bosques Sanchez, cap de
Servei d'Arquitectura.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execuci6 de les obres descrites en el projecte redactat i
aprovat per 'Ajuntament de Reus.
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6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

La divisié de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.

La realitzacio de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacio en lots podria afectar negativament la correcta coordinacio dels treballs i la
sequencia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

Treballs de construccié de teatres 45212322-9

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:1247125/126/127

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

Tot i que el projecte proposa una durada d'obra de 18 mesos,
es fixa un termini de 14 mesos per a I'execucio global de les obres ja que es considera
suficient per executar una obra d'aquestes caracteristiques.

Aquest termini es comptabilitza a partir de la data de signatura de 'acta de replanteig i
d'inici d'obra.

El projecte és Unic perd es contemplen dues fases d'execucio:

La fase 1 contempla els enderrocs, moviment de terres, fonaments i estructures. Per
aquesta fase s'estableix un termini de 5 mesos a comptar de la data de signatura de l'acta
de replanteig i d'inici d'obra.
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La fase 2 contempla la resta de capitols d'obra detallats al projecte. Aquesta fase

s'executara en paral-lel a la fase 1 i s'estableix un termini de 14 mesos a comptar de la data

de signatura de I'acta de replanteig i d'inici d'obra.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacio del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP:116.3/117 / DA 32

Partida econdmica:

Drganica Programa Econamica

FEEEE Eﬁﬁlﬁlﬁ |E|§|§ rr rr |Urbanisme—Equipamentsculturals—lnv.rep.edif.ialtu:u:unstr.

La tramitaci6 d’'aquest contracte és plurianual, subjecte a la disponibilitat del pressupost
municipal per I'anualitat 2026.

Per I'anualitat 2025 hi ha disponibles 1.105.072,24 de romanents incorporats d'exercicis
anteriors, més 360.000 (ple 25-04-25)

S'ha sol‘licitat una subvencié nominativa de la Diputacié de Tarragona per un import de
375.000,00 €.

La resta d'import es dotara al pressupost de 2026.
Per fases queda desglossat de la seglient manera:

FASE I: - Subvencié nominativa Diputacié de Tarragona: 375.000,00 €
- Recursos propis: 240.709,22 €

FASE Il - Recursos propis: 2.015.526,74 €
Caldra certificar per separat les partides de la fase 1 de la fase 2.

Caldra fer un certificat final d'obra i acta de recepci6 de l'obra, per separat, en finalitzar
cadascuna de les fases.
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12.-INFORMACIO DE GESTIO PATRIMONIAL
32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

TIPUS PROCEDIMENT MNP:

(Marcar el gue correspongui):
CENTRE GESTOR GPA:
TIPUS D'INVERSIO:

a) Alta
-Classificacio/ns (Tom | GPA):
-Localitzacio fisica (Centre GPA)

P1- Adguisicié mitjangant factura o certificacid dnica

P3- Adguisicid mitjangant expedient amb meés d'una certificacio
{Inclou factures d'execucic obres, honoraris de projecte, DO, seg.
isalut, etc) X

3202- ARQUITECTURA

OBRES DE REHABILITACIO DEL CENTRE CATOLIC COM A ESPAI
ESCENIC X
110106 EDIACIS CULTURALS | D'OCI

8‘ [%2] 2802- DRET DE SUPERFICIE IMMOBLE C/ DE LA PRESO N. 23
3 % - Bé associat: {CENTRE CATOLIC)
o
> g En I'alta patrimonial s'han d'incloure tots els costos, inclosos Premis, Projecte, Direccio d'obra, Seg. i salut, etc.
«3 {P, Immaoble propietat de la Parrdquia Prioral de Sant Pere Apodstol de Reus. Dret de superficie a favor de I'Ajuntament
8 § de Reus formalitzat en escriptura pablica de data 12-02-2024 (protocol 238 Beatriz Robles)
T =
c
23
13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100
El pressupost base de licitacié és de 2.631.235,96 euros (IVA inclos) segons detall:
[N}
D Q
o S
s 2
o2
2 :OD, PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
o T
5 3
w0 .
% % PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 1.827.374,09
§ g 13 % Despeses Generals SOBRE 1.827 374,09, . 23755863
] 6 % Benefici Industrial SOBRE 1.827.374,00. ... e 109.642 45
Subtotal 217457517
>0 21 % IMA SOBRE 2174 575 17 456.660,79
g8 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.631.235,96
S5
So
2 e
a §, Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a
=5
F
o= ( DOS MILIONS SIS-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS
& CENTIMS )
5}

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 14/5/2025
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El detall del pressupost base de licitacid del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte técnic.

A continuacié es detalla el pressupost per fases:

OBRA

PRESSUPOST EXECU QIO MATERIAL
benefici industrial 13%

despeses generals 6%

iva 21%

PRESSUPOST DE CONTRACTA

FASE 2 d'obra : RESTA D'OBRA

PRESSUPOST EXECU QIO MATERIAL

benefici industrial 13%

despeses generals 6%

iva 21%

PRESSUPOST DE CONTRACTA

TOTAL FASE 1 +2

PRESSUPOST EXECU Q1O MATERIAL
benefici industrial 13%

despeses generals 6%

iva 21%

PRESSUPOST DE CONTRACTA

FASE 1 d'obra : ENDERROCS + MOVIMENT DE TERRES + FONAMENTS + ESTRUCTURES

427.605,54 £
55.588,72 €
25.656,33 €

508.850,59 €
106.858,62 €

615.709,22 £

1.399.768,55 £

181.960,91 €
83.086,11 €

1.665.724,57 €
349.802,16 €

2.015.526,74 €

1.827.374,09€
23755863 €
109.642,45 €

2.174.575,17 €
456.660,79 €

2.631.235,96 €

Iva inclés

Iva incloes

Iva inclés
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14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101/ 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seglient:

Pressupost sense IVA: 2.174.57517 €

Modificacions previstes (20%): 434.915,03 €

Total VEC sense IVA: 2.609.490,20 €

15.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/ 131/ 159.6

El procediment d'adjudicaci6 és obert no subjecte a regulacié harmonitzada.

17.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /1197120

La tramitacié és ordinaria.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix.

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 14/5/2025
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20.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 c)

Es requereix classificacié empresarial obligatoria del contractista, en tractar-se de
contractes d'obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

21.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74/88/89/90/116.4 c)

Es requereix classificacié empresarial obligatoria del contractista, en tractar-se de
contractes d'obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

22.-CLASSIFICACIO OBLIGATORIA
LCSP: 74 /77 /116.4 c)

En la present licitacié correspon una classificacid, segons I'Annex Il del RD 1098/2001, de 12
d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

Grup C - Edificacions.
Subgrup 2 - Estructures metal-liques.
Categoria 2

Subgrup 8 - Fusteria de fusta.
Categoria 2

Grup ] - Instal-lacions mecaniques.
Subgrup 5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacid especifica.
Categoria 2

Segons estableix I'article 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres amb un valor
estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que I'empresari estigui
classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests
contractes, la classificacioé de I'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funcio
de l'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte,
acredita les seves condicions de solvéncia per contractar.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.
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24.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4¢c)/ 145/ 146

El criteri automatic d'adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
sera:

- 'oferta econdmica ates que el preu és I'element que defineix el cost de l'actuacié i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a I'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que 'oferta més economica sigui la que obtingui
major puntuacio, aplicant criteris de proporcionalitat en funci6 de les baixes ofertades en
relacio al tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d’adjudicacio.

Oferta economica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracié de les ofertes econdmiques s’aplicara la férmula segient:

(Import de licitacié - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacio - Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes
econdmiques que es trobin en algun dels seglients suposits:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nimero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.

25.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclds.

Ates 'ambit d'execuci6 de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concérrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb I'abast, limits i
naturalesa seglents:

e Modificacions que afectin la fonamentacié de I'edifici i modificacions vinculades a
I'estat del terreny i a les caracteristiques del subsol, aixi com elements que es
puguin trobar en el subsol durant I'obra, per tractar-se d'una intervencié en un
edifici existent.

e Modificacions estructurals, d’evolvent o divisories, en aspectes no contemplats en
el projecte, que siguin sobrevinguts, vinculats a la implantacié d'obra en el lloc 0 a
requeriments vinculats a I'is de l'edifici.

e Modificacions vinculades a les instal-lacions de I'edifici relacionades amb les
comprovacions sobre l'estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses
eléectriques, escomeses d'aigua, climatitzacio o altres instal-lacions.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2 /202 /2171

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
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En cas d'incompliment d’aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.

En cas d'incompliment d’aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3. El contractista assumeix les obligacions seglients, les quals tenen la consideraci6 de
condicions especials d'execucio:

a)

b)

0)

d)

e)

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/0 les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacioé de mercats, rotaci6 d'ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio6 que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb ’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1.

L'empresa assumira el cost de la realitzacié i de la instal-laci6 del cartell anunciador
de les obres a partir del model que li facilitara 'Ajuntament de Reus d’acord amb el
seu Programa d'ldentitat Visual.

L'empresa adjudicataria estara obligada també a participar en els actes publics
oberts a la ciutadania que s'organitzin per donar a conéixer el projecte.

L'adjudicatari queda expressament obligat, durant I'execucié del contracte i amb
posterioritat a la finalitzaci6, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el
contingut dels documents generats en virtut de I'execucié del contracte, i per tant,
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55
o =
(S =]
INE
. . s . Qw
no pot difondre’n el seu contingut per qualsevol mitja, a no ser que compti amb la N g
conformitat del responsable del contracte. 2
(1)
4. Les condicions especials d'execucio a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacié =
contractual essencial. &
]
5. L'adjudicatari haura de tenir mitjans de seguretat d'obra per a visites institucionals &
per a equipar fins a 10 persones simultaniament amb els seus epis.
29.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3
52 S5
a9 Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora S 2
a1
i % respecte al compliment del termini total, I'Ajuntament podra optar, atenent a les ga
“?% 3 circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats 5 &
= —
oS diaries. 2
52 S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.
30.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)
@0 Per incompliment del termini d'execucié per causes imputables a I'empresa i les previstes a
&3 la Liei
=2 a Llei.
o2
S ;
&5 31.-CESSIO DEL CONTRACTE
w
3
Q
33 LCSP: 214
g
D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
32.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214
>0 Si s'admet.
3 QG
o >
S B
So
5 >
- 33.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
o 2.
S 9 LCSP: DA 3°3
a 3
28
g, - Es tracta d'una despesa d'inversi6é contemplada en el pla d'inversio.
@

La inversié comporta la rehabilitacié d’'un edifici on esta constituit un dret de superficie a
favor de I'Ajuntament de Reus, formalitzat en escriptura publica de data 12 de febrer de
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2024. L'edifici haura d'entrar en us un cop finalitzades les obres i es preveu que s'hi duguin
a terme representacions teatrals amb pagament d'entrada de forma regular, pero també
cessions d'espai gratuites per companyies teatrals i entitats culturals de la ciutat de Reus.
Els ingressos derivats de la venda d'entrades dels espectacles que s'hi programin pero, no
superaran les despeses inherents de la programacié cultural que s'hi faci i per tant no hi
haura una generaci6 de superavit.

La inversié generara les despeses propies del manteniment de I'edifici.

Un cop acabada i finalitzada I'obra caldra preveure un manteniment més o menys intensiu
segons el seu Us. El manteniment es vehiculara a través de Brigades Municipals.

S’han analitzat les despeses de manteniment d'edificis municipals de tipologia similar
durant I'ltima anualitat i per analogia es determina que les despeses de manteniment
seran les seglents:

Despeses de manteniment normatiu (Climatitzacio, aparells elevadors i Sais) 3.000 €
anuals.

Despeses de manteniment correctiu 5.000 € anuals.

La vida util dels elements d'inversié s'estima en 25 anys. Es considera que la intervencio
gue es fa donara una vida util en condicions optimes.

34.-TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'obra de 3 anys, atesa la naturalesa de les obres a
realitzar i d'acord amb l'article 243.3 de la LCSP.

Josep Anglés Pascual
Arquitecte, Departament d’Arquitectura

Gabriel Bosques Sanchez
Arquitecte, Cap de Servei d’Arquitectura

Anton M. Salvadé Cabré
Gerent-coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals
Regidora Delegada d'Urbanisme i Habitatge

Josep Solé Tarragé
Gerent de Serveis Generals
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