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Sol·licitud: SC25/000301 

Assumpte: Informe justificatiu  

 

 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL ”PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MODIFICACIÓ DE TRAÇAT DE LA DM VALLROMANES AL SEU PAS PELS 
SECTORS DE LA JOIOSA I DE CAL PIRROT DEL T.M. DE VALLROMANES”. 
 
 
Antecedents 
 
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei 
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb  personalitat jurídica pròpia, 
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu 
de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i 
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les 
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i 
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que 
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de 
l’àmbit competencial d’ATL. 
 
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància 
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com 
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.  
 
 
Justificació de les necessitats  
 
El projecte es redacta en motiu del desenvolupament dels sectors urbanístics de la 
Joiosa i Cal Pirrot, al T.M. de Vallromanes, els quals afecten directament la canonada 
d’ATL anomenada DM (derivació municipal) Vallromanes, deixant-la en un tram 
inaccessible per a qualsevol reparació.  

El desenvolupament d’aquests sectors urbanístics fa necessari modificar en un tram la 
traça actual de la canonada DM Vallromanes i portar-la fora de l’àmbit dels sectors de 
la Joiosa i Cal Pirrot, per assegurar que es disposa de condicions adequades per a 
l’accés, manteniment i reparació, i millorant així la garantia de subministrament al 
municipi de Vallromanes.  

El projecte contempla l’execució de 508,5 m de canonada de fosa dúctil DN200 que 
discorre per la trama urbana de Vallromanes, connectant en els dos extrems amb la 
canonada DM Vallromanes existent i esdevenint una variant de traçat per al tram 
afectat pel desenvolupament urbanístic descrit.  
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El detall tècnic de les necessitats es defineix amb precisió en el corresponent projecte 
constructiu, plec de prescripcions tècniques particulars i plec de clàusules 
administratives. 
 
 
 Justificació de la insuficiència de mitjans  
 
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les 
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del 
personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.  
 
 
Conclusió  
 
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació de 
l’execució de les obres del “Projecte constructiu de modificació de traçat de la DM 
Vallromanes al seu pas pels sectors de la Joiosa i de Cal Pirrot del t.m. de 
Vallromanes” i proposa que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el  
procediment següent: 

1.- Procediment:  

Obert  
 
2.- Tramitació:  

Ordinària 
 
3.- Tipus:  
Obres 
 
4.- Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és l’execució de les obres del “Projecte constructiu de 
modificació de traçat de la DM Vallromanes al seu pas pels sectors de la Joiosa i de 
Cal Pirrot del t.m. de Vallromanes”. 
 
La conducció DM Vallromanes connecta el municipi de Vallromanes a la xarxa Ter-
Llobregat. Consta d’un primer tram d’aspiració (entre pK 0+000 i pK 1+400) i un segon 
tram de 3.250 m (entre pK 1+400 i pK 4+650) que s’inicia a l’estació de bombament de 
Vallromanes i condueix l’aigua impulsada fins el dipòsit municipal de Mas Miquel, des 
d’on es condueix cap el “dipòsit del Ter” d’ATL (M6-2) i cap a la xarxa municipal. La 
conducció d’impulsió és de PE (polietilè) DN250 PN 25 entre els pK 1+840 i 3+090 i 
per canonada de FD DN 200 en la resta del tram. 
  
L'actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una variant de traçat per a la canonada 
de FD existent, DM Vallromanes, en el tram comprés entre el pK 3+306,6 i el pK 
3+680. 
 
El projecte preveu les següents actuacions: 
 

• Execució de 508,5 m de canonada de fosa dúctil DN200, amb inici en el Pk 
3+306,,6 de la canonada actual, situat a la plaça de les Copes de Vallromanes. 



 
 

3 
 

Des d’allà, creua el carrer de la Torre Tavernera i segueix la traça de la via per 
pas de vianants que discorre entre els carrers Salvador Dalí i Rafael 
Casanovas, i paral·lela a ells, fins arribar al carrer Salvador Espriu que se 
seguirà en direcció est fins arribar a l’arqueta existent M6-79, on connectarà de 
nou amb la canonada existent.  

• Execució de 2 arquetes de ventoses (DN80 i PN16), situades en el Pk 3+321 i 
Pk 3+625, de formigó prefabricades i dimensions 1,5x2x1,88 metres, que 
quedaran totalment soterrades. 

• Execució d’una arqueta de desguàs en el punt baix que es genera en el pK 
3+341, de formigó prefabricat i dimensions 2x2x3 metres, que restarà soterrada 
sota el vial. 

• Execució de massissos d’ancoratge de formigó en els colzes executats per als 
canvis de direcció. 

• Reposició de paviments. 
 
Tota la traça de la variant discorre per zona enjardinada, carrers o vial per a pas de 
vianants i serveis, dins del terme municipal de Vallromanes.  
 
Justificació de la no divisió en lots:   
 
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 
destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte 
un be immoble.  
 
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, 
comprenent tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra.  
 
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa, sense que estigui prevista l’execució directa de les prestacions per la 
mateixa ATL amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de mitjans propis 
no personificats. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria 
la correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable 
davant de possibles deficiències funcionals.  
 
Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 
5.- Dades econòmiques  
 
5.1.- Determinació del preu  

 

Tant alçat  
Preus unitaris 

 

5.2.- Valor estimat del contracte  
 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès 
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. 
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D’acord amb l’art. 101 LCSP pel càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte els 
costos derivats de la normativa laboral vigent. Així mateix s’ha tingut en compte 
l’import de l’obra i el valor total estimat dels subministraments necessaris per la seva 
execució. 
 
D’acord amb la IPO-002 d'ATL relativa a les "Bases tècniques generals per a la 
redacció de projectes constructius" el mètode de càlcul que s'ha fet servir sempre que 
ha estat possible són els preus de la base vigent BEDEC de l'ITEC de l'any en que es 
va iniciar la redacció del projecte". 
 
5.3.- Pressupost base de licitació 
 
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. 
 
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent 
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses 
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació: 

 

a Pressupost: 344.891,00 € (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE 

MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS) 

 

b Import total de l’IVA: 72.427,11 € (SETANTA-DOS MIL QUATRE-

CENTS VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

 

c Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 417.318,11 € (QUATRE-

CENTS DISSET MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB ONZE 

CÈNTIMS) 

 

 

JUSTIFICACIÓ: L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del 
projecte constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres i es 
pot desglossar de la següent manera: 
 
Costos directes (Pressupost/1.06):      325.368,87 € 
Costos indirectes (Costos directes x 0.06)       19.522,13 € 

 

 
El pressupost d’adjudicació de les obres serà el resultant d’aplicar els preus unitaris 
d’execució material ofertats per l’adjudicatari als amidaments del projecte constructiu i 
d’incrementar l’import així obtingut en els percentatges en concepte de despeses 
generals i benefici industrial que seran del 13% de DG i el 6% de BI.  
  
Els licitadors ofertaran un pressupost d’execució de les obres en TCQ i PDF conforme 
al model del projecte constructiu i tenint en compte el que s'indicarà posteriorment en 
relació al BI i a les DG. No es podrà, però, oferir a la baixa la PA per al 
desenvolupament del pla seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que 
apareguin amb import fix no zero en el pressupost lliurat per ATL, essent motiu 
d’exclusió aquelles proposicions que no respectin aquesta instrucció.  
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5.4 Contracte harmonitzat 
 

No 

 

6.- Existència de crèdit 
6.1.- Partida pressupostària 
 
2.1.73 
 
6.2.- Expedient d’abast plurianual 
SI 
 
2025: 207.000,00 € 
2026: 137.891,00 € 
 
7.- Termini de durada del contracte 

6 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig  

 

PRÒRROGA: NO  
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: no aplica.  

 
8.- Contracte reservat 
 
 
Si Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social 

No Empreses d’Inserció Social 

 Altres (Especificar) 

 
9.- Memòria final 
 
Si  
 
10.- Programa de treball 
 
Si  
 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
11.- Variants 

 

No 

 
12.- Solvència i classificació empresarial 
 
 12.1. Classificació empresarial  
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Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o 

suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000,00 euros 

 

   
Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerta a 

l’apartat 12.2 en el supòsit de contractes, lots o suma de lots de valor 

estimat inferior a 500.000,00 euros 

 
 

Classificació segons el  RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifica 
determinats preceptes del RGLCAP:  
Grup:          E. Hidràuliques  
Subgrup:    1. Abastaments i sanejaments  
Categoria:  2 (quantia del contracte superior a 150.000 euros i inferior o 
igual a 840.000 euros) 

 
 
12.2. Solvència  
 
S’exigeix solvència a justificar segons 12.3 d’aquest quadre de característiques pels  
licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de la classificació 
empresarial que hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 
solvència tècnica com segueix: 
 
12.3. Solvència Econòmica  
    
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de 

major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 

517.336,50 euros, quantitat que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte. 

 

L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 

l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 

l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre 

oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre 

Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 

d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència Tècnica o professional  

 

Article 88.1.a) LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les 

que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys 

(conduccions d’aigua potable) que inclogui: import, dates, destinatari, públic o privat i 

lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es van realitzar d’acord amb les 

regles per les quals es regeix la professió i es van portar a terme amb normalitat. 
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Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 

competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 

sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 

certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació 

de què disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de 

major execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els 

de l’objecte del contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de 

l’anualitat mitjana del contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantitat de 

241.423,70 €. 

 

La solvència tècnica per les empreses de nova creació previstes a l'art. 88.1 b) a f) 

LCSP:  

 

f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a 

l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 

quan sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació 

 

 

12.4. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució  del 
contracte 

 

No    
 
Obligació essencial:  No  

 
 
12.5. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari  
 
 
Els licitadors hauran de presentar: 
 

• Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que 
figura a l’Annex núm. 2.  

 
 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada 
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

✓ Acreditar mantenir durant tot el període del contracte una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament 

totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal destinat 

als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin 

originar a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any, i un 

sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€, amb les 

cobertures indicades a l’annex 1.  

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà 

plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats, segons s’indiqui al 

PCAP.  
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✓ Acreditar haver subscrit i mantenir durant tot el període del servei, una  pòlissa 

de Tot Risc Construcció (TRC) amb les condicions i cobertures indicades a 
l’annex 1.  

 
✓ Designar un responsable a efectes de la gestió del contracte davant d’ATL i 

nomenar un Cap d’Obra (ambdues responsabilitats poden recaure sobre la 
mateixa persona).  
 

✓ Acreditació de la formació i experiència del Cap d'Obra en els termes establerts 
en l'addenda d’aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà del currículum 
amb tot l’historial professional i dels certificats expedits o visats pels òrgans 
competents (administracions, col·legis professionals o empreses), juntament 
amb una còpia autentificada de la seva titulació acadèmica. 

 
✓ En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs 

d’altres entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans 
externs”), haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans 
de l’adjudicació del contracte.  

  
13.- Sotmès a l’aplicació de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública: 

 

Sí 
 
14.- Causes de resolució de la licitació (entre d’altres) 

  
Les indicades a la llei   
 
15.- Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici  
de valor  
 
20 punts 
 
16.-Criteris d’adjudicació 
 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la 
valoració del preu i de la qualitat.  
 
La incorporació a les ofertes de qualsevol informació que permeti deduir l’import de la 
proposició econòmica serà motiu d’exclusió.   

 

Sobre un total de 100 punts, la valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 
punts i la valoració màxima de la qualitat de serà de 50 punts. 
 

La valoració de la qualitat s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici 
de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics.  
 

  
Criteris d’adjudicació qualitatius sotmesos a judici de valor  
  
Criteri a). Propostes i metodologies de treball: 
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• Subcriteri a1) Proposta tècnica relativa a la descripció dels 
aspectes amb major risc de condicionar el compliment del termini. 
Camí crític i mesures correctores atenuants (15 p). 
• Subcriteri a2) Muntatge de canonada i execució de massissos 
d’ancoratge (15 p).  
• Subcriteri a3) Afeccions a trànsit de vehicles i vianants (10 p). 

 
Criteris automàtics: 
 
Criteri b). Extensió de garantia. 
 
Criteri c). Import que l’adjudicatari destinarà al seu propi autocontrol de qualitat. 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn d’un 
judici de valor (a) serà de 40 punts.  
  
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes, la valoració dels quals depèn també 
de l’aplicació de criteris automàtics (b,c) serà de 10 punts. En aquest apartat no 
s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a. 
 

La valoració de les ofertes per criteris qualitatius es concretarà en una puntuació: 
  

P = Pa (judici valors)+Pbc(automàtics) 
 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  
 

Per al criteris a):   
 
Notació: 
  
Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   
PiMax= Puntuació del criteri   
Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   
ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  
  
  
Valoració:   
  
Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a 
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor 
PiMax establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració 
“i” el valor ViMax. 
  
  
Puntuació:   
  
Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal 
que la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre 
les diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació 
Pi, associada a la valoració Vi serà:  
  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es 
valorada amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   
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Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  
b. en cas contrari, si ViMax < 0.75 

  
PiMax aleshores Pi = Vi  

  
La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi  .  
  
 

a. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  
  
  

 
Criteri A 

Subcriteri a1 
V1 

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític 

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts 
singulars que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les 
alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir 
amb el termini contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 
per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels 
diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de 
formalització de la comanda dels mateixos. Veure Annex nº4 

 
Criteri de valoració 

V= P1 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
 
V=0,50 P1 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a 
aquest.  
  
V=0,25 P1 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu 
elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta obra.  
  

  
P1 max  

  
La puntuació màxima serà de:                           15 p 

 
  

Criteri A 
Subcriteri a2 

V2 

Muntatge de canonada i execució de massissos d’ancoratge 
 
Breu memòria descriptiva sobre el muntatge de la canonada de fosa dúctil i 
sobre l’execució dels massissos d’ancoratge en colzes. Especificacions, 
plànols i documentació a lliurar per a la seva aprovació per part de la DO i la 
Propietat, procediments de transport i muntatge en obra, assaigs de control, 
traçabilitat, registres i certificats, etc. Descripció de la proposta d’empreses 
especialistes i/o personal propi previst. També es tindrà en consideració la 
descripció de com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista. Veure Annex nº4. 

 
Criteri de valoració 

V= P2 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P2 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
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a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no. 
 
V=0,50 P2 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a 
aquest. 
  
V=0,25 P2 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu 
elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.  

 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta obra.   
  

 
P2 max 

  

  
La puntuació màxima serà de:                           15 p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a3  

V3  

Afeccions a trànsit de vehicles i vianants: 
 
Descripció dels efectes de l’obra sobre el trànsit de vehicles i vianants i 
propostes de minimització: 
 
Com s’afectarà la mobilitat de vehicles i vianants com a conseqüència de 
l’execució de les obres; quines alternatives es poden formular, suggeriments, 
etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal de reduir 
l’impacte de les obres en aquest apartat. Veure Annex nº4. 

  
Criteri de valoració  

V= P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P3 max si els continguts són coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no . 
  
V=0,50 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a 
aquest. 

 
V=0,25 P3 max si els continguts són coherents però no s’ajusten a aspectes 
concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document 
genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu 
elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.  

 
V=0 si els continguts ni són coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 
d’aquesta obra.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10 p 

 
Model segons l’Annex nº4. 

 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics serà de 
10  punts.  
  
En aquest apartat no s’estableix puntuació mínima per a poder resultar adjudicatari/a.   
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Criteri B  
  
  

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la 
inexistència de vicis o defectes de les obres executades durant el termini de 
garantia i que durant el desenvolupament de l’obra i fins que es compleixi el 
termini de garantia el constructor és responsable de tots els defectes que es 
puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests 
contractes que tenen per objecte l’execució d’obres d’infraestructures 
d’abastament d’aigua potable en alta el termini de garantia sigui el més 
extens possible per tal d’assegurar un bon resultat. Es valoraran extensions 
màximes de 12 mesos de manera que la garantia final estarà entre els 24 
mesos, si no s’ofereix extensió de garantia, i 36 mesos si s’ofereix una 
extensió de 12 mesos.  

  
Criteri de valoració  

  
Pc = ∆G/2 si 0≤∆G<12 
Pc = 6 si ∆G≥12 

  
                            ∆G, extensió de garantia en mesos                

  
Pb max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           6 p 

 

  
  

Criteri C  
  
  

D’acord al PPT del PC, l’adjudicatari haurà de destinar un mínim de l’1% del  

pressupost d’adjudicació a l’autocontrol de qualitat (PAQ). Es valorarà 

d’acord a la taula següent l’import que l’adjudicatari destinarà, al seu càrrec, 
al desenvolupament del seu propi Pla d’Autocontrol de la Qualitat i que millori 
aquest 1%, atenent al fet que això representarà una millora en la qualitat de 
l’obra executada. 

  
Criteri de valoració  

  

% d’increment sobre l’1% del PEC de 

l’obra a destinar al PAQ (∆p)  

Punts  

∆p = 0  0 punts 

0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 
 

  
Pc max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           4 p  

 

Model segons l’Annex 3.  
 
 

CRITERIS DEL PREU  
 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 50 punts sobre un total de 100, i 
es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:  
  

𝑃𝑣 = [1 − ( 
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
 ) × (

1

𝑉𝑃
)] × 𝑃  

  
On: 

𝑷𝑽 = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Puntuació Criteri econòmic (50 punts) 

𝑶𝒗= Oferta a Valorar 

𝑶𝒎= Oferta Millor   
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𝑰𝑳= Import de Licitació 

𝑽𝑷(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) = 1  
 

La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i 
el valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020. 

 
 

17.- Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 

ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:  

A) Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui 
superior en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, 
també expressada en % respecte el tipus de licitació, sempre que el nombre 
d’ofertes sigui superior a 2.    

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 

següents supòsits: 

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.  

- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.  

 

B) Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ha 

ofertes anormalment baixes. 

 
18.- Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots  

 

No 
 
 
19.- Garantia definitiva  
 

 

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs   
 
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs   

 
 Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)  

 
 
20.- Responsable del contracte 
 
Sra. Olga Castillo Trilla, Enginyera d’Obres i Projectes, assistida per l’equip de direcció 
de les obres.  
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21.- Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació 

del contracte 
 
 
No es preveuen.  
 
22.- Subcontractació 
 
Possibilitat:  Sí 
Límit: No 

S’exigeix: No 

 
23.- Revisió de preus 

 

Possibilitat NO   
 
  
24.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia de les obres serà de 2 anys a comptar des de la data de la seva 
recepció, sempre que l’oferta no inclogui una proposta d’extensió de la mateixa. 
 
 

25.- Penalitats 
 
L’execució d’aquestes obres en termini es considera primordial, donada l’afectació que 
poden tenir sobre el servei de subministrament d’aigua potable. Per aquest motiu, i 
atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment 
del termini d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment 
comporta una demora que pugui arribar als 30 dies.  
 
És per això que, sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada 
cas, la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la 
LCSP s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres:  
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0.60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  

 
Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en l’execució 
de les obres quan l’adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el seu termini d’execució. 
En aquests casos, la demora en l’execució del contracte per incompliment del termini 
total d’execució dels treballs comportarà la resolució del contracte.  
 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o d’ATL, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o 
seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, ATL podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost 
d’execució material de l’element defectuós de manera proporcionada i en funció de la 
seva gravetat i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures 
correctives necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest 
element. 
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En el cas d’incompliment del compromís adquirit en relació als integrants de l’equip del 
contractista de les obres i que no constitueixin obligació essencial, s’aplicarà una 
penalitat per cada dia d'incompareixença per raó de 0,60 € per cada 1.000,00 € del 
preu de contracte, IVA exclòs. Els dies es calcularan en base als dies que, considerant 
la dedicació del perfil en qüestió, s’obtinguin en una jornada laboral de 5 dies. Per 
exemple, una dedicació del 40% correspon a 2 dies a la setmana. En el cas del Cap 
d’obra, al ser una figura adscrita al contracte, es considera que la seva dedicació és 
del 100%.  
 
 

26.- Condicions especials d’execució  
 
Condicions especials d’acord a l’art. 202 de la LCSP  
 

L’empresa adjudicatària ha d’organitzar una formació professional en el lloc de treball 

que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del 

contracte i les seves capacitats. Aquesta formació ha de versar sobre l'entorn de la 

ISO 22.000   
 
  
27.- Relació amb proveïdors  
  
ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part dels treballs són avaluats 
sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental, de la qualitat, seguretat i 
innocuïtat.  
 

Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital.  
 
 
 

 

  

RESPONSABLE JERÀRQUIC RESPONSABLE JERÀRQUIC 

Càrrec: Cap d’Execucions d’Obres i 
Projectes 

Càrrec:  Director d’Obres i Projectes 
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ANNEX 1  
ASSEGURANCES  

  
  
El/la Sr/Sra ......................................................................., amb residència a 
.........................................., carrer ................................................... número 
...........,  declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “...”, amb número de clau d’expedient 
................, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
............................................................................., i amb NIF ..................,  
  
DECLARA  

• Que en cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte,  la pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les contingències i riscos 
inherents als treballs, tant del personal destinat als treballs objecte del contracte 
com dels possibles danys que es puguin originar a tercers, i per un import mínim 
de 2.000.000.-€ per sinistre i un sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a 
mínim 600.000.-€.  

  
La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures:  
Responsabilitat Civil d’explotació.  
Responsabilitat Civil Post-Treballs.  
Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats.  
Responsabilitat Civil de subcontractistes.  
Responsabilitat Civil per Contaminació accidental.  
Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat.  
Responsabilitat Civil Patronal.  
Despeses de defensa i fiances.  
Alliberament de despeses.  
  

• En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir 
durant tot el període del contracte una  pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) 
per cobrir els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat 
addicional i beneficiari ATL.   

La pòlissa de  TRC reunirà els següents requisits:  
Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Bens Preexistents. La prima 
corresponent a aquesta assegurança serà a càrrec del contractista.   
La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del 
contracte i ha d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat 
i solvència acreditada, amb seu a l'estat Espanyol.   
El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents:   

a. La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de 
l'obra adjudicada.  

b. La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de 
l'obra incloent ampliacions i pròrrogues del període d'execució i el període de 
garantia.  

c. Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA 
inclòs.   

En el supòsit que s’incrementi l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança 
està obligat a incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. En aquest supòsit, 
el contractista haurà d’acreditar a ATL les corresponents actualitzacions de l’assegurança.   

d. En les condicions particulars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha 
de fer constar que és obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a 
l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o que afecti al 
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projecte constructiu. Així mateix,  a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la 
Companyia Asseguradora de comunicar a ATL l’impagament de la prima o 
qualsevol altre circumstància que afecti la vigència de la pòlissa. A aquest efectes, 
el domicili d’ATL és:   

c/ Sant Martí de l’Erm. 2, 08970 Sant Joan Despí  
Telf.: 93 602 96 00. Fax: 93 373 23 22. correu electrònic: eATL.registre@atl.cat   
L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts en:  
  

▪ Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el 
projecte (despeses de material, mà d’obra i maquinària) realitzats i en curs de 
realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra.  

▪ Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra.  
▪ Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra.  
▪ Actes de caràcter polític o social (vaga, motí, commoció civil i 

terrorisme): 15 % del valor de l’obra.  
▪ Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en 

el contracte.   
  
f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la tipologia de les 
obres objecte de l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contractista.  
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ANNEX 2  
 
ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU  
  
En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i 
representació de......................, amb domicili en ...................... Província de 
...................... assabentat de l’anunci publicat en https://contractaciopublica.gencat.cat/ 
de data.............. de ......................... de ............... i coneixedor de les condicions i 
requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, declara 
que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels 
treballs a realitzar, els mitjans personals i materials a emprar, així com l'adequada 
ponderació dels riscos, imprevistos i altres circumstàncies que poguessin afectar 
l'execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases tècniques i 
administratives de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat 
en profunditat. A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on 
s'han d'executar les obres, prenent les mesures i altres dades necessàries, que ha 
examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que la considera suficient i 
que no es necessari incrementar cap amidament del projecte per a l’execució completa 
de les mateixes.  
  
 

A ......................, a data de signatura electrònica  
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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ANNEX 3: 
 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
  

El/la Sr/Sra ................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........,  declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte 
per l’execució del ...”, número de clau d’expedient …....….., es compromet en nom 
propi / en nom i representació de l’empresa..............................., i amb NIF 
..................,  a prestar el servei amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord 
amb la següent proposta tècnica:  
  

Núm. Criteri  Descripció  
Puntuació 
màxima  

Marcar 
opció  

B 

Extensió de la garantia  6 punts  
∆G = 0  0 punts  

Indicar 
mesos  

0 <∆G<12 mesos  (1/2)*∆G punts  
∆G ≥12 mesos  6 punts  

C 

% d’increment sobre 
l’1% del PEC de l’obra a 

destinar al PAQ (∆p)   
4 punts 

∆p = 0  0 punts 

Indicar % 0 <∆p<0.5 punts  8*∆p punts  

∆p ≥0.5 punts  4 punts 

 

  
  
Criteri B - L’extensió del termini de garantia ofertat s’haurà d’incloure en el manteniment ampli del 
TRC, en cas de resultar adjudicataris.  
Les garanties amb valors compresos entre les establertes a la taula, es ponderarà la puntuació en 
proporció lineal, sempre que siguin múltiples d’un mes. P.ex: 6 mesos proporcionaria 3 punts.  
.  
Criteri C- Essent “∆p” el valor del % d’increment respecte l’1% sobre el PEC de l’adjudicació de l’obra que 
el contractista destinarà al propi Pla D’Autocontrol de Qualitat.  
 
  

IMPORTANT:  
 
En tots els que es deixin apartats les caselles en blanc s’entén que no s’ofereixen les 
millores.   
  

 

  
 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX 4. 

  
  

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES  
  

 

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar 
per a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i 
valoració s’inclouen al PCAP. 
  
En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  
  

• A) Propostes i metodologies de treball 
  
 

A) Propostes i metodologies de treball 
  
 

  
Criteri A 

Subcriteri a1  
 

Contingut 
  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb 
major risc de condicionar el compliment del termini. Camí crític 
 

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles 
punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 
l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 
atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 
per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de 
lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 
aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels 
mateixos. Veure Annex nº4  

  
Extensió màxima 
de la proposta   

  

  
No superior a tres (3) planes DIN A4, en format vertical o 
horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos 
es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia Arial. 
  

 
 

 
 

Criteri A 
Subcriteri a2 

 
Contingut 

Muntatge de canonada i execució de massissos d’ancoratge 
 
Breu memòria descriptiva sobre el muntatge de la canonada 
de fosa dúctil i sobre l’execució dels massissos d’ancoratge 
en colzes. Especificacions, plànols i documentació a lliurar 
per a la seva aprovació per part de la DO i la Propietat, 
procediments de transport i muntatge en obra, assaigs de 
control, traçabilitat, registres i certificats, etc. Descripció de la 
proposta d’empreses especialistes i/o personal propi previst. 
També es tindrà en consideració la descripció de com es 
realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista. Veure Annex nº4. 

  
Extensió màxima 

  
No superior a sis (6) planes DIN A4, en format vertical o 
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de la proposta   
  

horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els 
textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial.  

 

 
Criteri A 

Subcriteri a3 
 

Contingut  

Afeccions a trànsit de vehicles i vianants: 
 
Descripció dels efectes de l’obra sobre el trànsit de vehicles i 
vianants i propostes de minimització: 
 
Com s’afectarà la mobilitat de vehicles i vianants com a 
conseqüència de l’execució de les obres; quines alternatives 
es poden formular, suggeriments, etc. que el constructor 
vulgui aportar i que tinguin valor per tal de reduir l’impacte de 
les obres en aquest apartat. Veure Annex nº4.   

  
Extensió màxima 
de la proposta   

  

  
No superior a tres (3) planes DIN A4, en format vertical o 
horitzontal, incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els 
textos es redactaran amb mida de font mínima 11 i tipografia 
Arial.  

 
 


