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1 Antecedents

La conduccié DM Vallromanes connecta el municipi de Vallromanes a la xarxa Ter-
Llobregat. Consta d’un primer tram d’aspiracio (entre pK 0+000 i pK 1+400) i un segon
tram de 3.250 m (entre pK 1+400 i pK 4+650) que s’inicia a I'estaciéo de bombament de
Vallromanes i condueix I'aigua impulsada fins el dipdsit municipal de Mas Miquel, des
d’on es condueix cap el “diposit del Ter” d’ATL (M6-2) i cap a la xarxa municipal. La
conduccio d’'impulsié és de PE (polietile) DN250 PN 25 entre els pK 1+840 i 3+090 i per
canonada de FD DN 200 en la resta del tram.

La necessitat i idoneitat de I'obra es justifica pel desenvolupament dels sectors
urbanistics de la Joiosa i Cal Pirrot, al T.M. de Vallromanes, els quals afecten directament
la DM Vallromanes, deixant-la en un tram inaccessible per a qualsevol reparacio.

El desenvolupament d’aquests sectors urbanistics fa necessari modificar en un tram la
traca actual de la canonada DM Vallromanes i portar-la fora de 'ambit dels sectors de la
Joiosa i Cal Pirrot, per assegurar que es disposa de condicions adequades per a I'accés,
manteniment i reparacid, i millorant aixi la garantia de subministrament al municipi de
Vallromanes.

La ITAM (Instal-lacié de Tractament d’Aigua de Mar) de la Tordera esta ubicada al terme
municipal de Blanes, comarca de la Selva (Girona). La planta es va posar en marxa I'any
2002, amb una capacitat de produccié de 10 Hm3/any d'aigua potable. Fruit de la
sequera viscuda durant el 2007 i el 2008, I'Agéncia Catalana de I'Aigua va promoure el
projecte d'ampliacié de la planta, passant aixi a produir 20 Hm3/any.

El desti final de I'aigua produida es reparteix entre els municipis de la zona costanera
de la comarca de La Selva amb els municipis de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar;
el Maresme Nord amb les poblacions de Palafolls, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Canet de Mar, Malgrat, Pineda, Sant Cebria de Vallalta, Sant Iscle, Sant Pol de Mar i
Santa Susanna, aixi com la potabilitzadora del Ter.

El projecte contempla I'execucié de 508,5 m de canonada de fosa ductil DN200 que
discorre per la trama urbana de Vallromanes, connectant en els dos extrems amb la
canonada DM Vallromanes existent i esdevenint una variant de tracgat per al tram afectat
pel desenvolupament urbanistic descrit.

A més, inclou les segients actuacions:

o Execucio de 2 arquetes de ventoses (DN80 i PN16), situades en el Pk 3+321 i
Pk 3+625, de formigd prefabricades i dimensions 1,5x2x1,88 metres, que
quedaran totalment soterrades.

e Execucié d’una arqueta de desguas en el punt baix que es genera en el pK
3+341, de formigd prefabricat i dimensions 2x2x3 metres, que restara soterrada
sota el vial.

e Execucié de massissos d’ancoratge de formigd en els colzes executats per als
canvis de direccio.

e Reposicio de paviments.

Tota la traga de la variant discorre per zona enjardinada, carrers o vial per a pas de
vianants i serveis, dins del terme municipal de Vallromanes.
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2 Objecte de 'addenda

L'objecte de la present addenda és el de concretar els aspectes técnics complementaris
que caldra tenir en compte durant I'execucié de les obres del projecte constructiu de
modificacio de tragat de la DM Vallromanes all seu pas pels sectors de la Joiosa i de Cal
Pirrot del t.m. de Vallromanes, Id.Pla 2.1.73.

3 Descripcié de 'addenda

La present addenda exposa aquells aspectes que caldra tenir en compte durant
I’'execucié de les obres i que no queden detallats en els plecs de les prescripcions
técniques del projecte constructiu aprovat definitivament, doncs es tracta d’aspectes
complementaris que han sorgit com a consequéncia del procés d’aprovacio del projecte
(informacié publica) o d'informacié rebuda per part de les Direccions de Manteniment i
Operacio d’ATL.

3.1 Condicions técniques especials
A mode de recordatori se subratllen les seglents condicions:

L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.

En qualsevol suposit de resolucié de contracte, I'adjudicatari/a resta obligat a deixar les
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres,
qui emetra un informe detallant les mesures a adoptar per I'adjudicatari/a, al seu carrec,
per a garantir aquest extrem.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequeéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d’'una ordre
d’ATL o que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccié, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepcié de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 del de la LCSP.

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de proteccié especial de
I'ambient atmosféric mitjancant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direccid
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climatic del departament de Territori i Sostenibilitat
dicti un avis preventiu de contaminacio atmosférica per particules PM10 (particules en
suspensio de diametre inferior a 10 micres), 'empresa contractista s’obliga a aplicar, al
seu carrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir 'impacte de les obres
ocasionat per la carrega, descarrega, manipulacid, apilament o transport de material
pulverulent, aixi com pel transit de vehicles, camions i maquinaria. En cas de decretar-
se un episodi de contaminacié ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensio
temporal de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri I'episodi.
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El Contractista sera responsable que I'execucié dels treballs que sén objecte del present
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestié de residus de construccié i
demolicio que li és d’aplicacid, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer pel
qual es regula la produccié i gestié dels residus de construccio i demolicid, aixi com en
el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gesti6 de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié de residus de
la construcci6 i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haura de complir estrictament
les previsions contingudes al Pla de Gesti6 de residus de construccio i demolicié
presentat pel Contractista per la seva aprovacié per la Direccié facultativa de I'obra i
acceptacio per part d’ATL, amb posterioritat a la formalitzacié del Contracte.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa
contractista presentara a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicaci6 de
I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb l'article
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio i,
en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara
un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificacié de I'adjudicacié de I'obra. Si per incomplir
'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencgar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacié del termini per aquest motiu.

En compliment dels deures en matéria preventiva, I'empresa adjudicataria
haura d’emprendre les actuacions preventives necessaries en el desenvolupament dels
treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19. Per aix0, haura d'aportar un
"Protocol de seguretat enfront al risc d’exposicié al SARS-CoV-2” per tal de garantir les
condicions de proteccié dels treballadors enfront a laCOVID 19 i que haura d'estar
validat pel servei de prevencié del adjudicataria. Aquest protocol I’hauran de complir
també els subcontractistes i la resta d'empreses que intervinguin als treballs.

Per altre banda, I'empresa adjudicataria haura de conéixer i donar compliment al Pla
d'actuacié davant el risc de pandémia per COVID-19 d'ATL on s'identifiquen les mesures
que permeten protegir als treballadors/es d’ATL i s'estableixen els métodes preventius
adients per a garantir la prestacio del servei en qualitat, quantitat i continuitat.

Condicions tecniques especials

A. Execuci6 i Operativitat de les instal-lacions

En tot moment es minimitzaran al maxim les afeccions sobre el procés de distribucié
d’aigua que realitza ATL i s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal
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d’evitar qualsevol aturada del procés de distribucio, aixi com planificar els treballs amb
antelacio.

Per tot plegat, ATL podra imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a
activitats que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui
dret a compensacié econdmica per canvis en la programacio i I'establiment de
condicions técniques especifiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions
descrites al projecte.

B. Posada en servei

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzara les proves
necessaries per garantir el correcte funcionament.

Per altra banda, el contractista de les obres presentara tots els manuals d'Us i certificats
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotacio de la nova instal-lacié.

C. Innocuitat de I'aigua de consum huma

En compliment del RD 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris sanitaris de la
qualitat de I'aigua de consum huma, i del Sistema de gestié d’innocuitat de l'aigua de
consum huma d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l'aigua de
consum hauran de complir els requisits que es detallaran a continuacié.

Els productes de construccié en contacte amb laigua de consum huma, per ells
mateixos o per les practiques d’instal-lacié que s'utilitzin, no han de transmetre a I'aigua
de consum huma substancies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i
suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la
salut de la poblacié abastada (art. 14.1).

Aquesta exigéncia forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el
Sistema d’Innocuitat de I'Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la
norma ISO 22000: Sistemes de gestio de la innocuitat alimentaria.

Les especificacions dels equips, productes, substancies i materials en contacte amb
'aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i
materials.

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum huma els seguents materials
emprats en I'execucié de les obres:

o Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat,
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa ductil (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietile, canonades
de formigd armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes,
derivacions, reduccions, etc.).

e Formigo i altres productes a base de ciment: formigé (en parets, soleres
i sostres de dip0sits); revestiment i reparacio de formigé amb morters.
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e Materials plastics i organics per a juntes, segellat o reparacié: materials
plastics (per exemple, juntes water-stop), elastomers, adhesius, resines,
pintures.

e Equips mecanics: valvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes,
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalimetres, altres equips de
mesura, instal-lacions de cloracio, etc.

e Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte
ocasionalment: substancies destinades al tractament de 'aigua; substancies
per al manteniment, neteja i desinfecci6 de diposits i conduccions;
lubricants.

En el cas d’actuacions que afectin a instal-lacions en servei relacionades amb la linia
d’aigua i amb la xarxa de distribucid, el Contractista de les obres és responsable
d’establir les mesures necessaries per evitar possibles contaminacions per causa de les
obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigira
que el personal (propi o subcontractat) apliqui les practiques correctes d’higiene
descrites en la instrucci6 I1SI-007, que forma part del Sistema de gestié d’ATL.

D. Compra de materials

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentara a al
Gestor d’obra la documentacié corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb
els criteris d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb l'aigua de consum, juntament
amb la documentacioé associada, s’'incloura en el Projecte d’Obra Executada (DOE).

E. Model seguiment audiovisual/fotografic (minims)

L’empresa adjudicataria de les treballs contractard una empresa especialitzada en
aquest tipus de treballs a la que facilitara les condicions especificades per ATL. Aquesta
empresa especialitzada comptara amb el vistiplau del director dels treballs.

Actuacions inferiors a 50.000 €:

e Reportatge fotografic entre un minim de 5 fotografies fins a 10
fotografies.

e Situacio de I'etapa inicial dels treballs

e Situacio de I'etapa intermédia dels treballs

o Situacio de I'etapa final dels treballs

Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:
e Minim 4 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
e Minim 4 fotografies de I'etapa intermédia dels treballs
e Minim 6 fotografies de la situacio final dels treballs
e Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):
e Minim de 10 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
e Minim de 10 fotografies d’'un minim de dues etapes intermédies
e Minim de 10 fotografies de I'actuacié acabada
e Filmacié de com a minim 4 etapes de la construccid i de moments
clau que especifiqui el director dels treballs
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e Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i
algunes fotografies, el primer d’'una durada maxima de 2-3 minuts i el
segon d’una durada maxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha
d’incloure el titol dels treballs i dels diferents moments de I'execucié
(ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un fons musical.
S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.

Les fotografies han de tenir una qualitat minima de 2 MB i els videos seran en alta
definicié6. Tot el material s’ha d’entregar en una clau USB de memoria o en
suport CD/DVD.

Previ a la presentacio del reportatge audiovisual/fotografic a ATL, Direccié dels treballs

haura de donar la seva aprovacio expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntara al
DOE.

3.2 Formacio i Experiéncia de la figura designada com a Cap d’Obra

La persona que figuri com a Cap d’Obra disposara d’una titulacié universitaria vinculada
a branques técniques de la construccid amb una experiéncia minima de 10 anys en
I'execucié d’obres similars a les que soén objecte de la present licitacié. ElI Cap d'obra
sera, alhora, el responsable del contracte davant d’ATL.

Si es dona el suposit, caldra I'acord de I'drgan de contractacié modificant el contracte
pel motiu abans exposat.

Sant Joan Despi, a data de signatura electronica

Enginyera d’Obres i Projectes



