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QUADRE - RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

OBRES DE CONSTRUCCIO D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 64 HABITATGES DOTACIONALS
I UN CAP, A GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 724-726 DE BARCELONA (BINGO
BILLARES) (EXP. 25/043)

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: QUINZE MILIONS DOS-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-
CENTS QUINZE EUROS | VINT-I-VUIT CENTIMS (15.231.215,28 €), IVA exclos.

Any VE prestaci6 VE\eventuaIs VE modl_flcauons SUMA
prorrogues previstes
Total 12.692.679,40 € 2.538.535,88 € 15.231.215,28 €

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: TRETZE MILIONS NOU-CENTS SEIXANTA-UN MIL NOU-
CENTS QUARANTA-SET EUROS | TRENTA-QUATRE CENTIMS (13.961.947,34 €), IVA inclos, que
es desglossa de la seglient manera:

- Pressupost net (iva exclos) de 12.692.679,40 €
- IVA de 1.269.267,94 €, amb un tipus del 10 %.

El pressupost net de licitacié es desglossa en els segiients costos directes i indirectes:

Costos directes Import €
Material 7.281.574,52 €
Maquinaria 421.389,81 €
Costos salarials 2.455.242 47 €
Despeses auxiliars 507.910,34 €
Suma costos directes: 10.666.117,14 €

Costos indirectes Import €
Despeses generals d'estructura (13%) 1.386.595,23 €
Benefici industrial (6%) 639.967,03 €
Suma costos indirectes: 2.026.562,26 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): | 12.692.679,40€

Per al calcul dels costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucié del contracte, s’ha
tingut en compte el Conveni col-lectiu de treball de laindUstriade la construccié i obres publiques
de la provincia de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni nim. 08001065011994).

C.- TERMINI D’EXECUCIO:

El termini d’execucié de les obres maxim sera de 32 mesos i comengara a comptar a partir de 'endema
de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

El termini maxim per a emetre el certificat final d’'obra (CFO) i lliurament de tota la documentacio
especificada als annexos, s’estableix en 26 mesos a comptar des de I'acta d’inici de les obres. Es
disposara de 6 mesos més per a gestionar la connexié d’escomeses, posades en marxa i realitzacio de
les proves que no es puguin realitzar amb els provisionals d’obra (per exemple proves acustiques,
posada en marxa d’ascensors, aparcaments...) o altres treballs a peticié de tercers (Districte, IMU...).
Aixi, el termini maxim per a efectuar I'acte formal de recepcié és de 32 mesos a comptar des del I'acta
d’inici de les obres.



L’obra que es licita no preveu I'adequacié interior de I'equipament, un Centre d’Atencié Primaria situat
a la Planta Baixa, Altell i parts de la Planta Soterrani i Primera de la promocio, la qual sera objecte d’'una
altre licitaci6. Per aquest motiu, caldra la coordinacié de les dues empreses adjudicataries d’ambdues
actuacions, ja que les obres s’executaran en paral-lel. Es preveu l'inici de les obres d’adequacio interior
del CAP, un cop assolida la fita de finalitzacié d’estructura, que en cap cas podra superar el termini
d’un any des de I’inici de les obres.

D.- PRORROGUES: No.

E.- LOTS: No.

F.- PROCEDIMENT: Obert subjecte a regulacié harmonitzada.

G.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona.

H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No.

I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l'import d’adjudicacié del contracte.

J.- TERMINI DE GARANTIA: 18 mesos, a comptar des de la recepci6 positiva de I'obra.
K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No.

L.- REVISIO DE PREUS: No.

M.- CAPACITAT | SOLVENCIA:

Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que sigui membre de la Uni6
Europea, han de disposar de la classificacié segient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 2 5
C 4 5

Per altre banda, les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Uni6
Europea han d’acreditar, que compleixen amb les condicions minimes seguents:

M1. Requeriments de solvéncia economicai financera:

El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcié de les dates de constitucio
o d’inici d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior a VUIT MILIONS D’EUROS
(8.000.000 €), iva exclos. En el cas de quée aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser
proporcional al periode..

M2. Requeriments de solvéncia técnica o professional:

L’import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a executat
durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o
similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de SIS MILIONS
D’EUROS (6.000.000,00 €), iva exclos.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 LCSP.



Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat, com a minim, 3 edificis
plurifamiliars en algada, de més de 50 habitatges en els darrers 10 anys.

Per a I'acreditacié d’aixd caldra presentar una relacié de les obres executades en el curs dels ultims 10
anys que inclogui import, dates i el destinatari, public o privat. Les obres executades s'acreditaran
mitjancant certificat de bona execucio visat per I'drgan competent, quan la destinataria dels serveis sigui
una entitat del sector public o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit
per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjancant una declaracié de I'empresa licitadora acompanyada
dels documents que acreditin fefaentment la realitzacié dels serveis (contractes, factures, etc...).
Tanmateix, caldra aportar el CFO de les obres declarades.

Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar dels seglients Certificats de
gestio:

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Qualitat, d’acord amb el
sistema implantat segons les hormes 1ISO 9001 o equivalent.

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Gestié ambiental, d’'acord amb
el sistema implantat segons les normes ISO 14001 o equivalent

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Seguretat i Salut, d’'acord amb
el sistema implantat segons les normes ISO 45001 o equivalent

M3. Adscripcié de mitjans:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant una
declaracié responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials segients:

Delegat/da d’obra (t&cnic/a SUPETIOr O MIG ) ..vveeeiiiiiieiiiiiee ettt Dedicacié 50%
Cap d’obra (técnic/a superior o mig) amb experiéncia minima de 10 anys en obres de similars
oz |- ot (=T 11 10 [ =T U RRRRt Dedicacié 100%
1 Cap de producci6, ajudant de I'anterior (t&cnic/a superior o mig) amb experiéncia minima de 5 anys
en obres de similars CaraCteriStOUES.........cccuuviiiii e e e Dedicacié 100%
1 Encarregats/des amb experiéncia minima de 10 anys en obres de similars caracteristiques
......................................................................................................................................... Dedicacié 100%
Técnic/a Instal-lacions (técnic/a superior o mig) amb experiencia minima de 5 anys en obres de similars

[or= 1= Toa (] 4 1S 10 DTS S S PUPPP PP PPPI Dedicaci6é 40%
Técnic/a en Seguretat (técnic/a superior 0 mig ) amb experiéncia minima de 5 anys en obres de similars
[or= 1= Toa (] 4 1S 10 DTS S S PUPPP PP PPPI Dedicacié 70%
LEAN MANAGET ....uiiiiiiiie e ittt e e e e e ettt e e e e e e st e e e e e e e s e sea b e b e e e eeeesesaataseeeeeesssasntraeeeaeens Dedicacié 30%
Enginyer/a encarregat/da del commissioning (técnic/a superior o mig) durant l'obra i
0101y 1Y/=1 o - VU PPRPPRt Dedicacié 100%
Técnic/a en postvenda durant periode de postvenda (técnic/a superior 0 mig) ............... Dedicacié 50%
Encarregat/da/operari/a postvenda durant periode de postvenda ...........cc.cccoeevvvneeennn. Dedicacié 100%
Administratiu/va d’obra, durant la postvenda ..........ccccccceiiiiiii Dedicacié 100%

En cap cas un/a mateix/a técnic/a podra ocupar dos d’aquests apartats.

L’empresa adjudicataria s’obliga de forma expressa a mantenir 'equip de treball format, com a minim,
pel personal que s’especifica a la proposta técnica de I'oferta, al llarg de la durada del contracte, aixi
com disposicio del servei en periodes de vacances, baixes, permisos, etc. En el cas en que 'empresa



adjudicataria vulgui modificar algun dels professionals, sera necessaria la prévia conformitat per part
de 'IMHAB.

L’empresa constructora garantira la preséncia fisica a la promocié del personal adscrit en la fase de
postvenda, durant tot el termini d’aquesta fase (18 mesos), segons la dedicacié que els hi correspongui.

N.- ASSEGURANCA:

Presentar les seglients assegurances de Responsabilitat Civil per un valor minim de VUIT MILIONS
D’EUROS (8.000.000 €), IVA exclos.

Presentar Asseguranca de 'empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIO, que inclogui aigiies
majors, per un import minim igual al preu de I'adjudicacié.

O.- PRESENTACIO | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a I'adrega web seguent: https://contractaciopublica.gencat.cat

P.- ORGAN DE CONTRACTACIO: Presidenta de 'lMHAB
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Si, les segiients:

1. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

2. Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

3. No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

4. Aplicacio de la Instruccié Técnica per l'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractaci6 publica sostenible de I’Ajuntament
de Barcelona.

5. Pla d’igualtat.

6. Recollida de dades desagregades per sexe.

7. Contractacio de persones en situacio d’atur amb dificultats especials d’insercioé laboral o d’exclusio
social.

8. Compliance penal.

R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Si, per les segiients causes:

e Compatibilitzacié6 de les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzaci6 i
edificacié colindants.

e Actuacions d’'urbanitzacié interior d’illa, segons requeriments del Protocol REP.
e Serveis afectats existents, del solar o que afectin a la promoci6 objecte del conjunt.

e Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueologiques, aquifers, aspectes hidrogeoldgics, sols contaminats o terrenys
antropics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada
de rendiments o aturada de les obres.

e Metros, tunels i plans d’auscultacio.
e Fonamentacions existents o veines soterrades, o altres causes imprevistes al subsol.

e Alteracié del programa funcional per condicionants que en el moment de la licitacié no
estaven previstos.

e Tasques associades a requeriments de companyia de serveis per a la posada en
funcionament de I'edifici.

e Intervencions i/o adequacions en els locals de la promocié.

e Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius.


https://contractaciopublica.gencat.cat/

e Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

e Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

e Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energetica.

e Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

e Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracio actuant.

S.- CESSIO DEL CONTRACTE: Si.
T.- SUBCONTRACTACIO: Si.

U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels Serveis
Técnics de I'Institut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona.

V.- OBSERVACIONS: L’acreditacié del compliment dels requisits de capacitat i solvéncia establerts a
la clausula M només es demanara a I'empresa proposada com a adjudicataria.

W.- INFORMACIO | CONSULTES

Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (Perfil
de contractant). Les respostes tindran caracter vinculant.

Els dubtes, consultes i/o sol'licituds d’'informacié de caracter administratiu s’hauran de realitzar per
escrit a la segiient adreca de correu electronic: contractacio@imhab.cat

A I'assumpte del missatge s’haura de fer constar el codi de I'expedient (exp. 25/043).


mailto:contractacio@imhab.cat

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS

CONTRACTE : OBRES

TRAMITACIO : ORDINARIA

PROCEDIMENT : OBERT HARMONITZAT

CODI CPV: 45211100-0 Treballs de construccid per a habitatges.

CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1. L’'objecte d’aquest contracte és l'indicat al Quadre - Resum de caracteristiques del procediment de
licitacio.

En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacio publica sostenible seglents:

e Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.
e Com a criteris d’adjudicacio:

- Ponderacié maxima del 35 % respecte de la puntuacio total del criteri d’adjudicacié que
valora l'oferta economica.

- Exclusio de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si,
en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les
persones treballadores sén inferiors al que estableix el conveni d’aplicacid.

- En cas d’empat en la puntuacid6 de dues o més empreses, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte la proposicié de I'empresa licitadora que tingui, al venciment
del termini de presentacié d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores
amb discapacitat a la plantilla. Si continua 'empat, com a segon criteri, el major
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua 'empat, prevaldra
'empresa que disposi d’'un percentatge de dones més alt en plantilla.

¢ Com a condicions especials d’execucié del contracte:

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacio de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

- No admissi6é de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

- Aplicacié de la Instruccié Tecnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.

- Pla d’igualtat.

- Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral
o d’exclusi6 social.

- Compliance penal.

- Recollida de dades desagregades per sexe.

1.2. En virtut de l'indicat a I'apartat E del Quadre - Resum de caracteristiques i d’acord amb I'establert
al'article 99.3 de la LCSP, la justificacié sobre la susceptibilitat de que I'objecte del contracte sigui o no
dividit en lots s’ha motivat en I'informe de necessitat que es troba en I'expedient.

1.3. Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest plec, el
PPT i documentacié complementaria i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP) i la normativa de desenvolupament d’acord amb l'article 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) i la normativa de
desenvolupament. Aixi mateix, d’acord amb l'article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmeés
a la normativa nacional i de la Uni6é Europea en materia de protecci6 de dades.

1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir les parts se sotmetran a la jurisdiccio
contenciés-administrativa i competéncia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia
de qualsevol altre fur que li pogués correspondre.



1.5. La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en compte
en primer lloc el Plec de clausules particulars i les prescripcions técniques, que prevaldran sobre
qualsevol altra norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de
tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucio de la cosa pactada, no eximira I'adjudicataria de
I'obligacié de complir-los.

1.6. A aquest contracte li s6n d’aplicacio el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clausula essencial dels contractes publics que la contractista no tingui relacié econdmica ni financera
il-legal amb un pais considerat paradis fiscal, i el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractacio
publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

CLAUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacio, la publicitat i
la competéncia de I'organ de contractacié es fixa a I'apartat A del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix I'article 101 de la LCSP i l'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacié publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes
establerts en el present Plec i comprén les despeses derivades de I'aplicacié de les normatives laborals
vigents, les que es derivin de I'execucié material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el
benefici industrial.

D’acord amb l'article 101.8 de la LCSP, per al calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor
total. En els contractes d’obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a la disposici6 de la contractista per I'0rgan de contractacio.

2.2 El pressupost base de licitacié és el que figura a l'apartat B del Quadre - Resum de
caracteristiques, resultat d’afegir al valor estimat de la prestacié com a partida independent I'import de
I'Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser suportat per 'IlMHAB, indicat al mateix apartat.

L’estimacio dels costos salarials s’han calculat d’acord amb l'indicat en I'apartat B del Quadre-Resum
de Caracteristiques. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat €s el que regeix als efectes
de determinar ofertes anormals i durant I'execucié del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial
de referéncia comporta I'exclusié del procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracio i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislacio vigent aniran a carrec de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de
qualsevol tipus.

Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'érgan de contractacid,
i sense que I'empresa adjudicataria pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no
s’exhaureixi. Aixo significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor de les diferents
obres executades durant la vigéncia del contracte.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseqgiientment, quedaran excloses
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacio.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 2 del
contracte que figura en ’Annex num. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol



indole, que siguin d’aplicacié, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a
consequéncia del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacié i senyalitzacié de I'obra d’acord
amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores a la segiient pagina
web: http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf.

Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té I'obligacio
d’assumir d’acord amb la clausula 20 d’aquest Plec.

Les empreses licitadores, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideracio
les mesures seguretat i salut a implementar per a la proteccié de les persones, que hauran de seguir
les indicacions del coordinador de seguretat i salut de I'obra, els requeriments i recomanacions de les
autoritats administratives i sanitaries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran
incloses en el preu del contracte, sense que I'adjudicataria pugui reclamar cap tipus de compensacio,
modificacio o increment del preu al respecte.

L’'import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

2.4 En el cas que aixi s’estableixi en l'apartat L del Quadre - Resum de Caracteristiques, el preu del
present contracte podra ser objecte de revisio, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a
quins efectes s’aplicara la formula o index oficial que consta al Quadre - Resum de Caracteristiques en
el seu apartat L.

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 El termini per a I'execucié de les obres és l'establert a I'apartat C del Quadre - Resum de
Caracteristiques, o, si s’escau, la que hagi proposat 'empresa adjudicataria, si fos menor, i comengara
a comptar a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

L’acta de comprovacié del replanteig que pugui fixar-se en aprovar el Pla d’obres, amb els efectes que
en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

L’acta de comprovaci6 del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de la
formalitzaci6é del contracte. D’acord amb I'article 237 de la LCSP aquest termini es pot modificar en
casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament.

3.2 El contracte no podra ser objecte de prorroga, d’acord amb allo establert a I'apartat D del Quadre-
Resum de Caracteristiques.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA A LES EMPRESES LICITADORES

4.1 El present contracte s'adjudicara pel procediment indicat a I'apartat F del Quadre - Resum de
Caracteristiques, amb diversos criteris d’adjudicacid, i en virtut de I'establert a la LCSP i el que disposa
el present Plec.

4.2 L’adjudicacié del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacioé establerts a ’Annex 4 del present Plec.

4.3 Les necessitats que I'lMHAB pretén satisfer mitjangant aquest contracte sén les que consten a
l'informe justificatiu i d’'insuficiéncia de mitjans, aixi com aquelles identificades al Plec de prescripcions
tecniques.

4.4 Tal i com figura a l'apartat U del Quadre - Resum de Caracteristiques, 'IMHAB designa un
responsable del contracte, a qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada,


http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf

dintre de I'ambit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a I'art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatories per a la contractista.

4.5 L’organ de contractacio és I'indicat a I'apartat P del Quadre - Resum de caracteristiques.

4.6 Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir la
documentacié necessaria, tant tecnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
(PSCP):

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi/BCN_PMHB/customProf

L’esmentada documentacié inclou els seglents documents:

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacio.

- Aquest Plec de clausules administratives particulars, amb els annexos corresponents.
- Projecte de I'obra, amb els annexos corresponents.

- Declaracio responsable/DEUC.

Tota aquesta documentacio tindra caracter contractual.

4.7 De conformitat amb l'article 138.3 de la LCSP, 'IMHAB remetra a les empreses licitadores que aixi
ho requereixin per escrit, aquella informacié addicional sobre els Plecs o altra documentacié
complementaria que sol-licitin, en el termini de 6 dies a partir de la recepcié de la sol-licitud en aquest
sentit, sempre i quan la licitadora ho hagi sol-licitat almenys, 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio d’ofertes.

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar podran fer-se per mitjans
electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacié i de la recepcio, les
dates en qué respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i
s’identifiqui clarament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditacid6 d’aquests extrems
s’incorporara a I'expedient.

L’'IMHAB posa a disposicio de les empreses licitadores una direccié de correu electronic especifica per
a les consultes o intercanvis de comunicacions o informacions, que és la que consta a I'apartat W del
Quadre - Resum de Caracteristiques.

4.9 Especificament, I'drgan de contractacié o la mesa de contractacio, si és el cas, podra utilitzar els
anteriors mitjans, a més del teléfon, per a la reparacio o la correccié dels defectes i les omissions
esmenables en la documentacié presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions
a aquests efectes. Aixi mateix, es podran utilitzar per recaptar de les empreses licitadores aclariments
sobre els certificats 0 documents, o per requerir-los per a la presentacio d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT

5.1 La present licitacié es publicara mitjangant anunci al perfil de contractant de I'TMHAB.

5.2 Si escau, també es publicara el corresponent anunci de licitaci6 al Diari Oficial de la Unié Europea
(DOUE).

CLAUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
6.1 Estan capacitades per contractar amb I'lMHAB les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix I'article 65 de la LCSP,
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions per contractar que es recullen a larticle 71 de

'esmentada llei i que acreditin la suficient solvéncia econdmica, financera i técnica o professional o
gaudeixin de la corresponent classificacio.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf

6.2 D’acord amb les previsions dels articles 65 i 66, I'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relacié amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d’'una organitzacié amb elements suficients per a la deguda
execucio del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I'habilitacié empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de 'activitat o la prestacié que constitueixi I'objecte del
contracte.

6.3 Mesura social: En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades d’aquest contracte no
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d’abséncia de prohibicions per contractar s’han de complir en el
moment de la presentacié de I'oferta i s’han de mantenir fins al moment de I'adjudicacié i formalitzacio
del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits de l'article 68
de la LCSP.

6.4 De conformitat amb l'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la solvéncia
i mitjans d’altres entitats, amb independencia de la naturalesa juridica dels vincles existents, sempre
que es demostri que, per a I'execucié del contracte, es disposa efectivament d’aquests mitjans.
Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a I'experiéncia professional, només es podra
recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de I'objecte del contracte per
al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i
solvencia requerits al present Plec.

En el supdsit en que es recorri a la solvencia econdmica i financera d’altres entitats, el licitador i les
entitats amb les que col-labori per a la prestacié del present contracte seran solidariament responsables
de I'execuci6 del contracte.

6.5 L'IMHAB pot contractar amb unions d’empreses o agrupacions que es constitueixin temporalment
a l'efecte. Aquesta participacié s’instrumentalitzara, a la fase de licitacid, mitjangant 'aportacié d’un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els noms i
circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascuna d’elles i designant una persona
representant o apoderada Unica amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a I'extincid del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-se formalment en el cas de
resultar adjudicataries. No sera necessaria la formalitzacio en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligades solidariament davant 'IMHAB.

Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacié o la solvéncia exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d’acord amb la previsié de l'article
69 LCSP.

6.6 No obstant el que s’ha indicat als paragrafs anteriors, no poden concorrer a la present licitacio les
empreses que haguessin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques relatives al
contracte, si aguesta participacidé pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un
tractament de privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les
regles previstes a l'article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
I'elaboracié de les especificacions técniques o de documents preparatoris del contracte ho haura



d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio, aportant la corresponent
declaracio responsable dins del Sobre 1.

6.7 Les persones juridigues només podran resultar adjudicataries de contractes quines prestacions
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.8 La capacitat i aptitud per contractar s’acreditara mitjancant l'aportacié de la segient
documentacio:

A.

Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacio del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
namero d'identificaci6 fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de I'escriptura de
constitucié o modificacio, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripcidé no sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjangant I'aportacio de
I'escriptura o document de constitucié, de modificacid, estatuts o acta fundacional, en qué
constin les normes reguladores de l'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre
oficial corresponent.

- Sil'empresari actua mitjancant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:

e Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent,
amb una declaracio de la seva vigencia.
e DNIi NIF de la persona representant i de la sighant de la proposicié economica.

En cas que tota o part de la documentacié que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués
lliurat a 'IMHAB i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou, sempre i guan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat, certificacié de la vigéncia de |'esmentada
documentacio.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o
signataris de l'acord sobre I'Espai Econdomic Europeu, s'ha d'acreditar mitjangant la inscripcié en
els registres procedents d’acord amb la legislacié de I'Estat on estan establerts, o mitjancant la
presentaci6 d’una declaracié jurada, o d'una certificacié en els termes que s’estableixin
reglamentariament, d’acord amb les disposicions comunitaries d’aplicacio.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en I'apartat anterior s'ha d'acreditar
mitjangant informe de la Missié Diplomatica Permanent d’Espanya en I'Estat corresponent o de
I'Oficina Consular en I'ambit territorial de la qual radiqui el domicili de 'empresa, en els termes que
disposa 'apartat tercer de I'article 84 de la LCSP.

Respecte a les unions temporals o agrupacions d’empreses, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacié i solvéncia de forma independent.
Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant 'IMHAB.

Documentacié acreditativa que les empreses licitadores que compten amb cinquanta o més
treballador/es fixos tenen ocupat un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per
cent (2%) del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial
Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi.

Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos hauran
d’acreditar aquesta circumstancia (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors
fixos).



Les empreses licitadores que comptin amb cinquanta o0 més treballador/es han de tenir ocupat un
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la plantilla o donar
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri
de Treball i Afers Socials 0 norma que el substitueixi.

6.9 Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvéncia previstos en I'apartat M del
Quadre — Resum de caracteristiques. Si escau, podra substituir la solvencia economica i financera i
técnica o professional per la classificacié empresarial que s’assenyala en el mateix apartat.

A més de la solvencia o de la classificacidé que s’han indicat, 'empresa adjudicataria haura de
comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals /0 materials
establerts a I'apartat M del Quadre-Resum de Caracteristiques.

No obstant aixd, unicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits
I'empresa proposada com a adjudicataria.

Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i
solvencia son:

- Solvéncia econdmica i financera: els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjancant els llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creacié o
d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la documentacio
acreditativa corresponent.

- Solvencia técnica o professional: relacié de les obres executades en el curs dels Ultims cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat. Les obres executades s'acreditaran mitjangant
certificat de bona execucio visat per I'organ competent, quan la destinataria dels serveis sigui una entitat
del sector public 0, quan el destinatari €s un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest
0, a falta d'aquest certificat, mitjancant una declaracié de lI'empresa licitadora acompanyada dels
documents que acreditin fefaentment la realitzacié dels serveis (contractes, factures, etc...).

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics o telematics, que
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacié, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

En cas que, alternativament, es pugui acreditar la solvéncia mitjangant classificaci6 empresarial,
aquesta s’acreditara mitjancant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia autenticada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o Registre
electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyara d’'una
declaraci6 sobre la seva vigencia i de les circumstancies que serviren de base per a la seva obtencio.

Els certificats de classificacié6 o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia economica, financera i
técnica.

- Adscripcié de mitjans personals:

a) Si es requereix una experiéncia determinada del personal técnic adscrit: caldra la presentacio de
certificats de bona execucié expedits o visats per I'drgan competent de I'entitat publica, o del
subjecte privat, i a falta d’aquest per al subjecte privat, mitjancant una declaracié del licitador,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin fefaentment la realitzacié de la prestacié



(informe vida laboral, factures, etc...), llevat de curriculums que ens cap cas seran acceptats. En
el certificat o declaracié haura de constar el nom i cognoms del técnic adscrit al contracte.

b) Si es requereix una titulacié academica o professional determinada del personal técnic adscrit i/o
un nivell concret de coneixement d’idioma: caldra la presentacio de les titulacions academiques i/o
certificats oficials acreditatius del nivell d’idioma corresponent.

6.10 En qualsevol moment abans de I'adjudicacié, 'TMHAB podra requerir a les empreses licitadores
'aportacié de la documentacié acreditativa de la seva capacitat i solvéncia d’acord amb l'article 140.3
de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del
DEUC/declaracié responsable o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment.
El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per 'IMHAB, o que la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat sera motiu d’exclusié
del present procediment de contractacio, amb confiscacié6 de la garantia provisional en cas que
s’hagués aportat.

No obstant I'anterior, quan lI'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de I'empresa, un sistema d'emmagatzematge electronic de documents o un sistema
de prequalificacio, i aquests siguin accessibles de manera gratuita per a I'organ de contractacié o la
mesa de contractacid, 'empresa licitadora no estara obligada a presentar els documents justificatius o
una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS

7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials
o d'execucio de partides del pressupost.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjangant I'establert a 'apartat O del Quadre - Resum de
Caracteristiques.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a I'anunci de licitacié publicat al perfil de
contractant de 'IMHAB, i si escau, en el Diari Oficial de la Unié Europea. En cas de discrepancies entre
la data i hora limit per presentar ofertes indicat a I'anunci de licitacié publicat al DOUE i I'anunci publicat
al perfil de contractant, prevaldra aquest Gltim.

Les proposicions presentades fora de termini establert a I'anunci de licitaci6 no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstancia.

7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacio o indemnitzacid, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les
ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per la licitadora a tots els efectes
previstos en aquest Plec.

7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al
present Plec.

Cada licitadora no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicio en
participacié conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
d’aquestes agrupacions. La infraccioé del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio
de totes les proposicions que hagi presentat.

7.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicacié del régim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

7.5 L’empresa contractista quedara vinculada per I'oferta que hagi presentat.



CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS

8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en el
termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacid, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adrega web seguent: https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’'inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaracié responsable
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al
seu contingut.

L’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucio de la mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’'ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert abans
de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentaci6é i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracid de la documentacié de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre digital a
I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a 'adrega web
seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicio addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes podra, mitjangant I'eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer
I'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissioé en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives. Aixi, és obligaci6 de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participacid d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de
la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en 'oferta, a través de I'eina
de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica
en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder
garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

8.4 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
'adrega web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.5. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, designats respectivament amb els numeros 1 2.

8.6. El Sobre 1 contindra la documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs a que es
refereix I'article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta econdmica/técnica per a la
ponderacié dels criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica.



La seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per part de I'empresa del contingut de la
totalitat de clausules i condicions dels plecs i resta de documentacié que regeixen la licitacid, sense cap
excepcio o reserva, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a 'd0rgan de contractacié per a consultar les dades
gue recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials
d’operadors econdmics d’'un Estat membre de la Uni6é Europea.

La documentacio que contingui el sobre nimero 1 no poda incloure cap informacié que permeti conéixer
el contingut del sobre niimero 2, relatiu a la proposicié economica i altra documentacio técnica de criteris
avaluables de forma automatica. L’'incompliment d’aquesta obligacid implicara I'exclusio de la licitacio.

Les empreses licitadores podran indicar quina informacié de la seva proposicio té caracter confidencial,
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta econdmica. L’6rgan de contractacié garantira
la confidencialitat de la informacié designada aixi expressament, dins dels parametres de la legalitat i
sempre que no afecti al dret d’'informacié que tenen la resta de licitadores de conformitat amb alld
establert a la legislacio vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial.

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat num. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de I'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de
gestionar la contractacié municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya
i s'incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacié Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informacio en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades
sén el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs
de contractacié d’ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitacio electronica. La presentacié de les proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments
de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio, oposicio, dret a la limitacié del tractament i
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol-licitud al Registre General de I'Ajuntament:
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en 'assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona
o mitjangant I'adrega electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

8.7. L'empresa licitadora podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i legitimacié. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, copia o fotocopia degudament
compulsades.

8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de I'empresa
amb signatura electronica degudament certificada per una Autoritat de Certificacio, i no s'acceptara cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament les
condicions per a valorar I'oferta.

8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants, per a la present contractacié sera el que s’indica a I'apartat
K del Quadre — Resum de Caracteristiques d’aquest Plec.

8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de
les circumstancies previstes en I'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicié i amb
anterioritat a la formalitzacié del contracte, en qualsevol de les circumstancies previstes en l'article 71,
haura d’informar a 'IMHAB. Aquesta circumstancia significara la no admissié de I'oferta, impedira



I'adjudicacio i/o formalitzacié del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocara la
incoacio i tramitacié del corresponent expedient de prohibicié de contractar.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIO A
INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL
9. Sobre Unic

9.1. Documentacié administrativa.

El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per 'empresa licitadora,
que tot seguit es relacionen:

1. Document DEUC

En cas d’optar per la presentacio del document DEUC en la versié catalana, 'empresa licitadora haura
d’emplenar 'arxiu pdf que tindra disponible en el perfil de contractant de 'IMHAB.

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versié castellana, 'empresa licitadora
s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de contractant de 'IMHAB,
guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia del Ministeri dHisenda
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador
econdmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura d’'annexar el document en format xml i
seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en linia.

En la part IV del DEUC, Criteris de Seleccio, s’haura de contestar exclusivament si els operadors
economics compleixen o no tots els criteris de seleccié necessaris emplenant les caselles Si o NO. EN
CAP CAS S’THAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIO DELS CRITERIS DE
SELECCIO.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en la licitacio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié en una UTE cadascuna d’elles haura de presentar el
corresponent DEUC.

Si en l'apartat T del Quadre — Resum de Caracteristiques aixi es disposa, en cas que I'empresa
licitadora tingui prevista la subcontractacio d’una o varies empreses per a I'execucio del contracte, haura
d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC. Aixi mateix caldra que es presenti un DEUC per cada
subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament signat pel representant del
subcontractista.

De conformitat amb els articles 75 i 140 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvéncia econdmica i/o técnica, haura d’indicar
aguesta situacié en el DEUC (part Il, seccié C) i presentar altre DEUC per separat per cadascuna de
les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

2. També s’haura de presentar Declaracié responsable de no trobar-se incorregut en
prohibicié per contractar amb I’Administracié, Declaracio responsable de relaci6 amb
paradisos fiscals i Autoritzacié a 'IMHAB de tractament de dades personals, signades
pel legal representant i ajustades al model que s’adjunta com a annex nim. 2.

3. Compromis de constitucié d’una unié temporal d’empreses (UTE), si escau.

En conformitat amb allo disposat en I'article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal hauran de presentar document acreditatiu del nhomenament d’una
persona representant o apoderada Unica amb facultats suficients per exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte, aixi com indicacié dels noms i circumstancies de les empreses que
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la subscriuen, i la participacié de cadascuna d’elles, i el compromis de constituir-se formalment en Unié
temporal, cas de resultar adjudicataries, fins a I'extincié del contracte.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar conjuntament
hauran de complimentar el document que figura a ’Annex nium. 7 d’aquest Plec.

4. Declaracié de submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau.

Les empreses estrangeres, siguin 0 no de la Unié Europea, hauran de presentar una declaracio de
submissié a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies
que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

5. Declaracié responsable, si s’escau, del representant legal de I'empresa conforme la
documentacié que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la
sevavigencia.

En compliment de l'article 140.3 de la LCSP, I'd6rgan o mesa de contractacié, poden demanar als
candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracid6 o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

No obstant aix0, quan I'empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public (ROLECE o RELI) o figuri en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, i aquests siguin accessibles de manera
gratuita per als drgans esmentats, no esta obligat a presentar els documents justificatius o una altra
prova documental de les dades inscrites en els llocs referits.

9.2. Proposta téecnica/economica susceptible de valoracié mitjancant criteris automatics.

Tots els documents a incloure en el sobre num. 2, i que es relacionen a continuacid, hauran d’estar
signats digitalment per 'empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos num.
5i6 d’aquest plec.

9.2.1 La proposicié econdmica, en la qual es desglossara els costos directes i indirectes, precisant
les despeses generals i s'imputara I'lVA amb partida independent.

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex num. 5 del
present plec.

El fet de no sequir el model previst a ’Annex num.5, comportara I'exclusié de 'empresa licitadora.

9.2.2. Ladocumentacio per ala ponderacié dels criteris avaluables de forma automatica.

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex num. 6 del
present plec.

El fet de no sequir el model previst a ’Annex num. 6 comportara I'exclusié de 'empresa licitadora.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona



o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la
declaracio responsable.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot alldo que s’esmenta a ’annex 4.

La presentacioé de la proposicid/oferta per 'empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb
'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i, en cap cas, aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per I'Organ de
Contractacio.

10.2 L’adjudicacio es fara a la millor oferta, tenint en compte la millor relacioé qualitat-preu als efectes
d’obtenir ofertes de gran qualitat, que sera aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles
proposicions admeses a licitaci6. No obstant I'anterior, 'IMHAB podra prévia justificacié raonada,
desistir de la present licitacio.

En cas que s’estableixi una puntuacié minima exigida per ésser adjudicataria en base als criteris
d’adjudicacio, quan cap de les ofertes assoleixin dita puntuacio, 'Organ de Contractacio rebutjara totes
les ofertes i declarara desert el present procediment de licitacid. De la mateixa manera, 'Organ de
Contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o proposicié que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

10.3 Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta de
la mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la mesa.

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat
amb els criteris previstos en aquesta clausula.

A aquest efecte, sera considerada, en principi, com anormal la baixa de tota proposicié economica que
excedeixi de la mitjana més 5 punts percentuals (%) i en el cas d'un Unic licitador de 20 punts
percentuals (%) respecte al pressupost de licitacio.

Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta econdmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de 'oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al calcul de la
mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes economiques més baixes i més altes, sempre i quan
una amb l'altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna
d’aquestes ofertes és d’'una empresa vinculada, s’agafara la seguent oferta més baixa, pel calcul de la
mitjana de les ofertes i per tant pel calcul d’anormalitat.

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerg) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicid, tan sols es tindra en consideracié per al calcul d’'anormalitat I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacié, han de declarar aquesta condicié (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si de I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una o més proposicions com a presumptament anormals
o desproporcionades, la Mesa de Contractacio sol-licitara a les empreses licitadores afectats, per escrit,
perque les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, 0
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit 'anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu,
la Mesa requerira a I'/les empresal/es licitadora/es, la informacié i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva proposicio, el que haura de complimentar-se
en el termini de 3 dies habils.



Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacié i la documentacié
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de contractacié i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

En aquest cas, i sense perjudici de I'exposat anteriorment, el licitador haura de presentar un Informe
acreditant que l'oferta econdmica presentada no va en detriment de I'escrupolés compliment dels
requeriments tecnics i de seguretat del projecte, el qual haura de ser expressament acceptat pels
serveis técnics de 'IMHAB.

Un cop rebuda la informacio, les justificacions i I'informe sol-licitats, la Mesa de Contractacié demanara
un informe técnic dels serveis técnics de I'entitat de valoracié de les justificacions de les empreses
licitadores incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

Per a l'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracio els aspectes determinats a I'article 149.4 de la LCSP.

MESURA SOCIAL.-

Si en l'oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a I'efecte de verificar
'adequacio de l'oferta als costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de I'drgan
de representacié de les persones treballadores o d’'una organitzacio representativa del sector.

L’oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en l'oferta sén inferiors al que estableix el conveni sectorial
d’aplicacio.

En base a la justificacié del licitador i I'informe técnic, la Mesa de Contractacié elevara de forma
motivada la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig a I'Organ de Contractacié i aquest determinara
si I'oferta pot 0 no ser complerta pel licitador com a conseqiiéncia de la inclusié de valors anormals o
desproporcionats. Si l'oferta es considera anormal o desproporcionada, I'Organ de Contractaci6
I'excloura del procediment de licitacio.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi mateix,
rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre
subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclos 'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio
del que estableix l'article 201 de la LCSP.

En cas que estimés que l'oferta econdmica esmentada pot ser complerta, sera d’aplicacio 'article 107
de la LCSP, i s’exigira una garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacio.

10.5 En cas d’empat en la puntuacio total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els seglents
criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacio d’ofertes:

1. La proposicio presentada per I'empresa licitadora amb major percentatge de persones
treballadores amb discapacitat a la plantilla.

2. En cas d'igualtat en el punt 1, prevaldra I'empresa amb el major percentatge de personal fix
amb discapacitat en plantilla.

3. Encas d’igualtat en el punt 2, prevaldra 'empresa que disposi d’un percentatge de dones més
alt en plantilla de 'empresa.

4. Sorteig.

10.6 Les ofertes i/o millores presentades, tindran la consideracio d’obligacions essencials del contracte,
als efectes oportuns.



CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO

Conformen la mesa de contractacié els seglients membres:

President: El Sr. Gerard Capé i Fuentes, gerent de 'IMHAB, i en la seva substitucio6 el Sr. Isidre Costa
Ribera, director de Serveis Juridics, Contractacio i Patrimoni de 'TMHAB.

Vocals:

Titulars

Substituts

Sra. Dolors Melero Guirao, secretaria delegada
de 'IMHAB

Sra. Maria Rodriguez Pujol, técnica superior en
dret de la direcci6 de Serveis Juridics, Contractacio
i Patrimoni

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis
Juridics, Patrimoni i Contractaci6

Sr. Michea di Franca Turli, técnic juridic
especialista de la Direccié de Serveis Juridics,
Contractacié i Patrimoni.

Sr. Xavier Gonzalez Garuz, director dels

Serveis Economics i Financers

Sra. Maria Teresa Villoro Murciano, cap de la
Seccio de Comptabilitat Despeses de I'TMHAB

Sra. Olga Barrabés Carrera, cap del
Departament de Projectes i Obres de 'TMHAB

Sr. Juan Carlos Melero Séanchez, director de
Serveis Técnics de 'IMHAB

Secretari: Sr. Marc Recasens lzquierdo, cap del Departament de Contractacié de 'IlMHAB, i en la seva
substitucié el Sr. César Palomar Montejo, técnic superior en dret del Departament de Contractacié de
'IMHAB.

Les persones que composen la mesa de contractacié regiran el seu comportament per les pautes i
criteris continguts en el Codi etic de conducta de ’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsié
de la disposici6 addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de
2017 i declararan expressament en la primera reunié que no concorren en cap conflicte d’interessos.

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES

D’acord amb I'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions s’efectuara en el termini maxim de 10
dies a partir de la data de finalitzaci6 del termini de presentacié de proposicions.

L’obertura del sobre Unic es realitzara amb mitjans electronics.

CLAUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1. Conforme a l'article 158.2 de la LCSP, I'dérgan de contractacié disposara per fer I'adjudicacié d’'un
termini maxim de sis mesos a comptar des de 'obertura de les proposicions. En el cas que la mesa
hagués requerit a una o varies empreses licitadores informe justificatiu d’ofertes en presumpcié
d’anormalitat, el termini s’ampliara en quinze dies habils més.

13.2. L'IMHAB es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a I'acceptacié de les condicions o
requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a I'objecte de completar-les o
homogeneitzar-les.

13.3. D’acord amb I'article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini previst en la clausula 13.1 sense
que s’hagi produit 'adjudicacid, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta amb
retorn, si s’escau, de la garantia provisional constituida.

13.4 Si la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment de
contractacié, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competencia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat Catalana de la
Competencia, per tal que aquesta a través d’'un procediment sumarissim es pronuncii sobre aquells, i
en donara compte a I'drgan de contractacio. La remissio de dits indicis suspendra el procediment de
contractacio.



13.5 L’organ de contractaci6 requerira, a I'empresa licitadora que hagi presentat I'oferta economicament
més avantatjosa, tenint en compte la millor relacié qualitat-preu, per tal que en els terminis maxims
establerts als articles 150 i 159 LCSP, a comptar del seguent a aquell en queé hagi rebut el requeriment,
presenti la documentacié seglient, en cas que no I’hagués presentada ja:

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de la persona empresaria i
'apoderament, si 'empresa actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica,
d’acord amb allo previst a la clausula 6 del present Plec.

b) Certificat de classificacid corresponent o, si s’escau, documentacié acreditativa de la
solvéncia economica i financera i técnica o professional, d’acord amb alld establert a la
clausula 6 del present Plec.

c) Siescau, documentacio justificativa de I'assegurancga assenyalada a I'apartat N del Quadre
— Resum de caracteristiques.

d) En elcas de recérrer a la integracio de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

e) Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar
0 adscriure a I'execucio6 del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

f) Sis’escau, documentacio justificativa dels criteris d’adjudicacio

g) Alta en I'lmpost d’Activitats Economiques, en I'epigraf corresponent al objecte del contracte,
i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de I'esmentat Impost.

h) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
I’Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

i) Certificat positiu, emés per I'rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.

j) Sis’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i
de gestié mediambiental.

k) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva.

I) Sis’escau, presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es
posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats
als mateixos, d’acord amb l'article 122.2 c) de la LCSP.

m) Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I'Organ de Contractacio.

En cas de que I’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades
nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, es podran entendre com a acreditats els punts
anteriors sempre que les dades i documents que constin expressament al registre corresponent
es trobin actualitzats.

En el cas de trobar-se inscrit, caldra presentar un document que acrediti lainscripcié al ROLECE
o RELI i certificacié sobre la vigéncia de les dades que consten en el mateix.

13.6 L’'IMHAB consultara 'aplicacio informatica municipal de recaptacio per a comprovar que 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries, i s’obtindra una copia impresa de la consulta que s’incorporara a I'expedient.

Tanmateix, la presentacié d’oferta en aquest procediment suposa I'autoritzacié expressa a I'lMHAB per
a que pugui sol-licitar, amb la finalitat de tramitar aquest procediment i poder garantir el compliment de
I'establert a I'article 71.1 de la LCSP, les segtients dades:

- A I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacio i durant tota
la vigéncia del contracte.

- Alla Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades



per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacio i
durant tota la vigencia del contracte.

13.7 En el supdsit que no s’aporti aquesta documentacié, en el termini atorgat, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s'hagués constituit, sense perjudici de I'establert a la lletra a) de I'apartat 2 de l'article 71
de la LCSP. Seguidament, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacio al licitador
seglient en l'ordre que hagi quedat classificat en el mateix termini que I'atorgat al primer licitador. Si
s’escau es procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

En cas de falsedat en la declaracié responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicataria, aquesta quedara automaticament exclosa de la licitacio i I'0rgan competent incoara i
tramitara el corresponent expedient de prohibicié de contractar.

13.8 L’drgan de contractacio, d’acord amb l'article 150.3 de la LCSP, adjudicara el contracte en el
termini de cinc dies habils a comptar des del seglient de rebre la documentacié requerida a la proposta
gue presenti una millor relacié qualitat-preu, sempre que aquesta sigui correcta.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en referéncia als criteris d’adjudicacio
del present Plec, haura d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacié de les puntuacions, totals
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicacié. Sera
motivacio suficient si a la resolucié de l'adjudicacié I'drgan de contractacié accepta i assumeix la
proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacié.

Si I'dorgan de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacio formulada per la mesa de contractacié
caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

La resolucié d'adjudicacié es notificara a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicaci6 s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacié
del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible o no hagués assolit la puntuacié minima, d’acord
amb els criteris d’adjudicacié del present Plec, es declarara desert el procediment.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacio, quan
concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenga de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicaci6 es
publicara en el perfil de contractant.

13.9 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb alld establert a I'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacié
presentada quedara a disposicié dels interessats.

13.10 Transcorreguts els terminis assenyalats a I'article 158 de la LCSP per a I'adjudicacio del contracte
sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacio, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’'indemnitzacié. No obstant, I'6Grgan de contractacié podra sol-licitar
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacio a les
licitadores i publicacio al perfil de contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquelles licitadores que
acceptin la prorroga.



13.11 En cas que durant la tramitaci6 del procediment es produeixi qualsevol modificacié de la
composicié de les unions temporals d’empreses, s’estara a alld previst a I'article 69 de la LCSP.

13.12 L’eficacia de I'adjudicacié del contracte romandra condicionada a 'existéncia de crédit suficient
per a I'execucié de les obres.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1 L’empresa adjudicataria haura de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l'import
d’adjudicacié (107.1 LCSP) o del pressupost de licitaci6 (107.3 LCSP), exclos I'IlVA, abans de
I'adjudicacio del contracte, podent-se presentar de les seguients formes:

Aval

Asseguranga de caucio

Xec bancari nominatiu

Efectiu, en el cas que I'import a constituir sigui inferior a 1.000 euros.

En cap cas es podra presentar la garantia definitiva mitjangant la retencié en el preu.

14.2 En cas que l'oferta hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat d’acord amb alld establert a
la clausula 10.4, s’exigira una garantia complementaria del 5%, d’acord amb alld disposat a I'article
107.1 de la LCSP.

14.3 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que
figura a TAnnex nam. 3-A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.4 En el cas de tractar-se d’'un contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranga de caucio, i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent organ de contractacio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a ’Annex nam. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.5 Quan com a consequencia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacié a l'alca o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.

14.6 La devoluci6 o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment
del termini de garantia i acomplert satisfactdoriament el contracte, o resolt aquest per causes no
imputables a la contractista i seguint el procediment establert al mateix.

La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a I'article 110 de la LCSP.

14.7 La contractista té I'obligacié de reposar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aguestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i
en un termini de 15 dies des de I'execucio.

En el cas que la garantia no es reajusti en els suposits esmentats en I'apartat anterior, 'IMHAB podra
resoldre el contracte.

14.8 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidariament
a totes les empreses integrants de la unio temporal.



CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte i aquest sera requisit imprescindible per
iniciar la seva execucio. El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjangant document signat
digitalment per les parts.

Amb la formalitzacié, 'empresa adjudicataria haura de presentar el corresponent Pla d’Obres en format
.pdf, degudament signat, incloent els terminis parcials de I'obra, que haura de ser aprovat préviament
per la DF i els SSTT del IMHAB.

15.2 El contractista podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, sent les despeses
corresponents a carrec seu.

15.3 El contracte es formalitzara d'acord amb el model previst a 'Annex ndm. 1 del present
procediment.

15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

15.5 D’acord amb I'article 153.4 de la LCSP, quan per causes imputables a 'empresa adjudicataria no
s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, s’entendra que retira la seva oferta i se li exigira
I'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara a la segiient empresa licitadora per I'ordre en que haguessin
quedat classificades les ofertes, prévia presentacid de la documentacio prevista a la clausula 13 del
present Plec.

15.6 D'acord amb l'article 153.3 LCSP, la formalitzacié del contracte haura d’efectuar-se en els 15 dies
habils segiients a comptar des de la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores.

No obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial conforme a l'article 44 LCSP, la
formalitzacié no podra efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies habils a comptar des de la
notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores.

15.7 D’acord amb l'article 154 de la LCSP, la formalitzacio i el propi document contractual, es publicaran
en el perfil de contractant_en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.

15.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de
terminis o de preus, I'import final i 'extincio del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les

limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | OBLIGACIONS DE
LA CONTRACTISTA

16.1 D’acord amb l'article 202 de la LCSP, s’estableixen les seglients condicions especials d’execucio
del contracte de caracter social:

16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades



Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacidé contractual entre les parts, que I'd6rgan de contractacié pagui
directament a 'empresa subcontractada.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'organ de contractacié donara audiéncia a
I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
al-lega cap causa justificativa, I'érgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detracci6 del preu a la contractista principal.

L’empresa contractista haura de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.2 Acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.3 No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per 'IMHAB per a la contractista.

L’incompliment d’aquesta condicié d’execucié comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacio.

16.1.4 Aplicacio de la Instruccio técnica per 'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia $S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.

La contractista haura d’aplicar en I'execucié del contracte la Instruccié técnica per I'aplicacié de criteris
de sostenibilitat en la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractacié publica sostenible de ’Ajuntament de Barcelona.

L’empresa adjudicataria, a peticié de la persona responsable del contracte, haura de presentar informes
on es concretara:

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripcié dels
productes adquirits.

- Copia dels certificats de gesti6é forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el numero de cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalent)
amb el producte en qgliestié, o documentacié similar en cas de I'is de fusta reciclada.

16.1.5 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat.

L'empresa proposada com a adjudicataria, abans de I'adjudicacié del contracte, ha de presentar el
Justificant d’inscripcié obligatoria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que
sera d'aplicacié a les persones que executin el contracte. En el cas que 'empresa no hi estigui legalment
obligada a l'elaboracié d'aquest Pla, ha de presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, una
declaracié responsable (model inclds en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta
exempcio, i 'acompanyara d’'un document que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat
aplicable a les persones treballadores que participin en I'execucié del contracte. Si malgrat estar-ne
exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcioé
voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié a les
persones que executin el contracte.



Si I'empresa no esta legalment obligada a disposar d’'un pla d’igualtat i motiva les raons per no poder
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebra les indicacions, l'ajut i l'assessorament
municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacié de les practiques requerides.
L'incompliment d'aportacio del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicié d'una sancié economica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Genere-CIRD de I'Ajuntament
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Geénere.

16.1.6 Recollida de dades desagregades per sexe

Per poder fer una analisi amb perspectiva de génere és imprescindible disposar de dades
desagregades per sexe de totes les persones que tenen relacié amb el servei, ja sigui com a usuaries,
proveidores o personal contractat. La mesura s’aplicara com una condicié especial d’execucié en tots
aquells contractes en que tingui lloc atencié directa a persones usuaries podent aplicar-se també
especialment en aquells amb ma d’obra intensiva.

L’entitat adjudicataria aportara totes les dades relatives a les persones amb relacié amb el servei, ja
sigui usuaris/aries, proveidores o personal contractat, que li siguin requerides per I'érgan de
contractacié durant 'execucié del contracte, desagregades per sexe.

16.1.7 Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusio social

En I'execucio del contracte, 'empresa contractista ha d’emplear un minim d’1 persona que es trobi en
situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacio
publica sostenible i la Guia de contractacié publica social.

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera de 2.867,97
hores. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra
ampliar el nombre de persones contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condici6é segons
s’expressa en I'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacio publica sostenible.
Barcelona Activa, SA (amb la col-laboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i
d’'altres arees municipals, segons els seus propis programes d’intervencio), facilitara a I'empresa
contractista la informacio i ajut que es requereixi per a la seleccié i contractacié laboral de les persones.

A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment
d’aplicacio de la Clausula Social de Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials
d’insercio laboral o d’exclusié social.

16.1.8 Compliance penal

Es persegueix com objectiu donar compliment a alld que estableix I'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Public en sintonia: a) per una part, amb el que disposa la Directiva
(ue) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consejo de 23 d’octubre de 2019 relativa a la proteccié de
les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unié el termini de transposicié de la qual a
I'ordenament juridic espanyol ja ha finalitzat; b) per I'altra, amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28
de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerg, el text refés de la Llei de Societats de Capital
aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’'Auditoria de
Comptes, en matéria de informacié no financera i diversitat aixi com la Llei Organica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal i també pel que fa a 'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides (sobre tot, en relacio a les Metes 16-5 i 16-6 de 'ODS 16, en quan a la reduccié de la
corrupcio i el suborn aixi com al retiment de comptes). | a tal efecte I'entitat adjudicataria del contracte
haura de presentar, en el moment de formalitzar el contracte o a l'inici de la execucid, una declaracié
responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un Model d’Organitzacié i Gestié que inclogui
les mesures de vigilancia i control idonies per a prevenir delictes en el si de I'Entitat Adjudicataria. La



dita declaraci6 responsable sera emesa, conjuntament, pel seu Organ d’Administracié (mitjancant la
persona que, legalment, tingui atribuies les funcions de representacié i signatura) i per I'érgan intern de
la persona juridica amb poders autonoms d’ iniciativa i control que tingui encomanda I'operacio6 i gestio
del Model.

En els casos en que a I'Entitat Adjudicataria li sigui d’aplicaci6 el que disposa I'article 31bis apartat 3
del Codi Penal, la referida declaracio responsable podra ser presentada, exclusivament, pel seu Organ
d’Administracié en la mesura en que hagi assumit directament les funcions de supervisié a que es
refereix la condicié 22 de I'apartat 2 de I'article 31bis del Codi Penal.

Mitjancant la dita declaraci6 es garantira, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i
exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les consequéncies legals que puguin derivar-
se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats.

Certificacio: En el suposit en que I'adjudicataria del contracte, al temps de la seva formalitzacid, s’hagi
dotat d’un Sistema de Gesti6 de Compliance Penal alineat amb la Norma UNE 19601 sobre "Sistemes
de gestié de Compliance penal”, o d’'un Sistema de Gestié de Compliance alineat amb la Norma UNE-
ISO 37301:2021 “los sistemas de gestion de compliance” podra suplir 'emissié de la declaracio
responsable per part del seu Organ d’Administracié i 'Organ intern encarregat de I'operacié del Model,
presentant una certificacié de conformitat respecte del seu Sistema per part d’'una entitat externa de
certificacié acreditada por ENAC o un equivalent europeu.

-SEGUIMENT:

1.- Amb caracter semestral, la persona responsable designada per I'd6rgan de contractacié per a la
supervisio de I'execucié del contracte i garantia de la correcta realitzacio de la prestacio pactada haura
de ser informada de les revisions periodiques del model de "compliance penal” i de les seves eventuals
modificacions, aixi com dels canvis en I'Organitzacio, en la estructura de control o en lactivitat
desenvolupada

2.- la persona responsable designada per I'drgan de contractacio per a la supervisié de I'execucié del
contracte i garantia de la correcta realitzacié de la prestacié pactada es reserva el dret a auditar, per si
0 per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions efectuada per I'adjudicataria i comprovar
I'existéncia i aplicacié del Model en els termes aixi certificats o declarats per I'adjudicataria.

3.- La persona responsable del contracte informara a I'dérgan de contractacié sobre els possibles
incompliments de les obligacions previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara I' inici del
procediment d’'imposicié de penalitats o de resolucio del contracte.

4.- L'incompliment d’aquesta condicié suposara un incompliment greu, d’acord amb I'establert al PCAP.
5.- Quan el responsable del contracte no sigui personal al servei de I'entitat contractant, els plecs hauran
de preveure expressament I'autoritzacié al responsable per a fer el seguiment de conformitat amb allo
que es preveu en els apartats 1 i 2 en relaci6 al seguiment del contracte i la seva obligacié de portar-lo
a terme en els esmentats termes.

16.2 Les condicions especials d’execucié del contracte previstes en aquesta clausula tenen, a
tots els efectes, la consideracié de condicions essencials del contracte.

16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions tecniques, en el
contracte i documentacié annexada, ’empresa contractista esta obligada a:

a) Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de seguretat i salut en el treball i el Pla de residus al
departament de Manteniment i Rehabilitaci6 de I'MHAB amb anterioritat a l'acta de
comprovacio del replanteig o a I'acta d’inici de les obres.

b) Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

c) Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliacio i
situacié d’alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucio del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a 'IMHAB qualsevol substitucié o modificacié
d’aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.



d)

e)

f)

)

h)

k)

m)

n)

Si escau, I'esmentat personal ha d'estar proveit del vestuari i dels altres elements de proteccio
i identificacio adequats, per compte i carrec exclusiu de 'empresa contractista.

Presentar, per a la seva aprovacio, a la persona responsable del contracte, dins del termini de
set dies naturals des de la formalitzacio del contracte, un pla d’'obres amb planificacié detallada
de I'execucié de cadascun de les diverses fases i la seva quantia, en qué es realitzaran els
treballs, els quals comprenen les obres esmentades.

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
acceés a la informacio publica i bon govern.

Designar un técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis de I'MHAB, el
responsable del contracte de I'IMHAB i el directiu facultatiu.

Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacio i senyalitzacié d’obres,
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades
de la seva aplicacid. En cas d’incompliment, I'IMHAB executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o
de les seguents, si fos necessari.

Fer una correcta gestié ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta
gestio dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislaci6 vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o0 antecedents que no siguin publics o notoris dels que
hagi tingut coneixement amb ocasi6é de I'execucié del contracte, complint durant el termini
minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a I'article 133.2 de la LCSP.

Lliurar tota la documentacié necessaria per al compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
els elements informatius de I'obra.

Lliurar tota la documentacié necessaria que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte,
i en tot cas a la finalitzacié del contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte
respecte I'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per 'empresa pel que
fa a la legislacié d’integracié de persones amb discapacitat, i si escau, la contractaci6 amb
particulars dificultats d’insercié al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de
Treball i/o Empreses d’insercid, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs.

Comunicar per escrit a la persona responsable del contracte els subcontractes que pretengui
celebrar, amb indicaci6 de les prestacions a subcontractar, la identitat de la/les
subcontractista/es i la justificacio de la seva aptitud, o en el seu cas classificacié, per dur-ne a
terme I'execucié. Un cop signat/s haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals seguents a la
seva subscripci6. L'incompliment d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica
de fins al 5 % del preu del contracte.

Complir les condicions salarials de les persones treballadors de conformitat amb el Conveni
Col-lectiu sectorial aplicable. Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per I'empresa
adjudicataria, no podra satisfer salaris per un import inferior a I'establert al conveni sectorial de
referencia indicat a I'apartat B del Quadre-Resum de caracteristiques.

Respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

Si 'empresa adjudicataria del contracte ha de tractar dades de caracter personal, encara que
sigui de manera incidental o transitoria, aquesta haura de:

e Respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de
dades i especialment en 'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 6 de desembre, de



Protecci6é de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que
la desenvolupin.

e L’empresa contractista tindra la consideracid6 d’encarregada del tractament i se
sotmetra en cada moment a les indicacions de 'IMHAB en matéria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas,
en el Plec de prescripcions técniques particulars, 'empresa adjudicataria també haura
de:

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui
accés o hagi elaborat per radé de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
'empresa adjudicataria/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans
de rl'inici del contracte les mesures de tipus tecnic i organitzatiu necessaries
per tal de garantir la seguretat i evitar 'alteracio, pérdua, tractament o accés
no autoritzat, en atenci6 a 'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades de
caracter personal.

- Aquestes mesures de seguretat implantades per 'empresa adjudicataria sén
les corresponents al nivell requerit basic, i s6n d'aplicacié als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

- Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti 'IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessio, difusid, publicacié o utilitzacié per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira vigent un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per resolucié
0 qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

- Tornar a 'IMHAB, en tots el casos d’extincié contractual, les dades de caracter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada
objecte del tractament.

- També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacié elaborada per raé de I'execucié del
contracte i aquesta documentacié no poda ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte

0) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec i/o en els seus annexes.

CLAUSULA 17. OBLIGACIONS DE L’IMHAB | ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA
17.1 Seran obligacions de 'lMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec:
a) Assumir la direccié i control de les obres a executar per la contractista.

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb I'estipulat a I'apartat segtient i al
contracte.

17.2 L’adjudicataria facturara els serveis mitjangant la presentacio de factura dintre dels cinc primers
dies del mes seguent al que corresponguin a la prestacio dels serveis que es facturen, d’acord amb alld
establert al Plec de Prescripcions Técniques.

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzara en un termini maxim de 30 dies naturals
a comptar des de la data de I'aprovacio de la factura per part del responsable del contracte, d’acord
amb allo previst a I'article 198.4 de la LCSP.

La persona responsable del contracte designada per 'IMHAB haura d'aprovar els documents que
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies
seguents a la prestacié del servei.



La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electronic a través de
I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electronica de les
administracions publiques catalanes per a la recepcio de les factures electroniques (e-factures) per part
dels seus proveidors. L'aplicatiu e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administracio-
proveidor en els processos de facturacio i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnologiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint aixi el principi de neutralitat tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

Totes les factures incorporaran la referéncia del contracte que sera facilitada per ''|MHAB.

L’IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest parametre, no es contempla el pagament
per avancat d’'una part o de la totalitat del preu del contracte.

L’empresa adjudicataria podra cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui préviament,
mitjancant notificacio fefaent, a 'IMHAB.

L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista
quedara condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior.

Abans que la cessid es posi en coneixement de 'IMHAB, els manaments de pagament a nom de la
contractista o de 'empresa cedent assortiran efectes deslliuradors.

L’IMHAB podra oposar enfront de 'empresa cessionaria totes les excepcions causals derivades de la
relacio contractual.

En el cas de que el VEC d’aquest contracte sigui superior a 5 milions d’euros i I'import de la
subcontractacio sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el contractista tindra la obligacio
de presentar conjuntament amb cada factura, el certificat de pagament als subcontractistes.

17.3 Abonament al contractista

17.3.1 L'IMHAB procedira al pagament del preu al fer la liquidacié de les obres. La liquidacié de les
obres es realitzara un cop finalitzat el periode de garantia que corresponguli.

Durant I'execucio de I'obra, s’efectuara 'abonament de les certificacions d’obres que es vagin realitzant
mensualment durant I'execucié de les obres. No es certificara a compte d'abassegaments de materials
ni de despeses de primera instal-laci6.

Els abonaments de les certificacions d’obres ho sén a compte del preu, i per tant son quantitats
avangades a la liquidacié que s’efectui un cop es produeixi la recepcio de I'obra i finalitzat el termini de
garantia. No tenen la consideracioé de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi
ha conformitat de 'IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produit un
pagament alliberador de les obligacions de la contractista per part de 'IMHAB pel fet d’efectuar els
abonaments de les certificacions.

17.3.2 La direccio d’execucié de les obres estendra, amb data de I'Ultim dia del mes anterior, la
certificacié dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vencut dins els quinze dies
naturals del mes seguent. Aquesta certificacioé ha d’estar valorada.

Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificacié haura
de ser signada per la persona que exerceixi la representacio técnic de I'lMHAB un cop hagi verificat la
seva procedéncia.

La certificacié s’entregara a la persona representant de la contractista a I'obra per tal que la contractista
emeti una factura per I'import de la certificacid que portara la mateixa data que la certificacio.
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17.3.3 Si la contractista no estigués conforme amb la certificacio i/o el seu import, presentara les seves
reclamacions a 'lMHAB en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la certificacié elaborada per la direccié d’execucio de les obres i signada per la persona que exerceixi
la representacio técnica de 'IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamacié en aquest termini
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direccio d’execucié de les obres
i la persona que representi 'IMHAB disposen d’un termini maxim de vuit dies habils comptats des de la
data de presentacio de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Sin6 donen
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Siné accepten les reclamacions, es procedira
acotar les partides de la certificacio en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin
les partides en controvérsia, i la contractista emetra la factura per la quantitat no discutida de la
certificacio.

17.3.4 La contractista presentara la factura a 'TMHAB que haura d’efectuar 'abonament d’acord amb
les determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

CLAUSULA 18. DIRECCIO DE L’OBRA, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT | SALUT
EN EL TREBALL | PLA D’OBRES, CONTROL DE LA QUALITAT, MITJANS DE LA CONTRACTISTA
PER A L’EXECUCIO DE L’OBRA, PERMISOS | LLICENCIES

Direccio de les obres

18.1. Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiencia d’execucié de I'obra, la Direccié de les
Obres gaudira de les seguents facultats:

- Realitzar els ajustos i modificacions tecniques al Projecte per a la adequada realitzacié de I'obra,
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent llibre d’ordres.

- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes al Projecte o les seves ordres

- Reallitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte.
- Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepcio de I'obra.

18.2. La direcciod de les obres tindra la potestat de resolucié de les controvérsies de caracter técnic que
es puguin donar entre la contractista i I' IMHAB durant I'execucié de les obres.

18.3. La direcci6 de les obres haura d’estar present i participar en les seglients moments:

- Comprovacio6 del replanteig

- Visites d’obra

- Confeccid dels certificats d’obra

- Confirmar les certificacions i la liquidacio final
- Confeccié d’informes de les obres

- Suspensio d’obres

- Recepcio de 'obra

- Acta de liquidacio del contracte

- Subcontractacio

- Elaboracié Modificats Obra

- Medicio final i general de I'Obra

- Si escau, elaboracio dels documents “As Built”

18.4. Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiéncia d’execucié de les obres, la direccié de
les obres gaudira de les seglents facultats:

- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin
defectuosos o no siguin aptes.



- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins a la
recepcio de I'obra.

18.5. La persona designada com a representant tecnic de 'IMHAB podra signar 'acta de comprovacio
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoraci6 de I'obra
executada, i gestionar les propostes que li efectui la contractista.

18.6. D’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides
de forma conjunta per la direccié d’execucioé de I'obra i la persona designada per I'érgan de contractacio.

Pla de seguretat i salut

18.7. La contractista haura de confeccionar un Pla de seguretat i salut a I'obra en base a I'Estudi de
seguretat i salut redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest pla haura de ser aprovat per la
persona coordinadora de seguretat i salut.

18.8. Es designa com a coordinadora de seguretat i salut una persona fisica o juridica designada per
'IMHAB amb capacitacio técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de
seguretat i salut i per tal que els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les
persones.

Aixi mateix, la contractista haura de confeccionar un Pla de Residus de I'obra en base a I'Estudi de
Residus redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Direccio
Facultativa.

El Pla de seguretat i salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte a la persona coordinadora de seguretat i salut, que I'haura d’examinar
i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de
correccions i/o esmenes la persona el coordinadora de seguretat i salut ho notificara a la contractista
per tal que les efectui i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la persona
coordinadora en el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte, la persona
coordinadora el rebutjaria i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de
seguretat i salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de
replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de seguretat i salut comportara les penalitzacions establertes a la
clausula 27 del plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres
fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de seguretat i salut en el
treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable a
la contractista, 'lMHAB podra resoldre el contracte.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra.
Aquestes modificacions requeriran sempre l'aprovacido expressa prévia i escrita de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estara permanentment a disposicié de la direccié d’execucio, 'IMHAB i de la
Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de seguretat i
salut elaborat per ell mateix.

18.9. La persona coordinadora en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié. Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes
aquelles previsions 0 actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.



18.10. La contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de seguretat i salut que indiqui la
persona coordinadora de seguretat i salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencid de riscos laborals i en I'Estudi de seguretat
i salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra a la coordinadora de seguretat i
salut.

18.11. La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’'informacid,
relacionades amb I'aplicacio i execucié del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

18.12. Si la persona coordinadora de seguretat i salut o la direccié d’execucié observés I'incompliment
de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura
de reposar d'immediat, podent declarar la paralitzaciéo de I'execucié de treballs determinats o de la
totalitat de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, que durara fins a 'adopcié de les mesures de seguretat i salut.

18.13. La contractista haura d’executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant I'execucié
de les obres de I'obra, sota la supervisié del técnic designat per 'IMHAB. L’incompliment d’alguna de
les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la contractista, comportara 'aplicacio de les
penalitzacions establerts a la clausula 27 del present Plec.

La contractista haura d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant I'execucié de I'obra, sota la
supervisio del técnic designat per 'IMHAB.

A tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuara una valoracio d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

La persona coordinadora de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Pla d’obres

18.14. L’empresa contractista haura de presentar el Pla d’obres, el qual no podra en cap cas excedir el
temps d’execucio de I'obra definit en aquesta licitacio.

El contractista haura d’adaptar el Pla d’obres a I'evoluci6 de les obres. El compliment dels terminis de
les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la contractista.

Les fites intermédies que haura de contemplar dit document sén:

- Final de la fase de estructura
-CFO

En el Pla d’obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres.

La contractista haura d’actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funcié de I'evolucié de les
obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucié de I'obra.

Quan s’amplii 'obra, la contractista haura de presentar un Pla d’obres en el mateix format i model, que
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul-la I'anterior.

El Pla d’obres es modificaria si es produis una intromissié o alteracio en la pacifica possessié en 'ambit
de I'obra, havent-se d’ajustar el temps en qué no s’ha disposat plenament i pacificament de 'ambit de
I'obra.



L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara 'aplicacié de les penalitats previstes a la clausula 27.

Control de la Qualitat

18.15. L’'IMHAB o la persona representant del contracte i la direcci6 de les obres podran realitzar tots
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia
de la contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicio els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podra en cap cas reclamar el pagament
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- 'IMHAB i la direccié de les
obres no eximeix a la contractista de I'obligacié de dur a terme el control de qualitat necessari sobre
I'execucié de les obres, per a la seva correcte realitzacid, havent de realitzar els assajos i
comprovacions oportunes.

Els assajos, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns canvis
de projecte, seran integrament a carrec de la contractista i no donen dret a més preu, havent de
realitzar-se amb el laboratori que I'lMHAB te contractat per realitzar aquests treballs.

18.16. La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en I'execucié de
I'obra.

La contractista, a requeriment de 'IlMHAB i/o de la direccié de les obres, esta obligada a facilitar els
resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat dels materials
emprats.

L’IMHAB podra recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora en els
resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats.

18.17. La contractista sera plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat
final de I'obra.

Mitjans de la contractista per a I’execucié del treballs

18.18. La contractista esta obligada a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulta del Plec de Clausules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels treballs que hauran
de tenir facultats per a resoldre quantes incidéncies, gestions i questions es generin durant I'execucio
de les obres.

La contractista comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior als
percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccio (en endavant Llei 32/2006).

18.19. L'IMHAB i la direccio6 de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substitucié de
qualsevol de les persones que constitueixin l'equip de personal de la contractista o dels
subcontractistes.

La contractista haura de disposar en tot moment de I'equip de personal suficient per a executar les
obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podra disposar per a I'execucié
d'altres treballs, de I'equip de personal o la maquinaria necessaris per a 'adequada execucio de les
obres.

18.20. La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinaria,
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execucié de les obres i la realitzacio de I'obra en el termini
convingut.



18.21. La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de I'obra, de tercers, i de les obres, aixi com disposar de la
vigilancia per assolir aquesta seguretat.

La contractista, a més del delegat de l'obra, haura d’anomenar a la persona representant de la
contractista que actuara com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de I'exercici
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisories
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les
obres ha de tenir la formacié i capacitacié técnica suficient per a prendre decisions respecte de
I'execuci6 de les obres. La contractista el podra substituir, perd ho haura de naotificar préviament i per
escrit a 'IMHAB i a la direcci6 de les obres, indicant el seu nom i la seva formacié i capacitacié técnica
suficient.

18.22. La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de
l'obra.

Permisos i llicéncies

18.23. Amb excepcié de la llicencia d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots
els permisos, autoritzacions, llicéncies i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i
desenvolupar les obres amb les exigéncies de I'ordenament juridic vigent, i es puguin utilitzar les
instal-lacions.

18.24. La contractista es compromet a cedir a I'IMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions,
llicencies i certificacions que siguin necessaris per la tinenca i utilitzacio de les obres.

18.25. La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentacié que necessiti 'IMHAB per a
I'obtencié de qualsevol autoritzacio, llicencia o permis que necessiti per a utilitzar 'obra.

Altres obligacions de ’empresa contractista

- El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié d’aquest Contracte.

- El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio dels desviaments dels serveis
afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram,
etc.).

- Signar a l'inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i
instruccions complementaries dictades per la Direccio de les Obres al Llibre d’Ordres durant I'execucio
de les obres.

- Elaborar els planols de d'execucié de detall que la Direccié d’Obres estimi convenients per a I'execucio
de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar dubtes en
la forma d’execucié.

- Complir la normativa Municipal sobre comunicacio i senyalitzacié d’obres, d’acord amb les directrius
municipals i amb el departament de comunicacié de 'lMHAB Aniran al seu compte i carrec les despeses
derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment 'lMHAB executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o de les
seguents, si fos necessari.

- Facilitar la informacié que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés
a la informacio publica i bon govern.

- A la finalitzacio de les obres, abans de la recepcio de I'obra, la contractista haura d’entregar tota la
documentacio indicada a I'’Annex técnic.

- La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execuci6 de
les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los sota
la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de 'IMHAB i seran



traslladats per la contractista al lloc que determini la persona o unitat de 'IMHAB designada com a
encarregada del seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte.

CLAUSULA 19. DEMORA EN L’EXECUCIO

19.1. La contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacio.

19.2. La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacio prévia per part de 'IMHAB.

19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucié previstos en aquest Plec, 'IMHAB podra optar alternativament entre la
resolucié del contracte o la imposicié de les penalitats corresponents, tot d’acord amb la previsié de
l'art. 193.3 LCSP.

En cas d’optar per la imposicié d’'una penalitat, sera imprescindible que I'endarreriment sigui constatat
pel responsable del contracte.

En la tramitacié de I'expedient es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
en el termini de cinc dies habils i 'd6rgan de contractacié resoldra, prévia emissié dels informes
pertinents.

19.4. L'import d’aquestes penalitats, sera deduit de la factura comprensiva de les prestacions a executar
en el mes seglent. Pel cas que aixo no fos possible, s’executara la garantia definitiva en la quantitat
necessaria per a fer front a les penalitats.

19.5. La contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA, RECEPCIO | LIQUIDACIO
DE LES OBRES

Termini de garantia de I’'obra

20.1. El termini de garantia es fixa en 18 mesos a comptar des de la recepcié positiva de I'obra, o el
que hagi ofertat I'empresa contractista si fos superior. Durant aquest periode la contractista sera
responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiéncies o
defectes que es puguin posar de manifest a I'obra, sense perjudici de les obligacions inherents al servei
“post venda” d’acord amb la clausula seguient. Aquesta obligacid, quan el contracte tingui per objecte
la construccié d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de I'Obra amb independéncia de qui sigui
el propietari o 'usuari d’aquests.

En particular, 'empresa adjudicataria haura de garantir la revisié i presentacié d’'informe a 'lMHAB de
la instal-laci6 de produccié d’ACS (solar distriheating, aerotérmia, fototermia...) amb periodicitat
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energétic optim durant el periode de
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte un any. De la mateixa manera i durant el mateix termini
haura de fer al seu carrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captacio,
acumulacid i intercanvi del circuit hidraulic, del sistema eléctric i del control i sistema d’energia auxiliar.
Haura de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a minim: un
responsable técnic i un oficial qualificat

També haura de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu
carrec dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacié de
I'aparcament, sistema de deteccid i extincié d’'incendis, grup de pressié i ventiladors de tota la promocié
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a I'annex num. 6 d’aquest plec.

20.2. LIMHAB o la persona adjudicataria de I'habitatge procedira a notificar per escrit, telematicament
o telefonicament a la contractista la incidencia que s’hagi produit, i la contractista disposara d’un termini



maxim segons l'ofertat, 0 de quinze dies en el seu defecte, per a reparar, esmenar o corregir la
deficieéncia o defecte detectat.

Si la contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucié de les obres sin6 per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
a 'IMHAB i la Direccié Facultativa. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini de tres
dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la contractista.

20.3. En el cas que la contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

20.4. La contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada I'obra d’acord
amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacié, haura d’acreditar I'existéncia d’un
servei d’assisténcia post-venda propi, integrat a la seva organitzacié o d’'un conveni amb una altra
empresa per a dur a terme les reparacions d’elements d’acabat, aixi com dels danys materials causats
per defectes en els elements constructius i les instal-lacions que ocasionin 'incompliment dels requisits
d’habitabilitat, d’acord amb I'esmentada llei 38/1999, per tot el periode ofertat en la seva proposicio i,
com a minim, el periode de garantia establert. Disposara de com a minim d’un oficial polivalent a la
promocié en horari laboral normal de 8 hores diaries presencials durant el termini de garantia ofertat,
per atendre la postvenda que es generi. Establira un procediment per garantir linies d’assisténcia de 24
hores per donar solucié definitiva o provisional a les avaries que passin fora de I'horari de preceptiva
preséncia fisica a la promocié (per exemple: nits, caps de setmana i, en general, sempre que no hi hagi
preséncia).

20.5. La contractista haurd de mantenir durant tota la durada del contracte la garantia definitiva
constituida en favor de 'lMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix I'exacte
compliment per part de la contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequencia del contracte.

20.6. En qualsevol dels suposits d’'incompliment de les obligacions previstes al Contracte, 'IMHAB
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia definitiva constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que la contractista es cregui assistida.

20.7. La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la contractista
en la seva proposicié de licitacié per tot el periode garantia establert o resultant de la seva proposicid,
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposicid, la contractista va contraure les
esmentades obligacions.

En conseqiiéncia, la garantia definitiva no li sera retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitacio, i sempre que no existeixin
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb carrec a la garantia definitiva.

20.8. La cancel-lacié o devoluci6 de la garantia definitiva no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal de la contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepci6 positiva de les obres.

Recepcié de la obra

20.9. Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, la contractista informara a
I'IMHAB de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié
d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'Obra, si a la data indicada les obres estan completament
finalitzades i tots els treballs encomanats a la contractista com a conseqiiéncia del contracte han
acabat.



20.10. L'IMHAB fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccid, igualment la contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. L'IMHAB haura de comunicar la data a la contractista i a la
Direcci6 de les Obres.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
s’aixecara acta de recepcid positiva i es considerara que en la data indicada per la contractista ha
finalitzat I'execucié d'aquestes a tots els efectes.

20.11. Quan com a resultat de la inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, 'IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiencies, s'aixecara acta de la
recepcid amb incidéncies on es fara constar les incidéncies que s'apreciessin, i 'IMHAB fixara un termini
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades
a l'efecte.

Un cop la contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a l'acta de recepcié amb
incidencies, ho notificara a 'IlMHAB i a la Direccié de les Obres amb una antelacié minima de cinc dies
laborables, per tal d’efectuar una nova inspeccié. Si en la nova inspeccié I'[MHAB verifica que les
incidéncies indicades en I'acta de recepcié amb incidéncies s’han esmenat, s’aixecara 'acta de recepcid
positiva. Si no es trobessin conformes I'esmena i correccié de les incidéncies, llavors I'TIMHAB podra
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiéncies existents, efectuant una segona recepcié
d’obres amb deficiencies fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar,
corregir i/lo esmenar les deficiencies observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la
contractista, descomptant del preu del contracte aquests costos. En aquest darrer suposit, i als efectes
de les responsabilitats de la contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres
siguin procedents, s'estimara com a data de finalitzacio de les obres la que resulti de la correccio,
reparacié o esmena de les incidéncies.

20.12. La contractista, en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcié haura de lliurar els planols i
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”, i altre documentacié legalment
exigible.

Si I'acta de recepcio és amb incidéncies, la contractista haura d’'incorporar als planols i projecte d’estats
i dimensions de 'obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correcci6 de les
incidéncies.

20.12. En la data de la signatura de I'acta de recepcié positiva (sense cap esmena a realitzar), s’iniciara
el periode de garantia de I'Obra, als efectes oportuns.

20.13. Dins dels dos mesos posteriors a la recepcio positiva de les obres, 'IMHAB podra realitzar una
medici6 final general de les obres realitzades. A tal efecte es natificara a la contractista i a la Direcci6
de les Obres la data en que es realitzara la medicié. D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que
s’entregara una copia a tots els assistents. Cas d’existir diferéncies técniques entre I'MHAB i la
contractista, la Direccié de les Obres resoldra. Amb el resultat de la medicié final general 'IMHAB
emetra una certificaci6 final de les obres efectuades, sobre la que la contractista emetra la darrera
factura a compte abans de la liquidacio de les obres.

Aquesta certificacié final, podra incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les
previstes, sense haver estat aprovades préviament, sempre que no representin un increment superior
al 10 per 100 del preu del contracte, sense 'lVA.

Liquidacié de les obres

20.14. Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, la contractista notificara a 'lMHAB i a
la Direccié Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidacié de I'obra. Si existissin
incidéncies a I'obra es faria menci6 a I'acta amb incidéncies i es donaria un termini a la contractista per



a esmenar aquestes incidéncies i un cop la contractista les hagi resolt notificara a 'lMHAB i a la Direccio
Facultativa per a aixecar I'acta de liquidacié positiva.

20.15. un cop finalitzat el periode de garantia corresponent, 'IlMHAB fara la liquidacié definitiva, tenint
en compte totes les actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades,
etc. Aquesta liquidacié es notificara a la contractista.

Igualment, i en funcio del resultat de la liquidacié, es procedira a retornar la fianca a la contractista per
a la seva cancel-lacié en el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si
la contractista no procedeix a fer 'abonament dels imports resultants a favor de 'IlMHAB.

20.16. En el cas que la liquidacié sigui favorable a la contractista, aquest fara la factura definitiva atenent
a la liquidacio practicada per 'IMHAB.

En el cas que la liquidacié sigui favorable a 'IMHAB aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar per la contractista, i la contractista disposara d’'un termini de deu dies per efectuar el
pagament a 'lMHAB.

20.17. En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la
recepcid, caldra que la contractista entregui la versié definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a
aquestes.

CLAUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

21.1. Si l'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funci6 amb
posterioritat a I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, el contractista ha de
respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 0 es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, la contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de la construccio, comptats des de la data de recepcid de I'obra sense reserves o esmenes
(positiva).

21.2. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clausula,
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat de la
contractista.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS
22.1. L’'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres.

22.2. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construccio i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucié del
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supodsits de forga major establerts en l'article 239
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéencia immediata i directa
d’'una obra de 'MHAB o que els danys siguin conseqiiéncia dels vicis del Projecte elaborat per 'IMHAB,
si fos el cas.

22.3. La contractista no solament respondra dels actes propis, siné també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislaci6 vigent.



CLAUSULA 23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

23.1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglents de la LCSP, un cop perfeccionat el
contracte, I'érgan de contractacié el podra modificar, si escau, per les causes previstes que s’indiquen
a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aixi, en cas de que a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristiques es prevegin causes de
modificacié del contracte, en cap cas I'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 %
del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 de la LCSP. La modificacié
requerira informe previ de la persona responsable del contracte.

Tal i com estableix 'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.

23.2. Es podra modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 de
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

En els suposits de modificacié del contracte recollits en l'article 205, les modificacions acordades per
I'organ de contractacidé seran obligatdries per als contractistes quan impliquin, aillada o conjuntament,
una alteracio en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclos.

El procediment per a aquesta modificacié requerira 'audiéncia a la contractista i, si s’escau, la seva
formalitzacié amb aquells documents necessaris per concretar I'abast de la referida modificacié.

En cas de modificacié del contracte, I'drgan de contractacié publicara en tot cas un anunci de
modificacio en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovacid de la mateixa, que haura
d'anar acompanyat de les al-legacions de la contractista i de tots els informes que, si escau, s'haguessin
sol-licitat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos aquells aportats per 'empresa adjudicataria
0 els emesos pel propi 0rgan de contractacio.

23.3. Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’'una unitat d’obra, sense que el concepte i 'import
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclos al Projecte), la Direccié Facultativa en determinara el
preu partint dels imports dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclos dins el Projecte
Executiu de I'Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari
algun material o ma d’obra no inclosa en el pressupost, es podra utilitzar la base de preus BEDEC-
ITEC vigent en aguell moment.

En el cas de presentar-se un preu que no es trobi dins dels preus del projecte licitat, se li aplicara la
mateixa baixa aplicada pel contractista a la seva oferta.

CLAUSULA 24.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

24 .1 El contracte podra ser suspés per acord de 'lMHAB o perqué la contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
'IMHAB amb un mes d’antelacio.

En qualsevol dels suposits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensio corresponent d’ofici o a sol-licitud
de la contractista.

24.2 L’acta de suspensi6 se signara pels responsables del contracte designats per 'IMHAB i per la
contractista, i s’haura d’estendre en un termini de dos dies habils a comptar des del dia seguient a aquell
en queé s’acordi la suspensio.

24.3 L'IMHAB podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs de I'Obra. En tal suposit caldra que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent
reajustament de Pla d’obres.



Si la causa de la suspensi6 fos imputable a la contractista, 'IMHAB podra resoldre el Contracte, i/o
aplicar les penalitzacions establertes als plecs de referéncia i/o aquest contracte.

24.4 Acordada la suspensio, si la suspensié és imputable a 'ITMHAB, aquest abonara a la contractista
els danys i perjudicis efectivament soferts i plenament acreditats amb subjeccio a les regles segients:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que s’acrediti fefaentment la seva realitat,
efectivitat i import, els seglients conceptes:

1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

2n Indemnitzacions per extincidé o suspensié dels contractes de treball que la contractista tingués
concertats per a I'execucié del contracte a temps d’iniciar-se la suspensio.

3r Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant el
periode de suspensio.

4t Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que la contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de I'execuci6 del
contracte suspes.

5¢é Les despeses corresponents a les polisses d’asseguranga subscrites per la contractista previstos
en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.

Segona.- Solament s’'indemnitzaran els periodes de suspensié que estiguessin documentats en la
corresponent acta.

CLAUSULA 25.- SUBCONTRACTACIO

25.1 L’'empresa adjudicataria podra subcontractar la realitzaci6 parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP, sempre que no s’indiqui el
contrari a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques.

25.2 Quan, d’acord amb l'indicat a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques, es permeti la
subcontractacid, s’aplicaran les segiients normes:

L’incompliment de les estipulacions legals relatives a la subcontractaci6 comportaran les
consequencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix I'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l'article 217 es podra verificar el
compliment d’aquesta obligaci6 i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions
d’euros o subcontractacié que representi un import superior a 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment d’obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
'empresa adjudicataria ha de presentar la relaci6 detallada i els justificants de pagament establerts a
l'article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposicié
de les penalitats que corresponguin.

Les subcontractades no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o0 avalada per aquestes
0, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
En cas que les empreses subcontractades tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 'empresa
adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I'd0rgan de contractacié (que en donara publicitat en
el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractades.



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en un termini que no pot
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de
lluita contra la morositat.

El responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacié del pagament
del preu a les subcontractades.

Aixi mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractades.

En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en qué
l'import de subcontractacié sigui igual o superior al 30% del preu, procedira la imposicié de les penalitats
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a '6rgan de contractacié
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti I'impagament del contractista principal, i sempre que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en I'execucié de la prestacio. La
garantia definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

En el cas de que el contracte estigui subjecte a regulacid harmonitzada i/o tingui un valor estimat
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit
el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2, I'MHAB retindra provisionalment la garantia
definitiva, que no es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets
declarats en la resolucid judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement de I'dérgan de contractacié I'exercici de qualsevol tipus d’accid
dirigida a 'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores.

25.3.- L'IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa (per no constar al
Projecte Executiu de I'Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el periode de garantia, i la contractista
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

25.4.- La contractista és I'Unica responsable front 'IMHAB de la correcta execucié dels treballs
subcontractats, essent obligacié de la contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa.

L'IMHAB restara sempre alié i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les consequeéencies derivades del contracte que
formalitzin entre ells.

La contractista haura de notificar expressament i per escrit a 'lMHAB la seva intencié de subcontractar
una part de l'obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripcié al Registre
d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvéncia técnica, que compleix amb el percentatge de
persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no esta incurs en cap prohibicié o inhabilitat
per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public ni
compreés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a subcontractista.

La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haura de notificar expressament a la
direccio de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervencié de la
subcontractista a les obres.

La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007 que la
desenvolupa i normativa connexa, haura de tenir i mantenir actualitzada tota aquella documentacio
exigida per 'esmentada normativa, documentacié a la que 'lMHAB, la direcci6 de les obres i la persona
coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.

La contractista haura de realitzar el control sobre la/les subcontractista/es de manera que aquest/s
compleix/en les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'l de mar¢. Igualment ha



d’estar en disposicié d’acreditar documentalment davant I'IMHAB, a requeriment d’aquest, que la/les
subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.

La contractista en cap cas podra subcontractar amb persones fisiques o juridiques incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora
d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

En cap cas la/les subcontractista/es podra/n subcontractar a un nivell més elevat del que es preveu en
el Plec de clausules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar aquesta
situacié, sent causa de resolucié del contracte la vulneracié de la limitacid legal del nivell de
subcontractacio.

CLAUSULA 26.- CESSIO DEL CONTRACTE

En el cas que aixi s’indiqui a I'apartat S del Quadre-resum de caracteristiques, els drets i obligacions
de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a una tercera empresa sempre que les
qualitats técniques o personals de 'empresa cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
contracte, amb autoritzacio expressa de 'lIMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a I'article
214 de la LCSP.

La contractista en cap cas podra cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ consentiment
per escrit de 'IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podra cedir de forma parcial ni els drets ni les
obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de 'IMHAB. Aquesta limitacié no inclou
la cessid dels drets economics que la contractista podra cedir-les a tercers havent de notificar-ho
expressament a 'IMHAB per tal que tingui efectes per 'IMHAB.

CLAUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

27.1 L’empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quant a les obligacions socials,
ambientals i laborals.

A més es tipifiquen els incompliments segients:
a) Incompliments molt greus:

- lincompliment del termini d'inici de I'execucio de les prestacions.

- lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici substancial en I'execucio del contracte.

- la paralitzacioé en I'execuci6 de les prestacions per causes imputables a 'empresa contractista

- laresisténcia als requeriments efectuats per 'IMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici que perjudiqui substancialment I'execucié del contracte.

- la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de 'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.

- el falsejament de la informacio facilitada per 'empresa contractista als efectes de I'elaboracié
de la relacio6 valorada o de la valoraci6 i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades per la contractista en el document cobrador.

- lincompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

- lestabliment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'IMHAB.

- lincompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, sempre que no es
consideri causa de resolucio del contracte.

- lincompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execucié del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat.



- lincompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest
plec.

- lincompliment de les condicions d'execuci6 de caracter social i ambiental.

- lareiteracio en la comissio de dos o0 més incompliments greus.

- la falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacio
financera o economica en un paradis fiscal o falsedat en que aquesta relacié és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

- lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres
publiques.

- lincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les obres.

- lincompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

- les actuacions que, per accié 0 omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislaci6 vigent.

- lano presentaci6 dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el termini indicat
pel responsable del contracte.

- lincompliment molt greu de les mesures establertes en I'Estudi de residus.

- lestabliment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'ajuntament per al contractista

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

b) Incompliments greus:

- la resistencia als requeriments efectuats per I'Administracio, o la seva inobservanca. que
perjudiqui I'execucio del contracte.

- lincompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment molt greu.

- la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en I'oferta de la contractista, si escau.

- lincompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
per I'execuci6 del contracte.

- lareiteracié en la comissié de dos 0 més incompliments lleus.

- lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu.

- lincompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

- lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant).

- lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

- lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en
I'Estudi de residus.

- laportacio per part de la subcontractista o subministrador a I'dérgan de contractacié de la
resolucio judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista
principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministrador en I'execucio
de la prestacié. (La penalitat podra assolir 5% del preu del contracte i podra reiterar-se cada
mes si persisteix I'impagament, fins un maxim del 50% del preu del contracte). La garantia
definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

¢) Incompliments lleus:

- lincompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment greu.
- l'ocupacié indeguda d'espais de domini public.
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- lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu o greu.

- lincompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns.

- lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals.

- Tocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’'obra que estigui fora de I'ambit
del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d'un incompliment del mateix
caracter sancionat per resolucié administrativa ferma.

27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucioé del contracte, I'MHAB pot aplicar les penalitats seglients, graduades en atencioé al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a l'obligacié legal de la seva comunicacié a I'lMHAB s’'imposara a la contractista una
penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta
incompliment de I'obligacié principal del contracte.

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'’Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacio.

En la tramitaci6 de I'expedient, es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
dins un termini de cinc dies habils i I'drgan de contractacio resoldra, prévia I'emissié dels informes
pertinents.

27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en
aquest Plec, es podran imposar les seglients penalitzacions:

1. Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

Durant els set primers dies naturals de demora I'import de la penalitzacio sera I'import resultant de la
seguent proporcié seixanta céntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte
per cada dia natural de demora. A partir del vuité dia natural de demora, I'import de la penalitzacio a
aplicar a cada dia natural de demora sera el resultant de la segient proporcié: noranta céntims d’euro
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte.

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres

L’Acta d’inici d'obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el pla d’'obra, amb els efectes
que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva
exigibilitat, per la qual cosa, en cas de demora justificada, 'empresa contractista podra demanar
formalment una ampliacié de termini, abans de la finalitzacié del termini parcial o final, el qual haura de
ser aprovat per la direccio facultativa i els serveis técnics de 'lMHAB.

El compliment d’aquestes fites sera validat per la Direccié Facultativa i la OCT, i es donaran per
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de I’Asbuild parcial, aixi com amb el vistiplau
dels assajos i proves que correspongui a cada fase.
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La penalitzacié per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’'Obres sera
el resultat d’aplicar la seguient proporcio: quinze céntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €)
del preu del contracte per cada dia natural de demora.

Un cop transcorreguts set dies naturals de demora I'import sera el resultat d’aplicar la seglient
proporcié: vint-i-cinc céntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per
cada dia natural de demora.

3. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat

Per deficiencies o endarreriments en facilitar la informacié del control de qualitat, fos necessaria la
realitzacio de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié Facultativa, el cost d’aquests anira
a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que es requeris al Contractista I'entrega de la documentacié sobre el control de
gualitat i aquesta no es proporcionés en el termini maxim de cinc dies naturals, el Contractista podra
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol
cas, addicionalment, 'IMHAB podra contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat
sent a carrec del Contractista el seu cost.

4. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

La penalitzacié sera de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import
s’incrementara en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de I'ordre. Aixi I'import per al segon
dia sera de dos mil euros (2.000 €), l'import per al tercer dia sera de tres mil euros (3.000 €), i
successivament.

Addicionalment a la quantitat economica, I'lMHAB pot encarregar a un tercer I'execucié de I'actuacio o
mesura establerta a I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direccio Facultativa

27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de l'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L’'IMHAB podra aplicar I'import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensacio de deutes de la contractista, per raé del contracte i amb independéncia dels danys i
perjudicis que pugui reclamar.

27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual sera de tres mesos a comptar des
de la data d’incoacid del corresponent expedient.

27.6 L’abandonament de l'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada, suposara
un incompliment culpable de la obligacio principal del contracte, als efectes oportuns.
CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

28.1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a 'article 211 i 245 de
la LCSP.

En cas de resolucié del contracte per retard en I'inici de I'obra per un termini superior a quatre mesos
(art. 245.b LCSP) la contractista només tindra dret a una indemnitzacio del 3 % del preu d’adjudicacio,
IVA exclos, quan el retard sigui directament imputable a 'IMHAB.

28.2. Altres causes especifiques de resolucio d’aquest contracte, son:

a) Lincompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideracié de
d’obligacions essencials del contracte.



b)

d)

e)

f)

)

h)

0)

p)

a)
r
s)

La manca d’elaboraci6 i presentacio del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificacid
del replanteig.

L’incompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

L’incompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Projecte o Plec
de Prescripcions Tecniques.

L’incompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions especials
d'execucid, sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o a la indemnitzacié de danys
i perjudicis.

L’embargament de béns utilitzats en les sobres o destinats a aquestes.

L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execucio de les obres,
o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins
del termini total establert al plec.

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles
que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

L’incompliment molt greu o reiterat de les ordres de la Direccié de les obres i/o de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

L’incompliment greu, molt greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al
Contracte.

La relacio il-legal de la contractista amb paisos considerats paradisos fiscals, segons estableix
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccio.

L’incompliment, durant I'execucié del contracte, de I'obligacié de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relaci6 és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

La manca de presentacié del Pla de residus.

La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa
de produccio d'una lesid greu a l'interés public en cas de continuar executant-se la prestacio en
aquests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de conformitat amb I'establert
alaLCSP.

Per decisid de 'IMHAB d’acord amb el que preveu l'article 1.594 del Codi Civil.

La dissolucioé o extincié de 'IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals suposits.

Aquelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clausules administratives
particulars.

L’abandonament de I'obra i/o la seva paralitzaciéo de forma indefinida i no autoritzada, suposara un
incompliment culpable de la obligacié principal del contracte, als efectes oportuns.



La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a I'apartat anterior tindra efectes immediats
des de la seva natificacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
de que es cregui assistida I'altra part.

28.3. La resoluciod del contracte per qualsevol de causa produira els segiients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades d’acord amb la valoracié que n’efectui la
direccio de les obres. L’'import d’aquesta liquidacio reflectira el treball realitzat pendent de certificar que
es consideri aprofitable, I'import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que
siguin d’aplicacio.

De l'import resultant de la liquidacié sumaria 'IMHAB en retindra el cinquanta per cent (50%) fins a la
liquidacié definitiva i fara efectiu I'altre cinquanta per cent (50%).

La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i 'execucioé de les obres en un termini no superior
a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacido de les obres i que aquestes no quedin exposades a
deteriorament. L’existéncia de diferéncies en questions econdmiques no seran motiu per no abandonar-
la.

Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre que la
part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

28.4. En els casos en que concorrin diverses causes de resolucié amb diferents efectes pel que fa a
les consequencies economiques de I'extincid, es tindra en compte la que hagi aparegut amb prioritat
en el temps.

28.5. La resolucié per mutu acord homeés podra tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolucio
gue sigui imputable a la contractista, i sempre que raons dinterés public facin innecessaria o
inconvenient la permanéncia del contracte.

28.6. Quan concorri alguna de les causes de resolucid mencionades, I'lIMHAB podra resoldre el
contracte. A aquests efectes, sera suficient que manifestin i acreditin I'existéncia de la causa de
resolucié i remetin el corresponent requeriment resolutori a la part contraria.

28.7. La resolucio efectuada de la manera exposada en I'apartat anterior tindra efectes immediats i fara
decaure l'eficacia del contracte des d’aquell moment, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels quals es consideri assistida la part contraria; i permetra que 'lIMHAB denegui I'entrada
de 'empresa adjudicataria en els edificis de la seva propietat en els que es realitzin els serveis.

28.8. En cas de produir-se la resolucio del contracte per part de I'IMHAB per qualsevol de les causes
esmentades anteriorment 'empresa adjudicataria haura de lliurar a 'IMHAB un inventari de tots els
documents preparats o en preparacio, i de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

28.9. La resoluci6 a instancia de 'IMHAB suposara la pérdua de la garantia definitiva constituida per la
contractista, si n’hi ha, en qualitat de clausula penal de caracter indemnitzatori. Aixd no obstant, si els
danys i perjudicis ocasionats a 'lMHAB fossin d’import major, aquest es reserva el dret a exigir les
responsabilitats no cobertes per la garantia definitiva; les quals, seran restades dels imports a pagar
per 'IMHAB a I'empresa contractista, per qualsevol concepte.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS
Son susceptibles de recurs especial en materia de contractacio, les actuacions previstes a l'article 44.1
de la LCSP. Aquestrecurs té caracter potestatiu, i s'interposara davant el Tribunal Catala de Contractes

del Sector Public.

Alternativament, es podra interposar recurs contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.



Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicio de recursos administratius
ordinaris.

Contra els actes que adopti I'0rgan de contractacié en relaci6 amb els efectes, compliment i extincid
d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio, procedira
la interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d'agost, del regim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya,
i la legislacié basica del procediment administratiu comu; o del recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

CLAUSULA 30. INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS
Obligacions en matéria de transparénciai accés a lainformacié publica.

1. Lliurament d’'informacid per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informaci6 referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcié de fons
publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014 de transparéncia, accés a la informacioé publica i bon
govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de 'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions
publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 'empresa adjudicataria, aquesta resta
obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, o bé, en cas contrari,
presentar una declaracié responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum
de negoci de I'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions publiques
durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a linici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacio, la relacio dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéencia o un establiment public,
aixi com el régim de dedicacié i el regim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacid publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella
informacio que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a
la prestacié contractada.

5. Qualitat dels serveis publics

Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacié a la qualitat, 'accés al servei i els requisits de prestacio del servei, els drets i els
deures dels usuaris, les facultats.

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

6. Principis étics i codi de conducta




En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacio continguts en el Codi étic i de conducta de I’Ajuntament
de Barcelona, en aplicacié de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.3 164 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions segients.

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competencia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminaci6 d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

d) Denunciar a I'6rgan de contractacié o a I'Oficina de Transparéncia i Bones Practiques de
I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situacio irregular dels quals tingués
coneixement que es puguin presentar en els processos de contractacié publica o durant
I'execucid dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els
apartats anteriors.

e) Comunicar immediatament a I'd6rgan de contractacié, a I'Oficina de Transparéncia i Bones
Practiques de I'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interessos,
aparent o real i, en general, qualsevol situacié d’incompliment de les pautes de conducta en
matéria contractual del Codi étic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona de la qual
tinguessin coneixement en 'ambit del procés de contractacio.

f)  No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , incloent els del
conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacio d’afectivitat, els familiars dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

g) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

h) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

i) Col-laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o 'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio de transparéncia i els contractes del sector
public imposen a les empreses adjudicataries en relacié amb I’Administracié o administracions
de referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsié legal.

k) Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent

[)  Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d’irregularitats.

Conseqguiéncies de I'incompliment

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 de la LCSP.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la seva
infraccié es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposicié
de penalitats, segons la previsio de l'article 192.1 de la LCSP o la resolucio6 del contracte, d’acord amb
el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicio de contractar
segons la previsié de l'article 71.2.c).

CLAUSULA 31.- PROTECCIO DE DADES

31.1 Compliment del deure d'informacio. L'IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades
personals de la seva representacio legal, persones de contacte, persones treballadores, personal
técnic, persones col-laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”)



facilitades a 'IMHAB seran tractades per la qualificacio, valoracié i comparacio de les proposicions de
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacié publica
que sigui d’aplicacié a I'TMHAB. La documentacio6 presentada per les licitadores que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines de 'lMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, nUmero
36 de Barcelona.

Aguest tractament té com a base juridica la LCSP.

31.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions publiques
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i 6rgans judicials) en cas d’obligacié legal aixi com aquells
tercers (interventors municipals i grups politics municipals) que realitzin tasques de fiscalitzacié o
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament
o auditoria, entre d'altres) que, en I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

31.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessaries amb relacié a la finalitat
indicada. Una vegada deixin de ser necessaries, les dades es conservaran bloquejades per al
compliment de obligacions legals aixi com per a finalitats historiques i estadistiques. Aquelles dades
gue no siguin necessaries per a complir aquestes finalitats seran suprimides.

31.4 Les Persones afectades tenen dret a sol-licitar 'accés a les seves dades personals, a rectificar-
les 0 a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, aixi com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjangant 1) un escrit adregat a 'lMHAB carrer Dr. Aiguader,
namero 36, 08003 — Barcelona; o 2) mitangant un correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdds casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret
haura d’indicar en I'assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i acompanyar la sol-licitud amb una
copia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haura
d’acreditar aquesta condicié.

31.5 Les persones afectades poden adrecar qualsevol consulta o dubte en relacié al tractament de les
seves dades al delegat de tractament de proteccio de dades de I''MHAB mitjancant correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat
adientment atesos pot presentar una reclamacié davant l'autoritat de control competent: Autoritat
Catalana de Protecci6é de Dades.

31.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicaci6 a 'lMHAB de les dades de les Persones
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les persones fisiques en lo que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matéria de proteccié de dades aplicable. En qualsevol cas,
les licitadores s'obliguen a obtenir I'autoritzacio expressa de les Persones afectades perqué 'lMHAB
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s’omplira I'apartat
corresponent del model de declaracio responsable (Annex nam. 2), donant autoritzacié a I'lMHAB a
tractar la referida informacio6 i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicataria,
en el marc de I'execucié del contracte.

31.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacio seran tractades per ''/MHAB d’acord
amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de 'Estat nim. 294, el dia 6 de desembre de
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractaci6 municipal. Aquestes dades es cediran, per a la
publicacié de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’'aquestes dades son el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitacio electronica. La presentacio de les
proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

31.8 D’acord amb l'article 122 de la LCSP, si, com a conseqiéncia de I'execucié del contracte, fos
necessari el tractament per part de 'empresa adjudicataria de dades personals, aquesta resta obligada
a:
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a) Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracio en la qual es posi de manifest
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la
informacio facilitada en la declaracio a la que es refereix la lletra a) anterior.

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realitzacio.

31.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjan¢ant
I'adreca electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

CLAUSULA 32.- US DE MITJANS ELECTRONICS

32.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional quinzena i setzena de la LCSP
la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits o sonors dels principals
elements de la comunicacio.

32.2 La sol'licitud d’esmena de documentacié, d’aclariment d’ofertes, de justificacié de les ofertes
anormalment baixes i de presentacido de la documentacié acreditativa de la capacitat i solvencia
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de
I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

32.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacio e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s indicant
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacio, es permet accedir a dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'érgan
de contractaci6. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part
de 'empresa a qui s’adregca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de 'avis de notificacio.

32.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adregca web del perfil de contractant de I'6rgan de contractacid, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié6 o com a conseqiiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
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d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacio d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
I'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adrecats a les
empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten I'accés i la gestio d’expedients de contractacié del seu interes. Per donar-se d’alta
cal fer “clic” en l'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

32.5 D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificaci6 electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la Presidencia de 'IMHAB nam. 107/2025, de
29 d’abril

Dolors Melero Guirao
Secretaria delegada de 'IMHAB




ANNEX 1

MODEL DE CONTRACTE

CONTRACTE D’OBRES — EXP. 25/043 -

D’'una part el senyor GERARD CAPO | FUENTES, en nom i representacié de I'Institut Municipal de
I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona (en endavant, IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor
Aiguader nim. 26-36 i amb NIF nam. P-5801915I, en qualitat de gerent de 'IMHAB, segons resulta del
nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny del 2023, estant degudament facultat per a la formalitzacié
del present contracte segons decret de Presidéncia 140/2023, de 17 de juliol, de delegacié de
competéncies en matéria de contractacio, i assistit per la secretaria delegada de 'IMHAB, senyora
DOLORS MELERO GUIRAO.

| d'altra el/la senyor/a ............. , amb DNI ..... en nom i representacioé de .............. (en endavant "la
contractista") domiciliada a ................. ,carrer ............ iambNIF ................ , estant degudament facultat
per la formalitzacio del present contracte.

Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per a contractar i procedeixen a la
formalitzacié del present Contracte, que es regula en base a les seglents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte d’aquest contracte sén les obres de construccio d’un edifici plurifamiliar de 64 habitatges
dotacionals i un CAP, a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 de Barcelona (Bingo Billares) (Exp.
25/043).

1.2.- La contractista, havent estudiat amb deteniment la documentacié técnica definitoria de I'obra i de
la forma d’executar-la, que considera suficients, es compromet a executar tots els treballs i tasques
necessaries per a realitzar I'obra, d’acord amb les millors técniques i arts de la construccié, amb total
compliment de les normes i ordenances d’aplicacid, atenent a les prescripcions técniques contingudes
al projecte i a les ordres de la direcci6 de les obres, aplicant i executant el Pla de seguretat i salut i les
ordres de la persona coordinadora de seguretat i salut, i de conformitat a les obligacions establertes al
contracte i als seus annexos.

1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant sén documents contractuals que vinculen ambdues
parts els seguents:

- Plec de clausules administratives particulars.
- Projecte executiu de I'obra.

- Pla de seguretat i salut.

- Acta de comprovacio del replanteig.

- Pla d’obra.

El Pla de seguretat i salut i de I'acta de comprovacié del replanteig s’incorporaran al contracte abans
de linici de I'execucié material dels treballs.

2.- PREU
2.1.- L'import a abonar al contractista s’estableix en .................... (sense IVA), que amb el 21% d’'IVA
fa un total de .................. (IVA inclos). L’esmentat import compreén la totalitat dels conceptes, costos i

despeses necessaris per al correcte i complert desenvolupament de l'obra objecte del present
contracte.

Ambdues parts convenen que el preu per I'execucio de la totalitat de les tasques i treballs es
determinara per la multiplicacio dels preus unitaris de les diferents partides d’obra tipus pel total nUmero
de partides d’obra finalment executades.



2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condicié juridica de
preu algat o tancat d’acord amb el que disposa I'article 1.593 del Codi Civil.

2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent I'import establert al pressupost
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variacié percentual que hagi efectuat la
contractista a I'oferta més I'lVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = I'lmport del pressupost per a la
mateixa partida d’obra tipus x Variacié percentual efectuada a I'oferta).

2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament,
llavors s’aplicara I'import que estableixi la direccié de les obres partint dels imports dels materials i ma
d’obra establerts al pressupost (inclos al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials
similars.

2.5.- En el cas que 'MHAB demani una modificacié o ampliacié de I'obra, el preu es determinara de la
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificacié o ampliacié de
I'obra se li aplicara el preu unitari per unitat d’obra tipus.

2.6.- Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’una unitat d’obra, amb concepte i import no previst
al pressupost (inclds al projecte), la direccié d’obres en determinara el preu partint dels imports dels
materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclos dins el projecte executiu de I'obra) per a partides
d’obres amb tasques i/o materials similars.

2.7.- El preu és la contraprestacio Unica que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a titol enunciatiu i no limitatiu
consten a llistat seguent:

- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a I'execucio de I'obra.

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de I'execucio6 de l'obra, amb excepci6 de
VA,

- Despeses que originin a la contractista la verificacio del replanteig; la programacio de I'execucio de
I'obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execucio de les obres;
control de materials; recepcio i liquidacié de I'obra.

- Redaccio de l'estat, dimensions de I'obra executada, i, si s’escau, planols “AS BUILT” de I'obra al
final d’aquesta

- Reétols informatius i tanques necessaries per la seguretat durant I'execucio de I'obra.

- Conservacio i proteccio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Realitzacié del tancament de les comunitats i la vigilancia i proteccid de les obres i materials

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal-lacions, mitjans i construccions auxiliars,
equips de maquinaria, i eines.

- Despeses d’ocupaci6 de terrenys d’altri per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucid de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa
de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses dels consums d’energia electrica i d’aigua; dels drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones

limitrofes afectades per les obres i utilitzacié d’abocadors.



- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacid.

- Connexions de les xarxes de subministrament d'aigua, electricitat, gas, a la xarxa de
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram.

- Despeses derivades de la incidéncia de I'obra en la via publica.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de seguretat i salut.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.

3.- TERMINI D’EXECUCIO

3.1.- Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar totalment acabades en el termini maxim de 32
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, la
contractista, la direccié d’obres i 'IMHAB han d’haver signat I'acta de recepcié de I'obra.

Tanmateix, s’estableix que el certificat de final d’'obra (CFO) ha d’estar formalitzat en el termini maxim
de 26 mesos, a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del replanteig i inici de la obra.

La contractista podra comengar les obres I'endema de la realitzacioé de la comprovacié del replanteig,
que haura de ser abans de 30 dies naturals a comptar de la data de signatura del contracte. Es
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolucié del contracte no haver iniciat les
obres dins aquests trenta dies.

3.2.- Els termini maxim d’execucio fixat en el contracte només podra ser modificat per acord escrit signat
per ambdues parts, com a resultat d’'una ampliacié del termini o d’'una modificacié de I'obra.

La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacio prévia per part de 'IMHAB.

3.3.- La demora deguda a forga major dona dret a 'ampliacié dels terminis fixats en el contracte i en el
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la forga major.

3.4.- L'incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i/o en el Pla d’'obres comportaran
I'aplicacio de les penalitzacions indicades a continuacio, i addicionalment, quan la demora superi el deu
per cent (10%) del termini convingut, 'IMHAB podra resoldre el contracte per incompliment d’'una de
les obligacions essencials del contracte.

3.5.- L'IMHAB, amb independéncia de poder resoldre el contracte en cas d’incompliment de les
obligacions assumides per la contractista, podra aplicar i percebre totes les penalitzacions indicades en
la clausula 27 del PCAP de referéncia.

Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per
danys i perjudicis hagi pogut causar 'incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions
establertes no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, siné que sén
acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

3.6.- Si escau, la contractista haura d’abonar I'import de les penalitzacions mitjangant la realitzacié d’'una
transferéncia del seu import al compte bancari que indiqui 'IMHAB. El pagament s’haura de realitzar
en el termini maxim de quinze dies naturals des de la notificacio de la penalitzacio per part de 'IMHAB
i requeriment de pagament. En el cas que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, 'IMHAB
podra compensar directament aquesta quantitat deduint el seu import de I'import de les factures de les
certificacions i en qualsevol cas en el moment d’efectuar la liquidacié de les obres, o també executant
dit import de les garanties constituides a tals efectes.

3.7.- L’abandonament de I'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada per part de
'empresa contractista, suposara un incompliment culpable de la obligacio principal del contracte, als
efectes oportuns.

4.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA




4.1.- Per tal de respondre del compliment correcte de les prestacions, 'empresa adjudicataria ha
constituit una garantia definitiva d’'import de ******rtrkkkkkeir FIUROS AMB ***xxxkkx CENTIMS
(*.***,** €), equivalent al 5% del pressupost base de licitacié en forma de ********,

Es procedira a la cancel-laci6 o devolucio de la garantia definitiva un cop finalitzat el termini de garantia
del contracte, d’acord amb les prescripcions establertes a la clausula 20 del PCAP de referéncia
relatives al regim de garanties, recepcio i liquidacié de les obres.

4.2.- El periode de garantia de I'obra es fixa en 18 mesos, a comptar des de I'acta de recepci6 positiva
de l'obra. Durant aquest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la
proposicid, la contractista sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i
correccions de les deficiéncies o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra, sense perjudici de
les obligacions inherents al servei “post venda” d’acord amb la clausula seglent. Aquesta obligacio,
quan el contracte tingui per objecte la construccié d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de
I'obra amb independéncia de qui sigui el propietari o 'usuari d’aquests.

En particular, 'empresa adjudicataria haura de garantir la revisié i presentacié d’'informe a 'lMHAB de
la instal-laci6 de produccié d’ACS (solar distriheating, aerotérmia, fototermia...) amb periodicitat
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energétic optim durant el periode de
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte 12 mesos. De la mateixa manera i durant el mateix termini
haura de fer al seu carrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captacid,
acumulacid i intercanvi del circuit hidraulic, del sistema eléctric i del control i sistema d’energia auxiliar.
Haura de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a minim; un
responsable técnic i un oficial qualificat

També haura de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu
carrec dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacié de
I'aparcament, sistema de deteccié i extincié d’incendis, grup de pressié i ventiladors de tota la promoci6
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a 'annex num. 6 del PCAP (aparcament, zones
comuns i habitatges).

4.3.- L'IMHAB o la personal/es adjudicataria/les de [I'habitatge procedira a notificar per escrit,
telematicament o telefonicament a la contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la contractista
disposara d’'un termini maxim segons I'oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a
reparar, esmenar o corregir la deficieéncia o defecte detectat.

Si la contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucié de les obres siné per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
de I''MHAB i de la Direccié de les Obres. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini
de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la contractista.

4.5.- En el cas que la contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

4.6.- La garantia definitiva constituida respondra de les responsabilitats establertes a I'article 110 de la
LCSP.

5.- TITULARITAT DE LES OBRES, DEURE DE VIGILANCIA | ALTRES OBLIGACIONS DEL
CONTRACTISTA

5.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre I'obra com a
consequencia del contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la
possessi6 sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

5.2.- La contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a conseqiiéncia de les
obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte
podra explotar separadament, per ésser béns de domini pablic.



La contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacio de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, la contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccié
de I'obra, sempre que es trobin en el Solar.

5.3.- La contractista tindra I'obligacio de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art, i objectes
valuosos que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d'execucioé de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

5.4.- La titularitat de qualsevol d’aquests objectes és de 'IMHAB sense que la contractista en tingui cap
dret.

5.5.- Es considera en tot moment que el construit en virtut del contracte és propietat de ''lMHAB, sense
perjudici de I'obligaci6é d’aquest de pagar el preu convingut.

5.6.- La contractista s’obliga a realitzar la funcié de vigilancia i policia de les obres. En conseqléncia
sera responsable de I'accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les
obres.

5.7.- En cas de deixadesa d’aquesta obligacio, 'IMHAB podra prendre, a carrec de la contractista, les
mesures necessaries per a reparar els danys produits i contractar el servei de vigilancia a un tercer.

5.8.- El contractista queda obligat per I'establert a la clausula 18 del PCAP de referéncia en relacié amb
les seves obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, el control de la qualitat de I'obra i la
disponibilitat de mitjans per a la correcta execucio de I'obra.

Tanmateix, 'empresa contractista assumeix les facultats atorgades a la direccié de I'obra a la clausula
18 del PCAP de referéncia.

5.9.- La contractista s’obliga a facilitar 'IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direccié de les obres.
L’'IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisio i inspeccié de forma que interfereixi el
minim possible en les treballs de la contractista.

Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzara una visita d’obres en la que intervindran la
contractista, la direccié de les obres i 'IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els
assistents, en les que es recolliran I'estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidéncies que
es detectin.

La direcci6 de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i 'IlMHAB podran demanar a la
contractista el lliurament d’'un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte de
I'execucié del contracte. A més, la contractista esta obligada a facilitar a la direcci6é de les obres i
'IMHAB qualsevol tipus d’informacio que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

5.10.- La contractista no podra, sense prévia autoritzacioé escrita de I'lMHAB publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié. Restant igualment prohibit la
utilitzacio de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris.

L’'IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista.

5.- RISC DE L'OBRA




5.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura de la contractista, que sera responsable de
les obres objecte d’aquest contracte fins a la seva recepcio per part de 'IMHAB. Per tant, la contractista
respondra igualment de tots els danys causats a les obres de I'obra i a I'obra per tercers.

5.2.- En conseqiieéncia les obres s'executaran a risc i ventura de la contractista, excepte en els suposits
de forga major previstos a l'article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per
part de la contractista.

5.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades
de les obres, per tant es obligacio de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequéncia de I'execucio
del contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i
alliberant a 'IMHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil.

5.4.- La contractista no solament respondra dels actes propis, sind també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislaci6 vigent.

6.- DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’'IMHAB designa com a responsable del contracte al Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels
Serveis Técnics de l'Institut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitaci6 de Barcelona, amb la plena
responsabilitat de la comprovacié, coordinacié i vigilancia de la correcta realitzacié dels serveis
contractats, que efectuara les potestats de direccidé i inspeccié mitjancant les verificacions
corresponents.

7.- JURISDICCIO
Per a resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucié del present contracte
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
I'ordre jurisdiccional contencios-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renlncia a qualsevol altre
fur que els pugui correspondre.

| per deixar-ne constancia i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de
manera electronica, el qual inicia els seus efectes 'endema de la signatura digital del gerent.

L'IMHAB LA CONTRACTISTA
Gerard Capé i Fuentes XXX

La secretaria delegada

Dolors Melero Guirao



ANNEX 2

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE DE RELACIO AMB PARADISOS FISCALS |
AUTORITZACIONS A L'IMHAB

Qui sotasigna elfla SENYOITA  ...cccueeiiiiiie e , amb DNI/NIE
(10 o , €n nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... ,amb NIF nim. .............ceceeeeeiviiieee e, @amb la
seguent adreca de correu electronic .......cccccveeeeevievvcciiiieeeeeennn, i als efectes de licitar en el procediment

d'adjudicacié del contracte que té per objecte les obres de construccié d'un edifici plurifamiliar de 64
habitatges dotacionals i un CAP, a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 de Barcelona (Bingo
Billares) (Exp. 25/043).
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Qué 'empresa licitadora que representa:
- Esta en possessio de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.
- Que no esta incursa en prohibicions de contractar amb I’Administracié establertes a l'art. 71
LCSP i qué esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials 0 les empreses interposades:
] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista
de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per

I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donara publicitat en el perfil de contractant) i
presenta la segiient documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacio relativa a
AQUESEES ACLUACIONS: ..vviieeiiiiiiieeseiiieieeessiiieeeesstreeaeesteeeeeessrbeeeaeaes

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

[] Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: No realitza/en
operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié6 Universal dels Drets Humans, adoptada i
proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc
cap disposicié de dret internacional que vinculi 'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccio i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Protecci6 i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari.

[] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaracié
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacio
de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicié de dret internacional que vinculi |"Estat
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen:
Sistema Universal de Proteccid i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccio i
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Només per a empreses que conformen grup empresarial


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf

Que I'empresa ........cccceeeevennnnn. forma part del grup empresarial ...........ccccccvveee.. i que I'empresalles
empreses del mateix grup (nom de les empreses) .......cccceeeevvvieeeennns es presenta/en també a la present
licitacio.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Que accepta sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

AUTORITZA A L'IMHAB

Que, en compliment de l'article 133 de la LCSP, relatiu al caracter confidencial i a la protecci6
d’aquells aspectes tecnics o comercials de les ofertes presentades amb un contingut que es pugui
utilitzar per falsejar la competéncia, AUTORITZA expressament a 'lIMHAB a la seva difusié sempre que
sigui requerida per tercers.

] sl

[ ] NO (En aquest cas I'empresa licitadora haura d’omplir obligatoriament la declaracié
corresponent segons el model de declaracié de documents confidencials de 'annex nim. 8,
assenyalant aquells aspectes técnics o comercials de la seva oferta que designi com a
confidencials, sense que es pugui estendre aquesta designaci6 a tot el contingut de I'oferta de
'empresa adjudicataria ni a tot el contingut dels informes i documentacié que, si s’escau, generi
directament o indirectament I'6rgan de contractacié en el curs del procediment de licitacio).

DESIGNA | ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electroniques la segient adrega de correu
€leCtrOnIC (@): wvvvveeeee e

| als efectes oportuns, es signa, a ............ de ..o de 2024.

(Signatura electronica de la persona representant)



ANNEX NUM 3.A

MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat..., amb domicili a ..................... (o7 1 (=] ,ienelseunom .......oooeeeeeee
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validaci6 efectuada per
....................... ,ndm. .......,amb data .............,

A s NIF , amb domicili @ .....cccoevviiiiiiiinn , davant
FINSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, per la quantitat de
............................. EUROS (.........ccceceeeeneeeeee.. €), €N concepte de garantia definitiva per respondre de
les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres de construccid d'un edifici
plurifamiliar de 64 habitatges dotacionals i un CAP, a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 de
Barcelona (Bingo Billares) (Exp. 25/043), en els termes previstos a I'article 110 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de les responsabilitats que li afecten segons
'establert en la legislacio de contractes del sector public.

L’entitat avalista respon front a 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA de I'import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituida per la propia
contractista.

Aquest aval tindra validesa en tant que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.

L’entitat avalista, .............. , renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prévia
excussié de bens, de tal manera que I'entitat avalista queda obligada a ingressar, en metal-lic, en la
tresoreria de I'Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per
PINSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA.

L’avalat faculta expressament a I'entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representacio,
pugui retirar 'aval una vegada aquest hagi estat cancel-lat o executat.

El signatari del present aval esta degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a
., essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar
legalment.

A ,a...de ... de ......
Aval nim. ... corresponent a la nostra polissa num. ............cccoeveen , inscrit en el
registre especial d’avals amb nim. ...................... yde

DILIGENCIA D’INTERVENCIO o LEGITIMACIO:

(Cal que es faci la corresponent diligéncia notarial)




ANNEX NUM. 3.B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro ......cc.ooocvveeeiiiiiieee

L'entitat .o (en  endavant, assegurador), amb domicili a
................................... y CAITEN toiiiiiviciiieieeeeeeee e, | CIF L., degudament representat
pel SENYOr .....ovvvviiieiieeiie e, , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resultade ......ccccceeeviiiieeieniinnnenn,
ASSEGURA

A e ,amb NIF/CIF ..o, , en concepte de prenedor
de l'asseguranga, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA, en endavant I'assegurat, fins a l'importde ........... EUROS (........ EUROS), en els termes

i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de
clausules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres de construccié d’'un
edifici plurifamiliar de 64 habitatges dotacionals i un CAP, a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726
de Barcelona (Bingo Billares) (Exp. 25/043), en concepte de garantia definitiva, per respondre de les
obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb les normes i altres
condicions administratives esmentades davant I'assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix 'article 57.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar 'assegurat al primer requeriment de 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, i a pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seguients a ser requerit a fer efectiva, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
| REHABILITACIO DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel-lacid o la devolucio.

Signatura:
Assegurador



ANNEX NUM. 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris técnics valorables de forma automatica que serviran de base per a I'adjudicacié d’aquest
contracte, per ordre decreixent de puntuacié, sén els segients:

o 1.- Perloferta @CONOMICA .......cccuviiiiiiiii it r e e e e e e s ennes 0 a 30 punts
e 2.- Per les millores relatives al manteniment durant el termini de garantia ................. 0 a 20 punts
e 3.- Pel control de les condicions aCUSHQUES ..........cccuvurieiieeeii it ee e e seirree e e e e 0 a 15 punts
e 4.- Per les millores en la plantilla de dedicacid al'obra .............ccccooe 0 a7 punts
e 5.- Per la millora del control de la qualitat de les condicions d'infiltracio .................... 0 a 10 punts
e 6.- Per la millora de la vigilancia amb posterioritat a la recepcié de 'obra.................. 0 a 12 punts
e 7.- Per la neteja de la promocié amb posterioritat a la recepcié de I'obra..................... 0 a 6 punts

Total puntuacid: 100 punts (*)
La ponderaci6 de la puntuacié esmentada sera la segient:

1. L'oferta economica (fins a 30 punts).

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacio, i s’atribuira la maxima
puntuacio a la millor oferta econdmica acceptada. La distribucio de la puntuacié de la resta d’empreses
licitadores es fara aplicant la segient formula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg,
modificada pel Decret d"Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

( Pressupost net licitacié - oferta

— - — x Punts max. = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacié - oferta més econdmica

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacio, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punti s’arrodoniran
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

2. Perles millores relatives al manteniment durant el termini de garantia (fins a 20 punts).

A) Realitzaci6 a carrec de 'empresa adjudicataria d’aquest contracte, del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de produccié, distribucié, acumulacio i
intercanvi d’ACS i climatitzacié (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, instal-lacié solar o
qualsevol altre tipus d’instal-lacié similar).

Estan inclosos tots els elements, malgrat estiguin situats a I'interior dels habitatges.

- Pel termini de 12 MES0S .....ciiiiiiiiii ettt e e 4 punts
- Pel termini de 18 MESOS ......cuiiiiiiiieie ittt e et e e e e e e nnee e 8 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcio de I'obra.



Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar”, on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

B) Realitzacio6 a carrec de 'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu de totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aiglies grises, gas,
telecomunicacions, baixa tensié, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electronics,
portes de garatge, bombes d’evacuacié de 'aparcament i instal-lacié de ventilaci6 de tota la
promocio, (incloent la instal-lacié de 'aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges),
instal-lacié de grups de pressid, de sistemes de deteccio i extincié d’'incendis de I'edifici i de
l'aparcament ( Incloent: ventilaci6 CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors,
detectors,...), linies de vida, etc. segons les gammes de manteniment especificats a 'annex
6.

- Pel termini de 12 MESOS ....cvveiiiiiiiie ettt e e e e s 4 punts
- Pel termini de 18 MESOS ....couvviiieiiiiii ettt st 8 punts

L’inici del manteniment s'’iniciara amb la recepcié de 'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

C) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels
elements de seguretat, de I'estanquitat global de I'edifici i especialment de les plantes sota
rasant, dels elements de la urbanitzacid, aixi com vegetacié i de la resta d’especificacions del
llibre de I'edifici i/o la legislacio aplicable.

- Pel termini d€ 12 MESOS ... s 2 punts
- Pel termini de 18 MESO0S .....uuice s 4 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcio de I'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

3. Pel control de les condicions acustiques (fins a 15 punts).

Es valorara el control de la qualitat acustica dels tancaments de la promocié amb la realitzacié a carrec
de la contractista d’assajos més enlla dels establerts, preceptivament, en el programa de control de
qualitat, a definir per la direccié facultativa i la propietat.

Els assajos es realitzaran atenent a allo estipulat en el Document Basic DB-HR (2009) del Codi Técnic
i en el Titol 4. Contaminacié Acustica i I'Annex Il. Del titol 4 sobre contaminacié actstica de I'Ordenancga
de Medi Ambient de Barcelona (2011). Les mesures hauran de ser realitzades per entitats de proteccio
de la contaminacio acustica EC-PCA incloses al Registre de la Generalitat de Catalunya.



A)Assajos d’aillament (10 punts):

- AsSajos SOroll AlllamMENt @€ ........ccueiiieeee e e a e 7 punts
- AsSaj0S SOrOll A IMPACLE .....uuuieiiiiiii s 3 punts

Per la realitzacié de les seguients mesures d’aillament acustic in situ i entrega del corresponent
informe amb certificats:

- Al soroll aeri de facana.

- Al soroll aeri d’elements de separacio vertical entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacié horitzontals entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacio horitzontals entre una unitat d’ds i un recinte d’activitat.

- Al soroll aeri d’elements de separacié horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ds i un
recinte d’instal-lacions.

- Al soroll d’'impacte d’elements de separacié horitzontals entre una activitat i un recinte
habitable.

- Al soroll d'impacte d’elements de separacio horitzontals entre unitats d’us diferents.

El nombre minim d’assajos que cal realitzar, és I'estipulat en I'Article 45-1.4 de I'Ordenanga de Medi
Ambient de Barcelona, és a dir: el 10% o I'arrel quadrada del nombre d’habitatges que integren I'edifici,
agafant el valor més alt, amb cada element constructiu. Les mesures sempre s’hauran de realitzar, a
igualtat d’element constructiu, en aquells que per la seva posicid en l'edifici, o pels usos més
incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissié acustica

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, 'empresa constructora haura de solucionar
I'origen de l'incompliment i repetir I'assaig fins aconseguir el compliment del mateix.

B)Assajos d'immissio (5 punts):
- Per cada oferiment de 15 assajos d'immissié d’emissors acustics ..........ccccccvvueeene 2,5 punts

Realitzacio de fins a 30 assaigs d’'immissié d’emissors acustics que hi incideixen en la qualitat de I'espai
0 ambient interior habitable, a decidir per la DF i la propietat segons caracteristiques de cada promocid.
Per exemple i de forma no limitativa, els emissors a avaluar poder ser els seglents: ventiladors
aparcament, porta aparcament, Centre de Transformacio, ventiladors segons HS-3 dels habitatges,
ascensors, campanes cuines, baixants sanejament, grup de pressid, aerodissipadors del sistema solar,
unitats exteriors d’aerotérmia o qualsevol altre possible font de soroll que necessiti ser avaluada.
Aquestes proves s’hauran de realitzar en el horari que normativament sigui necessari per tal
d’aconseguir el vistiplau de 'EC-PCA que correspongui.

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, 'empresa constructora haura de solucionar
I'origen de l'incompliment i repetir I'assaig fins aconseguir el compliment del mateix.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.

4. Per les millores en la plantilla de dedicacié a I’obra (fins a 7 punts).

Es valorara la proposta de millores en els mitjans humans i la seva dedicacié a I'obra i durant el termini
de postvenda, respecte a la proposta minima exigida a la clausula 6 del present document,
indispensable per al correcte seguiment de I'obra.



Per sobre d’aquesta proposta 'empresa podra proposar millores relatives a aquest concepte, indicant
el temps de dedicacioé de l'oferta :

A) Per l'increment del temps de dedicacié dels técnics indicats en el plec técnic:
- Per cada increment del 15 % de dedicaci6 del técnic d’instal-lacions (maxim 1 punt).......
........................................................................................................................... 0’50 punts
- Per cada increment del 15 % de dedicacio del técnic de seguretat (maxim 1 punt)
............................................................................................................................ 0’50 punts

B) Per altres técnics que es posin a disposicié de I'obra en funcié de les seves especialitats:

- Per cada oferiment del 25% de dedicacid del técnic topograf (maxim 2 punt)..0,50 punts
- Per cada oferiment del 25% de dedicacié del técnic estructures (maxim 2
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- Per cada oferiment del 25% de dedicacio del tecnic qualitat i medi ambient (max. 1 punt)
............................................................................................................................ 0,25 punts

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

5. Per la millora del control de la qualitat de les condicions d’infiltracié (fins a 10 punts).

Es valorara la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promocio
amb la realitzaci6 a carrec de la contractista d’assajos de comprovacié del nivell d’infiltracions d’aire
(assaig Blower door) més enlla de I'establert, preceptivament, en el programa de control de qualitat
amb la realitzacio del corresponent informe, que es lliurara a la persona responsable del contracte.

- Per la realitzacid d’assaig a dos habitatges per nucli vertical de la promocio................ 2 punts
- Per cada increment d’assajos en dos habitatges (fins un maxim de 8 punts)................ 2 punts

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

6. Per la millora de la vigilancia amb posterioritat a la recepcié de I'obra (fins a 12 punts).

Es ponderara la millora proposada de la seglient manera:

- Increment de 6 mesos a partir de la recepcio de I'obra..........cccovcveeeiiiiiei i 4 punts
- Increment de 9 mesos a partir de la recepcio de I'obra..........cccovveeeiiiiiei e 6 punts
- Increment de 12 mesos a partir de la recepcio de I'obra.........cccoceeeiiiiiiiii e 8 punts
- Increment de 18 mesos a partir de la recepcié de I'obra.............c.oooo 12 punts

L’empresa constructora fara una proposta del sistema de vigilancia de la promocié des de la recepci6
de la mateixa, que garanteixi la seguretat de la promocié (vigilant, alarmes, rondes...) que haura de ser
validada per 'IMHAB.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.

7. Per la neteja de la promocié amb posterioritat a la recepcid de I'obra (fins a 6 punts).



Es ponderara la millora proposada de la seglient manera:

S == T O 1= (= T USSR 2 punts
N =T G 1= = T- S 4 punts
s P B NELEJA ... et e e 6 punts

La neteja incloura la totalitat dels habitatges i les zones comuns: cobertes, faganes, espais interiors i
exteriors dels habitatges, zones comuns, equipament, aparcament, etc. a realitzar per empresa
especialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superficies dures, rajoles,
paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals, llumeneres,
deixant tot I'edifici en perfecte estat.

Aquestes neteges es realitzaran a peticié de 'MHAB el qual les sol-licitara, si s’escau, per les visites
dels adjudicataris, per el reportatge fotografic i/o pel lliurament dels habitatges.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.



ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El Sr./La Sra. ....ccoovevvevveeeeeenn. , amb DNINIF ndm. ........cccocvveeeeeenn. , major d’edat, en nom propi 0 en
representacié de I'empresa ........cc.cccoeeennee. ,amb NIF ..................... ,» amb domicili a ............ccceeeen
CAITEL e nam. ........... , manifesta:

gue esta assabentat/da de les condicions exigides per a optar a I'adjudicacié del contracte que té
per objecte les obres de construccié d’un edifici plurifamiliar de 64 habitatges dotacionals i un CAP,
a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 de Barcelona (Bingo Billares) (Exp. 25/043).

que considera el projecte amb suficient definicié per a ser executat sense noves determinacions,
havent examinat detalladament els planols, estat d’amidaments, plec de condicions i memoria, aixi
com tots els documents que componen el projecte i que es complementen entre ells, acceptant-los
en la seva totalitat i declarant que els amidaments sén correctes, i igualment ha revisat tots els
preus unitaris i ha tingut en compte tots els mitjans auxiliars aixi com activitats necessaries per a la
seva correcta execucio, amb independéncia de que aquests no estiguin definits en els esmentats
preus unitaris.

que es compromet a realitzar els serveis amb subjecci6 al projecte esmentat i al plec de clausules
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ................. euros (en lletres i xifres), amb el
seguent desglossament:

PreusenselVA | ... € ®
Tipus IVA (... %) Importiva | .. € @
Total 1 L. LEl O+®@

Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes segients i els costos salarials seguents

aplicant el Conveni.....

Costos directes

1. Materials

2. Magquinaria

3. Costos salarials

4. Despeses auxiliars

TOTAL Costos directes

m [an|an |dn | dn

Costos Indirectes

1. Despeses generals

2. Benefici industrial

an | dn

TOTAL Costos Indirectes

| TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)

Signatura electronica del representant



ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

Frequéncies de manteniment per grups i elements, a realitzar durant el termini de garantia ofert, a comptar des de
la data de recepcié de I'obra.

FREQUENCIES DE MANTENIMENT GAMMES D’ELEMENTS CONCRETS D’INSTAL-LACIONS.

FREQUENCIA
GRUP ELEMENT

3 mesos 6 mesos 12 mesos

Placa de polsadors X

Interfonia Equipament fonic

Fonts d’alimentacio

Greixatge

Motor

Portes de Garatge

X | X | X | X | X

Mecanismes

Totes aquelles tasques per complir amb la
normativa vigent

Bombes evacuacié Neteja pou X

aparcament Activacié bombes X

Comprovacio6 ventiladors X

Neteja reixes interiors i exteriors X

Ventilacié
Substitucio filtres X

Neteja conductes X

Motor bomba X

Grup de pressié Vas d’expansio X

Valvules X

Ascensors: segons normativa corresponent.

Linies de vida: segons normativa vigent.

Baixa tensio: segons normativa vigent.

Sistemes de deteccid i extincid incendis: segons normativa corresponent, 0 no menys de 6 mesos.

(Lloc, data i signatura del representant)



ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

OFERTA 1) PUNTS
A) Realitzacié a carrec de 'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu, preventiui | Per I'increment de 12 mesos 4,00 Max
correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de produccié, distribucidé, acumulacié i intercanvi d’ACS )
Perl”ode pel que | (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, instal-lacio solar o qualsevol altre tipus d’instal-lacié similar). Per l'increment de 18 mesos 8,00 8 punts
Ssc:riﬁl)ésl B) Rea_litzacic') a cz‘arreg de I’empresa gdjudicatéria d’a_quest cor?tracte dgl manteniment norm:_:ltiu,_preventiu i
manteniment. corrgctlu de tot(?s les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aiglies grises, gas, telecomunicacions, baixa | Per I'increment de 12 mesos 4,00
Linici del mateix tensio, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacié de Max
, . I'aparcament i instal-lacio de ventilacio de tota la promocio, (incloent la instal-lacié de I'aparcament, de les )
s’efectuara a . . . L - . o L 8 punts
partir de la zgnes cgmuns |'I§ .d.els habitatges), instal-lacié de.gru.;?s de pressid, de sistemes de dgtecmo |'ext|nC|o Per Fincrement de 18 mesos 800
recepcié d’incendis de I’ec_i|f|0| i de.l’aparcament (Incloent: ventilacié CO2, F:entral d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, '
provisional de detectors,...), linies de vida, etc. segons les gammes de manteniment especificats
lobra (2) C) Rea.lltzaao a carrec de I’emprega gdjudlcatarla d’aquest contracte del manteniment normatiu, preventiu i Per I'increment de 12 mesos 2,00 .
correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels elements de seguretat, de Max.
I'estanquitat global de I'edifici i especialment de les plantes sota rasant, dels elements de la urbanitzacio, aixi Per I'increment de 18 mesos 400 4 punts
com vegetacio i de la resta d’especificacions del llibre de I'edifici i/o la legislacié aplicable. '
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza
(2) Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que .
s’especifica a l'apartat “Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on TOTAL PUNTS: Max.
s’haura de presentar un informe on s’indiquin les feines de manteniment normatiu, 20 punts
preventiu i correctiu gue es duran a terme.
(Lloc, data i signatura del representant)




ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT ACUSTICA DELS TANCAMENTS

OFERTA 1) PUNTS
) Al soroll aeri de fagana, al soroll aeri d’elements de separacio vertical entre recintes
Pel control de la qualitat I e . L .
. . L, . d’unitats d’us diferent, al soroll aeri d’elements de separacid horitzontals entre
acustica dels tancaments | A) Realitzacio assajos . . e - ., .
-, - e recintes d’unitats d’us diferent, al soroll aeri d’elements de separacié horitzontals 7,00
de la promoci6é amb la | d'aillament. El nombre minim . e . N s -
. ., N , . . , entre una unitat d’ds i un recinte d’activitat, i al soroll aeri d’elements de separacio .
realitzacié a carrec de la | d’assajos que cal realitzar, és . . . . e . ) . Max.
i ; i L . horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ds i un recinte d’instal-lacions.
contractista d’assajos | I'estipulat en l'article 45-1.4 de 10 punts
més enlla dels establerts, | 'Ordenanga de Medi Ambient
preceptivament, en el | (2011) de ['Ajuntament de
programa de control de | Barcelona. Al soroll d'impacte d’elements de separacio horitzontals entre una activitat i un
qualitat, a definir per la recinte habitable i al soroll d’'impacte d’elements de separacid horitzontals entre 3,00
D.F. i la propietat. unitats d’Us diferents.
B) Realitzacio assajos | 15 assajos d’immissio 2,50 Max.
d’immissio. 30 assajos d'immissid 5,00 5 punts
. Max.
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a 'oferta que es realitza TOTAL PUNTS: 15 pe:JXnts

(Lloc, data i signatura del representant)




ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

PER LES MILLORES EN ELS MITJANS HUMANS | LA SEVA DEDICACIO A L'OBRA | DURANT EL TERMINI DE POSTVENDA

OFERTA (1) PUNTS
La proposta minima exigida al plec de A) Per lincrement del temps P‘er F:adﬁl incremgnt del 15% de dedicaci6 del | Increment del 15% 0,50 Max.
condicions de personal indispensable | ge dedicacié dels tocnics técnic d’instal-lacions Increment del 30% 1,00 1 punt
pel correcte seguiment de lobra: | ingicats en el plec técnic. Per cada increment del 15% de temps de | Increment del 15% 0,50 Max.
delegat (50%), cap d'obra (100%), cap dedicacio6 del técnic de seguretat Increment del 30% 1,00 1 punt
de produccié, ajudant de Ianterior Increment del 25% 0,50
(100%), encarregat (100%), técnic Per cada oferiment del 25% de dedicaci6 del | Increment del 50% 1°00 Max.
instal-lacions (40%), técnic en seguretat tecnic Topograf Increment del 75% 1,50 2 punt
(70%), LEAN manager (30%), Enginyer Increment del 100% 2,00
commissioning (100%), Técnic en | B) Per altres técnics que es Increment del 25% 0,50
postvenda durant periode de postvenda | posin a disposicié de I'obra | Per cada oferiment del 25% de dedicaci6 del | Increment del 50% 1’00 Max.
(50%), Encarregat/operari postvenda | en funci6 de les seves | técnic Estructurista Increment del 75% 1,50 2 punts
durant periode de postvenda (100%) i | especialitats Increment del 100% 2,00
Administratiu d’obra durant periode de Increment del 25% 025
postvenda (100%). En cap cas un Per cada oferiment del 25% de dedicacio del | Increment del 50% 050 Max.
mateix tecnic podra ocupar dos técnic Qualitat i Medi Ambient Increment del 75% 075 1 punt
d'aquests apartats. Increment del 100% 1
Max.
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a 'oferta que es realitza TOTAL PUNTS: 7 punts

(Lloc, data i signatura del representant)




ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT | CONFORT DELS TANCAMENTS

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a 'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)

OFERTA @) PUNTS
Realitzacié d’ j dos habitat li vertical de | i6 2,00 Max.
Per les millores en el control de la qualitat | ealitzacié d’assajos a dos habitatges per nucli vertical de la promocié ) 2 punts
confort dels tancaments de la promocié amb
la realitzacid6 a carrec de la contractista | Increment d'assajos en 2 habitatges 2,00
d'assajos de comprovacié del nivell
d’inf‘"lltracio,ns d’aire (assaig Bl9wer Door) més | |ncrement d'assajos en 4 habitatges 4,00 Max.
enlla de l'establert, preceptivament, en el 8 punts
rograma de control de qualitat amb la . .
P g L q Increment d’assajos en 6 habitatges 6,00
realitzacié del corresponent informe, que es
lliurara al responsable del contracte. Increment d’assajos en 8 habitatges 8,00
TOTAL PUNTS: Max.
10 punts




ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

MILLORES EN LA VIGILANCIA DE LA PROMOCIO

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)

OFERTA Q) PUNTS
Increment de 6 mesos 4,00
Millores en la vigilancia de la
promocié a comptar des de la seva Increment de 9 mesos 6,00 Max.
recepcio i durant 24 h, tots els dies Increment de 12 mesos 8.00 12 punts
de la setmana. ’
Increment de 18 mesos 12,00
TOTAL PUNTS: Max.
12 punts




ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

MILLORES EN LA NETEJA DE LA PROMOCIO

OFERTA 1) PUNTS

Neteja extra de la totalitat dels
habitatges i les zones comuns:
cobertes, facanes, espais interiors i
exteriors dels habitatges, zones
comuns, equipament, aparcament,
etc. a realitzar per empresa Per 2 neteges 4.00
especialitzada i amb productes
adients als elements a netejar, de
totes les superficies dures, rajoles,
paviments, vidres, mobiliari de cuina
i banys, sanitaris, sifons i aixetes, | Per 3 neteges 6,00
fusteries, embornals, llumeneres,
deixant tot I'edifici en perfecte estat

Per 1 neteja 2,00

Max.
6 punts

Max.

TOTAL PUNTS:
6 punts

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)



ANNEX 7

MODEL DE DECLARACIO DE CONSTITUCIO D’UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)

1. ElNLa SENYOITA .oocieeiiiiiiiee e amb DNI ndm. ... en

representacié  de =Y 0] o =T R amb NIF nuam.

2. ElLa SENYOIA ..ccoiiiiieeeeee et amb DNI nim. ..............c.... en

representacio (=Y g q] o] (=TT RSP amb NIF nuam.
DECLAREN

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per
objecte les obres de construccio d’un edifici plurifamiliar de 64 habitatges dotacionals i un CAP,
a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 de Barcelona (Bingo Billares) (Exp. 25/043).

b) , amb el seglient percentatge de participacié en I'execucio del contracte:

- Empresa....ovvveriiiiinnnnnnn. , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %
- Empresa.....ovveeriiiiinninnnnn. , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %

¢) Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitaci6 es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

d) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacié al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI nim. ...,

e) Que la denominacid de la UTE a CONSLLUIN €S .......ccooiiiiiiiiiiieeie e iles
dades a efecte de notificacions sén les segients:

®  DOMICHE cooeiieeee e ,

e Telefons: ....ccccevevnnnnnn. [, Do,

o FaXi .

e Adreca de correu electroniC (@) ....c.vvveevrrrireeeiiiieeesiiieeeeesiee e e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracid, (nom de I'empresa que es representa;
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses)



ANNEX 8

CONDICIO ESPECIAL D’,EXECUCIO “PLA D’IGUALTAT O MESURES D’IGUALTAT”
DECLARACIO RESPONSABLE per a I’empresa contractista®

El/la sotasignat/ada, SENYOr/a ... , amb DNI/NIE ndam.
.............................. , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
................................................. ,amb NIF ...................ccccceeeeeeveeeeen, @amb 'adrega de correu electronic
per rebre les comunicacions electroniques (........cccccvvevereeennn. (G ), i als efectes de donar

compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucio ”Pla o mesures
d’lgualtat” establerta en el procediment d'adjudicacié que té per objecte les obres de construccié d’'un
edifici plurifamiliar de 64 habitatges dotacionals i un CAP, a Gran Via de les Corts Catalanes 724-726
de Barcelona (Bingo Billares) (Exp. 25/043)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que l'entitat que representa:

[0 NO esta subjecta a 'obligacié legal de disposar d’'un Pla d’lgualtat, segons el que estableix I'article
45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Que annexa un dels seguents documents:
0 El justificant d’inscripcié voluntaria del Pla d’igualtat en el registre corresponent.
0 Les mesures de promocié de la igualtat aplicables a les persones que executaran el contracte.

00 Que aquestes mesures inclouen un diagnostic de la situacido en relaci6 a (ambit de treball)
..................................................... que justifica la idoneitat de les accions previstes.

[Signatura electronica]

1 A presentar per part de 'empresa contractista quan aquesta NO es troba subjecta a I'obligacié legal
de disposar d’'un Pla d’Igualtat segons el que estableix I‘article 45 de la Llei Organica 3/2007.
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1.

ANNEX

Informacio6 de la figura del commissioning

La funcid de I'enginyer encarregat del commissioning durant tota la fase d’obra i postvenda que es demana a

I’'apartat anterior consistira a fer el seguiment, verificacié i auditoria de la bona execucié dels diferents sistemes

i instal-lacions de I'edifici, per assolir els objectius marcats pel promotor i pel projecte executiu, des del punt de

vista de la sostenibilitat i I’eficiencia energética.

L’ambit del commissioning haura de contemplar els sistemes i instal-lacions seglients:

Envolupant de I'edifici (sols, cobertes i faganes, incloent tancaments opacs i forats)
Sistemes de calefaccié i refrigeracié mecanics i passius

Sistemes de distribucié i produccié d’aigua calenta sanitaria

Sistemes de ventilacié natural i mecanic

Sistemes de produccio energética amb energies renovables

Sistemes eléctrics (il-luminacid)

Sistema de reciclatge d’aiglies grises, si s’escau.

Sistemes de monitoratge energetic

Les tasques concretes a realitzar per part de I'enginyer de commissioning seran les segiients:

Desenvolupar un pla d’implementacio, entrega i posada en marxa de sistemes i instal-lacions de I'edifici.
Creacid llistats de comprovacié (checklists) de seguiment d’especificacions i objectius en obra pels
diferents sistemes i instal-lacions
Proposar els procediments de proves pels equips conjuntament amb els fabricants que hauran de ser
validats per la Direccio Facultativa.
Redactar un informe amb protocol de proves, Planning i mitjans per verificar I'execucié de les proves
dels equips
Redactar informes parcials de seguiment de I'obra cada 6 mesos.
Redactar un informe final del procés de commissioning a entregar al final de I'obra
Desenvolupar un pla de manteniment i operacions de les instal-lacions anteriorment esmentades que
contingui com a minim:

a. Sequencia d’operacions per I'edifici
Horari d’ocupacio de |'edifici
Horaris de funcionament dels equips
Temperatures de consigna (setpoints) recomanades del sistemes de calefaccid/refrigeracio
Nivells il-luminacio de tot I'edifici
Requeriment d’aire exterior de ventilacié
Canvis en horaris/setpoints per les diferents estacions, dies de la setmana i hores del dia.

S oo 0T

Descripcid dels sistemes mecanics i electrics.

Pla de manteniment preventiu pels equipaments de I'edifici descrits al punt anterior, segons
les recomanacions de cada fabricant i en compliment de la normativa que sigui d’aplicacid.
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8- Incorporar la documentacié generada durant I’'execucié d’obra als informes parcials i final.

9- Seguiment de I'execucid de la monitoritzacid dels habitatges prescrits a projecte, segons protocol de
comunicacié de la plataforma Sentilo, aixi com la verificaciéd d’explotacié de dades des d’aquesta
plataforma.

El tecnic de commissioning en fase d’ocupacié dels habitatges per part de les persones usuaries, haura de vetllar
per una adequada posada en marxa de les instal-lacions i ajust de les mateixes, per assolir els objectius de consum
i produccid energetica. Aquest periode s’entén de 18 mesos des de la recepcié de I'obra.

Les tasques particulars per aquesta fase son les segiients:

1- Seguiment de la posada en funcionament de les instal-lacions i ajust dels régims de funcionament i
optimitzacid del consum energeétic.

2- Sessio de formacid sobre els sistemes i instal-lacions de I'edifici pel personal treballador i les persones
usuaries d’habitatges.

3- Creacid de manuals d’Us i bones practiques dels sistemes energetics de calefaccio i ventilacié a dins dels
habitatges.

4- Assessorament energetic al personal i persones usuaries de I’edifici.

5- Assessorament i acompanyament en la contractacié de subministraments (generals i/o individuals)

2. Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar abans de la recepcid de I'obra.

L’'empresa adjudicataria haura de presentar abans de la recepcié de I'obra, un pla de manteniment amb el
calendari de les actuacions previstes, segons normativa vigent i segons les especificacions del fabricant, durant
tot el periode de postvenda. Aquest calendari haura de ser validat per la DF i 'IMHAB i caldra acompanyar-lo
dels contractes de manteniment subscrits entre 'empresa adjudicataria i les empreses instal-ladores i/o de
manteniment homologades, on s’especifiqui clarament que es donara compliment a les actuacions previstes en
el calendari.

Trimestralment, caldra presentar un document on es detallin les incidencies rebudes referent als habitatges i la
instal-lacions energétiques, explicitant la data en que s’han comunicat les incidencies, la data en la qué han
quedat resoltes les incidéncies i les actuacions que s’han dut a terme. Demostrant, en qualsevol cas, que el
funcionament i rendiment energeétic de les instal-lacions és I'0Optim previst per la instal-lacid segons projecte “as
built”.

OBLIGACIONS EMPRESA CONSTRUCTORA EN FASE DE POSTVENDA:

1. L'empresa contractista haura de gestionar les incidéncies a través de I'aplicacié especifica de
I"IMHAB, per tal de poder realitzar un seguiment rigorés dels terminis i actuacions realitzades.

2. L'empresa adjudicataria ha de disposar d’un servei d’atencio telefonica 24h, amb una persona
capacitada per gestionar urgencies que requereixin actuacions immediates. Tanmateix, es
requereix permanencia i seguiment d’aquestes actuacions fins la seva completa resolucio.
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Es consideraran sempre treballs de caracter urgent:

e Totes les que siguin necessaries per restablir el desenvolupament ordinari de I'Gs de I'edifici
o puguin comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de I'edifici o per a les

mateixes instal-lacions
e Fuites d’aigua i/o gas, embussos i fallides greus a les instal-lacions
e Alteracio en la seguretat de les persones
e Disminucid dels requeriments d’habitabilitat normatius.
e Reparacions obligades i urgents per altres imprevistos
e Reparacions que s’estableixin com a urgents des d’'IMHAB

3. Actualitzar 'aplicacié especifica de I'lMHAB amb un maxim de 5 dies laborables en relacié a la
documentacié de conformitat per part de 'usuari i/o documentacié justificativa dels treballs

realitzats.

4. Elaborar informes trimestrals de I'estat i seguiment d’incidencies del periode i a origen (pdf i
editable). Es lliuraran abans del dia 5 del mes del seglient trimestre objecte de I'informe. Al
mateix informe també hi constara la documentacio justificativa dels treballs de manteniment
realitzats segons oferta presentada i seguiment del pla de manteniment presentat.

El contingut minim sera el segiient:
1 SEGUIMENT POSTVENDA i TERMINI DE GARANTIA

1.1 Referéncia de la promocid. Data d'acta de recepcié de les obres/data fi del servei postvenda,
resum de manteniments i garanties contractuals. Contacte per atencié d’urgencies.

Inventari d’equips i instal-lacions objecte de manteniment contractual

1.2 Pla de manteniment durant el periode de postvenda i llistat d’industrials.
1.3 Relacié de Full inicials d'incidencies dels habitatges signades per la contractista i I'usuari de

I’'habitatge / zones comuns / locals i aparcaments.

1.4 Quadre resum de seguiment d'incidencies, indicant data d'obertura i data de resolucié / qui
realitza la reclamacio (inquili, administrador de finques, directores dels habitatges de gent
gran, etc..) Aixi com un resum de les incidéncies urgents, critiques i rellevants del periode.

1.5 Partes de resolucié d’incidencies signats per I'usuari incloent reportatge fotografic i explicacié

de les solucions adoptades.

1.6 Informes i partes de manteniments realitzats durant el periode.

1.7 Registre d'actualitzacié documental en cas necessari: llibre de I'edifici (segons manteniment

realitzat contractual), o d’altres.

3. Altres obligacions de la contractista

L'empresa adjudicataria ha de complir, entre altres, les seglients obligacions de tipus tecnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccié de I'obra, i la
resta d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a

carrec seu les despeses corresponents.
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b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses corresponents.

c) Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat sén executades per instal-ladors
autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols expedits per I'Administracié
competent.

d) Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el text i
caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores a la
web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5 1.pdf. La contractista realitzara

una proposta que haura de ser validada pel departament de comunicacié de I'lMHAB.
e) Collocar, a carrec seu, la placa identificativa de carrer, si s’escau.

La contractista instal-lara al seu carrec les cameres necessaries per realitzar un time-lapse de tota I'execucioé de
I'obra, a lliurar abans de la recepcié. Aquesta instal-lacid i video final, s’haura de realitzar amb una empresa
especialitzada i totes les despeses associades i permisos, aniran a carrec de la contractista.

El seguiment es fara utilitzant la técnica de filmacid a intervals (time-lapse photography) durant I'execucié de
I'obra. Inclou la instal-lacid, manteniment i posterior supervisié de quatre cameres disposades per parelles en
posicio pla / contrapla que registraran I'evolucio de les obres des del seu inici fins a la seva finalitzacio. La
instal-lacié de les mateixes es realitzara sota el vist i plau i acord previ amb I'IMHAB i sense afeccid a I'arbrat
existent.

En els moments més significatius de les fases d’obra, aquestes filmacions a intervals seran recolzades amb la
gravacio de videos de curta durada i la possibilitat d’utilitzar un mitja d’elevacié per a I'obtencié dels plans
zenitals de I'obra, condicionat a la disposicié de permisos necessaris per al seu Us. L’obtencié d’aquests plans
zenitals es realitzaria amb la freqliéncia necessaria per captar el desenvolupament de I'obra.

Inclou reportatge fotografic del procés de les obres i aspectes rellevants de les mateixes, aixi com de detall dels
punts d’interes.

Mensualment s'entregara en suport informatic un recull de les imatges preses durant aquell periode. Els arxius
lliurats hauran de classificar-se en dues carpetes (ALTA | BAIXA RESOLUCIO), ordenats amb una enumeracié
correlativa que segueixi la seqliencia temporal de les imatges i amb un index orientatiu, perque sigui més facil la
seva utilitzacié posterior

A la finalitzacio dels treballs, i abans de la recepcid de I'obra, es lliuraran les fotografies i videos generats durant
el procés i I'edicié d’un video final en formats habituals (.avi, .mov o .mpeg4) en el qual es podra veure tot el
procés i dades rellevants de les obres d’una durada total de 4 minuts, amb una resolucié de 4k amb banda sonora
i 'edicid, muntatge, masteritzacid i exportacié d’una versié d’'un minut en els mateixos formats.

Propietat dels treballs
L’'empresa adjudicataria no podra utilitzar ni proporcionar a tercers, cap dada relativa a I'objecte d’aquest

contracte, sense autoritzacié escrita de I'lMHAB. En el cas d’incompliment, 'empresa adjudicataria quedara
obligada a pagar a 'lMHAB els danys i perjudicis que se li causin per aquest fet.


https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf
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Queden incloses en aquesta prohibicié la publicacié de noticies, dibuixos o reproduccions de qualsevol dels
documents fotografics objecte del contracte llarg de I’execucié de les obres. També queda prohibida la cessié o
autoritzacio a tercers.

IMHAB disposara de la cessié d’us de tots els treballs que formen part de I'objecte del contracte, a mesura que
li siguin lliurats per 'empresa adjudicataria.

L'IMHAB es reserva el dret de reproduir, muntar, editar i explotar directament o a través d’acords amb tercers,
productes grafics o audiovisuals preparats a partir dels documents del projecte i dels estudis encarregats.

Instal-lacio de les cameres

Els possibles elements de suport necessaris per a la implantacié de les cameres fixes i escomeses electriques i
de comunicacions de les mateixes formen part de I’abast del contracte. L'empresa licitadora haura de lliurar la
proposta d’ubicacid i validacio expressa del sistema de suport instal-lat. Els permisos necessaris, la instal-lacid i

fixacio, de les cameres anira a carrec de la contractista.

L'IMHAB no es responsabilitza del material emprat per a I'execucié dels treballs (cameres, sistemes de suport,
etc..).

Proteccio de dades

L'empresa adjudicataria coneix la Llei de Proteccid de dades i s’obliga a prendre les mesures pertinents per donar

compliment als seus requeriments.
Altres obligacions

f) Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin aportar-se al
projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucio de les obres, que
seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

g) Responsabilitzar-se de qué tots els elements metallics de la instal-lacié que estiguin a I'abast tant dels
transelints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la Instruccié
técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament
Electrotécnic de baixa tensio, i modificacions posteriors.

h) Fer-se carrec de la redaccio de tots els documents (projecte, certificacid i butlletins) i tramits necessaris per
a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar
amb els Serveis d'Enllumenat de I'Ajuntament de Barcelona les instancies de sol-licitud d'aprovacio i posada
en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin
totalment realitzats.
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i) Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestio dels residus
i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

j) Presentar i gestionar el document d’acceptacié de residus de la construccié i/o demolicié amb el gestor de
residus corresponent en nom de I'lMHAB, aixi com assumir el cost de I’aval corresponent.

k) Entregar tota la informacié i documentacid necessaria per la redaccié del projecte final d’obra o “as built”
segons les fases d’obra indicades.
Conjuntament amb la documentacié de I'as built caldra lliurar un informe resum del Control de Qualitat
realitzat per I'empresa contractista, segons PAQMA aprovat per la DF a l'inici de les obres, incloent als
annexes el recull de tota la documentacié generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos
realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats d’obra i
elements segons s’acordi en fase inicial d’obra.

El lliurament de la documentacid de I'as built i documentacié de control de qualitat, haura de ser validada
per la Direccio Facultativa i s’haura de lliurar parcialment segons les seglients fases d’obra:

- Final de fonamentacid i estructura: en el termini d’'un mes a partir de la fita parcial compromesa.

- Final de faganai coberta: en el termini d’'un mes a partir de la conformitat de les proves d’estanqueitat
de fagana i coberta i sempre abans de I'emissié del CFO.

- Final d’instal-lacions, divisions interiors i acabats: en el termini establert com a final d’obra (CFO)

Es fara un seguiment, mitjancant reunions bimensuals, de tots els agents que intervenen a les obres, per veure
I’estat del mateix. En cas de no realitzar aquests lliuraments o que siguin incomplerts i no validats per la DF, es
podra retenir un 5% de la certificacié segiient a la data limit d’entrega no complerta. En cas de persistir en
I'incompliment s’acumulara una retencié del 5% de cada certificacid6 mensual fins el correcte lliurament
d’aquesta. S’abonara I'import retingut a la segiient certificacié un cop lliurada correctament la documentacio
i validada per la DF.

I) Execucié d’un habitatge mostra, que inclogui tot el tancament de fagana i els elements interiors, per tal de
poder fer les proves necessaries.

m) Tots els tramits i costos derivats de la sol-licitud de llicencies i taxes municipals (ocupacid, grues, talls de
transit, mitjans auxiliars, reparacions i reposicions del domini public, guals d’obra...), amb excepcié d’aquells
relacionats amb la propia llicencia d’obres (impost i taxa de construccid), aniran a carrec de la contractista.

n) Amb el CFO, la contractista haura d’entregar tota la documentacié necessaria per poder lliurar els habitatges
que sigui requerida per I'IMHAB o la Direccid Facultativa, i que es detalla a I'annex. En cas que aquesta
documentacio no es pugui lliurar per algun motiu alié a 'empresa constructora, aquesta haura de presentar
un escrit indicant els motius, els quals hauran de ser validats per la DF i I'IMHAB.

0) Lacontractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I’execucié de les obres,
ha de donarimmediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los sota la seva custodia.
Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'lMHAB i seran traslladats per la contractista al
lloc que determini la persona responsable del contracte.
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p) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o proveidors derivades de
I’execucio de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi
mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 'empresa contractista ha de presentar la documentacié
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada I'obra.

q) Els compromisos assumits per I'adjudicataria en relacio a la contractacié publica sostenible.

r) El contractista disposara en tot moment a 'obra d’una copia complerta en paper del projecte i documentacid
complementaria. La documentacié grafica haura d’estar en format minim A3

L'empresa contractista assumira economicament tots els assajos que s’hagin de repetir per causa del
contractista. Aquestes repeticions es faran amb el laboratori contractat pel promotor.

4. DOCUMENTACIO A ENTREGAR PER LA CONTRATISTA

Amb el CFO, la contractista haura d’entregar tota la documentacid necessaria per poder lliurar els habitatges que
sigui requerida per I'lMHAB o la Direccio Facultativa, i que es detalla a continuacio:

- Llistat dels industrials amb telefons i persona de contacte

- Entrega Butlletins aigua a CIA i IMHAB

- Entrega Butlletins electrics a CIA i IMHAB

- Entrega Butlletins de Gas a CIA i IMHAB, si s’escau.

- Documentacio necessaria per la legalitzacid de les instal-lacions i activitats, si s’escau

- Certificats que acreditin I'acompliment de les prescripcions relatives al comportament davant el foc dels
elements constructius de compartimentacio i els materials

- En els casos en que, per assolir la resistencia al foc de I'estructura requerida en la normativa vigent,
calgui utilitzar I'aplicacié de materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.), és necessari el
certificat d'una empresa de control de qualitat aliena al projecte signat pel tecnic competent que
acrediti:

c.1. Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte.
c.2. Que el procés seguit en I'aplicacio del productes correcte i que es correspon amb el que defineix el
fabricant.

- Certificat d'una empresa instal-ladora acreditada signat pel seu técnic competent que acrediti que les
instal-lacions de proteccié contra incendis compleixen el Reial Decret 1942/1993, Reglament
d'instal-lacions de proteccié contra incendis (RIPCI)

- Certificat de gesti6 de residus rebuts emeés diposit controlat de residus

- Certificat de linies de vida amb data proxima al final d'obra

- Certificat acompliment clausules executives insercié social

- Informe commisioning
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- Documentacio de la revisié de la instal-lacié de recollida pneumatica de residus municipals, si s’escau.
- Instruccions aerotermia
- Manuals i garanties electrodomestics paper i pdf
- Full informatiu monitoritzacio (pisos monitoritzats)
- Reportatge fotografic i TIME LAPSE
- Llibre subcontractacié
- Informes Blower Door, segons oferta
- Informes acustics d’aillament i immissio, segons oferta
- Contractes de manteniment, segons oferta:
=  Electricitat Baixa tensio habitatges i SSCC
=  Electricitat Baixa tensié Aparcament
=  Plaques solars
= Aerotérmia (per legalitzacio)
=  Fotovoltaica
=  RITE (Caldera gas), si s’escau
=  Ascensors
= Instal-lacié contra incendis aparcament
= |Instal-lacié contra incendis edificis
=  Portes d'aparcament
=  Grup de pressio
= Linies de vida
= Instal-lacié ACS centralitzat
= Ventilacié Habitatges / Galeria / SSCC / residus
=  Ventilacié Aparcament
=  Portes electronics/ videoporter
= Aigles grises
= Jardineria / reg
- Planol d’ubicacié de claus
- Encas de mestrejament de claus:
=  Plantilla de mestrejament
=  Codi de mestrejament
= Targeta de mestrejament
- Manual d’Us del comendament de I'aparcament

e PER A CADA HABITATGE una carpeta on estigui la documentacio seglient, perfectament senyalitzada:

- 5claus d’habitatge

- 2claus de totes les portes fins I’entrada a I’habitatge

- 2claus bustia

- Butlleti eléctric amb declaracié responsable i registre industria (pdf i paper)

- Butlleti d’aigua

- Butlleti de gas (en cas de ser necessari)

- Documentacio garantia i posada en marxa equips de calefaccio, radiadors, caldera, plaques solars (en
cas de ser necessari)

- Garanties i instruccions
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DELS ELEMENTS COMUNS | APARCAMENT un sobre perfectament senyalitzat amb la segilient
documentacio:

Documentacié legalitzacid instal-lacié plaques solars.

Documentacid garantia i posada en marxa equips instal-lacié plaques solars.

8 copies de totes les claus dels elements comuns i aparcament senyalitzades i segons mastrejament
definit durant I'obra.

2 comandaments de I'aparcament

Butlleti aigua.

Butlleti eléctric elements comuns amb declaracié responsable i registre industria.

Projecte eléctric baixa tensid.

Legalitzacid ascensors

Acta inspeccié favorable REP Agencia d’Energia de Barcelona

DELS LOCALS, un sobre perfectament senyalitzat amb la seglient documentacio:
e 3 copies de les claus de la porta d’entrada

e 1claudel’entrada de I'escala on tingui els comptadors

e 1claude les cambres de comptadors

e 1claud’accés a les instal-lacions del local.

PER A CADA PLAGCA D’APARCAMENT DE COTXE, MOTO i BICICLETES un sobre perfectament senyalitzat
amb el nimero de plaga:

Comandament de I'aparcament

1 clau de la porta de vehicles de I'aparcament

1 clau de totes les entrades de vianants de I'aparcament

1 clau de I'ascensor que baixa a I'aparcament si procedeix

Técnica Departament Projectes i Obra Nova Cap Departament Projectes i Obra Nova
Laia Arimany Nardi Olga Barrabés Carrera

Director dels Serveis Técnics IMHAB
Juan Carlos Melero Sanchez
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