PROPOSTA DE CONTRACTACIO - MEMORIA JUSTIFICATIVA

Per a l'inici d’'un expedient de contractacié d’una obra mitjangant procediment obert
(art. 156 LCSP) d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

1. Dades de contractacio

e Objecte del contracte: Obra de substitucid i actualitzacié del sistema de control de
produccié i distribucié d’aigua freda per a climatitzacid.

e C(CPV:
45314300-4 - Instal-lacié de sistemes de control i comunicacio.

¢ No s’adjunta informe favorable de la Direccié general del Patrimoni atés que I'edifici
PRBB és una gran infraestructura cientifica que no esta destinada a “oficina amb
activitat de gestid interna (back office)” sind que esta destinat a la posada a
disposicid dels seus espais als centres i entitats de recerca que en formen part, per
tal que hi portin a terme la seva activitat investigadora, concretament en laboratoris
i altres espais de diferent tipologia dotats d’equipament cientific i técnic altament
especialitzat, aixi com a I'estabulari d’animals utilitzats en recerca.

¢ No s’adjunta informe de supervisid atés que es tracta d’unes obres de pressupost
inferior a 600.000 €.

e Lots: En aquest contracte no s’estableixen lots pel motiu segiient: Art. 99.3. b) Per la
naturalesa de l'objecte del contracte hi ha un risc elevat que la divisié en lots
impossibiliti I’'execucid correcta del contracte, en implicar la necessitat de coordinar
I’execucid de les diferents prestacions i la seva eventual execucid per una pluralitat
de contractistes diferents.

e Valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitacid (IVA exclos) 28.000,00 €
TOTAL (IVA EXCLOS) 28.000,00 €

e Pressupost maxim de licitacié:

Costos derivats de I'execuciéo material 28.000,00 €
TOTAL (sense IVA) 28.000,00 €
TOTAL (IVA inclos) 33.880,00 €

e Distribucid en exercicis pressupostaris:

Partida pressupostaria Exercici 2025
D/ 6200004/573/06 28.000,00 €




Codi PEP/territori: AG-02796/001 / 08019
e Durada / Termini/s de lliurament i/o execucio del contracte: 3 setmanes
e Garantia definitiva: 5% de I'import d’adjudicacio del contracte adjudicat (sense IVA).

e Organ de contractacid: Per acord de la Comissié Executiva del Consorci de data 27
de juny de 2024 es va delegar en la persona que exerceixi el carrec d’administrador
general del Consorci les funcions que la Comissié Executiva té encomanades com a
organ de contractacié del Consorci d’acord amb l'article 13.2. t). dels Estatuts, en tots
els procediments de contractacido publica, amb independéncia del seu objecte i
procediment d’adjudicacid utilitzat, sempre que el Valor Estimat del Contracte no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent de I'entitat (IVA exclos).

10% dels recursos ordinaris del pressupost 2025 (prorroga 2023): 1.595.807,18€
Valor Estimat del Contracte: 28.000€

Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser
nomenat administrador general amb efectes des del 2 d’abril de 2024.

e Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL.
e Persona responsable del contracte: Oliver Blanco Lopez.

2. Justificacio de I’eleccioé del procediment

Per a la contractacié d’aquest obra s’opta pel procediment obert (art. 156 LCSP) de
contractacid i la tramitacid ordinaria, en qué tota empresa interessada podra presentar
una proposicié, i queda exclosa la negociacié dels termes del contracte amb les
empreses licitadores.

e Forma de tramitacié: No harmonitzat
e Presentacidé d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: Si
e Admet recurs especial: No

3. Classificacid i solvéncia de les empreses licitadores

Classificacié opcional empresarial:
e Grup:J
e Subgrup:2
e C(Categoria: 1



Criteris de solvéncia economica i financera i técnica (arts. 74 a 95 LCSP)

En aplicacié a I'article 87.1 LCSP hauran d’aportar una declaracié sobre el volum
anual de negocis en I'ambit a que es refereix el contracte, referit al millor exercici
dels 3 ultims disponibles.

El volum de negocis minim anual exigit és de 42.000,00 € (sense IVA), que no
excedeix d’'1,5 vegades el VEC del contracte, i s’acreditara mitjangant I'aportacié dels
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil de I’exercici que es pretén
fer valdre.

En aplicacié de I'article 88.1 a) LCSP, hauran d’aportar un llistat de les obres
executades, en el curs dels cinc darrers anys, avalat per certificats de bona execucio
signats pels respectius clients promotors d’aquestes obres, que indicaran I'import,
datesilloc d’execucio de les obres, i es concretara si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professid i si es van portar normalment a bon terme.

S’entendra que les obres acreditades es corresponen a les que constitueixen
I'objecte del contracte si pertanyen al mateix grup o subgrup de classificacié, o al
grup o subgrup més rellevant. L'import anual acumulat en I'any de major execucié
ha de ser igual o superior al 70% del preu del contracte, es a dir 19.600,00 €.

En aplicacié de l'article 88.1 b) LCSP, hauran d’aportar una declaracié indicant el
personal técnic o organismes tecnics integrats o no a I'empresa, dels que es disposa
per a I'execucié de les obres, amb els documents acreditatius corresponents quan
aixi se’ls requereixi.

La inscripcié de I'empresa al RELI acreditara les condicions de solvéencia economica i
técnica que hi constin.

La inscripcidé de I'empresa al ROLECE acreditara les condicions de solvencia economica
gue hi constin.

Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte.

Si. Les empreses licitadores han d’adscriure a I’'execucié del contracte el personal exigit
d’acord amb el Plec de prescripcions tecniques, i el material descrit al Plec de
prescripcions técniques i a la seva oferta.

Compliment de normes de garantia de qualitati de gesti6 mediambiental o altres (arts.
93 i 94 LCSP)

No és necessari.



Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com a adjudicataries

- Certificat de visita a I’edifici.

- Disposar de Certificat de col-laboraci6 amb TREND nivell Tecnologic que
garanteixi I’actualitzacio i evolucid del sistema de control TREND amb el pas del
temps, aixi com la disponibilitat, comercialitzacié i instal-lacié de recanvis
originals dels equips objecte d’aquesta licitacié com a Servei Tecnic Oficial
homologat. El certificat haura d’estar expedit per TREND Espanya i signat per un
dels responsables d’aquesta companyia amb data no anterior a I'any 2024.

4. Criteris d’adjudicacié del contracte

Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris sera:

4.1 Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automatica: fins
a 60 punts.

4.1.1 Valoracié de I'oferta econdmica: fins a un maxim de 45 punts, on aquesta
puntuacio sera per a I'oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran
segons la férmula seglient:

y OfertaaValorar — Oferta més baixa 1
Puntuaci6 = [1 — ( — ) X ( )] x Punts
Import Licitacio

OnM=2
Aquesta férmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicacié de férmules
de valoracié i puntuacié de les proposicions economica i técnica de la Direccié General

de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

4.1.2 Ampliacié del termini de garantia per a totes les feines executades al
contracte, fins a 15 punts.

Per a la valoracio s’aplicara el calcul seglient:

Termini Puntuacio

2 anys (minim exigit) 0 punts

3 anys 15 punts

4.2 Criteris vinculats a I'objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins
a 40 punts



Les empreses que nho obtinguin un minim de 25 punts de la puntuacié que depén d’un

judici de valor no passaran a la segient fase, per tant no s’obrira el seu sobre C i

quedaran excloses del procediment de licitacio.

42.1

4.2.2

423

4.2.4

Proposta d’execucid dels treballs de substitucié del quadre de control de
la produccid i distribucid d’aigua freda per a climatitzacié amb tecnologia
TREND, inclosa la migracié al nou sistema SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition) IQVISION, que minimitzin I'impacte sobre I'activitat
del centre com a conseqliencia de la disfuncié de la climatitzacié durant
les feines de la reforma. Fins 10 punts.

Diagrama de Gantt. Cal incloure les principals fites del projecte, atés que
el Diagrama de Gantt sigui document de treball. Fins a 5 punts.

La planificacié (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B
s’haura de fer en base a les setmanes de duracié establertes en el Plec
de prescripcions técniques.

= No s’assignara puntuacié sobre cap reduccié del termini respecte la
durada indicada al Plec de prescripcions Tecniques.

» En cas que una empresa licitadora ofereixi una reduccié de termini,
aquest reduccid sera obligatoria per a aquesta empresa en cas de
resultar adjudicataria, i li sera exigit el termini ofert, de manera que
el seu incompliment sera penalitzat d’acord amb el que estipulen els
plecs.

= Si el termini proposat per 'empresa licitadora no es considera viable
técnicament per part dels serveis técnics del Consorci PRBB, o bé fa
impossible analitzar la memoria presentada i comparar-la amb la
resta d’ofertes, es penalitzara aquesta reduccié de termini proposada
reduint la puntuacid que s’assignaria a I'empresa en aquest criteri, en
funcié de la gravetat.

Memoria detallada d’execucié de les obres en base al Diagrama de Gantt.
A la memoria s’haura de poder diferenciar els treballs previs, els treballs
d’execucid i els treballs posteriors per tal que un cop s’hagi finalitzat la
substitucid, la instal-lacié de produccid i distribucié d’aigua freda per a
climatitzacié funcioni correctament i estigui totalment integrada al nou
SCADA IQVISION. Fins a 15 punts.

Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, fent
emfasi en els treballs a dur a terme dins de I’edifici. Fins a 10 punts.

Criteris per a la determinacio de I'existéncia de baixes presumptament anormals

Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva puntuacié total
excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta d’empreses. El calcul es fara
segons la seglient férmula:



Si Vo >1,30*Vm => |'oferta és presumptament anormal o desproporcionada

On:

Vo= Puntuacid total (Puntuacié sobre B + Puntuacio sobre C).

Vm= Valor de la mitjana aritmetica de totes les empreses licitadores (Puntuacié sobre B +
Puntuacio sobre C).

5. Condicions especials d’execucié
D’acord amb el que estableix I'article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest
contracte de caracter social, ambiental, étiques o d’innovacié son les seglients:

L'empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat d’ocupacio, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la integracid social dels col-lectius més desfavorits,
i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestacié objecte del
contracte.

L'empresa contractista, en I'elaboracié i presentacid de I'objecte del contracte,
ha d’incorporar la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacid sexista
en I’Gs del llenguatge i de la imatge.

L'empresa adjudicataria assumira |'obligacié d’aplicar a la plantilla que executi el
contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim conveni col-lectiu sectorial
vigent en que s’enquadri i desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les
millores que pugui establir.

Per altra banda, cal tenir en compte el seglient:

1. Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en el
procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma
transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el rau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

La presentacio de I'oferta per part de les empreses licitadores suposara la seva adhesid
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els
compromisos etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

2. Per tal de donar compliment al que preveu l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparencia, accés a la informacio publica i bon govern, les empreses
licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions segiients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o
de les prestacions a licitar.



c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacid d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, I'empresa licitadora ha de declarar si té
alguna situacio de possible conflicte d’interes, als efectes del qué disposa I'article
64 de la LCSP, o relacidé equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte.

f) Si durant I'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes
caracteristiques I'empresa contractista o subcontractista esta obligada a posar-
ho en coneixement de I'drgan de contractacid

g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

h) A més, 'empresa contractista haura de col-laborar amb I’0rgan de contractacio
en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéencia i la
normativa de contractes del sector public imposen a les empreses contractistes
en relacié amb I’Administracié o administracions de referencia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de
seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la
normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucié del contracte.

5. Les conseqiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seglients:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix
una penalitat minima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA
exclos, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcid
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a l'interés public, la reiteracid dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat
de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar
en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'0rgan de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en
matéria de competéncia.



- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'0rgan de
contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya perquée emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'0Organ de contractacio els
posara en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de
control i fiscalitzacié que siguin competents per raé de la materia.

6. Necessitat i relacio amb I’objecte del contracte (article 106 i 28 LCSP)

El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents
entitats destinades a la investigacié i recerca en el camp de la biomedicina. La correcta
climatitzacid dels espais és essencial per al desenvolupament de les investigacions que
es porten a terme, i per tant la regulacio i control dels equips que actuen sobre la
climatitzacid de I'edifici PRBB esdevenen cabdals en la prestacié de serveis; que és una
de les finalitats del Consorci Parc de Recerca Biomedica de Barcelona que gestiona el
PRBB.

L’actual quadre de control de la produccié i distribucié d’aigua freda per a climatitzacid
es basa en una tecnologia obsoleta de la marca TREND que amb els requeriments de
control actuals de la instal-lacié, com a centre de recerca, requereix una important
actualitzacio.

Els equips actuals que conformen el quadre de control i regulacié es troben al seu limit
de programacié i no permeten fer modificacions al sistema. La distribucié de les senyals
es irregular (no segueixen un ordre logic) i dificulta el seu control en cas d’avaria al
guadre. La manera en queé es van programar els equips durant la posada en marxa de
les instal-lacions de I'edifici genera que puguin haver-hi errades de comunicacié entre
els equips, fent que el sistema sigui poc fiable en cas de fallada.

Per tant, cal realitzar una substitucio del quadre de control de la produccié i distribucid
d’aigua freda per a climatitzacié amb tecnologia TREND, inclosa la migracié al nou
sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) IQVISION. L’objectiu general

sera la renovacié completa d’aquest quadre per tal de guanyar regulacid, control i
sobretot fiabilitat sobre el sistema gracies a la incorporacié d’equips de nova tecnologia.

7. Subcontractacio (art. 215.2 e) LCSP)

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan les obres i
instal-lacions quedin acabades i integrades a la resta d’instal-lacions de forma adient.

8. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP)

No es preveuen modificacions al contracte.



9. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP)

L’'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte
i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les
instruccions emeses pel Consorci PRBB.

Si I’'empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte
al compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB
podra optar indistintament per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 2 euros per cada 1.000 euros
del preu del contracte. S’incrementa I'import d’aquesta penalitat respecte la que
estableix la llei, atés que el termini de finalitzacié de les obres és un element clau en
aquesta licitacid.

Si I'empresa contractista incompleix |'adscripcié a I'execucié del contracte dels mitjans
personals o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat
de l'incompliment i la seva quantia no podra ser superior al 10% del preu del contracte.

Si I'empresa contractista incompleix I'obligacié d’entrega de tota la documentacio
generada durant I'execuciéd de I'obra (planols as-built, certificacié dels punts de
comunicacions, certificats CE dels productes instal-lats i fitxes de producte, manuals d'Us
i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per l'instal-lador de la
instal-lacié, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de la
finalitzacié del periode de verificacié i entrega d’obra, es considerara falta greu i es
penalitzara amb un 5% (abans d’IVA) del preu del contracte.

Si ’empresa contractista incompleix I'obligacié de comunicar les variacions de personal,
aixi com també la del responsable de I'empresa, es considerara falta lleu i es penalitzara
amb un 5% (abans d’IVA) de la certificacié corresponent.

Si I'empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els
requeriments inicials sense autoritzacié prévia, es considerara falta greu.

Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades per
I'empresa adjudicataria en el termini reflectit en I'oferta o requerit pel PRBB o en les
dates indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i 'import
de les tasques realitzades sera descomptat de la facturacié de 'empresa adjudicataria
amb una penalitzacié addicional sobre la certificacid corresponent del 5%, a més de
descomptar de la factura afectada, el % corresponent a les tasques no realitzades. Es
considera falta lleu.

La comissio de tres faltes lleus es considerara una falta greu i tres faltes greus podran
suposar la resolucié del contracte independentment de les penalitzacions econdmiques
gue es puguin aplicar.



Cada vegada que les penalitats per demora suposin un multiple del 5% del preu del
contracte, I'0rgan de contractacid estara facultat per procedir a la resolucié d'aquest o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicid de noves penalitats.

Les penalitats s'imposaran per acord de |'0Organ de contractacidé, a proposta del
responsable del contracte, sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant
deduccid de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin
d'abonar a I’empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituit,
guan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

L'import de les penalitats no exclou la indemnitzacié per danys i perjudicis a quée pot
tenir dret el Consorci PRBB, originats per la demora de I'empresa contractista, sempre
gue no es derivin de causes de forca major i altres impediments imprevisibles o
inevitables. Sera aplicable també el que estableix I'article 194 LCSP.

Igualment, les citades penalitats o indemnitzacid podran ser moderades en la seva
quantia si no hi ha culpa o negligéencia exclusives de I'empresa contractista o si en la
produccié del dany o perjudici hi hagués hagut intervencié directa o indirecta del
Consorci PRBB o d’una tercera persona.

El Consorci PRBB comunicara a I'empresa contractista la incoacié de I'expedient de

penalitzacid per un dels mitjans seglients:

e Burofax. Es donara per valida la comunicacié amb el “justificant de recepcidé” del
burofax.

e Correu electronic (e-mail). Es donara per valida la comunicacié amb “justificant
d’entrega en bustia” del sistema de correu electronic.

Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per
I'empresa contractista, amb copia al Gerent — Administrador de I'empresa o persona
gue es determini a l'inici de la prestacidé del servei (Director d’operacions, Director de
qualitat,...).

Un cop donada per valida la comunicacié, 'empresa contractista disposara d’un termini
de 10 dies habils per presentar al-legacions. Transcorregut aquest termini si no
s’haguessin presentat al-legacions es donara per confirmada la falta i 'administradora
general emetra la resolucié imposant la penalitzacié corresponent. Notificada la
resolucié que imposa la sancié, aquesta sera immediatament executiva i el seu import
s’haura d’abonar dins dels quinze dies habils seglients, mitjancant deduccié del
pagament de les factures pendents i, si aixd no és possible, s’actuara sobre la garantia.
En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidacié de la penalitzacio, 'empresa contractista
haura de reposar I'import de la garantia integrament a requeriment del Consorci PRBB i
en el termini que aquest determini.

Si I'empresa contractista presentés al-legacions es conformara una comissié paritaria
gue disposara del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta.
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10. Forma de pagament

El Consorci PRBB abonara la totalitat de I'import adjudicat, una vegada s’hagin executat
la totalitat dels treballs, i s’hagi signat I’acta de recepcid final de les obres.

11. Cessio del contracte

D’acord amb el que estableix I'article 214.1, segon paragraf, de la LCSP per a aquest
expedient es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran ser
cedits per I'empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que lI'empresa
contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’"han de complir
els requisits seglients:

a)
b)

c)

d)

Que I'drgan de contractacié autoritzi, de forma preévia i expressa, la cessio.
Que I'empresa cedent hagi executat, com a minim, un 20% de I'import del
contracte.

Que [I'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb
I’Administracié i la solvencia que resulti exigible en funcié de la fase
d’execucid del contracte i no estar incurs en una causa de prohibicié de
contractar.

Que la cessié es formalitzi entre I'empresa adjudicataria i I'empresa
cessionaria en escriptura publica.

12. Memoria final

Si.

Oliver Blanco Lépez
Director Infraestructures i PRL
Consorci Parc de Recerca Biomedica de Barcelona

Barcelona, a la data de la signatura
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