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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte              

Títol del projecte  

Projecte Bàsic i d’Execució de reforma interior de les sales H50013 i H50015 ubicades a la Planta 
baixa de l’edifici principal del HUB. 

 

Objecte de l’encàrrec  

L'objecte de la present projecte és definició de les afectacions i requeriments pel disseny i posterior 
remodelació interior de l’àrea afectada en les sales H50013 i H50015, de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge (en endavant HUB), ubicada a la planta baixa de l’edifici principal. 

 

Situació:  

Hospital Universitari de Bellvitge 

Institut Català de la Salut 

Feixa Llarga,  s/n. 

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

MG 2 Agents del projecte                 

Propietat: Institut Català de la Salut (ICS) 

Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge 

Projectistes Obra Civil i Instal·lacions: Oficina Tècnica Hospital Universitari de Bellvitge. 

Constructor:  Es designarà abans de l’inici de l’obra. 

MG 3 Termini d’execució  

Es fixa un termini màxim d’execució de les obres de 4,5 mesos a partir de l’adjudicació per part de 
l’HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE (en endavant HUB) 

      

MG 4 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

No hi ha. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia 

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un conjunt d’edificis gran i complex, construït i reformat en 
diverses etapes. L’hospital és una construcció de planta quasi hexagonal pel que fa a la planta 
semisoterrani i planta baixa, per sobre d’aquest nivell s’eleven tres torres de 9, 13 i 19 plantes 
unides entre si per un triangle  central que fa de nexe de unió entre elles i conforma el nucli de 
comunicació vertical. 

La construcció de l’edifici data entre els any 1970 i 1972 en que es va inaugurar. 

Condicionants de partida 

La reforma esmentada, objecte del present projecte, es situa l’ala Prat de la planta baixa de l’edifici 
principal de l’Hospital de Bellvitge. 

El projecte de reforma afecta a una part d’aquesta planta, que actualment s’utilitza com sala 
polivalent per actes i formacions.   

La resta de la planta funciona com àrea administrativa, incloent les sales d’actes de l’hospital. 

Aquesta és un àrea amb una gran activitat del personal intern (admissions i sales actes) però també 
de pacients, familiars (admissions) i visitants (sales d’actes), la qual no es podrà alterar durant el 
transcurs de l'obra de remodelació interior dels espais afectats. 

Per aquest motiu caldrà realitzar l'obra garantint en tot moment la continuïtat de l'activitat en els 
espais veïns i en la resta de l'hospital, així com l'aïllament total de l'àrea en obres respecte de 
qualsevol espai adjacent. Caldrà minimitzar també amb tots els mitjans i accions que faci falta, el 
possible efecte negatiu d'aquestes obres sobre la resta d'espais de l'hospital, personal metge i 
usuaris externs. 

Totes les actuacions tindran com objectiu millorar, en la mesura del possible, les actuals condicions 
d’us de l’edifici, per adaptar-lo a les noves necessitats i als requeriments normatius, sense interferir 
el menys possible amb el funcionament habitual del centre, tenint en compte l’abast de cada 
actuació, la funcionalitat dels espais afectats i la disponibilitat econòmica en cada cas. 

 

Marc legal 

El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, Ordenances 
Metropolitanes i altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local, en aquells 
apartats que siguin d’aplicació segons les actuacions previstes, amb les limitacions que comporta 
una actuació puntual sobre la distribució d'un espai interior, integrat en un edifici d'ús hospitalari en 
funcionament. 

Aquesta modificació no te la consideració d’edificació segons l’article 2 de la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació, ja que no altera la configuració arquitectònica del edifici, donat que no 
te un caràcter de intervenció total ni produeix una variació essencial de la composició general 
exterior, la volumetria i/o el conjunt dels sistema estructural, i a més no te per objecte canviar els 
usos característics de l’edifici, ni de la zona afectada per l'obra. 

 

A tots els efectes de requeriments tècnics es considerarà tot l’àmbit objecte del projecte, espai de 
pública concurrència. 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general  

Les obres de remodelació previstes es duran a terme a l’ala Prat de la planta baixa de l’edifici 
principal de l’Hospital de Bellvitge. Tot l'espai afectat es desenvolupa en el mateix nivell de Planta 
Baixa, incloent la instal·lació dels sistemes de tractament d’aire. 

La zona de actuació te forma ortogonal amb una superfície construïda de 145,00 m2 i està 
configurada per un espai diàfan y dos espais de suport per emmagatzemar material. S’actua també 
en una part del passadís per portar les instal·lacions fins a l’interior de la sala.   

Té una estructura de pilars metàl·lics  i jàsseres metàl·liques. 

 

MD 2.2 Descripció de la actuació. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  

 

 

 

La reforma donarà origen a la Sala polivalent, es desenvoluparà ocupant l’actual sala Vicente Ferrer 
(121,00m2 útils) i un magatzem (10,50m2 útils).  
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La distribució arquitectònica del projecte contempla  la ubicació dels següents:  

• Sala polivalent    

• Espai d’estar   

• Magatzem    

• Espai tècnic   

 

Es proposa un lloc de materials d’acabats que combinen lames de fusta amb un panell 
absorbent i mobiliari en blanc i negre. 

La dimensió de la sala afavoreix la comunicació entre els assistents, la col·locació de una 
taula més ample i la creació d’un espai net amb una proporció molt harmoniosa. 

A més, es genera un espai annex amb sofàs i tauletes que permet un altre concepte de 
reunió, més propera. 

 

A nivell general per tot l’àmbit d’actuació considerat es realitzaran les següents actuacions: 

 

Obra Civil i Arquitectura 

o Execució de tancaments nosocomials. 

o Enderroc de cel ras registrable de fibra. 

o Enderroc de cel ras continu. 

o Extracció de paviment de terratzo. 

o Extracció de subbase de paviment si escau. 

o Enderroc de parets. 

o Enderroc de revestiment metàl·lic de pilar. 

o Extracció de baixant de fibrociment. 

o Sanejat i retirada d’instal·lacions obsoletes. 

o Desmuntatge de porta corredissa i vidre. 

o Enderroc de sòcol de terratzo. 

o Enderroc de sòcol metàl·lic. 

o Rasa en paviment. 

o Obertura de forat en façana.  

o Execució d’ignifugat de forjat, l’estructura metàl·lica, jàsseres i pilars de la zona d’actuació 
per a una resistència al foc de 180 minuts. 

o Execució del sanejament de l’aigüera  que anirà pel sostre de la planta inferior. 

o Execució d’envans. 

o Execució de extradossats. 

o Suport per a càrregues addicional en envà de cartró guix. 

o Extradossat autoportant de fusta. 

o Revestiment de lamel·les de fusta. 

o Pintat de parament vertical de guix. 

o Pintat de cel ras de plaques de cartró guix. 

o Lacat de parament d MDF. 

o Revestiment de porta de fusta. 

o Revestiment de xapa metàl·lica. 
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o Recrescut de formigó. 

o Paviment de terratzo. 

o Sòcol de formigó polímer. 

o Rebaixat, polit i abrillantat de terratzo. 

o Cel ras continu de cartró guix. 

o Cel ras de lamel·les de fusta.  

o Cel ras continu de cartró guix perforat. 

o Cel ras registrable THERMATEX. 

o Cel ras de cartró guix perimetral. 

o Reposició de cel ras continu de cartró guix. 

o Porta corredissa automàtica. 

o Porta d’una fulla batent. 

o Calaix en el cel ras existent. 

o Taulell amb aigüera integrada. 

o Aixeta per a aigüera. 

o Cortines. 

o Moble cuina 

o Moble sala. 

o Passos en forjat. 

o Ajudes. 

o Seguretat i salut. 

 

 

Instal·lacions 

 

En general i per totes les instal·lacions afectades en l’àmbit del projecte, el projecte haurà de 
contemplar anul·lar i desmuntar, sota la supervisió del departament de manteniment de l’Hospital, 
les xarxes existents i connexions fora d’ús així com els equips que es  troben en l’àmbit d’actuació 
del projecte, arribant fins al límit exterior de l’àmbit d’actuació.  

De cara a l’optimització del futur manteniment, es centralitzaran al màxim tots els registres, 
unificant en un únic registre diferents instal·lacions sempre que tècnicament sigui possible.  

Les actuacions previstes són: 

o Execució de la xarxa de fontaneria AFS. 

o Adequació i renovació de la instal·lació de climatització. 

o Execució de nova instal·lació elèctrica, veu i dades i enllumenat. 

o Execució de la instal·lació de seguretat i detecció i extinció d’incendis. 

 

MD 2.3 Relació de superfícies útils i construïdes  

Dins de l’àmbit d’aquest projecte es defineixen les següents àrees i requeriments d’espais, d’un 
àrea total construïda de 145 m2.  

Per Espais 
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Ítem Denominació 
  

m2 

1 Sala polivalent 
  

122,35 

2 Sala tècnica 
  

    3,56 

3 Magatzem 
  

    5,90 

  Superfície útil d’actuació 131,81 

 

MD 2.4 Mesures de protecció 

Per tal de poder executar les obres sense alterar el normal funcionament dels espais on no hi ha 
actuació es preveuran una sèrie de proteccions i/o tancaments segons el que estableix el contingut 
de l’annex II. 

Aquestes proteccions i/o tancaments tenen la funció de: 

o Garantir les condicions higièniques de les àrees exteriors a l’obra (evitar que la pols arribi a 
zones on hi ha pacients i personal de l’hospital). 

o Evitar que personal aliè a l’obra pugui accedir-hi amb el risc d’accidents que això implica. 

o Les zones d’obres faran un sector separat amb entrada i sortida fins a l’exterior. 

Les altres mesures de protecció i seguretat de l’obra seran les que estiguin fixades per l’Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut , que acompanya aquest document. 

MD 2.4.1 Mesures de prevenció contra la infecció nosocomial 

Tota execució d’una obra a l’interior d’una instal·lació hospitalària comporta un risc de que es 
produeixin infeccions nosocomials a pacients vulnerables. 

Segons la guia relativa a la Prevenció de la infecció nosocomial relacionada amb el 
desenvolupament d’obres als centres Sanitaris editada pel Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, la intervenció a portar a terme en aquesta obra es qualifica com a una actuació del 
tipus “D”. La mateixa guia qualifica la intervenció com a “G1” (grup 1, risc baix) en funció de l’àrea 
on es porta a terme l’obra i el tipus d’usuari que l’ocupa. 

En base a aquesta classificació, les mesures a adoptar durant l’obra són les següents: 

o Obtenir el permís de Medecina Preventiva o de la unitat responsable per començar l’obra 

o Construir una pantalla estanca antipols. No s’haurà de treure aquesta pantalla fins que 
l’obra estigui totalment acabada, la zona ben neta i inspeccionada, i sempre s’intentarà 
evitar la dispersió de la pols en l’ambient. 

o Segellar forats, canonades, conductes i perforacions apropiadament. 

o Construir una avantcambra, abans del inici de l’obra, sempre que l’accés a l’àrea de treball 
sigui adjacent a una zona assistencial. 

o Controlar i autoritzar l’accés a la zona d’obres de persones alienes i controlar que es posin 
roba de protecció i peücs per entrar a la zona de treball i se’ls tregui en sortir. 

o Controlar que tot el personal que entri a l’àrea de treball porti peücs, se’ls tregui en sortir o 
es canviï de sabates. 

o Comprovar que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa. 

o Controlar que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones d’obres i a les 
zones adjacents. 

o Eliminar la runa en contenidors tancats, o a través d’una tovera que l’aboqui a un 
contenidor tapat, ocasionalment si això no es possible es podran utilitzar, durant l’horari 
nocturn de 22 de la nit fins a les 6 de la matinada (o en el seu defecte l'horari que fixi 
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l'hospital), per recorreguts especialment previstos per aquest fi, que hauran de ser aprovats 
prèviament. 

o Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa que evitin les 
àrees assistencials, i vetllar pel seu compliment. 

o Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres, de 

o manera que la zona quedi neta i endreçada en acabar la jornada. 

o Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents. 

o Fer les demolicions en humit. 

 
Durant l’obra es prendran les següents mesures: 
 

o Netejar la zona amb un desinfectant de superfícies autoritzat d’ambients clínics 

o Abocar la runa en contenidors que quedin hermèticament tancats i segellats. 

o Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Segellar-los amb cinta 
adhesiva. 

o Minimitzar la dispersió de runa i pols a l’ambient quan es retiri el sistema de contenció. 

o Restablir el funcionament del sistema de ventilació a les zones en obres. 

o No aixecar el sistema d’aïllament fins que la zona s’hagi netejat a fons i l’hagin revisat les 
unitats de medecina preventiva, prevenció de riscos laborals i els responsables de la 
prevenció i control d’infeccions. 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici                                                          

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

Condicionants funcionals de caràcter general 

 

La totalitat de la intervenció de reforma es produeix en un edifici en funcionament, el que implica 
haver de tenir en compte els següents paràmetres alhora de realitzar els treballs: 

o Evitar en tot moment la interacció amb el normal funcionament de l’Hospital i amb especial 
atenció respecte del personal del centre i els seus pacients, en referència al soroll, la pols i 
les restes d’obra, així com qualsevol altra molèstia relacionada amb els treballs d’obra. 

o El perímetre de l’obra ha de quedar exclusivament limitat a l’àmbit concret de la zona 
d’actuació especificada en projecte. 

o L’esmentat àmbit quedarà perfectament sectoritzat respecte l’Hospital, establint un 
recorregut d’entrada i sortida de persones, materials i restes d’obra, que connecti la zona 
d’actuació amb el nivell de carrer situat en la planta semisoterrani de l’edifici mitjançant 
escala.  

o Es prendran totes les mesures necessàries per mantenir aquest recorregut d’accés a l’obra 
en condicions òptimes per a que pugui ser considerat en tot moment un recorregut de tipus 
net. 

o En relació amb l’arribada de personal, l’arribada i sortida de camions i grues amb material i 
runa, s’establirà el mateix recorregut exterior. 

o Aquest espai comptarà amb distints sectors: acopi de runa, acopi de materials, serveis i 
vestidors pel personal i magatzem pels EPI del personal d’obra. 
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o Tots els treballs d’obra que calgui realitzar, ja siguin de destrucció/desmuntatge o de 
construcció/muntatge, es programaran conjuntament amb els representants de l’Hospital, 
per assegurar la mínima repercussió amb el normal funcionament del centre. 

o Minimitzar els efectes de l’obra sobre l’entorn immediat, implicarà que algunes de les 
operacions necessàries per l’execució de la reforma es realitzin fora dels horaris i dies 
considerats normals de treball, sempre en benefici del correcte funcionament del centre. 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El present projecte està inclòs dins d’un edifici d’us públic  existent , el qual ha de complir amb les 
condicions d’accessibilitat definides per Decret D. 135/1995 Codi d’accessibilitat, i també amb el 
Código Técnico de Edificación DB-SUA-9 Accessibilitat. Les condicions d’aquest fora de l’àmbit 
d’actuació, i/o les millores necessàries vers les normes esmentades, no son objecte d’aquest 
projecte per estar fora del seu abast i àmbit d’aplicació. 

MD 3.2 Seguretat estructural                         

L’abast del present projecte de reforma interior inclou els treballs necessaris per readaptar la 
distribució interior d’un espai construït en un edifici existent. La remodelació prevista inclou 
bàsicament la compartimentació interior de l’espai (paraments verticals i sostres tècnics), sense 
afectar en cap cas a l’estructura existent de pilars, jàsseres i forjats. Per tant, en relació amb el 
contingut d’aquest projecte, no és d’aplicació en cap cas dels seus apartats el document bàsic de 
seguretat estructural DB SE. 

 

En aquest cas la resistència al foc de l’estructura complirà la taula 3.1 (Resistència al foc suficient 
dels elements estructurals) del DB-SI 6, del CTE. 

Per tant segons la taula 3.1, la resistència al foc de l’estructura per a un Ús Hospitalari, serà R 180. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi   

REQUISITS NORMATIUS 

Per a l’elaboració d’aquest document s’han utilitzat les normatives que es detallen a 

continuació: 

o Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendi (CTEDB 

o SI), RD 314/2006. Articulat: Febrer 2010 – Comentaris: Desembre 2014. 

o Codi Tècnic de l’Edificació en el seu Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
(CTE-DB SUA), RD 314/2006. Articulat: Febrer 2010 – Comentaris: Desembre 2014. 

o Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis. 

 

De forma concreta, en relació amb la prevenció contra incendis, tenint en compte l’adaptació 
d’aquestes mesures dins d’un edifici existent, així com als criteris del propi Hospital i a la Llicència 
Ambiental; s’aplicaran les mesures i consideracions establertes en l’esmentada llicència, 
compatibilitzades alhora amb els paràmetres restrictius del DB SI seguretat en cas d’Incendi 
corresponent al CTE.                            

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

MD 3.4.1 Condicions per limitar el risc de caigudes 

Resbaladicitat dels paviments 
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Amb la finalitat de limitar el risc de relliscada, els paviments (excloses les zones d’ocupació nul.la) 
tenen una classe adequada segons la taula 1.2 de l’apartat 3 del punt 1 del SUA 1, classe exigible als 
sòls en funció de la seva localització, en edificis o zones d’ús residencial, públic o sanitari, docent, 
comercial, administratiu i pública concurrència. 

Zones interiors seques 

o Superficies amb pendent menor que el 6%        Classe 1 (15<Rd >35) 

Zones interiors humides, tals com les entrades a edificis des de l’espai exterior, terrasses cobertes, 
vestuaris, banys, cuines etc. 

o Superficies amb pendent menor que el 6%           Classe 2 (35<Rd<45) 

MD 3.4.2 Discontinuïtat en el paviment 

Tal com s’estableix en el SUA 1 punt 2, el sòl del local compleix amb les següents condicions: 

o No té juntes que presenten un ressalt de mes de 4 mm. 

o Els elements sortints del nivell de l paviment, puntuals i de petita dimensió no sobresurten 
del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cars enfrontades 
al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que 
excedeixi de 45 º. 

o En zones de circulació de persones el sòl no té perforacions o buit pels quals pugui introduir-
se una esfera de 25 mm de diàmetre. 

o A les zones de circulació no existeixen graons aïllats, ni dos consecutius. 

MD 3.4.3 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

L’altura lliure de pas en zones de circulació serà com a mínim 2,10 m en zones d’ús restringit i 2,20 
m  en la resta de les zones. En els llindars de les portes l’altura lliure serà de 2,00 m, com a mínim. 

En zones de circulació, les parets mancaran d’elements sortints que no arrenquin del sòl, que volin 
més de 15 cm a la zona d’altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del sòl i que 
presentin risc d’impacte. 

Excepte en zones d’ús restringit, les portes de recintes que no siguin d’ocupació nul.la situades en el 
lateral dels passadissos l’amplària dels quals sigui menor que 2,50 m, es disposaran de manera que 
l’escombratge de la fulla no envaeixi el passadís. 

El projecte contempla una porta corredissa d’accionament automàtica que disposa dels seus 
mecanismes de protecció contra el risc d’impacte o atrapament. 

MD 3.4.4 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

Les portes d’un recinte que tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior on les persones 
puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, tindran algun sistema de desbloqueig d 
eles portes des de l’exterior del recinte. Aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu 
interior. 

La força d’obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en 
itineraris accessibles, en les quals s’aplicarà allò establert en la definició dels mateixos en l’annex A 
Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc). 

MD 3.4.5 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

Es disposarà una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar, una luminància mínima de 500 lux 
en zones interiors, mesurada a nivell de pla de treball. El factor d’uniformitat mitjana serà del 40 % 
com a mínim. 

Es disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de maner que puguin 
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abandonar el local, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de les 
sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements següents: 

o Els recorreguts des de tot origen d’evacuació i passadissos fins a l’exterior del local. 

o El recinte on es situen quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 
d’enllumenat. 

o Les senyals de seguretat. 

o Els itineraris accessibles. 

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en 
funcionament en produir-se una fallida d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal. 

MD 3.4.6 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació  

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.7 Condicions per limitar el risc d’ofegament  

Aquest apartat del no és d’aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.8 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.9 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

MD 3.4.10 Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 
3.1.2 condicions funcionals relatives a l’accessibilitat, d’aquesta memòria.  

MD 3.5 Salubritat              

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’àmbit d’actuació del projecte està situat en la planta baixa i no contempla cap mena d’actuació en 
les fonamentacions , murs de contenció, soleres, cobertes, terrasses ni façanes.  

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

Aquest apartat no és d’aplicació en aquest projecte. 

La recollida i evacuació de residus es farà mitjançant els circuïts habituals que l’hospital té 
establerts, i per tant fora de l’abast i àmbit d’aplicació del projecte. 

MD 3.6 Protecció contra el soroll  

 

A pesar que l’apartat II del DB HR, indica que el DB R només s’ha d’aplicar a rehabilitacions integrals 
en edificis existents, després de la modificació de la part I del CTE realitzada el juny del 2013, es 
recomana l’aplicació racional del es exigències del DB HR a totes les reformes amb l’objectiu de 
millorar les condicions acústiques dels edificis existents. Els criteris d’aplicació varien en funció del 
tipus d’intervenció i de l’abast d ela mateixa. En el cas de reformes parcials, s’han de adequar els 
elements constructius o instal·lacions substituïts, incorporats o modificats; sempre i quan  la seva 
aplicació suposi una millora efectiva de les condicions de protecció enfront del soroll, sigui tècnica i 



 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

econòmicament viable i no impliqui canvis substancials sobre elements que delimiten l’àmbit 
d’actuació sobre els quals no s’hagi d’intervenir. 

En el seu àmbit d’actuació, el present projecte de reforma interior planteja actuar sobre alguns 
elements constructius, la modificació i/o substitució dels quals suposa millorar la situació actual en 
el compliment de les exigències d’aïllament acústic.      
       

MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 

L’abast del present projecte de reforma interior inclou els treballs necessaris per a readaptar la 
distribució interior d’un espai construït en un edifici existent. 

La remodelació prevista afecta bàsicament a una mínima part de la compartimentació interior de 
l’espai (envans i sostres tècnics), sense alterar  a les compartimentacions verticals i horitzontals 
existents que el separen de la resta de la planta i de la resta de l’edifici i/o l’envolten tèrmica 
existent composta per façanes, cobertes etc. 

 



 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Consideracions generals per l’execució de les obres. 

L’execució de l’obra, es farà amb els materials indicats en la memòria tècnica  de qualitats de 
materials, en la col·locació del producte es seguiran les recomanacions de la fitxa tècnica editada 
per  l’empresa fabricat, per cadascun dels productes. 

Els distints treballs previstos seran realitzats per personal especialitzat: enderrocs, parets d’obra 
paraments de cartró guix, fals sostres, preparació de superfícies, revestiments de qualsevol tipus 
acabats, neteges, etc. 

L’accés a l’obra el personal i materials, en les seves entrades i sortides, es limitarà als punts indicats 
i horaris. La mobilitat estarà limitada únicament al interior de l’obra i als recorreguts establerts per 
accedir-hi. 

El personal ha de disposar de roba especifica de treball i calçat adient. Serà obligatori, en els 
accessos al recinte d’obra, netejar-se la pols de les sabates. S’evitarà circular per dependències de 
l’hospital amb la roba bruta i/o plena de pols. 

Serà obligatori per a tot el personal que intervingui en l’obra, canviar-se de rova i calçat al inici i 
final de la jornada de treball. 

Es seguirà amb especial cura les especificacions descrites en el document MESURES PER LA 
PREVENCIÓ D'INFECCIONS NOSOCOMIALS EN LA REALITZACIÓ D'OBRES ALS CENTRES SANITARIS 
DE L'ICS 

 

MC 0 Treballs previs, replanteig enderrocs 

Es seguirà amb especial cura les especificacions descrites en el document MESURES PER LA 
PREVENCIÓ D'INFECCIONS NOSOCOMIALS EN LA REALITZACIÓ D'OBRES ALS CENTRES SANITARIS 
DE L'ICS 

Les afectacions de serveis afectats en la fase d’execució de l’obra a contemplar son: 

o Tots els talls de serveis, subministres que puguin afectar a unitats annexes a l’àmbit de 
l’obra, hauran de ser consensuats, valorats i definits en temps conjuntament amb el servei 
de manteniment de l’Hospital i l’Oficina Tècnica del HUB. 

o Accessos existents. De relació directe amb passadissos o pati exterior, estan situats en el 
perímetre de l'àmbit d'actuació. 

o Sistema de gestió. Tots els elements de control hauran d’estar monitoritzats en el sistema 
de gestió actual. Per això es contempla la integració d’aquests punts en l’actual sistema 

o Sistema contra incendis i control d'accessos. Tots els elements de detecció i control 
d'accessos hauran d’integrar-se en l’actual sistema de control. 

o Gasos medicinals. El tall en el servei de gasos medicinals, buit i oxigen, no haurà d’afectar a 
la resta de serveis assistencials.  

o Punt de connexió de les conduccions generals d'AFS a la distribució de planta. 

o Punt de connexió de l’alimentació d’AF i AC als fancoils, en l’exterior de l’edifici, a façana. 

o Sanejament. Els sanejament de l’aigüera, afectarà a la planta inferior, donat que el traçat 
s’haurà de fer pel seu sostre. Durant l’execució de l’obra hauran de coordinar-se aquestes 
feines amb el servei de manteniment del HUB. 
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MC 0.1 Criteris generals 

o El projecte s’ha realitzat d’acord amb les normes vigents, indicades amb detall en l’apartat 
específic d’aquest mateix projecte. Sobretot es respectarà la Normativa de gestió de residus, 
per a tot tipus de materials. 

o S’ha de recuperar la major part possible d’elements constructius per a reutilitzar-los i 
recuperar materials per a reciclar, de manera que els treballs no afectin la seguretat del 
procés. 

o Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en els espais annexes i entorn pròxim. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 
de les zones pròximes a l’obra. 

o Es protegiran els elements que no estiguin inclosos en la demolició i que puguin ser afectats 
per aquesta. Abans d’iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de serveis de les 
instal·lacions, d’acord amb el servei de manteniment de l’hospital. 

o Es taponaran els desguassos i es revisaran els locals de l’àrea afectada, comprovant que no 
existeixin materials, equipaments, mobiliari i/o instal·lacions en ús o que puguin ser 
reutilitzades. 

o Es verificarà que no hi hagi materials combustibles o perillosos (amiants, etc.), ni d’altres 
derivacions d’instal·lacions que no estiguin afectades per l’obra i que donin servei a d’altres 
àrees annexes, així com si s’han buidat tots els dipòsits i canonades. 

 

MC 0.2 Treballs previs a l’inici de les obres 

Es construiran els tancaments de protecció previstos i s’efectuarà el segellat dels passos 
d’instal·lacions entre les distintes àrees que rodegen l’obra, així com totes les finestres. 

S’habilitaran els circuits d’entrada i sortida al recinte, verificant que les condicions d’aquests estan 
d’acord amb les condicions estipulades pels procediments sanitaris d’aplicació. 

S’instal·laran els elements auxiliars necessaris per facilitar la introducció i sortida de persones, 
materials i runes, tal com: escales, tancaments provisionals d’obra, passos elevats, etc. 

Es col·locarà la senyalització preceptiva en tot el perímetre de les obres, així com instal·lació dels 
mitjans de protecció col·lectiva establerts per el EBSS. 

Es realitzaran els treballs necessaris per assegurar l’accés i funcionalitat de les àrees fora de l’obra, 
però afectades per aquesta, com son: creació de passos protegits, nous accessos, portes, etc. 

Es desconnectaran les instal·lacions elèctriques, d’aigua, etc.. amb l’ajuda i seguiment de 
manteniment de l’Hospital. S’intentarà evitar al màxim els sorolls i la pols. 

Es revisaran tots els espais afectats. 

Es coordinaran les modificacions del sanejament que afecten a la planta inferior. 

Cal identificar, marcar i/o protegir, si és el cas, els elements que no s’han d’enderrocar. 

Es verificarà l’estat dels elements que cal enderrocar i la seva interacció amb d’altres elements de 
l’obra, així com la necessitat de realitzar apuntalaments, etc. 

Es farà el replanteig general de l’obra. 

MC 0.3 Execució 

Seran l’objectiu d’enderroc, falsos sostres, parets interiors, paviment de terratzo i subbase, 
desmuntatge de porta, marc i vidre, enderroc de baixant de fibrociment i retirada de les 
instal·lacions obsoletes, segons especificacions de plànols, amidaments i pressupost. 
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Tot el material, tan d’enderroc com de subministrament serà retirat i apilat en l’exterior, 
transportat pel circuit establert, en els horaris estipulats per l’Hospital. 

La retirada de runes es realitzarà amb carretons convenientment segellats. Aquest material es 
classificarà per famílies (petris, ceràmica, terres, ferro, fusta, plàstics, etc.), per facilitar el procés de 
reciclatge. 

Inicialment es realitzaran les tasques de retirada d’elements desmuntables: portes, parets, etc. 
després es realitzaran les tasques d’enderrocs dels elements fixos. L’ordre establert pel 
desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el procés quedin elements amb perill de caiguda. 

Abans d’iniciar el desmuntatge o la demolició, cal reduir al màxim possible la càrrega que suporten 
els elements constructius. 

Quant als elements constructius compostos amb diversos materials, cal començar el desmuntatge 
pel revestiment i acabar pel suport. 

En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions, com 
vidres, aparells sanitaris, etc. 

El trossejat d’un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola persona. El 
tall o desmuntatge d’un element, no manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l’edifici o 
al mecanisme de suspensió. 

L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus punts 
de suport, mitjançant un mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de l’element i 
permeti el descens lent. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o runes. 

Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l’àrea de treball en estat inestable, de forma 
que alguna causa imprevista pugui provocar la seva caiguda. 

   

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Divisòries i tancaments verticals: 

Envà autoportant amb plaques guix laminat tipus M1 

Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm 
de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura 
simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a 
cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana 
de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del 
fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; 
col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o 
contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en 
zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil 
especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la 
fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques 

mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts 
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i 
neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F.,  
recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant.  
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Envà autoportant amb plaques de guix laminat hidròfuga per una cara tipus M2 

Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues 
per una cara, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, 
format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base 
de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals 
(elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic 
mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en 
l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de 
replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes 

estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble 
perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior 
realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició 
vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants 
metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; 
execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a 

allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en 
les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de 
projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del 
fabricant.  

Trasdosat autoportant tipus, M3 

Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5 + 46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de 
gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm 
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició 
normal "N" i canals (elements horitzontals),aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de 
roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant 
per a evitar la caiguda de l'aïllant es cargolen dues plaques. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones 
de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície 

de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; 
tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i 
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, 
previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot 
segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions 
constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant.  

Trasdosat autoportant de fusta, tipus R1 

Trasdosat autoportant amb fusta MDF de 10 mm de gruix fixat a estructura vertical i horitzontal de 
rastrells de fusta, deixat llest per a lacar a taller i posterior muntatge amb fornícules amb la seva 
estructura addicional, de diferents mides i profunditat. 

 

Revestiments i acabats en divisions verticals. 

 

MC 4.1.2 Fusteria interior 

Portes batents: 

Conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich per revestir en una cara, d'una fulla de 
mides 0,80 x 2,10 m amb bastiment ocult d'acer, fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de 
gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per una cara amb MDF 
per revestir i per l'altre amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines 
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fenòliques, s'inclou frontisses ocultes d'acer inoxidable, escut amb manetes i placa d'acer 
inoxidable, pany embotit en el cantell per a pas norma DIN 18251, s'inclou el topall de porta esfèric 
amb goma amortiguadora. 

Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. 

S'inclou farratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, agulles laterals d'obra 

de fàbrica, totalment muntada i acabada. 

Incloent frontisses ocultes, manetes i pany marca TESA. 

Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus HIDDEN STEEL G. 

Joc de rosetes: SENA INOX AISI 314L ref MS5R800IS. 

Tanca: TESA sèrie 2030 ref. 20306RQI. 

Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HUB. 

 

Portes Corredisses 

A l’entrada de la sala s’instal·larà una porta corredissa automàtica , segons descripció en l’estat 
d’amidaments.  

Disposaran d'un control d'accés des de l'exterior que permetrà tenir oberta o tancada la sala segons 
necessitats a requeriment de l’Hospital,  i polsador per apertura des de l'interior. 

Les portes corredisses estan connectades amb el sistema de contra incendis, i el de seguretat, de 
manera que estigui inclòs en la valoració la maniobra en cas d’emergència i la integració en els 
sistemes. 
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MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

 

Sostres: 
Cel ras continu de cartró guix 
Cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable, continu, tipus N amb 
estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 
cm i angular perimetral  de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada cada 0,80 m.  

Cel ras de lamel·les de fusta 

Cel ras de panell de lamel·les acústiques tipus LP-Econordik marca ECO ACUSTIC de mides 2,40 x 
0,605 m i 21 mm de gruix composat de fibra tèxtil reciclada de 9 mm de gruix color gris i tauler de 
fibres MDF de 12 mm xapades amb melamina acabat roure, col·locat sobre rastrells de fusta 
horitzontals segons recomanació del fabricant. Resistència al foc B-S2, d0. 

 

Cel ras continu de cartró guix perforat 

Cel ras en plaques de cartró guix de 12,50 mm de gruixària no registrable, continu, tipus Cleaneo 
akustik aleatòria plus marca KNAUF, cantell lineal perforació rodona 8/15/20 R amb estructura de 
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular 
perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada cada 1,10 m.  

 

Cel ras registrable THERMATEX ALPHA ONE 60x60 

Cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel, model THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 
mm, perfilaria vista de 24 mm color blanc format per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 
60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim 
muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els 
secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. 

Cel ras continu de cartró guix perimetral 

Cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable, continu, tipus N formant 
remat perimetral o faixa fins a un ample màxim de 60cm, instal·lat al mateix nivell que el fals sostre 
modular, recolzant-se en l'ala de la perfilaria i rematant contra el parament vertical.  

Voladís de cel ras 

Formació de voladís en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus N 
amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, s'inclou les mestres els 
angulars perimetrals, el tractament de juntes, remats i perímetres, deixat llest per a pintar. 

Frontal vertical de 0,50 m d'alçada i voladís horitzontal de 0,15 m. 

Calaix en cel ras existent 

Formació de calaix per a col·locació de mecanisme porta automàtica amb plaques de cartró guix de 
13 mm de gruixària, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm 
d'amplada, s'inclou les mestres els angulars perimetrals, el tractament de juntes, remats i 
perímetres, deixat llest per a pintar. 

Mides calaix horitzontal de 0,50 m d'ample, vertical d'alçada 0,30 m i longitud 2,30 m. 
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MC 5 Sistema d'acabats 

MC 5.1 Paviments 

Actualment el paviment de tot l’espai és de terratzo de gra mitja, la previsió del projecte contempla 
la substitució de l’actual  paviment per un de terratzo amb el seu corresponent  rebaixat, polit i 
abrillantat a obra.  

El sòcol serà de formigó polímer 

MC 5.2 Acabats interiors. 

Els paraments verticals i horitzontals de cartró guix vist s’acabaran amb pintura plàstica. 

Les parets i sostres revestits es realitzaran amb lamel·les de fusta tipus LP-ECONORDIK. 

La paret de fusta MDF s’acabarà amb un tractament de lacat. 

Com a tractament superficial també es contempla la protecció ignifuga del forjat i estructura 
metàl·lica vista horitzontal i jàsseres així com els pilars per un requeriment de resistència al foc de 
180  minuts amb morter ignífug de perlita-vermiculita tipus PERLIFOC. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 6.1 Instal·lacions d'aigua 

Pel que fa a les instal·lacions de fluids, la instal·lació a executar consisteix en fer un picatge a 
canonada d’aigua freda sanitària existent i instal·lar un tub de PPR-25 des del picatge fins a una 
aixeta segons els plànols de projecte.  

S’instal·larà una vàlvula de bola al picatge i una vàlvula d’esquadra per la connexió de l’aixeta. 

La xarxa de distribució es realitzarà en tub de polipropilè,  del tipus Niron Fiber Blue RP pipe, 
SDR9/sèrie 4 

Les canonades d’aigua aniran sempre per sota de qualsevol canalització que contingui equips 
elèctrics/electrònics, i de telecomunicacions. En paral·lel la distància mínima serà de 30 cm. 

MC 6.2 Evacuació d'aigües 

El projecte preveu el sanejament de l’aigüera a connectar a la planta inferior a baixant. 

A la vegada també es preveu la substitució de l’actual baixant de fibrociment per un de polipropilè. 

També contempla el desguàs dels fancoils. 

MC 6.3 Instal·lacions tèrmiques 

Pel que fa a climatització, la actuació busca adequar en la manera del possible la instal·lació actual a 
les noves necessitats.  

Actualment la polivalent disposa d’ una climatització amb un climatitzador existent (CLI-330) que 
dona servei també a la sala “Premsa”. Aquest climatitzador es 100% recirculació, no té aportació 
d’aire exterior.  

L’actuació consisteix en adequar el climatitzador per que sigui d’aportació d’aire exterior i instal·lar 
2 fan-coils a la sala polivalent per assumir les càrregues internes de la sala. 

A continuació, les actuacions a fer en el sistema de climatització: 

o A la sala tècnica de clima, es farà una adequació del climatitzador CL-330 que consistirà en 
desconnectar el retorn per que agafi aire exterior de la sala. Es farà una posada a punt amb 
neteja de les bateries i l’interior del climatitzador. S’instal·larà un porta-filtres amb filtre F6 a 
la entrada d’aire al climatitzador. 
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o A la sala tècnica de clima, també t’instal·larà una caixa d’extracció de 5.000 m3/h 
connectada al conducte de retorn que s’ha desconnectat del climatitzador CL-330. La sortida 
de la caixa d’extracció s’embocarà directament a l’exterior amb una reixa a façana. Inclou un 
regulador de velocitat. 

o Instal·lació de 2 fancoils a la sala polivalent, cadascun amb el seu control de temperatura 
independent, la seva distribució de conductes i difusió mitjançant difusors rotacionals i/o 
difusors lineal de doble ranura. S’inclou la conducció dels condensats al desguàs més proper. 
El retorn dels fancoils es farà per plenum per la diferència d’alçades que hi ha entre 
diferents parts del fals sostre. 

o La ventilació de Sala polivalent es farà amb aportació des dels conductes existents del CLI-
330. S’han d’adaptar al nou recorregut segons plànols de clima. La difusió de la aportació 
d’aire exterior es farà amb reixes. La connexió al plenum d’aquestes reixes es farà amb 
conducte flexible aïllat de diàmetre 200 mm. 

o  La ventilació de la sala tècnica i magatzem es farà amb reixes connectades al conducte 
d’extracció que passa pel passadís paral·lel a la façana segons plànol de clima. La connexió al 
plenum de les reixes d’extracció d’aquestes sales es farà amb conducte flexible aïllat de 
diàmetre 160 mm. 

o Canonades de climatització dels fancoils: es farà una xarxa a 4 tubs que es connectarà als 
tubs existents a façana on està la sala de màquines de clima i farà un recorregut també per 
façana fins a l’alçada de la Sala de juntes. Desprèn entrarà travessant el mur i el passadís 
existent. L’aïllament de les canonades serà tipus Armaflex AF Microban o similar encolat. 

o Els conductes seran de xapa galvanitzada amb aïllament tipus Armaflex microban o similar. 
A les juntes meto de conducte es posarà una cinta al voltant de 20 cm d’ample del mateix 
espessor que la resta d’aïllament. Compliran la normativa contra incendis CTE SI que els 
sigui aplicable. 

o La longitud màxima dels conductes flexibles, sempre aïllats, amb ànima d’acer en espiral i 
recobriment en làmina d’alumini reforçat, serà de 1,2 m i es muntaran totalment estesos. 
Hauran de fer recorreguts amb corbes suaus, si fa falta es posaran corbes rígides per evitar 
els canvis de direcció tancats. S’ha de garantir una pèrdua de càrrega mínima als trams de 
conductes flexibles. 

Reixes d’impulsió/extracció 

 

o Construïdes amb perfil d’alumini extrussionat, amb lames horitzontals o verticals, 
fixes/orientables i lacat d’acabat segons HUB. 

o Incorporarà plenum de xapa galvanitzada aïllat ignífug amb coll de connexió i comporta de 
regulació. 

o Subjecció mitjançant marc de muntatge. 

o No s’acceptaran reixetes fixades directament a fals sostre, ni fixació amb cargols vistos. 

o Nivell sonor màxim 40dBA. 

o Velocitat màxima de sortida d’aire 4 m/s. 

o Velocitat residual màxima de l’aire en zona ocupada 0.25m/s 

o Les reixes ubicades a façana seran tipus exterior del mateix color que la façana. 

o Descripció i model segons pressupost i amidament. 

 

Difusors rotacionals 

 

o Construïts amb xapa d’acer galvanitzat i lacat d’acabat segons HUB. 
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o Circulars /placa quadrada encastats al Fals sostre. 

o Amb plenum d’acer galvanitzat amb aïllament ignífug amb coll de connexió. 

o Inclosa comporta de regulació. 

o De deflectors regulables manualment. 

o El nivell sonor màxim serà de 40dBA 

o Velocitat residual màxima d’aire a la zona ocupada 0.25m/s. 

o Descripció i model segons pressupost i amidament. 

 

Difusors lineals 

 

o Difusor lineal de doble ranura i lacat d’acabat segons HUB. 

o 100 mm x 2 metres encastats al Fals sostre. 

o Amb plenum d’acer galvanitzat amb aïllament ignífug amb colls de connexió. 

o Inclosa comportes de regulació. 

o De deflectors regulables manualment amb 2 posicions cada 100 mm. 

o El nivell sonor màxim serà de 40dBA 

o Velocitat residual màxima d’aire a la zona ocupada 0.25m/s. 

o Descripció i model segons pressupost i amidament. 
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Sistema de control 

o El projecte inclou la instal·lació d’un sistema de control per integrar els elements de clima y 
de il·luminació DALI al SCADA de l’Hospital. S’integrarà: 

o Tots els element d’il·luminació DALI. 

o Fancoils: velocitat ventilador, on/off, alarma, estat. 

o Vàlvules de control de potència de fancoils. 

o Comandament amb sonda de temperatura ambient, on/off, selecció de consigna de 
temperatura i mode. 

o Caixa extracció: velocitat ventilador, on/off, alarma, estat. 

o Pressòstat de filtre brut del climatitzador. 

MC 6.4 Instal·lacions elèctriques 

A nivell elèctric, el projecte preveu el tractament diferenciat segons l’ús dels espais. 

 

Arquitectura de la instal·lació 

 

Actualment en la planta Baixa, Sala de rellotges , existeix el QE 103 que actualment dona servei a la 
sala  Polivalent. 

Per l’adequació de la nova Sala polivalent es defineix els següents  nous elements alimentats 
elèctricament des de un nou quadre situat a la sala tècnica al costat de la sala polivalent. 

 

- Quadre elèctric de Sala polivalent. Ubicat en la sala tècnica , donarà servei al següents consums 
d’enllumenat i força. Fabricat en plàstic amb porta amb clau. Les sortides previstes són: 

o Enllumenat sala 

o Enllumenat d’ emergència. 

o Presses de corrent per a llocs de treball i auxiliars. 

o Porta automàtica/control d'accés. 

o Persianes 

o Reserves 

 

Segons esquema elèctric proporcionat en plànols.  

El quadre elèctric haurà d’estar dimensionat per una reserva d’espai del 30% 

 

Tots els element i aparamenta elèctrica hauran d’anar acompanyats del corresponent certificat CE i 
tindran classificació de comportament en vers el foc segons normativa CPR. 

o Descripció i model segons pressupost i amidament 

 

Es contempla en pressupost la legalització de la instal·lació elèctrica que haurà de ser entregada  
formant part de la documentació as built final d’obra. 

 

Quadres elèctrics 

o Els quadres es dissenyaran amb el poder de tall adequat, un 30% d’espai de reserva dels 
quadres elèctrics seran de la marca Schneider Electric, model Prima. 

o El grau de protecció dels quadres serà IP43, IK07, segons UNE EN 20.324 i UNE EN 50.102 
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o Des del  nou quadre elèctric es realitzarà una nova distribució de línies elèctriques fins als 
punts de consum. L’alimentació a l’equipament es realitzarà mitjançant línies independents 
per a cadascun dels equips instal·lats segons plànols de projecte. 

o La gestió dels quadres elèctrics (analitzadors de xarxa, control d'enllumenat, estat de 
contactors, ...) s’integrarà en el sistema de gestió d’instal·lacions de l’Hospital (protocol 
BACNET). 

o L'aparellatge elèctric del quadre general i els subquadres serà de la mateixa marca, i model 
que els que ja hi ha a l'àrea. Totes les sortides amb possibilitat d’actuació de forma local i/o 
a distància, mitjançant control manual o a través d’un sistema de gestió, estaran dotades de 
contactors que permetin el telecomandament d’aquests circuits sota càrrega i assegurin un 
nombre elevat d’obertures i tancaments i selector local automàtic/0/manual. 

o Tots els contactors dels circuits que vagin connectats al sistema de control centralitzat 
disposaran d’un contacte auxiliar que informarà de l’estat del mateix. 

o S'instal·laran diferencials superinmunitzats (SI) en tots els circuits. Aquests diferencials 
només podran controlar 10 lluminàries o 20 bases d’endoll. 

o No s’instal·laran proteccions trifàsiques per càrregues monofàsiques. 

o Es preveuran circuits independents segons esquema unifilars. 

 

Cablejat 

  

o Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent declaració de 
compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea CPR obligatòria des de 
juliol del 2017, per ús hospitalari i pública concurrència. 

o La secció mínima serà de 1,5mm2 per a línies de comandament i control i 2,5mm2 per les 
línies de potència. 

o Tot el cablejat serà del tipus RZ1-K 0,6/1 kV o ES07Z1-K.  
o La caiguda màxima de tensió de les línies serà 1,5% 
o Els cables de potencia es realitzaran amb conductors de coure amb aïllament de polietilè 

reticulat i coberta de poliolefines per 
▪ 1000V RZ1 0,6/1Kv segons UNE 21.123 part 4 ó 5 en trams de safates 
▪ 750 V de servei designació 07Z1 segons UNE 211.002, en trams de derivació amb 

tub 
o Els cables de potencia en línies de seguretat es faran amb cable amb classificació Cca-

s1b,d1,a1 
o Els cables de senyal i comandament seran 750 V de servei designació 07Z1 
o El cablejat de senyal, veu i dades i control i regulació, anirà instal·lat en tubs independents 

del cablejat de força i il·luminació. 
o El cablejat s’identificarà de la següent manera 

▪ Fases : Marró, negre, gris.  
▪ Neutre: Blau.  
▪ Terra : Verd-groc. 

 

Tubs 

o D'execució en superfície seran aïllants rígids blindats de material plàstic i segons UNE EN 
50086 

o D’execució encastada seran de material plàstic doble capa grau de protecció 7. 

o El seu diàmetre nominal seran segons ITC-BT-21. 

 

Safates 
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Es preveu la instal·lació de safata per cablejat elèctric, des del nou quadre elèctric, ubicat en la sala 
tècnica partiran els cables cap als punts de consum, fent una distribució rectangular. Aquesta safata 
principal tindrà una dimensió de 100x60.  

o Les safates estaran fabricades amb reixa de barres d’acer electrosoldades i portaran 
separadors. Es dissenyaran amb un 50 % d’espai lliure i s’uniran elèctricament amb cable de 
coure nu de 35 mm2 de secció. 

 

o En la safata elèctrica únicament podrà col·locar-ne cablejat elèctric de força i enllumenat. El 
cablejat de veu i dades, detecció d’incendis, trucada pacient /infermera etc...s’ubicarà en la 
corresponent safata elèctrica de senyals febles, que discorrerà paral·lela a l’elèctrica. 

o Des de les parets fins a les caixes encastades al paviment el cablejat anirà per safata 
encastada. Des del sostre (safata de reixes) fins al terra, es preveuen tubs corrugats de 
diàmetre suficient per instal·lar el cablejat i previsió per creixement a futur. 

 

Caixes de derivació 

 

o Superfície: de material ailant, amb alta resistència mecànica i autoextinguibles dotades de 
records. 

o Encastades: de baquelita amb resistència dielèctrica, amb records.  

o Totes aniran identificades amb el circuit al qual pertanyen. 

o Tindran elements d’ajust per l’entrada de tubs.  

o La seva profunditat serà 1,5 vegades el diàmetre del tub més gran.. 

o En condicions d'estanqueïtat han d’incloure premsaestopes. 

Canals 

o Encastats al paviment: inclouran conjunts porta mecanismes en l’interior de caixes 
metàl·liques específiques per aquesta instal·lació. 

o Superfície 

o Encastats en tancaments verticals 
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Xarxa de terres 

o Els conductors de protecció seran preferentment en envoltant comú  amb els actius i 
sempre aniran paral·lels al traçat d’aquests.  

o Les característiques d’aïllament seran les mateixes que les del cablejat actiu. 

o Les instal·lacions de posada a terra es faran segons IT-BT-18 i 19. 

 

Mecanismes 

 

o Els mecanismes elèctrics  seran de la marca i models especificats a les diferents partides dels 
amidaments i pressupost. Encastats en els paraments i sostres. 

 

 

MC 6.5 Instal·lacions d'il·luminació 

 

El projecte preveu diferents nivells de funcionalitat en la instal·lació d’enllumenat.  

Així: 

o La sala polivalent estarà dotada d’una instal·lació d’enllumenat que permetrà fer tres 
funcions diferenciades. 

o Enllumenat de la taula de treball. 

o Il·luminació perimetral de suport al enllumenat de taula. 

o Il·luminació àrea de descans 

 

L’enllumenat previst es de tecnologia LED amb regulació DALI i de fàcil neteja. S’utilitzen lluminàries 
downlight, il·luminació lineal del mateix tipus que els existents a l’Hospital segons amidaments i 
pressupost.   

L'encesa i apagat de la il·luminació es realitzarà mitjançant botonera associada al sistema DALI de 
gestió 

No es farà cap encesa/apagament directament des del quadre elèctric. 

 

Il·luminació d’Emergència 

Totes les estances disposaran d’enllumenat d’emergència. Lluminàries autònomes no permanents 
sense sistema d'auto test i connexió ràpida del mateix tipus que les existents a l’Hospital. 

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els 
recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra 

incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests 

nivells d’il·luminació com a mínim durant 2 hores. 
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MC 6.6 Força Motriu 

 

Es preveurà la dotació de punts força mitjançant preses de corrent en caixes portamecanismes 
associades als llocs de treball i de presses auxiliars en instal·lació encastada 

Les preses seran tipus schuko II+T de 16A 

Instal·lació de preses de corrent seran del mateix tipus que les existents a l’Hospital. 

 

MC 6.7 Telecomunicacions 

 

Veu i dades. WIFI. 

Es preveurà la dotació de punts veu i dades definits en l’estat d’amidaments segons punts de 
treball.  

 

 

o Cada lloc de treball s’equiparà amb un mínim de 2 presses de veu i dades, i en alguns casos, 
segons plànols i estat d’amidaments de 4 presses de veu i dades. 

 

Es preveurà la infraestructura i elements terminals necessaris per garantir el cobriment de l’àrea 
amb una bona cobertura WIFI. 

El cablatge fins l’usuari final ha de ser categoria 6A, ha de poder donar serveis Ethernet a 1000 
Mbps (Gigabit Ethernet) tipus COMMSCOPE o BRANDREX, U/UTP. 

El cablatge fins a l’usuari estarà basat en punt doble de Categoria 6A, U/UTP i Classe EA d’acord a la 

darrera versió vigent dels estàndards ISO/IEC 11801, EN 50173 i TIA/EIA 568-B, certificat per 

laboratori independent, especificat i garantit amb suport de, com a mínim, Gigabit Ethernet 

100BASE-TX i dels estàndards d’alimentació citats tot seguit en canals complets de fins a 100m. 

Brand-Rex/Leviton Ref. AC6U-Cca-1000GN o equivalent. 

Tot el sistema de cablatge serà d’un mateix fabricant en un sistema complert amb garanties de 25 

anys 

 

Els panells modulars RJ45 hauran de ser de 24 preses. Aquests hauran de permetre inserir 24 
connectors RJ45 femella individuals, de forma que si no és necessari no s'ompli tot el panel.  

Després de cada panell modular s’hi posarà un passafils horitzontal de 1U 

Els passafils verticals s’hauran de posar al llarg de l’armari, entre els panells modulars RJ45 i 
l’electrònica 

S’intentarà que l’electrònica de comunicacions quedi fixada al bastidor de l’armari evitant sempre 
que sigui possible l’ús de safates 

No es permetrà l’embridament dels fuets d’usuari amb dispositius  inamovibles, recomanant l’ús de 
bandes tèxtils de tipus “Velcro”. 

 

Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent declaració de 
compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea CPR obligatòria des de juliol del 
2017. Aquesta restricció afecta només els cables instal·lats de forma permanent a l’interior de 
l’edifici i queden explícitament exclosos d’aquesta norma els fuetons i cables de connexió i els 
cables de planta exterior que no s’instal·lin amb penetració significativa en l’interior de cap edifici.  
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Per poder tenir una eficàcia complerta, aquest cable s’ha d’instal·lar junt amb els altres components 
de la mateixa gamma de components. 

S’ha de tenir en compte a efectes de complir la normativa, la longitud total de cable des de 
l’electrònica de xarxa fins a l’usuari no pot excedir de 100m. Incloent els fuets de connexió i el 
“patching”. Es demana que la longitud total del cablatge fix sigui com a màxim de 90m. 

 

Fuets 

 

El tipus de fuetons a utilitzar tant per a connectar a l’usuari a la xarxa com per realitzar el patching 
serà de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, conductors flexibles de calibre 27 
AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny UTP, coberta lliure d'halògens, LS/OH d'acord 
amb IEC 332.1, de longitud 1 m, color Gris, Brand-Rex/Leviton Ref.AC6PCG010-888HB o equivalent. 

 

El projecte NO contempla la instal·lació de fuets que es realitzarà per la unitat d’informàtica de 
l’hospital. 

 

Tipus de connectors 

 

El tipus de connector serà RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, de cos metàl·lic per a protecció 
específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per 
desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de 
coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia 
Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou 
icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Brand-Rex/Leviton ref. 6AUJK-SE6 o 
equivalent. 

 

Canalització 

 

Suposant que la zona a cablejar estigui coberta amb fals sostre, per la canalització de les línies de 
dades s’utilitzarà safata de reixa metàl·lica tipus “Rejiband” de mesures mínimes 35X100, amb 
acabat bicromat. Des d’aquesta safata sortiran les  diferents línies cap als baixants, al final dels 
quals anirà connectada la roseta. 

La canalització entre la safata i el baixant es realitzarà mitjançant tub corrugat de doble capa amb 
les mides adequades a cada cas. 

La canalització a utilitzar als baixants serà amb motllures blanques de la grandària adequada, com a 
mínim de 10X22. 
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Numeració 

 

Una norma important a seguir en les instal·lacions de cablatge d’una xarxa local és la correcta 
identificació de cadascun dels cables que componen la instal·lació. 

La numeració de les rosetes a l’armari serà sempre consecutiva, és a dir, si hi ha dos panells de 24, 
el primer correspondrà a les rosetes de la 1 a la 24 i les del segon panell a les 25 a 48. 

 

La numeració serà del tipus: 

Per exemple, la numeració de la roseta a la qual arriben els cables 20 i 21 des de l’armari P a la 
planta baixa: 

00-P-20 

00-P-21 

 

La planta soterrani és la 99. 

 

Certificacions 

 

Una vegada efectuada la instal·lació s’hauran d’efectuar les mesures corresponents per a la totalitat 
dels cables mitjançant un equip adequat (Fluke, Wavetek, PentaScanner, etc) que proporcioni 
mesures de longitud real del cable, continuïtat, soroll, atenuació i mapa de connexió, per assegurar 
el compliment de la normativa descrita anteriorment. 

 

També s’haurà de comprovar totes les fibres òptiques mesurant la seva atenuació (en dBm), i es 
recomana també una reflectometria. Les mesures es faran a la primera finestra, 850nM. 

 

Documentació exigida 

Conclosa la instal·lació, s’haurà de lliurar la següent documentació: 

o Característiques de tots els cables instal·lats. 

o Característiques de tots els equips instal·lats. 

o Dibuix i esquema detallat dels plànols, tan elèctrics com de dades, incloent punts de 
connexió. 

o Dibuix detallat dels elements instal·lats als armaris. 

o Plànols de recorregut reals en la planta de tots els cables instal·lats, tants elèctrics com de 
dades, indicant-hi si són per safata o tub. 

o Totes les línies, tant de dades com de corrent hauran d’anar numerades, i aquesta 
numeració s’ha d’indicar als plànols de la instal·lació. 

o Taules d’assignació de punts d’usuari i repartidor. 

o Certificació de totes les fibres òptiques existents a la instal·lació. 

o Certificació dels punts de dades. 

 

Connectivitat WIFI 

 

El projecte inclourà la infraestructura per la instal·lació d’una xarxa wi-fi  PoE, així com l’ampliació 
de l’equipament electrònic necessari per donar servei als nous punts de xarxa. Els punts de xarxa 
s’hauran de certificar. 
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Tant l’equipament com la instal·lació hauran de seguir les directrius del departament d’informàtic 
de l’Hospital. 

MC 6.8 Instal·lacions de protecció contra incendi 

 

Detecció i extinció d’incendis. 

 

El projecte  contempla anul·lar i desmuntar, sota la supervisió del departament de manteniment de 
l’Hospital, les xarxes existents i connexions fora d’ús així com els equips que es  troben en l’àmbit 
d’actuació del projecte, arribant fins l’origen de les xarxes existents. 

Tota la detecció d’incendis es penjarà de l’actual central 2 llaç 2, substituint el cablejat des de el 
detector existent que estigui mes a prop de l’obra sempre mantenint el llaç en funcionament i sense 
fer “estrelles”. 

 

La central té capacitat per integrar els total de detectors definits en el projecte, que seran tots 
subministrats nous. 

En el cas de les sirenes i polsadors, es mantindran els existents, i només és recablejaran al nou  
llaç. 

El projecte contempla ubicar detectors en totes les estances. La seva ubicació evitarà l’existència de 
corrents d’aire, focus de pols, campanes extractores, elements terminals d’aire condicionat, fonts 
de calor i flames controlades (cuines, cremadors...etc...) 

 

Els detectors i polsadors estaran connectats de manera que l’extracció d’un d’ells generi codi 
d’avaria de la línia.  

 

El cablejat serà de fil trenat sense pantalla, de secció i tensió adequada segons fabricant del 
material.  Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent declaració de 
compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea CPR obligatòria des de juliol del 
2017, per ús hospitalari i pública concurrència. 

La secció mínima serà de 2x1.5mm2 entre 20 i 40 voltes/m o de 500V, permetent longitud del llaç 
fins a 3,3 km. 

El cablejat s’ubicarà en tub plàstic, corrugat encastat i rígid en superfície, amb caixes de derivació 
identificades fins a safata i estesa per la safata de comunicacions i seguretat en recorreguts comuns. 

 

També es disposaran mòduls direccionals per la monitorització d’entrades i l’activació de sortides 
per poder fer actuacions de tancament de portes, comportes tallafocs, etc., i rebre la informació 
necessària dels elements sobre els que s’actua. 

Els polsador s’haurà de senyalitzar amb senyals homologades segons la  tipologia existent a 
l’Hospital. 

 

El projecte inclou la incorporació de tots aquests nous elements al software de gestió d’alarmes 
d’incendis, generació de les pantalles gràfiques, etc... 

La instal·lació de contraincendis haurà d’estar executada per empresa certificada per Indústria com 
a empresa instal·ladora de sistemes de Protecció contraincendis en les categories corresponents.  

Abans de l’inici dels treballs, haurà de presentar-se aquesta documentació. 

 

o Descripció i model segons pressupost i amidament 
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Extinció d’incendis 

 

Es disposarà d’un extintor de neu carbònica CO2 de 5 kg ubicats segons plànols, perfectament 
senyalitzats amb tipus banderola o convencional. 

A més a més, es disposaran d’un extintor d’aigua de 6 kg, ubicats segons plànols, perfectament 
senyalitzats amb tipus banderola o convencional. 

 

o Descripció i model segons pressupost i amidament 
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MC 6.9 Instal·lació de seguretat i control d’accessos 

o No Aplica. 

MC 7 Equipaments i mobiliari 

MC 7.1 Sanitaris i aixetes. 

El projecte preveu d’instal·lació d’un taulell amb aigüera integrada de material CORIAN i una aixeta 
de la marca DELABIE.  

MC 7.2 Accessoris 

El projecte contempla la instal·lació de cortines motoritzades de marca BANDALUX. 

MC 7.3 Mobles 

El projecte contempla la instal·lació de mobles de cuina baixos i alts de melamina així com un moble 
baix acabat lacat en la zona de la sala. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE  

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
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Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 
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Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

NoNota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Oficina Tècnica 

Hospital Universitari Bellvitge 

German Romero 

Director d’Infraestructures i Serveis Generals 

Hospital Universitari Bellvitge 
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DG Índex de la documentació gràfica 

 

Número Nom Descripció Data 

0.0.0 Emplaçament 
Plànol d’emplaçament general amb la zona 
afectada marcada en blau. 

25/03/25 

1.1.1 
Planta: Estat 

actual 
Planta de l'estat actual amb la distribució existent i 
elements constructius visibles. 

25/03/25 

1.1.2 Planta: Proposta 
Planta amb la proposta d’intervenció incorporada i 
indicació dels canvis respecte a l’estat actual. 

25/03/25 

1.1.3 Seccions: Proposta 
Planta i seccions amb la proposta d’intervenció i 
relació espacial entre àmbits. 25/03/25 

1.1.4 
Enderrocs: Obra 

nova 
Plànol amb indicació dels elements a enderrocar. 25/03/25 

1.1.5 
Envans: 

Revestiments 
Distribució dels envans interiors i tipus de 
revestiments previstos. 25/03/25 

1.1.6 
Paviments: Cel 

rasos 
Tipologies de paviments i falsos sostres segons els 
àmbits. 25/03/25 

1.1.7 Fusteries Situació i característiques de les fusteries interiors. 25/03/25 

1.1.8 Mobiliari Distribució del mobiliari fix previst al projecte. 25/03/25 

1.1.9 Desguassos 
Ubicació de punts de desguàs i connexions amb la 
xarxa. 24/07/24 

2.2.2 
Fontaneria: 
Distribució 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de fontaneria. 27/03/25 

3.3.3 
Fontaneria: 
Canonades 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de climatització, incloent-hi les canonades. 27/03/25 

3.3.4 
Fontaneria: 
Conductes 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de climatització, incloent-hi les conductes. 27/03/25 

4.4.2 Electricitat: Força 
Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres d'electricitat, incloent-hi la instal·lació de 
força. 

27/03/25 

4.4.3 
Electricitat: 
Enllumenat 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres d'electricitat, incloent-hi la instal·lació 
d'enllumenat 

27/03/25 

4.4.6 
Electricitat: 
Enllumenat 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres d'electricitat, incloent-hi la instal·lació de 
esquemes. 

10/04/25 

5.5.1 Veu i dades 
Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de veu i dades. 27/03/25 

7.7.1 
Contraincendis: 

Detecció 
Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de contraincendis, incloent-hi la detecció. 27/03/25 

7.7.2 
Contraincendis: 

Extinció 
Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de contraincendis, incloent-hi l'extinció. 27/03/25 

7.7.4 
Contraincendis: 

Senyalètica 
Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de contraincendis, incloent-hi la senyalètica. 27/03/25 

8.8.2 
Seguretat: 
Distribució 

Plànol d'emplaçament de la zona afectada per les 
obres de seguretat, incloent-hi la distribució. 27/03/25 

9.9.1 
Coordinació 
instal·lacions 

Coordinació del cel ras amb totes les instal·lacions 
i elements tècnics integrats. 27/03/25 
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1 - PLANTA
1.2 Proposta

01
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1 - SECCIONS
1.3 Proposta

01

AA'

Secció AA'

BB'

CC'

Secció BB'

Secció CC'



SALA VICENÇ FERRER

DESPATX

RACK

SALA
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1 - ENDERROCS
1.4 Obra nova

01

Enderrocs Obra nova

LLEGENDA
Enderroc | Envans i fusteria
Enderroc | Paviment
Enderroc | Cel ras

Obra nova | Envans



R1

R1

R1

R2 R2

R2

R3

R3
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R3 R3
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R3 R3
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R2

R2
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R4

R4
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R3

R5
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1 - ENVANS
1.5 Revestiments

01

Envans Revestiments

1

4

1

98

4

98

73

1

M1 M2

M3

2

73

2

M4

3

1

3

4 4

LLEGENDA ENVANS

Placa de cartró guix de 12,50mm
Placa de cartró guix hidròfug de 12,50mm
Llana mineral
Perfilaria de 48mm

Reforç fusta/xapa

LLEGENDA REVESTIMENTS

           Extradosat de fusta i fornícules

           Revestiment de lames de fusta

           Pintat de paraments verticals

           Pintat de cel ras

           Lacat

           Revestiment de fusta de porta

           Revestiment de xapa metàl·lica

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7
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1 - PAVIMENTS
1.6 Cel ras

01

LLEGENDA PAVIMENTS

            P1
Recrescut de morter
Paviment de terratzo
Rebaix, polit i abrillantat

            Sòcol de formigó polímer

LLEGENDA SOSTRES

             S1
Cel ras continu de cartró guix perforat
             S2
Cel ras continu de cartró guix
Cel ras de lames de fusta
             S3
Cel ras registrable Thermatex Alpha One
60x60cm
             S4
Cel ras continu de cartró guix perimetral

             Voladís
             Calaix en cel ras existent

             Registre



SALA
POLIVALENT

Sala d'estar

Magatzem

Sala
Tècnica

Pi1

Pc1

Pi1

2,47

0,80 2,10

2,47

Pc1Pi1
Porta  1 fulla batent _ 80cm
Porta batent de panell sandwich SOLECO
Acabat per a revestir
Pas lliure 80x250cm
1 unitat dreta
1 unitat esquerra

Porta  corredissa automàtica
Apertura lateral d'una fulla marca MANUSA
Acabat HPL imitació fusta
Pas lliure 210x250cm

Fusteries i Mobiliari

3,750 0,75
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1 - FUSTERIES
1.7 -

01

LLEGENDA FUSTERIES

           Porta corredissa automàtica
           200x250cm

           Porta 1 fulla corredissa automàtica
           80x210cm

Pc1

Pi1



SALA
POLIVALENT

Sala d'estar

Magatzem

Sala
Tècnica

M2

M1

2,50

2,65

0,88

2,54

0,90
0,60

1,00
2,50

Fusteries i Mobiliari
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1 - MOBILIARI
1.8 -

01

LLEGENDA MOBILIARI

           Moble de melamina tipus office
           240x60cm

           Moble baix de DM lacta
           450x40cm

M1

M2

M2 | e.1:50

M1 | e.1:50



H19931A

MAGATZEM
LLENCERIA

H19931

VESTIDOR

LLENCERIA
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1 - DESGUASSOS
1.9 -

01

DESGUASSOS

TUB Ø50 mm
TUB BAIXANT PS1

LLEGENDA
DESGUAS OFFICE PL.0
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INSTAL·LACIONS
1:75
27.03.25

2 - FONTANERIA
2.2 - DISTRIBUCIÓ

01

SIMBOLOGIA - FONTANERIA

ELEMENT DESCRIPCIÓ

VÀLVULA DE BOLA

CANONADA Ø__ PPR AIGUA FREDA

VÀLVULA DE BOLA A ESQUADRA



T

T

KIT

KIT

01 -
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3 - CLIMATITZACIÓ
3.3 - CANONADES

03

SIMBOLOGIA - CANONADES DE CLIMA

ELEMENT DESCRIPCIÓ

INSTAL·LACIÓ NOVA PPR CALOR (ANADA)

KIT VÀLVULES DE CONTROL

VÀLVULA DE BOLA

FANCOIL

INSTAL·LACIÓ NOVA PPR FRED (ANADA)

INSTAL·LACIÓ NOVA PPR FRED (RETORN)

INSTAL·LACIÓ NOVA PPR CALOR (RETORN)

DESGUÀS

SIFÓ (S'HA DE GARANTIR LA SEVA EFICÀCIA)

KIT



³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

³
T

³ ³

T

³

³

³

01 -

3,750 0,75

Bellvitge
Hospital Universitari

Direcció D'infraestructures I Serveis Generals | Oficina Tècnica

PLÀNOL :
ESCALA :

DATA :
ARXIU : HUB24006_INSTAL·LACIONS_V3M

:\D
S

G
_H

U
B

_O
B

R
E

S
_E

N
_C

U
R

S
\H

U
B

24
00

6 
P

B
 S

A
LA

 D
E

 J
U

N
TE

S
\A

 - 
P

ro
je

ct
e\

A
04

 - 
P

là
no

ls
\_

 P
R

O
JE

C
TE

 L
IC

IT
A

T

HUB24006  - PL00 SALA POLIVALENT
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3 - CLIMATITZACIÓ
3.4 - CONDUCTES

02

SIMBOLOGIA - CONDUCTES DE CLIMA

ELEMENT DESCRIPCIÓ

INSTAL·LACIÓ D'IMPULSIÓ NOU

INSTAL·LACIÓ D'IMPULSIÓ EXISTENT

FANCOIL

INSTAL·LACIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE NOU

INSTAL·LACIÓ D'EXTRACCIÓ D'AIRE EXISTENT

REIXELLA D'EXTRACCIÓ D'AIRE EN SOSTRE

TUB FLEXIBLE AÏLLAT

REIXA LMT-SW-SP-CW, 150x200 mm

DIFUSOR LINEAL LAV-24-AR + PLAV-24/L-R/AIS
(2 VIES X 2 METRES)

DIFUSOR RX0-C + PLXOC Ø 500 mm

SONDA DE TEMPERATURAT

TUB FLEXIBLE AÏLLAT

REIXELLA D'EXTRACCIÓ D'AIRE EN CONDUCTE

TUB HELICOIDAL

REIXA D'ALETES FIXES 45º D'US EXTERIOR D'ALUMINI
EXTRUÏT AMB A MALLA ELECTROGALVANITZADA



Alimentació
porta

Alimentació
persiana 230 V

Alimentació
persiana 230 V

Alimentació
persiana 230 V

Alimentació
aixeta 230 V

AE

AE AE AE

T5

T5

T5

T5

T
5

AE

01 -

3,750 0,75

SIMBOLOGIA - FORÇA

ELEMENT DESCRIPCIÓ

QUADRE ELÈCTRIC

PRESA DE CORRENT II+T LATERAL, DE 16A

AE ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 230V II C.A.

BAIXANT

SAFATA (PER FALS SOSTRE)

SAFATA (ENCASTADA AL TERRA)

A

B

C

D

50cm

30cm

120cm

CAIXA CIMA

NIVELL BAIX

SOBRE ENCIMERA o LAVABO

180cm NIVELL ALT

G 160cm CAIXA CIMA

H +/- 60cm CAIXA ENCASTADA PARET
(PER SOTA TAULA)

I +/- 70cm INTEGRAT DINS TAULA TREBALL

PRESA DE CORRENT II+T LATERAL DE 16A X UNITATS

PUNT SALA REUNIÓ (CAIXA CIMA):
2 PRESES NORMALS + 2 RJ-45

T5

ROSETA SIMPLE PER DADES, 1RJ-45, CABLEJAT
ESTRUCTURAT U.T.P. CATEGORIA 6A
ROSETA DOBLE PER DADES, 2RJ-45, CABLEJAT
ESTRUCTURAT U.T.P. CATEGORIA 6A

J 0cm NIVELL DE TERRA
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4 - ELECTRICITAT
4.2 - FORÇA

01



CE3

CE3

CE3

CE3 CE3

CE2CE2

CE2CE2

CE2

CE2

CE2

CE2

CE2

CE2

CE2CE2

CE2

CE2

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE1

CE3

CE3

CE3
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4 - ELECTRICITAT
4.3 - ENLLUMENAT

02

SIMBOLOGIA - ENLLUMENAT

ELEMENT DESCRIPCIÓ

DOWNLIGHT LED 7,5 W EMPOTRABLE DALI

PANTALLA LED 60x60 35,5 W DALI 2

DOWNLIGHT LED 22 W EMPOTRABLE DALI

PROJECTOR 4000 Kº FLOOD DALI

LLUM LINEAL 48 V SUSPÈS DALI

PROJECTOR SUPERFÍCIE SPOT 3000 Kº

LLUM D'EMERGÈNCIA

POLSADOR PER ENCASTAR

INTERRUPTOR PER ENCASTAR



1 2 3 5

-

ENTRADA

CIRCUIT

NOMENCLATURA

POTÈNCIA (W)

LONGITUD (m)

SECCIÓ (mm²)

DESCRIPCIÓ

Q3

Q1
iC60N

20A
4P

I2
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

Q3
iK60N C

10A
2P

Q5

ENLLUMENAT
CE1 TAULA I

LED
-

ENLLUMENAT
CE3 ÀREA
D'ESTAR

7

Q7

EMERGÈNCIA
CEE1

8

DF3

64

Q4

9

Q9

FORÇA LLOC
DE TREBALL

CF1

10

Q10

14 15 16

DF6

1711 12

ENLLUMENAT
CE2 COSTAT

DRET I
ESQUERRE

DF2

13 18

FORÇA PORTA
AUTOMÀTICA

CF7

Q18

QUADRE PRINCIPAL
SALA TÈCNICA

PLANTA 0

Q4
iK60N C

10A
2P

Q5
iK60N C

10A
2P

DF1

Diferencial

Q7
iK60N C

10A
2P

I6
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

Diferencial

Q9
iK60N C

16A
2P

Q10
iK60N C

16A
2P

I8
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

FORÇA LLOC
DE TREBALL

CF2

Q12

FORÇA
AUXILIAR

ÀREA D'ESTAR
CF3

Q13

Q12
iK60N C

16A
2P

Q13
iK60N C

16A
2P

I11
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

Diferencial

DF4

Diferencial

FORÇA
AUXILIAR

ÀREA D'ESTAR
CF4

Q15

FORÇA
PERSIANES

CF5

Q16

Q15
iK60N C

16A
2P

Q16
iK60N C

16A
2P

I14
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

DF5

Diferencial FORÇA
AIXETA CF6

Q18
iK60N C

16A
2P

I17
iID K

40A 2P
30mA

Tipus AC

Diferencial

- - - - - - - - - - - - - ----

- -

L

M

K

J

H

G

F

E

D

C

A

B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
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03
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5 - VEU I DADES
5.1 - VEU I DADES

01

SIMBOLOGIA - VEU I DADES

ELEMENT DESCRIPCIÓ

RACK

SAFATA (PER TERRA)

PUNT D'ACCÉS PER XARXA INALÀMBRICA AMB DUES
VELOCITATS D'11 I 54 Mbps.

BAIXANT

SAFATA (PER FALS SOSTRE)

ROSETA DOBLE PER DADES, 2RJ-45, CABLEJAT
ESTRUCTURAT U.T.P. CATEGORIA 6A

ROSETA SIMPLE PER DADES, 2RJ-45, CABLEJAT
ESTRUCTURAT U.T.P. CATEGORIA 6A
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7 - CONTRAINCENDIS
7.1 DETECCIÓ

01
PE

SIMBOLOGIA - CONTRAINCENDIS

ELEMENT DESCRIPCIÓ

DETECTOR ÒPTIC TIPUS ANALÒGIC IPF-48

CENTRALETA D'INCENDIS
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7 - CONTRAINCENDIS
7.2 EXTINCIÓ

02
PE

SIMBOLOGIA - CONTRAINCENDIS - EXTINCIÓ

ELEMENT DESCRIPCIÓ

EXTINTOR DE CO2 DE 4 Kg DE CÀRREGA IPF-38

EXTINTOR D'AIGUA EFICÀCIA 27A-233B
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7 - CONTRAINCENDIS
7.4 SENYALÈTICA

03
PE

SIMBOLOGIA - CONTRAINCENDIS - SENYALÈTICA

ELEMENT DESCRIPCIÓ

SENYAL D'EVACUACIÓ AMB FLETXA HORIZONTAL
(32x16_CLASSE A_10m)

SENYAL D'EXTINTOR AIGUA (21x21_CLASSE A_10m)

SENYAL D'EXTINTOR CO2 (21x21_CLASSE A_10m)



PE
PS

DISTRIBUÏDOR
I PASSADÍS

H10023
41.06 m²

CONTROL DE
SEGURETAT

H10015
25.46 m²

UNITAT DE TRABALL
SOCIAL ISANITARI

H60057
44.82 m²

CONSERGERIA

H10003
25.52 m²
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8 - SEGURETAT
8.2 - DISTRIBUCIÓ

01

SIMBOLOGIA - CONTROL ACCESOS

ELEMENT DESCRIPCIÓ

CLAU DESBLOQUEIG SERVEI SEGURETAT

POLSADOR SORTIDA

LECTOR DE TARJETAS IR

POLSADOR D'EMERGÈNCIA

PS

PE

PE

CONTROL DE SEGURETAT P00
LoCElització UCE014

H10015
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CE3 CE3

CE2CE2
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9 - COORDINACIÓ INST
9.1 COORDINACIÓ

01
PE



 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

III PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

Serà de referència el PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, del Banc BEDEC Construcció 
2025-01 

 

 
  



 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

IV ESTAT D’AMIDAMENTS  
  



Amidament



1.1 Treballs previs

 01.01.001 m2 Tancament nosocomial
Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600
amb placa de cartró guix de 12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N composat per una
estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de
muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a un costat es cargolarà una placa. Totalment acabat i
llest per a emprimar i pintar. S'inclou el segellat de juntes i perimetrals amb cinta tipus
Macksepp de 48 mm i retalls en cas de trobada amb instal·lacions i el tractament de
pintura per la cara exterior. El conjunt serà totalment estanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 3,000 15,000
Total m2............: 15,000

 01.01.002 m2 Tancament de plàstic
Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta
tipus macksepp de 48 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
Total m2............: 20,000

 01.01.003 ut Porta d'accés àrea obra
Subministrament i col·locació de porta senzilla de DM per a pintar amb dues fulles, de
pas mínim 1,20 m. per a accés a l'obra. Inclòs marc.
Amb tanca i clau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.01.004 ut Catifa
Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la
seva reposició en cas de deteriorament en tota la durada de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
Total ut............: 2,000

 01.01.005 ut Peücs
Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents
característiques, adaptat per a diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60
unitats mínim, s'inclou els peücs en polipropilè amb peces per a fixació en els extrems
per a la seva col·locació en el dispensador, per a la durada dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000
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 01.01.006 pa Segellat d'elements
Segellat de portes, elements de difusió, reixes i d'altres elements susceptibles de
transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat
amb cinta tipus macksepp de 48 mm. 
Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total pa............: 1,000

 01.01.007 pa Segellat de forats de forjat superior i inferior
Segellat dels forats que tingui el pati de instal·lacions o passos, mitjançant la col·locació
de borra de llana de roca fins a garantir la seva estanqueitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000
Total pa............: 6,000

 01.01.008 ut Escala temporal P-1 a Pb
Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini
sistema escala COMPACTA marca LAHYER situada en el pati de planta semisoterrani per
a donar accés de personal d'obra a la planta baixa per sobre de l'ampit de la barana,
alçada estimada 4,50 m, s'inclou tots elements de seguretat, replans i baranes per a
arribar per sobre de l'ampit de la finestra existent i rampa interior per a salvar el
desnivell.
Sense límit mínim de lloguer i per a la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.01.009 pa Desmuntatge de finestra i lamel·les
Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de fulla de finestra de façana per a sortida del
personal d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total pa............: 1,000

1.2 Enderrocs
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 01.02.001 m2 Enderroc de cel ras registrable de fibra
Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per
mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins
de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor
situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la
gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 117,620 117,620
Total m2............: 117,620

 01.02.002 m2 Enderroc de cel ras continu
Enderroc de cel ras continu de canyís i la seva estructura de suport, per mitjans manuals
i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,190 14,190Sala
1 6,000 6,000Passadís

Total m2............: 20,190

 01.02.003 m2 Extracció de paviment de terratzo
Extracció de paviment terratzo fins arribar a la subbase, amb mitjans manuals i/o
mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 131,810 131,810
Total m2............: 131,810

 01.02.005 m2 Enderroc de paret
Enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o
mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,520 3,000 10,560
1 9,840 3,000 29,520

Total m2............: 40,080
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 01.02.006 ut Desmuntatge de porta i marcs
Desmuntatge de porta de fusta i extracció de marc d'accés idre, fusta d'una fulla.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.02.007 ut Enderroc de revestiment de pilar
Desmuntatge de revestiment circular de xapa metàl.lica diàmetre 90 cm i alçada 2,45 m
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.02.008 ml Enderroc de baixant de fibrociment
Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament, extraient les peces
senceres, treballs realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el
confinament amb sulfatnat coagulant, la paletització, l'embalatge de la càrrega, el
tractament i el transport a abocador acreditat de residus perillosos, la redacció i
tramitació del pla de treball general, el comunicat de l'execució i la certificació de la
recepció de l'abocador i cabina de descontaminació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,000 4,000
Total ml............: 4,000

 01.02.009 pa Sanejament i retirada de instal·lacions
Sanejament i retirada de la instal·lació elèctrica, il·luminació, contra incendi, veu i dades,
telefonia, fontaneria, sanejament, climatització i de totes les instal·lacions que queden
fora de servei, sempre sota la supervisió del departament de manteniment de l'HUB.
Respecte als materials a retirar, es consultarà al departament de manteniment de l'HUB,
per a fer la seva entrega o retirada.
Inclou petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta
execució.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total pa............: 1,000

Capítol 1 Obra Civil i Arquitectura

Pàgina 4 de 44



 01.02.011 ut Retirada de vidre
Desmuntatge de vidre de mides 9 cm x 2,45 m.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.02.012 ml Enderroc de sòcol de terratzo
Extracció de sòcol de terratzo.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 10,000
1 13,600 13,600
4 0,400 1,600
1 3,500 3,500

Total ml............: 28,700

 01.02.013 ml Enderroc de sòcol metàl·lic
Extracció de sòcol metàl·lic
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000
1 0,500 0,500
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000

Total ml............: 15,500

 01.02.014 ml Rasa en paviment
Formació de rasa en recrescut de formigó per a pas d'instal.lacions de mides 0,30 m
0,10 m.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 3,000 12,000
Total ml............: 12,000
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 01.02.015 ut Obertura de forat en façana 0,40 x 1,00 m
Enderroc de parets de façana i els seus revestiments, per a obertura de forats, amb
mitjans manuals i/o mecànics. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat
per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat, arestat i col.locació de ceràmica de la superfícies resultants
així com la col·locació de llinda amb perfil metàl·lic IPN- 120.
s'inclou els mitjans auxilars necessaris per a poder fer els treballs, bastida o personal de
treballs verticals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.02.016 ut Obertura de forat en façana 0,30 x 0,60 m
Enderroc de parets de façana i els seus revestiments, per a obertura de forats, amb
mitjans manuals i/o mecànics. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat
per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants així com la col·locació de
llinda amb perfil metàl·lic IPN- 120.
s'inclou els mitjans auxilars necessaris per a poder fer els treballs, bastida o personal de
treballs verticals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
Total ut............: 2,000

1.4 Sanejament

 01.04.001 ml Sanejament diàm 50 mm
Subministrament i col·locació de tub de sanejament encastat i penjat del sostre de
diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP,
reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple
capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i
fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 6,000
Total ml............: 6,000
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 01.04.002 ml Sanejament diàm 125 mm
Subministrament i col·locació de baixant vist diàmetre 125 mm en polipropilè copolímer
triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema
d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces
especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió al baixant
superior i inferior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,500 3,500
Total ml............: 3,500

1.5 Tancaments i divisories

 01.05.001 m2 Envà autoportant amb plaques guix laminat, tipus M1
Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de
12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà,
format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen
dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus
ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant
per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície
de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de
reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i
exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa,
col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant
cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i
perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de
projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions
tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2
s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 3,000 0,690
1 0,970 3,000 2,910
1 5,820 3,000 17,460
1 1,520 3,000 4,560
1 0,900 2,450 2,205Reducció forat porta

Total m2............: 27,825
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 01.05.002 m2 Envà autoportant amb plaques de guix laminat hidròfuga per una cara, tipus M2
Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat
hidròfugues per una cara, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en
el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400
mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a cada costat
del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials
del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones
de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la
superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble
perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior
i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa,
col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant
cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i
perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de
projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions
tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2
s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,850 3,000 8,550
Total m2............: 8,550

 01.05.003 m2 Trasdosat autoportant tipus, M3
Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5 + 46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5
mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat
de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre
ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals),aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de
gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant
es cargolen dues plaques. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits;
col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de
suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant
cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i
perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de
projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions
tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2
s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,210 2,460 2,977Reducció de porta corredissa
1 4,600 2,800 12,880
1 0,840 2,800 2,352
2 0,720 2,800 4,032
2 0,840 2,800 4,704
2 0,400 2,800 2,240

(Continua...)
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 01.05.003 M2 Trasdosat autoportant tipus, M3(Continuaci…
Uts. Llargada Amplada Alçada

1 7,900 2,800 22,120Espai estar
1 0,600 2,800 1,680
1 0,400 2,800 1,120
1 4,400 2,800 12,320Moble 
2 0,500 2,800 2,800

Total m2............: 69,225

 01.05.005 ut Suport per a càrregues
Subministre i col.locació de reforç per a trasdosat autoportant, element industrialitzat
de xapa de ferro per a una càrrega de mínima de 90 Kg, s'inclou en cas necessari de
muntat addicional.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

1.6 Revestiments

 01.06.001 m2 Trasdosat autoportant de fusta, tipus R1
Formació de trasdosat autoportant amb fusta MDF de 10 mm de gruix fixat a estructura
vertical i horitzontal de rastrells de fusta, deixat llest per a lacar a taller i posterior
muntatge.
S'inclou la formació de fornícules amb la seva estructura addicional, de diferents mides i
profunditat segons plànol de secció 03.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 2,650 8,480
1 6,150 2,650 16,298
2 0,300 2,650 1,590

Total m2............: 26,368

 01.06.002 m2 Revestiment verticalde lamel·les de fusta, tipus R2
Subministrament i col·locació de revestiment vertical de panell de lamel·les acústiques
tipus LP-Econordik marca ECO ACUSTIC de mides 2,40 x 0,605 m i 21 mm de gruix,
composat de fibra textil reciclada de 9 mm de gruix color gris i tauler de fibres MDF de
12 mm xapades amb melamina acabat roure, col·locat sobre rastrells de fusta
horitzontals segons recomenació del fabricant. Resistència al foc B-S2, d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 2,500 0,575
1 0,970 2,500 2,425
1 5,850 2,500 14,625
1 0,720 2,650 1,908
1 0,400 2,650 1,060
1 0,720 2,650 1,908
1 5,900 2,650 15,635
1 4,400 2,650 11,660

Total m2............: 49,796
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 01.06.003 m2 Pintat de paraments verticals de guix, tipus R3
Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus
ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i
enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 8,200 2,500 20,500Sala tècnica
1 9,720 2,500 24,300Magatzem
1 4,300 2,500 10,750Passadís
1 4,800 2,500 12,000Sala
1 2,000 2,500 5,000
1 0,600 2,500 1,500
1 0,400 2,500 1,000
1 10,100 2,500 25,250
2 0,840 1,680
2 0,400 0,800

Total m2............: 102,780

 01.06.004 m2 Pintat de cel ras de plaques de cartró guix, tipus R4
Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura
plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia
preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes
d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,040 1,040Sala tècnica
1 2,660 2,660Magatzem
1 6,300 5,400 34,020Sala
1 6,300 2,400 15,120
1 1,900 2,400 4,560
1 12,000 12,000Passadís exterior

Total m2............: 69,400

 01.06.005 m2 Lacat, tipus R5
Esmaltat de paraments verticals interiors en fusta PDF en laca, fet a taller, color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 2,650 8,480
1 6,150 2,650 16,298

Total m2............: 24,778

 01.06.006 ut Revestiment de porta de fusta, tipus R6
Formació de revestiment de porta de fusta corredissa automàtica, amb HPL imitació
fusta per les dues cares i cantells verticals.
Mides fulla 2,00 x 2,45 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000
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 01.06.007 m2 Revestiment de xapa metàl.lica, tipus R7
Subministre i col.locació de xapa de ferro de 2 mm sense extreure la calamina metall,
sense xorrejar, amb cantells perimetrals polits i arrodonits,amb fixació mecànica no
visible sobre paret de cartró guix o fusta, tractament amb una capa d'owatrol oil i oaxid
vernis satinado marca OWATROL.
S'inclou els forats per a col.locació de mecanismes, manys i manetes.
Mides 0,30 x 2,50 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,500 0,300 0,750Entrada
2 2,100 0,300 1,260Portes

Total m2............: 2,010

1.7 Paviments

 01.07.002 m2 Paviment de terratzo P1-B
Subministrament i col·locació de paviment de terratzo model Sicília ref 4380 ref 540380
marca PREFABRICATS PUJOL,de mides 40 x 40 x 3,3 cm, rebaixat, fixat sobre recrescut
de morter. 
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 122,350 122,350Sala
1 3,560 3,560Sala tècnica
1 5,900 5,900Magatzem

Total m2............: 131,810

 01.07.003 ml Sòcol de formigó polímer
Subministrament i col·locació de sòcol de formigó polímer i sorra de marbre de 7 cm
d'alçada i 7 mm de gruixària marca DISCO POLYMER, fixat amb ciment cola tipus
webercol pro marca WEBER, color a escollir per la propietat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 0,230Passadís
1 0,970 0,970
1 4,400 4,400
1 4,300 4,300Sala
1 13,600 13,600
1 9,800 9,800
1 0,400 0,400
1 0,500 0,500
1 7,200 7,200
1 0,200 0,200
1 0,500 0,500
1 6,500 6,500
2 0,840 1,680
2 0,400 0,800

Total ml............: 51,080
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 01.07.004 m2 Rebaix, polit i abrillantat
Tractamant superficial del terratzo mitjançant rebaix amb mola de 80 a 120 mm de gra,
polit fi amb mola de 220 a 400 mm de gra i acabat abrillantat amb llana d'acer amb
cristal·litzador antilliscant. Inclou la retirada de llots procedents del polit i la neteja
prèvia a l'abrillantat.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 122,350 122,350Sala
1 3,560 3,560Sala tècnica
1 5,900 5,900Magatzem

Total m2............: 131,810

1.8 Sostres

 01.08.001 m2 Cel ras continu de cartró guix S2-A
Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària
no registrable, continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de
47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a
forjat amb barnilla roscada cada 0,80 m. S'inclou el tractament de caps de cargols,
juntes i perímetres, deixat llest per a rebre el revestiment de fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 9,700 6,200 60,140Sala
Total m2............: 60,140

 01.08.002 m2 Cel ras de lamel.les de fusta S2-B
Subministrament i col·locació de cel ras de panell de lamel·les acústiques tipus
LP-Econordik marca ECO ACUSTIC de mides 2,40 x 0,605 m i 21 mm de gruix composat
de fibra tèxtil reciclada de 9 mm de gruix color gris i tauler de fibres MDF de 12 mm
xapades amb melamina acabat roure, col·locat sobre rastrells de fusta horitzontals
segons recomenació del fabricant. Resistència al foc B-S2, d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 9,700 6,200 60,140Sala
Total m2............: 60,140
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 01.08.003 m2 Cel ras continu de cartró guix perforat S1
Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 12,50 mm de
gruixària no registrable, continu, tipus Cleaneo akustik aleatoria plus marca KNAUF,
cantell lineal perforació rodona 8/15/20 R amb estructura de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de
30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada cada 1,10 m. S'inclou el tractament de caps de
cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,540 5,440 35,578
1 6,540 2,430 15,892
1 7,370 7,370

Total m2............: 58,840

 01.08.004 m2 Cel ras registrable THERMATEX ALPHA ONE 60x60 S3
Subministrament i col·locació de cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel,
model THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc
format per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris
estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450
mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els
secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,440 1,440Sala tècnica
1 3,240 3,240Magatzem

Total m2............: 4,680

 01.08.005 m2 Cel ras continu de cartró guix perimetral S4
Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària
no registrable, continu, tipus N formant remat perimetral o faixa fins a un ample màxim
de 60cm,  instal·lat al mateix nivell que el fals sostre modular, recolzant-se en l'ala de la
perfileria i rematant contra el parament vertical. Inclou estructura de suport de perfils
de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'ample, separació entre mestres 40 cm i angular
perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada. S'inclou p.p. de remats i
obertura de forats per a instal·lacions, totalment acabat. S'inclou el tractament de
juntes i perímetres deixat llest per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,040 1,040Sala tècnica
1 2,660 2,660Magatzem

Total m2............: 3,700
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 01.08.006 ml Voladis de cel ras
Subministrament, col·locació i formació de voladis en plaques de cartró guix de 13 mm
de gruixària no registrable continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 47 mm d'amplada, s'inclou les mestres els angulars perimetrals, el
tractament de juntes, remats  i perímetres, deixat llest per a pintar. 
Frontal verticar de 0,50 m d'alçada i voladiu horitzontal de 0,15 m.
Comptat per metre lineal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,300 6,300
1 9,200 9,200

Total ml............: 15,500

 01.08.007 Ut Trapa d'accés instal·lacions cega
Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta
d'alumini, de mides 60x60cm. S'inclou la formació del forat en placa de cartró guix.
MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
Total Ut............: 4,000

 01.08.008 m2 Reposició de cel ras continu de cartró guix
Subministrament i col·locació de reposició de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm
de gruixària no registrable, continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de
30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada cada 0,80 m. S'inclou el tractament de caps de
cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,000 2,000 6,000
Total m2............: 6,000

1.9 Tancaments i divisories practicables
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 01.09.002 ut Porta 1 fulla batent de 0,80 m per revestir Pi 1
Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich
per revestir en una cara, d'una fulla de mides 0,80 x 2,50 m amb bastiment ocult d'acer,
fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè
d'alta densitat i acabat superficial per una cara amb MDF per revestir i per l'altre amb
HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou
frontisses ocultes d'acer inoxidable, escut amb manetes i placa d'acer inoxidable, pany
embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, s'inclou el topall de porta esfèric amb
goma amortiguadora. 
Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.
S'inclou ferratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, agulles laterals d'obra
de fàbrica, totalment muntada i acabada.
Incloent frontisses ocultes, manetes,i pany marca TESA.
Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus HIDDEN STEEL G.
Joc de rosetes: SENA INOX AISI 314L ref MS5R800IS.
Tanca: TESA sèrie 2030  ref. 20306RQI.
Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Magatzem
1 1,000Sala tècnica

Total ut............: 2,000

1.10 Sanitaris i complements

 01.10.001 ut Taulell amb aigüera integrada
Subministrament i col·locació de taulell amb aigüera incorporada de CORIAN, s'inclou el
davanter entre mobles, longitud 2,40 m x 0,60 m. amb desguàs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.10.002 m2 Cortines
Subministre i col.locació de cortines enrotllable  model BOX marca BANDALUX amb
calaix de 65 mm teixit opac color a definir, amb accionament motoritzat amb pulsador i
guies d'opacitat.
Mesures totals finestres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,380 1,580 5,340
2,600 1,580 4,108
3,080 1,580 4,866

Total m2............: 14,314
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 01.10.003 ut Aixeta per a aigüera
Subministrament i instal·lació d'aixeta electrònica per a aiguera model BINOPTIC LAV
ref. 379ENCB color negre marca DELABIE incloent claus de tall (d'escaire).
Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte
funcionament i execució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

1.11 Mobiliari

 01.11.001 ut Moble cuina M1
Subministrament i col·locació de mobles de melamina, baixos i alts composats amb
portes i prestatges interiors, de color negre.
Longitud 2.40 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000

 01.11.002 ut Moble sala M2
Subministrament i col·locació de moble baix composats de taulell, portes i prestatges
interiors, de color blanc amb fusta MDF de 10 mm de gruix acabat lacat a taller.
Longitud 4,50 m. profunditat 0,40m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

Total ut............: 1,000

1.12 Ajudes

 01.12.001 ut Passos en forjat per a connexionat de sanejament
Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa
de sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de
corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de
forjat amb mitjants manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter,
així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per la Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons
requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total ut............: 1,000
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 01.12.002 PA Ajudes
Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total PA............: 1,000
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2.1 Sanejament

 ICC010001 u Sanejament fan coils.
Subministrament i instal.Lació de xarxa de desguàs per a fan coils de dn32/40 amb part
proprcional de tub pp autoextinguible connectat a un sifó o a un ramal general

Total u............: 1,000

2.2 Fontaneria

 PICFONT PA Picatge
Picatge de fontanería a canonada existent.
Inclou buidat de canonada existent, connexió nova canonada PPR-25, instal.lació de
vàlvula de bola DN25, complenat i reparació de l'aïllament a la zona del picatge.

Total PA............: 1,000

 KFC1BCLR m Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i prote…
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió
per termofusió.

Total m............: 50,000

 KFQ3349M m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor…
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat alt

Total m............: 50,000

 valvesq u vàlvula esquadra
Subministrament i instal.lació de vàlvula d'esquadre per connexió d'aixeta.

Total u............: 1,000

 KN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment.
Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq.

Total u............: 1,000

2.3 Climatització, calefacció i ventilació
2.3.1 Unitats de tractament d'aire
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 BEJT5Q28 u FC-01. FANCOIL 4 tubs de coductes 11,8 KW fred
Subministrament i muntatge de FANCOIL 4 tubs de conductes 1790m3/h. Potències
màximes: 11,8KW fred 10,5KW calor. Marca referencial CIAT COMFORTLINE
CFL64PGG3E-4R-Y-STD-4T-D-CF-HEE T/N-G3 o similar
Inclou subministrament, posada en marxa, plenums, filtre G4, suportació, silent blocks,
connexió elèctrica i de control, connexió de conductes i canonades amb maniguets
flexibles, i tot lo necessari per un correcte funcionament.

Total u............: 1,000

 BEJT5Q29 u FC-02. FANCOIL 4 tubs de conductes 5,64 KW fred
Subministrament i muntatge de FANCOIL 4 tubs de conductes 920m3/h. Potències
màximes: 5,64KW fred 4,74KW calor. Marca de referència CIAT MAJORLINE
MJLINE504PGG3E-4R-Y-STD-4T-D-CF-HEE T/N-G3 o similar.
Inclou subministrament, posada en marxa, plenums, filtre G4, suportació, silent blocks,
connexió elèctrica i de control, connexió de conductes i canonades amb maniguets
flexibles, i tot lo necessari per un correcte funcionament.

Total u............: 1,000

 VE01 u CAIXA VENTILACIÓ 5000M3/H 250 Pa
Subministrament i instal.lació de caixa de ventilació de 5000 m3/h i pressió disponible
de 250 Pa. Inclou, pusportació, silent blocks, regulador de velocitat, seta d'emergència i
qualsevol accessori necessari pel seu correcte funcionament.
Embocat al exterior amb reixa.
Marca S&P model CVAB-450 P ECOWATT 6-1450 230V50/60HZ N8

Total u............: 1,000

 ADEQ1 u ADEQUACIÓ CLIMATITZADOR EXISTENT CL330
Adecuació climatitzador existent, neteja, posada en funcionament segons paràmetres,
deconnexió conducte retorn per fer-lo 100% aire exterior, incorporar portafiltres + filtre
F6.

Total u............: 1,000

 EQLB20a1 u Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV
Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota
tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i
d'acord amb la norma une-en 50086-1, 
i d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions
tècniques.
Completament instal·lat. Inclou el connexionat, no el cablejat.

Total u............: 2,000
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 KG3SU032 u Alimentació directa a EQUIP cable 3x2,5mm2
Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x2,5mm2. Incloent cables i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador
de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes
aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat /
metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor
de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total u............: 1,000

 KG3SU034 u Alimentació directa a EQUIP cable 3x4mm2
Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador
de la flama, protecció superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes
aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat /
metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor
de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Total u............: 2,000

2.3.2 Distribució aire

 KE5223AZ m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb
unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb
junta Metu i junta elàstica d’estanqueïtat muntat adossat amb suports.

Inclou pp de tapes per inspecció i neteja segons RITE i UNE-ENV12097

Total m2............: 50,000
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 KE42Q612 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclou subminiastrament,
muntatge, suportació, accessoris i tot lo necessari pel seu correcte funcionament.

Total m............: 20,000

 KE42Q822 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

Total m............: 10,000

 KE4436S3 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb
alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Total m............: 3,000

 KE44BAS3 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana
mineral de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Total m............: 26,000

 CONNEXCOND PA Connexió i adequació de conductes existents
Partida alçada per adecuació de conductes:
- Connexió dels nou conductes als conductes existents.
- Tapar forats als conductes existents desconnectats.
- Reparació de l'aïllament als conductes existents on s'han fet les actuacions.
- Connexió de conductes existents de retorn de 850x300 amb condcute de 1000x300 al
costat de la sala de climatitzadors. 

Inclou toto lo necessari per un correcte funcionament, segons plànols de clima.

Total PA............: 1,000

 KE6186D0 m2 Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32m…
Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc b-s3, d0 segons norma une-en
13501-1, muntat exteriorment, adherit

Total m2............: 58,000

 KEKQ42N1 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col·locada
Marca/model: Tipus trox mod vfc
Cabal regulat de fàbrica

Total u............: 3,000
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2.3.2.9 REIXES D'INTEMPÈRIE

 BEKNURM0 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x600mm
Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1000x600 mm, aletes i fixada al bastiment

Total u............: 2,000

2.3.2.10 DIFUSIÓ

 BEK2AR11 u Reixa MADEL LMT-SW-SP-CW 150x200 mm color blanc o similar
Reixa MADEL LMT-SW-SP-CW 150x200 mm color blanc o similar. Inclou
subministrament i muntatge, plenum de muntatge aïllat, regulació. Color a decidir en
obra.

Total u............: 10,000

 BEK2UR51 u Difusor linial MADEL LAV-24-AR + PLAV-24/L-R/AIS (2 VIAS x 2 METROS) color negro O …
Difusor linial de doble ranura de 2 metres de llarg, amb plenum aïllar, regulació de cabal,
per muntatge en pladur. Color a definir en obra.
MADEL LAV-24-AR + PLAV-24/L-R/AIS (2 VIAS x 2 METROS) o similar.

Total u............: 5,000

 MADELRXO u DIFUSOR ROTACIONAL LAMES FIXES MADEL RXO-C+PLXOC-AISL diam. 500 mm color bl…
DIFUSOR ROTACIONAL LAMES FIXES amb pelnum de muntatge aïllat, regulació de cabal,
color a definir en obra.
MADEL MADEL RXO-C+PLXOC-AISL diam. 500 mm o similar

Total u............: 5,000

2.3.3 Distribució aigua fan coils

 KFC1BCLR m Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i prote…
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió
per termofusió.

Total m............: 50,000
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 KFC1BERR m Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre i prote…
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió
per termofusió.

Total m............: 60,000

 KFC1BGPR m Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=40mm,fibra de vidre i prote…
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió
per termofusió.

Total m............: 70,000

 KFC1BJCR m Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre i prote…
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra
de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment.

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió
per termofusió.

Total m............: 70,000

 PICATGES PA Picatges canonades clima a xarxa 4 tubs existent amb 2 vàlvules DN50 i 2 vàlvules DN 40
Teballs de connexió dels 4 tubs de clima de PPR a tubs existents a façana.
Inclou buidat, picatge amb "T" de PPR, vàlvules de bola DN50 i DN 40 als nou tubs,
reparació de l'aïllament i el recobriment d'alumini a la zona del picatge i omplenat.

Total PA............: 1,000

 KFQ33C9L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapo…
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Total m............: 50,000

Capítol 2 Instal.lacions

Pàgina 23 de 44



 KFQ33CBL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapo…
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Total m............: 60,000

 KFQ33CCK m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapo…
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Total m............: 70,000

 KFQ33CEK m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapo…
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Total m............: 70,000

 KFR11A22 m Recob.tèrm.canonades alum.,D=160mm,g=0,8mm,dific.mitjà,superf.
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de
0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m............: 140,000

 KEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Total u............: 4,000

 EEJTZSOP u Suportació traçat horitzontal per coberta conductes i canonades
Suportació especial per conductes i canonades per coberta
Inclou tot el material i mitjans d'elevació necessari per la suportació dels conductes i
canonades que discorren per coberta fins a l'entra a planta.

Total u............: 1,000
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 KN72AR02z u Vàlvula de control de cabal 2 vies independent de la pressió DN15 Belimo EV015R2+BAC
Subministrament i instal·lació de vàlvula de control tipus belimo energy valve model
ev015r2+bac, caracteritzada amb sensor guiat control de flux, rosca interna de 2 vies,
per modular el control del costat de l'aiguasistemes de climatització i calefacció.
Consta de vàlvula de control caracteritzada amb actuador i tub de mesura amb sensor
de cabal volumètric.
Comunicació mitjançant belimo mp-bus
Conversió de (actiu) senyals del sensor i contactes de commutació.
Parametrizable mitjançant zth eu o eina de servei belimo mft-p.

Totalment, muntat, instal.Lat, provat i en funcionament. Inclus accessoris, i petit
material, suportació etc

Total u............: 3,000

 KN72AR01zb u Vàlvula de control de cabal 2 vies independent de la pressió DN15 Belimo EV020R2+BAC
Subministrament i instal·lació de vàlvula de control tipus belimo energy valve model
ev020r2+bac, caracteritzada amb sensor guiat control de flux, rosca interna de 2 vies,
per modular el control del costat de l'aiguasistemes de climatització i calefacció.
Consta de vàlvula de control caracteritzada amb actuador i tub de mesura amb sensor
de cabal volumètric.
Comunicació mitjançant belimo mp-bus
Conversió de (actiu) senyals del sensor i contactes de commutació.
Parametrizable mitjançant zth eu o eina de servei belimo mft-p.

Totalment, muntat, instal.Lat, provat i en funcionament. Inclus accessoris, i petit
material, suportació etc

Total u............: 1,000

 KN315A37 u Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=3/4,PN=64bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Total u............: 3,000

 KN316A37 u Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1,PN=64bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u............: 6,000

 KN318A37 u Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´1/2,PN=64bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Total u............: 3,000

2.4 Electricitat
2.4.1 Quadres electrics
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 KG1EU010 u Quadre elèctric de planta asistencial.
Subministrament i instal·lació de Quadre elèctric, format per: 
- Porta i marc amb pany 405. Amb una reserva no inferior al 20%.
- Marc, caixa i porta metàl·lics. Per a encastar. 
- Magneto tèrmics Terciari industrial, Corba C 10 kA mínim.
- Diferencials SI (Super Immunitzat) amb un màxim de 10 lluminàries / 20 endolls.
- Línies independents per equips singulars a definir per l'HUB (p.e. maceradora).
- Portaesquemes
- Embarrat tetrapolar
- Embarrat de terra
- Tots els circuits i el propi quadre identificats, amb numeració identitaria no repetitiva.
- IP40
- IK07

Segons esquema de projecte.

Incloent, cablejat (classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575),
borns, elements de connexió, fixació, senyalització, posta en marxa i proves. 

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat. Retolació dels
circuits, de senyalització,de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built
en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat
i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany . L'armari disposarà d'un espai
de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. 
Incloent transport, suportació, petit material, accessoris, clau 405 i complements
necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Schneider / Pragma 18.

Abans de la construcció del quadre, l'adjudicatari haurà de presentar el disseny i
l'esquema unifilar del quadre per a l'aprobació de l'HUB.

Total u............: 1,000

2.4.2 Canals i distribució

 KG2DU100 m Safata portacables de barilla 100x60
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de
mida 100 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de
coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris
necessaris.

MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
Total m............: 28,000
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 KG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
Total m............: 28,000

 04.02.01 u Canal Cablomax d'alumini de 2m de lonitud i una secció de 130x55mm
Canal Cablomax d'alumini de 2m de lonitud i una secció de 130x55mm, amb 1
compartiment frontal amb capacitat de muntat totes les funcions de la gamma K45
sense necessitat d'accessoris, aconseguint un gran estalvi en temps de muntatge, a més
de disposar de dos compartiments interns mñes per a la còmoda distribució de cablejat. 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Marca/Model:SIMON/TK01103/8 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
Total u............: 4,000

 KG22H811 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,e…
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Uts. Parcial Subtotal

50 50,000A
Total m............: 50,000

2.4.3 Cablejat

 KG6Y3000 u Alimentació a presa de corrent simple/multiple
Alimentacio a presa de corrent simple/multiple, incloent conductor de coure,(Classe
CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) sota tub de pvc
flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio
aillant IP.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o racord roscats i part
proporcional de linia des de quadre de zona amb conductorss/une RZ1 0,6/1 kv, tub de
pvc rigid i caixes segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per
immersio en calent.

Uts. Parcial Subtotal

17 17,000A
Total u............: 17,000
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 KG3SU032 u Alimentació directa a EQUIP cable 3x2,5mm2
Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x2,5mm2. Incloent cables i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador
de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes
aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat /
metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor
de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Cortines
Porta automatica

1 1,000Pica
Total u............: 4,000

2.4.4 Mecanismes

 KG63J109 u Pressa de corrent encastada 16A, serie LS99, doble
Subministrament i muntatge de presses de corrents dobles bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T) encastada, o en canal, de 16 A Schuko, 250V 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Marca/Model:JUNG/LS99 blanco alpino

Uts. Parcial Subtotal

6 6,000A
Total u............: 6,000

 KG63J100 u Pressa de corrent encastada 16A, serie LS99, senzill
Subministrament i muntatge de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) encastada, o en canal, de 16 A Schuko, 250V 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Marca/Model:JUNG/LS99 blanco alpino

Uts. Parcial Subtotal

7 7,000A
Total u............: 7,000
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 04.04.01 u Caixa regulable instal·lació en encastats en paviment
Caixa regulable especialment dissenyada per a la seva instal·lació en encastats en
paviment de 6 elements per a terra de paviment. Fabricada amb acer amb acabats en
alumini. Integra components metàl·lics amb accessos per a entrada de canal fabricats en
material termoplàstic autoextingible i lliure d'halògens que garanteixen la no propagació
de flames i emissió de fums.
Es tracta d'una caixa regulable de mesures 363 x 363 x 75 mm, formant part natural i
versàtil de dieferents sistemes de muntatge i instal·lacions professionals, amb una gran
capacitat de combinació amb altres tipus d'elements.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Marca/Model:SIMON/52052203-033 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000

 04.04.02 u Caixa de terra regulable per a paviment sis element
Caixa de terra regulable per a paviment sis element amb dos endolls, dues plaques RJ45
i dos espais de reserva en color gris de la sèrie Simon 500 dissenyat per suportar una
intensitat de 16A i un voltatge de 250 V.
- 2 punts de V/D RJ45 per cable UTP CAT.6A.
- 2 preses de corrent 2P+T 16 A Shuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa
normal.
- 1 espai de reserva

Inclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta etiquetes, etiquetes, plantilla. Inclou
transport, suportació, petit material, accessoris i components necessaris per al seu
correcte funcionament.

Marca/Model:Simon/Cima 52006302-030 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000

Capítol 2 Instal.lacions

Pàgina 29 de 44



 KG612220 u Caixa per a punt de treball per a encastar 2 columnes.2F+2VD+0FS
Subministrament i instal·lació de caixa per encastar per a punt de treball, format per 2
columnes:

- 2 punts de V/D RJ45 per cable UTP CAT.6A.
- 2 Preses de corrent 2P+T 16 A Schuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa
normal.

nclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta etiquetes, etiquetes, plantilla.Inclou
transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu
correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/Cima 500 51010104-030 +51020104-039 +
50000472-030+50001089-030 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total u............: 1,000

2.4.5 Enllumenat

 KH020000 ml Tira LED Essential 4,8W/m 4000K IP20
Subministrament i muntatge de tira LED, ON/OFF, incloent equip electrònic, LED
4.8W/4000K/2400lm, elements de connexió i fixació.

- 2400 lm 4000K
- 4.8W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >35.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material,font d'alimentació accessoris i complements
per al seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL:SIMON/ 81023000-984 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000Mobiliari
9 9,000Portes automatiques

Total ml............: 15,000
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 KH2L8002 u Downlight empotrable LED 22W, dali
Subministrament i muntatge de downlight encastat, amb regulació DALI, incloent equip
electrònic, LED 22W/4000K/2300lm, elements de connexió i fixació.

- 2300 lm 4000K
- 22W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per al seu correcte
funcionament i execució.
MARCA/MODEL:SIMON/ 72524330-884 NW o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
Total u............: 7,000

 KH2L1000 u Downlight empotrable LED 7,5W, IP44 DALI
Subministrament i muntatge de downlight estanc IP44, amb tensió de seguretat, optica
35º(Flood). El transformador s'ubicarà en el fals sostre, fora del recinte del lavabo,
subjectat a l'envà divisori amb la porta d'entrada.
- 680 lm 4000K
- 7,5W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL:SIMON/ 70321330-484 NW o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,000
Total u............: 14,000

 04.05.01 u Slim System 48V Suspès Tram Inici DALI amb alimentació
Tram de inici amb tensor i entrada d'alimentació per sistemes de control DALI de la
familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016.
Instal·lació suspesa.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899407-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total u............: 1,000
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 04.05.02 u Slim System 48V Suspès Tram Unió DALI blanc
Tram de unió amb tensor per sistemes de control DALI de la familia SLIM SYSTEM de
SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa. Sistema
modular.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899201-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
Total u............: 7,000

 04.05.03 u Slim System 48V Suspès Tram Unió DALI amb alimentació
Tram de unió amb tensor i entrada d'alimentació per sistemes de control DALI de la
familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016.
Instal·lació suspesa. Sistema modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899401-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
Total u............: 2,000

 04.05.04 u Slim System 48V Suspès Tram final DALI
Tram final amb tensor i per sistemes de control DALI de la familia SLIM SYSTEM de
SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa. Sistema
modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899007-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total u............: 1,000
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 04.05.05 u Slim System 48V DALI 4000K Simètrica opal 0,9 m blanc
Tram llumínic de la familia SLIM SYSTEM de SIMON amb temperatura de color estable
de 4000K. Orientable 360º per aconseguir llum directa i indirecta. Òptica simètrica.

Cos de la lluminaria d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 2310 lm 4000K
- 30W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 917700305-400 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000
Total u............: 10,000

 04.05.06 u Slim System 48V Equip 240W superfície blanc
Floró de superfície amb tensor i alimentació de 240W per sistemes de control DALI de la
familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016.
Instal·lació suspesa. Sistema modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91791903-900 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000
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 04.05.07 u Drop mini 4000K Flood DALI blanc
Projector de la família DROP de SIMON amb temperatura de color estable de 4000K.
Orientable 360º en l'eix vertical i l'eix horitzontal, per aconseguir llum directa i indirecta.
Òptica simètrica.

Cos de la lluminària d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 1050 lm 4000K
- 14,5W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment lluminós L90 >40.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91891312-400 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000

 04.05.08 u Projector 640.31 superfície Spot Blanc 3000K
Projector 640.31 amb òptica Spot amb acabat color blanc

Cos de la lluminària d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 1000 lm 3000K
- 16W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25ºC.
- Vida útil 50.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 64031030-293 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000
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 04.05.09 u Accessori suspensió 640.31
Accessori de suspensió de color blanc per projectors SIMON de la serie 640.31

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 64090230-039 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000

 KH22UB34 u Llumenera LED 60x60 35.5W,dali 2
Subministrament i muntatge de llumenera en sostre modular 60x60, dali 2 , CRI 80,i
ncloent equip electrònic, panell LED 35.5W/4000K/3428lm, elements de connexió i
fixació. 
- 3428 lm 4000K
- 35.5W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució..

MARCA/MODEL: SIMON/72950333-684 NW o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 KH61RE51 u Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i grau de protecció IP43, superfíci…
Llum d'emergència amb làmpada led (T2), no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP43, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficie.
Marca/model: Duisa/D-ECOLD 150-2
Totalment muntada i funcionant. Inclou part proporcinal de instal·lació electrica,
formada per cablejat elèctric CPR Cca-s1b,d1,a1 3x2,5mm2, tubs de protecció
s/halògens D25, caixes de derivacions i connexinat.

Uts. Parcial Subtotal

7 7,000A
Total u............: 7,000
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 KG6Y1000 u Punt de llum emergencia, senyalització i regulacio.
Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1
0,6/1 kW tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de
caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o
canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
Total u............: 7,000

 KG6Y0000 u Punt de llum simple conmutat
Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure
RZ1 0,6/1 kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1;
segons UNE-EN 50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de
quadre de zona, amb conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons
descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersió en calent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28 28,000
Total u............: 28,000

 KG6YZ009 u Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat
Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos conductors i
canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament
Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

Uts. Parcial Subtotal

3 3,000Interruptor [A]
2 2,000pulsador [A]

Total u............: 5,000

 KG620001 u Interruptor encastat,
Subministrament i muntatge de mecanisme per a interruptor a encastar. Inclòs
mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: JUNG/ LS990 531U o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
Total u............: 2,000
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 EG641172z u Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu mitjà,encastat
Polsador de tipus universal, 10 a 250 v, amb 1 contacte na, amb tecla, preu mitjà,
encastat. Marca i model: Jung ls 990ls blanc alpí 506u o equivalent.

Total u............: 3,000

2.5 Veu i dades

 05.01 u Neteja rack de comunicacions
Neteja de rack de comunicacions que inclou eliminació i organització del cablejat 
inspecció de les connexions per garantir un funcionament òptim dels sistemes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total u............: 1,000

 KG2DU100 m Safata portacables de barilla 100x60
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de
mida 100 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de
coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris
necessaris.

MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
Total m............: 28,000

 KP7Y2000 u Punt de veu i dades, cat6A, simple
Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades, simple, de 4 parells sense
apantallar UTP (U/UTP). Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45,
tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack.
Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575.

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB.

MARCA/MODEL: BRAND-REX / Cat6A 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

12 12,000A
Total u............: 12,000
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 KP73U050 u Terminal connector mascle VD per a WIFI
Subministrament i muntatge de terminal amb connector mascle de veu/dades per a
previsió de WIFI, tipus RJ45 amb pantalla categoria 6A, caixa aïllant, suport, frontal i
marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per
desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma
internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris, mecanismes i connectors. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 KP73U010 u Subministrament i instal.lació de mecanisme per a presa de senyal de veu i dades prep…
Subministrament i instal.lació de mecanisme per a presa de senyal de veu i dades
preparat per a connector RJ45 Systimax/Brandrex categoria 6A U/UTP. 

Inclou transport, elements de fixació,marcs, tapes, unions, suports, petit material i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: JUNG/ LS990  o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
Total u............: 3,000

2.6 Contraincendis
2.6.1 Detecció incendis

 KM11B100 u Detector de fums òptic analògic
Subministrament i muntatge de detector de fums òptic analògic,incloent la seva
integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal,
elements de connexió i fixació (conforme EN 54:7 i CE). 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: KILSEN/KL731A o equivalent.

La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament
acreditada davant de l’òrgan competent.

L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal•ladora de
Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
Total u............: 4,000
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 KM1YU900 u Punt de connexionat de detector a llaç de planta
Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2
resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub
plàstic lclasse CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament
acreditada davant de l’òrgan competent.

L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal•ladora de
Sistemes de Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
Total u............: 4,000

 IODOOO600 PA Reprogramacio central d' incendis
Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen,
proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent,
emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i
lliurament de documentació as built.
Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO.
La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per
l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls.

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
Total PA............: 4,000

2.6.2 Extinció incendis

 KM310202 u Extintor portàtil d'aigua
Extintor portàtil d'aigua, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons UNE-EN 3.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000
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 KM31U201 u Extintor portàtil de neu carbònica
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb
mànega i trompa difusora, segons UNE-EN 3.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

2.6.3 Senyalectica contraincendis

 KMSBU010 u Banderola senyalització
Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor,
sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033.

S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD
513/2017.

Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i
complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 KMSBU020 u Placa de senyalització
Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de
sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033.

Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i
complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

2 2,000A
Total u............: 2,000

2.6.4 Sectorización

 E7DZZSAF1 u Sacs intumescents per segellat de safates elèctriques 200 mm EI180
Subministrament i col·locació de sac intumescents a passos en tancament de
sectorització de safates existents, de 200 mm i ei180.

Total u............: 2,000

 K7DZZ2BB m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180

Total m2............: 2,000

2.7 Seguretat i control d'accés
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 KMPDU092 u Polsador sortida emergencia
POLSADOR PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA REARMABLE_KLESCO / 221123NG CT
Subministrament i instal·lació d'un polsador d'emergència color verd, rearmable i amb
doble contacte conmutat amb tapa.

Inclou transport, part proporcional de cablejat de control i alimentació elèctrica sota
tub.
Totalment muntada i funcionant segons especificacions tècniques de fabricant i HUB.

MARCA/MODEL: KLESCO / 221123NG CT o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 EAWZPROSZ u Connexió sistema seguretat Hospital, incloent clau de desbloqueig
Connexió amb sistema seguretat hospital. Inclou interface, clau de desbloqueig klesco
1142-11 encastat i integració en el sistema.

Inclou transport, part proporcional de cablejat de control i alimentació elèctrica sota
tub.
Totalment muntada i funcionant segons especificacions tècniques de fabricant i HUB.

MARCA/MODEL: Klesco 1142-11 o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 IDBI0001 u Ut Integració elements control d'accés en sistema seguretat
Configuració de nous elements, programació,  proves,parametrització  posada en marxa
del sistema d'accès integrat en el sistema de l'hub, realitzat per empresa que en aquell
moment estigui en el contracte de manteniment i gestió del sistema de seguretat del
hub.
Inclosa documentació i formació als usuaris finals.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

2.8 Gestió instal.lacions

 EEVC5103Z Quadre de Control
Instal.lació de Quadre de control per encabir els drivers necessaris per la gestió de la
instal.lacionç

Total ............: 1,000
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 KQZ4U010 u Display ambient temperatura i humitat
Subministre i col.Locació de display ambient de temperatura i humitat relativa per a
connexió a controlador ezp. Rang temperatura 0..40°C, rang humitat 0..100%Hr.
Condicions ambientals -10 a 70ºc. Ip40. Element sensible temperatura pt100. Element
sensible humitat per resistencia de polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc.
Marca/model: Controlli/delta./Dns-h24l. 

Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.

Total u............: 2,000

 KEV4C604 m BUS BACnet MS/TP
Subministre i col.Locacio de bus bacnet ms/tp instal.Lat. Cable de 2 fils trenat i
apantallat tipus belden 9182 o similar instal.Lat sota tub d'acer en sales de màquines, i
sota tub de pvc corrugat en falsos sostres. Es considera l'aprofitament de safatas
existents. 

Topología: Bus. 

Marca/model: Controlli bus bacnet. 

Inclós accessoris, cablejat i muntatge. 

Totalment instal.Lat i en funcionament

Total m............: 50,000

 KP439011 m Cable FTP cat 5 per controlli
Subministre i col.Locacio de cable ftp cat 5 instal.Lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat.
Es considera l'aprofitament de safatas existents. Topología: Estrella. Model: Ftp cat 5.
Marca: Controlli. Inclós accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en
funcionament

Total m............: 50,000

 KEV5C600 u Conjunt der drivers integracio sistemes
Subministrament i enginyeria d' integració dels drivers de comunicacions amb altres
sistemes, inclou programació, configuració i posta en marxa. 
Per al següents drivers:
- Climatitzadors.
- Energy valves
- Dali 2
- Fan Coils

Modelo: Pkt/drv/econtrols/...Altres a concretar amb controlli,

Marca: Controlli.
Incloent programació, esquemes elèctrics, documentació, accesoris cablejat i montatge.

Total u............: 1,000
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 KEV5C500 u ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÉCNICA
Enginyeria del sistema de gestió tècnica incloent els següents conceptes (270819):

* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors ddc.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i
fulles tècniques dels equips instal.Lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva xarxa/bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.Lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema scada.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via intranet o internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via tcp/ip.

Total u............: 1,000

2.9 Documentació final.

 K1K1U010 u Documentació As-built
Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: 

- Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i
entrega d'informes.
- Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment
executades.
- Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de
funcionament dels equips instal·lats abans del final de obra. 
- Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent.

Tota la documentació revisada i actualizda a l'estat as-built de l'obra i entregada a la DO
per al realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
Total u............: 1,000

 E2AA02c ut Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest c…
Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest
capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi
professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients
davant els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, inclús l'abonament
de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi
de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions
d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que
marqui el servei d'indústria davant la presentació de l'expedient.

Total ut............: 1,000
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 03.01.001 pa Seguretat i salut
Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball segons l'ESS. S'inclou el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
Total pa............: 1,000
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1.1.- Treballs previs
1.1.1 M2 Tancament nosocomial

Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600 amb placa de
cartró guix de 12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N composat per una estructura simple de perfil
de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats
600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es
cargolarà una placa. Totalment acabat i llest per a emprimar i pintar. S'inclou el segellat de juntes i
perimetrals amb cinta tipus Macksepp de 48 mm i retalls en cas de trobada amb instal·lacions i el
tractament de pintura per la cara exterior. El conjunt serà totalment estanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 3,000 15,000
15,000

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 15,000 33,00 495,00
1.1.2 M2 Tancament de plàstic

Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus
macksepp de 48 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 20,000 11,00 220,00
1.1.3 Ut Porta d'accés àrea obra

Subministrament i col·locació de porta senzilla de DM per a pintar amb dues fulles, de pas mínim
1,20 m. per a accés a l'obra. Inclòs marc.
Amb tanca i clau.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 270,00 270,00
1.1.4 Ut Catifa

Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la seva reposició
en cas de deteriorament en tota la durada de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 2,000 145,00 290,00
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1.1.5 Ut Peücs

Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents característiques,
adaptat per a diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60 unitats mínim, s'inclou els peücs
en polipropilè amb peces per a fixació en els extrems per a la seva col·locació en el dispensador,
per a la durada dels treballs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 60,00 60,00
1.1.6 Pa Segellat d'elements

Segellat de portes, elements de difusió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o
deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus
macksepp de 48 mm. 
Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total pa  ......: 1,000 280,00 280,00
1.1.7 Pa Segellat de forats de forjat superior i inferior

Segellat dels forats que tingui el pati de instal·lacions o passos, mitjançant la col·locació de borra
de llana de roca fins a garantir la seva estanqueitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000
6,000

Amidament Preu Import

Total pa  ......: 6,000 18,00 108,00
1.1.8 Ut Escala temporal P-1 a Pb

Subministrament, col·locació, desmuntatge, i lloguer d'escala temporal d'alumini sistema escala
COMPACTA marca LAHYER situada en el pati de planta semisoterrani per a donar accés de personal
d'obra a la planta baixa per sobre de l'ampit de la barana, alçada estimada 4,50 m, s'inclou tots
elements de seguretat, replans i baranes per a arribar per sobre de l'ampit de la finestra existent i
rampa interior per a salvar el desnivell.
Sense límit mínim de lloguer i per a la totalitat del període de duració de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 2.800,00 2.800,00
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1.1.9 Pa Desmuntatge de finestra i lamel·les

Desmuntatge, aplec i posterior muntatge de fulla de finestra de façana per a sortida del personal
d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total pa  ......: 1,000 345,00 345,00

Total subcapítol 1.1.- Treballs previs: 4.868,00

1.2.- Enderrocs
1.2.1 M2 Enderroc de cel ras registrable de fibra

Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per mitjans
manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en
horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments
de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 117,620 117,620
117,620

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 117,620 9,50 1.117,39
1.2.2 M2 Enderroc de cel ras continu

Enderroc de cel ras continu de canyís i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o
mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari
determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de
l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,190 14,190Sala
1 6,000 6,000Passadís

20,190

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 20,190 11,50 232,19
1.2.3 M2 Extracció de paviment de terratzo

Extracció de paviment terratzo fins arribar a la subbase, amb mitjans manuals i/o mecànics.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 131,810 131,810
131,810

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 131,810 15,40 2.029,87
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1.2.5 M2 Enderroc de paret

Enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànics.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,520 3,000 10,560
1 9,840 3,000 29,520

40,080

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 40,080 14,50 581,16
1.2.6 Ut Desmuntatge de porta i marcs

Desmuntatge de porta de fusta i extracció de marc d'accés idre, fusta d'una fulla.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 42,00 42,00
1.2.7 Ut Enderroc de revestiment de pilar

Desmuntatge de revestiment circular de xapa metàl.lica diàmetre 90 cm i alçada 2,45 m
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 30,00 30,00
1.2.8 Ml Enderroc de baixant de fibrociment

Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament, extraient les peces senceres, treballs
realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el confinament amb sulfatnat
coagulant, la paletització, l'embalatge de la càrrega, el tractament i el transport a abocador
acreditat de residus perillosos, la redacció i tramitació del pla de treball general, el comunicat de
l'execució i la certificació de la recepció de l'abocador i cabina de descontaminació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,000 4,000
4,000
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Amidament Preu Import

Total ml  ......: 4,000 220,00 880,00
1.2.9 Pa Sanejament i retirada de instal·lacions

Sanejament i retirada de la instal·lació elèctrica, il·luminació, contra incendi, veu i dades, telefonia,
fontaneria, sanejament, climatització i de totes les instal·lacions que queden fora de servei, sempre
sota la supervisió del departament de manteniment de l'HUB.
Respecte als materials a retirar, es consultarà al departament de manteniment de l'HUB, per a fer
la seva entrega o retirada.
Inclou petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total pa  ......: 1,000 600,00 600,00
1.2.11 Ut Retirada de vidre

Desmuntatge de vidre de mides 9 cm x 2,45 m.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 20,00 20,00
1.2.12 Ml Enderroc de sòcol de terratzo

Extracció de sòcol de terratzo.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 10,000
1 13,600 13,600
4 0,400 1,600
1 3,500 3,500

28,700

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 28,700 2,00 57,40
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1.2.13 Ml Enderroc de sòcol metàl·lic

Extracció de sòcol metàl·lic
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 11,000
1 0,500 0,500
1 1,000 1,000
1 3,000 3,000

15,500

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 15,500 1,80 27,90
1.2.14 Ml Rasa en paviment

Formació de rasa en recrescut de formigó per a pas d'instal.lacions de mides 0,30 m 0,10 m.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 3,000 12,000
12,000

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 12,000 55,00 660,00
1.2.15 Ut Obertura de forat en façana 0,40 x 1,00 m

Enderroc de parets de façana i els seus revestiments, per a obertura de forats, amb mitjans
manuals i/o mecànics. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat, arestat i col.locació de ceràmica de la superfícies resultants així com la
col·locació de llinda amb perfil metàl·lic IPN- 120.
s'inclou els mitjans auxilars necessaris per a poder fer els treballs, bastida o personal de treballs
verticals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 160,00 160,00
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1.2.16 Ut Obertura de forat en façana 0,30 x 0,60 m

Enderroc de parets de façana i els seus revestiments, per a obertura de forats, amb mitjans
manuals i/o mecànics. 
S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. 
Inclou sanejament, remat i arestat de superfícies resultants així com la col·locació de llinda amb
perfil metàl·lic IPN- 120.
s'inclou els mitjans auxilars necessaris per a poder fer els treballs, bastida o personal de treballs
verticals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 2,000 300,00 600,00

Total subcapítol 1.2.- Enderrocs: 7.037,91

1.4.- Sanejament
1.4.1 Ml Sanejament diàm 50 mm

Subministrament i col·locació de tub de sanejament encastat i penjat del sostre de diàmetre 50
mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues
minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN,
s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i fixacions. S'inclou la connexió del
sanitari a la xarxa existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 6,000
6,000

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 6,000 21,00 126,00
1.4.2 Ml Sanejament diàm 125 mm

Subministrament i col·locació de baixant vist diàmetre 125 mm en polipropilè copolímer triple
capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta
elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions,
colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió al baixant superior i inferior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,500 3,500
3,500

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 3,500 35,00 122,50

Total subcapítol 1.4.- Sanejament: 248,50

1.5.- Tancaments i divisories
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1.5.1 M2 Envà autoportant amb plaques guix laminat, tipus M1

Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm
de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura
simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a
cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de
llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del
fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits;
col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o
contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema,
en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil
especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la
fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques
mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i
neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F.,
recomanacions  constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i
pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 3,000 0,690
1 0,970 3,000 2,910
1 5,820 3,000 17,460
1 1,520 3,000 4,560
1 0,900 2,450 2,205Reducció forat porta

27,825

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 27,825 60,00 1.669,50
1.5.2 M2 Envà autoportant amb plaques de guix laminat hidròfuga per una cara, tipus M2

Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues
per una cara, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà,
format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base
de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en
l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de
replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes
estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble
perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior
realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició
vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants
metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits;
execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en
les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de
projecte, indicacions de la D.F., recomanacions  constructives i plecs de condicions tècniques del
fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 2,850 3,000 8,550
8,550

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 8,550 68,00 581,40
1.5.3 M2 Trasdosat autoportant tipus, M3

Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5 + 46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de
gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals),aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del
fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant es cargolen dues plaques. Inclús p/p de replanteig de
perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la
superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques
mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i
neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F.,
recomanacions  constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i
pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,210 2,460 2,977Reducció de porta
corredissa

1 4,600 2,800 12,880
1 0,840 2,800 2,352
2 0,720 2,800 4,032
2 0,840 2,800 4,704
2 0,400 2,800 2,240
1 7,900 2,800 22,120Espai estar
1 0,600 2,800 1,680
1 0,400 2,800 1,120
1 4,400 2,800 12,320Moble 
2 0,500 2,800 2,800

69,225

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 69,225 47,00 3.253,58
1.5.4 Ut Suport per a càrregues

Subministre i col.locació de reforç per a trasdosat autoportant, element industrialitzat de xapa de
ferro per a una càrrega de mínima de 90 Kg, s'inclou en cas necessari de muntat addicional.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 120,00 120,00

Total subcapítol 1.5.- Tancaments i divisories: 5.624,48

1.6.- Revestiments
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1.6.1 M2 Trasdosat autoportant de fusta, tipus R1

Formació de trasdosat autoportant amb fusta MDF de 10 mm de gruix fixat a estructura vertical i
horitzontal de rastrells de fusta, deixat llest per a lacar a taller i posterior muntatge.
S'inclou la formació de fornícules amb la seva estructura addicional, de diferents mides i
profunditat segons plànol de secció 03.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 2,650 8,480
1 6,150 2,650 16,298
2 0,300 2,650 1,590

26,368

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 26,368 110,00 2.900,48
1.6.2 M2 Revestiment verticalde lamel·les de fusta, tipus R2

Subministrament i col·locació de revestiment vertical de panell de lamel·les acústiques tipus
LP-Econordik marca ECO ACUSTIC de mides 2,40 x 0,605 m i 21 mm de gruix, composat de fibra
textil reciclada de 9 mm de gruix color gris i tauler de fibres MDF de 12 mm xapades amb melamina
acabat roure, col·locat sobre rastrells de fusta horitzontals segons recomenació del fabricant.
Resistència al foc B-S2, d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 2,500 0,575
1 0,970 2,500 2,425
1 5,850 2,500 14,625
1 0,720 2,650 1,908
1 0,400 2,650 1,060
1 0,720 2,650 1,908
1 5,900 2,650 15,635
1 4,400 2,650 11,660

49,796

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 49,796 180,00 8.963,28
1.6.3 M2 Pintat de paraments verticals de guix, tipus R3

Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI
classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa
d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 8,200 2,500 20,500Sala tècnica
1 9,720 2,500 24,300Magatzem
1 4,300 2,500 10,750Passadís
1 4,800 2,500 12,000Sala
1 2,000 2,500 5,000
1 0,600 2,500 1,500
1 0,400 2,500 1,000
1 10,100 2,500 25,250
2 0,840 1,680
2 0,400 0,800

102,780
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Amidament Preu Import

Total m2  ......: 102,780 9,00 925,02
1.6.4 M2 Pintat de cel ras de plaques de cartró guix, tipus R4

Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat
sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de
superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,040 1,040Sala tècnica
1 2,660 2,660Magatzem
1 6,300 5,400 34,020Sala
1 6,300 2,400 15,120
1 1,900 2,400 4,560
1 12,000 12,000Passadís exterior

69,400

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 69,400 9,50 659,30
1.6.5 M2 Lacat, tipus R5

Esmaltat de paraments verticals interiors en fusta PDF en laca, fet a taller, color blanc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 2,650 8,480
1 6,150 2,650 16,298

24,778

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 24,778 30,00 743,34
1.6.6 Ut Revestiment de porta de fusta, tipus R6

Formació de revestiment de porta de fusta corredissa automàtica, amb HPL imitació fusta per les
dues cares i cantells verticals.
Mides fulla 2,00 x 2,45 m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 900,00 900,00
1.6.7 M2 Revestiment de xapa metàl.lica, tipus R7

Subministre i col.locació de xapa de ferro de 2 mm sense extreure la calamina metall, sense
xorrejar, amb cantells perimetrals polits i arrodonits,amb fixació mecànica no visible sobre paret de
cartró guix o fusta, tractament amb una capa d'owatrol oil i oaxid vernis satinado marca
OWATROL.
S'inclou els forats per a col.locació de mecanismes, manys i manetes.
Mides 0,30 x 2,50 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,500 0,300 0,750Entrada
(Continua...)
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1.6.7 M2 Revestiment de xapa metàl.lica, tipus R7 (Continuació...)

2 2,100 0,300 1,260Portes
2,010

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 2,010 150,00 301,50

Total subcapítol 1.6.- Revestiments: 15.392,92

1.7.- Paviments
1.7.2 M2 Paviment de terratzo P1-B

Subministrament i col·locació de paviment de terratzo model Sicília ref 4380 ref 540380 marca
PREFABRICATS PUJOL,de mides 40 x 40 x 3,3 cm, rebaixat, fixat sobre recrescut de morter. 
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 122,350 122,350Sala
1 3,560 3,560Sala tècnica
1 5,900 5,900Magatzem

131,810

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 131,810 45,00 5.931,45
1.7.3 Ml Sòcol de formigó polímer

Subministrament i col·locació de sòcol de formigó polímer i sorra de marbre de 7 cm d'alçada i 7
mm de gruixària marca DISCO POLYMER, fixat amb ciment cola tipus webercol pro marca WEBER,
color a escollir per la propietat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,230 0,230Passadís
1 0,970 0,970
1 4,400 4,400
1 4,300 4,300Sala
1 13,600 13,600
1 9,800 9,800
1 0,400 0,400
1 0,500 0,500
1 7,200 7,200
1 0,200 0,200
1 0,500 0,500
1 6,500 6,500
2 0,840 1,680
2 0,400 0,800

51,080

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 51,080 12,00 612,96
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1.7.4 M2 Rebaix, polit i abrillantat

Tractamant superficial del terratzo mitjançant rebaix amb mola de 80 a 120 mm de gra, polit fi
amb mola de 220 a 400 mm de gra i acabat abrillantat amb llana d'acer amb cristal·litzador
antilliscant. Inclou la retirada de llots procedents del polit i la neteja prèvia a l'abrillantat.
S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per
l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i
posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 122,350 122,350Sala
1 3,560 3,560Sala tècnica
1 5,900 5,900Magatzem

131,810

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 131,810 15,00 1.977,15

Total subcapítol 1.7.- Paviments: 8.521,56

1.8.- Sostres
1.8.1 M2 Cel ras continu de cartró guix S2-A

Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no
registrable, continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm
d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla
roscada cada 0,80 m. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per
a rebre el revestiment de fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 9,700 6,200 60,140Sala
60,140

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 60,140 36,00 2.165,04
1.8.2 M2 Cel ras de lamel.les de fusta S2-B

Subministrament i col·locació de cel ras de panell de lamel·les acústiques tipus LP-Econordik marca
ECO ACUSTIC de mides 2,40 x 0,605 m i 21 mm de gruix composat de fibra tèxtil reciclada de 9 mm
de gruix color gris i tauler de fibres MDF de 12 mm xapades amb melamina acabat roure, col·locat
sobre rastrells de fusta horitzontals segons recomenació del fabricant. Resistència al foc B-S2, d0.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 9,700 6,200 60,140Sala
60,140

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 60,140 220,00 13.230,80
1.8.3 M2 Cel ras continu de cartró guix perforat S1

Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 12,50 mm de gruixària no
registrable, continu, tipus Cleaneo akustik aleatoria plus marca KNAUF, cantell lineal perforació
rodona 8/15/20 R amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada,
separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada
cada 1,10 m. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,540 5,440 35,578
1 6,540 2,430 15,892
1 7,370 7,370

58,840

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 58,840 66,00 3.883,44
1.8.4 M2 Cel ras registrable THERMATEX ALPHA ONE 60x60 S3

Subministrament i col·locació de cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel, model
THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc format per perfils
primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada
1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm
entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra
roscada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,440 1,440Sala tècnica
1 3,240 3,240Magatzem

4,680

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 4,680 61,00 285,48
1.8.5 M2 Cel ras continu de cartró guix perimetral S4

Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no
registrable, continu, tipus N formant remat perimetral o faixa fins a un ample màxim de 60cm, 
instal·lat al mateix nivell que el fals sostre modular, recolzant-se en l'ala de la perfileria i rematant
contra el parament vertical. Inclou estructura de suport de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47
mm d'ample, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb
barnilla roscada. S'inclou p.p. de remats i obertura de forats per a instal·lacions, totalment acabat.
S'inclou el tractament de juntes i perímetres deixat llest per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,040 1,040Sala tècnica
1 2,660 2,660Magatzem

3,700

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 3,700 40,00 148,00
1.8.6 Ml Voladis de cel ras

Subministrament, col·locació i formació de voladis en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària
no registrable continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm
d'amplada, s'inclou les mestres els angulars perimetrals, el tractament de juntes, remats  i
perímetres, deixat llest per a pintar. 
Frontal verticar de 0,50 m d'alçada i voladiu horitzontal de 0,15 m.
Comptat per metre lineal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,300 6,300
1 9,200 9,200

15,500
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Amidament Preu Import

Total ml  ......: 15,500 36,00 558,00
1.8.7 Ut Trapa d'accés instal·lacions cega

Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini, de mides
60x60cm. S'inclou la formació del forat en placa de cartró guix.
MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000

Amidament Preu Import

Total Ut  ......: 4,000 80,00 320,00
1.8.8 M2 Reposició de cel ras continu de cartró guix

Subministrament i col·locació de reposició de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de
gruixària no registrable, continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47
mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb
barnilla roscada cada 0,80 m. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat
llest per a pintar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,000 2,000 6,000
6,000

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 6,000 36,00 216,00

Total subcapítol 1.8.- Sostres: 20.806,76

1.9.- Tancaments i divisories practicables
1.9.2 Ut Porta 1 fulla batent de 0,80 m per revestir Pi 1

Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich per
revestir en una cara, d'una fulla de mides 0,80 x 2,50 m amb bastiment ocult d'acer, fulla de panell
tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat
superficial per una cara amb MDF per revestir i per l'altre amb HPL de resina fenòlica de 3 mm,
amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou frontisses ocultes d'acer inoxidable, escut
amb manetes i placa d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251,
s'inclou el topall de porta esfèric amb goma amortiguadora. 
Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.
S'inclou ferratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, agulles laterals d'obra de fàbrica,
totalment muntada i acabada.
Incloent frontisses ocultes, manetes,i pany marca TESA.
Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus HIDDEN STEEL G.
Joc de rosetes: SENA INOX AISI 314L ref MS5R800IS.
Tanca: TESA sèrie 2030  ref. 20306RQI.
Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Magatzem
1 1,000Sala tècnica

2,000
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Amidament Preu Import

Total ut  ......: 2,000 1.300,00 2.600,00

Total subcapítol 1.9.- Tancaments i divisories practicables: 2.600,00

1.10.- Sanitaris i complements
1.10.1 Ut Taulell amb aigüera integrada

Subministrament i col·locació de taulell amb aigüera incorporada de CORIAN, s'inclou el davanter
entre mobles, longitud 2,40 m x 0,60 m. amb desguàs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 1.600,00 1.600,00
1.10.2 M2 Cortines

Subministre i col.locació de cortines enrotllable  model BOX marca BANDALUX amb calaix de 65
mm teixit opac color a definir, amb accionament motoritzat amb pulsador i guies d'opacitat.
Mesures totals finestres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0 3,380 1,580 5,340
0 2,600 1,580 4,108
0 3,080 1,580 4,866

14,314

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 14,314 202,00 2.891,43
1.10.3 Ut Aixeta per a aigüera

Subministrament i instal·lació d'aixeta electrònica per a aiguera model BINOPTIC LAV ref. 379ENCB
color negre marca DELABIE incloent claus de tall (d'escaire).
Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte
funcionament i execució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 400,00 400,00

Total subcapítol 1.10.- Sanitaris i complements: 4.891,43

1.11.- Mobiliari
1.11.1 Ut Moble cuina M1

Subministrament i col·locació de mobles de melamina, baixos i alts composats amb portes i
prestatges interiors, de color negre.
Longitud 2.40 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 Obra civil i arquitectura
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1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 2.800,00 2.800,00
1.11.2 Ut Moble sala M2

Subministrament i col·locació de moble baix composats de taulell, portes i prestatges interiors, de
color blanc amb fusta MDF de 10 mm de gruix acabat lacat a taller.
Longitud 4,50 m. profunditat 0,40m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
0

1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 4.500,00 4.500,00

Total subcapítol 1.11.- Mobiliari: 7.300,00

1.12.- Ajudes
1.12.1 Ut Passos en forjat per a connexionat de sanejament

Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de
sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de
diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjants manuals,
tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop
passats els conductes amb espuma intumescent.
Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per la
Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior
transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 150,00 150,00
1.12.2 Pa Ajudes

Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total PA  ......: 1,000 300,00 300,00

Total subcapítol 1.12.- Ajudes: 450,00

Total pressupost capítol 1 Obra Civil i Arquitectura : 77.741,56

1 Obra civil i arquitectura
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2.1.- Sanejament
2.1.1 U Sanejament fan coils.

Subministrament i instal.Lació de xarxa de desguàs per a fan coils de dn32/40 amb part proprcional
de tub pp autoextinguible connectat a un sifó o a un ramal general

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 100,00 100,00

Total subcapítol 2.1.- Sanejament: 100,00

2.2.- Fontaneria
2.2.1 Pa Picatge

Picatge de fontanería a canonada existent.
Inclou buidat de canonada existent, connexió nova canonada PPR-25, instal.lació de vàlvula de bola
DN25, complenat i reparació de l'aïllament a la zona del picatge.

Amidament Preu Import

Total PA  ......: 1,000 150,00 150,00
2.2.2 M Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció ex…

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per
termofusió.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 16,00 800,00
2.2.3 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 700…

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 13,95 697,50
2.2.4 U vàlvula esquadra

Subministrament i instal.lació de vàlvula d'esquadre per connexió d'aixeta.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 30,00 30,00
2.2.5 U Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment.
Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 22,45 22,45

2 Instal.lacions
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Total subcapítol 2.2.- Fontaneria: 1.699,95

2.3.- Climatització, calefacció i ventilació
2.3.1.- Unitats de tractament d'aire
2.3.1.1 U FC-01. FANCOIL 4 tubs de coductes 11,8 KW fred

Subministrament i muntatge de FANCOIL 4 tubs de conductes 1790m3/h. Potències màximes:
11,8KW fred 10,5KW calor. Marca referencial CIAT COMFORTLINE
CFL64PGG3E-4R-Y-STD-4T-D-CF-HEE T/N-G3 o similar
Inclou subministrament, posada en marxa, plenums, filtre G4, suportació, silent blocks, connexió
elèctrica i de control, connexió de conductes i canonades amb maniguets flexibles, i tot lo
necessari per un correcte funcionament.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 2.150,00 2.150,00
2.3.1.2 U FC-02. FANCOIL 4 tubs de conductes 5,64 KW fred

Subministrament i muntatge de FANCOIL 4 tubs de conductes 920m3/h. Potències màximes:
5,64KW fred 4,74KW calor. Marca de referència CIAT MAJORLINE
MJLINE504PGG3E-4R-Y-STD-4T-D-CF-HEE T/N-G3 o similar.
Inclou subministrament, posada en marxa, plenums, filtre G4, suportació, silent blocks, connexió
elèctrica i de control, connexió de conductes i canonades amb maniguets flexibles, i tot lo
necessari per un correcte funcionament.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00
2.3.1.3 U CAIXA VENTILACIÓ 5000M3/H 250 Pa

Subministrament i instal.lació de caixa de ventilació de 5000 m3/h i pressió disponible de 250 Pa.
Inclou, pusportació, silent blocks, regulador de velocitat, seta d'emergència i qualsevol accessori
necessari pel seu correcte funcionament.
Embocat al exterior amb reixa.
Marca S&P model CVAB-450 P ECOWATT 6-1450 230V50/60HZ N8

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 2.900,00 2.900,00
2.3.1.4 U ADEQUACIÓ CLIMATITZADOR EXISTENT CL330

Adecuació climatitzador existent, neteja, posada en funcionament segons paràmetres, deconnexió
conducte retorn per fer-lo 100% aire exterior, incorporar portafiltres + filtre F6.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00
2.3.1.5 U Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV

Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de
material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma
une-en 50086-1, 
i d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques.
Completament instal·lat. Inclou el connexionat, no el cablejat.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 45,00 90,00

2 Instal.lacions
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2.3.1.6 U Alimentació directa a EQUIP cable 3x2,5mm2

Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x2,5mm2. Incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons
UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció
superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1;
segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada
amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 ,
accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 65,00 65,00
2.3.1.7 U Alimentació directa a EQUIP cable 3x4mm2

Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x4mm2. Incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons
UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció
superficial fixa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1;
segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada
amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 ,
accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 65,00 130,00

Total subcapítol 2.3.1.- Unitats de tractament d'aire: 7.835,00

2.3.2.- Distribució aire

2 Instal.lacions
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2.3.2.1 M2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc
cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb junta Metu i junta
elàstica d’estanqueïtat muntat adossat amb suports.

Inclou pp de tapes per inspecció i neteja segons RITE i UNE-ENV12097

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 50,000 70,00 3.500,00
2.3.2.2 M Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclou subminiastrament, muntatge, suportació,
accessoris i tot lo necessari pel seu correcte funcionament.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 20,000 45,00 900,00
2.3.2.3 M Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

Amidament Preu Import

Total m  ......: 10,000 55,00 550,00
2.3.2.4 M Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Amidament Preu Import

Total m  ......: 3,000 20,00 60,00
2.3.2.5 M Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de
vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Amidament Preu Import

Total m  ......: 26,000 17,00 442,00
2.3.2.6 Pa Connexió i adequació de conductes existents

Partida alçada per adecuació de conductes:
- Connexió dels nou conductes als conductes existents.
- Tapar forats als conductes existents desconnectats.
- Reparació de l'aïllament als conductes existents on s'han fet les actuacions.
- Connexió de conductes existents de retorn de 850x300 amb condcute de 1000x300 al costat de la
sala de climatitzadors. 

Inclou toto lo necessari per un correcte funcionament, segons plànols de clima.

Amidament Preu Import

Total PA  ......: 1,000 600,00 600,00

2 Instal.lacions
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2.3.2.7 M2 Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,fac…

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes,
autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, classe de reacció al foc b-s3, d0 segons norma une-en 13501-1, muntat exteriorment, adherit

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 58,000 45,00 2.610,00
2.3.2.8 U Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable
mecànicament, col·locada
Marca/model: Tipus trox mod vfc
Cabal regulat de fàbrica

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 250,00 750,00
2.3.2.9.- REIXES D'INTEMPÈRIE
2.3.2.9.1 U Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x600mm

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 1000x600 mm, aletes i fixada al bastiment

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 200,00 400,00

Total subcapítol 2.3.2.9.- REIXES D'INTEMPÈRIE: 400,00

2.3.2.10.- DIFUSIÓ
2.3.2.10.1 U Reixa MADEL LMT-SW-SP-CW 150x200 mm color blanc o similar

Reixa MADEL LMT-SW-SP-CW 150x200 mm color blanc o similar. Inclou subministrament i
muntatge, plenum de muntatge aïllat, regulació. Color a decidir en obra.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 10,000 72,00 720,00
2.3.2.10.2 U Difusor linial MADEL LAV-24-AR + PLAV-24/L-R/AIS (2 VIAS x 2 METROS) color negro O SIMILA…

Difusor linial de doble ranura de 2 metres de llarg, amb plenum aïllar, regulació de cabal, per
muntatge en pladur. Color a definir en obra.
MADEL LAV-24-AR + PLAV-24/L-R/AIS (2 VIAS x 2 METROS) o similar.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 5,000 350,00 1.750,00
2.3.2.10.3 U DIFUSOR ROTACIONAL LAMES FIXES MADEL RXO-C+PLXOC-AISL diam. 500 mm color blanc O …

DIFUSOR ROTACIONAL LAMES FIXES amb pelnum de muntatge aïllat, regulació de cabal, color a
definir en obra.
MADEL MADEL RXO-C+PLXOC-AISL diam. 500 mm o similar

Amidament Preu Import

Total u  ......: 5,000 152,00 760,00

Total subcapítol 2.3.2.10.- DIFUSIÓ: 3.230,00

Total subcapítol 2.3.2.- Distribució aire: 13.042,00

2 Instal.lacions
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2.3.3.- Distribució aigua fan coils
2.3.3.1 M Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció ex…

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per
termofusió.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 16,00 800,00
2.3.3.2 M Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre i protecció ex…

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per
termofusió.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 60,000 20,00 1.200,00
2.3.3.3 M Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=40mm,fibra de vidre i protecció ex…

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per
termofusió.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 70,000 25,00 1.750,00
2.3.3.4 M Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre i protecció ex…

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i
protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió
i col·locat superficialment.

MARCA/MODEL: Niron Fiber Blue pipe SDR9/ serie 4.

Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per
termofusió.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 70,000 32,00 2.240,00

2 Instal.lacions
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2.3.3.5 Pa Picatges canonades clima a xarxa 4 tubs existent amb 2 vàlvules DN50 i 2 vàlvules DN 40

Teballs de connexió dels 4 tubs de clima de PPR a tubs existents a façana.
Inclou buidat, picatge amb "T" de PPR, vàlvules de bola DN50 i DN 40 als nou tubs, reparació de
l'aïllament i el recobriment d'alumini a la zona del picatge i omplenat.

Amidament Preu Import

Total PA  ......: 1,000 500,00 500,00
2.3.3.6 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 70…

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 25,00 1.250,00
2.3.3.7 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 70…

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 60,000 28,00 1.680,00
2.3.3.8 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 70…

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 70,000 30,00 2.100,00
2.3.3.9 M Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 70…

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.

Amidament Preu Import

Total m  ......: 70,000 35,00 2.450,00
2.3.3.10 M Recob.tèrm.canonades alum.,D=160mm,g=0,8mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,8 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Amidament Preu Import

Total m  ......: 140,000 42,00 5.880,00
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2.3.3.11 U Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Amidament Preu Import

Total u  ......: 4,000 36,00 144,00
2.3.3.12 U Suportació traçat horitzontal per coberta conductes i canonades

Suportació especial per conductes i canonades per coberta
Inclou tot el material i mitjans d'elevació necessari per la suportació dels conductes i canonades
que discorren per coberta fins a l'entra a planta.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00
2.3.3.13 U Vàlvula de control de cabal 2 vies independent de la pressió DN15 Belimo EV015R2+BAC

Subministrament i instal·lació de vàlvula de control tipus belimo energy valve model ev015r2+bac,
caracteritzada amb sensor guiat control de flux, rosca interna de 2 vies, per modular el control del
costat de l'aiguasistemes de climatització i calefacció.
Consta de vàlvula de control caracteritzada amb actuador i tub de mesura amb sensor de cabal
volumètric.
Comunicació mitjançant belimo mp-bus
Conversió de (actiu) senyals del sensor i contactes de commutació.
Parametrizable mitjançant zth eu o eina de servei belimo mft-p.

Totalment, muntat, instal.Lat, provat i en funcionament. Inclus accessoris, i petit material,
suportació etc

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 1.300,00 3.900,00
2.3.3.14 U Vàlvula de control de cabal 2 vies independent de la pressió DN15 Belimo EV020R2+BAC

Subministrament i instal·lació de vàlvula de control tipus belimo energy valve model ev020r2+bac,
caracteritzada amb sensor guiat control de flux, rosca interna de 2 vies, per modular el control del
costat de l'aiguasistemes de climatització i calefacció.
Consta de vàlvula de control caracteritzada amb actuador i tub de mesura amb sensor de cabal
volumètric.
Comunicació mitjançant belimo mp-bus
Conversió de (actiu) senyals del sensor i contactes de commutació.
Parametrizable mitjançant zth eu o eina de servei belimo mft-p.

Totalment, muntat, instal.Lat, provat i en funcionament. Inclus accessoris, i petit material,
suportació etc

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.285,90 1.285,90
2.3.3.15 U Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=3/4,PN=64bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 52,00 156,00
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2.3.3.16 U Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1,PN=64bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Amidament Preu Import

Total u  ......: 6,000 70,00 420,00
2.3.3.17 U Vàlvula bola manual rosca,3peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´1/2,PN=64bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 115,00 345,00

Total subcapítol 2.3.3.- Distribució aigua fan coils: 26.950,90

Total subcapítol 2.3.- Climatització, calefacció i ventilació: 47.827,90

2.4.- Electricitat
2.4.1.- Quadres electrics
2.4.1.1 U Quadre elèctric de planta asistencial.

Subministrament i instal·lació de Quadre elèctric, format per: 
- Porta i marc amb pany 405. Amb una reserva no inferior al 20%.
- Marc, caixa i porta metàl·lics. Per a encastar. 
- Magneto tèrmics Terciari industrial, Corba C 10 kA mínim.
- Diferencials SI (Super Immunitzat) amb un màxim de 10 lluminàries / 20 endolls.
- Línies independents per equips singulars a definir per l'HUB (p.e. maceradora).
- Portaesquemes
- Embarrat tetrapolar
- Embarrat de terra
- Tots els circuits i el propi quadre identificats, amb numeració identitaria no repetitiva.
- IP40
- IK07

Segons esquema de projecte.

Incloent, cablejat (classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575), borns,
elements de connexió, fixació, senyalització, posta en marxa i proves. 

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat. Retolació dels circuits, de
senyalització,de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior.
Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany . L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat
segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de
la D.F.. 
Incloent transport, suportació, petit material, accessoris, clau 405 i complements necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Schneider / Pragma 18.

Abans de la construcció del quadre, l'adjudicatari haurà de presentar el disseny i l'esquema unifilar
del quadre per a l'aprobació de l'HUB.

2 Instal.lacions
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.326,00 1.326,00

Total subcapítol 2.4.1.- Quadres electrics: 1.326,00

2.4.2.- Canals i distribució
2.4.2.1 M Safata portacables de barilla 100x60

Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 100 x
60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2
incloent terminals als dos extrems. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris.

MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
28,000

Amidament Preu Import

Total m  ......: 28,000 40,00 1.120,00
2.4.2.2 M Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
28,000

Amidament Preu Import

Total m  ......: 28,000 14,97 419,16
2.4.2.3 U Canal Cablomax d'alumini de 2m de lonitud i una secció de 130x55mm

Canal Cablomax d'alumini de 2m de lonitud i una secció de 130x55mm, amb 1 compartiment
frontal amb capacitat de muntat totes les funcions de la gamma K45 sense necessitat d'accessoris,
aconseguint un gran estalvi en temps de muntatge, a més de disposar de dos compartiments
interns mñes per a la còmoda distribució de cablejat. 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Marca/Model:SIMON/TK01103/8 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 4,000 66,31 265,24
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2.4.2.4 M Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Parcial Subtotal

50 50,000A
50,000

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 3,83 191,50

Total subcapítol 2.4.2.- Canals i distribució: 1.995,90

2.4.3.- Cablejat
2.4.3.1 U Alimentació a presa de corrent simple/multiple

Alimentacio a presa de corrent simple/multiple, incloent conductor de coure,(Classe CPR de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) sota tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une
23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio aillant IP.55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racord roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb
conductorss/une RZ1 0,6/1 kv, tub de pvc rigid i caixes segons descripcio anterior i/o canal de xapa
d'acer galvanitzada per immersio en calent.

Uts. Parcial Subtotal

17 17,000A
17,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 17,000 52,05 884,85
2.4.3.2 U Alimentació directa a EQUIP cable 3x2,5mm2

Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x2,5mm2. Incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.

Característiques:

Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons
UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció
superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1;
segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada
amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 ,
accessoris i suportacions.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Cortines
0Porta automatica
1 1,000Pica

4,000

2 Instal.lacions
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 4,000 65,00 260,00

Total subcapítol 2.4.3.- Cablejat: 1.144,85

2.4.4.- Mecanismes
2.4.4.1 U Pressa de corrent encastada 16A, serie LS99, doble

Subministrament i muntatge de presses de corrents dobles bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T) encastada, o en canal, de 16 A Schuko, 250V 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Marca/Model:JUNG/LS99 blanco alpino

Uts. Parcial Subtotal

6 6,000A
6,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 6,000 14,00 84,00
2.4.4.2 U Pressa de corrent encastada 16A, serie LS99, senzill

Subministrament i muntatge de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T)
encastada, o en canal, de 16 A Schuko, 250V 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Marca/Model:JUNG/LS99 blanco alpino

Uts. Parcial Subtotal

7 7,000A
7,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 7,000 14,00 98,00
2.4.4.3 U Caixa regulable instal·lació en encastats en paviment

Caixa regulable especialment dissenyada per a la seva instal·lació en encastats en paviment de 6
elements per a terra de paviment. Fabricada amb acer amb acabats en alumini. Integra
components metàl·lics amb accessos per a entrada de canal fabricats en material termoplàstic
autoextingible i lliure d'halògens que garanteixen la no propagació de flames i emissió de fums.
Es tracta d'una caixa regulable de mesures 363 x 363 x 75 mm, formant part natural i versàtil de
dieferents sistemes de muntatge i instal·lacions professionals, amb una gran capacitat de
combinació amb altres tipus d'elements.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Marca/Model:SIMON/52052203-033 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 135,00 405,00
2.4.4.4 U Caixa de terra regulable per a paviment sis element

Caixa de terra regulable per a paviment sis element amb dos endolls, dues plaques RJ45 i dos
espais de reserva en color gris de la sèrie Simon 500 dissenyat per suportar una intensitat de 16A i
un voltatge de 250 V.
- 2 punts de V/D RJ45 per cable UTP CAT.6A.
- 2 preses de corrent 2P+T 16 A Shuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa normal.
- 1 espai de reserva

Inclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta etiquetes, etiquetes, plantilla. Inclou transport,
suportació, petit material, accessoris i components necessaris per al seu correcte funcionament.

Marca/Model:Simon/Cima 52006302-030 o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 125,00 375,00
2.4.4.5 U Caixa per a punt de treball per a encastar 2 columnes.2F+2VD+0FS

Subministrament i instal·lació de caixa per encastar per a punt de treball, format per 2 columnes:

- 2 punts de V/D RJ45 per cable UTP CAT.6A.
- 2 Preses de corrent 2P+T 16 A Schuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa normal.

nclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta etiquetes, etiquetes, plantilla.Inclou transport,
suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i
execució.

MARCA/MODEL: Simon/Cima 500 51010104-030 +51020104-039 + 50000472-030+50001089-030
o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 110,00 110,00

Total subcapítol 2.4.4.- Mecanismes: 1.072,00

2.4.5.- Enllumenat
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2.4.5.1 Ml Tira LED Essential 4,8W/m 4000K IP20

Subministrament i muntatge de tira LED, ON/OFF, incloent equip electrònic, LED
4.8W/4000K/2400lm, elements de connexió i fixació.

- 2400 lm 4000K
- 4.8W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >35.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material,font d'alimentació accessoris i complements per al seu
correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL:SIMON/ 81023000-984 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000Mobiliari
9 9,000Portes automatiques

15,000

Amidament Preu Import

Total ml  ......: 15,000 20,45 306,75
2.4.5.2 U Downlight empotrable LED 22W, dali

Subministrament i muntatge de downlight encastat, amb regulació DALI, incloent equip electrònic,
LED 22W/4000K/2300lm, elements de connexió i fixació.

- 2300 lm 4000K
- 22W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per al seu correcte
funcionament i execució.
MARCA/MODEL:SIMON/ 72524330-884 NW o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
7,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 7,000 85,00 595,00

2 Instal.lacions

Pàgina 32 de 47



2.4.5.3 U Downlight empotrable LED 7,5W, IP44 DALI

Subministrament i muntatge de downlight estanc IP44, amb tensió de seguretat, optica 35º(Flood).
El transformador s'ubicarà en el fals sostre, fora del recinte del lavabo, subjectat a l'envà divisori
amb la porta d'entrada.
- 680 lm 4000K
- 7,5W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL:SIMON/ 70321330-484 NW o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,000
14,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 14,000 61,10 855,40
2.4.5.4 U Slim System 48V Suspès Tram Inici DALI amb alimentació

Tram de inici amb tensor i entrada d'alimentació per sistemes de control DALI de la familia SLIM
SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899407-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 68,05 68,05
2.4.5.5 U Slim System 48V Suspès Tram Unió DALI blanc

Tram de unió amb tensor per sistemes de control DALI de la familia SLIM SYSTEM de SIMON.
Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa. Sistema modular.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899201-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
7,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 7,000 51,80 362,60
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2.4.5.6 U Slim System 48V Suspès Tram Unió DALI amb alimentació

Tram de unió amb tensor i entrada d'alimentació per sistemes de control DALI de la familia SLIM
SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa.
Sistema modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899401-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 85,30 170,60
2.4.5.7 U Slim System 48V Suspès Tram final DALI

Tram final amb tensor i per sistemes de control DALI de la familia SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricat
en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa. Sistema modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91899007-000 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 32,50 32,50
2.4.5.8 U Slim System 48V DALI 4000K Simètrica opal 0,9 m blanc

Tram llumínic de la familia SLIM SYSTEM de SIMON amb temperatura de color estable de 4000K.
Orientable 360º per aconseguir llum directa i indirecta. Òptica simètrica.

Cos de la lluminaria d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 2310 lm 4000K
- 30W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 917700305-400 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000
10,000
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 10,000 174,10 1.741,00
2.4.5.9 U Slim System 48V Equip 240W superfície blanc

Floró de superfície amb tensor i alimentació de 240W per sistemes de control DALI de la familia
SLIM SYSTEM de SIMON. Fabricat en alumini amb acabat en blanc RAL 9016. Instal·lació suspesa.
Sistema modular

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91791903-900 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 177,15 531,45
2.4.5.10 U Drop mini 4000K Flood DALI blanc

Projector de la família DROP de SIMON amb temperatura de color estable de 4000K. Orientable
360º en l'eix vertical i l'eix horitzontal, per aconseguir llum directa i indirecta. Òptica simètrica.

Cos de la lluminària d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 1050 lm 4000K
- 14,5W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment lluminós L90 >40.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 91891312-400 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 183,50 550,50
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2.4.5.11 U Projector 640.31 superfície Spot Blanc 3000K

Projector 640.31 amb òptica Spot amb acabat color blanc

Cos de la lluminària d'alumini amb acabat blanc RAL 9016. 

- 1000 lm 3000K
- 16W
- CRI>90.
- IP20
- Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25ºC.
- Vida útil 50.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 64031030-293 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 110,25 330,75
2.4.5.12 U Accessori suspensió 640.31

Accessori de suspensió de color blanc per projectors SIMON de la serie 640.31

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: Simon/ 64090230-039 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 9,30 27,90
2.4.5.13 U Llumenera LED 60x60 35.5W,dali 2

Subministrament i muntatge de llumenera en sostre modular 60x60, dali 2 , CRI 80,i ncloent equip
electrònic, panell LED 35.5W/4000K/3428lm, elements de connexió i fixació. 
- 3428 lm 4000K
- 35.5W
- CRI>80.
- IP20
- Manteniment luminos L70 >30.000 h a 25ºC.
- Vida útil 30.0000h

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució..

MARCA/MODEL: SIMON/72950333-684 NW o equivalent.
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Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 110,00 110,00
2.4.5.14 U Llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i grau de protecció IP43, superfície (T2)

Llum d'emergència amb làmpada led (T2), no permanent i no estanca amb grau de protecció IP43,
amb un flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficie.
Marca/model: Duisa/D-ECOLD 150-2
Totalment muntada i funcionant. Inclou part proporcinal de instal·lació electrica, formada per
cablejat elèctric CPR Cca-s1b,d1,a1 3x2,5mm2, tubs de protecció s/halògens D25, caixes de
derivacions i connexinat.

Uts. Parcial Subtotal

7 7,000A
7,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 7,000 107,00 749,00
2.4.5.15 U Punt de llum emergencia, senyalització i regulacio.

Punt de llum emergencia, senyalitzacio i regulació, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1 kW tub
de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt
i part proporcional de linia des de quadre de zona (Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1;
segons UNE-EN 50575), amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio
anterior i/o canal de xapa d'acer

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
7,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 7,000 53,75 376,25
2.4.5.16 U Punt de llum simple conmutat

Punt de llum simple, commutat, de creuament o polsador, incloent conductor de coure RZ1 0,6/1
kV sota tub de PVC flexible/rigid, Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN
50575, des de punt de derivacio i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb
conductors s/une RZ1 0,6/1 kV, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal de xapa
d'acer galvanitzada per immersió en calent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

28 28,000
28,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 28,000 66,92 1.873,76
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2.4.5.17 U Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat

Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos conductors i canalització a
lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP
rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

Uts. Parcial Subtotal

3 3,000Interruptor [A]
2 2,000pulsador [A]

5,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 5,000 52,52 262,60
2.4.5.18 U Interruptor encastat,

Subministrament i muntatge de mecanisme per a interruptor a encastar. Inclòs mecanisme , junta
frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla
Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: JUNG/ LS990 531U o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 9,00 18,00
2.4.5.19 U Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu mitjà,encastat

Polsador de tipus universal, 10 a 250 v, amb 1 contacte na, amb tecla, preu mitjà, encastat. Marca i
model: Jung ls 990ls blanc alpí 506u o equivalent.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 14,29 42,87

Total subcapítol 2.4.5.- Enllumenat: 9.004,98

Total subcapítol 2.4.- Electricitat: 14.543,73

2.5.- Veu i dades
2.5.1 U Neteja rack de comunicacions

Neteja de rack de comunicacions que inclou eliminació i organització del cablejat  inspecció de les
connexions per garantir un funcionament òptim dels sistemes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00
2.5.2 M Safata portacables de barilla 100x60

Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 100 x
60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2
incloent terminals als dos extrems. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris.

MARCA/MODEL: Marca Rejiband /BYCRO o equivalent

Uts. Parcial Subtotal

28 28,000A
28,000

Amidament Preu Import

Total m  ......: 28,000 40,00 1.120,00
2.5.3 U Punt de veu i dades, cat6A, simple

Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades, simple, de 4 parells sense apantallar UTP
(U/UTP). Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de
consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575.

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB.

MARCA/MODEL: BRAND-REX / Cat6A 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

12 12,000A
12,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 12,000 180,00 2.160,00
2.5.4 U Terminal connector mascle VD per a WIFI

Subministrament i muntatge de terminal amb connector mascle de veu/dades per a previsió de
WIFI, tipus RJ45 amb pantalla categoria 6A, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la
sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la
designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris, mecanismes
i connectors. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 50,00 50,00
2.5.5 U Subministrament i instal.lació de mecanisme per a presa de senyal de veu i dades preparat p…

Subministrament i instal.lació de mecanisme per a presa de senyal de veu i dades preparat per a
connector RJ45 Systimax/Brandrex categoria 6A U/UTP. 

Inclou transport, elements de fixació,marcs, tapes, unions, suports, petit material i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament i execució.

MARCA/MODEL: JUNG/ LS990  o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 3,000 80,00 240,00

Total subcapítol 2.5.- Veu i dades: 4.020,00

2.6.- Contraincendis
2.6.1.- Detecció incendis
2.6.1.1 U Detector de fums òptic analògic

Subministrament i muntatge de detector de fums òptic analògic,incloent la seva integració i
programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió
i fixació (conforme EN 54:7 i CE). 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

MARCA/MODEL: KILSEN/KL731A o equivalent.

La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant
de l’òrgan competent.

L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal•ladora de Sistemes de
Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
4,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 4,000 65,00 260,00
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2.6.1.2 U Punt de connexionat de detector a llaç de planta

Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al
foc, incloent part proporcional de tub classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN
50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse CPR de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons
UNE-EN 50575. 

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant
de l’òrgan competent.

L'empresa haurà de presentar el certificat d’Indústria com empresa Instal•ladora de Sistemes de
Protecció Contra Incendis en les categories corresponents (RECI).

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
4,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 4,000 30,00 120,00
2.6.1.3 Pa Reprogramacio central d' incendis

Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kil-sen, proves,
posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de
la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as
built.
Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO.
La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessaria-ment, per l'empresa
a càrrec del manteniment de la central en el moment dels tre-balls.

Uts. Parcial Subtotal

4 4,000A
4,000

Amidament Preu Import

Total PA  ......: 4,000 30,00 120,00

Total subcapítol 2.6.1.- Detecció incendis: 500,00

2.6.2.- Extinció incendis
2.6.2.1 U Extintor portàtil d'aigua

Extintor portàtil d'aigua, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons UNE-EN 3.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000
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Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 35,00 35,00
2.6.2.2 U Extintor portàtil de neu carbònica

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i
trompa difusora, segons UNE-EN 3.

Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte
funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 110,00 110,00

Total subcapítol 2.6.2.- Extinció incendis: 145,00

2.6.3.- Senyalectica contraincendis
2.6.3.1 U Banderola senyalització

Subministrament i col.locació de banderola de senyalització de BIE, Extintor,
sirena...fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033.

S'haurà de col.locar al costat de l'armari de la BIE i no sobre el mateix segons RD 513/2017.

Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements
necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 9,04 9,04
2.6.3.2 U Placa de senyalització

Subministrament i col.locació de placa de senyalització de sortida, direcció de
sortida,....fotoluminiscent tipo A , segons UNE 23035 y UNE 23033.

Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements
necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.

Uts. Parcial Subtotal

2 2,000A
2,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 10,76 21,52

Total subcapítol 2.6.3.- Senyalectica contraincendis: 30,56

2.6.4.- Sectorización
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2.6.4.1 U Sacs intumescents per segellat de safates elèctriques 200 mm EI180

Subministrament i col·locació de sac intumescents a passos en tancament de sectorització de
safates existents, de 200 mm i ei180.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 36,12 72,24
2.6.4.2 M2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180

Amidament Preu Import

Total m2  ......: 2,000 19,26 38,52

Total subcapítol 2.6.4.- Sectorización: 110,76

Total subcapítol 2.6.- Contraincendis: 786,32

2.7.- Seguretat i control d'accés
2.7.1 U Polsador sortida emergencia

POLSADOR PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA REARMABLE_KLESCO / 221123NG CT
Subministrament i instal·lació d'un polsador d'emergència color verd, rearmable i amb doble
contacte conmutat amb tapa.

Inclou transport, part proporcional de cablejat de control i alimentació elèctrica sota tub.
Totalment muntada i funcionant segons especificacions tècniques de fabricant i HUB.

MARCA/MODEL: KLESCO / 221123NG CT o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 50,77 50,77
2.7.2 U Connexió sistema seguretat Hospital, incloent clau de desbloqueig

Connexió amb sistema seguretat hospital. Inclou interface, clau de desbloqueig klesco 1142-11
encastat i integració en el sistema.

Inclou transport, part proporcional de cablejat de control i alimentació elèctrica sota tub.
Totalment muntada i funcionant segons especificacions tècniques de fabricant i HUB.

MARCA/MODEL: Klesco 1142-11 o equivalent.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 218,61 218,61
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2.7.3 U Ut Integració elements control d'accés en sistema seguretat

Configuració de nous elements, programació,  proves,parametrització  posada en marxa del
sistema d'accès integrat en el sistema de l'hub, realitzat per empresa que en aquell moment estigui
en el contracte de manteniment i gestió del sistema de seguretat del hub.
Inclosa documentació i formació als usuaris finals.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total subcapítol 2.7.- Seguretat i control d'accés: 769,38

2.8.- Gestió instal.lacions
2.8.1 Quadre de Control

Instal.lació de Quadre de control per encabir els drivers necessaris per la gestió de la instal.lacionç

Amidament Preu Import

Total   ......: 1,000 850,00 850,00
2.8.2 U Display ambient temperatura i humitat

Subministre i col.Locació de display ambient de temperatura i humitat relativa per a connexió a
controlador ezp. Rang temperatura 0..40°C, rang humitat 0..100%Hr. Condicions ambientals -10 a
70ºc. Ip40. Element sensible temperatura pt100. Element sensible humitat per resistencia de
polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc.
Marca/model: Controlli/delta./Dns-h24l. 

Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 2,000 300,80 601,60
2.8.3 M BUS BACnet MS/TP

Subministre i col.Locacio de bus bacnet ms/tp instal.Lat. Cable de 2 fils trenat i apantallat tipus
belden 9182 o similar instal.Lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en
falsos sostres. Es considera l'aprofitament de safatas existents. 

Topología: Bus. 

Marca/model: Controlli bus bacnet. 

Inclós accessoris, cablejat i muntatge. 

Totalment instal.Lat i en funcionament

Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 3,37 168,50
2.8.4 M Cable FTP cat 5 per controlli

Subministre i col.Locacio de cable ftp cat 5 instal.Lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat. Es considera
l'aprofitament de safatas existents. Topología: Estrella. Model: Ftp cat 5. Marca: Controlli. Inclós
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament
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Amidament Preu Import

Total m  ......: 50,000 3,53 176,50
2.8.5 U Conjunt der drivers integracio sistemes

Subministrament i enginyeria d' integració dels drivers de comunicacions amb altres sistemes,
inclou programació, configuració i posta en marxa. 
Per al següents drivers:
- Climatitzadors.
- Energy valves
- Dali 2
- Fan Coils

Modelo: Pkt/drv/econtrols/...Altres a concretar amb controlli,

Marca: Controlli.
Incloent programació, esquemes elèctrics, documentació, accesoris cablejat i montatge.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.300,00 1.300,00
2.8.6 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÉCNICA

Enginyeria del sistema de gestió tècnica incloent els següents conceptes (270819):

* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors ddc.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles
tècniques dels equips instal.Lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva xarxa/bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.Lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema scada.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via intranet o internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via tcp/ip.

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 1.400,00 1.400,00

Total subcapítol 2.8.- Gestió instal.lacions: 4.496,60

2.9.- Documentació final.
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2.9.1 U Documentació As-built

Preparació i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: 

- Realització de proves, posada en marxa i calibrats de les diferents instal·lacions i entrega
d'informes.
- Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de les instal·lacions realment
executades.
- Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels
equips instal·lats abans del final de obra. 
- Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador corresponent.

Tota la documentació revisada i actualizda a l'estat as-built de l'obra i entregada a la DO per al
realització dels tràmits necessaris pel tancament legal de l'obra.

Uts. Parcial Subtotal

1 1,000A
1,000

Amidament Preu Import

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00
2.9.2 Ut Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol …

Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi professional corresponent i
la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i
entitats col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits
administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme
les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que
marqui el servei d'indústria davant la presentació de l'expedient.

Amidament Preu Import

Total ut  ......: 1,000 750,00 750,00

Total subcapítol 2.9.- Documentació final.: 1.600,00

Total pressupost capítol 2 Instal.lacions : 75.843,88
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3.1 Pa Seguretat i salut

Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball segons l'ESS. S'inclou el manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000

Amidament Preu Import

Total pa  ......: 1,000 600,00 600,00

Total pressupost capítol 3 Seguretat i Salut : 600,00
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Capítol 1 Obra Civil i Arquitectura 77.741,56
Capítol 1.1 Treballs previs 4.868,00
Capítol 1.2 Enderrocs 7.037,91
Capítol 1.4 Sanejament 248,50
Capítol 1.5 Tancaments i divisories 5.624,48
Capítol 1.6 Revestiments 15.392,92
Capítol 1.7 Paviments 8.521,56
Capítol 1.8 Sostres 20.806,76
Capítol 1.9 Tancaments i divisories practicables 2.600,00
Capítol 1.10 Sanitaris i complements 4.891,43
Capítol 1.11 Mobiliari 7.300,00
Capítol 1.12 Ajudes 450,00
Capítol 2 Instal.lacions 75.843,88
Capítol 2.1 Sanejament 100,00
Capítol 2.2 Fontaneria 1.699,95
Capítol 2.3 Climatització, calefacció i ventilació 47.827,90
Capítol 2.3.1 Unitats de tractament d'aire 7.835,00
Capítol 2.3.2 Distribució aire 13.042,00
Capítol 2.3.2.9 REIXES D'INTEMPÈRIE 400,00
Capítol 2.3.2.10 DIFUSIÓ 3.230,00
Capítol 2.3.3 Distribució aigua fan coils 26.950,90
Capítol 2.4 Electricitat 14.543,73
Capítol 2.4.1 Quadres electrics 1.326,00
Capítol 2.4.2 Canals i distribució 1.995,90
Capítol 2.4.3 Cablejat 1.144,85
Capítol 2.4.4 Mecanismes 1.072,00
Capítol 2.4.5 Enllumenat 9.004,98
Capítol 2.5 Veu i dades 4.020,00
Capítol 2.6 Contraincendis 786,32
Capítol 2.6.1 Detecció incendis 500,00
Capítol 2.6.2 Extinció incendis 145,00
Capítol 2.6.3 Senyalectica contraincendis 30,56
Capítol 2.6.4 Sectorización 110,76
Capítol 2.7 Seguretat i control d'accés 769,38
Capítol 2.8 Gestió instal.lacions 4.496,60
Capítol 2.9 Documentació final. 1.600,00
Capítol 3 Seguretat i Salut 600,00
Pressupost d'execució material 154.185,44
13% de despeses generals 20.044,11
6% de benefici industrial 9.251,13
Suma 183.480,68
21% 38.530,94
Pressupost d'execució per contracta 222.011,62

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL
ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: Reforma sala polivalent
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1. Presentació

Per tal d’adaptar els centres i serveis de l’ICS a les necessitats assistencials actuals, tot sovint s’hi fan obres d’im-

portància diversa. La pols i les restes de materials generats durant aquestes activitats són origen de fongs i bac-

teris que poden causar infeccions nosocomials.Aquest fet fa necessària la incorporació al projecte d’obra d’unes

mesures de planificació i control per prevenir-les.

En aquest context, i amb l’objectiu d’establir les recomanacions bàsiques per tal d’evitar l’aparició d’infeccions

nosocomials associades a obres de construcció i remodelació, treballs de manteniment, reposició d’instal·lacions

i qualsevol altra actuació en les infraestructures dels centres sanitaris de l’organització, s’ha editat aquesta Guia

que ara us presentem.

La seva elaboració és fruit d’un grup de treball multidisciplinari, impulsat per la Direcció d’Infraestructures i

Serveis Tècnics de l’ICS. En aquest document s’aborden, exclusivament, les mesures de bioseguretat ambiental.

No són objecte d’aquesta Guia altres mesures de prevenció que cal tenir en compte, com són la prevenció de

riscos laborals o les molèsties derivades de l’activitat mateixa de les obres.

Aquesta publicació és la segona d’una col·lecció de Guies tècniques que l’ICS edita periòdicament com a suport

a la tasca que els professionals de les diferents unitats d’infraestructures i serveis tècnics porten a terme cada

dia en el si de l’organització.

Raimon Belenes

Director Gerent

Joan Vila-Masana

Director d’Infraestructures i Serveis Tècnics
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2. Introducció

En els nostres centres sanitaris es fan sovint obres de construcció i remodelació d’importància diversa, per tal

d’adaptar-los als canvis de les necessitats assistencials. La pols i les restes de materials generats en aquestes acti-

vitats vehiculen fongs i bacteris que poden ser la causa d’infeccions nosocomials1,2; per la qual cosa, la planifica-

ció per prevenir-les i controlar-les ha de formar part del projecte de l’obra.

L’objectiu d’aquesta Guia és establir les recomanacions bàsiques per tal d’evitar l’aparició d’infeccions nosoco-

mials associades a obres de construcció i remodelació, treballs de manteniment, reposició d’instal·lacions i qual-

sevol actuació en les infraestructures dels centres sanitaris de l’ICS. S’hi aborden, exclusivament, les mesures de

bioseguretat ambiental. No són objecte d’aquesta Guia altres mesures de prevenció que cal tenir en compte a

l’hora de planificar obres de construcció i remodelació, com són la prevenció de riscos laborals3 o les molèsties

derivades de l’activitat mateixa de les obres, com ara sorolls o vibracions.

Des de fa més de 20 anys, la literatura mèdica refereix l’aparició de brots nosocomials associats a obres de cons-

trucció i remodelació; els microorganismes causants més freqüents són els fongs oportunistes, com ara

l’Aspergillus sp4-15 i, amb molta menys freqüència, d’altres com l’Scedosporium16, i bacteris relacionats amb l’aigua

sanitària, com la Legionella sp17,18. Entre els primers, la major part dels brots es relacionen amb treballs fets al cen-

tre mateix o en àrees adjacents, però també n’hi ha d’associats a un mal funcionament dels sistemes de ventila-

ció, per la qual cosa cal garantir-ne el funcionament correcte19,20.

L’Aspergillus sp és un fong filamentós que es troba en el sòl i l’aigua. Les seves espores poden ser viables durant

mesos en el medi ambient inanimat. Durant les actuacions en les infraestructures dels edificis, les espores poden

dispersar-se a través de la pols, i estar suspeses a l’aire durant períodes de temps perllongats, cosa que augmenta

la probabilitat d’inhalació i la de contaminació de superfícies21. Les espècies més freqüentment associades a brots

són l’Aspergillus fumigatus, l’Aspergillus flavus, l’Aspergillus niger i l’Aspergillus terreus. El mecanisme de contagi més

freqüent és la inhalació d’espores, que pot causar una simple colonització, hipersensibilitat o infecció invasiva,

depenent de la resposta de l’hoste. Les infeccions severes es produeixen, sobretot, entre malalts immunocom-

promesos i granulopènics22. En aquests pacients, l’aspergil és capaç de multiplicar-se, i provocar infeccions invasi-

ves amb una taxa de mortalitat elevada, malgrat la instauració del tractament correcte. Un problema afegit és la

dificultat del diagnòstic, ja que la simptomatologia inicial pot ser inespecífica i l’aïllament de les espores en mos-

tres de secrecions respiratòries és difícil23.Tot plegat fa que la prevenció i la vigilància siguin cabdals per detec-

tar-les. En aquest sentit, és important establir un sistema de vigilància activa per a la detecció precoç de l’asper-

gil·losi i d’altres malalties relacionades amb aquest tipus de treballs, mentre durin24-27.

Quant als bacteris, el més freqüentment associat a aquest tipus d’infecció nosocomial és la Legionella sp, incloent

la Legionella pneumophila i la Legionella bozemanii. La legionel·la és un bacteri que es troba a les aigües, el sòl i la

pols. Als hospitals, el seu reservori són les torres de refrigeració, els condensadors de vapor i els sistemes d’ai-

gua sanitària. En les actuacions sobre les infraestructures dels edificis sanitaris, sovint s’ha de tallar l’aigua corrent,

cosa que incrementa el risc de contaminació per legionel·la. En els centres sanitaris on, a la xarxa d’aigua sani-

tària, es detecti la presència de legionel·la caldrà actuar seguint les mesures que s’indiquen en les normatives i

recomanacions establertes per a aquests casos28-30.

Quant a l’hoste, la malaltia de base té un paper fonamental a l’hora de determinar el risc de patir infecció noso-

comial associada a les actuacions en les infraestructures. La comorbiditat és un dels millors predictors del des-

envolupament d’aspergil·losi invasiva i de legionel·losi. Els factors de risc d’ambdues malalties són comuns i es

poden classificar en factors de risc intrínsec o propi del malalt, i de risc extrínsec o derivat de l’assistència mèdi-

ca. Entre els factors de risc intrínsec cal destacar: edat avançada, infecció pel virus de la immunodeficiència huma-
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na, immunodeficiències congènites, neoplàsies, neutropènia perllongada, insuficiència renal, diabetis, malaltia pul-

monar obstructiva crònica, tabaquisme i alcoholisme. I, entre els factors de risc extrínsec: trasplantament de moll

de l’os o d’òrgans, tractaments immunosupressors, tractaments antibiòtics previs, ventilació mecànica i cirurgia.

Atesa la diversitat d’actuacions que poden tenir lloc en un centre sanitari i, també, l’ampli ventall de condicions

clíniques que poden presentar els pacients, en aquesta Guia s’ha optat per donar un enfocament basat en l’ava-

luació dels riscos.Aquesta metodologia ja ha estat adoptada en altres guies d’actuació, amb més o menys grau

de detall, com ara la guia del Ministerio de Sanidad y Consumo31, la guia de l’Association for Professionals in Infection

Control and Epidemiology32 i, molt especialment, la del Departament de Salut Pública del Canadà33. Recentment, els

Centers for Disease, Control and Prevention han editat unes recomanacions específiques, la primera de les quals és

la creació d’un equip multidisciplinari que actuï mentre duri la realització dels treballs de remodelació o cons-

trucció27. És amb aquest enfocament que es pot establir l’abordatge integral de tots els aspectes i els professio-

nals implicats.
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3. Definicions

3.1 Tipus d’obres

Les actuacions que es duen a terme en centres sanitaris poden classificar-se segons criteris diferents. A l’efecte

de poder establir, posteriorment, uns nivells de risc biològic associats a fongs oportunistes, la classificació més

adient és la que té en compte la probabilitat de generació de pols, tant per la magnitud com per la durada de

l’actuació. Els treballs de lampisteria, exclusivament, impliquen un risc biològic associat a Legionella sp i es consi-

deren com una categoria a part.

Actuacions de tipus A

Són, bàsicament, les inspeccions no invasives. Engloben, però no s’hi limiten, activitats que exigeixen l’aixecament

de plaques del sostre per a una inspecció visual (límit d’una placa), treballs de pintura, col·locació de revestiments

de parets, acabaments de la instal·lació elèctrica, i altres activitats de manteniment que no generen pols, que no

requereixen foradar parets, ni accedir a través de les plaques del sostre, si no és per a una inspecció visual.

Actuacions de tipus B

Són actuacions de poca envergadura i de durada curta que generen poca pols. Engloben, però no s’hi limiten,

activitats que exigeixen l’accés a caixes de registre o l’aixecament de parets o cels rasos, per a la instal·lació o

reparació d’obres elèctriques menors, aparells de ventilació, cablatge telefònic o informàtic i preparació de parets

abans de pintar-les o de posar-hi un revestiment, només en superfícies petites, i sempre que el moviment de pols

es pugui controlar.

Actuacions de tipus C

Són totes les que generen, de manera moderada o elevada, moviment de pols, perquè impliquen la demolició o

l’aixecament d’elements de construcció o elements encastats fixos (per exemple, taulells, armaris o piques).

Engloben, però no s’hi limiten, activitats com ara preparació de les parets abans de pintar-les o revestir-les, aixe-

cament de revestiments del terra (Seipolan) i de plaques del sostre, reparacions de fusteria, construcció de

parets noves, treballs menors sobre les conduccions o la instal·lació elèctrica dins el sostre fals, treballs impor-

tants de cablatge i totes les activitats que no es puguin acabar en una sola jornada.

Actuacions de tipus D

Són actuacions que comporten treballs de demolició, construcció i renovacions majors que engloben, però no

s’hi limiten, activitats com ara demolicions importants o retirada completa de sostres i cablatges sencers, i tre-

balls de construcció que duren dies consecutius.

Treballs de lampisteria

Són els que afecten les instal·lacions d’aigua sanitària. Cada centre ha d’establir les mesures de prevenció que s’han

d’aplicar, tenint en compte el risc de legionel·losi nosocomial. Aquest risc s’ha d’establir, prèviament, sobre la base

dels nivells de legionel·la en l’aigua sanitària i dels antecedents de casos clínics de legionel·losi nosocomial. Per a

la valoració del risc associat als treballs de lampisteria s’ha de tenir en compte, a més a més, la durada de la inte-

rrupció del subministrament d’aigua. Les mesures de prevenció adoptades han de ser les que es preveuen a la guia

tècnica Mesures per a la prevenció del risc de la legionel·losi a les instal·lacions dels centres sanitaris de l’ICS.
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3.2 Categories de risc 

Als centres sanitaris, a més de tenir en compte quin tipus d’obra s’ha de dur a terme, cal preveure una possible

afectació dels usuaris. Per a la prevenció d’infeccions nosocomials s’han de tenir en compte el risc intrínsec

(patologies de base) i el risc extrínsec, derivat de les intervencions o maniobres que es duguin a terme en les

àrees afectades. La taula 1 identifica les diverses categories de risc.

Taula 1. Categories de risc segons les àrees o el tipus d’usuari

Grup 1 • Despatxos

Risc baix • Sales desocupades

• Àrees públiques

Grup 2 • Consultes externes 

Risc mitjà • Admissions

• La resta de serveis, excepte si estan inclosos en els grups 3 o 4

Grup 3 • Urgències

Risc de mitjà a alt • Radiologia /ressonància magnètica nuclear

• Sales de postoperatori

• Tocologia (excepte, sales de part)

• Unitats de nounats no patològics

• Cirurgia menor ambulatòria

• Medicina nuclear

• Fisioteràpia

• Radiologia/ecocardiografia

• Laboratori

• Sales d’hospitalització convencional d’adults, excepte les que figuren en el grup 4

• Pediatria

• Geriatria

• Llarga estada

Grup 4 • Unitats de crítics d’adults i de pediatria

Risc alt • Quiròfans

• Sales de part

• Sales d’anestèsia

• Oncologia i les seves consultes externes

• Trasplantaments i les seves consultes externes, per a pacients que hagin rebut

trasplantament de moll de l’os o d’un òrgan sòlid

• Hospitalització i consultes externes per a pacients amb sida o altres dèficits

immunitaris

• Diàlisi

• Unitats de nounats patològics

• Cateterisme cardíac i angiografia

• Zones de pacients amb malalties cardiovasculars

• Endoscòpia

• Sales de preparació de medicaments

• Serveis i sales d’esterilització

• Sales de preparació de fàrmacs
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4. Recomanacions per a la prevenció 
d’infeccions nosocomials

4.1 Classificació de les mesures preventives

Les mesures per prevenir riscos biològics derivats de fongs oportunistes s’han d’establir tenint en compte dos cri-

teris: el tipus d’obra que s’ha de dur a terme i el grup de risc a què pertany l’àrea o l’usuari afectats. A l’efecte d’a-

questa Guia, els diversos tipus de mesures preventives s’agrupen sota el terme classe. La taula 2 permet identificar

quina classe de mesura preventiva (I, II, III, IV) cal aplicar sobre la base de la combinació dels dos criteris esmentats.

Taula 2. Classes de mesures preventives per a riscos biològics associats a fongs oportunistes,

segons el tipus d’obra que s’ha de dur a terme i el grup de risc

TIPUS D’OBRA

Grups de risc Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D

Grup 1 Classe I Classe II Classe II Classe III/IV

Grup 2 Classe I Classe II Classe III Classe IV

Grup 3 Classe I Classe III Classe III/IV Classe IV

Grup 4 Classe I/III Classe III/IV Classe III/IV Classe IV

NOTA: En les recomanacions de cada classe, s’han d’incloure, a més de totes les mesures que corresponen a la seva categoria, totes les des-
crites per a les categories inferiors.

4.2 Mesures preventives de classe I

Enginyers i personal de manteniment i contractistes

• Minimització de la pols

- Cal restituir immediatament les plaques del sostre que s’aixequin, en cas d’una inspecció visual.

Personal mèdic i d’infermeria 

• Reducció del risc

- Cal reduir al mínim l’exposició dels pacients a les zones afectades.



4.3 Mesures preventives de classe II

Enginyers i personal de manteniment i contractistes

• Eliminació de la pols

Cal:

- Utilitzar els mètodes que redueixin al mínim la producció de pols durant els treballs de construcció i renovació.

- Adoptar els mitjans per reduir al mínim la dispersió de pols a l’atmosfera.

- Usar plàstics per sectoritzar l’espai i evitar la dispersió de pols.

- Segellar finestres i portes inutilitzades amb cinta adhesiva.

- Segellar les boques d’evacuació d’aire a les àrees de construcció i renovació.

- Posar una estora per captar la pols a l’entrada i a la sortida de les àrees en construcció.

- Utilitzar un equipament proveït de sistemes que minimitzin la dispersió de la pols, en cas de tallar mate-

rials (ceràmica, plàstic o metall).

• Ventilació

Cal:

- Tancar el sistema de ventilació de la zona en construcció o renovació, fins al final del projecte, i valorar el

tancament de les zones adjacents.

- Verificar si els filtres de l’àrea en construcció s’han de canviar o netejar.

• Eliminació de runa

- Cal eliminar la runa en contenidors tancats.

Servei de neteja

• Eliminació de la pols

Cal:

- Netejar la pols amb un tiràs (mopa) humit.

- Aplicar un protocol de neteja que inclogui la desinfecció de superfícies horitzontals amb productes d’eficà-

cia bactericida provada.

Personal mèdic i d’infermeria

• Reducció dels riscos

Cal:

- Identificar els pacients de risc alt que s’haurien d’allunyar de la zona de treball.

- Tenir cura que l’equip i el mobiliari destinats als pacients estiguin protegits de la pols.

Servei de medicina preventiva i direcció del servei d’atenció primària 

• Reducció dels riscos

- Cal identificar els pacients de risc alt que s’haurien d’allunyar de la zona de treball.

4.4 Mesures preventives de classe III
Enginyers i personal de manteniment i contractistes

• Eliminació de la pols

Cal:

- Aixecar una pantalla estanca antipols entre el terra i el forjat (si s’ha d’aixecar el sostre fals), o bé entre el

terra i el sostre fals (si no s’hi ha d’accedir).

- Vigilar que les finestres, portes, muntants, preses i boques d’evacuació d’aire estiguin ben tapades i segella-
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des amb plàstic i cinta adhesiva a tota la zona d’obres.

- Evitar de treure les pantalles antipols fins que el projecte estigui acabat i la zona d’obres hagi estat netejada

a fons i inspeccionada.

- Aixecar la pantalla intentant evitar la dispersió de la pols en l’ambient.

• Ventilació

Cal:

- Mantenir, amb l’ajuda d’unitats de filtració portàtil, sempre que sigui possible, la zona de treball amb pressió

d’aire negativa.

- Vetllar perquè l’aire s’evacuï directament cap a l’exterior, lluny de les preses per on entra i tenint cura que

no afecti zones assistencials properes.

- Vetllar perquè el sistema de ventilació funcioni correctament i netejar-lo si s’ha contaminat per pols o bru-

tícia, després d’acabar els treballs.

• Circuits de circulació

Cal:

- Definir circuits de circulació específics per als operaris, el material i la runa, que evitin les àrees assistencials.

- Acordar horaris de circulació de materials i runa.

- Eliminar la runa mitjançant contenidors tancats, o bé a través d’una tovera que l’aboqui a un contenidor tapat.

• Neteja

- Cal deixar la zona de treball neta i endreçada, quan acabi cada jornada.

Servei de neteja

• Reducció dels riscos

Cal:

- Augmentar la freqüència de les neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres mentre durin els treballs.

- Dur a terme una neteja de final d’obres d’acord amb els protocols existents a cada centre.

Servei de medicina preventiva i direcció del servei d’atenció primària

• Reducció dels riscos

Cal:

- Definir i pactar els circuits de circulació d’operaris, material i runa.

- Avaluar la necessitat de modificar l’activitat assistencial en les àrees adjacents a les obres.

- Constatar, conjuntament amb els serveis de neteja, que l’estat de la neteja sigui l’adequat, mentre durin els

treballs, i que es fa una neteja de final d’obres quan s’acabin.

- Vetllar pel bon funcionament i el compliment de les mesures de reducció de riscos, prèviament pactades.

Personal mèdic i d’infermeria

• Reducció de riscos

Cal:

- Avaluar la necessitat de modificar l’activitat assistencial en les àrees adjacents a les obres.

- Constatar, conjuntament amb els serveis de neteja, que l’estat de la neteja sigui l’adequat mentre durin els

treballs i que es fa una neteja de final d’obres quan acabin.

- Vetllar pel bon funcionament i el compliment de les mesures de reducció de riscos prèviament pactades.
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4.5 Mesures preventives de classe IV

Enginyers i personal de manteniment i contractistes

• Eliminació de la pols

Cal:

- Construir una pantalla estanca antipols i una avantcambra, abans de l’inici de les obres, sempre que l’accés a

l’àrea de treball sigui adjacent a una zona assistencial.

- Autoritzar les persones alienes a l’obra que hi hagin d’entrar, i indicar-los l’obligació de posar-se peücs.

• Ventilació:

Cal:

- Vetllar per tal que la zona de treball es mantingui amb pressió d’aire negativa.

- Vetllar per tal que els sistemes de ventilació funcionin correctament a les zones adjacents.

- Revisar les normes de la zona d’obres, conjuntament amb el servei de medicina preventiva, per tal d’assegu-

rar-se que el sistema és adequat i funciona correctament.

• Avaluació

- Cal revisar les mesures de prevenció d’infeccions amb els altres membres del grup d’obres o amb qui dele-

guin, per avaluar-ne l’eficàcia i identificar-ne els problemes.

Servei de neteja

• Avaluació

- Cal revisar les mesures de prevenció d’infeccions, amb els altres membres del grup d’obres o amb qui deleguin,

per avaluar-ne l’eficàcia i identificar-ne els problemes.

Servei de medicina preventiva i direcció del servei d’atenció primària

• Reducció de riscos

- Cal visitar la zona d’obres per assegurar-se que les mesures de prevenció s’hi apliquen. S’ha de portar roba

de protecció i peücs per entrar a la zona de treball.

• Avaluació

- Cal revisar les mesures de prevenció d’infeccions amb els altres membres del grup d’obres o amb qui dele-

guin, per avaluar-ne l’eficàcia i identificar-ne els problemes.

Personal mèdic i d’infermeria

• Avaluació

- Cal revisar les mesures de prevenció d’infeccions, amb els altres membres del grup d’obres o amb qui dele-

guin, per avaluar-ne l’eficàcia i identificar-ne els problemes.
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5. Organització

5.1 Persones implicades en les obres

La definició de circuits organitzatius entre les persones implicades en els projectes d’obres és essencial per a la

minimització i prevenció de riscos, així com també per a l’establiment de les seves funcions. Com a norma gene-

ral, en qualsevol tipus d’obres als centres sanitaris les persones implicades són:

- La direcció gerència.

- La direcció de serveis generals o el responsable tècnic de l’àmbit o la persona en qui deleguin.

- La direcció facultativa i els contractistes.

- El servei de medicina preventiva i les persones encarregades del control de la infecció nosocomial, en l’àm-

bit hospitalari, i de la direcció del servei d’atenció primària (SAP), en l’atenció primària.

- El responsable o responsables assistencials de les zones afectades.

- El servei de neteja.

Les entitats externes als hospitals o àmbits, que hi promoguin obres, han de designar un representant o res-

ponsable de l’aplicació i la coordinació de les mesures que les obres requereixen per tal de garantir les condi-

cions de bioseguretat de l’entorn en què es troben.

Segons la complexitat de l’obra i el grau de risc que suposi per als pacients, es defineixen tres nivells de treball:

1. Obres en què, segons la direcció de serveis generals o el responsable tècnic d’àmbit, es pot treballar de

manera autònoma, seguint les directrius especificades en aquesta Guia.

2. Obres en què és necessària la comunicació i la coordinació entre un grup d’obres.

3. Obres en què és necessària la comunicació i la coordinació des d’una comissió d’obres.

El grup d’obres està format pels professionals indispensables per tal que s’estableixin correctament les mesu-

res de bioseguretat i se’n faci un compliment correcte. En les obres que, per la naturalesa mateixa de les quals,

es fa necessària la intervenció del grup, cal que aquest utilitzi una sistemàtica de treball que sigui àgil i que faci

possible l’ús d’uns canals d’informació que permetin l’enregistrament de les activitats. Com a mínim, el grup de

treball ha de comptar amb els professionals següents:

- La direcció de serveis generals o el responsable tècnic de l’àmbit o la persona en qui deleguin.

- El servei de medicina preventiva i les persones encarregades del control de la infecció nosocomial, en l’àm-

bit hospitalari, i la direcció del SAP, en l’atenció primària.

- El responsable o responsables assistencials de les zones afectades.

La comissió d’obres és un òrgan de caràcter consultiu i tècnic que ha d’assessorar la direcció gerència en tots

els aspectes relacionats amb les obres. La comissió s’ha de reunir, com a mínim, abans d’iniciar l’obra, després de

finalitzar-la i mentre duri, amb una periodicitat que s’ha de determinar en cada centre (previ consens entre tots

els membres, o bé, a petició de qualsevol d’ells). La comissió ha de tenir nomenats un president i un secretari,

que s’han d’encarregar de fer les convocatòries pertinents i d’elaborar les actes. A efectes, exclusivament, de la

prevenció de riscos biològics, els professionals que han de formar part de la comissió d’obres són els que s’es-

menten a continuació, sense que això vulgui dir que els professionals vinculats a altres aspectes de les obres

també n’hagin de formar part.

- La direcció gerència o la persona en qui deleguin.

- Els directors assistencials o les persones en qui deleguin.
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- La direcció de serveis generals o els responsables tècnics dels àmbits.

- El servei de medicina preventiva i les persones encarregades del control de la infecció nosocomial, en l’àm-

bit hospitalari, i la direcció del SAP, en l’atenció primària.

- El responsable o responsables assistencials de les zones afectades.

Respecte a les intervencions que ha de fer el servei de neteja en cada obra, el circuit de comunicació s’ha d’es-

tablir a través de la direcció de serveis generals, que ha de fer arribar les mesures acordades.

5.2 Documentació i sistemes d’informació

És imprescindible dur a terme un registre acurat i sistematitzat de les mesures de bioseguretat per a tot tipus

d’obra, incloses les de tipus A. La direcció de serveis generals o el responsable tècnic de l’àmbit és qui ha de

guardar aquests registres, juntament amb la resta de documents que generin les obres.

Els diferents tipus de documentació depenen del tipus d’obres que s’han de fer.Tot i que cada centre pot dis-

senyar el seu sistema de registre, se’n poden establir tres tipus (annex 1):

1. Comunicat d’inici d’obres. És el document que elabora la direcció de serveis generals o el responsable

tècnic de l’àmbit, i que ha de fer arribar, com a mínim, al servei de medicina preventiva o a la direcció del

SAP i a altres professionals, si ho creu convenient. Per iniciar les activitats no és imprescindible tenir un vis-

tiplau explícit. En el comunicat ha de quedar clarament reflectit el tipus d’activitat que s’ha de dur a terme,

la classificació de les mesures preventives, d’acord amb el que s’especifica en aquesta Guia, i qui n’és la per-

sona responsable.

2. Fitxa d’inici d’obres: És el document consensuat entre els membres del grup d’obres. Per iniciar les acti-

vitats és imprescindible que hi hagi el vistiplau explícit dels seus membres. La informació mínima que hi ha

de constar és la mateixa que en el comunicat. Segons el tipus d’obres que s’hagin de dur a terme, per con-

sensuar sobre totes les activitats que s’han de recollir a la fitxa, pot ser suficient fer-ne una tramesa elec-

trònica, o bé, pot ser necessària una reunió de treball entre els membres del grup.

3. Actes de la comissió d’obres. Són els documents que recullen les decisions preses per la comissió d’o-

bres. Les fitxes d’inici d’obres s’han d’annexar a les actes, que han d’estar signades pel president i pel secre-

tari de la comissió. Com a mínim, cada acta ha de contenir: data, relació nominal dels assistents, acords pre-

sos i responsables de dur-los a terme.

4. Fitxa de seguiment d’obres. És el document que recull la vigilància periòdica de les mesures de biose-

guretat, mentre duren les obres. Cal utilitzar-ne en els treballs que requereixen mesures de prevenció de

classe IV.

5. Fitxa de final d’obres. És el document que recull les condicions de bioseguretat en què es lliuren les

obres. N’és obligatòria l’elaboració quan finalitzen les obres que afecten àrees d’aire controlat (quiròfans i

habitacions de pacients immunodeprimits).
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5.3 Establiment de la sistemàtica de treball

A la taula 3 es relacionen les classes de mesures de prevenció, amb el suport documental, i les persones impli-

cades.

Taula 3. Suport documental i persones implicades en l’organització, segons la classe 

TIPUS D’OBRA

Grups de risc Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D

Grup 1 Classe I Classe II Classe II Classe III/IV

Grup 2 Classe I Classe II Classe III Classe IV

Grup 3 Classe I Classe III Classe III/IV Classe IV

Grup 4 Classe I/III Classe III/IV Classe III/IV Classe IV

No és necessària la comunicació sistemàtica dels treballs a altres nivells aliens a la direcció de serveis

generals, que és la responsable de vetllar pel compliment de les mesures de bioseguretat.

S’ha de fer un comunicat d’inici d’obres, la direcció de serveis generals o el responsable tècnic de

l’àmbit, per al servei de medicina preventiva o per a la direcció del SAP i per a altres professionals, si ho

considera oportú. No és necessari un vistiplau explícit.

S’ha de fer una fitxa d’inici d’obres amb el vistiplau explícit dels professionals que formen el grup d’o-

bres, sense el qual no es poden començar els treballs.

S’ha de constituir una comissió d’obres i s’han de redactar les actes pertinents per a cadascuna de les

reunions.

En les obres promogudes per entitats externes als hospitals o àmbits s’han d’aplicar els criteris organitzatius

següents:

- En les obres que requereixen mesures de classe I no és necessària cap comunicació al centre.

- En les obres que requereixen mesures de classe II, el representant de l’entitat ha d’enviar un comunicat d’i-

nici d’obres a la direcció de serveis generals o als responsables tècnics de l’àmbit i aquests l’han de trame-

tre al servei de medicina preventiva, als responsables del control de la infecció nosocomial o a la direcció

del SAP.

- Les obres que requereixen mesures de classe III i IV s’han d’integrar en els grups o les comissions d’obres.

En tots els casos, la sistemàtica de treball ha de ser la mateixa que en les obres promogudes pel centre mateix

i la direcció de serveis generals o el responsable tècnic de l’àmbit s’han de quedar una còpia dels documents que

es generin.

A les figures 1 i 2 es representen els diagrames d’actuació per als centres hospitalaris i centres d’atenció pri-

mària.



Figura 1. Diagrama d’actuació per als centres hospitalaris

MESURES PER A LA PREVENCIÓ D’INFECCIONS NOSOCOMIALS EN LA REALITZACIÓ D’OBRES ALS CENTRES SANITARIS DE L’ICS Guies tècniques de l’ICS20

Empreses alienes

Direcció de serveis generals

Comu-
nicat

d’obres

M. preventiva M. preventiva

Fitxa
d’inici

d’obres

Fitxa
d’inici

d’obres

• Actes de la comissió
d’obres

• Full de seguiment
• Fitxa de final d’obres

Comissió d’obres

Proposta d’obres acceptada

Tipus A

Grup 1, 2, 3

Tipus B, C, D

Tipus B Tipus C Tipus D

Grup 4

Grup 4

Tipus A

Grup 1, 2, 3 Grup 1, 2 Grup 3, 4

Responsable
assistencial

Responsable
assistencial

Grup 1, 2 Grup 3, 4

Realització
d’obres

Realització
d’obres

Grup 4 Grup 1, 2, 3

• Full de seguiment
• Fitxa de final d’obres

Realització
d’obres

Realització d’obres

• Gerent
• Directors

assistencials
• Facultatius

d’obres



Figura 2. Diagrama d’actuació per als centres d’atenció primària
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5.4 Vigilància epidemiològica activa de casos d’infecció 

Als centres sanitaris amb pacients hospitalitzats, s’ha d’establir un sistema de vigilància activa de casos d’infec-

cions nosocomials fúngiques quan es duguin a terme treballs que requereixin mesures preventives de classe III

o IV. Aquesta vigilància ha de ser especialment exhaustiva en els pacients immunodeprimits. En cas de detectar-

se alguna infecció fúngica nosocomial, cal revisar totes les mesures preventives adoptades i, si es considera con-

venient, cal aturar els treballs fins que no es garanteixi que la bioseguretat és l’adequada.

5.5 Finalització de les obres

Com a norma general, abans del lliurament de qualsevol obra, cal verificar que totes les mesures de biosegure-

tat s’han complert correctament. A més a més, cal dur a terme una neteja de final d’obra, seguint el protocol

de cada centre. És obligat que aquest protocol inclogui la desinfecció de superfícies amb productes d’eficàcia bac-

tericida provada.

Si les obres han afectat àrees amb l’aire controlat, cal aplicar un protocol específic de verificació de biosegure-

tat abans del lliurament de l’obra. Aquest protocol ha d’incloure la verificació de paràmetres físics, pel servei de

manteniment, i de paràmetres microbiològics, pel servei de medicina preventiva.

Els paràmetres físics que s’han de verificar són:

- Temperatura

- Humitat relativa

- Renovacions d’aire per hora

- Pressions diferencials d’aire

A part d’aquests paràmetres, actualment es pot disposar del recompte de partícules aèries no viables en l’aire.

Aquest recompte es fa amb comptadors de partícules, que es basen en mètodes òptics o en tecnologia làser;

alguns especifiquen el nombre de partícules d’una mida determinada per unitat de volum.

El paràmetre microbicrobiològic que s’ha de verificar és la concentració de fongs oportunistes a l’aire. La presa

de les mostres s’ha de fer una vegada han finalitzat les neteges i s’han fet les verificacions dels paràmetres físics.

Es recomana utilitzar mètodes de mostreig volumètric i obtenir dos tipus de mostres: la de l’aire impulsat (per

verificar la qualitat del que entra) i la de l’aire de les parts baixes de l’habitació, que s’ha de mesurar, aproxima-

dament, a un metre d’alçada (per verificar si s’han eliminat les espores de les superfícies horitzontals). En cas d’u-

tilitzar mètodes no volumètrics, que són de major variabilitat, es recomana una doble recollida de mostres per

a cada punt de mostreig.

En tots els casos s’ha d’utilitzar un medi de cultiu selectiu per als fongs. La lectura inicial de resultats es pot fer

a les 48 hores i, la definitiva, als cinc dies d’incubació a 37º C. Es considera que el llindar de bioseguretat és de

0,1 ufc/m3.

En cas de superar el llindar de bioseguretat, s’ha de procedir a dur a terme una o més neteges de l’àrea i a veri-

ficar de nou els paràmetres físics i els sistemes de filtratge.
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Comunicat d’obres. Mesures de bioseguretat
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Comunicat d’obres. Mesures de bioseguretat
Tipus d’actuació: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ubicació:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data d’inici: _________________________________ Durada prevista: ______________________________

AVALUACIÓ DEL RISC (encercleu el que correspongui)

CLASSE DE TREBALL

Àrea Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D

Grup 1 I II II III/IV

Grup 2 I II III IV

Grup 3 I III III/IV IV

Grup 4 I/II/III III/IV III/IV IV

Documents adjunts: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

MESURES DE BIOSEGURETAT QUE S’HAN D’APLICAR (marqueu-les amb una X)

❑ Ús de plàstics per sectoritzar la zona i evitar la dispersió de la pols.

❑ Segellat de finestres, portes i muntants.

❑ Segellat de preses i boques d’aire.

❑ Estora per retenir la pols a la sortida de les àrees en construcció.

❑ Tancament del sistema de ventilació de la zona en construcció.

❑ Tancament del sistema de ventilació de les zones adjacents.

❑ Recanvi de filtres a l’àrea en obres.

❑ Evacuació directa de l’aire a l’exterior.

❑ Circuits específics per a operaris, material i runa (és optatiu adjuntar-ne el plànol).

❑ Eliminació de la runa en contenidors hermètics amb tapa.

❑ Adequació del protocol de neteja.

Persona responsable tècnica de les obres

Nom: ____________________________________________________________________________________

Càrrec: ___________________________________________________________________________________

Data: ____________________ Signatura:
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Fitxa d’inici d’obres. Mesures de bioseguretat
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Fitxa d’inici d’obres. Mesures de bioseguretat
Tipus d’actuació: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ubicació:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data d’inici: _________________________________ Durada prevista: ______________________________

AVALUACIÓ DEL RISC (encercleu el que correspongui) SEGUIMENT

Àrea Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D

Grup 1 I II II III/IV

Grup 2 I II III IV

Grup 3 I III III/IV IV

Grup 4 I/II/III III/IV III/IV IV

MESURES DE BIOSEGURETAT QUE S’HAN D’APLICAR (marqueu-les amb una X)

❑ Ús de plàstics per sectoritzar la zona i evitar la dispersió de la pols.

❑ Segellat de: ❑ finestres  ❑ portes  ❑ muntants  ❑ preses i boques d’aire.

❑ Ús de pantalla antipols estanca entre el terra i el forjat.

❑ Ús de pantalla antipols estanca entre el terra i el sostre fals.

❑ Tancament del sistema de ventilació en la zona en construcció.

❑ Tancament del sistema de ventilació en les zones adjacents.

❑ Manteniment de la zona de treball amb pressió d’aire negativa.

❑ Evacuació directa de l’aire a l’exterior.

❑ Circuits específics per a operaris, material i runa.

❑ Eliminació de la runa en contenidors tapats.

❑ Eliminació de la runa per tovera que l’aboca a un contenidor tapat.

❑ Augment de la freqüència de neteges en les àrees adjacents a la zona d’obres.

Documents adjunts: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Persona responsable Persona responsable Persona responsable 

tècnica de les obres assistencial de medicina preventiva

Nom: _______________________ Nom: __________________________ Nom: ______________________

Càrrec: ______________________ Càrrec:_________________________ Càrrec:_____________________

Data:________________________ Data: __________________________ Data: ______________________

Signatura: Signatura: Signatura:

Seguiment previst:

❏ Sí  ❏ No

Informe final:

❏ Sí  ❏ No
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Fitxa de seguiment d’obres. Mesures de bioseguretat
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Fitxa de seguiment d’obres. Mesures de bioseguretat

Tipus d’actuació: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ubicació:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data d’inici: _________________________________ Data de finalització: ___________________________

Documents adjunts: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

SEGUIMENT DE L’APLICACIÓ DE LES MESURES DE BIOSEGURETAT

Tipus de mesures Observacions

Neteja de les àrees adjacents: _______________________________________________________

Circuit d’operaris, material i runa: _______________________________________________________

Contenidors per a la runa: _______________________________________________________

Aïllament de la zona d’obres: _______________________________________________________

Evacuació de l’aire de la zona: _______________________________________________________

Altres: _______________________________________________________

PERSONA QUE REVISA LES MESURES DE BIOSEGURETAT

Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________

Càrrec: ___________________________________________________________________________________

Data: _____________________________

Signatura:

Se n’informa a:

Persona responsable Persona responsable Persona responsable 

tècnica de les obres assistencial de medicina preventiva

Nom: _______________________ Nom: __________________________ Nom: ______________________

Càrrec: ______________________ Càrrec:_________________________ Càrrec:_____________________

Data:________________________ Data: __________________________ Data: ______________________

Signatura: Signatura: Signatura:
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Fitxa de final d’obres. Mesures de bioseguretat
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Fitxa de final d’obres. Mesures de bioseguretat

Tipus d’actuació: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ubicació:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Data d’inici: _________________________________ Data de finalització: ___________________________

Documents adjunts: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 

Sí No No escau

❑ ❑ ❑ El nombre i la disposició dels difusors s’ajusten al projecte.

❑ ❑ ❑ El nombre i el tipus de filtres s’ajusten al projecte.

❑ ❑ ❑ S’ha dut a terme el test d’integritat i d’eficàcia filtrant dels filtres absoluts.

❑ ❑ ❑ S’ha mesurat el cabal d’impulsió de l’aire.

❑ ❑ ❑ S’han mesurat les pressions diferencials d’aire.

❑ ❑ ❑ S’han recomptat les partícules en l’aire.

❑ ❑ ❑ S’ha aixecat el tancament del sistema de ventilació de la zona.

❑ ❑ ❑ S’han netejat els conductes del sistema de ventilació.

XARXA D’AIGUA SANITÀRIA 

Sí No No escau

❑ ❑ ❑ S’han desinfectat les conduccions d’aigua calenta sanitària.

Observacions: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Persona responsable tècnica de l’obra:

Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________

Data: _____________________________

Signatura:



NETEJA 

Sí No No escau

❑ ❑ ❑ S’ha dut a terme una neteja a fons de la zona.

❑ ❑ ❑ S’han netejat els difusors per a l’aire condicionat.

❑ ❑ ❑ La inspecció visual no posa de manifest cap anomalia en la neteja.

Observacions: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Persona responsable assistencial

Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________

Data: _____________________________

Signatura:

ESTUDI MICROBIOLÒGIC AMBIENTAL 

Sí No No escau

❑ ❑ ❑ S’ha dut a terme un estudi microbiològic ambiental de la zona.

❑ ❑ ❑ La qualitat microbiològica de l’aire és conforme amb els objectius.

Observacions: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Persona responsable de medicina preventiva

Nom i cognoms: ___________________________________________________________________________

Data: _____________________________

Signatura:
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FASE I : Edifici Principal, 

FASE II: Edifici Tècnic Quirúrgic 
CEX: Edifici Consultes Externes 

 

1 MEMÒRIA DE QUALITATS 

Els processos constructius, materials i acabats per l'obra civil i per les instal·lacions 
necessàries, tindran com a referència les prescripcions i/o requeriments funcionals i de 
qualitat establertes en aquesta memòria de qualitats. 

 
Aquesta memòria de qualitats abasta totes les instal·lacions i elements d’obra existents 
al HUB, i es per això que el projecte utilitzarà aquells elements i instal·lacions que 
pertoqui per l’abast definit en el propi projecte. 

 

 
1.1 CONSIDERACIONS GENERALS 

En funció de l’edifici on es realitzin les obres s’identifiquen unes marques i models en 
cada capítol que s’han de preservar, en ordre a una gestió òptima dels stocks del servei 
de manteniment de l’Hospital i la uniformització de marques, models i solucions. 

 
Cada edifici determina a nivell d’acabats, essencialment, unes marques, models i estils 
que cal respectar per tal de conservar al màxim la coherència arquitectònica i la 
concordança entre els diferents projectes que s’executen en diferents moments, i per 
tant serà sota autorització expressa de la Direcció de Serveis Generals que aquestes 
definicions puguin ser modificades o adaptades a la realitat del mercat. 

 
Així, també en el cas d’instal.lacions, tot i que hi pot haver elements terminals que es 
determinin en funció dels edificis a rehabilitar, la infraestructura haurà de respectar els 
criteris de disseny marques i models que s’estableixen en aquest document, 
conjuntament amb el document d’especificitats, que l’acompanya en annex I 

 
A tots els efectes de requeriments tècnics es considerarà tot l’àmbit objecte del 
projecte, espai de pública concurrència. 

 
S’haurà d’observar en la definició dels materials la normativa d’aplicació CPR 
(Construction Products Regulation) pel que fa especialment al comportament al foc i la 
propagació dels incendis. 

 
En endavant s’identifica 
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1.2 SISTEMES D'OBRA I ACABATS 

Es faciliten tot seguit propostes que el proveïdor haurà de tenir en consideració per tal 
d'abordar les solucions constructives que consideri més adequades, segons la seva 
experiència. 

 
1.2.1 Enderrocs 

Abans d’iniciar qualsevol tasca d’enderroc, manipulació de sostres, etc... es farà amb 
l’equip de seguretat del HUB la comprovació del correcte funcionament dels detectors 
de l’àmbit d’actuació i del llaç, aixecant-se acta de l’estat de comprovat. 
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Es seguirà amb especial cura les especificacions descrites en el document Mesures per 
la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres als centres sanitaris de 
l'ICS i la Memòria de mesures preventives infeccions nosocomials que s’annexen. 

 
 

 
1.2.2 Divisòries i tancaments verticals: 

Els tancaments i divisòries han de ser a tota alçada, de materials resistents, 
impermeables segons l’àmbit d’us, no absorbents, de fàcil neteja i desinfecció, amb un 
acabat llis i sense esquerdes. Es poden revestir amb material ceràmic o similar o amb 
altres revestiments que reuneixin els requisits abans indicats. Les unions entre les parets 
i entre aquestes i els paviments i entre les parets i els sostres, han d'estar segellades i 
tenir forma arrodonida (mitja canya), quan s’especifiqui, per impedir l'acumulació de 
brutícia i facilitar la neteja. 

 
Sectoritzacions provisionals: envans de plaques de guix laminat formats per una 
estructura senzilla en H de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix mínim de l'envà de 
80 mm, muntants cada 600 mm, amb 1 placa de 12 mm de gruix en una cara, fixada 
mecànicament. 

 
Espais tècnics i murs de sectorització d'incendis: envans de maó calat (“gero”), per a 
revestir, col·locat amb morter de ciment, amb un trasdossat de plaques de guix laminat 
ignífug. Tindran una resistència al foc segons exigències norma d'aplicació i d’acord amb 
la LA. Qualsevol altre opció que es pugui plantejar caldrà la justificació per part de la DF 
de l’obra i/o constructora, i la validació final per part de l’OT del HUB. 

o FASEI: Les divisòries interiors s’executaran amb totxana ceràmiques/gero 26x14x9 
fins forjat, 9cm de gruix per a revestir, en funció dels requeriments de protecció 
d’incendis. 

o FASE II: Les divisòries interiors s’executaran amb ladriyeso 8, amb peces de gran 
format 830x350mm i 80mm d’espessor. El trasdossat de façana es farà en 
ladriyeso 6, amb peces de gran format 830x350mm i 60mm d’espessor. 

 
En general, els àmbits com magatzems, bruts, sales tècniques... es faran necessàriament 
amb totxana, gero i /o ladriyeso. 

 
Quan de manera excepcional s’utilitzin envans de plaques de guix, seran envans de 
plaques de guix laminat formats una estructura senzilla en H de planxa d'acer 
galvanitzat, amb un gruix mínim de l'envà de 80 mm, muntants cada 600 mm, amb 2 
placa de 18 mm de gruix en una cara, fixada mecànicament, i amb aïllament llana de 
roca. 

 
En qualsevol cas la divisòria i el seu material compliran amb la classificació al 
comportament al foc B-s1 D0. 

 

 
1.2.2.1 Mampares 

Es podran utilitzar tres tipologies de mampares que seguiran les següents prescripcions, 
en tot cas, les mampares seran constituïdes per elements prefabricats, i no seran 
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acceptades mampares fabricades in situ sense la aprovació del sistema constructiu per 
part de l’Oficina Tècnica o en qui delegui. 

 
Totalment de vidre (1 vidre o 2 vidres segons projecte) 

o Amb estructures ocultes autoportants d’alumini, no magnètiques, amb 
tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per anivellament 
i tensors per unions internes. 

o Els sòcols i coronacions seran en alumini anoditzat de 15 micres o lacat amb el 
RAL que el projecte determini, segons normatives de qualitat ISO2813-2409 I 1520 

o Vidre laminar a testa (6+6) transparent (o doble vidre senzill segons projecte), que 
segons el projecte es podrà acompanyar de vinils per opacificar o serigrafia, o bé 
vidre esmerilat. Sense muntants entremitjos, junta vertical entre vidres i unió amb 
perfil de reforç de metacrilat. 

o Vidres emmarcats amb juntes termoplàstiques. 

o Caldrà assegurar en l’execució l’estanqueïtat fònica, amb barreres fòniques fins a 
forjat, entre peces, etc. 

 
Mixtes de vidre i part opaca. 

 
o Amb estructures ocultes autoportants d’alumini, no magnètiques, amb 

tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per anivellament 
i tensors per unions internes. 

o Els sòcols i coronacions seran en alumini anoditzat de 15 micres o lacat amb el 
RAL que el projecte determini, segons normatives de qualitat ISO2813-2409 I 1520 

o Vidre laminar a testa (5+5) transparent (o doble vidre senzill segons projecte), que 
segons el projecte es podrà acompanyar de vinils per opacificar o serigrafia, o bé 
vidre esmerilat. Sense muntants entremitjos, junta vertical entre vidres i unió amb 
perfil de reforç de metacrilat. 

o Vidres emmarcats amb juntes termoplàstiques. 

o Zones opaques amb panell melamina de 16mm SUPERFRONT a dues cares amb 
l’acabat definit en projecte, o DM+aglomerat+panelat amb fenòlic de 6mm. 
Segons projecte. 

o En qualsevol cas la divisòria i el seu material compliran amb la classificació al 
comportament al foc B-s1 D0. 

o Camara entre panells d’espessor mínim 47mm per pas d’instal·lacions, reblerta de 
llana de roca d’alta densitat. 

o Junta fònica de 7mm. 

o Caldrà assegurar en l’execució l’estanqueïtat fònica, amb barreres fòniques fins a 
forjat, entre peces, etc. 

 
Opaques o cegues. 

o Amb estructures ocultes autoportants d’alumini, no magnètiques, amb 
tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per anivellament 
i tensors per unions internes. 

o Els sòcols i coronacions seran en alumini anoditzat de 15 micres o lacat amb el 
RAL que el projecte determini, segons normatives de qualitat ISO2813-2409 I 1520 
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o Zones opaques amb panell melamina de 16mm SUPERFRONT a dues cares amb 
l’acabat definit en projecte, o DM+aglomerat+panelat amb fenòlic de 6mm. 
Segons projecte. 

o Camara entre panells d’espessor mínim 47mm per pas d’instal·lacions, reblerta de 
llana de roca d’alta densitat. També permetrà fer les perforacions necessàries per 
la col·locació de caixes de mecanismes, anclatjes a mur cortina i parets. 

o Junta fònica de 7mm. 

o Zones opaques amb panell melamina de 16mm SUPERFRONT a dues cares amb 
l’acabat definit en projecte, o panelat amb fenòlic de 6mm. Segons projecte. 

o En qualsevol cas la divisòria i el seu material compliran amb la classificació al 
comportament al foc B-s1 D0. 

o Caldrà assegurar en l’execució l’estanqueïtat fònica, amb barreres fòniques fins a 
forjat, entre peces..etc.. 

o Clipatge de panells directe i sistema que permet el desmuntatge de panells sense 
la seva destrucció. 

 
Portes de vidre. 

o Porta de monovidre amb vidre templat de 10mm amb cantells polits. 

o Marc d’alumini anoditzat o lacat segons projecte, subjecte a l’estructura d’alumini 
amb cargols d’acer autorroscants. 

o Caldrà que el marc disposi de burlete de goma perimetral per absorció de 
contraccions i dilatacions dels elements, o sistema similar, i que asseguri 
l’aïllament. 

o Porta de vidre suportada amb 4 frontisses. 

o Maneta i tanca segons prescripcions d’aquest plec. 

 
Portes cegues amb o sense visor de vidre. 

 
o Portes de fusta premsada de 40mm d’espessor, recoberta de DM, lacat o acabat 

en fenòlic segons projecte. Amb bastidor de pi sec estabilitzat, aïllament interior 
acústic COPOPREN d’alta densitat. 

o Cantejat en tot el perímetre (4 costats), amb cantell PVC de 2mm. 

o Porta suportada amb 4 frontisses. 

o Maneta i tanca segons prescripcions d’aquest plec. 

o Comportament al foc B-s1 D0. 

 
1.2.3 Revestiments i acabats en divisions verticals: 

 
1.2.3.1 Revestiments Policarbonat 

Els tancaments definits en PC (Policarbonat) seran LEXAN CLINIWALL o equivalent, placa 
opaca realitzada en PC/ABS sense halògens i classe de reacció al foc B-s1,d0, d’espessor 
1,5mm per tancaments verticals regulars i fins a 1,7mm per tancaments irregulars. En 
el cas de portes el revestiment serà de 1,2mm. Acabat WH6G057 o a definir per DF, en 
alçada per sobre del sostre i acabat amb cantoneres d’acer inoxidable de 2 -3mm. de 
gruix, 4 cm d’ala i bisell, i sòcol de 6 cm en alumini, marca BAGLINOX ref 730 col 03 . 
col·locats sobre parets de pladur. En cas de cantonada sense cantonera, la placa ha de 
doblegar-se a la apart convexa, mantenint la continuïtat de la placa, fent ales de 
longitud mínima 30cm i juntes segons replanteig definit per la DF. Entre placa i placa es 
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deixarà un espai de 2mm per aplicar cordó de silicona. L’especejament respectarà la 
modulació de les zones ja instal·lades i en cas de especejament diferents, aquests 
hauran de ser aprovats prèviament per HUB. 

La col·locació del policarbonat, es farà sobre un suport sec anivellat. 

En les zones on el HUB faci la consideració de sales blanques, zones intervencionistes o 
zones estèrils caldrà que aquest acabat tingui la consideració d’antibacterià. 

 
1.2.3.2 Revestiments HPL 

Els tancaments definits com a HPL, s’executaran amb panell d’HPL de resines fenòliques 
de 6mm de gruix, classe B-s1,d0 de resistència al foc, col·locat amb adhesiu SIKATEC 
PANEL o similar, sobre rastrells verticals de secció 50x16mm cada 40cm a tota alçada 
d’HPL (no s’acceptaran rastells d’altres materials, i seran motiu de desmuntatge) i 
pletines d’acer galvanitzat en cantoneres. Sense sòcol ni cantoneres exteriors, del 
mateix acabat de l’actual. L’especejament respectarà la modulació de les zones ja 
instal·lades i en cas de especejament diferents, aquests hauran de ser aprovats 
prèviament per HUB. 

Les portes per ocultar registres d’instal·lacions s’executaran amb panell d’HPL de resines 
fenòliques de 10mm de gruix, classe B-s1,d0 de resistència al foc, i reforç amb panell 
d’HPL del mateix espessor, de d’alt a baix, per fixar-hi les frontisses, per evitar 
deformacions del panell i donar rigidesa. 

En les zones on el HUB faci la consideració de sales blanques, zones intervencionistes o 
zones estèrils caldrà que aquest acabat tingui la consideració d’antibacterià. 
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1.2.3.3 Revestiments Guix 

Els tancaments definits com acabat de guix, s’executaran amb enguixat reglejat i pintat 
amb pintura plàstica a l’aigua, amb una capa de fons i dos d’acabat, tot segons 
normativa vigent, en ambdues cares. Acabat en blanc mat ral a definir amb la DF de 
l’obra, i amb sòcol de 6cm d’alumini marca BAGLINOX ref 730 col 03. 

 
1.2.3.4 Revestiments ceràmics 

El revestiments ceràmics es circumscriuran a la reposició de revestiments existents, o a 
solucions concretes segons el projecte. Les zones humides com, com poden ser banys, 
aniran revestits en policarbonat. 

Per a la reposició es considerarà el següent: 

 
o FASE I: de 20x20 cm, color blanc mate. L’aspecte final serà el mateix de les zones 

humides de l’àmbit FASE I. Realització de cantoneres de plàstic iguals a les 
existents. 
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o FASE II: de 45x31,5 cm, color blanc mate amb fressat de franges cada 5cm. Deixat 
del color de la pasta de base de la rajola, beurades en color mangra similar al color 
de la base. Les arestes amb perfil d’alumini blanc. L’aspecte final serà el mateix de 
les zones humides de l’àmbit FASE II. 

O de 31,6x45 cm, de la marca Geotiles, model Beton y beurades en color blanc. 
Les arestes amb perfil d’alumini blanc. L’aspecte final serà el mateix de les zones 
humides reformades de l’àmbit FASE II. 

Realització de cantoneres a totes les cantonades de pilars i parets, en acer 
inoxidable de 2mm. iguals a les ja existents. 

 
1.2.4 Fusteria i serralleria interior 

Les portes han de tenir superfície llisa, no absorbent, han de ser resistents i de suficient 
amplitud; on es precisi, tindran dispositius de tancament automàtic i ajust hermètic. Les 
obertures entre les portes exteriors i els paviments han de tenir juntes que garanteixin 
el màxim ajust possible. 

Totes les portes de les àrees amb control d’accés han de tenir un sistema de tancament 
automàtic. 

 
Amples de portes 

 

US Ample de pas 
lliure mínim 

Tipologia Observacions 

Habitacions hospitalització 110cm Batent Protecció cantells 

Bruts/nets 80cm Batent Monoblock 

Dutxes Assistides 90cm Batent Monoblock 

Lavabos Adaptats 90cm Batent Monoblock 

Lavabos hospitalització Torre 70cm Batent Monoblock 
+franquícia. 

Office 80cm Batent Monoblock 

Residus 90cm Batent Monoblock 

Magatzems 90cm 

90+30cm 

Batent Monoblock 

Metàl·liques RF si 
s’escau. 

Despatxos, zones 
administratives... 

80cm Batent Monoblock, vidre 

Consultes 80cm Batent Monoblock 

Laboratori sales maquinari 90+30cm Batent Segons projecte 

Patis instal·lacions 70cm Batent Metàl·liques RF 

Quiròfans Passadís net 150cm Corredissa 
automàtica 

Pressuritzada 

Quiròfans Passadís brut 90cm Batent Pressuritzada 

Recovery. Transfer 200cm --  

Recovery. Portes 160cm Batent  

Box urgències 150cm Corredissa  

Unitat infermeria 200cm Corredissa 
automàtica 

Ample segons 
unitat 
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Sales de Radiologia 90+30cm Batent. Plomada 

 
1.2.4.1 Portes abatibles 

D’una fulla: de les mateixes característiques que les actuals de l’edifici objecte de 
projecte. Ample de 90cm, amb acabat en HPL, a dues cares, de 8mm de gruix, amb 
classificació B-s1,d0, folrant el marc i color igual a l’instal·lat. 

De dues fulles: de les mateixes característiques de les actuals de l’edifici, d’ample de 
140cm, amb acabat en HPL, a dues cares, de 8mm de gruix, amb classificació B-s1,d0, 
folrant el marc i color igual a l’instal·lat. 

 
1.2.4.2 Portes Corredisses 

Totes les portes corredisses en la seva instal·lació s'inclourà la col·locació de 4 pilones 
(2 per cada fulla corredissa) per protecció en front a cops, segons descripció llistat 
materials, fabricades en acer inoxidable d’espessor 2mm, encastades en el terra. 

Les portes corredisses seran de la mateixa marca i aspecte de les existents a l’edifici 

FASE I: MANUSA 

FASE II: BESAM ASSA ABLOY 

Disposaran d'un control d'accés des de l'exterior, allà on ho requereixi l’Hospital, i 
polsador des de l'interior. 

 
Les portes corredisses estaran connectades amb el sistema de contra incendis, i el de 
seguretat, de manera que estigui inclòs en la valoració la maniobra en cas d’emergència 
i la integració en els sistemes. 

 
1.2.4.3 Portes RF 

Portes tallafocs: seran metàl·liques, amb classificació reacció al foc segons exigències 
norma d'aplicació, d'un o dos fulls batents, model TURIA d’ANDREU amb finestreta o 
sense (a validar en cada projecte) i tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, 
o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta 
tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al 
sistema de control de contra incendis. 

Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a portes RF 
amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. 
Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat 
del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa 
llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior 
cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer 
lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a 
portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu 
des de EN1 fins a EN4. 

 
1.2.4.4 Serralleria i Mestrejament de Claus 

La serralleria i mestrejament es farà d’acord als estàndards definits per l’Hospital: 

Tots els edificis es mestrejaran amb Tesa, TX80, manilla institucional de placa quadrada 
SENA INOX AISI 316L sèrie 2030F 

 
Instal·lació panys electrònics 
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Els amaris d’hospitalització han de portar panys electrònics per evitar el robatori de 
pertinences personals als pacients ingressats o que s’hagin de fer alguna prova mèdica. 

 
Segons standards HUB. 

 

 
1.2.4.5 Portes frigorífiques 

Portes abatibles frigorífiques compactes de 40 mm. amb panell de xapa d'acer injectat 
de poliuretà amb acabat lacat, cantoneres d'alumini i amb ribet tipus avet de cautxú. 
L'espiell central serà de metacrilat i les frontisses de doble acció en acer inoxidable. 

 
1.2.4.6 Portes de vidre 

Las portes de vidre hauran de tenir un marc perimetral d’alumini, acer galvanitzat o acer 
inoxidable segons l’àrea on es col·loquin. 

No es contemplarà la col·locació de cap porta de vidre abatible o corredissa sense marc. 

 
1.2.5 Paviments 

Els paviments han d'estar construïts amb materials que no generin substàncies o 
contaminants tòxics, no porosos, impermeables, no absorbents, no lliscants i amb 
acabats lliures d'esquerdes o defectes que dificultin la neteja, desinfecció i 
manteniment sanitari. El paviment de les àrees humides, de baixa humitat ambiental i 
en els magatzems, ha de tenir pendent i drenatges. 

 
En funció de l’àmbit i el requeriment podran ser: 

 
1.2.5.1 Revestiment continu de resines: 

Sense juntes ni unions, mitjançant paviment autonivellant a base de resines de poliuretà 
o resines epoxi, segons requeriment del projecte, amb acabat antilliscant, amb nivell de 
rugositat adequat a cada ús i zona, espessor l'adient per l'ús i desgast de cada zona. 

Com a criteri s’establiran resines epoxi per zones sense requeriments específics de 
resistència a productes químics o zones humides. En aquests casos s’utilitzaran resines 
de poliuretà. 

Es considerarà una planimetria suficient, per assegurar la planeitat de la superfície 
acabada i es preveurà impermeable segons el projecte (zones humides, banys...etc). 

Incorporarà en el cas que el projecte ho requereixi (zones sales blanques, esterilització, 
etc.) una mitja canya horitzontal sanitària, de les mateixes característiques i gruix que 
el paviment, en cantonada horitzontal de parets i terra, remuntant en parament amb 
una alçada mínima de 20cm, per a una completa i total estanquitat, en aquells àmbits 
que determini el projecte. 

El revestiment serà de tal manera que sigui de fàcil neteja i desinfecció, mitjançant l’ús 
d’àrids arrodonits. Es prioritzarà l’ús d’acabats BRILLANT. 

Reacció al foc segons exigències de la norma d'aplicació, atenent a ús hospitalari i de 
pública concurrència. 

El paviment de poliuretà o resina epoxi, haurà de ser aplicat per aplicadors homologats 
per la marca, i s’haurà de disposar d’un certificat de cobertura tant del producte i com 
l’aplicació de forma conjunta que doni una garantia mínima de 5 anys, a més a més del 
certificat de compliment amb la reacció al foc del terra resultant. 
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1.2.5.2 Terratzo 

Es polirà i abrillantarà previ sanejament de juntes. Les peces de terratzo noves seran 
iguals a les actuals llises, de gra mitjà de 40x40cm, classe 1a, tipus2, col·locat a truc de 
maceta, a trencajunts, amb morter de ciment 1:6 sobre capa de sorra de 2mm de gruix, 
i làmina fono-absorbent del tipus fonpex de 6mm. 

El terratzo es rematarà amb el parament vertical amb sòcol, sempre que no sigui HPL, 
d’acord amb els acabats dels àmbits pròxims a l’actuació. 

o Sòcol de terratzo d’alçada 7cm. 

o Sòcol tipus Trusplas d’alçada 7cm 

o Sòcol Tipus DM d’alçada 7cm 

 
1.2.6 Sostres 

Els sostres han d'estar dissenyats i construïts de manera que s'eviti l'acumulació de 
brutícia, la condensació, la formació de floridures i fongs, el despreniment superficial i 
a més, facilitar la neteja i el manteniment. 

En qualsevol cas els sostres compliran 

o Classificació B-s1,d0 de comportament al foc en us hospitalari. 

o L’absorció acústica en àmbits d’ús normal serà de 0,7aW, en aquells àmbits on 
es requereixi un tractament acústic més exigent (sales de reunió, sales 
d’espera...) l’absorció acústica serà 1,0aW. 

o La alçada mínima dels sostres serà de 2,50 m. 

 
En funció de la tipologia de sostres, els requeriments tècnics seran: 

 
1.2.6.1 Cel ras registrable 

De perfil vist i plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm i 13 mm de gruix, 
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals 
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre 
mitjançant vareta d’acer roscada de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 
col·locats formant retícula de 600x600 mm. 

 
Els cels rasos es regularitzaran mitjançant tarja continua de guix per evitar plaques 
retallades. L'especejament i l'ample d'aquesta tarja haurà de ser uniforme en tots els 
àmbits, i s'executarà prèvia aprovació del HUB. 

 
De perfil semi ocult i plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x600 mm i 13 mm 
de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils 
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al 
sostre mitjançant vareta d’acer roscada de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 
col·locats formant retícula de 600x600 mm. 

 
L’ús d’altres mides de sostre enregistrable estarà supeditat a l’aprovació prèvia del HUB. 

 
1.2.6.2 Cel ras continu 

El sostre continu s’executarà amb plaques de guix de 13mm de gruix sobre estructura 
oculta d’acer galvanitzat, amb encintat de juntes, i acabat amb pintura plàstica (una 
capa de fons i dues d’acabat) 
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Els registres en el sostre continu seran del tipus KNAUFF KOMBI 12,5 GKFI 300x300 o 
600x600 o equivalent, en funció de l’ús. 

 
1.2.6.3 Cel ras zones refrigerades 

Zones refrigerades (emplatat, preparació, sales fredes i cambres de producte acabat, 
magatzems farmacèutics): panell frigorífic de 60 mm de gruix per sostre, d'acer 
galvanitzada de 0,6 mm de gruix amb acabat prelacat, amb aïllament intermedi 
d'escuma de poliuretà de 42 kg/m3 de densitat, amb classificació reacció al foc segons 
exigències norma d'aplicació. 

 
En el cas de zones farmacèutiques caldrà que els panells estiguin certificats 
expressament per la seva utilització en sales blanques. 

 
1.2.7 Finestres 

 
1.2.7.1 Interiors. 

Les finestres interiors i altres obertures internes en les parets han d'estar construïdes 
per evitar l'acumulació de pols, brutícies i facilitar la neteja. 

 
1.2.7.2 Exteriors 

Consultar característiques segons edificació en Annex I. 

En qualsevol cas, la fusteria exterior haurà de mantenir l’aspecte, acabats i propietats 
tèrmiques, transparència i transmitància iguals a les existents. 

 
1.2.8 Pintures 

Les pintures dels revestiments verticals/sostres seran del tipus resina ecològica amb 
baix contingut de dissolvents de doble diluent, a base d’aigua, acabat mate amb 1 capa 
segelladora i 2 d’acabat, 

En les zones assistencials, hospitalització i consultes, a més a més serà antibacteriana. 

En zones amb un tractament específic de l’esterilització, tipus central esterilització, 
quiròfans, gabinets intervencionistes serà específica per sales blanques. 

 

 
1.2.9 Sanitaris i aixetes. 

Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada de color blanc, de la mateixa marca 
i model dels existents a l'unitat. 

Les cisternes seran del tipus encastat amb estructura de suport i polsador de doble 
descarrega o descarrega que es pugui interrompre. S'instal·laran amb claus de regulació 
tipus esquadra, amb enllaç flexible d'alimentació. 

Les aixetes seran monocomandament amb cartutx ceràmic, cromats, airejador i 
economitzador, cabal màxim 12 l/s, claus de regulació tipus esquadra amb enllaços 
d’alimentació en aixetes de lleixa. 

Les aixetes de dutxes aniran equipades amb connectors per desguàs connectat a vàlvula 
depressora per buidat automàtic de la columna d’aigua. 

Les aixetes de dutxes assistides seran de tipus termostàtiques i aniran equipades amb 
connectors per desguàs connectat a vàlvula depressora per buidat automàtic de la 
columna d’aigua. 
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Consultar marques i models per les diferents FASES en l’annex I. 

 

 
1.2.10 Cobertes tècniques 

Partint del disseny existent en la coberta del CORE, totes les cobertes tècniques que es 
generin hauran de: 

o Respectar l’aspecte, alçades i acabats marcats en la coberta del CORE 

o Respectar els materials definits en la coberta de referència (inclosos en Annex I) 

o Preveure un sistema de drenatge de pluvials, tipus Geberit PLUVIA, o Italsan 
RAINPLUS, per conduir les aigües pluvials cap a un únic punt de desguàs, que 
s’ubicarà en cada cas segons indicacions del HUB. 

o Les cobertes tècniques ocuparan tot l’àmbit de la coberta, però evitaran arribar 
fins a la façana de la torre, i es retranquejaran de la línia de façana, observant com 
a model la coberta del CORE 

o Caldrà prèviament haver desmantellat la coberta existent de fibrociment (caldrà 
considerar doble capa), realització de la impermeabilització, reforç estructural si 
s’escau per una sobrecarrega mínima de 450 kg/m2 i formació de nova coberta 
tècnica. 

o Caldrà preveure a més a més una sobrecarrega per col·locació de plaques 
fotovoltaiques a futur. 

o Totes les cobertes tècniques hauran de preveure un àrea desmuntable per poder 
introduir i extreure maquinaria per la part alta de la coberta. 

o Les apertures de les cobertes tècniques, portes, portaran clau i pany mestrejat 
TESA TX80 segons especificacions HUB. 

o Les portes de les sales tècniques hauran de permetrà una apertura de 180º. 

 
La impermeabilització de cobertes es farà amb les següents prescripcions de mínims: 

o Seran transitables, i amb grau de resbalicitat definit en projecte. 

o Vida útil de 25 anys. 

o Disposarà de garantia de l’aplicador homologat per l’empresa fabricant del 
producte. 

o Sense pendents. 

o No s’accepten impermeabilitzacions prefabricades (tipus teles asfàltiques), ni 
impermeabilitzacions liquides en calent. 

o Han de ser liquides de poliuretà (no s’acceptaran poliúries). 
 

 
1.2.10.1 Juntes de dilatació. 

Les juntes de dilatació que es trobin en les cobertes, i que quedin exposades una vegada 
s’hagi retirat la coberta existent, caldrà que s’impermeabilitzin seguint el següent detall. 

 
Des del punt de vista de manteniment la unificació de solucions d’impermeabilització 
facilita el seu posterior seguiment. 
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1.3 FAÇANA 

La façana de l’edifici històric HUB es configura segons aquest croquis: 
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1.4 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 

 

1.4.1 Registres i accessibilitat instal·lacions 

Els registres en els sostre continu seran del tipus KNAUFF KOMBI 12,5 GKFI 300x300 ó 
600x600, en funció de l’ús, estancs. 

 
1.4.2 Instal·lació de sanejament: 

Les arquetes (de pas, sifòniques, col·lectores, ...) seran fabricades en PVC, de la mida 
adequada a la xarxa de sanejament i amb tapes estanques i anti olors, amb fixació 
mitjançant cargols, fabricades en acer inoxidable. 

 
Les tapes de registre seran estanques i anti olors, d'acer inoxidable AISI 304, amb mides 
de llum lliure i marc exterior adaptades a cada cas, d'alçada de tapa 45 mm, apta 
únicament pel pas de vianants. Amb junta de NBR per assegurar l'estanquitat. Unió de 
la tapa al marc mitjançant cargols Allen i sistema de tanca a pressió inferior, acabades 
amb el mateix material que el terra. 

 
Els claveguerons seran de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense 
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó 
de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 
sobre del tub. 

 
Els tubs de sanejament vistos o encastats, seran de polipropilè copolímer triple capa, 
amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, i sistema d'unió de junta 
elastomèrica tipus triple capa plus. 

 
El tub de sanejament que donarà servei al desguàs dels esterilitzadors, o elements de 
fluids a alta temperatura encastat a la llosa, i rentadores serà en fundició segons UNE- 
EN 877:2000 

 
Les buneres canal per la zona d’autoclaus de vapor seran en acer inoxidable AISI304, de 
dimensions d'amplada i llarg adaptades a cada cas, amb pendent en forma de punta de 
diamant, d'alçada mínima i màxima adaptades a cada cas. Amb sortida vertical i/o 
reducció de diàmetre segons necessitats, sifó de 50 mm d'altura d'aigua i cistella 
completament extraïble, amb un cabal l/s adaptat a cada cas. Acabat granallat. 
Pinçament especial recollida paviment vinílic/resines. Inclourà reixa (GE) tipus 
entramat, acabat electropolit, apta per a pas de vianants i de carros de transport. 

 
En el cas de generació de coberta tècnica, caldrà preveure un sistema de recollida de 
pluvials tipus Geberit PLUVIA, o Italsan RAINPLUS, per conduir les aigües pluvials cap a 
un únic punt de desguàs, que s’ubicarà en punt a definir pel HUB en cada projecte. 
L’abast d’aquest sistema inclourà les arquetes necessàries i la connexió fins a 
clavegueró de la xarxa de sanejament enterrada. 

 
Les buneres dels banys d’habitacions o zones assistencials, seran del tipus HOSPITAL DE 
BELLVITGE, segons estàndards, que permeten el seu manteniment i neteja sense eines. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023002&pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023002&pdf
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1.4.3 Comptadors de consum i energètics. 

Els comptadors de consum/cabal de fluids s'instal·laran de forma accessible aigües 
amunt del primer punt de consum de la instal·lació. 

 
La instal·lació del comptador de consum/cabals de fluids, es farà mitjançant vàlvules de 
tall i by-pass que permeti el seu manteniment sense perjudici de la instal·lació. 

Els comptadors de fluids seran del tipus ultrasònic de la marca Endress+Hauser, 
Kamstrup o equivalent. 

Hi haurà un comptador de fluid per cada tipologia de fluid AFS, AOS, ACS, VAPOR, segons 
requeriment específic del projecte per part de l’Oficina Tècnica. 

Tots els comptadors es cablejaran fins al sistema de control, i s’integraran en ell per 
poder gestionar les dades, el protocol de comunicació serà BACNET amb certificació BTL. 

Tots el equips comunicaran amb el sistema de gestió d'instal·lacions amb el protocol 
BACnet IP mitjançant la xarxa informàtica del HUB. Per permetre aquesta comunicació, 
s'haurà d'instal·lar un punt doble de V/D per a cada equip segons les característiques 
especificades a l'apartat corresponent. 

 
1.4.4 Instal·lació de gas 

Tota la distribució de gas anirà executada en canonada de coure segons UNE EN 1057 

La canonada anirà col·locada a una distància mínima de 20 cm d'altres canonades que 
la creuen i 40 cm en conduccions paral·leles. 

S'indicarà l'existència de canonada de gas mitjançant una indicació senyalitzadora 
situada a una distància mínima de 20 cm sobre la canonada. 

En travessar els murs del edifici es realitzaran passa murs adequats. 

A la part exterior d'entrada a cada local i un cop a l'interior del mateix es col·locaran 
vàlvules de tall general, de tipus homologat, per a tancament del subministrament del 
gas; així com una clau de tall electromagnètica de tancament ràpid, normalment 
tancada, amb indicador de posició i rearmament manual, per assegurar el tall de gas en 
cas de manca de corrent o per detecció de gas. 

 
A partir de la clau d'entrada a cada local, s'efectua una distribució horitzontal fins a la 
vertical dels equips a alimentar, on es realitzaran les baixades verticals de cada ramal 
per escometre a cada punt de consum. 

A l’alimentació a cada equip es col·locarà una clau de tall individual. 

Les canonades tindran acabat exterior mitjançant dues capes de pintura antioxidant de 
color normalitzat, i mitjançant protecció asfàltica autoritzada per la companyia en els 
trams soterrats. 

 
Quan s’hagin de protegir les canonades de cops fortuïts, o estar en zones susceptibles 
de rebre impactes, s'haurà de protegir la canonada mitjançant una beina, per realitzar 
la protecció mecànica, aquesta beina, serà d'acer amb un gruix mínim de 1,5 mm., o un 
altre material de resistència mecànica equivalent. 

 
Tota la canonada de la instal·lació aèria que discorre per l'interior del edifici i zones 
sense ventilar, anirà protegida per una beina amb ventilació en els seus extrems, en 
aquest cas, la beina serà metàl·lica (acer, coure, etc.) o altres materials rígids com ara 
plàstics. 
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En tot cas pel que fa a beines s'haurà de complir el que estableix l'apartat 4.4 de la UNE 
60670-4. 

En travessar els murs del edifici es realitzaran passa murs. 

 
1.4.5 Instal·lació de fontaneria. 

 
1.4.5.1 Tipologia de xarxes existents a l’Hospital. 

L’Hospital disposa de les següents tipologies d’aigua amb les característiques tècniques 
que s’indiquen. 

o Normal, 40 graus F, 1000 microsiemens 

o Industrial, 12 graus F, 1500 microsiemens 

o Osmotitzada, 0 microsiemens 

o Descalcificada pura, 1250 microsiemens 

 
1.4.5.2 Xarxa AFS i ACS 

 
Només es contemplarà ACS, en els punts de piques i dutxes que estiguin vinculats 
directament amb malalts, com poden ser sales de tractament, habitacions 
hospitalització, i altres punts que el projecte pugui especificar. Tanmateix, les piques 
per rentat de mans, i elements d’infermeria, no disposaran d’ACS 

 
Tots els elements a instal·lar en la xarxa de fontaneria es definiran PN16. 

 
Per evitar brots de legionel·la, els retorns d’aigua calenta sanitària es faran arribar fins 
al punt de consum, evitant trams de canonada sense recirculació d’aigua, és a dir, no es 
deixarà a nivell de fals sostre. 

 
No s’acceptaran picatges o connexions a xarxa existents de plantes superiors, inferiors 
o serveis annexes. 

Les aixetes de les dutxes disposaran de sistema de buidat automàtic. 

 
En el cas de serveis o grans àrees amb usos puntuals d’ACS caldrà preveure la instal·lació 
d’escalfadors instantanis que eliminen el risc de brots de legionel.la. 

 
En la nova xarxa de fontaneria s’haurà de preveure la instal·lació d’un comptador 
d’aigua per impulsos per l’aigua freda i de 2 comptadors d’impulsos pel circuit d’aigua 
calenta sanitària (impulsió i retorn), segons especificacions en projecte. Les dades de 
consum dels comptadors s’hauran d’integrar amb el sistema de control de instal·lacions 
de l’Hospital . Els comptadors seran tipus BACNET IP /pulsos. 

 

 
1.4.5.3 Distribució 

 
La xarxa de distribució es realitzarà en tub de polipropilè, del tipus Niron Fiber Blue RP 
pipe, SDR9/sèrie 4, amb soldadura per termofusió. Tots els elements de la instal·lació 
seran d’aquest tipus. 
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Es valorarà l’ús de canonada tipus PEX, sempre i quan l’execució de la canonada 
garanteixi la no existència ni de colzes ni elements de tall. Caldrà que des d’un col·lector 
amb vàlvules de tall, s’alimenti a cada punt de manera individualitzada de manera 
continua i sense tall. Longitud màxima 7m. 

 
S’aïllaran totes les canonades amb conquilla d’escuma elastomèrica d’espessor segons 
RITE. En el cas d’existir canonades ubicades a la intempèrie o en galeries/plantes 
tècniques, l’aïllament s’acabarà amb planxa d’alumini de 0,6 mm de gruix. 

 
Les canonades s’hauran de senyalitzar segons la norma UNE 1063, en trams de 2 a 3m 
de separació i coincidint amb punts de registre, valvuleria i/o elements de regulació. 

 
La tirada de canonades es farà sempre de tal manera que les canonades d’AFS no 
resultin afectades per focus de calor, per això s’estableix una distancia mínima entre 
canonades d’ACS i AFS de 5 cm. En el pla vertical, sempre l’AFS es situarà per sota de 
l’ACS. 

 
Les canonades d’aigua aniran sempre per sota de qualsevol canalització que contingui 
equips elèctrics/electrònics, i de telecomunicacions. En paral·lel la distància mínima 
serà de 30 cm. 

 
Les vàlvules de seccionament seran de fosa i bola inoxidable i es col·locaran de forma 
fàcilment accessible i sempre que sigui possible, en els passadissos. 

 
Es col·locaran vàlvules de seccionament a l’entrada de cada local amb consum d’aigua. 

Les vàlvules de diàmetre inferior a 2 polsades seran de bola, de diàmetre superior seran 
de papallona. 

 
La xarxa de retorns d’ACS disposarà de vàlvules termostàtiques per equilibrar la 
instal·lació, valorar en cada projecte amb Oficina Tècnica HUB. 

 
Els muntants disposaran en la base vàlvules antiretorns, clau de pas amb aixeta o tap i 
en la part superior dispositius de purga. Sempre en zona accessible i mitjançant registre. 

 
S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements necessaris 
per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats. 

 
L’adjudicatari validarà la duresa i el nivell de clor de l’aigua subministrada per garantir 
que compleixen amb els seus requeriments. En cas contrari, haurà d’instal·lar els equips 
necessaris per mantenir els paràmetres dins d’un nivell acceptable per als seus equips. 

 
La xarxa d’ACS de l’Hospital es aigua descalcificada amb una duresa aproximada de 
10°fH 

 

 
1.4.5.4 Proves de pressió 
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La instal·lació de fontaneria de l’edifici històric es distribueix en dues xarxes 
diferenciades: 

 
Pressió de treball fontaneria. Zones Altes (muntants torre)= 9.5bar 

Pressió de treball fontaneria. Zones Baixes (muntants per sòcols)=6.5bar 

 
Les proves de pressió s’hauran de fer a 1,5 vegades la PN de funcionament, 24h, i s'han 
de documentar amb les següents dades: 

 
Dia, hora i Pressió inicial de posada en càrrega. Incloure foto del manòmetre 

Dia, hora i Pressió final de finalització de la prova. Incloure foto del manòmetre 

Possibles incidències 

Resultat de la prova 
 

 
1.4.5.5 Usos AFS/ACS 

 
S’estableixen els següents usos, que en cada projecte caldrà confirmar amb oficina 
tècnica del HUB. 

Espai AFS ACS Altres 

Office SI NO  

Pica Net Sala Rentat SI SI  

Pica Brut Sala Rentat SI NO  

Abocadors magatzems residus SI NO  

Piques control infermeria SI SI  

Zona terapèutica SI SI  

Lavabos públics SI NO  

Sales Cures SI SI  

Lavabos personal SI NO Dutxes amb ACS 

Aixeta NO 
termostàtica 

Lavabos pacients/assistit SI SI Aixeta NO 
termostàtica. 

 

 
1.4.5.6 Aigua osmotitzada 

La xarxa de distribució es realitzarà en tub de polipropilè, del tipus Niron Fiber Blue RP 
pipe, SDR9/sèrie 4, calorifugat, evitant unions i interseccions, i minimitzant aquestes en 
longitud per evitar contaminacions. 

 
S’aïllaran totes les canonades amb conquilla d’escuma elastomèrica d’espessor segons 
RITE. En el cas d’existir canonades ubicades a la intempèrie o en galeries/plantes 
tècniques, l’aïllament s’acabarà amb planxa d’alumini de 0,6 mm de gruix. 
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Tota la xarxa d’aigua es senyalitzarà segons UNE 100100, en trams de 2 ó 3 m i coincidint 
sempre amb registres, vàlvules o elements de regulació. A més a més es col·locaran 
fletxes que indicaran el sentit del flux dins de la canonada. 

 
Les vàlvules de pas seran del mateix material que la canonada. 

 
L’adjudicatari validarà la duresa qualitat de l’aigua subministrada per garantir que 
compleixen amb els seus requeriments 

 
1.4.5.7 Aigua ULTRAPURA 

La xarxa de distribució es realitzarà en tub PEXa, capaç d’aguantar els xocs tèrmics i 
tractaments químics per sanitització, evitant unions i interseccions, i minimitzant 
aquestes en longitud per evitar contaminacions. 

Tota la xarxa anirà calorifugada amb escuma elastomèrica de gruix segons normativa. 

Tota la xarxa d’aigua es senyalitzarà segons UNE 100100, en trams de 2 ó 3 m i coincidint 
sempre amb registres, vàlvules o elements de regulació. A més a més es col·locaran 
fletxes que indicaran el sentit del flux dins de la canonada. 

Tots els punts de consum aniran dotats d’elements venturi que garantiran la continua 
circulació de l’aigua pel circuit per evitar contaminacions per punts morts. Aquests 
elements venturi seran fabricats en acer inoxidable, i estaran equipats amb fuetons de 
5m de PEx-a amb vàlvula final femella de connexió ràpida. 

 
1.4.5.8 Xarxa Fluxors. 

L’Hospital no disposa d’una xarxa pròpia de fluxors, sinó que forma part de la xarxa de 
fontaneria convencional. En tots els casos caldrà col·locar vas d’expansió, per cada punt 
de consum en el cas de l’Edifici HUB segons estàndards. 

 
En l’edifici fase II (ETQ) caldrà preveure en el cas de la instal·lació de fluxors, un vas 
d’expansió de les característiques especificades al document d’estàndards, i amb les 
següents premisses: 

 
- Instal·lació d’1 fluxor: 15 l 

- Instal·lació de 2 a 4 fluxors: 30l 

- Instal·lació >4 fluxors: 50l 

 
1.4.6 Vapor i condensats 

S’haurà de fer la validació del cabal i pressió disponibles des de la central de vapor 
incloent una ampliació de fins al 15% del nominal del projecte. 

La canonada per la instal·lació de vapor, condensats, buidats, desguassos,... s’executarà 
en acer inoxidable AISI 312L schedule 10S, aïllada amb conquilla de llana de roca de 
densitat 40 kg/m3, tota acabada amb recobriment d’alumini de 0,6 mm. 

La valvuleria i accessoris seran de la marca TLV i també haurà de ser aïllada amb llana 
de roca de densitat 40 kg/m3, tota acabada amb recobriment d’alumini de 0,6 mm. 

 
1.4.7 Instal·lació de climatització 

Els criteris bàsics que ha de complir la nova instal·lació de climatització són els següents: 
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o El consum elèctric del sistema de climatització ha de dependre del quadre elèctric 
de climatització propi del servei, definit com a QE CLIMATITZACIÓ servei 

o El sistema de climatització haurà de preveure un control de temperatura 
independent per a cada espai o local del àmbit d’actuació, utilitzant equips de 
tractament d’aire a quatre tubs. 

o Pel tractament d’aire s’utilitzaran preferentment climatitzadors ubicats a la 
coberta o espais tècnics per grans espais diàfans i fan-coils o inductors (segons 
requeriments del projecte), ubicats al propi espai a climatitzar per despatxos i 
sales de petites dimensions. 

o Els elements terminals, tipus reixes i difusors, seran de la mateixa marca i model 
dels ja instal·lats a l’edifici. 

o Pressió de treball Xarxa Climatització: 8,5bar 

 
1.4.7.1 Canonades d’Aigua 

o Salt tèrmic per càlculs. Circuit primari. 

o AF: 7-12ºC 

o AC: 60-40ºC 

o Tots els elements a instal·lar en la xarxa de clima definiran PN16. 

o La connexió a la xarxa d’aigua freda i calenta per climatització de l’Hospital es 
podrà realitzar sobre la instal·lació existent a la coberta d’equips, prèvia 
comprovació de que el cabal disponible és suficient per les necessitats. 

o Les canonades de climatització principals, es realitzaran en tub d’acer negre, 
ST195T, sèrie M, segons UNE EN 10255, sense soldadura, circuit de calor i fred, 
sempre aïllat amb conquilla o planxa d’escuma elastomèrica de gruix segons RITE, 
amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 i acabat amb planxa 
d’alumini de 0,6 mm. de gruix en els recorreguts per l’exterior i per sales / galeries 
tècniques. 

o Les canonades de climatització circuits secundaris (inductors, fan coils...etc..) es 
realitzaran en tub de polipropilè, del tipus Niron Fiber Blue RP pipe, SDR9/sèrie 4 
circuit de fred i calor, sempre aïllat amb conquilla o planxa d’escuma elastomèrica 
de gruix segons RITE, amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 
i acabat amb planxa d’alumini de 0,6 mm. de gruix en els recorreguts per l’exterior 
i per sales / galeries tècniques. 

o Els accessoris seran tots per termofusió. 

o Els accessoris com vàlvules i elements de regulació s’aïllaran amb els mateixos 
criteris. 

o En tota la xarxa d’aigua com a element caloriportador, les pèrdues tèrmiques 
admissibles no superaran el 4% de la potència màxima transportada. 

o La xarxa d’aigua com a element caloriportador, evitarà sempre la formació de 
bosses d’aire. El pendent mínim ascendent cap al purgador en els trams 
horitzontals en el sentit del fluid serà del 0,2% 

o Les suportacions de les canonades seguiran les prescripcions de les UNE 
corresponents i es col·locaran sobre safata elèctrica de varetes en trams 
horitzontals. 

o Les connexions entre equips, aparells i xarxa seran fàcilment desmuntables i els 
elements accessoris dels equips, tals com vàlvules de tall, reguladors, 
instrumentació, filtres, etc., s’hauran d'instal·lar en la part desmuntable de la 
connexió, cap a la xarxa de distribució. 
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o Tota la xarxa d’aigua es senyalitzarà segons UNE 100100, en trams de 2 ó 3 m i 
coincidint sempre amb registres, vàlvules o elements de regulació. A més a més 
es col·locaran fletxes que indicaran el sentit del flux dins de la canonada. 

o El pas de canonades per elements constructius es farà amb elements 
antivibradors, maniguets elàstics estancs, conquilles, passa murs estancs, etc. 

o Els trams encastats de canonades en murs o tàbics es protegiran amb tub flexible 
de PVC per a protegir-los i permetre la dilatació. 

o Les canonades de clima han de preveure purgadors en punts alts i aixetes de 
buidat en punts baixos. El traçat horitzontal tindrà una pendent mínima des dels 
purgadors fins als punt de drenatge. 

o Es farà prova de pressió i estanquitat segons IT.2 RITE o reglament específic per 
instal·lació. 

o Es tancaran els circuits d’anada i retorn amb vàlvules d’alivi per assegurar una 
circulació mínima. 

o Caldrà preveure separadors de fangs quant es desenvolupin grans tirades de 
canonades principals (col·lectors), que es col·locaran en la canonada de retorn, i 
s’ubicaran de manera accessible pel seu fàcil manteniment. 

o Les canonades d’acer hauran de ser pintades amb les especificacions definides en 
Annex I. Caldrà aportar certificació de correcta execució segons especificacions. 

 
1.4.7.2 Proves de pressió 

 
Xarxa primari climatització: Climatitzadors, fan coils, etc. 

Pressió de treball = 9bar 

Secundari (inductors, després del bescanviador) 

Pressió de treball = 4bar o el definit en el projecte. 

Les proves de pressió s’hauran de fer a 1,5 vegades la PN de funcionament, 24h, i s'han 
de documentar amb les següents dades: 

 
Dia, hora i Pressió inicial de posada en càrrega. Incloure foto del manòmetre 

Dia, hora i Pressió final de finalització de la prova. Incloure foto del manòmetre 

Possibles incidències 

Resultat de la prova 
 

 
1.4.7.3 Bombes i bescanviadors de calor 

 
Les bombes circuladores pels circuits d’AF i AC de climatització compliran amb les 
següents especificacions: 

o Seran tipus in-line. 

o Bombes dobles independents (no gemel·lars) 

o Inclouran el variador de freqüència que serà integrat en l’Scada del HUB. 
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o Rotor sec. 

 
Els bescanviadors utilitzats en els circuits d’inductors compliran amb les següents 
especificacions: 

 
o Plaques desmuntables d’acer inoxidable AISI 316 

o Pressió de treball 16bar. 

o Espessor de placa 0,6mm 

o Material de juntes EPDM 

o Inclouran aïllament tèrmic segons RITE, i revestiment en alumini d’espessor 
mínim 0,6mm 

 

 
1.4.7.4 Conductes d’aire. 

o La distribució d’aire es realitzarà mitjançant conductes de xapa d’acer galvanitzat 
de 0,8 mm. de gruix, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb 
junta Metu i junta elàstica d’estanqueïtat. S’aïllaran amb planxa d’escuma 
elastomèrica de gruix segons RITE, amb factor de resistència a la difusió de vapor 
d’aigua> 7.000 i acabat amb planxa d’alumini de 0,6 mm de gruix en els 
recorreguts per l’exterior i per sales/galeries tècniques. Disposaran de tapes per 
inspecció i neteja segons RITE. 

o La unió entre trams es segellarà amb cinta elastomèrica autoadhesiva de 50mm 
amplada. 

o Els conductes de la xarxa d’aire de ventilació no disposaran d’aïllament. 

o Els conductes disposaran d'obertures d'accés o secció desmuntable adjacent a 
cada element que necessiti operacions de manteniment, i obertures de servei 
segons UNE-ENV12097 per la seva neteja i desinfecció, de forma que es deixaran 
registres en els trams horitzontals amb una interdistància màxima de 10 m segons 
UNE 100.030. 

o S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements 
necessaris per mantenir-la. S'utilitzaran comportes tallafocs segons 
especificacions particulars definides més endavant. 

o Les comportes tallafocs s'hauran d'integrar en el sistema de gestió de comportes 
existent i en el BMS del HUB, instal·lant els equips de control necessaris. 

o Els conductes compliran la normativa contra incendis CTE SI que els sigui aplicable. 

o La connexió dels conductes als equips de tractament d’aire es farà mitjançant 
unions antivibratories. 

o En cadascuna de les zones equipades amb filtres absoluts s'equiparan dos filtres 
amb sondes de pressió diferencial connectades al BMS. 

o La longitud màxima dels conductes flexibles, sempre aïllats, amb ànima d’acer en 
espiral i recobriment en làmina d’alumini reforçat, serà de 1,2 m i es muntaran 
totalment estesos. 

o En el cas de conductes d’aire que donin servei a sales blanques s’hauran de 
segellar amb escuma de poliuretà. 

o Els projectes contemplaran la neteja i desinfecció dels conductes abans i després 
de la posada en marxa. 
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1.4.7.5 Equips d’acondicionament d’aire 

En general tots els equips d’acondicionament d’aire amb objecte d’evitar la transmissió 
de soroll es muntaran sota els següents condicionants: 

o S’instal·laran sobre suports antivibradors elàstics per equips petits o sobre 
bancades d’inèrcia quan sigui necessari alinear els components, com poden ser 
motors, bombes, ventiladors,... o quan no posseeixi una base pròpia capaç de 
resistir els esforços 

o Les bancades d’inèrcia seran de formigó o acer amb massa suficient per atenuar 
les vibracions amb un ample mínim de 10 cm. Entre la bancada i l’estructura de 
l’edifici es col·locaran elements antivibradors. 

o Els suports i connectors antivibradors compliran amb la UNE EN 100153IN 

o Es col·locaran suports flexibles a l’entrada i sortida de canonades dels equips 

 
Climatitzadors. 

o Seran d’execució tipus sandvitx amb 50 mm de gruix i aïllament de llana de roca, 
format per estructura de perfils ocults amb ruptura de pont tèrmic i panells amb 
acabament exterior de xapa lacada i galvanitzat interiorment. 

o Les bateries seran de tub de coure amb aletes d’alumini amb velocitats de pas 
d’aire inferiors als 2,5 m/s. Es preveuran connexions a l’entrada i sortida de la 
bateria per purga i neteja. 

o Les bateries disposaran màxim de 3 files, i es disposarà de seccions de neteja 
oportunes pel seu correcte manteniment. 

o Les bateries es calcularan en sèrie, MAI en paral·lel. 

o Els ventiladors seran de tipus plugfan i podran ser o bé EC d’alt rendiment o 
inclouran convertidor de freqüència, interruptor de tall en carga, preses de 
mesura de cabal d’aire i les corresponents sondes de pressió diferencial 
connectades al BMS. 

o En el cas de ventiladors EC es dimensionaran per les següents condicions 

o Climatitzadors per us espais tipus laboratoris, UCI’s, sales blanques, 
àrees d’investigació, on l’equipament a instal·lar en futur pot suposar 
un increment notable de carrega tèrmica, es definiran per un punt de 
treball de 8V (Deixant de marge de creixement 20%) 

o Climatitzadors per us espais administratius, hospitalització, es 
definiran per un punt de treball de 9V (Deixant de marge de creixement 
10%) 

 
o Els ventiladors que incorporaran sempre seran del fabricant EBM, a triar segons 

especificacions climatitzador un d’aquests models: 

 K3G310 AMB DOS MOTORS 1.23 I 1.80 kW. 

 K3G450 AMB DOS MOTORS 2.9 I 5.25kW 

 
o Les seccions d’intervenció i accés disposaran de portes de fàcil accés amb manetes 

i frontisses. 

o La safata de condensats serà d’acer inoxidable i disposarà de desguàs sifònic 
conduit a la xarxa de sanejament. La safata s’aïllarà interiorment amb làmina 
asfàltica per evitar condensacions en l’exterior de la safata. La safata tindrà una 
pendent mínima del 3% cap al desguàs i una alçada mínima de 5 cm a la vora. 
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o Les bateries seran PN16. A més a més en el seu disseny es tindrà en compte el 
següent: 

o Quan els ventiladors es dissenyin per 8V, ús laboratoris, sales blanques, 
UCI’s, les bateries de fred hauran de dissenyar-se en consonància amb 
aquest futurible increment de cabal d’aire fins al 100%. Les bateries de 
calor NO hauran de sobredimensionar-se. 

o Quan els ventiladors es dissenyin per 9V, ús hospitalització, 
administratiu, etc., les bateries de fred hauran de dissenyar-se en 
consonància amb aquest futurible increment de cabal d’aire fins al 
100%. Les bateries de calor NO hauran de sobredimensionar-se. 

 
o Compliran amb les directives europees sobre seguretat de màquines. 

o Els recuperadors seran de tipus estàtics. La consideració de recuperadors rotatius 
ha d’estar contemplada sota l’aprovació de l’oficina Tècnica. 

o Compliran amb el requeriments del RITE respecte a recuperació de calor, free- 
cooling, filtratge, ... 

o La regulació del circuit hidràulic es realitzarà amb vàlvules d’equilibrat dinàmic i 
regulació tipus Belimo Energy Valve integrades en el sistema de control de 
instal·lacions de l’Hospital (Marca Controlli). 

o S'equiparan amb filtres segons els requeriments del RITE de mides estàndards. 
Tots el filtres s'equiparan amb preses de pressió i les corresponents sondes de 
pressió diferencial connectades al BMS. 

o S'equiparan amb silenciadors per garantir els nivells sonors normatius en els 
recintes als que donen servei. El material serà de tipus incombustible, la màxima 
pèrdua de carrega admissible serà de 60Pa. Longitud mínima del silenciador 
900mm. 

o Estaran certificats per Eurovent. 

o Protocol de comunicació BACNET certificat BTL 

o Inclouran el QE i espai per integrar els elements de control, amb perifèrics marca 
Controlli 

 
Els climatitzadors de tipus higiènic o classe I 

Compliran a més a més 

o Construcció segons norma UNE EN 1886:2008 

o Resistència de la carcassa (D2) 

o Estanqueïtat de la carcassa (L1) 

o Fuga a través del filtro (F9) 

o Transmissió tèrmica (T2) 

o Puente tèrmic (TB2) 

o Recuperadors estàtics. 

o Parets interiors acabades en acer inoxidable 

o Ventiladors d’accés directe 

o La segona etapa de filtració s’instal·larà després del mòdul d’atenuació. 

o La tercera etapa de filtració estarà als elements terminals de difusió d’aire i seran 
filtres absoluts d'eficàcia H14 segons norma UNE-EN 1822-1:2010. 

o Les mesures dels filtres H14 seran estàndards amb una alçada de filtre de 66 mm. 

o Es prioritzaran les mesures per filtres Prioritzar les mesures següents: 
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o 6P6 = 610x610x66 mm 

o 9P6 = 915x610x66 mm 

o 12P6 = 1220x610x66 mm 

o Amb secció de recirculació, excepte els que siguin per tractament d’aire primari. 

 
L’esquema tipus d’aquests climatitzadors es: 

 

 
Fan coils 

o Seran a 4 tubs i es connectaran mitjançant valvuleria a la xarxa d'AF i AC de 
l'edifici. 

o Les bateries seran PN16 

o La safata de condensats en acer inoxidable, aïllada, disposarà de desguàs sifònic 
conduit a la xarxa de sanejament en PVC. 

o Disposarà de vàlvula de tall. 

o Compliran amb els requeriments del RITE. 

o La regulació del circuit hidràulic es realitzarà amb vàlvules d’equilibrat dinàmic i 
regulació tipus Belimo PIQCV. 

o Estaran certificats per Eurovent. 

o Amb comporta per regulació d’aire exterior 

o Protocol de comunicació BACNET certificat BTL. 

o Tren de ventilació d’impulsió de transmissió directa i baix nivell sonor format per 
ventilador centrífug EC i motor elèctric de velocitat variable. 

o L’encesa, aturada i gestió dels fan coils que donin servei a zones amb ocupacions 
variables en el temps, estarà coordinada tant amb la senyal del detector de 
presencia, com amb criteris d’horari, eficiència energètica i confort des del 
sistema de gestió centralitzat. 

o Quan sigui possible, caldrà que el filtre d’aire estigui ubicat en caixa portafiltres, 
de fàcil accés i maniobrabilitat per manteniment. 

o Tren de vàlvules que contemplarà: 

o Regulació circuit hidràulic 

o Maneguet antivibrador 

o Filtre 
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o Vàlvula de tall 
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Bateries calor 

o La regulació del circuit hidràulic es realitzarà amb vàlvules d’equilibrat dinàmic i 
regulació tipus KIT regulació dinàmic segons estàndards. S’incorporarà a més a 
mes maniguets antivibradors. 

 
Inductors 

o Seran a 4 tubs i es connectaran mitjançant valvuleria a la xarxa d'AF i AC de 
l'edifici. 

o Les bateries seran PN16, fabricades en coure i manetes d’alumini. 

o Baix perfil i nivell sonor reduït 40 dbA. 

o La safata de condensats en acer inoxidable disposarà de desguàs sifònic conduit a 
la xarxa de sanejament en PVC. 

o Disposarà de vàlvula de tall. 

o Compliran amb els requeriments del RITE. 

o La regulació del circuit hidràulic es realitzarà amb vàlvules d’equilibrat dinàmic en 
un concepte KIT, segons estàndards. 

o Protocol de comunicació BACNET certificat BTL. 

o Estaran certificats per Eurovent. 

o Reixeta exterior desmuntable. 

o Placa interior amb toveres i coll de connexió per l’entrada d’aire exterior. 

o Construïts amb acer galvanitzat. 

o Amb comporta per regulació d’aire exterior. 

o Marc i reixeta amb perfils d’alumini. 

o Acabat exterior pintat blanc RAL 9010. 

o Acabat interior pintat negre RAL9005. 

 
L’encesa, aturada i gestió dels inductors que donin servei a zones amb ocupacions 
variables en el temps, estarà coordinada tant amb la senyal del detector de presencia, 
com amb criteris d’horari, eficiència energètica i confort des del sistema de gestió 
centralitzat 

 
Ventiladors 

Els ventiladors compliran els següents requisits: 

o Caixes de ventilació acústica de baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer 
galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm 
de gruix, , tanques estancs de tipus tracció giratori, de fàcil obertura i ventilador 
centrífug d'àleps cap a enrere. 

o Motor brushless de rotor exterior de corrent continu, d'alt rendiment i baix 
consum, alimentació 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodaments a boles, protector 
tèrmic i interruptor paro/marxa. 

o La gestió de la instal·lació de climatització es realitzarà des del sistema de control 
d’instal·lacions de l’Hospital (protocol BACnet) i estarà integrada en l’SCADA 
existent. 

 
1.4.7.6 Comportes i reguladors 

1.4.7.6.1.1 Comportes talla focs. 
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Edifici Històric 

 
o Les comportes tallafocs cern de tancament automàtic amb resistència al foc EI- 

180 segons UNE EN 1366-2 i estanques als fums segons DIN 4102, amb carcassa 
d’acer galvanitzat, adaptades al conducte al que donen servei. 

o La lama de tancament serà de material aïllant tèrmic de 45 mm d’espessor. 

o Estaran dotades de fusible tèrmic bimetàl·lic tarat a 70ºC, situat al flux d’aire. 

o Temps màxim de tancament 15s. 

o Com a senyals a incorporar a la central d’incendis els final de carrera de comporta 
oberta i tancada, i l’estat de la comporta. 

o Disposaran de font d’alimentació a 24V, o bé alimentació directa de SAI a230V. 

o S’hauran d’incloure els mòduls de control necessaris per connectar les comportes 
al sistema de gestió, així com la programació del sistema de gestió de comportes, 
de la central d’incendis i del BMS. 

 

 
Edifici ETQ 

 
o Les comportes tallafocs cern de tancament automàtic amb resistència al foc EI- 

180 segons UNE EN 1366-2 i estanques als fums segons DIN 4102, amb carcassa 
d’acer galvanitzat, adaptades al conducte al que donen servei. 

o La lama de tancament serà de material aïllant tèrmic de 45 mm d’espessor. 

o Estaran dotades de fusible tèrmic bimetàl·lic o de butlletí tarat a 70ºC, situat al 
flux d’aire. 

o L’actuador de tancament, sota comandament de la central d’incendis, serà un 
servomotor amb tancament per molla alimentat a corrent alterna a 230V/24V 
amb dispar per falta de tensió. 

o Temps màxim de tancament 15s. 
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o Com a senyals a incorporar a la central d’incendis els final de carrera de comporta 
oberta i tancada, i l’estat de la comporta. 

o El rearmament serà totalment automàtic amb un temps màxim de 140s. 

o S’hauran d’incloure els mòduls de control necessaris per connectar les comportes 
al sistema de gestió, així com la programació del sistema de gestió de comportes, 
de la central d’incendis i del BMS. 

 

 
1.4.7.7 Elements terminals 

Reixes d’impulsió/extracció 

o Construïdes amb perfil d’alumini extrusionat, amb lames horitzontals o verticals, 
fixes/orientables i lacat d’acabat segons HUB. 

o Incorporaran comporta de regulació i elements de deflexió (impulsió) ajustables. 

o Subjecció mitjançant marc. 

o No s’acaptaran reixetes fixades directament a fals sostre, ni fixació amb cargols 
vistos. 

o Nivell sonor màxim 40 dBA. 

o Acabat lacat blanc 

o Velocitat màxima de sortida d’aire 4 m/s 

o Velocitat màxima de l’aire en zona ocupada 0,25m/s 

 
Reixes captació i extracció d’aire de l’exterior 

o Construïdes amb xapa d’acer galvanitzat d’intempèrie. 

o Lames horitzontals fixes i perfil antipluja. 

o Tela metàl·lica posterior antiocells fàcilment desmuntable per neteja. 

 
Boc ventilació lavabos 

o Construïdes amb xapa d’acer galvanitzat i lacat d’acabat segons HUB. 

o Connectat directament al conducte d’extracció mitjançant conducte flexible 
circular. 

o Amb regulació de cabal mitjançant el gir del disc central. 

 
Difusors rotacionals 

o Construïts amb xapa d’acer galvanitzat i lacat d’acabat segons HUB. 

o Quadrats o circulars en funció del projecte. 

o Amb plenum d’acer amb aïllament ignífug amb coll de connexió. 

o Inclosa comporta de regulació. 

o De deflectors regulables manualment o motoritzats 

o El nivell sonor màxim serà de 40 dBA 

o Velocitat màxima d’aire a la zona ocupada 0,25m/s. 

 
1.4.7.8 Sistemes Refrigerant-Aire 

Els sistemes refrigerant-Aire es preveuran únicament en sales tècniques, on cal garantir 
les condicions de temperatura, de forma independent, de la instal·lació centralitzada de 
producció d’aigua. Les sales a considerar aquest sistema de climatització seran: 
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o CPD 

o Sales SAI 

o Sales de Neveres 

o Cambres frigorífiques. 

o Sales tècniques equips mèdics. 

o Sales racks 

o Sales QE 

Les unitats exteriors i interiors es definiran d’acord amb els requeriments de l’oficina 
Tècnica del HUB. 

 
1.4.7.9 Control del soroll i la seva propagació 

Per tal d’evitar sorolls i la seva propagació es tindrà en compte l’apartat 3.3 DB HR 

o Tots els equips es muntaran sobre suports antivibradors elàstics segons UNE 
100153IN, per equips petits i compactes o bancada d'inèrcia pels més gran. 

o Entre la bancada d'inèrcia que ha de tenir suficient mida per absorbir les 
vibracions i l’estructura de l’edifici es col·locarà elements antivibradors. 

o S'instal·laran connectors flexibles a l’entrada i sortida dels equips. 

o El pas de canonades a través d’elements constructius s’utilitzaran sistemes 
antivibradors, que poden ser passamurs estancs, conquilles, abraçadores, etc. 

 
1.4.8 Instal·lació d’extracció de bafs 

Els criteris bàsics que ha de complir la instal·lació d’extracció de fum són els següents: 

o El consum elèctric del sistema d’extracció de fums ha de dependre del quadre 
elèctric de climatització que es defineix per l’àmbit. 

o Els sistemes d’extracció hauran de ser independents de qualsevol extracció o 
ventilació. 

o Els ventiladors d’extracció estaran definits per una temperatura de treball de l’aire 
de 100º-120ºC. 

o S’instal·laran ventiladors d’impulsió i extracció amb variadors de freqüència per 
poder cobrir els diferents nivells de treball de la jornada. El sistema de gestió dels 
ventiladors haurà de garantir que la impulsió i l’extracció funcionen 
simultàniament. 

o La distribució d’aire es realitzarà mitjançant conductes de xapa d’acer galvanitzat 
de 0,8 mm de gruix, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb 
junta Metu i junta elàstica d’estanqueïtat. S’instal·laran registres d’inspecció amb 
tancament hermètic cada 3 m, en els canvis de direcció de més de 30º i en les 
connexions amb els ventiladors. Els trams horitzontals tindran una inclinació 
mínima del 4%. 

o Els conductes d’extracció es dimensionaran a una velocitat mínima de 8 m/s i 
màxima de 12 m/s. 

o La gestió de la instal·lació d’extracció de bafs es realitzarà des del sistema de 
control d’instal·lacions de l’Hospital (protocol BACnet) i estarà integrada en 
l’SCADA existent. 

o S’inclourà en cas de sistemes aïllats fora de sales tècniques, en la sortida a 
l’exterior reixes de lames horitzontals fixes i perfil antipluja. 

o Les sortides a l’exterior incorporaran tela metàl·lica posterior antiocells fàcilment 
desmuntable per neteja. 
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1.4.9 Instal·lació d’extracció de fums 

Els criteris bàsics que ha de complir la instal·lació d’extracció de fum són els següents: 

o El consum elèctric del sistema d’extracció de fums ha de dependre del quadre 
elèctric de climatització que es defineix per l’àmbit. 

o Els sistemes d’extracció hauran de ser independents de qualsevol extracció o 
ventilació. 

o Els ventiladors d’extracció tindran l’homologació F-400 (400º 2h) 

o S’instal·laran ventiladors d’impulsió i extracció amb variadors de freqüència per 
poder cobrir els diferents nivells de treball de la jornada. El sistema de gestió dels 
ventiladors haurà de garantir que la impulsió i l’extracció funcionen 
simultàniament. 

o La distribució d’aire es realitzarà mitjançant conductes de xapa d’acer galvanitzat 
de 0,8 mm de gruix, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb 
junta Metu i junta elàstica d’estanqueïtat. S’instal·laran registres d’inspecció amb 
tancament hermètic cada 3 m, en els canvis de direcció de més de 30º i en les 
connexions amb els ventiladors. Els trams horitzontals tindran una inclinació 
mínima del 4%. 

o Els conductes d’extracció es dimensionaran a una velocitat mínima de 8 m/s i 
màxima de 12 m/s. 

o Les descàrregues dels ventiladors es realitzaran amb terminacions tipus jet. 

o La gestió de la instal·lació d’extracció de fums es realitzarà des del sistema de 
control d’instal·lacions de l’Hospital (protocol BACnet) i estarà integrada en 
l’SCADA existent. 

o S’inclourà en cas de sistemes aïllats fora de sales tècniques, en la sortida a 
l’exterior reixes de lames horitzontals fixes i perfil antipluja. 

o Les sortides a l’exterior incorporaran tela metàl·lica posterior antiocells fàcilment 
desmuntable per neteja. 

 
1.4.10 Instal·lació elèctrica 

Tots els elements i aparellatge elèctric hauran d’anar acompanyats del corresponent 
certificat CE i tindran classificació de comportament en vers el foc segons normativa 
CPR. 

 
1.4.10.1 Comptadors d’energia. 

Els comptadors/analitzadors de xarxa elèctrica s’ubicaran en la sortida del CT2 
designada per alimentar l’equipament o quadre general de distribució de la zona. 

Seran marca i model segons estàndards HUB. 

 
El comptador elèctric/analitzador de xarxa haurà de ser capaç de monitoritzar els 
següents paràmetres com a mínim 

o Tensió de fase (R-S-T) (V) 

o Intensitat de fase i de neutre (R-S-T-N) (A) 

o Tensió de línia (V) 

o Intensitat de línia (A) 

o Potència activa (kW) 

o Potència reactiva inductiva i capacitativa (kVAr) 

o Potència aparent (kVA) 
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o Factor de potencia (discriminant la part de distorsió harmònica) 

o Cos fi 

o Acumulat de potència en el dia (kW) 

 
Tots els comptadors es cablejaran fins al sistema de control, i s’integraran en ell per 
poder gestionar les dades, el protocol de comunicació serà BACNET certificat BTL. 

Tots el equips comunicaran amb el sistema de gestió d'instal·lacions amb el protocol 
BACnet IP mitjançant la xarxa informàtica del HUB. Per permetre aquesta comunicació, 
s'haurà d'instal·lar un punt doble de V/D per a cada equip segons les característiques 
especificades a l'apartat corresponent. 

 
1.4.10.2 Quadres elèctrics 

o L’espai on s’ubiquin els nous quadres elèctrics ha de ser un espai exclusiu i amb la 
sectorització contra-incendis que marqui la normativa. 

o Els quadres es dissenyaran amb el poder de tall adequat, un 30% d’espai de 
reserva i disposaran d’un analitzador de xarxes per tal de transmetre les dades al 
sistema de control d’instal·lacions de l’Hospital mitjançant la integració en 
l’SCADA. L’Hospital treballa amb el protocol de comunicacions BACnet. Els 
quadres elèctrics seran de la marca Schneider Electric, models segons tamany 
quadre. 

o El grau de protecció dels quadres serà IP43, IK07, segons UNE EN 20.324 i UNE EN 
50.102 

o Des dels nous quadres elèctrics es realitzarà una nova distribució de línies 
elèctriques fins als punts de consum. L’alimentació a l’equipament es realitzarà 
mitjançant línies independents per a cadascun dels equips instal·lats. Els quadres 
es confeccionaran amb la disposició dels circuits segons esquema de projecte 

o La gestió dels quadres elèctrics (analitzadors de xarxa, control d'enllumenat, estat 
de contactors, ...) s’integrarà en el sistema de gestió d’instal·lacions de l’Hospital 
(protocol BACNET). 

o  

o L'aparellatge elèctric del quadre general i els subquadres serà de la mateixa 
marca, i model que els que ja hi han a l'àrea: SCHNEIDER i serà de tall omnipolar 
amb un poder de tall no inferior a 10kA i amb diferencials SI. Es confirmara l'ajust 
de proteccions diferencials i magnetotermiques instal·lades aigües amunt, per a 
garantir la selectivitat i filiació d'aquestes. 

L'interruptor general del quadre, serà automàtic, sempre que es pugi i de caixa 
modelada a partir de 80A 

Quan siguin seccionadors en carega serán com a minim un calibres superiors al 
automatic d’aigues amunt calculant la Icc i el poder de tall adients 

o La protecció diferencial serà del tipus supeinmunitzat d'intensitat mínima de 

40 A. 

o La sensibilitat de les proteccions diferencials serà de 30mA per als circuits de força 
i enllumenat així com els circuits on es pugui realitzar manipulacions no 
controlades 

o La sensibilitat serà de 300mA per als circuits on la manipulació aquest clarament 
identificada (màquines que requereixen d'un aturada abans de la seva 
manipulació). 

o S'instal·laran diferencials superimmunitzats en tots els circuits. Aquests 
diferencials només podran controlar 10 lluminàries o 20 bases amb d’endoll. 
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o Les sortides des del QE general de zona a subquadres seran amb diferencials 
superinmunitzas i selectius. 

o No es col·locaran proteccions del tipus VIGI (diferencial adossat mecànicament al 
magnetotèrmic) en intensitats inferiors a 80A. 

Per a intensitats superiors es recorrerà a la instal·lació de relé diferencial amb 
transformador toroidal a part. 

o A més de la previsió de 30% d'espai de reserva, s'instal·laran 3 diferencials de 
reserva en cada quadre. 

o Totes les sortides amb possibilitat d’actuació de forma local i/o a distància, 
mitjançant control manual o a través d’un sistema de gestió, estaran dotades de 
contactors que permetin el telecomandament d’aquests circuits sota càrrega i 
assegurin un número elevat d’obertures i tancaments i selector local 
automàtic/0/manual. 

o Tots els contactors dels circuits que vagin connectats al sistema de control 
centralitzat disposaran d’un contacte auxiliar que informarà de l’estat del mateix. 

o No s’instal·laran proteccions trifàsiques per càrregues monofàsiques. 

o No s’utilitzaran “peines” en Quadres elèctrics. 

o TOT el cablejat del quadre estarà degudament identificat amb la mateixa 
numeració a totes dues puntes del cable. 

o S’etiquetarà tant l’origen de l’escomesa com el destí dels diferents circuits 

o Es preveuran circuits independent per tots els equips que estiguin definits en el 
llistat de maquinària. 

o Segons la potència: 

 

POTENCIA ARMARI PORTA /TANCA OBSERVACIONS RESERVA 

<25A Cofret de superfície o 
encastar SCHNEIDER 

MINIPRAGMA 

SI 

MiP99046 

Retolació: En vermell circuits SAI Min 30% 

25A<P<80A Cofret SCHNEIDER 
PRAGMA 18 

SI metàl·lica 

Tanca 405 

Retolació: En vermell circuits SAI 

Després de l’interruptor general s’instal·larà un 
repartidor amb embornament a cargol de 125A i 

reserva 30%. S’evitarà els elements amb 
connexió “clipada” que siguin amb 

embornament a cargol i pintes de repartiment 

Min 30% 

80A<P<600A Cofret SCHNEIDER 
Prisma SET P 

SI metàl·lica 

Tanca 405 

Retolació: En vermell circuits SAI 

Després de l’interruptor general s’instal·larà un 
embarrat d’una intensitat nominal superior al 

propi interruptor i amb accés total amb el 
quadre una vegada acabat. 

Min 30% 

 
1.4.10.3 Quadres elèctrics climatització 

Quan el projecte contempli la instal·lació de climatització, caldrà alimentar 
elèctricament l’equipament de climatització bé des del quadre elèctric de climatització 
de la zona, indicat pels serveis tècnics del HUB, o bé caldrà implementar un nou quadre 
elèctric de climatització. En aquest cas, les condicions de disseny seran a banda de les 
indicades en el punt Quadres Elèctrics: 

o Des de la CT2, es preveurà una sortida de 250A, per climatització. Aquest quadre 
estarà dimensionat per donar servei fins al màxim de potencia assumible per 
250A, tot i que el projecte objecte del plec requereixi menys potencia. 
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o El recorregut de l’escomesa anirà per la galeria del soterrani fins a la CT2, i pujarà 
pel pati indicat en el projecte fins a la coberta o zona d’instal·lació. 

o Tots els circuits de climatitzadors o ventiladors tindran l’opció d’un funcionament 
automàtic a través del sistema de control centralitzat, o un funcionament manual 
o posició zero. 

o El quadre inclourà embarrats per seccionaments per futures ampliacions. 
 

 
1.4.10.4 Quadres elèctrics aïllament. 

Quan el projecte contempli la instal·lació de transformadors d’aïllament per a 
compliment de la BT-038, aquests tindran les següents característiques: 

o Caldrà alimentar elèctricament l’equipament de climatització be des del quadre 
elèctric de climatització de la zona, indicat pels serveis tècnics del HUB, o bé caldrà 
implementar un nou quadre elèctric de climatització. En aquest cas, les condicions 
de disseny seran a banda de les indicades en el punt Quadres Elèctrics: 

o Des de la CT2, es preveurà una sortida de 160A/250A segons previsió de potencia, 
que inclourà la protecció i tots els elements necessaris per acoblar-la al SAI de 
Crítics definit per l’Oficina Tècnica del HUB. 

o El cablejat des de la CT2 fins al QE d’aïllament del servei serà tipus AS++, per ser 
un element crític. 

o El cablejat des del transformadors fins als elements que alimenta serà també tipus 
AS++ 

o L’àmbit dels transformadors estarà separat físicament de la zona d’elements 
elèctrics. 

o El QE disposarà d’extractor d’aire, maniobrat per sonda de temperatura en l’àmbit 
dels transformadors per garantir una temperatura interior màxima de 40ºC. 

o Els magnetotermics seran de corba D de 10 CA de Icu. 

o Ventilació interior forçada del quadre de trafos amb termòstat i canalitzada fins a 
conducte d'extracció més pròxim 

o  
Reixetes de recirculació d'aire, amb portafiltro, en l'espai on estiguin situats 
els trafos, amb separació física de l'espai de la resta de aparallatje. 

o  

o L’extracció d’aire es conduirà cap a l’exterior. 

o La porta de la zona de vigiladors d’aïllament serà de vidre per permetre 
l’observació directa d’alarmes. 

o La porta de la zona de transformadors serà metàl·lica amb reixa per afavorir la 
ventilació. 

o L’ordre dels elements a dins del QE serà sempre aquest: 
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o L’esquema de connexionat dels elements seguirà aquest: 

 

 
o S’instal·larà una banana de comprovació per cada llit quan aquests es trobin en 

boxos o habitacions individuals. 

o En cas d’espais diàfans amb més d’un llit, s’instal·laran tantes bananes com sigui 
necessari per tal de garantir la distància màxima de mesura entre la banana i 
l’element a comprovar de 5 m. 

 

 
1.4.10.5 SAI’s Crítics. 

o El temps d’autonomia establert per aquest SAI es de 2h. 

o El cablejat en aquesta instal·lació serà Cca-s1b,d1,a1 (AS+) des de la CT2 fins al 
punt de consum final. 

o HUB definirà en l’abast de les instal·lacions quins dels equips han de ser 
connectats al SAI centralitzat de crítics preparat per assolir 300 kW (275 kW + 25 
kW de seguretat) 

o Factor de potencia=1 

o S’haurà de verificar en el moment del projecte la potencia disponible, i definir si 
s’escau la seva ampliació. 

o Per l’ampliació del SAI els elements a considerar seran: 

o Mòduls 
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 Mòdul de 25 kW (25 kVA) per afegir a equip existent SALICRU 
SLC ADAPT2 o X300. 

 S’haurà de connectar sense tall de subministrament elèctric ni 
pas per by-pass. 

 Tensió nominal 380V-400V-415V. Thdi entrada <3%, Factor de 
potencia entrada >99%, Marge de tensió entrada -40%+25%. 

 Sobrecarrega admissible: 150% durant 1 minut, 125% durant 
10 minuts. Normativa Seguretat EN62040-1-2. EN60950-1. 
Normativa electromagnètica EN62040-2. 

o Bateries 

 Per cada 50 kW d’ampliació s’haurà de col·locar una branca de 
bateries, amb bancada SALICRU model MB ADAPT 528V 186 
Ah 160A EE627269 en X branques de bateries. Cada branca 
serà formada per 44 bateries de la marca Sprinter model XP de 
186Ah i terminal frontal. 10-12 anys de vida mitja. Cada branca 
haurà de quedar totalment instal·lada i cablejada dins del 
quadre i cablejada al quadre de continua existent. 

 Bancades 

 De mides 625x3750x1320 mm. 

 Amb peus ajustables. 

 Fabricada en acer, acabades amb pintura epoxi- 
poliester Pintades en negre RAL9005. 

 Amb fusible de protecció. 

 
1.4.10.6 SAI’s NO criticis 

o El temps d’autonomia establert per aquest SAI es de 15min. 

o HUB definirà en l’abast de les instal·lacions quins dels equips han de ser 
connectats al SAI centralitzat de laboratori preparat per assolir 300 kVA (270 kVA 
+ 30 kVA de seguretat) 

o S’haurà de verificar en el moment del projecte la potencia disponible, i definir si 
s’escau la seva ampliació. 

o Per l’ampliació del SAI els elements a considerar seran: 

o Mòduls 

 Mòdul de 30 kVA (27 kW) per afegir a equip existent SALICRU 
SLC ADAPT 300, 

 S’haurà de connectar sense tall de subministrament elèctric ni 
pas per by-pass. 

 Tensió nominal 380V-400V-415V. Thdi entrada <3%, Factor de 
potencia entrada >99%, Marge de tensió entrada -40%+25%. 

 Sobrecarrega admissible: 105% durant 30 minuts.110% durant 
10 minuts. 150% durant 30 segons. Normativa Seguretat 
EN62040-1-2. EN60950-1. Normativa electromagnètica 
EN62040-2. 

o Bateries 

 Per cada 90 kVA d’ampliació s’haurà de col·locar una branca de 
bateries, amb bancada SALICRU model MB ADAPT 2x44AB257 
EE637280-1. Es necessita 1 bancada d’aquesta referència en 
X branques de bateries. Cada branca serà formada per 44 
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bateries de la marca Sprinter model XP de 56,4ah i terminal 
frontal. 10-12 anys de vida mitja. Cada branca haurà de quedar 
totalment instal·lada i cablejada dins del quadre i cablejada al 
quadre de continua existent. 

 Bancades 

 De mides 625x3750x1320 mm. 

 Amb peus ajustables. 

 Fabricada en acer, acabades amb pintura epoxi- 
poliester Pintades en negre RAL9005. 

 Amb fusible de protecció. 

 
1.4.10.7 SAI’s usos administratius 

 
L’hospital disposa d’una infraestructura de SAI administratiu distribuït en l’àmbit de 
l’edifici històric, de manera que diverses plantes i usos s’alimenten des de un conjunt 
de SAI concret. 

En aquest cas el SAI administratiu incorpora les bateries, i no es fa una instal·lació en 
bancada a banda. 

Quan el projecte hagi de contemplar l’ampliació de la instal·lació de SAI distribuït per 
usos administratius, aquest haurà de complir les següents especificacions: 

o El temps d’autonomia establert per aquest SAI es de 11min. 

o HUB definirà en l’abast de les instal·lacions quins dels equips han de ser 
connectats al SAI administratiu preparat per assolir 160 kW /160kVA 

o Factor de potencia=1 

o S’haurà de verificar en el moment del projecte la potencia disponible, i definir si 
s’escau la seva ampliació. 

 SAI SLC-160-XPERT B1 

 Tensió nominal 380V-400V-415V. Thdi entrada <5%, Factor de 
potencia entrada >99%, Marge de tensió entrada +15%-20%. 

 Sobrecarrega admissible: 125% durant 10 minut, 150% durant 
1 minuts. Normativa Seguretat EN62040-1-2. EN60950-1. 
Normativa electromagnètica EN62040-2. 

 

 
1.4.10.8 Cablejat, canals, tubs i caixes de derivació. 

 
Cablejat. 

o Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent 
declaració de compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea 
CPR obligatòria des de juliol del 2017, per ús hospitalari i pública concurrència. 

o La secció mínima serà de 1,5 mm2 per a línies de comandament i control, i 
de 2,5 mm2 per les línies de potència. 

o On la normativa el requereixi s’utilitzarà cable resistent al foc (AS+). 

o La caiguda màxima de tensió de les línies serà 1,5% 

o Els cables de potencia es realitzaran amb conductors de coure amb aïllament de 
polietilè reticulat i coberta de poliolefines per 

 1000 V RZ1 0,6/1Kv segons UNE 21.123 part 4 ó 5 en trams de safates 
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 750 V de servei designació 07Z1 segons UNE 211.002, en trams de 
derivació amb tub 

o Els cables de potencia en línies de seguretat es faran amb cable resistent al foc 
(AS+) 

o Els cables de senyal i comandament seran 750 V de servei i també estarà d’acord 
amb el nivell Cca-S1b,d1,a1 

o El cablejat de senyal, veu i dades i control i regulació, anirà instal·lat en tubs 
independents del cablejat de força i il·luminació. 

o El cablejat s’identificarà de la següent manera 

 Fases: marró, negre, gris. 

 Neutre: blau. 

 Terra: verd-groc. 

Tubs 

o D'execució en superfície seran aïllants rígids blindats de material plàstic i segons 
UNE EN 50086 

o D’execució encastada seran de material plàstic doble capa grau de protecció 7. 

o El seu diàmetre nominal seran segons ITC-BT-21. 

o En tots casos es defineixen colors per tipologia d’instal·lació. Així caldrà preveure 
tubs de color 

 Vermell per instal·lacions de seguretat i contraincendis. 

 Negre per instal·lacions elèctriques. 

 Gris per instal·lacions V/D 

 
Safates 

o Les safates estaran fabricades amb reixa de barres d’acer electrosoldades i 
portaran separadors. Es dissenyaran amb un 50% d’espai lliure i s’uniran 
elèctricament amb cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 

 
Caixes de derivació 

o Superfície: de material ailant, amb alta resistència mecànica i autoextinguibles 
dotades de records. 

o Encastades: de baquelita amb resistència dielèctrica, amb records. 

o Totes aniran identificades amb el circuit al que pertanyen. 

o Tindran elements d’ajust per l’entrada de tubs. 

o La seva profunditat serà 1,5 vegades el diàmetre del tub més gran. 

o En condicions d'estanqueïtat han d’incloure premsaestopes. 

 
Canals 

o Encastats al paviment: inclouran conjunts porta mecanismes en l’interior de 
caixes metàl·liques especifiques per aquesta instal·lació. S’evitarà en la mesura 
del possible aquesta tipologia. 

o Superfície. 

o Encastats en tancaments verticals. 

 

 S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements necessaris 
per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats. 
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1.4.10.9 Xarxa de terres 

o Els conductors de protecció seran preferentment en envoltant comú amb els 
actius i sempre aniran paral·lels al traçat d’aquests. 

o Les característiques d’aïllament seran les mateixes que les del cablejat actiu. 

o Les instal·lacions de posada a terra es faran segons IT-BT-18 i 19. 

 
1.4.10.10 Enllumenat, normal, emergència, permanent. 

o L’alimentació als circuits d’enllumenat de les zones publiques es realitzarà, com a 
mínim, amb 3 circuits independents protegits individualment. 

o El nivell d’enllumenat estarà d’acord amb els disposats al document HE3 i es 
presentaran càlculs justificatius tant de les il·lumina'ns-les esperades, 
uniformitats i nivell d’enlluernament segons implantació final. 

o L’enllumenat a preveure serà de tecnologia LED amb regulació 1-10V /DALI 2 i de 
fàcil neteja. S’utilitzaran preferentment lluminàries i downlight encastables del 
mateix tipus que els existents a l’Hospital segons llistat de l’annex I. Els 
requeriments d’il·luminació seran els definits en la normativa. 

o Per a potències superiors a 15W, el factor de potencia haurà de ser superior a 0,9 
(no cosfi) 

o La reproducció cromàtica mínima requerida serà de CRI>80, i en casos on les 
tasques visuals ho requereixin el CRI serà superior a 92, a requeriment del HUB. 

o La temperatura de color de la llum, serà 4000K ó 3000K en funció de la zona a 
il·luminar. Serà en coordinació amb el HUB que es definirà aquest paràmetre. 

o En zones amb un ús intensiu de pantalles de visualització, es requerirà a més a 
més, que les llumeneres compleixen amb la limitació de luminància <3000cd/m2. 

o En cas de que el grau d'estanqueïtat requerit per les llumeneres sigui superior o 
igual a un IP54 , aquests haurà d’estar certificat per laboratori ENEC Acreditat. 

o Les llumeneres que superin els 5kg de pes, hauran d’anar subjectes directament 
a forjat. No s’acceptarà la suportació per gravetat directa sobre fals sostre continu 
o de plaques d’aquestes llumeneres. 

o La regulació in situ de l’enllumenat en despatxos, àrees de treball, etc. es farà 
mitjançant regulador 1-10V, tipus rotatiu o polsador en cas de sistema DALI. 

o Quan la llumenera vagi a sostre continu, s’haurà de preveure de marc per 
encastar. Aquest marc s’haurà de sostenir mitjançant tirants al forjat o elements 
de suportació, si la carrega total supera el màxim admès pel fabricant del sostre. 

o L’enllumenat d’emergència es realitzarà amb lluminàries autònomes no 
permanents i connexió ràpida del mateix tipus que les existents a l’Hospital 
segons llistat de l’annex I. 

o Es defineix a continuació la tipologia de llumenera per espais: 
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o Es defineix a continuació el control d’enllumenat per zones: 

o No es farà cap encesa/apagament directament des del quadre elèctric. 

o Es preveuran sensors de lluminositat en aquells llocs on la incidència de la llum 
solar i la seva aportació sigui important. La definició i abast d’aquests espais es 
definirà d’acord amb la oficina tècnica del HUB. Les llumeneres d’aquests espais 
aniran comandades per aquests sensor de lluminositat de forma simultània. 

 
1.4.10.11 Mecanismes 

Es defineixen els següents conjunts de mecanismes sempre encastats 
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US 

 
DESCRIPCIO 

CONJUNTS 

Columnes 
caixa 

Pressa corrent 
Normal 

Veu i 
dades 

Pressa corrent 

SAI 

Reserva 
espai 

 
 

 
Administratiu 

Lloc de 
treball/control 

infermeria 

 
3 

 
4 

2 (1 
tapa) 

 
- 

 
1 

Lloc de treball 
crític 

5 4 4 2 1 

Punt impressora 2 2 1 - 1 
      

 
Laboratori 

Per cada 1,5 ml 
poiata 

4 4 2 2 1 

Punt impressora 2 2 1 - 1 
 

 

 
US 

 
DESCRIPCIO 

DOTACIO PER US 

 
Capçal 

Pressa 
corrent 
Normal 

Veu i 
dades 

Pressa 
corrent 

SAI 

 
Telèfon 

Equipotencial  
Rx 

 
TV 

 
 

 
Habitació 

hospitalització 

Capçal 
doble/senzill. 
Per cada llit 

 
1 

 
5 

 
2 

 
- 

 
1RJ11 

 
- 

 
- 

 
1 

Capçal senzill. 

Crítics i 
semicrítics 

Per cada llit (1) 

 
1 

 
- 

 
4 

 
8 

 
- 

 
8 

 
1 

 
- 

 

 
Recovery 

Capçal senzill. 

Crítics i 
semicrítics 

Per cada llit (1) 

 
1 

 
- 

 
4 

 
8 

 
- 

 
8 

 
1 

 
- 

         

 
 

(1)  Revisar requeriments circuits per espais ITC-BT-038 

 

o En el cas de laboratoris, sales on hi hagin poiates de treball la dotació mínima a 
considerar serà, bé en caixa CIMA o bé en canal segons projecte, per cada 1,5 ml 
de poiata. 

o Els mecanismes elèctrics seran de la marca i models especificats a l’annex I per 
edifici. 

o Els mecanismes tindran la classificació antibacteriologica en zones d’atenció 
assistencial, boxes, consultes, quiròfans, habitacions, etc. 

 
1.4.10.12 Espais amb requeriment ITC-BT-038 

Es defineixen com a sales amb intervencionisme i per tant d’obligat compliment les 
prescripcions de la ITC-BT-038 els següents àmbits dins del HUB. L’abast per cada àmbit 
es defineix en el propi projecte tècnic. 
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- Quiròfans. 

- Sales CMA i CmA. 

- Sales tractament Hemodiàlisi. 

- Sales de cateterisme. 

- UCI’s. 

- Espais amb risc d’incendi o explosió per ús d’anestèsics 
gasosos. 

- Gabinets exploració. 

- Recovery. 

- Sales preanestèsia, post anestesia. 

 
Aquestes sales s’haurà d’assegurar un subministrament elèctric continu per mitja de SAI 
i uns requisits de seguretat singulars a traves de transformadors d’aïllament. 

 
Transformadors d’aïllament 

Per tal de garantir al màxim la seguretat dels pacients, es considerarà col·locar un 
transformador d’aïllament per cada llit/butaca, lloc d’exploració, de manera que en cas 
de fallada de la instal·lació depenent d’un dels transformadors, puguin continuar 
operatius la resta de llits, butaques o lloc d’exploracions i no apareguin diferencies de 
potencial entre ells. 

Es disposarà d’una connexió equipotencial addicional a fi d’igualar les diferències de 
potencial entre totes les parts metàl·liques accessibles. L’embarrat d’equipotencialitat 
(EE) i l’embarrat de la posada a terra de la protecció (PT) hauran d’estar units per un 
conductor aïllat de secció mínima 16 mm2 i correctament independitzats i identificats a 
cada llit/butaca o lloc d’exploració. 

Al secundari de cada transformador s’ha de disposar un dispositiu de vigilància de la 
resistència d’aïllament. Aquest dispositiu activarà una alarma quan el valor de 
resistència òhmica entre el circuit del sistema vigilat aïllat i el terra sigui inferior a un 
límit donat. 

La impedància entre embarrat comú i les connexions a massa, o els contactes de terra 
de les preses de corrent, no podrà excedir de 0,2 ohms. 

Els quadres d’aïllament estaran en sala pròpia, o armari independent, pròxims als punts 
als quals protegeixen. 

Els transformadors d’aïllament estaran d’acord amb la UNE EN 61558-2-15 (No 
s’acceptaran transformadors d’acord amb la norma UNE 20-615). 

Tots els interruptors de comandament i protecció tindran una placa indicadora dels 
receptors que governen. 

Cada transformador d’aïllament disposarà d’un vigilador d’aïllament (replicadors en 
control d’infermeria, capçal llit, ...) 

 
SAI 

Les sales afectades per la ITC-BT-038 i segons la ITC-BT-028 han de disposar 
obligatòriament d’un subministrament especial complementari per a cobrir les 
necessitats de l’equipament d’assistència vital, sala d’intervenció, etc. Aquest 
subministrament haurà d’entrar en funcionament automàticament en menys de 0,5s i 
haurà de tenir una autonomia no inferior a 2h. 

Pel càlcul de la potencia de SAI a considerar en cada punt es considerarà una 
simultaneïtat segons taula adjunta de la potencia del Q Aïllament. Tanmateix, 
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l’escomesa elèctrica fins la central de SAI (cablejat i proteccions) estarà dimensionada 
pel 100% de la potencia prevista. 

S’haurà de verificar en tot moment la potència disponible en la central de SAI i en cas 
de no ser suficient valorar l’ampliació modular del SAI segons les especificacions de les 
bateries i elements existents. 

 
Les potencies a considerar seran: 

 

ESPAI Potencia Q 
Aïllament 

Per 
llit/butaca/lloc 

exploració 

Potencia SAI 

Per llit/butaca/lloc 

exploració 

Nº Endolls 

Per 

llit/butaca/lloc 
exploració 

Nº Circuits 
elèctrics 

independents 
des de Q Aïll. 

Quiròfan 15 kVA 15 kVA (coeficient 1) Consultar Consultar 

Quiròfan 7,5 kVA 7,5 kVA (coeficient 1) Consultar Consultar 

UCI 5,0 kVA 2,5 kVA (coeficient 0,5) Consultar Consultar 

Gabinets 
exploració 

4,0 kVA 2,0 kVA (coeficient 0,5) Consultar Consultar 

Preanestèsia 3,0 kVA 2,1 kVA (coeficient 0,7) Consultar Consultar 

Post anestesia 3,0 kVA 2,1 kVA (coeficient 0,7) Consultar Consultar 

Recovery 3,0 kVA 2,1 kVA (coeficient 0,7) Consultar 2 

Hemodiàlisi 2,0 kVA (a 
confirmar amb el 

fabricant) 

2,0 kVA (a confirmar 
amb el fabricant) 

6 2 

Sales 
Radiologia 

4,0 kVA 4,0 kVA (coeficient 1) 18 2/3 

Semicrítics 4,0 kVA 2,0 kVA (coeficient 0,5) 8 2 

 
1.4.11 Electrònica de Xarxa i comunicacions 

 
1.4.11.1 Prerequisits del cablatge de xarxa 

El cablatge fins l’usuari final ha de ser categoria 6A, ha de poder donar serveis Ethernet 
a 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) tipus COMMSCOPE o BRANDREX, U/UTP. 

 
1.4.11.2 Descripció general del sistema de cablatge 

Per satisfer aquestes especificacions, es proposa la instal·lació d’un sistema de cablatge 
estructurat. Aquest sistema es basa en dos armaris principals a cada edifici, els quals 
s’enllacen amb la resta d’edificis amb fibra òptica. Aquests armaris principals connecten 
també amb fibra òptica al número necessari d’armaris secundaris, els quals s’ubiquen 
als llocs més adients dins l’edifici per a una distribució horitzontal el més curta possible. 
Si l'armari secundari és considerat com crític, ha de tenir una connexió de fibra òptica a 
cadascun del armaris principals de l'edifici, en cas contrari és suficient amb una connexió 
de fibra a l'armari principal més proper. Des de cada armari secundari es dóna servei a 
l’usuari mitjançant cablatge UTP categoria 6A. A cada usuari li arriben dues línies de 
cablatge horitzontal, acabades en una roseta amb dos connectors RJ45 femella. 
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1.4.11.3 Supòsits d’instal·lació 

Cablatge de tot un edifici 

En aquest cas s’ha d’instal·lar els armaris principals per enllaçar amb la resta d’edificis i 
els armaris secundaris necessaris. 

 
Cablatge d’una o vàries plantes d’un edifici 

En aquest cas s’instal·laran els armaris secundaris necessaris, depenent si s’utilitza el 
mateix armari secundari per cobrir vàries plantes o s’instal·la un per planta. 

S'ha de decidir en cada armari si es crític o no, en el primer cas haurà de tenir una 
connexió de fibra a cadascun dels 2 armaris principals de l'edifici. 

 
Ampliació de cablatge a una planta 

Normalment no caldrà la instal·lació de cap tipus d’armari, instal·lant-se només les línies 
necessàries des de l’armari més proper. Quan l’armari existent excedeixi els 90 m de 
cablatge de coure o quan l’armari existent quedi ple, serà precís instal·lar un armari nou. 
S’instal·larà adossat a l’existent (si és per ampliació) o al lloc més cèntric si és per 
distància. 

 
1.4.11.4 Armaris 

Aquest capítol fa referència tant als armaris principals com als secundaris. 

 
Composició dels armaris 

Els armaris utilitzats contindran els següents elements: 

 
o Safates per a la distribució de fibra òptica amb connectors LC. 

o Panells modulars de connectors RJ-45 femella categoria 6 de 24 connectors. 

o Els passa fils necessaris horitzontals i verticals. 

o Regleta electrificada al fons de l’armari amb 7 preses tipus Schucko, sense 
interruptor. 

o Plaques cegues de tancament per espais buits 

 
Disposició dels elements 

La disposició pels elements esmentats serà la següent començant per la part superior 
de l’armari: 

o Panell de fibra òptica. 

o Electrònica de comunicacions. 

o Panells RJ-45 femella. 

o Panell amb connectors de telefonia. 

o Regleta electrificada, al fons, sense interruptor. 

 
Ubicació de l’armari 

La ubicació de l’armari, haurà de ser definida d’acord amb les següents paràmetres: 

Ha d’estar situat en un lloc tancat amb clau i on la porta s’ha de poder obrir cap a fora 
en la seva totalitat. S’haurà de facilitar una clau tant de la porta com de l’armari a 
informàtica encara que disposi d’una còpia. 



HUB-PRO-MQM2022 V25 

Pàgina 51 de 88 

 

 

La il·luminació de l’armari no serà amb fluorescents excepte si porten equips electrònics 
d’alta freqüència que no generin interferències electromagnètiques. S’haurà d’instal·lar 
equips d’il·luminació especial a l’interior de l’armari quan el nivell lluminós de la cambra 
sigui inferior a 250 lux. 

 
Des de la zona de l’armari no ha d’haver més de 90 m fins la ubicació dels terminals 
(PC’s, impressores, etc) 

 
Normalment la zona de cobertura de l’armari es delimita sobre un plànol a escala 
marcant una circumferència de 75 metres, així ens assegurem que tenim en compte les 
pujades i baixades per parets i la coca que s’ha de deixar de cable, no se superin els 90 
metres. Que les dimensions de l’entorn sigui adequades per treballar amb comoditat. 

 
Ha de ser possible accedir per almenys tres dels costats de l’armari sent recomanable 
que sigui accessible per davant, per darrera i almenys un dels costats. Es deixarà 
almenys 1,5 m d’espai lliure per cadascun d’aquests costats, quan això no sigui possible 
s’instal·larà un armari amb bastidor mòbil de 80 cm d’amplada. Això permetrà l’accés a 
l’interior en cas de bloqueig dels laterals. 

 
S’ha de disposar d’una ventilació i refrigeració adequada que permeti operar als 
elements instal·lats dins del marge de funcionament especificat pel fabricant, 
respectant els paràmetres de temperatura, humitat relativa, ... (la temperatura de 
funcionament es de 21ºC) S’instal·laran termòstats, preferentment amb display de 
lectura de temperatura. 

En el cas de que a l'edifici implicat hi hagi dos armaris principals per redundància, 
s'haurà de connectar amb el nou armari secundari amb dos enllaços de 8 fibres, un a 
cada armari principal. 

 
Característiques de l’armari 

L’armari a utilitzar serà metàl·lic, de dimensions: 800 mm d’amplada, 800 mm de 
fondària i 2000 mm d’alt (un total de 42U). Aquestes dimensions asseguren la 
possibilitat de creixement a llarg termini, a més de facilitar-ne la neteja en el “patching”. 

 
L’armari disposarà d’un sistema de ventilació que serà muntat al sostre de l’armari, 
impulsarà l’aire cap a l’exterior i disposarà de sistema de filtrat. A la base de l’armari 
caldrà que existeixi una petita obertura per a facilitar la circulació de l’aire de dintre de 
l’armari cap enfora. 

 
L’armari també disposarà de presa a terra que serà connectada a la presa de terra 
informàtica (es recomana que aquesta sigui de menys de 10 Ohms). 

 
Material a utilitzar: 

o Armari metàl·lic amb tancament pels seus sis costats i porta davantera de 42 
unitats d’alçada i 800 mm d’amplada per 800 mm de fondària. 

o Passafils 1U metàl·lic amb tapa. 

o Panell de distribució de fibra òptica de al menys 16/24 connectors LC extraïble 
Fiberopt 

o Acoblament LC 
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o Regleta electrificada de 7 preses de tipus Schucko (sense interruptor) 

o Passafils verticals 

o Plaques cegues de tancament d’espais buits 

 
Altres consideracions 

Els panells modulars RJ45 hauran de ser de 24 preses. Aquets hauran de permetre 
inserir 24 connectors RJ45 femella individuals, de forma que si no és necessari no 
s'ompli tot el panel. 

Després de cada panell modular s’hi posarà un passafils horitzontal de 1U 

Els passafils verticals s’hauran de posar al llarg de l’armari, entre els panells modulars 
RJ45 i l’electrònica 

S’intentarà que l’electrònica de comunicacions quedi fixada al bastidor de l’armari 
evitant sempre que sigui possible l’ús de safates 

No es permetrà l’embridament dels fuets d’usuari amb dispositius inamovibles, 
recomanant l’ús de bandes tèxtils de tipus “Velcro”. 
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1.4.11.5 Tipus de cable 

Sistema troncal 

Per a la unió dels armaris entre edificis s’utilitzarà mànega de fibra òptica per a exterior 
de 12 fibres multimode 62,5/125 amb coberta antihumitat, antirosegadors, si s’instal·la 
a l’exterior, i sense elements metàl·lics. 

 
Subsistema vertical 

Per a la unió entre armaris d’un mateix edifici s’utilitzarà mànega de fibra òptica per a 
interior de 8 fibres multimode 62,5/125 amb coberta antihumitat, antirosegadors, si 
s’instal·la a l’exterior, i sense elements metàl·lics. 
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En el cas de que a l'edifici implicat hi hagi dos armaris principals per redundància, 
s'haurà de connectar amb el nou armari secundari amb dos enllaços de 8 fibres, un a 
cada armari principal. 

 
Subsistema horitzontal 

El cablatge fins a l’usuari estarà basat en punt doble de Categoria 6A, U/UTP i Classe EA 

d’acord a la darrera versió vigent dels estàndards ISO/IEC 11801, EN 50173 i TIA/EIA 

568-B, certificat per laboratori independent, especificat i garantit amb suport de, com a 

mínim, Gigabit Ethernet 100BASE-TX i dels estàndards d’alimentació citats tot seguit en 

canals complets de fins a 100m. Brand-Rex/Leviton Ref. AC6U-Cca-500GN1 o 

equivalent. 

Tot el sistema de cablatge serà d’un mateix fabricant en un sistema complert amb 

garanties de 25 anys 

Els estàndards d’alimentació suportats amb garantia de funcionament i manteniment 

de prestacions garantides a les temperatures de funcionament especificades són: 

 IEEE 802.3at (Type 1) Power over Ethernet (PoE) up to 15.4 watts 

 IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts 

 IEEE 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts 

 IEEE 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts 

 Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts 

 Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts 

Igualment s’exigeix una garantia de compliment de valors positius de paràmetres de 

diafonia ACR i PSACR positius fins a 500 MHz com a mínim. 

Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent declaració 
de compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea CPR obligatòria 
des de juliol del 2017. Aquesta restricció afecta només els cables instal·lats de forma 
permanent a l’interior de l’edifici i queden explícitament exclosos d’aquesta norma els 
fuetons i cables de connexió i els cables de planta exterior que no s’instal·lin amb 
penetració significativa en l’interior de cap edifici. 

Per poder tenir una eficàcia complerta, aquest cable s’ha d’instal·lar junt amb els altres 
components de la mateixa gamma de components. 

 
S’ha de tenir en compte a efectes de complir la normativa, la longitud total de cable des 
de l’electrònica de xarxa fins a l’usuari no pot excedir de 100m. Incloent els fuets de 
connexió i el “patching”. Es demana que la longitud total del cablatge fix sigui com a 
màxim de 90m. 

 
Fuets 

El tipus de fuetons a utilitzar tant per a connectar a l’usuari a la xarxa com per realitzar 
el patching serà de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, conductors 
flexibles de calibre 27 AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny S/FTP, coberta 
lliure d’halògens, LS/OH d'acord amb IEC 332.1, de longitud 1m , color Gris, Brand- 
Rex/Leviton Ref.AC6PCG010-888HB o equivalent. 

Es proveirà pel servei d’informatica de l’hospital. 

Tipus de connectors 
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El tipus de connector serà RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, de cos metàl·lic per a 
protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. 
Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes 
d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 
100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra 
integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei 
intercanviables, color negre. Brand-Rex/Leviton ref. 6AUJK-SE6 o equivalent. 

 
Normes de connexió 

El tipus de connexions a realitzar serà el següent: 

Pin-out dels connectors RJ45 

1 Blanc/Taronja 

2 Taronja 

3 Blanc/Verd 

4 Blau 

5 Blanc/Blau 

6 Verd 

7 Blanc/Marró 

8 Marró 

 

Quan es realitzi la connexió, s’ha de tenir en compte que als cables de 4 parells, els 
parells no s’han de destrenar més de 1 cm. 

 
Canalització 

Suposant que la zona a cablejar estigui coberta amb fals sostre, per la canalització de 
les línies de dades s’utilitzarà safata de reixa metàl·lica tipus “Rejiband” de mesures 
mínimes 60x200, amb acabat bicromat. Si a més de portar línies de dades es fes servir 
la mateixa safata per al transport de línies elèctriques, caldrà que aquesta disposi d’un 
envà que deixi com a mínim l’espai abans esmentat per a la part de dades. La safata 
anirà subjectada al sostre. Des d’aquesta safata sortiran les diferents línies cap als 
baixants, al final dels quals anirà connectada la roseta. 

 
La canalització entre la safata i el baixant es realitzarà mitjançant tub corrugat de doble 
capa amb les mides adequades a cada cas. 

 
La canalització a utilitzar als baixants serà amb motllures blanques de la grandària 
adequada, con a mínim de 10x22. 

 
Quan per la mateixa motllura es canalitzin línies elèctriques, aquesta disposarà d’un 
envà interior per separar el cablatge de dades i de corrent, con a mínim de 20x50. 

 
Numeració 

Una norma important a seguir en les instal·lacions de cablatge d’una xarxa local és la 
correcta identificació de cadascun dels cables que componen la instal·lació. 

La numeració de les rosetes a l’armari serà sempre consecutiva, és a dir, si hi ha dos 
panells de 24, el primer correspondrà a les rosetes de la 1 a la 24 i les del segon panell 
a les 25 a 48. 
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La numeració serà del tipus: 

Per exemple, la numeració de la roseta a la qual arriben els cables 20 i 21 des de l’armari 
P a la planta baixa: 

00-P-20 

00-P-21 

La planta soterrani és la 99. 

 
1.4.11.6 Certificacions 

Una vegada efectuada la instal·lació s’hauran d’efectuar les mesures corresponents per 
a la totalitat dels cables mitjançant un equip adequat (Fluke, Wavetek, PentaScanner, 
etc) que proporcioni mesures de longitud real del cable, continuïtat, soroll, atenuació i 
mapa de connexió, per assegurar el compliment de la normativa descrita anteriorment. 

 
També s’haurà de comprovar totes les fibres òptiques mesurant la seva atenuació (en 
dBm), i es recomana també una reflectometria. Les mesures es faran a la primera 
finestra, 850nM. 

 
1.4.11.7 Sales de Racks 

Les Sales Tècniques serveixen la planta on estan ubicades amb la limitació de 90 m de 

cablatge horitzontal de manera que una mateixa planta pot necessitar més d’una Sala 

Tècnica i excepcionalment una sala pot cobrir les plantes adjacents superior i inferior en 

casos de superfície molt reduïda o molt pocs punts de servei. 

S’ha d’ubicar la Sala Tècnica tant centrada com sigui possible per maximitzar la 

cobertura de la planta amb el cablatge estructurat de màxim 90 m rels de cable (cal 

considerar totes les pujades i baixades, obstruccions i recorreguts de les canalitzacions 

del cablatge per avaluar la cobertura de cada Sala Tècnica). 

La Sala Tècnica ofereix un entorn protegit segur i adequat per, com a mínim, el següent: 

o Armaris repartidors. 

o Taulers de cablatge i de coure d’enllaç i de servei de la planta. 

o Equips de xarxa i comunicacions. 

o Alimentació PoE en xarxa. 

 
1.4.11.8 Dimensions de la Sala Tècnica 

Alçada mínima de 2,5 m sobre el terra acabat, no es recomana el fals sostre en una Sala Tècnica 
per facilitar l’accés als sistemes de suport del cablatge que són un element crític de la sala. 

Les dimensions mínimes recomanades són de 3x3 m i depenen dels serveis a proporcionar 
d’acord a la taula següent: 

 

Punts servits Superfície de la Sala Tècnica Dimensió típica en metres 

Fins a 100 9 m2 3 x 3 m 

101 a 200 13,5 m2 3 x 4,5 m 

201 a 800 36 m2 6 x 6 m 

801 a 1600 72 m2 6 x 12 m 
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Més de 1600 Més de 100 m2 Més de 9 x 12 m 

 
Porta d’accés a la Sala Tècnica 

Cada Sala Tècnica ha de tenir una porta d’accés d’amplada mínima 900 mm i obertura vertical 
mínima 2000 mm que s’obri 180º cap a l’exterior de la sala. Si l’arquitectura de la sala no permet 
una porta d’aquestes dimensions es recomana que la porta sigui fàcilment desmuntable per 
facilitar entrada dels armaris de comunicacions. 

La porta ha de ser estèticament igual a la resta de portes del corredor on es trobi i d’acord amb 
l’arquitectura de la zona, ala o edifici on estigui. Comptarà amb un rètol que especifiqui “Sala 
Tècnica” i la numeració corresponent a la retolació pròpia de l’edifici. 

Es disposarà d’un pany, sistema de tancament i control d’accés conforme a les especificacions 
de l’edifici i que limiti l’accés al personal autoritzat amb un sistema de control d’accés 
preferentment electrònic amb lector de targeta sense contacte. 

Acabats del terra 

Les Sales Tècniques han de tenir el terra acabat, pla, llis igual al de la planta on estan situades. 
Si per motius justificats el terra no pot coincidir amb el de la planta caldrà un terra llis acabat 
amb mínim dues capes de pintura epoxy de color blanc o un terra tècnic adequat. 

Acabats de les parets 

Les parets de la Sala Tècnica tindran els mateixos acabats que els de la planta on es troba. 
S’evitaran els colors foscos, els acabats de guix i les superfícies que s’embrutin fàcilment. Els 
colors clars, superfícies rentables i acabat mate són els preferits. 

Fals sostre 

Es recomana evitar el fals sostre en la Sala Tècnica per facilitar l’accés a les canalitzacions del 
cablatges. Si ja es troba instal·lat un fals sostre en consonància amb la planta on es trobi la Sala 
Tècnica es procurarà que sigui un sistema tècnic, suspès, metàl·lic en format 600x600 amb 
suport a la il·luminació (LED) i el sistema de ventilació. 

 
1.4.11.9 Il·luminació 

El mínim requerit és de 500 lux en pla horitzontal i 200 lux en pla vertical mesurats a 1 m sobre 
el terra acabat en el centre dels espais oberts tant al davant com al darrere dels armaris. 

Es proveirà d’il·luminació d’emergència d’acord a la normativa legal vigent. 

 
1.4.11.10 Requeriments ambientals 

S’ha de proveir d’un sistema de climatització que garanteixi les següents condicions 
basades em una càrrega tèrmica màxima de 5 kW per armari. 

o Renovació de l’aire completa un cop per hora. 

o Salt de temperatura màxim de 5° Celsius per hora. 

o Temperatura permesa: 18 – 27 °Celsius. 

o Humitat permesa: 20 – 80% HR sense condensació. 

o La sala ha de mantenir pressió positiva respecte el seu entorn 

 
1.4.11.11 Connectivitat WIFI 

El projecte inclourà la infraestructura per la instal·lació d’una xarxa wi-fi PoE, així com 
l’ampliació de l’equipament electrònic necessari per donar servei als nous punts de 
xarxa. Els punts de xarxa s’hauran de certificar. 



HUB-PRO-MQM2022 V25 

Pàgina 58 de 88 

 

 

S’haurà de preveure una antena cada 100 m2, i el hardware que es defineix a l’Annex I. 

Tant l’equipament com la instal·lació hauran de seguir les directrius del departament 
d’informàtic de l’Hospital. 

 

 
1.4.12 Detecció d'incendis. 

 
El projecte haurà de contemplar anul·lar i desmuntar, sota la supervisió del 
departament de manteniment de l’Hospital, les xarxes existents i connexions fora d’ús 
així com els equips que es troben en l’àmbit d’actuació del projecte, arribant fins 
l’origen de les xarxes existents. 

 
o S’haurà d’instal·lar un llaç exclusiu per l’àmbit d’actuació (a revisar segons el 

projecte) connectat a la central de zona existent. Si la central de zona no fos 
suficient, s’haurà d’instal·lar una tarja d’ampliació de llaç o una central d’incendis 
analògica nova. En qualsevol cas, els nous elements s’integraran en el sistema de 
gestió centralitzat d’incendis de l’Hospital. En la instal·lació en cap cas es podrà 
fer cap estrella. 

o L’agrupació per llaços dels detectors haurà de ser validada en qualsevol cas per 
l’Hospital. 

o La col·locació dels detectors d’incendis evitarà l’existència de corrents d’aire, 
focus de pols, campanes extractores, elements terminals d’aire condicionat, fonts 
de calor i flames controlades (cuines, cremadors, etc.) 

o Els detectors i polsadores estaran connectats de manera que l’extracció d’un d’ells 
generi codi d’avaria de la línia. Aquesta avaria només haurà d’afectar fins a un 
màxim de 32 elements, això es farà mitjançant la col·locació d’un mòdul aïllador, 
aquest aïllador haurà de ser el que té el fabricant en la mateixa base i es marcarà 
en el plànol. 

o Segons les necessitats del edifici, s’ha de preveure la instal·lació de polsadors en 
punts del edifici que cobreixin vies d’evacuació e interiors. 

o El cablejat serà de fil trenat sense pantalla, de secció i tensió adequada segons 
fabricant del material. Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar 
de la corresponent declaració de compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la 
normativa europea CPR obligatòria des de juliol del 2017, per ús hospitalari i 
pública concurrència. 

o En cas de existir sectors d’incendi compartimentats a través de portes RF previstes 
de retenidors electromagnètics, aquest deuran estar controlats a través de 
mòduls de sortida de relés programables, la activació correspondrà al pla d’alarma 
establert i programat en la central de detecció. 

o En cas d´existir comportes tallafoc en els conductes d’aire se separin diferents 
sectors d’incendis, si el tancament de les mateixes es produeix a través d’una 
senyal d’incendi de la central de detecció (retenidor o motorització) s’ha de 
preveure un mòdul de sortida de relé programable, l’activació correspondrà al pla 
d’alarma establert i programat en la central d’incendis. 

o En qualsevol cas, aquest mòdul deurà a mes a mes estar capacitat per senyalitzar 
el tancament de la comporta mitjançant una entrada de contacte NA 

o La secció mínima serà de 2x1,5mm2 entrellaçat (i apantallat recomanat) lliure 
d’halògens i resistent al foc RF-90. 
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o Tots els cables d’interior han d’estar certificats i disposar de la corresponent 
declaració de compliment DoP del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea 
CPR obligatòria des de juliol del 2017. 

o El cablejat s’ubicarà en tub plàstic, corrugat encastat i rígid en superfície, amb 
caixes de derivació identificades fins a safata i estesa per la safata de 
comunicacions i seguretat en recorreguts comuns. 

o Es disposarà de mòduls de sortida de relé programables amb el número suficient 
per a la realització de maniobres de seguretat necessàries (baixada d’ascensor, 
apertura exutoris, tal aire condicionat, climatització, etc.) 

o Si dintre de l’àmbit d’actuació es mantenen dispositius existents, aquests també 
s’hauran d’incorporar al nou anell. 

o Es disposaran mòduls d’entrada de senyal en número suficient per a la 
senyalització de diferents senyals de tipus tècnic (detectors de flux, grup de 
pressió, pressòstats, etc.) 

o Els dispositius instal·lats seran del mateix tipus que els existents al Hospital segons 
descripció annex I. 

o Els polsadors i sirenes s’hauran de senyalitzar amb senyals homologades segons 
la tipologia existent a l’Hospital. 

o S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements 
necessaris per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats 

o Tots els elements descrits a continuació hauran de seguir els estàndards del HUB 
i hauran de complir la normativa segons la instal·lació (UNE, RIPCI, RSCIEI, CTE) 
que estigui vigent en el moment de la instal·lació. 

 
o El mòduls, fonts d’alimentació s’hauran de centralitzar en un lloc accessible 

(armari tècnic, quadre baixa tensió, etc.) e identificats. Mai en el fals sostre 

 
Central d’incendis 

 
La central d’incendis s’alimenta directament de la xarxa elèctrica del edifici a protegir i 
a mes a mes s’utilitza como a reserva un grup de bateries que entren en funcionament 
per si la xarxa principal falla. Aquestes bateries es connecten a un carregador que 
disposa la central. 

 
Totes les centrals d’incendis es connectaran amb xarxa IP i RS-485. 

La instal·lació es farà a un lloc visible dintre d’un armari amb tapa transparent i porta 
amb clau. 

La central s’haurà de dimensionar perquè como a màxim estigui a un 80% de la seva 
capacitat. Per a fer aquest càlcul es pot utilitzar el software del fabricant “System 
Builder” que s’haurà d’afegir al projecte. 

L’alimentació elèctrica de la central es farà des del QE de SAI administratiu que li 
pertoqui, i serà l’oficina tècnica qui ho determini. En qualsevol cas, cada central 
d’incendis anirà protegida elèctricament de manera individual, amb un diferencial NO 
inferior a 16A. 

 
Font d’alimentació. 
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La font d’alimentació haurà d’incloure les bateries corresponents amb l’amperatge de 
la mateixa font i dimensionada segons els elements que es connectin. 

 
Si el projecte no inclou font d’alimentació, els elements PCI s’hauran d’alimentar a una 
font existent. 

Tant si el projecte inclou font d’alimentació como si es connecta a una existent, s’han 
de calcular i entregar les dades de consum 

 
Tindrà que ser supervisada i enviar alarmes en les següents condicions 

 
o Alarma general 

 
El cablejat des de la font fins als diferents elements haurà de ser el recomanat pel 
fabricant, tenint en compte la caiguda de tensió. 

 
Detectors 

 
Els detectors d’incendi que s’instal·lin hauran de ser amb tecnologia analògica i els 
idonis segons el lloc de la instal·lació, condicions del entorn i adequat al foc que 
previsiblement pugui haver-hi. 

 
La distancia entre els detectors serà la recomanada pel fabricant. 

 
Els detectors que s’instal·lin en el fals sostre hauran de tenir un accés per poder fer el 
manteniment corresponent. 

 
Els detectors existents i que es reubiquen i/o aprofitin hauran de ser comprovats i 
validats. En cas que hagin passat més de 10 anys des de la seva instal·lació hauran de 
ser substituïts independentment de que puguin funcionar. 

 
Polsadors 

 
El polsador manual d’alarma analògic amb el led indicador de estat que s’il·lumina cada 
vegada que detecta una alarma. Comunica a la central la seva senyal d’alarma, de forma 
que sigui fàcilment identificable la posició i la zona que ocupa. 

 
El polsadors va revestit amb una làmina protectora amb indicacions. 

Caldrà especificar que incorporin plàstic i no vidre per la finestra d’actuació. 

El polsador haurà de portar una tapa de plàstic basculant. 

 
Mòduls d’incendis 

 

 
S’utilitzaran els mòduls d’incendis corresponents segons la configuració de la instal·lació 
i el número d’elements existents. 
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S’intentarà minimitzar el número de mòduls, i utilitzar mòduls de quatre sortides quan 
calgui en lloc de quatre mòduls d’una sortida. 

 
Exemple: 

 

 Control de portes automàtiques 

 Portes RF 

 Supervisió font d’alimentació 

 Comportes tallafoc 

 Paro clima. 

 Ascensor baixen a la planta d’evacuació. 
 
 

 
1.4.13 Instal·lació elements d’extinció PCI 

Els criteris bàsics que ha de complir la nova instal·lació d’extinció d’incendis són els 
següents: 

 
o Tota la superfície disposarà d’extintors, en funció del tipus de foc. Els extintors 

aniran ubicats en armaris i perfectament senyalitzats, amb tipus banderola si 
s’escau. 

o Tot l’àmbit d’actuació disposarà de boques d’incendi equipades de 25 mm i 20 m 
de mànega. Aquestes es connectaran a la xarxa interior de l’edifici mitjançant tub 
d’acer estirat sense soldadura, galvanitzat i pintat. i pressa adicional de 45mm 
equipada amb vàlvula de seient, 

o S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements 
necessaris per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats. 

o Els extintors, BIE, etc. s’hauran de senyalitzar amb senyals homologades 
fotoluminiscents segons la tipologia existent a l’Hospital. 

o Les vàlvules de tall dels brancals de les BIES seran de tipus seient elàstic. 

 
o Extintors a base d’aigua + AFFF. El tipus d’extintor exigit per la propietat HUB es a 

base d’aigua+AFFF a pressió incorporada permanent mitjançant N2 de 6Kg i una 
eficàcia de 27A-233B per a àrees amb risc de foc tipus A i B. 

 
o L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, 

estaran situats pròxims a les sortides d'evacuació i propers als punts on s'estimi 
major probabilitat d'iniciar l'incendi. 

 
o La seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol 

punt del sector d'incendi, que s'hagi de considerar origen d'evacuació, fins 
l'extintor, no superi 15 m. 

 
o El muntatge es realitzarà preferentment, sobre suports fixats a paraments 

verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi situada entre 80 cm i 
120 cm sobre el sòl. 
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Ruixadors 

 
L’ús de ruixadors es circumscriu a l’edifici Històric considerat EGA, inclosa tota la planta 
baixa i soterrani. 

La xarxa de ruixadors plantejada seguirà els criteris de disseny definits en el pla director 
per a la implantació de ruixadors, i que es facilita com a annex a aquesta memòria. 

El nivell de risc exigit per haver-se d’aplicar es RO3 (Risc Ordinari Grup 3). Edifici de gran 
alçada. 

Canonada i/o suportació: La connexió dels ruixadors en el fals sostre es farà a través de 
maneguets o rapidrop, que permeten la connexió directament del ruixador a la 
canonada a través de la connexió roscada. 

 
Tipus de sistema humit. 

 
Tipus de descarrega: La instal·lació del deflector serà de tipus colgant. 

 
En els llocs en que pugui existir perill de cops els ruixadors es col·locaran gàbies de 
protecció de fàcil obertura i desmuntatge, galvanitzades. 

 
Des de la derivació de la canonada soldada la unió a ruixadors es realitzarà amb les peces 
i accessoris necessaris per permetre la seva fàcil substitució. 

 
La distància de separació dels ruixadors als elements constructius (parets, pilars, sostre, 
obstacles…) serà la marcada a la norma. 

 
Per als criteris d’instal·lació, funcionament s’haurà de tenir en compte els criteris de 
disseny del fabricant de la marca del ruixador. 

 
El tipus de ruixador serà ocult, resposta ràpida, K80, 68ºC. 

El model del ruixadors serà segons el Standard del HUB. 

 

 
1.4.14 Senyalització PCI i evacuació 

 
Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, 
hidrants exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de disparament de sistemes 
d’extinció) s’han de senyalitzar mitjançant senyals definides segons la norma actual, 
d’acord amb les seves dimensions i segons els standars del HUB. 

 
 

 
A banda de les prescripcions ja descrites a cada apartat, es definirà a criteri de HUB, la 
senyalització exterior de registres indicant quina instal·lació té accés en aquell punt. 

La senyalització de totes les àrees es farà segons el llibre d’estil del HUB i mantenint la 
coherència amb l’actual de l’edifici. Es definirà en cada projecte l’abast de la Senyalística 
a considerar. 
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Les senyals vinculades als elements de seguretat contra incendis seran de Classe A, i 
amb el text en català. 

La ubicació de la senyalització de qualsevol tipus estarà validat en tot moment per 
l’oficina tècnica del HUB. 

Per a les senyals dels extintors es farà us de banderoles, de forma que es garanteixi la 
seva visualització. En el cas que existeixi buit o cambres ocultes, es deurà instal·lar un 
altre senyal fora del mateix. 

Les banderoles a utilitzar seran de metacrilat. 

 
Exemple de posicionament: 

 

 
 

 
1.4.15 Sonògraf 

En els controls d’infermeria, i en zones on l’oficina tècnica del HUB es demani, el 
projecte preveurà sonògrafs segons standards HUB, així com la seva integració i posada 
en marxa en el sistema integrat. 

 
1.4.16 Gasos medicinals. 

La instal·lació de gasos medicinals serà realitzada en qualsevol cas pel proveïdor del 
servei de l’HOSPITAL. Sota cap circumstància, les actuacions, modificacions, 
ampliacions de la xarxa de gasos medicinals, aire comprimit i buit podrà ser realitzada 
per altre industrial sense la aprovació prèvia de l’Hospital. 

En qualsevol cas s’executaran les instal·lacions segons les següents premisses: 

 
Canonades 

o Les canonades seran de coure amb estat de tractament R290 (dur), hauran de 
complir amb la norma UNE-EN 13348:2016 i les unions estaran soldades amb 
aliatge de plata. 
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o Els tubs hauran d’estar marcats a distàncies de 600 mm com a màxim que es 
repeteixen sobre tota la seva longitud, amb la següent informació: 

 número de la norma (EN 13348); 

 mesures nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x 
espessor de paret; 

 marca d’identificació del fabricant; 

 data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i més (1 a 12) 

o Cada tub ha d’estar tapat, taponat o tancat d’altre manera en ambdós extrems 
per mantenir la neteja interior del tub en condicions normals de manipulació i 
emmagatzemant. 

o Les superfícies interior i exterior dels tubs han d’estar netes i llises. 

o Tots els trams dels sistemes de distribució canalitzada de gasos medicinals, 
excepte per sistemes de buidat, hauran de suportar una pressió de 1,2 vegades la 
pressió màxima que puguin aplicar-se a tal tram de la xarxa en una condició primer 
fallida. 

o La pressió nominal de distribució haurà d’estar compromesa dins de l’ interval 
segons UNE-EN ISO 7396-1 

o S’instal·laran encastades en les parets, i no s’acaptarà sense aprovació prèvia de 
l’Hospital la seva instal·lació vista. 

o En cas d’anar instal·lades vistes, es pintaran d’acord al codi de colors identificatiu 
definit en la norma UNE EN 13348:2016. 

 
Vàlvules de tall 

o Cada brancal s’haurà d’independitzar per vàlvula de tall 

o Les vàlvules de tall s’ubicaran sempre en passadissos i zones de pas, evitant 
col·locar-les en consultes, boxes o despatxos. 

o Totes les vàlvules de tall hauran d’identificar-se per indicar el nom o el símbol del 
gas en servei i per indicar de manera apropiada a la seva classificació, la zona o la 
secció de la xarxa en la que estan acoblades o el fi a que es destinen. 

o Cada ascendent de la xarxa haurà de ser dotada d’una vàlvula d’aïllament de tal 
ascendent. 

o Exceptuant els sistemes de buidat, s’haurà de dotar d’una vàlvula de tall de zona 
en les xarxes de cada gas que alimenti a cada quiròfan, zona de cura crítics, zona 
de vigilància intensiva i zona general del servei hospitalari de que es tracti. 

o Totes les vàlvules de tall de zona hauran d’estar situades en caixes dotades de 
cobertes o portes. 

o Totes les caixes hauran de ventejar a la sala per evitar una acumulació de gas, i 
hauran de disposar de tapes portes que puguin ser tancades convenientment. 

o Totes les caixes hauran d’estar situades a l’alçada normal de la mà i hauran de ser 
accessibles en tot moment. 

o Les canonades no han de passar junt amb els cables elèctrics (les xarxes de gasos 
i els serveis elèctrics hauran d’instal·lar-se en compartiments separats o estar 
separats una distància superior a 50 mm), ni canonades de combustible líquids. 
Les canonades no podran passar per l’interior del forat de l’ascensor ni per la 
central de calefacció. 

o Les canonades hauran d’estar connectades a un terminal de pressa de terra situat 
el més a prop possible del punt pel qual entren en l’edifici. Les pròpies canonades 
no s’utilitzaran com a presa de terra per equips elèctrics. 
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o Les conduccions s’instal·laran en llocs accessibles per poder realitzar de manera 
periòdica qualsevol revisió o ampliació a voluntat de l’usuari o segons necessitats. 

o Una vàlvula de tall no haurà d’instal·lar-se on una fuita pugui possiblement causar 
una acumulació de gas 

 

 
1.4.16.1 Dotació presses gasos per ús 

 

ESPAI Oxigen per llit Buit per llit Aire Medicinal Altres 

Habitacions 
Hospitalització 

1 1 Consultar Consultar 

Semicrítics 2 2 Consultar Consultar 

UCI 2 2 Consultar Consultar 

Gabinets i 
consultes 

1 1 Consultar Consultar 

Recovery 2 2 Consultar Consultar 

Hemodiàlisi 1 1 Consultar Consultar 

Sales 
Radiologia 

2 2 Consultar Consultar 

 
En qualsevol cas caldrà confirmar en cada projecte el numero final de tomes i la 
necessitat de gasos específics. 

 
1.4.17 Gestió d’instal·lacions 

Totes les instal·lacions hauran de poder gestionar-se mitjançant l’actual sistema SCADA 
disponible a HUB, mitjançant protocol BACNET Ip certificat BTL. 

 
Tots els elements de la instal·lació que hagin de ser mantinguts, disposaran 
d’entrades/sortides analògiques/digitals o bé un port de comunicació obert comunicat 
amb el sistema de Gestió. 

Tots els enclavaments seran directes i configurables mitjançant el software de control. 

 
S’establirà de forma necessària amb l’Hospital l’arquitectura del sistema SCADA, i els 
paràmetres i operacions finals a gestionar, consignes, i punts a controlar. 

 

 
1.4.17.1 Quadre Control 

Com a distribució de Quadres de control es defineix el següent: 

o Totes les sales de Clima tindran un Armari propi de control, on es dirigiran els 
elements a controlar d’aquella sala. Aquest armari tindrà capacitat suficient per 
les necessitats de projecte i un espai d’ampliació mínim del 50% 

o En cas d’existència d’armari de Control en la sala tècnica es verificarà la 
disponibilitat d’espai. Si no és factible es preveurà un armari nou amb les 
característiques definides en el punt anterior. 
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o Els elements de planta aniran al seu propi armari de control de planta. Es verificarà 
amb l’OFITEC del HUB la necessitat de preveure un armari nou, o l’aprofitament 
de l’armari existent a la zona, amb les premisses definides en els punts anteriors. 

o Pel que fa a les plantes d’hospitalització, l’armari preveurà l’espai necessari per 
incloure tots els elements de control de tota la planta, vestíbul inclòs (fins a 3 
unitats d’hospitalització + vestíbul) 

 

 
1.4.17.2 Elements de control 

Els sensors i actuadors analògics utilitzaran senyals de control fonamentalment del tipus 
0-10V 

Les senyals analògiques tindran resolució de com a mínim una mil·lèsima. 

Es disposarà de rangs específics per cada tipus d’aplicació: 

o Temperatura exterior: -20º- 40ºC 

o Temperatura interior i circuits de fred: 0-40ºC 

o Temperatura circuits de calor : 0º-100ºC 

 
Els actuadors 

o De les vàlvules de control seran proporcionals modulants. 

o De les vàlvules o comportes no seran de tipus tèrmics. 

o Hauran de ser comandats amb senyals normalitzades 0-10V 

 
1.4.17.3 Fan coils 

Els esquemes de control dels fan coils seran com el següent assegurant el control 
solidari de la climatització i l’enllumenat, mitjançant detectors de presència i control 
horari, sempre i quan ho demani l’oficina tècnica del HUB. 

 

 
 

 
1.4.17.4 Climatització 

Els punts i elements de camp a considerar seran els següents en funció de l’ús final del 
climatitzador 
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1.4.17.5 Control d’enllumenat 

La gestió de control d’enllumenat, horaris, paràmetres de confort, gestió local, estarà 
validada necessàriament amb l’Hospital abans de la implementació final en el sistema 
de gestió de l’Hospital. 

L’hospital en funció del projecte definirà el nivell de gestió de l’enllumenat que podrà 
ser: 

- ON OFF 

- 1-10V 

- DALI 2 

 
Sistema DALI 2 

 
Quan el sistema de gestió triat sigui el DALI 2, les següents premisses hauran de ser 
tingudes en compte per la definició del propi sistema: 

 
o El BUS DALI 2, es realitzarà amb cablejat elèctric convencional, amb classificació 

CPR nivell Cca-s1b,d1,a1 

o Caldrà proveir de les fonts d’alimentació necessàries atenent que el bus DALI té 
una capacitat màxima de 200 mA. 

o Longitud màxima del bus: 300 ml 

o El cablejat haurà d’assegurar la polaritat d’inici a final. 

o El bus es un circuit obert. No es pot tancar mai. 

o El bus DALI 2 estarà omplert al màxim al 75% per permetre ampliacions futures. 
Per tant el sistema s’haurà de dimensionar amb el numero de bus necessaris per 
mantenir aquest marge de creixement. 

o Recordem que el sistema DALI 2, per cada bus suporta màxim 64 llumeneres i 16 
elements perifèrics, com son polsadors. Els sensors no tenen limitació. 

o Els polsadors hauran de ser DALI2, sèrie JUNG LS990. 

o Longitud màxima del bus 

o Quan els polsadors a col·locar no integrin la Intel·ligència, la petaca electrònica 
haurà d’abarcar el màxim de polsadors possibles sense perdre prestacions del bus 
DALI. S’evitaran petaques unitàries per polsador. 

o Els sensors de presencia seran DALI2, segons taula especificitats. 

o La tipologia de regulació seguirà pels diferents espais la taula següent 

o Tots els elements incorporats al BUS DALI2 , hauran d’estar certificats per la DIiA. 
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e 

  SISTEMA CONTROL DALI 2 
 DETECTOR  

Llumenera Dali 2 convencional Dali Funcionam Lluminositat SCADA Polsador/Reg  

Oficines/consultes 

/Desp/Sales de 

reunions/office 

Aules cliniques i formacions 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
regulable 

 
NO 

 
SI 

 
SI reguladors DALI. 1 per circuit 

En aules cliniques valorar mes d'una 

encessa fisica per projecció 

NO detector de presencia ni lligam amb 

clima 

 
Arees diafanes de treball 

SI NO NO regulable NO SI NO 
Definició de grups de llumeneres amb 

usuari. 

Sales d'espera SI NO NO regulable NO SI NO  

Sales Tècniques INTERIORS SI NO NO on off NO SI Interruptor dali Interruptor amb pilot 

Sales Tècniques COBERTES SI NO NO on off NO SI Interruptor dali Interruptor amb pilot 

Boxos urgències SI NO NO regulable no SI SI  

 

 
Habitacions hospitalitz 

 
SI només Llum 

exploracio. La 

resta NO DALI 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
on off 

 

 
no 

 

 
NO 

 
Interruptor per llum exploracio 

Interruptor per llum balissa 

Interruptor per llum caçal des 

de pera 

LLUM LINIAL comandada des de 

pera.Doble encessa. NO DALI 

Llum exploració DALI comandada des 

d'interruptor capçal. No 

Llum noctura: balices des d'interruptor 
entrada 

Lavabos habitacions SI SI NO on off NO NO NO Pasen esperen vinculat enllumenat 

Office SI NO NO regulable no SI SI  

Lavabos professionals NO SI NO on off NO NO NO  

Lavabos públics SI NO SI on off NO SI NO Pasen esperen vinculat enllumenat 

Magatzems SI NO NO regulable NO SI SI reguladors DALI. 1 per circuit  

Passadisos SI NO NO regulable no SI NO  

Passadisos amb insolació SI NO NO regulable SI DALI SI NO  

Controls infermeria SI 2 circuits NO NO regulable NO SI SI reguladors DALI. 1 per circuit 2 circuits. Ambit treball i passadis 

Bruts/Nets SI NO SI on off NO SI NO  

 
Sales intervencionisme 

SI NO NO regulable NO SI SI reguladors DALI. 1 per circuit 
Definició de grups de llumeneres amb 

usuari. 
         

         

  Detectors de presencia: DALI2 , BEG segons standards   

  Tot i que la regulació sigui ON OFF, la llumenera i dectecors cal que siguin DALI2 per tal d'assegurar la incorporacio al sistema d'enllum 

 



HUB-PRO-MQM2022 V25 

Pàgina 69 de 88 

 

 

1.4.17.6 Punts de control 
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Sistemes Gestió PCI. 

 
o La numeració dels elements la proporcionarà el mantenidor PCI del HUB o el 

Departament de Seguretat i serà correlativa en el plànol per tal de tenir una 
continuïtat. 

o Tot el sistema PCI del campus de l’Hospital Universitari de Bellvitge, està controlat 
des d’un software Scada en el centre de control. Les modificacions i/o ampliacions 
dels sistemes d’incendis hauran de ser integrades en l’Scada existent, mitjançant 
plànol actualitzat, mantenint l’estètica, forma i resolució. 

 
Integració comportes tallafocs SCADA i sistema d’incencis. 

 
El connexionat de les comportes tallafocs serà segons l’esquema següent de 
manera que es permet la seva integració en l’Scada de l’edifici i la seva gestió per 
part de l’SCADA d’incendis. 
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Integració al SCADA DESICO 

 
Tots els plànols d’incendi s’integraran en el software actual Vigiplus del fabricant 
DESICO. 

El projecte haurà de preveure aquesta integració com a part de la instal.lació d’incendis 
i preveure les partides valorades per dur a terme aquests treballs. 
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1.4.18 Tub neumàtic. 

Xarxa 

La xarxa de tub per connexió de les diferents estacions serà en PVC amb diàmetre 110 
mm d’exterior i 2,3 mm de gruix de paret. 

Les corbes tindran un radi mínim de 650mm. 

El tub s’acompanyarà en tot el seu traçat pel cable PROFIBUS, doblement apantallat, 
per portar dades, tensió i control. 

Les unions es faran mitjançant maneguets exteriors soldats. 

Les fixacions es faran amb brides d’acer galvanitzat. 

En cada canvi de sector d’incendi el tub es dotarà d’un collarí intumescent per tal de 
segellar hermèticament el pas de la canonada en cas d’incendi. 

Equips automàtics de bifurcació i comandament i control des de l’ordinador central 
existent. 

 
Estacions automàtiques d’enviament. 

Les estacions seran del tipus columna i estaran dotades de displays de 8 línies i 16 
caràcters per línia on apareixerà la següent informació 

- Agenda 

- Historial amb temps real dels enviaments efectuats 

- Estat de la instal·lació 

Disposaran d’un sistema de frenat progressiu i sensors de posicionament del carro. 

 
Cartutxos 

Els cartutxos de transport seran de plàstic transparent dotats d’un xip RFID. 

Totes les modificacions del sistema de tub neumàtic hauran d’estar implementades en 
el software de gestió del sistema i la integració d’alarmes en el SCADA del HUB. 

 
En aquells àmbits on es vulgui tenir una gestió del so ambiental s’instal·larà un sonògraf 
registrador per mostreig i registre dels nivell sonors de l’ambient. 

El sonògraf ha d’incloure display on figurarà el nivell de soroll ambiental, en verd per 
sota de la consigna i en vermell per sobre. També inclou balisa rotativa de color taronja 
en cas de superar el límit establert. 

L’equip ha de disposar de sistema WIFI, Ethernet per descarregar les dades registrades. 
 

 
1.4.1 Instal·lació de seguretat 

 
1.4.1.1 Control d’accessos 

 
Els criteris bàsics que ha de complir la nova instal·lació de seguretat són els següents: 

 
o El controlador per a control d’accessos i integració de senyals serà DORLET. 

o Es preveurà la instal·lació de contactes magnètics en les portes exteriors 
acompanyats de volumètrics i sirenes locals. Aquests és connectaran a la central 
d’intrusió existent de l’edifici mitjançant un mòdul expansor o al sistema de 
control d’accessos. 
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o Totes les portes automàtiques portaran un interface per la comunicació de la 
porta amb el sistema Dorlet per poder controlar la porta remotament i veure el 
estat d’aquesta. 

o A les portes d’accés a l’àmbit d’actuació i en aquelles sales que es consideri 
necessari es preveurà un sistema de control d’accessos del mateix tipus que 
l’existent a l’Hospital i s’integrarà en el sistema de gestió actual. 

o S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements 
necessaris per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats. 

o Els equips a instal·lar seran segons els estàndards del HUB. 

o Sempre que es pugui els elements seran encastats i es col·locaran a la alçada 
especificada pel HUB 

o Cada equip s’etiquetarà segons el que correspongui i criteris del HUB 

o Les distancies de instal·lació tant d’alçada com distancies en horitzontal poden 
canviar segons el projecte. 

o Tots els elements han de complir el Grau 3 de Seguretat 

 
Tipologia de sistema de control d’accés. 

 
En funció de la tipologia de l’àrea que es pretén control.lar el sistema de control d’accés 
incorporarà uns determinats elements així: 

 
Control d’accés a les unitats 

 
o Lector de targetes (entrada unitat) 

o Polsador per sortides d’emergència (interior unitat) 

o Clau de desbloqueig de porta per seguretat Klesco (entrada unitat) 

o Clau de desbloqueig de la pròpia porta (en la zona del motor) 

o Polsador de sortida (interior unitat) 

o Commutador ubicat en zona control infermeria (depèn del servei, comentar amb 
oficina tècnica HUB) 

o UCA o Placa base control d’accés 

o Porta automàtica amb Interface bàsic 

Control d’accés a zones específiques 

o Lector de targetes (entrada unitat) 

o Polsador per sortides d’emergència (interior unitat) 

o Clau de desbloqueig de porta per seguretat Klesco (entrada unitat) 

o Clau de desbloqueig de la pròpia porta (en la zona del motor) 

o Polsador de sortida (interior unitat) 

o Commutador ubicat en zona control infermeria (depèn del servei, comentar amb 
oficina tècnica HUB) 

o UCA o Placa base control d’accés 

o Porta automàtica amb Interface bàsic 
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Control d’accés al HUB des de el carrer 

 
o Clau de desbloqueig de la pròpia porta (paret carrer) 

o Clau de desbloqueig de la pròpia porta (en la zona del motor) 

o UCA o Placa base control d’accés 

o Porta automàtica amb Interface bàsic 
 

 
Control d’accessos sortides d’emergència 

 
o Contacte magnètic 

o Sirena 
 
 

 
Controlador o UCA 

 
El model de equip ha de ser el adequat al projecte tant en entrades, sortides, quantitat 
de lectors a suportar, sent sempre com a model mínim una UCA ASD/2. 

La instal·lació es determinarà segons la ubicació que designi el HUB i l’haurà de 
configurar el actual mantenidor de seguretat que estigui en el HUB. 

La UCA ha d’esta ubicada dintre d’un armari metàl·lic tipus Schneider amb la mida 
adequada per a tots els elements, amb placa metàl·lica interior. Aquest armari ha 
d’incorporar canals per la entrada de cables, i amb carril DIN. 

 
La alimentació de la UCA, tindrà el seu propi diferencial marcat i connectat al SAI 
administratiu que determini l’oficina tècnica en cada projecte. 

 
continuació mostrem un exemple: 
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Lector de proximitat 

 
El lector de proximitat MIFARE permet obrir la porta segons la configuració. 

o El color en repòs canvia entre verd i vermell i quan s’activa es queda en color 
taronja. Això es configura amb el cablejat existent. 

o S’ha d’instal·lar a una alçada de 1,20m i la instal·lació es de superfície. La distancia 
respecte a la porta dependrà de si el recinte es assistencial o no, (veure esquema 
instal·lació). 

 
Polsador per sortides d’emergència 

 
Aquest polsador s’instal.la darrera la porta automàtica, i el seu us es per desbloquejar 
la porta en cas d’emergència. 

o El element es de color verd. 

o S’ha d’instal·lar a una alçada de 1,80m, (veure esquema instal·lació) 

 
Contacte a clau per encastar contacte configurable NA/NC 

 
Aquest mecanisme connectat a la porta automàtica ofereix un extra de seguretat, ja que 
obrirà la porta des de el exterior en qualsevol circumstancia, fins i tot amb la absència 
de tensió. Aquest contacte s’instal.la a la entrada de la unitat. 

 
Polsador de sortida 

 
o El us del polsador de sortida es la de obrir la porta automàtica al sortir. 

o S’ha d’instal·lar a una alçada de 1,20m. La distancia respecte a la porta dependrà 
de si el recinte es assistencial o no, (veure esquema instal·lació) 

 
Ventoses electromagnètics 

 
Les ventoses electromagnètiques estan previstes per al seu muntatge en superfície, que 
inclou un bloqueig electromagnètic. Disposa de senyalització òptica del estat del 
bloqueigs. 

 
Característiques tècniques: 
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o Funció “fail safe”, apertura en absència de tensió. 

o Força de retenció 5000N 

o Tensió nominal entre 12 o 24v 
 

 
1.4.1.2 CCTV 

 
A les portes d’accés principals en les diferents zones, es preveurà una càmera de 
circuit tancat de televisió, la qual es connectarà al sistema de gestió de càmeres de 
l’edifici. També es tindrà en compte en zones crítiques i de molt de trànsit. 

 
Les càmeres que s’instal·lin tindran les següents característiques segons el lloc on 
s’instal·lin: 

 
Característiques fixes 

o Han de ser IP i que permetin la alimentació Poe o PoE+ als switchos existents 
del HUB 

o Resolució mínima 4MP (Compressió H264 o H265+) 

o Color blanc 

o Han de tindré mínim 2 fluxes de vídeo. 

o Lent varifocal motoritzada 

o Anti-vandáliques 

o ONVIF G,S,T,C,A,D,M 

o El mida de la càmera dependrà de la ubicació, alçada, característiques 
tècniques. 

o Segon la ubicació, les zones a protegir per tal de minimitzar el volum de 
càmeres, s’utilitzaran càmeres amb varies lents. 

o Compatibles amb el sistema actual de CCTV 
 

 
La instal·lació exacte de la càmera s’haurà de coordinar amb l’abans de la instal·lació, o 
marcar en el plànol la distancia exacte entre la paret, sostre i la base de la càmera per 
aconseguir la imatge idònia del lloc a vigilar i/o supervisar. 

 
Sistema CCTV amb gravació (Vigilància HUB) 

 
Aquest sistema de circuit tancat de televisió s’utilitza per a la vigilància de tot el 
recinte del HUB. 

Les noves càmeres s’afegiran amb el sistema actual del HUB amb la seva llicencia 
inclosa. El albarà de la llicencia s’afegirà al as-built de la entrega de l’obra. 

La configuració de la càmera serà realitzada per el personal que estigui actualment 
mantenint el sistema de vigilància del HUB. 

Si els sistema de enregistrament està per sobre del 80% s’haurà d’afegir un disc dur 
al sistema de gravació sempre que n’hi hagi espai, en cas contrari s’haurà d’afegir 
un equip nou segons els standars del HUB 
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Sistema CCTV sense gravació (Control Infermeria) 

 
Aquest sistema de circuit tancat de televisió s’utilitza per a la supervisió dels 
pacients amb el visionat en el control d’Infermeria. 

 
Les càmeres IP i el equip DVR o Decoder es connectaran a la xarxa del HUB. La 
configuració dels elements serà el següent: 

 
o Càmeres (configuració) : 

 Resolució mínima de 1080p per visualització 

 El login y password serà proporcionat pel dpt. de Seguretat. 

 OSD amb el nom del lloc on està ubicada, data i hora 

 
DVR (descodificador): 

 Equip sense disc dur 

 No ha de tenir configurat cap alarma, com per exemple (detecció moviment, 
analítica, etc) 

 S’utilitzarà la sortida HDMI per connectar un monitor. Si el número de càmeres 
a visualitzar fos superior a 9, s’estudiaria amb el HUB d’utilitzar una segona 
sortida. 

 El login y password serà proporcionat pel dpt. de Seguretat. 

 La resolució de sortida serà de 1080p 

 
Monitor 

 El tamany del monitor serà el adequat segons la ubicació del mateix, amb un 
màxim de 9 càmeres a visualitzar, si n’hi haguessin mes càmeres a visualitzar 
s’estudiaria ficar un segon monitor o fer un quadrant mes gran. 

 

 
1.4.1.3 Intrusió 

 
El projecte preveureà els elements antiintrusió que siguin necessaris d’acord amb els 
requeriments de l’oficina tècnica del HUB i seguint les indicacions dels Standard HUB. 
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1.4.2 Instal·lació fotovoltaica 

Tots els elements i aparellatge elèctric hauran d’anar acompanyats del corresponent 
certificat CE i tindran classificació de comportament en vers el foc segons normativa 
CPR. 

 
1.4.2.1 Suports i fixació 

Consultar a l’Oficina Tècnica el tipus de suports i fixació que s’ofereixen segons les 
característiques tècniques de la coberta on aniran instal·lades les plaques solars. 

Per tal de realitzar el disseny de l’estructura i la seva fixació és tindrà en compte: 

o Les estructures estaran subjectes al compliment dels requeriments establerts en 
el CTE SE, que garanteix la seguretat i resistència mecànica als esforços de vent i 
neu en funció del tipus de materials de l’estructura i el punt de fixació en 
cadascuna de les cobertes. Per aquest motiu, el fabricant de l’estructura 
entregarà certificat de compliment del CTE, així com el detall de les instruccions 
de fixació de l’estructura, per tal de garantir el compliment dels requeriments de 
fixació de l’estructura a l’edifici. 

o Caldrà justificar el compliment de la resistència mecànica als esforços provocats 
per l’acció del trànsit aeri proper (Helicòpters). 

 
1.4.2.2 Instal·lació elèctrica 

Tots els elements i aparellatge elèctric hauran d’anar acompanyats del corresponent 
certificat CE i tindran classificació de comportament en vers el foc segons normativa 
CPR. 

 
1.4.2.3 Comptadors d’energia. 

Els comptadors/analitzadors de xarxa elèctrica s’ubicaran en el Quadre Electric de Baixa 
Tensió a on s’integrarà l’alimentació des de l’inversor. Marca i model: SIEMENS POWER 
METER. PM5560. 

Tots els comptadors es cablejaran fins al sistema de control, i s’integraran en ell per 
poder gestionar les dades, el protocol de comunicació serà BACNET certificat BTL. 

Tots el equips comunicaran amb el sistema de gestió d'instal·lacions amb el protocol 
BACnet IP mitjançant la xarxa informàtica del HUB. Per permetre aquesta comunicació, 
s'haurà d'instal·lar un punt doble de V/D per a cada equip segons les característiques 
especificades a l'apartat corresponent. 

 

 
1.4.2.4 Panells fotovoltaics 

Els panells fotovoltaics de la instal·lació compliran amb les següents premisses: 

o Tots els panells seran de la mateixa marca i model, amb independència de l’edifici 
on s’instal·lin. La potencia dels mòduls s’adaptarà a la potencia del camp solar 
sent la mínima de cada mòdul de 500Wp. 

o Els mòduls seran de tipus mitja cel·la, i 144 ó 120 cèl·lules per mitja cèl·lula, 
incloent díodes de bypass. 

o Voltatge màxim del sistema 1500V. 

o Incorporaran tecnologia monocristal·lina. La incorporació al projecte de 
tecnologia policristal·lina caldrà ser validada prèviament per l’oficina tècnica del 
HUB. 

o Coeficient de temperatura en Isc (%/ºC): 0,040 ÷ 0,050 
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o Coeficient de temperatura en Voc (%/ºC): -0,250 ÷ -0,280 

o Coeficient de temperatura en Pmax (%/ºC): -0,340 ÷ -0,350 

o El coeficient de rendiment del mòdul serà superior al 20%. Caldrà justificar aquest 
rendiment mitjançant resultat per laboratori acreditat 

o La garantia dels mòduls serà mínim 12 anys. Els condicionants d’aquesta garantia 
son: 

o La garantia de producte serà de 12 anys mínim. 

o La garantia de rendiment dels mòduls serà del 98% el primer any. 

o La garantia de rendiment dels mòduls serà de 90% pels primers 12 anys, i un 
mínim de 85% als 25 anys. 

o La IP del mòdul fotovoltaic serà com a mínim IP 68. 

o El fabricant dels mòduls haurà d’aportar estar en disposició de la certificació 
segons UNE-EN IEC 62941:2020 

o Disposaran de certificació CE i complir amb la normativa UNE-EN IEC 61730x 

o Disposaran d’etiqueta indeleble amb la següent informació mínima: marca/model 
i numero de sèrie traçable amb la data de fabricació. 

o Disposaran d’orifici o element de connexió de la xarxa a terra. No s’acceptaran 
panells que s’hagin de manipular per part de l’instal·lador per incorporar aquesta 
connexió. 

o La potencia instal·lada en cada camp solar serà com a màxim, d’un 10% superior 
a la potencia nominal de l’inversor o conjunt d’inversors que s’instal·laran. 

o Els mòduls disposaran de connectors Multi-Contact MC4 

 
1.4.2.5 Optimitzadors 

El projecte haurà d’analitzar la necessitat d’instal·lació optimitzadors per tal de 
minimitzar l’impacte en el rendiment de la instal·lació de les ombres que sobre ella es 
projectin. 

Amb independència de l’edifici, els optimitzadors seran tots de la mateixa marca i 
model. 

La no col·locació d’optimitzadors en aquelles cobertes on es determini l’existència 
d’ombres estarà supeditat a un dels dos supòsits 

o Caldrà justificar que la pèrdua de rendiment de la instal·lació per ombres no es 
superior al 2% 

o En cas que la instal·lació incorpori inversor amb tecnologia que gestioni els efectes 
de les ombres. 

 
En cas de col·locar optimitzadors aquests hauran de complir les següents 
característiques: 

o Classificació IP68 

o Potencia màxima fins a 700W 

o Voltatge màxim d’entrada : 80V 

o Per a sistemes de 1500V. 

o Corrent màxima : 15A 

o Longitut del cablejat de sortida 1,2m. 

o Garantia 25 anys. 

o Sense connexió a terra. 
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1.4.2.6 Inversors 

El projecte inclourà la definició del numero d’inversors en funció de la potencia del camp 
solar que s’està valorant en cada edifici. 

Els inversors compliran els següents requeriments tècnics mínims: 

o Seran trifàsics 

o La potencia de l’inversor serà, com a màxim, d’un 10% menor a la potencia total 
de panells solars instal·lats i a la qual dóna servei. 

o Rang de voltatge d’entrada mínim 180V 

o Rang de Voltatge d’entrada màxim 1000V 

o Tensió màxima 1100V 

o Disposaran de 2 a 4 MPPT segons el camp solar i coberta a cobrir. 

o El numero d’strings per cada MPPT serà de 1 ó 2 segons el camp solar i coberta a 
cobrir. 

o Disposarà de comunicació BACNET o MODBUS TCP/IP i s’integrarà en l’scada 
elèctric de gestió de l’hospital. Els paràmetres a integrar així com les alarmes es 
definiran en la fase de projecte. 

o Es comunicarà via ETHERNET amb l’Scada de l’hospital. 

o Inclou protecció sobretensió CC/AC integrat. 

o Tindrà una eficiència mínima de 98%. 

o S’instal·laran en sales tècniques sobre parets. Inclouran tots els elements de 
suportació necessaris. 

o La sortida de cablejat AC cap al Quadre Electric serà tipus multicore. No 
s’acceptaran sortides independents per cada fase, neutre i terra. 

o La refrigeració serà activa, i disposaran de doble etapa de potència. 

o S’aillarà de la resta de la instal·lació amb seccionadors o interruptors. 

o La garantia de cada inversor serà de 5 anys com a mínim. 
 

 
1.4.2.7 Cablejat, connectors, canals, tubs i caixes de derivació. 

 
Costat CC 

o El disseny de la instal·lació complirà amb la ITC-BT-40 

o Tots els cables de la instal·lació estaran d’acord amb l’estàndard 1500V EN 50618 
i amb designació H1Z2Z2-K 

o Seran cables unipolars amb coberta no metàl·lica 

o Seran dissenyats per a intempèrie, resistents a la radiació solar, segons UL1581 i 
a l’ozó segons IEC60811-2-1 

o Disposaran certificats i disposar de la corresponent declaració de compliment DoP 
del nivell Cca-s1b,d1,a1 de la normativa europea CPR obligatòria des de juliol del 
2017, per ús hospitalari i pública concurrència. 

o La secció mínima serà de 2,5mm2 per les línies de potència. 

o El recorregut serà el mínim imprescindible entre els mòduls i l’inversor. 

o El cablejat serà vermell pel pol positiu i negre pel negatiu, i es mantindrà en tot el 
seu recorregut. 

o La caiguda màxima de tensió de les línies serà 1,5%. 
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o Tot el cablejat que s’instal.li en l’interior s’estendrà sobre canal de reixeta i 
connectada a terra. 

o L’estesa de cablejat separà el pol positiu i el negatiu. L’agrupament de cablejat 
haurà de dimensionar-se amb els factors de correcció per agrupament, 
temperatura i acció solar. 

o Els radis de curvatura en la instal·lació respectaran els indicats en les fitxes 
tècniques dels fabricant. 

 
Connectors 

o Seran especialment dissenyats pel cablejat en continua i instal·lacions 
fotovoltaiques. 

o Seran de tipus connexió ràpida en zones d’accés restringit. En cas d’haver 
d’instal·lar-se en zones de fàcil accés tindran sistema de seguretat que eviti la 
desconnexió sense eina. 

o Els connectors dels panells seran del tipus Multi-Contact MC4. 

 
Tubs 

o D'execució en superfície seran aïllants rígids blindats de material plàstic i segons 
UNE EN 50086 

o D’execució encastada seran de material plàstic doble capa grau de protecció 7. 

o El seu diàmetre nominal seran segons ITC-BT-21. 

 
Safates 

o Les safates d’interior estaran fabricades amb reixa de barres d’acer 
electrosoldades i portaran separadors. Es dissenyaran amb un 30 % d’espai lliure 
i s’uniran elèctricament amb cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 

o Caixes de derivació 

o Superfície: de material aïllant, amb alta resistència mecànica i autoextinguibles 
dotades de records. 

o Encastades: de baquelita amb resistència dielèctrica, amb racords. 

o Totes aniran identificades amb el circuit al que pertanyen. 

o Tindran elements d’ajust per l’entrada de tubs. 

o La seva profunditat serà 1,5 vegades el diàmetre del tub més gran.. 

o En condicions d'estanqueïtat han d’incloure premsaestopes. 

o S’haurà de respectar la sectorització contra incendis i preveure els elements 
necessaris per mantenir-la. El segellat es realitzarà amb productes homologats. 

 
Xarxa de terres 

o Els conductors de protecció seran preferentment en envoltant comú amb els 
actius i sempre aniran paral·lels al traçat d’aquests. 

o Les característiques d’aïllament seran les mateixes que les del cablejat actiu. 

o Les instal·lacions de posada a terra es faran segons IT-BT-18 i 19. 

o Cada mòdul es connectarà a terra mitjançant un cable “bus” de terra. 

o No s’acceptarà la connexió a terra dels mòduls connectats entre ells. 

o Es connectarà a la xarxa de terres de l’edifici a traves del Quadre electric de Baixa 
tensió on descarregarà l’inversor. 
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Sistemes de protecció 

o La instal·lació disposarà de fusibles tant per AC com pel circuit de CC, 
independentment de si l’inversor els conté en el seu interior. 

o Aquest conjunt de fusibles es disposarà en caixes metàl·liques amb clau per 
exterior, independents una per cada circuit (AC/DC). 

o Cada string de panells estarà protegit pel seu conjunt de fusibles, per un protector 
de sobretensions i es podrà tallar la seva alimentació amb un seccionador el qual 
serà independent per cada string. 

o La ubicació de la caixa es definirà en el projecte de forma consensuada amb 
l’Oficina tècnica. 

Quadres elèctrics AC 

 
El quadre elèctric a on s’injectarà l’energia provinent de l’inversor haurà d’equipar-se 
amb els següents elements segons taula d’especificitat: 

o Protecció magnetortèmica 

o Interruptor relé diferencial 

o Protector contra sobretensions permanets i transitòries. 
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1.5 DEFINICIÓ ESPAIS TIPUS 

El projecte d’arquitectura haurà de preveure els espais necessaris per encabir els 
següent elements com a mínim. 

 
1.5.1 Zones de rentat (bruts) 

Els bruts de les àrees o rentat de les zones d’hospitalització hauran de contemplar el 
següents elements 

o Pica NET 

o Pica Brut 

o Separació piques amb metacrilat de la resta de zona de treball. 

o Armaris a baix i a dalt. 

o Espai per maceradora i connexionat d’instal·lacions 

o Bunera en el terra. 

o Sistema dosificació de lleixiu, en la pica brut. 

o Espai per sistema crioges i connexionat d’instal·lacions. 

o Suports per cunyes i fungibles diversos. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.2 Zones de control infermeria. 

Les zones de control d’infermeria hauran de contemplar els següents elements. 

 
o Punts de treball segons pla funcional (PC+impressora+telèfon) 

o Centraleta trucada pacient infermera 

o Control apertura porta unitat/control d’accés. 

o Piques tipus roser en numero segons pla funcional. 

o Espai per aparcar carros. 

o Paraments per col·locació de portarrotllos, hidrogel, dispensador de guants, 
dispensador EPI’s, etc. 

o Espai per preparació medicació (segons pla funcional) 

o Sonòmetre. 

o Espai per monitorització (segons pla funcional) 

o Moble control infermeria. En dos alçades. En plantes hospitalització torres, segons 
model estàndard hospital (mitja lluna). Altres àmbits segons pla funcional i 
projecte arquitectura. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Espai per regeneració carros menjar segons pla funcional. 

o Espai per carro llenceria, segons pla funcional. 

o Espai per a tub pneumàtic. 

o Espai per central alarmes gasos. 
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o Altres segons pla funcional 

 
1.5.3 Zona Terapèutica. 

o Punts de treball segons pla funcional (PC+ impressora +telèfon) 

o Terminal trucada pacient infermera. 

o Moble per preparació medicació amb pica i metacrilat. Els mobles baixos han de 
tenir la mida adequada per la instal·lació de cestilles segons estàndards hospital. 

o Paraments per col·locació de portarrotllos, hidrogel, dispensador de guants, 
dispensador EPI’s, etc. 

o Paraments per col·locació d’armaris medicació i fungibles. Segons pla funcional. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional. 

 
1.5.4 Office 

o Moble office incloent pica. Armaris alts i baixos. 

o Espai per nevera alta 

o Espai per taula i sofà 

o Espai per guixetes en numero segons pla funcional, per bossa i/o casc. 

o Paraments per col·locació de portarrotllos, hidrogel, dispensador de guants, 
dispensador epis...etc.. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 
 

 
1.5.5 Dutxa assistida. 

o Dutxa i barres tècniques 

o Cadira de potes segons estàndards. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 
 

 
1.5.6 Despatxos 

o Punts de treball segons pla funcional (PC+ impressora +telèfon) 

o Taulells correguts per treball, ample 80 cm i/o taula de reunions. 

o Espai per col·locar prestatges/armaris. 

o Espai per col·locar pantalles en parets. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 
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o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.7 Sala informació familiars 

o Punts de treball segons pla funcional (PC+ impressora +telèfon) 

o Taula i cadires segons pla funcional. 

o Doble entrada. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.8 Secretaria 

o Punts de treball segons pla funcional (PC+ impressora +telèfon) 

o Taulells correguts per treball/moble recepció. 

o Espai per col·locar prestatges/armaris. 

o Espai per col·locar pantalles en parets. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.9 Sales d’espera. 

o Punts per connexionat sistema informació i/o gestió cues. 

o Espai per vending i papereres. 

o Espai per cadires segons pla funcional. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.10 Espais neteja 

o Espai per col·locar al menys dos carros de neteja. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Parament per col·locar armari material. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.11 Habitacions hospitalització convencional. 

o 1 llit / 2 llits segons pla funcional. 

o Lavabo assistit, amb pica, WC i dutxa. 

o Armari de pacient segons Standard hospital. 
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o TV individual. 

o Butaca 

o Espai per cadires visites. 

o Espai per tauletes menjar. 

o Mampara divisòria. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització. segons pla funcional/taula 
acabats projecte. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.12 Habitacions hospitalització semicrítics. 

o 1 llit/habitació. 

o Lavabo assitit, amb pica, WC i dutxa, segons pla funcional. 

o Armari de pacient segons Standard hospital. 

o TV individual (segons pla funcional) 

o CCTV per vigilància des de control infermeria. 

o Butaca 

o Espai per cadires visites. 

o Espai per tauletes menjar. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.13 Habitacions metge guardia. 

o 1 llit 

o Espai per tauleta i armari 

o 1 lavabo, amb dutxa, pica i WC. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.14 Magatzems equipament i fungible. 

o ML de paret per prestatges i/o armaris de dispensació automàtica. 

o En numero segons pla funcional. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Altres segons pla funcional 

 
1.5.15 Sala sessions 

o Punts de treball segons pla funcional (PC+ impressora +telèfon) 

o Taulells correguts per treball segons pla funcional. 
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o Espai per col·locar prestatges/armaris. 

o Espai per col·locar pantalles en parets. 

o Espai per cadires segons pla funcional. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 
projecte. 

o Altres segons pla funcional 
 

 
1.5.16 Sales tècniques. 

Els racks informàtics estaran en sales independents i climatitzades. Hauran de preveure 
l’espai d’ampliació per N+1 racks. 

 
Les Sales de quadres elèctrics o armaris, tindran l’espai suficient per apertura folgada 
de les portes i el manteniment. Inclourà espai per ampliació futura. 

 
o Definició acabats, mestrejament, senyalització segons pla funcional/taula acabats 

projecte. 

o Dotació instal·lacions segons pla funcional/taula dotació projecte. 

o Altres segons pla funcional 



ssss

Data revisió: 15/01/2024
Categoria Familia Subfamilia EDIFICI Zona/Ús Marca Model Referència Descripció DATA MODIFICACIO

Climatització/ventilacióUTA's Variadors Tots Edificis Variadors ABB ACH550 
Variador de freqüència.

Amb filtre i BACnet

Climatització/ventilacióUTA's Variadors Tots Edificis Variadors Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102
Variador de freqüència.

Amb filtre i BACnet

Climatització/ventilacióUTA's Valvuleria Tots Edificis
Valvuleria Control 

Climatitzadors
Belimo Energy Valve Incloure actuadors, integració en scada

Climatització/ventilacióUTA's Valvuleria Tots Edificis

Valvuleria Control 

Fan coils, 

cassettes, 

inductors

Belimo Belimo PIQCV Independents de la pressió, integració en scada

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Elements de camp Tots Edificis - - - Sonda temperatura ambient

Climatització/ventilacióCircuits fred i calor Bombes Tots Edificis
Cobertes 

tècniques
WILO SEGONS PROJECTE

Bombes in line.

Bombes dobles simples.

Variador de Frecuencia incorporat

Bomba centrífuga d'alta pressió i alta eficiència en execució vertical, amb connexions 

Inline, motor IEC amb classe d'eficiència energètica IE4 i convertidor de freqüència integrat 

refrigerat per aire. El convertidor de freqüència integrat permet diferents velocitats i 

regulació PID i de pressió.

Marca: Wilo o equivalent 

Mod.: HELIX 1004-1/16/E/S-Q7Q7 - PN16

Inclou Kit de muntatge de sondes pressió diferencial 0-16 bar

Accessori IF-Modul BACnet MS/TP, integració BMS de l'Hospital

Inclou suports amortidors metàl·lics adequats al pes i característiques de la bomba.

Conjunt completament instal·lat, col·locat i en funcionament.

Climatització/ventilacióCircuits fred i calor Bescanviadors Tots Edificis
Cobertes 

tècniques
Indelcasa SC-P sistema Flex

Bescanviador de plaques d'hacer inoxidable AISI316. Amb juntes i espessor deplaques 0,6mm.

PN16
Climatització/ventilacióElements terminals Difussors Fase II-ETQ TROX VDW-Q-H-M Difusor rotacional connexió horitzontal. 
Climatització/ventilacióElements terminals Difussors Fase I-Torres HUB TROX ADLR-AR-C Difusor sense plenum. Valorar versió amb plènum segons projecte. Lacat Blanc
Climatització/ventilacióElements terminals Reixes Fase I-Torres HUB TROX AR-AG Valorar sempre amb plenum fabricant. Lacat Blanc.
Climatització/ventilacióUTA's Inductors Tots Edificis TROX DIDxx-DE-LR Definir model segons projecte.
Climatització/ventilacióUTA's Climatitzadors Tots Edificis TROX/CIATESA
Climatització/ventilacióUTA's Fan coils, cassetes Tots Edificis TROX/CIATESA /Coadis
Climatització/ventilacióAutònoms Splits Tots Edificis Panasonic KIT-TE35-TKE Unitat autònoma split de paret. Per distàncies entre unitat exterior i interior <15m

Climatització/ventilacióAutònoms Splits Tots Edificis Mitsubishi 
Electric MSZ-SF50VE
Unitat autònoma split de paret. Per distàncies entre unitat exterior i interior >15m

Frigories 4.300 A+ 4.988 Calories A+++ EER 3,01 COP 3,41.

Climatització/ventilacióExtractors Conducte Tots Edificis Soler i Palau TD-250/100T
Amb boquilla BOC-100 o reixa. Segons projecte.

SILENT. Ajustar model a necessitats de projecte.

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Elements de camp Tots Edificis Wika Manòmetres

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Elements de camp Tots Edificis Controlli AX-52

regulador de temperatura ambient amb potenciòmetre consigna

Alimentació 24VCA. Sortides proporcionals 0-10V

 Subministrament i instal.lació de sistema per a gestió local del fan coil, amb els següents elements:

- Sensor de xarxa DNS24 L, amb sensor de temperatura ambient, display LCD personalitzable i 4 botons pel control 

per part de l'usuari. Ubicat a l'ambit a controlar del fan coil, en paret. Cablejat encastat a la paret.

- Controlador BACnet nadiu,  eZ-440R4-230, amb inversor intregat de 24VAC, que proporcionarà al.limentació 

elèctrica als dispossitius periferics, sensors i vàlvules. 

MARCA/MODEL:CONTROLLI  DNS24L + eZ-440R4-230

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Elements de camp Tots Edificis Controlli DB-TZ
Termòstat de conducte -15/30ºC per al canvi hivern/estiu. Longitud tija 190mm, Tmax 60ºC, 15(8)A, 240VAC, 

protecció IP65. 

Climatització/ventilacióCanonades Valvuleria Tots Edificis Zeparo ZU Purgador per canonades d'AC i AF. Valorar diametre en funció de cabal.

Climatització/ventilacióCanonades Valvuleria Tots Edificis
Galeries i sales 

tècniques
Genebre 2108 s/diametres

Per diametres >50mm, valvules de papallona tipus LUG

Montatge entre brides PN 16

-Cos fosa nodular GGG-40. Disc CF8M (316).

-Elastòmer EPDM. Tòriques eix NBR.

-Temperatura de treball -20ºC + 120ºC.

-Muntatge actuador s / ISO 5211. Palanca fins a 10 ".

MARCA/ MODEL: GENEBRE / 2108 09

Diametres >100--> Volant

Diametres <100-->palanca
Climatització/ventilacióCanonades Valvuleria Tots Edificis ZEPARO G-FORCEZG s/diametres Separador de llots
Detecció incendis Elements terminals F.A Tots Edificis Elmdene STX2405-E STX2405-E Font alimentació + 2 bateries 12v 17Ah
Detecció incendis Elements terminals Detector Tots Edificis Kilsen KL731A KL731A Detector òptic analògic
Detecció incendis Elements terminals Polsador Tots Edificis Kilsen KAL455 KAL455 Polsador analògic de alarma (plàstic en lloc de cristal)
Detecció incendis Elements terminals Sirena Tots Edificis Kilsen FAC350 FAC350 Sirena direccional optoacustica alimentada de llaç

Sirena Tots Edificis Kilsen UTC/FE230 Sirena acústica
Detecció incendis Elements terminals Retenidor Tots Edificis Kilsen UTC/FE230 UTC/FE230 Retenidor Electroiman

Mòdul Tots Edificis Kilsen KAL760C Módul direccionable amb una entrada lógica
Módul Tots Edificis Kilsen KAL734C Módul direccionable de 4 sortides de relé.

Detecció incendis Elements terminals Polsador Tots Edificis Kilsen DM715 DM715 Sustitut de plàstic per cristals.
Detecció incendis Elements terminals Ampliació llaç Tots Edificis Kilsen KFP-A-LB KFP-A-LB Tarjeta ampliación 2 lazos central Kilsen (1 lazo = 125 detectores)

Central Incendi Tots Edificis Kilsen KFP-AF2-09 KFP-AF2-09

Tarjeta RS-485 Tots Edificis Kilsen 20210-2-NB 20210-2-NB

Pak integración Tots Edificis Kilsen 2010-2-PAK-RMSDK
2010-2-PAK-

RMSDK
Detecció incendis Elements terminals Mòdul Aillador Tots Edificis Kilsen KZ715L KZ715L Mòdul aillador que está inclós en la mateixa base del detector.
Detecció incendis Elements terminals Mòdul (Interface 1 contacte) Tots Edificis Kilsen KAL730 KAL730 Interface 1 contacte auxiliar
Detecció incendis Elements terminals Mòdul (Interface 4 contacte) Tots Edificis Kilsen KAL734C KAL734C Interface 4 contactes auxiliars (imans i porta manusa)
Detecció incendis Elements terminals Capsa per Central Incendi Tots Edificis IDE POL806030PT POL806030PT Armari en poliéster de fixació mural IP66. Mides 800x600x300 PT-IP66

Detecció incendis Elements terminals Central Incendi Tots Edificis Kilsen KFP-AF2-09 KFP-AF2-09
Central KFP-AF2-09 (inclou tarjeta de ampliació de 2 llaços KFP-A-LB), tarjeta RS485 20210-2-NB, bateries 12v/7A i 

pak integració 2010-2-PAK-RMSDK)

Seguretat CCTV -CCTV càmera IP Tots Edificis Interiors HIKVISION DS-2CD2543G2 DS-2CD2543G2

CÁMARA PARA INTERIOR - MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2543G2

Minidomo IP D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica 

motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 × 1080. 

Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-

DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y 

análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para 

exterior y protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 

153.4×133.1 mm. 

08/06/2020
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Seguretat CCTV -CCTV càmera IP Tots Edificis Exteriors HIKVISION DS-2CD2T47G2-L DS-2CD2T47G2-L

CÁMARA PARA EXTERIOR - TUBULAR IP 4MPX ColorVu + VARIFOCAL IR_HIKVISION /  DS-2CD2T47G2-L

Minidomo IP D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de 

alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. 

Resolución 1920 × 1080. Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión 

H.265+,H.265,H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. 

Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de 

vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para exterior y protección 

antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 153.4×133.1 

mm. 

Seguretat CCTV -CCTV càmera IP interior Tots Edificis
Interiors (Control 

Infermeria)
HIKVISION DS-2CD2546G2-IWS

DS-2CD2546G2-

IWS

Seguretat CCTV -CCTV NVR (Sense disc dur) Tots Edificis
Interiors (Control 

Infermeria)
HIKVISION DS-7608NI-K2 NVR DS-7608NI-K2 NVR NVR fins a 8 canals (sortida HDMI)

Seguretat CCTV -CCTV NVR (Sense disc dur) Tots Edificis
Interiors (Control 

Infermeria)
HIKVISION DS-7716NI DS-7716NI NVR fins a 16 canals (sortida HDMI)

Seguretat CCTV -CCTV Monitor HDMI Tots Edificis
Interiors (Control 

Infermeria)
HIKVISION DS-D5024FC-C DS-D5024FC-C Monitor HDMI de 24"

Seguretat CCTV -CCTV càmera IP Tots Edificis Exteriors HIKVISION DS-1260ZJ DS-1260ZJ Accesori per amagar els cables de la cámara IP EXTERIOR quan va acollada a la pared.

Seguretat CCTV -CCTV Totes Tots Edificis MILESTONE XPETDL + YXPETDL

LLICÈNCIA MILESTONE / XPETDL + YXPETDL

Llicència dispositu Xprotect Profesional + 2022 R2. Inclou 1 any de suport de llicència.  Codi de llicencia de 

software: M01-C05-222-01-6C4915

Electricitat Enllumenat Decoratiu/suspesa Tots Edificis Lamp FIL LED  TECH 4780200-ES Confirmar optica i potència segons cada estudi

Electricitat Enllumenat Decoratiu/suspesa Fase I-Torres HUB
Habitacions, 

passadissos
Simon Sèrie 75 75370-39 +27036-35 

Balisa de cortesia + frontal 27036-35 

Electricitat Mecanismes Interruptor Fase I-Torres HUB Simon Sèrie 31 31101-30 Interruptor

Electricitat Mecanismes Endolls aïllats, caixes CIMA Fase I-Torres HUB Simon Sèrie 31 31432-30 Base endoll schuko con TT lateral fins 16A
Electricitat Mecanismes Endolls aïllats, caixes CIMA Fase I-Torres HUB Simon Sèrie 31 31462-37 Base endoll schuko roja con TT lateral para circuits SAI
Electricitat Mecanismes Presa RX, Fase I-Torres HUB Simon Sèrie 31 484453-31 Base endoll schuko con TT lateral fins 25A

Electricitat Aparamenta Quadres Quadres elèctrics aïllament BT-038 Tots Edificis Bender ISOMETER isoMED427P
 + STW2 + ES0107 

Aparell de vigilància de aïllament con vigilància de carrega i temperatura  integrada i generador de corrent de prova

per a dispositius de búsqueda de fallas d'aïllament en

sistemes IT mèdics. Inclosa toroidal i sonda de temperatura (PTC)

Vigilador de aïllament

Electricitat Aparamenta Quadres Quadres elèctrics aïllament BT-038 Tots Edificis Bender Comtraxx MK2430 Repetidor de alarma con LCD

Electricitat Aparamenta Quadres Quadres elèctrics aïllament BT-038 Tots Edificis Bender

Incloure partida para instal·lació de cable de comunicacions segons especificacions de BENDER per la connexió dels 

vigiladors d'aïllament amb el sistema de supervisió ubicat en el taller de manteniment y en el taller de 

electromedicina. Hauria incloure tots los accessoris i equips necessaris per al seu funcionament, inclosos la 

programació i posada en marxa, ampliació de software i hardware, ... LLICÈNCIES A I B

Bus de comunicació de sistema de vigilància de aïllament y ampliació de software y hardware

Electricitat Mecanismes Fase II-ETQ
Totes les estances 

excepte 

passadissos

Simon Sèrie 27 play

Electricitat Mecanismes Endolls aïllats, caixes CIMA Fase II-ETQ
Endolls aïllats, 

caixes CIMA
Simon Sèrie 27 play Base endoll schuko con TT lateral fins 16A

Electricitat Mecanismes Endolls aïllats, caixes CIMA
Antibacterià en box, consultes i habitacions Fase II-ETQ

Endolls aïllats, 

caixes CIMA

Antibacterià en 

box, consultes i 

habitacions

Simon Sèrie 27 play Base endoll schuko roja con TT lateral para circuits SAI

Electricitat Mecanismes Presa RX, Fase II-ETQ Presa RX, Simon Sèrie 27 play Base endoll schuko con TT lateral fins 25A

Electricitat Enllumenat Zones tècniques i humides Tots Edificis
Zones tècniques i 

humides
SIMON 780 78031033-884 Atencio valorar si van suspeses. Demanar accessoris

Electricitat Enllumenat Habitacions Tots Edificis

Habitacions Capçal 

habitacions 

hospitalització.

Vecxa VEUD04CW-492840H0
Iluminación de cabeceros

VEUD04CW-492840H0

Electricitat Enllumenat Emergència encastada sostre Tots Edificis Duisa ECO LD A ECO LD 150-2 Lluminària de emergència LED-no permanent con sistema de connexió ràpida Autonomia de 2h 04/05/2022
Electricitat Enllumenat Emergència encastada sostre Tots Edificis Duisa ATB ECO Marco estret lluminària emergència
Electricitat Enllumenat Emergència encastada sostre Tots Edificis Duisa D-ECO LD A D-ECO LD 150-2 Lluminària de emergència LED-no permanent con sistema de connexió ràpida. Autonomia de 2h 04/05/2022
Electricitat Enllumenat Emergència encastada sostre Tots Edificis Duisa AETB D-ECO Marco estret lluminària emergència
Electricitat Canalitzacions Fals sostres i patis Tots Edificis Rejiband Electrocincada y con capacitat de reserva >30% respecto lo instal·lat, Inclòs Cable de terra Cu 35mm2

Electricitat Canalitzacions Exteriors edificis Tots Edificis Basor Electrocincada y con capacitat de reserva >30% respecto lo instal·lat, Inclòs Cable de terra Cu 35mm2. Amb tapa

Electricitat SAI Equips Tots Edificis Salicru
SAI. Incloure comunicació BACNET IP

Electricitat Quadres Elèctrics Armaris Tots Edificis Schneider Prisma Plus

Electricitat Quadres Elèctrics Armaris Tots Edificis Schneider Veure MQM segons potencies.

Electricitat Quadres Elèctrics Aparamenta Tots Edificis Schneider Magneto tèrmic Terciari industrial
Corba C 10 kA mínim. 

Bipolar. No s'acceptaran 1 pol

Electricitat Quadres Elèctrics Aparamenta Tots Edificis Schneider Diferencial SI (super immunitzat) Max 10 lluminàries/ 20 endolls. (SI en edifici històric)

Electricitat Quadres Elèctrics Aparamenta Tots Edificis Schneider NSX250H Interruptor
Electricitat Quadres Elèctrics Aparamenta Tots Edificis Schneider IC60N Interruptor automàtic modular. Diferencial con seccionament independent

Electricitat Quadres Elèctrics Trafos Aïllament BT-038 Tots Edificis Polylux THX
Transformador de aïllament. Transformador d'ú clínic

norma IEC / EN 61558-2-15 amb sonda de temperatura PTC

Electricitat Quadres Elèctrics Analitzador xarxa Tots Edificis Schneider PM5560

pm5560powermete

r 63H 4T, BACNET 

IP

Analitzador de xarxa PowerLogit PM5560. Demanar trafo intensitat, i demanar punt de V/D per a volcar info a 

Scada.
250409- Actualizar urgente
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Electricitat Quadres Elèctrics Quadres electrics habitacions hospital Tots Edificis Habitacions Schneider
Resi9 MP - Caja de distribución - 

Empotrar - 2 filas - 24 mód.- 

Puerta blanca

MIP20212 QE d'habitació, de 24 mòdus i 2 filera. Inclos tanca amb clau de porta. Porta opaca. Aquests QE s'encastaran. 17/10/2022

Electricitat Enllumenat Downlights Tots Edificis
Banys, sales de 

reunions 

escenes...

Simon 706 70621030-484
Downlight estanco IP44,amb tensió de seguretat. Ubicar transformador en el sostre fora del bany, amb Fan-coils

Valorar versions DALI segons projecte.

Electricitat Enllumenat Panells Tots Edificis

Sales de reunions, 

despatxos..grans 

Superficies 

il·luminades. 

Ús intensiu de la 

instal·lació

Simon 720 Advance 72060140-884

Pantalla LED encastat 60x60cm regulable. Altes prestacions

Regulable 1-10 V. Llum 4000k

Valorar versions DALI segons projecte

Electricitat Enllumenat Panells Tots Edificis

Control 

infermeria, 

passadissos ample 

>2,5m, despatxos, 

gabinets, 

consultes

Simon 729 72950333-684

Pantalla LED encastat 60x60cm regulable. Standard

Regulable Dali 2. Llum 4000k

Difussor microprismatizado

versio on off 72950333-684

25/05/2022

Electricitat Enllumenat Downlights Tots Edificis

Control 

infermeria, 

passadissos ample 

<2,5m, despatxos, 

gabinets i 

consultes, 

habitacions 

hospitalització, en 

combinació amb 

Simon 725 72522130-984

Downlight LED encastat regulable

Regulable 1-10V. Llum 4000k

Valorar versions DALI segons projecte i comfort

Electricitat Enllumenat Downlights Tots Edificis Zones de treball Simon 725

72524130-884 

versio 1-10

72524330-884 

versió dali

Downlight LED encastat regulable

Regulable 1-10V. Llum 4000k

Valorar versions DALI segons projecte 

Electricitat Enllumenat Detector Tots Edificis
Totes les estances 

excepte 

passadissos

Simon Sèrie 31 10302-31 Detector presencia. 1-10.

Electricitat Enllumenat Detector Tots Edificis
Totes les estances, 

zona façana
Simon Sèrie 31 10303-31 Detector presencia i luminositat 1-10

Electricitat Enllumenat Detector Tots Edificis Totes les estances BEG
PICO-DALI-2-BMS

PD2N-BMS
93924

93329

Detector de presència i luminositat per instal.lacions DALI2

PICO per sostres metàlics.

PD2N- resta sostres

Electricitat Enllumenat regulador Tots Edificis
Estances amb 

regulació de llum
Simon Sèrie 75 75317-39 Regulador giratori led. Afegir: 31611-30, 31054-30. Es munta sobre la sèrie 31

Electricitat Mecanismes Endolls Tots Edificis
Sales tècniques, 

altres 

requeriments

Simon Sèrie 17 Base tipus CETAC de 3+N+T para corrents trifàsiques

Electricitat Mecanismes Endolls Tots Edificis

Despatxos, 

unitats, àmbits 

específics

Simon Cima 500 52550222-030

Torreta punts de treball 30 cm punt central

50010432-030 Torreta -3 Schuko doble

50000085-030 Pressa doble RJ 45

3 endolls + 1 SAI + 3 punts de ViD

Regulació led

Electricitat Mecanismes Endolls Tots Edificis
Despatxos, 

unitats, àmbits 

específics

Simon Cima 500 52550900-030 Torreta - Marco bastidor Regulació led

Equipament Acc. habitacions hosp Fase I-Torres HUB Habitacions BRINOX B 7046 0D Penjador 3 poms metàl.lic lacat blanc

Equipament Accesoris zones comunes Sonometre Fase I-Torres HUB Control infermeria dBelectronics Bmeter. SR02

Sonògraf control infermeria- Incloeu llum giratòria taronja.

S’han d’establir dos nivells. Un primer de 55dB que parpadejin els numeros de la pantalla i un segon de 65dB que 

llavors s’activa la balissa de color taronja.

Electricitat Capçals hab hosp Safata Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
UNEX UNEX 93 93021-2 Canal 50x100 

Electricitat Capçals hab hosp Safata Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
UNEX UNEX 78 93604 Adaptador mecanismes universals

Electricitat Capçals hab hosp Safata Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
UNEX 93371-2 Tapa final

Electricitat Mecanismes Endolls Tots Edificis

Despatxos, 

unitats, àmbits 

específics

Simon Cima 500

Caixes per encastar, combinant endolls, V/D i altres. IMPORTANT: les referencies seguiran els següents criteris:

- Zones de treball amb LED

- Zones llits sense LED.

Per totes: Embornament a cargol. No s'acceptaran tipus CLICK

Electricitat Capçals hab hosp Endolls Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
Simon Sèrie 31 31801-30 sortida de fils 

Electricitat Capçals hab hosp Aparamenta Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
TELEMECANIQUE

XB4-BVM4+ marc 

per empotrar
Piloto LED 

Electricitat Capçals hab hosp Mecanismes Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
Simon/JUNG Sèrie 31/LS990 Blanc alpi 31611-30

Serie SIMON per reformes parcials.

Serie JUNG per reformes integrals. 

Electricitat Capçals hab hosp Mecanismes Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
Simon/JUNG Sèrie 31/LS990 Blanc alpi 31631-30

Serie SIMON per reformes parcials.

Serie JUNG per reformes integrals. 

Electricitat Capçals hab hosp interruptor Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
Simon/JUNG Sèrie 31/LS990 Blanc alpi 31101-30

Serie SIMON per reformes parcials.

Serie JUNG per reformes integrals. 

Electricitat Capçals hab hosp Interruptor Fase I-Torres HUB
Capçal habitacions 

hospitalització.
Simon/JUNG Sèrie 31/LS990 Blanc alpi 31398-30

Serie SIMON per reformes parcials.

Serie JUNG per reformes integrals. 

Marco de 1 element 

Equipament pintura Fase I-Torres HUB
Proteccions blaves 

entrada 
RAL  5010 Pintura proteccions blaus entrada habitacions HUB

Equipament Portes Topalls Tots Edificis

Habitacions i en 

general tots els 

àmbits amb portes

Brinox B90010B Blanco Topall porta. Enganxat

Equipament Portes Topalls Tots Edificis

Habitacions i en 

general tots els 

àmbits amb portes

Arcon I108 Topall porta. Encastat

Equipament Accessoris WC Penjadors Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització
INOFIX 2086 Penjador individual para colgar cadires habitacions. També para banys con dutxa, muntar 2. En la paret llarga muntar 2, a 183 cm del terra entre ells 20cm *revisar*

Fontaneria, sanejament i sanitarisCanonades Valvuleria Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització.
Arco Arco Antical 38120 Col·lectors d'AFS i ACS. Atenció triar model en funció de multicapa /coure i numero sortides

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització i 

vestuaris

Grohe
Eurosmart Cosmopolitan 

Monomando con inversor de 2 

vías

24045000 Grifería per a dutxa habitacions no termostàtica 15/01/2024
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Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots edificis
WC públics. 

Nomes AF
PRESTO 605PN 34601

Grifo presto Ref: 34601 (Wc público i professionals)
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Fase II-ETQ Control infermeria Grohe Eurosmart 33202003 Grifo cuello de cisne 02/03/22 canvi referencia per descatalogació anterior
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Fase II-ETQ Quiròfans Grohe Grohtherm Ergomix 34020000 Griferia de quirófano 

wc Fase II-ETQ Tots els aseos- Roca Victoria  A8012AC00B tapa WC
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Fase II-ETQ Lavabos Grohe Eurodisc Cosmopolitan 3317820E Aixeta pica consultes
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots Edificis Brut i a on hi hagin Grohe Costa L 30484001 Grifo abocador  brut fred incloure embellidors

Pica Fase I-Torres HUB Tots els aseos Roca Meridian A325244000 Pica rentamans
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots Edificis Dutxes Grohe Bau Cosmopolitan 27360000 Telefonillo dutxa. 

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Urinari Fase II-ETQ Urinaris Roca Mural 353330..1 Urinario ROCA Mural ReF: 353330..1
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots Edificis Control Grohe Monocomandament mural Grohe 32773000 Para rentamans infermeria (Roser)

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Fase I-Torres HUB

Office, 

cuines....sales 

rentat

GROHE Eurosmart 33202003

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots Edificis

Piques Roser. 

Control 

infermeria, boxes 

consultes, altres 

Roser Fotocèl·lula sin vàlvula mescladora 28112

Important, anular tot el sistema de fotocèl·lula y mecanitzar grifería mural con caño curt.

Referencia caño corto 13269000

32 773 000 EUROECO MONOMANDO DE LAVABO 1/2"

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15054.30.NBA

Accessible. Nansa de 30 cm en aluminio recobert de ABS. Para inodor, 2 unitats muntades a 45º part Mitja a 75cm 

de altura (replantejar segons ubicació grifería) y a distancia de entre 32.5-35cm respecto eix de inodor/seient

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15206.NBA

Accessible. Barra abatible de 80 cm con recolzament a terra mitjançant pota regulable en aluminio recobert de ABS. 

muntat a distancia de entre 32.5-35cm respecto eix de inodor/seient.

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15054.73.NBA Accessible. Barra horitzontal para inodor sense dutxa 730mm

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15049/15050.NBA 

Accessible. Barra de doble angle 80x70x70cm en forma perimetral en cantonada de dutxa y barra vertical en paret 

de la grifería a 70 cm de altura. Modelo canvia segons ubicació grifería

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15060.NBA

Barra de apoyo ángulo 90º NOFER fabricada de

aluminio recubierto de Nylon color blanco con protección antibacterias. Tres puntos de fijación a pared. Soportes 

fabricados de

acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de Nylon color

blanco. Dimensiones: 600 x 600 mm.

Equipament ajudes tecniques Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER Nylon 15042.PAT.NBA

Accessible. seient con respatlle con recolzament a terra mitjançant potes regulables, fixacions en acero inoxidable, 

seient y respatlle en polipropilens. muntat en paret contigua a la grifería en cantonada a 47 cm de altura, separat a 

40 cm des de eix del seient a paret. 

Equipament Sanitaris i aixetes Ajudes Tècniques Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
NOFER INOX 15206.S

Accessible. Barra abatible de 80 cm con recolzament a terra mitjançant pota regulable en acero inoxidable. muntat a 

distancia de entre 32.5-35cm respecto eix de inodor/seient.

Equipament Sanitaris i aixetes Ajudes Tècniques Tots Edificis Banys assistits NOFER INOX

Accessible. Barra 

horitzontal para 

inodor sin dutxa 

800mm

Accessible. Barra horitzontal para inodor sin dutxa 800mm

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica Tots Edificis

Piques Nofer 

penjada. Control 

infermeria, boxes 

consultes, sales de 

exploració, altres 

zones on demani 

infermeria

NOFER 15002.07.S 15054.80.S

Rentamans quirúrgic NOFER de acer inoxidable AISI 304.Dimensions máximes: 725 alt x 700 ample x 520 fondària 

(mm).

· Adequat per a 1 usuari. Disponible també per a 2 usuaris (NOFER 15002.14.S) i per a 3 usuaris (NOFER 15002.21.S).

· Acabat acer inoxidable satinat.

· Cubeta amb desaiüe inferior.

Fusteria Portes Tanca portes Tots Edificis
Portes banys, 

zones brutes
Geze

 ts200nv ref. 12885 

+ brazo ref. 102445
GEZE REF. TS2000NV 128885 con BRAZO RETENEDOR C/R PLATA REF. 102445

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Balda Tots Edificis
Banys assistits 

amb dutxa
Plastifan Repisa El·lipse 51301 Blanco

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Aixetes Tots Edificis

Lavabos 

professionals.

Lavabos 

habitacions.

En general 

ACS+AFS

Grohe Eurodisc Cosmopolitan 3317820E

Grifería lavabo para aseos I vestuaris, caño curt

NOMES ON HI HAGI AFS I ACS

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Dispensador paper Tots Edificis Banys 
Dispensador de paper de mans, paper de WC i de sabó segons departament de subministres  AIXO ES SUBMINSTRA 

PER MANTENIMENT

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanejament Tots Edificis
Lavabos 

Hospitalització
CAINOX Especial HUB

086.150.110 .WT 

Pavimento Resinas

086.150.110.VIN 

Pavimento Vinilico

Bunera sifònica per a paviment de resines d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de mides 15 x 15 cm sortida vertical 

diàm. 110 i sifó extraïble amb reixa perforada amb forats quadrats 8 x 8 mm model 086.150.110 

- WT (aletes obertes)- Paviment resines. Model especial HUB,  marca CAINOX.

- VIN - paviment vinílic 

Climatització/ventilacióCanonades/Conductes Aïllament Tots Edificis Tots Armaflex
Sistema completo con Armaflex 

AF

Con planxa recoberta. Reacció al foc B-s3-d0

Es calorifuga segons RITE. Amb recobriment alumini 0,6mm per exterior

Fontaneria, sanejament i sanitarisCanonades Aïllament Tots Edificis Tots Armaflex
Sistema completo con Armaflex 

AF

Con planxa recoberta. Reacció al foc B-s3-d0

Es calorifuga AFS i ACS

Climatització/ventilacióCanonades Canonada Tots Edificis
Distribució aigua 

Principals
-- acer Negre sense Soldadura ST195, gama M.

Climatització/ventilacióCanonades Pintura Tots Edificis
Distribució aigua 

Principals
Hempel

Climatització/ventilacióCanonades Canonada Tots Edificis

Distribució aigua 

Desde Principal als 

consums

Niron Italsan
PN20

RP SDR9/Sèrie 4
Termofussió

Climatització, Calefacció i fontaneria

Tots els accessoris i unions per termofussió.
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Fontaneria, sanejament i sanitarisCanonades Canonada Tots Edificis Distribució aigua Niron Italsan
PN20

RP SDR9/Sèrie 4
Termofussió

Climatització, Calefacció i fontaneria

Tots els accessoris i unions per termofussió.

Fontaneria, sanejament i sanitarisCanonades Valvuleria Tots Edificis Distribució aigua Arco Sèrie Tajo 2000 Vàlvules de bola

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Fluxors Fase II-ETQ Urinaris Grohe Rondo 37339000
Fluxor urinario grohe

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Fluxors Fase II-ETQ Lavabos Grohe Grohe 43996000 Recanvi fluxómetro Wc grohe 43996000

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Fluxors Tots Edificis Inodors PRESTO Conjunt bastidor +accionament 18491+1575

Conjunt accionament descarrega aigua inodor, format per bastidor autoportant per a inodor suspès i fluxor de doble 

descarrega (3l i 6 l) silenciós per encastar en mur. El bastidor de la marca PRESTO  ref 18491,  fabricat en acer 

recobert de pintura de poliester d’alta resistència. L’alçada del bastidor es regulable, i la de l’aixeta també de 

manera independent.  Incloent elements de fixació i connexió d’aixeta i inodor, amb prolongació del colze mitjançant 

junt de 110mm, gomes de connexió a entrada d’inodor de 51-55mm de diàmetre.  Fluxor i placa de doble descarrega 

marca PRESTO ARTE IE 2D, ref 1575 de cos llautó niquelat i caixa d’encastar antioxidant, inclòs dispositiu antisifònic, 

amb entrada mascle 1”,  inclosa clau de pas, capçal intercanviable inclòs tot el mecanisme del fluxor interior, i 

polsadors i tapa en acer inoxidable. Sistema de sortida dirigida per reduir sonoritat.

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Miralls Tots Edificis Banys Plastifan Mirall banys 52301
Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la repisa, amb els cantells polits. Marca/Model: 

Plastisan/Cònic, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a 

la seva correcta execució.

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització.
Roca Estudio angular  325200001

Pica rinconera para habitacions.

Alçat muntatge  85 cm

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica Fase I-Torres HUB Tots els aseos-WC Roca Meridian A325244000
Pica frontal per a lavabos.

Alçat muntatge  85 cm
Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica Tots Edificis Vestidors Roca ONA A32768D000 ÚS EXCEPCIONAL Pica per a espais amb paret de 40cm (TAC radiòmica)

Fontaneria, sanejament i sanitarissanitaris i aixetes Pica Tots Edificis

Pica pel brut, per 

la zona bruta, per 

netejar cunyes

Roca Berlin Ref. A870B10550 (610x460x200mm) Atenció preveure espai per un mesclador de desinfectant i aigua. I el connexionat

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes WC Fase II-ETQ Tots els aseos-WC Roca Victoria  A34630300S

WC

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica rentat quirurgic Tots Edificis
Aixeta per rentat 

quirurgic
Grohe

GROHTHERM SPECIAL 

TERMOSTATO «MEDICAL» 1/2"

34020001

Lavamanos quirurgico mural. Incloure caño curt 13137000

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Pica rentat quirurgic Tots Edificis
Pica rentat 

quirurgic
Nofer 15001.1.S.2

Lavamanos quirurgico mural. 

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes WC Fase II-ETQ
Tots els aseos- 

Tapa WC
Roca Victoria ref 05

tapa WC

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Dutxes Tots Edificis Banys Junkers ED
ED6 Picas

ED18- 2S duchas

https://junkers-

es.resource.bosch.com/media/documentacion/agua_caliente/folletos_comerciales/2016_2/calentadores_

y_termos_electricos__2016.pdf

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes WC Fase II-ETQ WC. Nomes AF Roca Victoria A34630300S

WC suspendido

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes Abocador Tots Edificis
Brut i a on hi hagin 

abocadors
Roca Garda A371055000 Abocador

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes WC Tots Edificis

Habitacions 

hospitalització

QUAN NO ES 

PUGUI COL.LOCAR 

BASTIDOR DE 

SUPORTACIO

Roca Meridian 346248000
inodor suspès con sortida a paret. Sobre estructura In wall, acabat a 47 cm

Muntar amb suport in WALL 822091001 quan no sigui possible col.locar bastidor a terra ( presto)

Fontaneria, sanejament i sanitarisEquipament Maceradora Tots Edificis Bruts Vernacare Vortex Colocar desguas de diam mínim 80
Fontaneria, sanejament i sanitarisCanonades Valvuleria Tots Edificis Itap York Vàlvules antiretorn

Fusteria Portes Monoblock Fase I-Torres HUB
Portes bany 

interior 

habitacions

Rapid doors Polyrey B015 BLANC MENIURES
HPL

Paredes y portes bany interior

Comportament al foc BS1D0

Fusteria Portes Monoblock Fase I-Torres HUB Control infermeria Polyrey Hetre de Provence H027
HPL - fusta control unitat

Comportament al foc BS1D0

Fusteria Portes Fase I-Torres HUB Control infermeria Formica F7882 Consultar taula equivalencies HPL groc control infermeria

Fusteria Revestiments fenòlics HPL Fase I-Torres HUB
Habitacions. 

Capçals i peus
Fundermax 0085 FH WEISS Consultar taula equivalencies

HPL -BLANC

Comportament al foc BS1D0

Fusteria Revestiments fenòlics HPL Fase I-Torres HUB
Zones 

critics..habitacions 

multiples

Fundermax 0085 FH WEISS Consultar taula equivalencies
HPL -BLANC

Comportament al foc BS1D0

Revestiment parets Revestiment PC PC Tots edificis Varis LEXAN Cliniwall WH6G057 AcabatWH6G057

Revestiment parets Revestiments fenòlics HPL Fase I-Torres HUB Vestíbul ascensors Polyrey 0031
Oliveta. Panelat ascensors

Comportament al foc BS1D0

Fusteria Pintura Escales Fase I-Torres HUB
Fusteria exterior 

metàl·lica
RAL 9006 fusteria metàl·lica exterior. Escales emergència i baranes

Fusteria Façana Fase I-Torres HUB Mur cortina

RAL 7031 ext.

RAL 7042 portes 

emergencia 

exterior

RAL9006  

barandillas..

Acabat interior 

anoditzat plata

Mur cortina HUB

Vidres zona baixes Solar LUX silver 6mm/8/ butiral 3+3

Vidres habitacions 6/12/6

Mur cortina HUB color exterior RAL 7031 interior anoditzat plata.

RAL7042 (Confirmar, pintura exterior portes emergencia)

Fusteria Portes Pintura Fase I-Torres HUB
Pintura portes 

unitat
NCS S 0505 Y20R Pintura portes unitat 
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Fusteria Portes Automàtiques Fase I-Torres HUB
Unitats 

hospitalització
MANUSA

Porta de les següents caracteristiques:

- Zona fixe: 71cm

- dues fulles apertura esquerra/dereta segons planta.

- Pas lliure: 1,32-1,35 segons planta i posició porta.

- Alçada lliure: 2,25m

- Alçada fins a fals sostre: 2,40m

Les pilones que s'incorporen han de deixar un pas lliure minim de 1,25m

porta d'accés a zona registringida motoritzada de 2 fulls mòbils corredissos de vidre d'obertura lateral telecòpica i 1 

full fixe de vidre, per un buit d'obra de 196x212 cm. Sistema de porta corredissa automàtica model VISIO 125 

telescopico, de la casa MANUSA o similar. Composta de fulls amb marc perimetral de perfils d'alumini extruït 

anoditzat i lacat color ral 9010 segons criteris DF, amb vidre de seguretat laminat 5+5 mm, amb sistema d'obertura 

amb control d'accés per l'exterior de la casa PROSEGUR i polsador de colze per l'obertura Ràpida per l'interior. Inclou 

programació a la central d'incendis i a la central de control d'accessos, grup universal de doble motor trifàsic de 

corrent alterna desde xarxa monofàsica 230v/50hz, perfil d'engalce i perfil de trobada a paret per a un correcte ajust 

del fUll i garantir millor hermeticitat, sistema de bateries d'emergència per obertura en cas de fallada del 

subministrament, interface per obertura en cas d'incendi amb connexió a la central d'alarma, motor, mecanismes i 

ferramenta per al bon funcionament del conjunt,  presa de terra específica i fotocèl·lula de barrera empotrada 

(seguretat adicional).

Fusteria Portes Patinejos Fase I-Torres HUB
Vestíbul Principal 

PB
Egger ST9-H1968 Vestíbul principal PB. Manzano Natural

Fusteria Portes Patinejos Fase I-Torres HUB
Vestibul Principal 

PB
Egger ST15-U107 Vestíbul principal PB. groc clar (semblant al HPL P043)

Fusteria Portes Maneta Fase I-Torres HUB Maneta TESA
Manilla institucional placa 

quadrada
SENA INOX AISI 316L portes de fusta bocallave a 85mm, para portes metàl·liques bocallave a 72mm

Fusteria Portes Tanca Fase I-Torres HUB TESA Sèrie 2030F tanca porta fusta

Fusteria portes Automàtiques Tots Edificis pilones BENITO
Bolardos 

acer inoxidable
Bolardo H2571-4

- Alçada: 100cm final, tallar en obra.

- Diàmetre ext: 7,5cm

- Acabat superior: pla.

- Material: acer inoxidable brillant.

- Espessor: 2 mm

Fusteria Portes Evacuacio Tots Edificis
Passadissos 

evacuació
ANDREU TURIA

Dipositiu antipànic 

TESA TOP. 

Porta metàl·lica• tallafocs pivotant i abatible galvanitzada EI2 90 C5 segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles 

asimètrica de mides 800x2050. mod. TURIA de Andreu o equivalent, acabat lacat en color a escollir per la DF de la 

carta RAL, amb certificat d'homologació, construïda amb dues xapes d'acer de 0,8 mm acoblades entre sí sense 

soldadura, farcida de material ignífug, amb doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, fulla de gruix 63 mm i 

6 frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-EN 1935, amb 

marc tipus CS5 de 1.5mm de gruix amb junta intumescent, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra mitjançant 

gafes d'acer o per a cargolar a premarc.

Grup de ferramenta per a porta EI, metàl·lica• d'evacuació. Retinguda oberta. Selector de tancament integrat i barra 

antipànic en fulla activa embotida. Format per: dispositiu antipànic sèrie TOP d'embotir, per a vies d'evacuació i 

escapament. Suports de 132,5x64mm, reversible. Certificat per AENOR amb la marca N de qualitat, segons UNE-EN 

1125, aplicable a portes tallafoc. Amplada màxima de porta de 800mm. Acabat dels suports i barra horitzontal en 

gris. TESA Ref. TOP1E808GG. Dispositiu antipànic sèrie TOP de sobreposar, per a sortides d'emergència en vies 

d'evacuació. Suports de 132,5x64mm, reversible, dos punts de tancament de boló alt i baix amb retenció. Certificat 

per AENOR amb la marca N de qualitat, segons UNE-EN 1125, aplicable a portes tallafoc.  Amplada màxima de porta 

de 800mm. Acabat dels suports i barra horitzontal en gris. TESA Ref. TOP20808GG. Pany tallafoc sèrie CF60 

d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer 

sinteritzat regulable. Reversible, distància entre eixos de 72mm i entrada 65mm. Certificada segons norma UNE-EN 

12209:2004. Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat del pany per a 

accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat 

negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa  de 44x215mm. 

Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins 

a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. 

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Tots Edificis Tots Controlli Es definirà equipament controlli + BACNET + CAT 6A des dels controladors Controlli fins a racks
Paviments Tots Edificis Hepym TC 704 Pavimento antilliscant de grano mitj, Rd 2
Paviments Terratzo Fase I-Torres HUB Lomar L403 segons edifici principal - Terratzo Grano mitj/Gruix 40x40 - Jaspiat
Paviments Terratzo Fase II-ETQ segons fase II - Terratzo 40x40 -CORALITO CON BCO6

Paviments Resines Epoxi Fase I-Torres HUB

Banys habitacions 

hospitalització i 

banys assistits 

plantes.

BASF/STONEHARD L21-1 Barreja

Paviments Resines epoxi Epoxi Fase I-Torres HUB

Banys habitacions 

hospitalització i 

banys assistits 

plantes

BASF/STONEHARD RAL3000 Monocolor

Protecció contra-incendisSectorització Tots Edificis Promat Collarines intumescents
Revestiment parets Varis Varis Tots Edificis Varis Fundermax Max compact F quality segons compliment DB-SI reacció al foc B-S1-d0
Sostres pintura Tots Edificis tots Pintura plàstica mate blanca paredes y sostres.

Revestiment parets Revestiments fenòlics Control Fase I-Torres HUB

Control 

infermeria.

Habitacions 

hospitalització

Exterior bany 

assistit

Pamplemouse Polyrey P043 FA
groc. fins altura de marco porta habitacions. Control, habitacions, bany exterior

Comportament al foc BS1D0

Revestiment parets Sales tècniques cobertes Automàtiques Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització
Fundermax 85

HPL

Protecció habitacions. Blanco

Comportament al foc BS1D0
Revestiment parets pintura Zones Fase I-Torres HUB Zones comunes NCS Blanc Blanc 9016

Revestiment parets pintura Habitacions Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització
NCS  S 0520-R50B Lila fosc habitació, pany del capçal. Setinat. Antibacteria.

Revestiment parets pintura Habitacions Fase I-Torres HUB
Habitacions 

hospitalització
NCS  S 0510- R50B Lila clar habitació. Setinat. Antibacteria. Paret TV

Revestiment parets pintura Control Fase I-Torres HUB

Control infermeria 

unitats 

hospitalització

NCS S 1015 Y20R groc vestíbul y control unitat. Setinat. Antibacterià. Des de la porta d'entrada.
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Revestiment parets pintura Fase I-Torres HUB

Parets i 

passadissos 

generals. Zones 

administratives, 

despatxos

RAL9016 Blanco roto. General. Mate

Revestiment parets pintura Zones Fase I-Torres HUB
Zones 

administratives, 

despatxos. 

NCS S1005 R90B Gris mate. Es pot triar entre aquest i el blanc 9016

Revestiment parets pintura Varies Fase I-Torres HUB
Varies, on hi hagi 

HPL de 

revestiment

NCS S 0520 Y10R El més semblant al HPL P043 (Pamplemousse)

Revestiment parets pintura Varies Fase I-Torres HUB Varies. NCS S 2020 Y30R Color fusta. El que més se sembla Comprovar

V/D Audiovisuals Trucada pacient infermeraBanys Fase I-Torres HUB

Banys habitacions 

hospitalització i 

banys assistits 

plantes

Simon Sèrie 31 31203/30
Interruptor trucada control infermera con tirador para bany habitacions  con dutxa , muntat lo més allunyat del 

agua. Retirar endoll existent. REPOSICIÓ EDIFICI ANTIC

V/D Audiovisuals Trucada pacient infermeraUnitats Tots Edificis
Banys, 

habitacions. 
ACKERMANN

V/D Audiovisuals Codificació Tots Edificis tots Codificació punts planta - rack - ultimo número lliure. exemple: 11-M2-108

V/D Audiovisuals Switches Switches Tots Edificis Tots CISCO WS-C9200L-48P-4X-E Switches 07/07/2021
V/D Audiovisuals Switches Switches Tots Edificis Tots CISCO C9200L-STACK KIT Modulo stack. Connexion entre switches 07/07/2021
Vapor Filtres i purgadors Tots Edificis Tots. Spirax Sarco Filtres y Purgadors 
Vapor Valvuleria Tots Edificis Tots TLV

Seguretat Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/4 D1241001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva 

capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 

portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 

tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides 

digitals.  Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/4 -G4 D1243001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva 

capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 

portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 

tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides 

digitals.  Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Seguretat Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/1 D1211001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/1

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 1 lectors. La seva capacitat és de 

100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector (1 porta amb lector només entrada), entrades 

digitals 3, entrades digitals supervisades 4, sortida pany 4, sortides digitals 3.  Inclou font d'alimentació, caixa 

d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/1 -G4 D1213001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/1

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 1 lectors. La seva capacitat és de 

100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector (1 porta amb lector només entrada), entrades 

digitals 3, entrades digitals supervisades 4, sortida pany 4, sortides digitals 3.  Inclou font d'alimentació, caixa 

d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Seguretat Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/2 D1221001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/2

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 2 lectors i 2 relés d'obertura de 

portes. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos (2 relé porta, 2 relé sortida, 2 

estado puerta, 2 inhibidor lector), Intrusió ( 8 entrades supervisades, 2 sortides relé, 2 sortides colector obert).  

Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Elements terminals Controlador Tots Edificis
Controlador 

control accesos
DORLET UCA ASD/2 - G4 D1223001

CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/2

Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 2 lectors i 2 relés d'obertura de 

portes. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos (2 relé porta, 2 relé sortida, 2 

estado puerta, 2 inhibidor lector), Intrusió ( 8 entrades supervisades, 2 sortides relé, 2 sortides colector obert).  

Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. 

Seguretat Elements terminals FA Tots Edificis FA DORLET Font d'alimentacio D1921100
FONT D'ALIMENTACIÓ COMMUTADA DE 12V 5A

Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació amb carregador de bateries. Precisa d'una bateria. 

Seguretat Elements terminals Bateria Tots Edificis Bateria Bateria D1941200
BATERIA PLOM ÀCID 12 V 7A (ASD/2-4)

Subministrament i instalació.

Seguretat Elements terminals Armari Tots Edificis Armari DORLET Armari metàlic
P0/SP IP 66

Mides a confirmar

ARMARI METÀL·LIC MURAL 800X800X250 P0/SP-IP66 amb placa de muntatge_IDE GN808025/SP            

Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic de fixació mural i mides 800x800x250. Porta única i opaca. IP66.

Elements terminals Armari Tots Edificis Armari DORLET Armari metàlic
P0/SP IP 66

Mides a confirmar
ARMARI METÀL·LIC MURAL 1000X1000X300

Seguretat Elements terminals Lector Tots Edificis Lector tarjetes HID lector targetes HID Signo estándar 20

LECTOR PER A TARGETES DE PROXIMITAT MIFARE_HID / s20

Subministrament i instal·lació d'aquest tipus de lector compatible amb targetes MIFARE (ISO 14443A) i possibilitat 

de lectura de targetes ICLASS (ISO 15693), amb un rang de lectura fins a 7 cms. 

Seguretat Elements terminals Polsador Tots Edificis Polsador JUNG Polsador Sortida 

FD981WW

LS101WW

531U

Marco para montaje horizontal y vertical simple FD981WW

TECLA SIMPLE PULSADOR LS BL. ALPI LS101WW

MEC. PULSADOR UNIPOLAR NA 531U

Marco para montaje horizontal y vertical simple FD981WW

TECLA SIMPLE PULSADOR LS BL. ALPI LS101WW

Seguretat Elements terminals Polsador Tots Edificis
Polsador sortida 

emergencia
KLESCO

Polsador sortida emergencia 

rearmable
221123NG CT

POLSADOR PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA REARMABLE_KLESCO / 221123NG CT

Subministrament i instal·lació d'un polsador d'emergència color verd, rearmable i amb doble contacte conmutat 

amb tapa.

Seguretat Elements terminals Polsador Tots Edificis Polsador antipanic KLESCO Polsador antipanic
POLSADOR ANTIPÀNIC_KLESCO / 

Subministrament i instal·lació d'un polsador antipànic
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Seguretat Elements terminals Contacte Tots Edificis Contacte magnetic ELMDENE Contacte magnetic EN3-LSC-GN CONTACTE MAGNÈTIC DE SUPERFÍCIE HOMOLOGAT EN-50131-2-6_ELMDENE / EN3-LSC-GN          Subminitrament i 

instal·lació de contacte magnètic de Grau 3 Clase ambiental III, IP67. Integra resistències de 1K i també NC.

Seguretat Elements terminals Sirena Tots edificis Sirena interior PICCOLO DS_PICCOLOG3_9d4c  Sirena interior  Grau 3.

Seguretat Elements terminals Ventosa Tots Edificis
Ventosa 

magnetica
KLESCO Ventosa EF300

VENTOSA ELECTROMAGNÈTICA_ KLESCO / EF300

Ventosa electromagnèticas per al bloqueig de portes, composta d'element electromagnètic i contraplaca. Allotjada 

en capsa de protecció d'alumini anonitzat. Força de retenció de 3000N. Tensió 12 o 24 Vcc

Seguretat Elements terminals Ventosa Tots Edificis
Ventosa 

magnetica
KLESCO Ventosa EF550

VENTOSA ELECTROMAGNÈTICA_ KLESCO / EF550

Ventosa electromagnèticas per al bloqueig de portes, composta d'element electromagnètic i contraplaca. 

Allotjada en capsa de protecció d'alumini anonitzat. Força de retenció de 5000N. Tensió 12 o 24 Vcc

Seguretat Elements terminals Cerradero Tots Edificis
Cerradero 

antipánico
KLESCO Cerradero 331URF Cerradero antipánico con micro de estado de puerta, desbloqueando en ausencia de tensión.

Seguretat Elements terminals Clau Tots Edificis
Clau per 

desbloqueig
KLESCO Contacte clau desbloqueig

1142-10 superficie

1142-11 encastat

CONTACTE A CLAU PER DESBLOQUEIG_ KLESCO / 1142-10 (superfície) o 1142-11 (empotrat)

Subministrament i instal·lació d'un contacte a clau equipat en tots dos sentits de gir de la clau, amb un 

microcontacte NA-NC, sent l'acció dels contactes momentànea. Màxima seguretat anti-manipulació i únicament 

actua mitjançant l'eurocilindre de seguretat.  Mastrejada igual que resta edifici
Extinció incendis BIE Encastada Fase I-Torres HUB Tots RIBO WALL MT WALL MT-VV 25/1 Conjunt BIE +extintor empotrat per projectes de reforma BIE WALL MT-V 25/1. Vermell i tapa cega

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i griferia Dutxes Tots Edificis

Dutxes asssitides i 

banys habitacio 

critics/semicritics

Grohe Grohtherm  1000m 34065002

Electricitat Cablejat Cable coure Tots Edificis Tots -- Cca-s1b,d1,a1 (AS) Cablejat per publica concurrència

Electricitat Cablejat Cable coure Tots Edificis SAI i serveis critics -- Cca-s1b,d1,a1 (AS+) Cablejat per publica concurrència, resistència al foc 2H.

Electricitat Mecanismes BT-038 Tots Edificis BT-038 Legrand Born de comprovació 329 05
Born de comprovació 1 per caixa EE i un altre per PT

Incloure encastar en placa i caixa d'encastar simon

Electricitat Mecanismes BT-038 Tots Edificis BT-038 RS PRO Born de comprovació 

RS Pro, Black 4mm 

Socket, Nickel 

Plated, 50V dc, 16A
Born de comprovació 1 per caixa EE i un altre per PT

Incloure encastar en placa i caixa d'encastar simon

Tancaments verticals Sales tècniques cobertes Edificis Tècnics Zones tècniques 
Xapa miniona de 0,6mm de gruix acabat ral 9006 silver metàl·lica. Muntada horitzontalment sobre perfils omegues

Revestiment Façanes Façanes Façanes Fase I-Torres HUB Façanes REGARSA Reforzaglas
Malla de fibra de vidrio para refuerzo de alicatado de fachadas-Peso 50gr./m2-Luz de malla-1,0x2,0 mm.- Espesor-

0,14mm.+- 15 %

Extinció incendis BIE Convencional Fase I-Torres HUB TOTS

Subministrament i col.locació de Boca de Incendis Equipada (BIE) de 25mm de

diàmetre interior per a instal.lar en superficie, composada d'armari metàl.lica acabat

amb pintura epoxi color vermell RAL3000, i porta cega amb tanca d'ABS obre fàcil,

amb clau i precinte. devanadera giratoria fixa, dispositiu orientar que permeti el fàcil

desplegament de la màniga en qualsevol direcció, maniga semirrigida, llança de triple

efecte, ( raig, pulverització i tancament), vàlvula de tancament de tipus esfera,

manòmetre de 0-16bar, i pressa adicional de 45mm equipada amb vàlvula de seient,

racor i tap. Factor K mínim 42. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1.

Revestiment parets
Revestiment ceràmic Sanitaries

Fase II-ETQ Sanitaries. Geotiles G.Beton

Rajola ceràmica de mides 31,6x45cm, color blanco-gris, grupo BIII

https://www.geotiles.com/?portfolio=beton

Revestiment parets

Revestiments parets Sanitaries

Tots Edificis Sanitaries. Fakolith Disperlith hygienic

Pintat en paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb una capa d'empremació tipus

PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat.

V/D Audiovisuals Racks Armari Tots Edificis Tots EF2-1C120-EA

Armari de xarxa 42U 2013x800x829mm estructura d'acer amb dos parells de muntants rack 19",  sistema de posta a 

terra, peus anivelladors i rodes, sostre amb entrades de cable de raspall, porta frontal perforada 78%, posterior 

doble perforada 78%, laterals sòlids, càrrega 1.500Kg amb factor de seguretat x1,5 de color blanc incloent accessoris 

de muntatge i complements CPI Euroframe Gen 2 o equivalent 

V/D Audiovisuals Racks Base d'armari Tots Edificis Tots 68130-E08 Tauler inferior 800x829mm amb entrada raspall per cablatge color blanc CPI Euroframe Gen 2 o equivalent

V/D Audiovisuals Racks Passafils Verticals Tots Edificis Tots 68120-E00
Passafils verticals per 42U amb guia-cables forma de T alineats amb les U del rack i amb tapa CPI Euroframe Gen 2 o 

equivalent 

V/D Audiovisuals Racks Suports de cablatge Tots Edificis Tots 68403-E00
Kit de suport de cablatges per 42U color blanc amb suports en forma de T per subjectar el cablatge dins l'armari CPI 

Euroframe Gen 2 o equivalent 
V/D Audiovisuals Racks Pq cargols rack Tots Edificis Tots 76543-001 Cargols rack click de muntatge ràpid sense eines C19 M6, 25 Pack, Zinc

V/D Audiovisuals Racks Brides velcro Tots Edificis Tots Velcro
43105-005  43108-008  43112-

012 43115-075

Brides Velcro de 0, 5" - 1,27cm ample diferents llargades segons cencesitat o bé rotlle velcro 0,5" tallat segons 

necessitats

V/D Audiovisuals Racks Panell Coure Tots Edificis Tots Brand-Rex  49255-L24

Panell modular 19", 1U, 24 ports RJ45, buit, amb ancoratge Keystone per als connectors RJ45, suport posterior 

integrat per a embridar els cables individualment i evitar possibles trencaments degut a la tensió als parells, amb 

portaetiquetes extraïble que permet la inserció d'etiquetes impreses i amb augment de la imatge per a fàcil lectura 

de les etiquetes, color negre. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris 

necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Connector 6A Tots Edificis Tots Brand-Rex  6110G-RG6

Connector RJ45 femella Extreme Cat6A UTP, 6110G-RG6, format per una placa de circuit imprés, optimitzant el 

rendiment a tota la banda de freqüències, per a cable de 4 parells amb connexió per desplaçament aïllant de plàstic 

retardant al foc  UL 94V-0. Anclatge Keystone per assegurar la compatibilitat amb la majoria de fabricants de 

mecanismes. Connexió T568A i T568B. Contactes d’alta qualitat en coure amb bany d’or de 50 micropolzades per a 

una menor resistència de contacte i màxima duració. Inclou tecnologia RFT per evitar arc voltaic amb connexions 

PoE d’alta potència. Suporta PoE i PoE+ de fins a 100Watts. Sistema de protecció ANEXT per a protegir-se 

d’interferències d’altres connectors propers. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i 

accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.Connector RJ45 

femella Extreme Cat6A UTP, 6110G-RG6, format per una placa de circuit imprés, optimitzant el rendiment a tota la 

banda de freqüències, per a cable de 4 parells amb connexió per desplaçament aïllant de plàstic retardant al foc  UL 

94V-0. Anclatge Keystone per assegurar la compatibilitat amb la majoria de fabricants de mecanismes. Connexió 

T568A i T568B. Contactes d’alta qualitat en coure amb bany d’or de 50 micropolzades per a una menor resistència 

de contacte i màxima duració. Inclou tecnologia RFT per evitar arc voltaic amb connexions PoE d’alta potència. 

Suporta PoE i PoE+ de fins a 100Watts. Sistema de protecció ANEXT per a protegir-se d’interferències d’altres 

connectors propers. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris 

per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.
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V/D Audiovisuals Racks Cable coure Tots Edificis Tots Brand-Rex  

Cable de 4 parells per a transmissió de dades de Categoria 6A no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb 

galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta 

lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, 

incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat 

fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20ºC a 75ªC. Color verd. 

Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte 

funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Coure 1m Tots Edificis Tots Brand-Rex  AC6PCG010-888HB

Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, Ref.AC6PCG010-888HB, conductors flexibles de 

calibre 27 AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny S/FTP, coberta lliure d'halogens, LS/OH d'acord amb 

IEC 332.1, de longitud 1m , color Gris, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Coure 2m Tots Edificis Tots Brand-Rex  AC6PCG020-888HB

Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, Ref.AC6PCG010-888HB, conductors flexibles de 

calibre 27 AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny S/FTP, coberta lliure d'halogens, LS/OH d'acord amb 

IEC 332.1, de longitud 2m , color Gris, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Coure 3m Tots Edificis Tots Brand-Rex  AC6PCG030-888HB

Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, Ref.AC6PCG010-888HB, conductors flexibles de 

calibre 27 AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny S/FTP, coberta lliure d'halogens, LS/OH d'acord amb 

IEC 332.1, de longitud 3m , color Gris, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Coure 5m Tots Edificis Tots Brand-Rex  AC6PCG050-888HB

Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A apantallat 10GPlus, Ref.AC6PCG010-888HB, conductors flexibles de 

calibre 27 AWG, Diàmetre nominal del cable 6,0 mm. Disseny S/FTP, coberta lliure d'halogens, LS/OH d'acord amb 

IEC 332.1, de longitud 5m , color Gris, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Safata fibra Tots Edificis Tots Brand-Rex  5R1UH-S03

Panell repartidor de fibra òptica 2000i SDX de 1RU, buit, capaç d'admetre tres plaques adaptadores SDX, amb safata 

lliscant, amb capacitat de fins a 72 fibres amb connectors LC, amb porta articulada transparent extraïble, passafils 

integrat a la safata, de 445mm de profunditat, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Plata Safata 12f MM Tots Edificis Tots Brand-Rex  5F100-2QL Placa adaptadora SDX de 12 fibres, multimode, LC dúplex (color aqua), ceràmic, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Plata Safata 24f MM Tots Edificis Tots Brand-Rex  5F100-4QL Placa adaptadora SDX de 24 fibres, LC quádruplex multimode (color aqua), ceràmic, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Safata fusions Tots Edificis Tots T5PLS-24F Safata per a fusions de 24 fibres (inclou fundes de fusions de 60mm)

V/D Audiovisuals Racks Pigtail MM Tots Edificis Tots Brand-Rex  HOTLCOM4001

Pigtail FiberPlus de Fibra Òptica 50/125 OM4 , amb connector LC simple, pèrdua màxima d'inserció (dB) 0.5/0.3, 

pèrdua típica per inserció (dB): 0.2/0.1. Pèrdua mínima de retorn (dB): 20.0. Aixafam. (N):800. impacte (Nm):0,2. 

Radi de curvatura mínim (mm):50. Temperatura de funcionamient: -10°C a +70 °C. Conforme: ISO/IEC 11801:2002, 

EN50173 -1:2002,ANSI TIA/EIA 568B, de 1m de longitud, Brand-Rex/Leviton o equivalent.

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Fibra MM 1m Tots Edificis Tots Brand-Rex  HOPLCOM4010LC293

Fuetó FiberPlus de Fibra Òptica Dúplex 50/125 OM4, amb connector LC Dúplex. Pèrdua màxima inserció 0.5dB. 

Pèrdua típica per inserció: 0.2dB. Pèrdua mínima de retorn: 20.0dB. Aixafament (N):1500. impacte (Nm):5. Torsió 

(voltes/m):5. Foc: IEC 60332-1. Temperatura de funcionament: -10°C a +70 °C. Conforme: ISO/IEC 11801:2002, 

EN50173 -1:2002,ANSI TIA/EIA 568B, de 1m de longitud, Brand-Rex/Leviton o equivalent. 

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Fibra MM 2m Tots Edificis Tots Brand-Rex  HOPLCOM4020LC293

Fuetó FiberPlus de Fibra Òptica Dúplex 50/125 OM4, amb connector LC Dúplex. Pèrdua màxima inserció 0.5dB. 

Pèrdua típica per inserció: 0.2dB. Pèrdua mínima de retorn: 20.0dB. Aixafament (N):1500. impacte (Nm):5. Torsió 

(voltes/m):5. Foc: IEC 60332-1. Temperatura de funcionament: -10°C a +70 °C. Conforme: ISO/IEC 11801:2002, 

EN50173 -1:2002,ANSI TIA/EIA 568B, de 2m de longitud, Brand-Rex/Leviton o equivalent. 

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Fibra MM 3m Tots Edificis Tots Brand-Rex  HOPLCOM4030LC293

Fuetó FiberPlus de Fibra Òptica Dúplex 50/125 OM4, amb connector LC Dúplex. Pèrdua màxima inserció 0.5dB. 

Pèrdua típica per inserció: 0.2dB. Pèrdua mínima de retorn: 20.0dB. Aixafament (N):1500. impacte (Nm):5. Torsió 

(voltes/m):5. Foc: IEC 60332-1. Temperatura de funcionament: -10°C a +70 °C. Conforme: ISO/IEC 11801:2002, 

EN50173 -1:2002,ANSI TIA/EIA 568B, de 3m de longitud, Brand-Rex/Leviton o equivalent. 

V/D Audiovisuals Racks Fuetó Fibra MM 5m Tots Edificis Tots Brand-Rex  HOPLCOM4050LC293

Fuetó FiberPlus de Fibra Òptica Dúplex 50/125 OM4, amb connector LC Dúplex. Pèrdua màxima inserció 0.5dB. 

Pèrdua típica per inserció: 0.2dB. Pèrdua mínima de retorn: 20.0dB. Aixafament (N):1500. impacte (Nm):5. Torsió 

(voltes/m):5. Foc: IEC 60332-1. Temperatura de funcionament: -10°C a +70 °C. Conforme: ISO/IEC 11801:2002, 

EN50173 -1:2002,ANSI TIA/EIA 568B, de 5m de longitud, Brand-Rex/Leviton o equivalent. 

V/D Audiovisuals Racks Tauler telefonia Tots Edificis Tots Leviton C5CPNLU504PK2M

Tauler repartidor telefonia 50 ports, de circuit imprès, per rack de 19", ,1U,  fons 142mm inclosa gestió de cables 

RJ45/RJ11 de 4 contactes, Cat 3, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002. Color Negre. Ref.C5CPNLU504PK2M Leviton o 

equivalent

V/D Audiovisuals Racks Passafils horitzontal Tots Edificis Tots Brand-Rex  MMCACCCM001
Passafils horitzontal 19", 1U, en hacer 2,5mm., 5 anelles 60x60x13mm, de color negre . Ref.MMCACCCM001,Brand-

Rex/Leviton o equivalent 

V/D Audiovisuals Racks Tapa cega 1U Tots Edificis Tots Brand-Rex  MMCACCCM004
Tauler tapa negre 1U, inserció extracció frontal, construcció en hacer 2,5mm, . Ref.MMCACCCM004,Brand-

Rex/Leviton o equivalent 
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V/D Audiovisuals Racks Tapa cega 2U Tots Edificis Tots Brand-Rex  MMCACCCM005
Tauler tapa negre 2U, inserció extracció frontal, construcció en hacer 2,5mm, . Ref.MMCACCCM004,Brand-

Rex/Leviton o equivalent 

V/D Audiovisuals Racks ATS Tots Edificis Tots PX3TS-1469R

Switch de transferència 1PH, 230V AC, 32A, 16x IEC C13, 4x IEC C19, Input: 2x IEC 60309 32A, 7.4kVA, 2U 

Horitzontal, Ethernet, Serial, 2x USB-A, USB-B, Environmental Rack Sensor Connections, Load Transfer Time: 4-8ms 

Raritan PX3TS-1469R o equivalent

V/D Audiovisuals Racks PDU Tots Edificis Tots PXE-1392
PDU monitoritzada: 1PH, 230-240V, 32A, 16x IEC C13, Plug: IEC 60309 32A, 7.4-7.7 kVA, 0U Vertical, Ethernet, 

RS-485 Serial, USB-B, Environmental Rack Sensor Port Raritan PXE-1392 o equivalent

Fontaneria, sanejament i sanitarisVas expansió Lavabos Fase II-ETQ Lavabos Indelcasa Pneumatex 

Aquapresso AD-35-

10/AD18.10/AD50-

10

Vas expansió per instal.lacions de fluxors. 

- 1 fluxor: 15 l

- De 2 a 4 fluxors: 30l

- >4 fluxors: 50l

Climatització/ventilacióClimatització Splits Tots Edificis

Sales Tècniques 

per preservar 

temperatures 24h

Mitsubishi 

Electric
PowerInverter Segons potencia i models

Tancaments verticals Façana EST Vidres CEX
Vidres. Mur 

cortina
-- 6+6/12/6+6

Tancaments verticals Façanes Opacificació Tots Edificis
Opacificació. 

Cortines
Bandalux Contract S/uso S/uso Tejido opaco para las habitaciones de pacientes y para zonas con alta exposición solar. Color gris claro 

ref. 40004F. (Documento BO_MATTE.pdf)

Tejido screen para el resto de estancias. Color perla ref. 10007. (Documento PS550.pdf),

Sostres Registrables 60x60 Fase I-Torres HUB Control infermeria PLACO Gyptone line 4 Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado,

Sostres Registrables 60x60 Fase II-ETQ

Sostres plaques 

registrables 

verticals

Armstrong Metal IR-Clip plain 3817M6G1
Placa metàl·lica ARMSTRONG MetalR-Clip Plank Plain RAL 9010 ref: 3817M6G1. 

Cobertes Impermeabilització Cobertes Paviment MARIS POLYMERS Mariseal 250 W3 

sistema Mariseal 250 W3 de vida útil mínima de 25 anys de la marca MARIS POLYMERS, amb garantia de l’aplicador 

homologat i de l’empresa fabricant del producte.

Impermeabilització vista transitable per a manteniment. Cal afegir el tractament superficial segons el grau de 

lliscament de projecte

Cobertes Sales tècniques cobertes Panell Cobertes Panell sandvitx Panelais produccions HPS200, xapa ext0,6, aill PIR 60 Acabat white 9003
Panell muntat coberta CORE. PANELL HPS200 SANDWICH AMB XAPA INTERIOR EXTERIOR 0.6 MM I AILLAMENT PIR 

DE 60 MM ACABAT WHITE 9003

Cobertes Sales tècniques cobertes Lames Cobertes Lames Umbelco
UMBELCO model UPF-105 25° 

color blanc.
UMBELCO model UPF-105 25° color blanc. Lames tancament sales tècniques cobertes.

Seguretat Portes Mestrejament Tots edificis

Amaestramiento 

TESA, cilindro TX-

80 y código amto. 

DCDR para 

Edificios 

Asistenciales.

TESA TX-80 Còdi DCDR Consultar en el cas d'edifici ETQ i CEX

Seguretat Portes Mestrejament Tots edificis

Amaestramiento 

TESA, cilindro TX-

80 y código amto. 

DCDZ para 

Edificios Técnicos.

TESA TX-880 Còdi DCDZ Edifici històric, i edificis tècnics(CT, Bugaderia, central tèrmica...etc..)

Seguretat Portes Mestrejament Tots edificis

Amaestramiento 

TESA, cilindro TX-

80 y código amto. 

DCDZ para 

Edificios Técnicos.

TESA TX-880 Còdi DCDZ Edifici històric, i edificis tècnics(CT, Bugaderia, central tèrmica...etc..)

Sostres Registrables 60x60 Fase I-Torres HUB
Laboratori 

territorial
Knauf

THERMATEX ALPHA AMB 

PERFILERIA VISTA
60x60 Fals sostre registrable per laboratoris territorials, cafeteria,

V/D Audiovisuals Wifi Wifi Tots Edificis tots CISCO

AIR-AP3802I-E-K9  

S'han de demanar tantes llicencies com APs Wifi es demanin. Les llicencies WIFI de CISCO es venen en paquets minin 

de 5 en 5.
07/07/2021

Climatització/ventilacióCanonades Valvuleria Tots edificis
Valvuleria 

canonades
Xurox Tipo LUG

segons diàmetre i 

fluid

                -Agua fría: EPDM

                -Agua caliente: EPDM

                -Vapor: TEFLON  

Diametres a partir DN125--> Volant

Diametres  fins a DN 100-->palanca

205L EP Hasta DN100 incluido

205L ER De DN125 en adelante.

Climatització/ventilacióCanonades Valvuleria Tots edificis
Valvuleria 

canonades
IMI IMI Hydronic /TA-BPV xx-R

calcular diametre en funció cabal instal.lacio.

Valvula alivi pressió
Paviments Resines Epoxi Tots Edificis Diferents ambits BASF/STONEHARD colors a definir. Acabat MATE

Paviments Resines Poliuretà Tots Edificis

Zones amb alta 

humitat i 

resistencia 

química

BASF/STONEHARD colors a definir. Acabat MATE

Paviments Resines Epoxi Fase I-Torres HUB

Laboratori 

territorial- Core 

paviment de 

resines

Lotum Paviment de resines amb base disolvent, color RAL 7040, resistencia al deslizamiento grado 2.

Protecció contra-incendissenyalectica Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EX204L Boca incendi. Plana Classe A (sense texte) (21x21cm)

Protecció contra-incendissenyalectica Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EX201L Extintor Plana Classe A (sense texte) (21x21cm) NOTA: Son 2 unitats, sempre van en banderola

Protecció contra-incendissenyalectica Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EX219L Extintor CO2 Plana Classe A (sense texte) (21x21cm)

Protecció contra-incendissenyalectica Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EX209L Polsador Alarma. Plana Classe A (sense texte) (21x21cm)
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Protecció contra-incendissenyalectica Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EX213L Sirena. Plana Classe A (sense texte) (21x21cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV393L Sortida d'emergència. Plana Classe A (texte en catalá) (29,7x14,8cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV394L Sortida. Plana Classe A (texte en catalá)  (29,7x10,5cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV356L recorregut esquerra. Plana Classe A (sense texte)  (32x16cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV357L recorregut recte. Plana Classe A (sense texte) (32x16cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV355L recorregut dreta. Plana Classe A (sense texte) (32x16cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV359LRecorregut esquerra a escala de baixada Classe A (sense texte)  (32x16cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV358LRecorregut dreta a escala de baixada Classe A (sense texte)  (32x16cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser EV309L Barra antipànic. Plana Classe A (sense texte) (22,4x22,4cm)

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser BM160320Banderola metacrilat SOSTRE o PARET Classe A (sense texte) (Mida senyal: 16x32cm) RECTANGULAR

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser BM210210Banderola metacrilat SOSTRE o PARET Classe A (sense texte) (Mida senyal: 21x21cm) QUADRAT

Protecció contra-incendissenyalectica evaquació Tots Tots Edificis
Tots. Senyalització 

elements incendis
Implaser INFORMACIÓ

Preguntar al HUB 

quina senyalítica de 

evaquació va amb 

Fontaneria, sanejament i sanitarisSanitaris i aixetes WC Tots Edificis tots Roca Meridian RIMLESS suspendido
A34624L000+A801

2A200B

inodor suspès con sortida a paret. Porcellana a 47 Cm del terra 

Referencies sanitari +tapa

Electricitat Enllumenat Panell Tots Edificis
Sales blanques i 

intervencioniste
Trilux Fidesca Fidesca-SD G2 M46 M 7500-840 ETDD Pantalla LED regulable estanca per sales blanques

Electricitat Enllumenat DW Fase II-ETQ
Controls 

infermeria
SIMON 725.24 72524330-884  DW DALI NW.

Sol.lucio enllumenat puestos control infermeria.

5 uts 72524330-884  DW DALI NW.

1 UT 27659-65 POLSADOR
Climatització/ventilacióElements terminals Comportes Tallafocs Fase I-Torres HUB TROX FKA-3.8 EU XXX/Z030 Amb fusible tèrmic i doble final de carrera (obert/tancat),  col·locada entre els conductes.

Revestiment Façanes Façanes Finestres Fase I-Torres HUB Finestres Abatibles SIEGENIA
Referencia MMDS0010-525010

REFERENCIA LLAVE 2W 145
Claus i bombins per finestres façana abatible edifici principal. Totes les finestres portaran aquest element.

Pica Tots Edificis Pica pel net i office Roca Berlin Ref. A870B10400 (460x460x200mm)

Revestiment parets Protecció parets Proteccions Fase I-Torres HUB Pasadissos Zikonyl ZK-T

Climatització/ventilacióFan coils Valvuleria Tots Edificis Pettinaroli

KIT HIDRÀULIC d'EQUILIBRAT DINÀMIC (PCS) 150l/h - 0,66 gpm amb BY-PASS DE NETEJA, CASC Aïllant i 2 

Flexibles.  KIT de connexió Pettinaroli PCS, model XT701 - 1/2" fins 150 l/h - 0,66 gpm (DN15) per 

l'equilibrat dinàmic, neteja i manteniment d'equips terminals.

El Kit Pettinaroli inclou: vàlvula d'equilibrat dinàmic isoporcentual EVOPICV amb plena autoritat sèrie 91 

(amb un PN de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar) amb volant extern d'ajust de cabal, 

regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR oN-OFF 

230V, By-Pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall FILTERBALL (amb filtre de cistella integrat de 

700µm) de llautó anticorrosiu CW602N, ports de pressió abans i després de fancoil, purga d'aire, vàlvula 

de drenatge, casc aïllant PCS amb tancament velcro (opcional s/Rite) i 2 Mànegues flexibles de 40 cm 

EVOFLEX INOX-EPDM per climatització.

Inclou:

- Actuadors on - off, 230V

- Tram canonada, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització.

- Aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica

- Alimentació elèctrica

Completament instal•lat i regulat

22/10/2021

Revestiment parets pintura Zones Tots Edificis Portes RF RAL9016 Blanco roto. General. Mate o satinat

Revestiment Façanes Façanes Finestres Fase I-Torres HUB
Finestres 

Corredera
KEYA

REFERENCIA LLAVE T149

Claus i bombins per finestres façana CORREDERA edifici principal. Totes les finestres portaran aquest 

element.

Fontaneria, sanejament i sanitarisEquipament Bomba dilucio Tots Edificis
Pica brut, per 

netejar cunyes
Seko Promax PXB4F16S0000 Connectar a punt d'aigua pica mitjançant T+ valvula de tall

Climatització/ventilacióCircuits fred i calor omplerta Tots Edificis zones tecniques RESIDEO Braukmann BA295S Braukmann BA295S

Fusteria Mobles pacients Fase I-Torres HUB
Habitacions 

pacients
Palex PT001

Fusteria Mobles pacients Fase I-Torres HUB
Habitacions 

pacients
KEYA TRONIC PRO KEYA Pany electrònic amb clau mestra electrònica HUB

Fusteria Mobles Fase I-Torres HUB
Control 

infermeria
Office 24 RECO002

Electricitat Mecanismes MEC. INTERRUPTOR GIRATORIO Fase I-Torres HUB totes JUNG 1101-20 + LS1941 WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Placa central 50*50 para tomas UAE de 2 tomas Fase I-Torres HUB totes JUNG 169-2 UAE WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes LENTE SEÑALIZACION ROJO Fase I-Torres HUB Pasen esperen JUNG 37.05 Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes MECANISMO INTERRUPTOR CONMUTADOR Fase I-Torres HUB totes JUNG 506U Blanc alpi. Per obres NOVES
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Electricitat Mecanismes MECANISMO INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR Fase I-Torres HUB totes JUNG 509U Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes MEC. PULSADOR UNIPOLAR NA Fase I-Torres HUB totes JUNG 531U Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes MECANISMO DE SEÑALIZACION Fase I-Torres HUB Pasen esperen JUNG 938-14U Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes LAMPARA LED Fase I-Torres HUB Pasen esperen JUNG E14-230LEDR Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Pulsador 2 canales para sistema ENOCEAN Fase I-Torres HUB totes JUNG ENO LS 990 Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Pulsador 4 canales para sistema EN OCEAN con símbolos de persiana Fase I-Torres HUB totes JUNG ENO LS 995 MP Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Marco para montaje horizontal y vertical simple Fase I-Torres HUB totes JUNG FD981WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Marco para montaje horizontal y vertical doble Fase I-Torres HUB totes JUNG FD982WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Marco para montaje horizontal y vertical triple Fase I-Torres HUB totes JUNG FD983WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes  TECLA SIMPLE PULSADOR LS BL. ALPI Fase I-Torres HUB totes JUNG LS101WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes ENCHUFE SCHUKO® PROT. LS BL. ALPI Fase I-Torres HUB totes JUNG LS1521KIWW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes PLACA CENTRAL BOTON MANDO LS BL. ALPI. Fase I-Torres HUB totes JUNG LS1941WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes PLACA P/ SEÑALIZACION LS BL. ALPI Fase I-Torres HUB Pasen esperen JUNG LS937WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes TECLA SIMPLE LS BLANCO ALPINO Fase I-Torres HUB totes JUNG LS990WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes TAPA CIEGA LS BLANCO ALPINO Fase I-Torres HUB totes JUNG LS994BWW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes TECLA DOBLE LS BLANCO ALPINO Fase I-Torres HUB totes JUNG LS995WW Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes MODULO SENSOR ESTANDAR. 1 FASE LS Fase I-Torres HUB totes JUNG LSCD10711ST Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Senyalització LED Fase I-Torres HUB Pasen esperen JUNG LS539WW LEDWB Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes Font alimentació Fase I-Torres HUB totes JUNG SV539LED Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes ENCHUFE SCHUKO® Con cargador USB Fase I-Torres HUB Totes JUNG LS 1520-15CA Blanc alpi. Per obres NOVES
Electricitat Mecanismes marc Fase I-Torres HUB totes JUNG LS981WW blanc alpi Blanc alpi. Per obres NOVES

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Elements de camp Tots edificis tots Controlli

DOP103W

O

DHMI (ENTELITOUCH DE 7")

Gestió instal·lacions Instrumentació i control Quadres control Fase I-Torres HUB TOT Controlli

Pel control d’una unitat (climatització i enllumenat), l’armari seria de 1000 x 600 x 200 mm, per muntatge 

mural.

Pel control de tres unitats al mateix armari, seria un armari de peu de 1800 x 600 x 400 mm o 1800 x 800 x 

400 mm, amb sòcol. En aquest cas incloure també control vestibul

Pel control del vestíbul, seria un armari de 700 x 500 x 200 mm.

Paviment Vinílic Fase I-Torres HUB
Unitats 

hospitalització
Tarkett

IG Granit

3040463
Paviment vinílic habitacions i espais comuns (unitats 2-3 i 4-2) 

Paviment Vinílic Fase I-Torres HUB
Unitats 

hospitalització
Tarkett

Granit multisafe

Chataigne - 3476746
Paviment vinílic banys (unitats 2-3 i 4-2) 

Paviment Vinílic Fase I-Torres HUB
Unitats 

hospitalització
Tarkett iQ TORO SC - Toro WHITE 0570 Paviment vinílic conductiu habitacions i recovery (unitat 2-3) 

Extinció incendis Extintor Convencional Fase I-Torres HUB TOTS Macoin SWING AE 25/1 RR M000217*

Subministrament i col.locació d'armari per a allotjar un extintor de pols ABC de 6kg

o de C02 de 2kg (extintor no incluido)

• Armari i porta cega en pintura poliéster RAL 3000

• Tanques de resbalón en plástic

• Posibilita de muntatge en horizontal junt a BIES SWING

• Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Anple x Fondària)

OPCIONS D'ACABAT:

• RAL 3000/9001/9010/9003/9002GOF/INOX

(altres acabats a consultar)

• Marc embellidor per a muntatge encastat

Extinció incendis Sprinklers Xarxa humida FASE I

Tots, excepte 

zones tècniques i 

equips radiologia

Tyco Y3505 encastat 

Intercomunicació Intercomunicació Intercomunicació interior Tots edificis Interiors Hikvision Model: Depen requisits instal.lació Intercomunicador PoE. Depen de la instal.lació requerirá un módel o un altre.
Intercomunicació Intercomunicació Intercomunicació interior Tots edificis Exteriors Hikvision Model: Depen requisits instal.lació Intercomunicador PoE. Depen de la instal.lació requerirá un módel o un altre.

Sostres Registrables 60x60 Fase I-Torres HUB
Laboratori 

territorial
Knauf

THERMATEX ALPHA AMB 

PERFILERIA SEMIOCULTA

Fals sostre 

registrable per 

laboratoris 

territorials, 

cafeteria,

Se ha colocado en laboratorio y P16,

Sostres Registrables 60x60 Fase I-Torres HUB
Laboratori 

territorial
Ecophone Group Ecophon Hygiene Performance A

Fals sostre 

registrable 

laboratori

Se ha colocado en laboratorio CORE sobre equips per minimitzar soroll

NOFER 15002.07.S

Lavamanos quirúrgico NOFER de acero inoxidable AISI 304.Dimensiones máximas: 725 alto x 700 ancho x 520 fondo 

(mm).

· Adecuado para 1 usuario. Disponible también para dos usuarios (NOFER 15002.14.S) y para tres usuarios (NOFER 

15002.21.S).

· Acabado acero inoxidable satinado.

· Cubeta con desagüe inferior.

· Seguridad en el uso. Zonas de contacto sin aristas cortantes ni peligrosas.
V/D Audiovisuals Racks Fibra optica Tots Edificis Tots OM4 Multimodo 12 fibras.

Dipòsit hidropneumàtic de pressió per a una capacitat de 15 l i 8 kg/cm2, fixat a parament vertical. Marca i model: Indelcasa Pneumatex Aquapresso AD-35-10/AD18.10/AD50-10

Document referències standards HUB. 08/05/2025 Pàgina 12 de 12
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Annex IV: Gestió de residus. 

 
  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,400 0,512 2,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 10,545 0,082 6,591

metalls 170407 0,004 5,103 0,001 0,650

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 18,05 t 0,7544 9,24 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 3,3962 0,0896 3,5419

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,4486 0,0407 1,6094
formigó 170101 0,0320 1,4419 0,0261 1,0301

petris 170107 0,0020 0,3108 0,0118 0,4666
guixos 170802 0,0039 0,1553 0,0097 0,3844
altres 0,0010 0,0395 0,0013 0,0514

   embalatges 0,0380 0,1687 0,0285 1,1282

fustes 170201 0,0285 0,0477 0,0045 0,1779
plàstics 170203 0,0061 0,0625 0,0104 0,4093

paper i cartró 170904 0,0030 0,0328 0,0119 0,4698
metalls 170407 0,0004 0,0257 0,0018 0,0712

totals de construcció 3,56 t 4,67 m3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforma ineiror de la sala polivalent

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Hospital Universitari de Bellvitge Feixa llarga s/n

Comarca : Baix llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

L'Hospitalet de Llobregat

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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- especificar -Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

5,10 t 0,65 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 5,10 t 0,65 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,44
Maons, teules i ceràmics 40 3,85
Metalls 2 5,13
Fusta 1 0,05
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,03
Paper i cartró 0,50 0,03
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



si

-

si

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,39 20,86

Maons i ceràmics 4,87 -

Petris barrejats 9,53 142,91

Metalls 0,97 -

Fusta 0,24 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,55 -

Paper i cartró 0,63 -

Guixos i no especials 0,59 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

18,78 163,77

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Arids Catalunya S.A.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Sant Andreu de la Barca E 1856.21

47,64

- 6,95

0,00

2,76 2,21

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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2,88 1,20 0,96

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

389,55

7,06 2,94

11,68

58,47

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 389,55

El volum dels residus és de : 18,78

4,87 3,89

24,36 19,49

3,17 2,54

6,63

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

2,35

7,61

94,34 100,00 31,45

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

, R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
 m

o
d

-0
5/

20
18

   
  (

 F
o

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)



T 0,00 T

T 16,51 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

16,51Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



 

HUB24006- Projecte Bàsic i Executiu de la Reforma interior de la sala polivalent  de l’Hospital Universitari de Bellvitge  

  

 

Annex V: Estudi de seguretat i salut 

 
  



ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
Reforma interior sala polivalent. 

 
 

Emplaçament: 
Hospital Universitari de Bellvitge l’hospitalet de LLobregat 

 
 

Superfície construïda: 
131,80 m2 

 
 

Promotor: 
Hospital Universitari de Bellvitge 

 
 

Arquitecte autor del Projecte: 
Silvia San Miguel Parcha 

 
 

Arquitecte redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Silvia San Miguel Parcha 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
Interior edifici 

 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
No és d’aplicació 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Àmbil sanitari 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
Elèctriques, clima i sanejament 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
Vial de serveis interior 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.  

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de materials, eines, etc. 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Desplom de la bastida 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials,eines, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Cops talls produïts per les eines de mà. 

- Afeccions a la pell 

-  Lesions oculars. 

-  Generació de pols. 

-  Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Contactes elèctric directes. 

- Contactes elèctric indirectes. 

 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 
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- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
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- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

- Per damunt d'alçaries de treball superiors als 2 m., la bastida ha d'estar provista de barana de           
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   0,90 d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una 
empenta tangencial de 150 Kg/ml. 

- L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 

- La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,45 m en previsió de               
   caigudes. 

- L’accés a les bastides de més de 1,50 m d'alçada es farà mitjançant escales de mà provistes             
  de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70  la superfície 
superior de la plataforma de treball. 

- Quan els treballs es facin en paraments de més de 4 m. d'alçada a nivell del sòl s’acostarà                 
  l’àrea de treball, es col·locarà el senyal "RISC DE CAIGUDA D’OBJECTES”, segons el                     
    Reial decret 485/1997 fr 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida. 

- S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles, entubament    
 dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.              

- Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per ambdues cares. 

- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant  escales prefabricades       
  integrades. 

- Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta                  
   

- Per al muntatge i el desmuntatge de les  bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i      
   dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2 m d'alçada. 

- Les bastides penjades mòbils han de dur baranes laterals i una barana  de 0,70 m a la part interior. 

- Aquestes bastides estaran suspeses per un mínim de dos cabrestants i els cables  

- tindran prou longitud per poder descendir i recolzar la plataforma al terra. 

- La distancia màxima dels mòduls no serà superior a 3 m. 

- No es poden unir diversos mòduls formant una bastida de longitud superior a 8 m. 

- Caldrà establir punts d'ancoratge segurs per fixar-hi els cinturons de seguretat tipus arnès o els  

anticaiguda. 

- Les bastides penjades s'hauran de sotmetre a una prova plena de càrrega abans de ser emprades. 

 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
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l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt. 

 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable 

Legislació específica de seguretat i salut a la construcció 

 
Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 
compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social 
(BOE n. 311, 29/12/1987). 
 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de gener 
de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
 

 Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de 
Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 

 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 

 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
 

 Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març 
de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
 

 Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
145, 17/06/2000). 

 

 Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 82, 
05/04/2003). 

 
Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
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Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 
químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 104, 
01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 121, 20/05/1988). 
 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE 
n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  
 

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 
 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 
07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial 
decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 108/1991, 
d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 32, 
06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 
05/11/2002). 

 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost 
de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres de 
treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 16/05/1988). 
 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 2006 
; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 4678, 
18/07/2006). 
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CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 
d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
 

 Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
254, 23/10/2007) 

 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
 

 Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; 
del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 

 Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 127, 29/05/2006). 

 

 Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 
24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 
d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 
Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC n. 1075, 
30/11/1988). 
 
EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997).  

 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 140, 
12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Reial 
decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
 

 Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». 
Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició 
derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; 
Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 
Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
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Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
61, 12/03/1998). 
 

 Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 
12/03/2005). 

 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del capítol 
X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 de juliol 
de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: BOE n. 
260, 31/10/1994). 

 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri de 
Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 2003 ; Ministeri 
d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  23/01/2004)  
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost de 
2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 / 
22/09/2000). 
 

 Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre 
de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

 

 Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 
l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat 
social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4641, 
25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 

Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 
de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  
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Màquines. Emissions sonores.  
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, de 
22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
 

 Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 

 
 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 
08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997).  

 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 
de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 
comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís 
previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC n. 3754, 
05/11/2002). 
 
Obra Pública  
Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor el 
06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
 

 Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 

 Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 
l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

 

 Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 
 

Risc elèctric.  
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 
Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 1997, 
del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 

 Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 
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Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 14 
d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
 

 Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 
n. 104, 01/05/1998). 

 

 Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 
Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

  

 Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 
afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 
de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) .(Correcció 
d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 
decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
 
 

Barcelona, a disset de març de 2025 
 
                       El promotor     L’arquitecte  
 
 
 
 
 
 
                            Silvia San Miquel Parcha 
 
 
 

8. Annexes 
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