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EXCHM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Identificacié de I'expedient: 1379/2024 4695
Assumpte: Contractacié obres d’implantacié d’'un nou pas de vianants semaforitzat al PK
659+000 de la carretera N-1l, a Canet de Mar

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE
D’OBRES D’IMPLANTACIO D’UN NOU PAS DE VIANANTS SEMAFORITZAT AL P.K.
659+000 DE LA N-Il A CANET DE MAR

De conformitat amb el que disposa l'art. 28 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d'ara endavant, LCSP), s’elabora la present memoria referida a la contractacié de les
obres per a la implantacié d’un nou pas de vianants semaforitzat al P.K. 659+000 de la
carretera N-1l, a Canet de Mar.

1. Objecte

El contracte que es licita és un contracte d’obres que té per objecte la realitzacié de les
obres definides en el projecte executiu per a la implantacié6 d’'un nou pas de vianants
semaforitzat al P.K. 659+000 de la carretera N-ll, a Canet de Mar, redactat per Francesc
Xavier Ventura Parés, de 'empresa URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY, SL, gener
2025, amb un pressupost d’execucié per contracte de 129.383,39 €, més 27.170,51 €, en
concepte d’'IVA, aprovat inicialment pel Ple de I’Ajuntament en sessi6é de caracter ordinari de
data 20 de febrer de 2025 i amb anunci d’aprovacié definitiva publicada al BOPB, de data 5
de maig de 2025 i al DOGC num. 9407, de data 7 de maig de 2025.

L’'execuci6o de l'obra s’efectuara d’acord amb els requeriments normatius, les millors
tecniques disponibles, aixi com els requeriments i condicions que s’estipulin en el plec de
clausules i el projecte aprovat, per tal de garantir una bona construccié de les seves parts,
assegurant el seu correcte funcionament, continu, eficag i en Optimes condicions de
seguretat i fiabilitat.

La nomenclatura que correspon al contracte, d’acord amb el vocabulari comu de contractes
publics (CPV) previst al Reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre
de 2007, és la seguent:

45233140-2 “Obras viales”

2. Necessitats que es pretenen cobrir

La Carretera Nacional Il, la qual recorre la costa del Maresme, i concretament en el seu pas
al llarg del municipi de Canet de Mar en la seva fagana litoral, ha esdevingut sovint una
barrera impermeable entre el nucli urba i la zona de platja.

Amb la voluntat vigent de pacificar la N-II, derivada de I'alliberament dels peatges de la C-32
Nord, es preveu una millor integracid6 urbana de la carretera, reduint la velocitat de la
mateixa, millorant les interseccions, garantint una major permeabilitat de la fagana litoral, i
fomentant la connectivitat a peu o amb d’altres mitjans sostenibles. Amb tot, es preveu un
model de mobilitat més segur i sostenible.
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Estudiat el tram sud del tram de carretera N-ll que travessa Canet de Mar, i vista la
necessitat de connectar de manera accessible la zona residencial de 'Av. Maresme amb el
centre urba del municipi sense dependéncia dels ascensors preexistents, es conclou la
necessitat d'implantar un nou pas de vianants semaforitzat aproximadament al P.K. 659+000
de la carretera N-II.

Aquesta nova connexié millorara substancialment la permeabilitat de la via, garantint la
connexié amb la platja des de la banda muntanya, on es troba el camping Victoria, i la
connexié amb el centre urba des del barri de '’Avinguda Maresme.

Les actuacions previstes sén les necessaries per a regular i instal-lar, amb condicions de
seguretat, un nou pas de vianants accessible mitjangant la instal-laci6 semafdrica i les
adequacions corresponents de I'ambit. Amb l'actuacié, també es preveu una millora de
l'accessibilitat de I'entorn de I'ambit, dotant el recorregut de les caracteristiques que
garanteixin la supressido de barreres arquitectoniques, aixi com de mesures per a les
persones amb discapacitat visual i/o cognitiva.

Amb la finalitat de realitzar les actuacions per ubicar un nou pas semaforitzat que connecti
ambdds costats de la carretera Nacional Il, s’ha aprovat el projecte per a la “Implantacié d’un
nou pas de vianants semaforitzat al P.K. 659+000 de la carretera N-Il, a Canet de Mar”,
redactat per F.X.V.P., de I'empresa URBIMEC ENGINEERING CONSULTANCY, SL, amb
un pressupost d’execucio per contracte de 129.383,39 €, més 27.170,51 €, en concepte
d'IVA.

La contractacié proposada es correspon amb les obres definides al projecte aprovat ple Ple
de I'Ajuntament, anunci d’aprovacio definitiva publicat al BOPB de 5 de maig de 2025
(ENTRA 2025/699 data registre 20/01/2025).

3. Insuficiéncia de mitjans propis

Vist I'abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l'actuacié
sobrepassa la disponibilitat i capacitat per executar-la amb mitjans propis, consequentment
€s necessari contractar I'execucioé de I'obra externament a través del procediment adequat
d’acord amb la LCSP.

4. Divisio en lots (art. 99 de LCSP)

Atés que es proposa I'execucio integra del projecte que comprén diferents treballs, perd tots
ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de I'obra, no es preveu la
divisié d’aquesta contractacié en lots diferenciats. Aixi, per la naturalesa de les prestacions
no és possible entendre aquestes com una realitzacio i aprofitament individual i funcional de
les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més, caldria exigir una
coordinacio i planificacid global dels treballs per a una correcta execucid global de les
prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es
persegueixen en I'execucié d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execucié dels
treballs i una correcta assignacio dels recursos publics proporcionals a la finalitat requerida.

L’actuacié proposada fa referéncia a una obra completa, en el sentit de poder ser lliurada i
destinada a I'is public sense necessitat de més actuacions de caracter complementari o
addicional.
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5. Termini d’execucio

D’acord amb el projecte aprovat, el termini d’execucié del present contracte sera de 9
setmanes a comptar des de la formalitzacié6 de I'acta de comprovacié del replanteig de
l'obra.

6. Condicions economiques

6.1 Sistema de determinacié del preu

El projecte redactat i aprovat determina el preu de cadascuna de les partides d’obra
necessaries per a I'execucié complerta dels treballs per a la implantacié d’'un nou pas de
vianants semaforitzat al P.K. 659+000 de la carretera N-ll, agrupades en els seglents
capitols:

CAPITOL 01.01 Desmuntatges i enderrocs
CAPITOL 01.02 Moviments de terres
CAPITOL 01.03 Ferms i paviments
CAPITOL 01.04 Drenatge

CAPITOL 01.05 Enllumenat

CAPITOL 01.07 Semaforitzacié

CAPITOL 01.08 Mobiliari urba

CAPITOL 01.09 Senyalitzacions i proteccié
CAPITOL 01.10 Gesti6 de residus
CAPITOL 01.11 Varis

El preu del contracte d’'obres vindra determinat pel pressupost per contracte definit al
projecte més I'lVA.

6.2 Pressupost base de licitacio

D’acord amb l'art. 100 de la LCSP el pressupost base de licitacio és el limit maxim de
despesa que en virtut del contracte que pot comprometre I'd6rgan de contractacio, inclos
'impost sobre el valor afegit. En el present contracte el pressupost base de licitacié és de

156.553,90€.

Aquest pressupost base maxim anira amb carrec al pressupost i les aplicacions
pressupostaries seglents:

Exercici Aplicacié pressupostaria Import IVA inclos
2025 20 15320 61906 156.553,90 €

El pressupost base de licitacié es desglossa de la manera seguent:
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Detall del pressupost (costos directes, indirectes i altres eventuals despeses)
Semafor PK 659+000 N-II

Capitol 01.01 - DESMUNTATGES I ENDERROCS 5.970,68
Capitol 01.02 - MOVIMENT DE TERRES 2.887,54
Capitol 01.03 - FERMS I PAVIMENTS 45.597,79
Capitol 01.04 - DRENATGE 6.214,37
Capitol 01.05 - ENLLUMENAT 5.877,76
Capitol 01.07 - SEMAFORITZACIO 25.215,81
Capitol 01.08 - MOBILIARI URBA 122,70
Capitol 01.09 - Senyalitzacions i proteccio 7.681,39
Capitol 01.10 - Gestid de residus 6.657,50
Capitol 01.11 - Varis 2.500,00
COSTOS DIRECTES Pressupost execucio material (PEM) 108.725,54
13% DESPESES GENERALS 14.134,32

6% BENEFICI INDUSTRIAL 6.523,53

COSTOS INDIRECTES 20.657,85
TOTAL Costos directes + indirectes (PEC) 129.383,39
21% IVA 27.170,51

TOTAL (IVA INCLOS) 156.553,90

En compliment del que disposa l'art. 7.3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, es valora que la repercussié de la
despesa que suposara aquest contracte ja s’ha compensat amb la previsié d’ingressos
suficients en la documentacié que conforma el pressupost municipal, aprovat pel Ple de la
Corporacio.

7. Valor estimat del contracte

D’acord amb I'art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l'import total, sense
incloure l'impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de I'drgan de
contractacié. En el seu calcul s’ha de tenir en compte, com a minim, a més dels costos
derivats de l'aplicacié de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de
I'execucié material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial;
aixi com, també, qualsevol forma d’opcié eventual i prorrogues del contracte o les
modificacions de contracte previstes pel plec de clausules administratives particulars o en
'anunci de licitacié.

El present contracte preveu I'execucio integra de les obres definides al projecte executiu
amb un valor de 129.383,39 €, IVA exclds. Donat que el PCAP que regeix la contractacio
preveu la possibilitat de modificacié del contracte durant la seva vigéncia fins a un maxim del
vint per cent del preu inicial s’afegeix aquesta possible modificacié al valor estimat del
contracte.

S’estableix un valor estimat del contracte de 155.260,07 €.
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El desglossament de I'esmentat valor estimat del contracte, sense IVA, és el seglent:

Valor estimat del Contracte

155.260,07 €
Métode de calcul
VE Obra 129.383,39 €
VE Modificacions previstes (20%) 25.876,68 €

8. Eleccio del procediment

Quant al procediment d’adjudicacié i atesa la naturalesa de I'objecte del contracte i la data
en la qual ha d’iniciar-se la seva prestacid, es considera que el procediment adient és I'obert
simplificat.

Donat 'import del valor estimat del contracte i de conformitat amb alld que es disposa a l'art.
22.1.b) de la LCSP, la present contractacié no estara subjecta a regulacié harmonitzada.

9. Retribucié de I'adjudicatari
Forma de pagament

La forma de pagament sera en base a les certificacions d’obra aprovades i un cop
presentada la factura electronica corresponent.

Revisié de preus
En virtut del que estableix l'article 103 del la LCSP, aquest contracte no preveu la revisio de
preus.

10. Solvéncia dels licitadors

10.1. Economica i financera

S’acreditara mitjangant el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit
de treballs de construccié o enginyeria civil, en els ultims tres anys, amb un import minim
d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte, aix0 és amb un import minim de
232.890,10 €. En el cas de que la data de creaci6é o d'inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podra ser proporcional.

L’acreditacié es realitzara a través dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari, pels dipositants
en el registre oficial en qué hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis a través dels seus llibres
d’'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

10.2. Técnica i professional

El requisit minim sera que I'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador haura
d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs d’aquests ultims
cinc anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon la present
licitacié ha de ser, com a minim, de 109.553,90 €. Les obres executades per una societat
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracid que les directament
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executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o
indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti
d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es
compleixi la condici6 esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la
licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participaciod
d’aquella en el capital social d’aquesta.

Aquest requisit s’acreditara amb la relacié de les obres executades en el curs dels cinc
ultims anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificacio a que correspon la
present licitacio, avalada per certificats de bona execucidé per les obres més importants;
aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execucioé de les obres i es precisara
si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professio i es van portar
normalment a terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
I'drgan de contractacio per I'autoritat competent.

Tenint en compte larticle 88.2 de la LCSP, en el cas d’empreses de nova creacid, entenent
com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvéncia técnica
s’acreditara d’acord amb els seglents mitjans:

e Declaracié indicant el personal técnic o organismes técnics, estiguin o no integrats a
'empresa, de la que aquesta disposi per a I'execucio de les obres acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents
de I'dérgan de contractacio.

e Declaracio indicant la maquinaria, material i equip técnic del que es disposara per a
'execucio de les obres, a la que s’adjuntara la documentacié acreditativa pertinent
quan li sigui requerit pels serveis dependents de I'0rgan de contractacio.

10.3. Acreditacié mitjangant classificacié

Tal com estipula I'apartat 11 de la present memoria justificativa i d’acord amb l'article 77 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public no és exigible classificacid
a 'empresa adjudicataria en ser un contracte inferior a 500.000 €.

Tanmateix, tot i no ser necessaria, queden eximides d’acreditar la seva solvéncia técnica,
professional i econdmica les empreses que acreditin tenir la classificacié que tot seguit
s’indica.

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unio
Europea o no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu poden acreditar aquesta
solvéncia mitjangant la classificacié empresarial especificada a continuacid6 o una de
superior:

Grup G Vials i pistes

Subgrup 6 Obres viaries sense qualificacié especifica

Categoria 3 contracte de valor anual superior a 360.000 euros i inferior o igual a
840.000 euros
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La categoria indicada equival a la categoria atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, segons
el quadre d’equivaléncia establert a la Disposicié transitoria 2a del RD 773/2015, de 28
d’agost.

10.4. Compromis d’adscripcié de mitjans

Els licitadors, de conformitat amb el que s’estableix a l'article 76.2 de la LCSP, hauran de
comprometre’s, mitjangant declaracié responsable del model de l'annex |, a dedicar o
adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuacio,
mantenint-los durant I'execucio de les obres, sense cost addicional per I'Ajuntament. Aquest
compromis s’integrara al contracte i el seu incompliment sera objecte de penalitzacié
conforme al que s’estableixi al plec:

- Delegat d’obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a
'empresa contractista davant I’Ajuntament i tercers, en tot allo que afecti a I'execucio
de I'obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’'obra comptara amb poder
de decisioé dins de I'empresa i formacié técnica suficient per a desenvolupar el seu
carrec.

- Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucio de I'actuacio
objecte de licitacié seguint les directrius de la direcci6 facultativa i el projecte aprovat,
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

- Encarregat/da d’obra. Responsable de I'execucié material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de ftreball, les intervencions dels diferents
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la
planificacio prevista. Qui haura de tenir una dedicacio del total de la jornada laboral.

- Técnic de prevencid de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccio i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacioé objecte
de licitacié.

- Especialista en topografia. Técnic/a especialista en topografia que haura de
col-laborar durant I'execucié de I'obra en tots els treballs en que la direcci6 facultativa
ho consideri necessari.

11. Classificacié del contractista

De conformitat amb alld que es disposa a I'art. 77.1.b) de la LCSP, en ser una obra de valor
estimat inferior a 500.000 €, IVA exclos, no és exigible la classificacio del contractista.

12. Criteris de valoracio

Considerant I'objecte del contracte, aixi com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié
qualitat preu, incorporar els seguents criteris i amb la proporcid que tot seguit s’indica i
justifica:

Criteris avaluables de forma automatica (100%)

a) Oferta econdmica: fins a 60 punts. Es valorara la baixa que ofereixi el licitador respecte
el preu de licitacié d’acord amb el seglient criteri:
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- Puntuacié maxima: 60 punts

- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la féormula lineal ponderada, en aplicacio
de la Directriu 1/2020 d’aplicacié de formules de valoracié i puntuacié de les
proposicions econodmica i técnica aprovada per part de la Direccié General de
Contractacié Publica I'any 2020, la qual atorga la maxima puntuacié a la millor
oferta i estableix que la diferencia de punts atorgats a dues ofertes és
proporcional a la diferéncia de les seves baixes. La férmula és la seguent:

Pv= 1(ﬂ) x (1) x P

IL VP
On:
P, és la puntuacié obtinguda per la proposicio
P és la puntuacio del criteri econdomic (60 punts)
On és l'oferta més econdmica
o, és l'oferta a valorar
IL és I'import de licitacié
VP és el valor de ponderacio (*)

(*) El valor de ponderacié es pren associat al pes especific del criteri preu, el qual s’obté
agregant al valor de ponderaci6 ordinari 1 el pes especific del criteri de preu en la licitacio,
en aquest cas el 60% de la puntuacio total. Aixi, el valor de ponderacié (VP) associat al pes
especific prendra el valor d’1,6, quedant la férmula de la seglient manera:

Pv=|1 %0~ Om !
v=|1- L X(1,6) X 60

b) Termini de garantia: Fins a 12 punts.

Es valorara 'ampliacié del termini de garantia respecte al termini minim establert pel plec,
I'ampliacié s’especificara amb el nimero de mesos addicionals i fins a un maxim que suposi
doblar el termini establert. Es valorara en 1 punt per mes d’ampliacio.

c) Menor impacte ambiental: Fins a 4 punts.

L'objectiu és reduir el consum de materials de construccié i fomentar I'economia circular
mitjancant I'adquisicié de productes elaborats amb materials reciclats.

Els residus de la construccié i demolici6 suposen el major flux de residus de la Unid
Europea, representant aproximadament un ter¢ de tots els residus generats a la UE, i els
arids i graves, els quals no son renovables, son els principals recursos minerals explotats del
planeta, motiu pel qual es valorara positivament I's de materials reciclats, el qual pot
comportar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida, sempre que
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aquests materials compleixin amb els estandards minims requerits.

Es valorara que el material de construccié “paviment de panot’ incorpori arids reciclats, en
funcié del seglient percentatge:

Si és = 30% reciclat 4 punts
Entre 20% i 29% reciclat 3 punts
Entre 10% i 19% reciclat 2 punts
Entre 5% i 9% reciclat 1 punts
Si és < 5% reciclat 0 punts

En la licitacio d'aquestes obres és d'aplicacié aquest criteri donat que al projecte es preveu
I's de 326,27 m? de paviment de panot.

Es justificara el compliment del criteri mitjiangant una declaracié del contractista, juntament
amb la fitxa técnica del/s material/s proposat/s. Aquesta millora s’aplicara a totes les partides
que incloguin materials que compleixin amb el criteri.

Préviament a 'acta de recepcid de les obres, I'adjudicatari haura de presentar el certificats
de subministrament i la fitxa técnica del producte amb marcatge CE del material que
compleixi amb les caracteristiques técniques ambientals esmentades, amb indicacié del
percentatge d’arid reciclat.

d) Oferta de I'equip responsable de 'obra (cap d’obra i encarregat/da): fins a 24 punts.

Per tal d’aconseguir una millor execucio dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i
seguretat, millorant també el cost i termini, és important tenir en consideracié I'experiéncia,
en treballs similars durant els darrers 10 anys, de les persones que desenvoluparan les
funcions de cap d’obra i encarregat d’obra. L'experiéncia de cadascun dels membres de
I'equip ofert es valorara a partir de I'acreditacié de participacié en actuacions similars a les
del contracte, realitzada d’acord amb els formularis dels Annexos IV i V. La funci6é de cap
d’'obra i encarregat/da d’obra no podra recaure en una mateixa persona.

S’entén com actuacié similar a la del contracte: obres d’urbanitzacié de vies publiques o de
millora de la urbanitzacié i les seves infraestructures.

La valoracié de la idoneitat del técnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva
posicié tindra en compte l'import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en qué la
persona técnica ha participat desenvolupant el mateix carrec que la posicié del contracte per
a la qual es presenta.

- Puntuacié maxima: 24 punts
- Les ofertes es puntuaran d’acord amb la segiient férmula:

Pi=  Puntuaci6cap Puntuacio
d’obra encarregat/da

On la puntuacié per cadascun dels membres de I'equip ofert és d’'un maxim de 12
punts i es valora segons els seglents barems:
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Per I'import acumulat d’experiéncies amb imports PEC

Si és =2 2.000.000,01 € 6 punts
Entre 1.000.000,01 € 2.000.000 € 5 punts
Entre 750.000,01 €i 1.000.000 € 4 punts
Entre 500.000,01 €i 750.000 € 3 punts
Entre 250.000,01 € 500.000 € 2 punt

Entre 100.000,01 € i 250.000 € 1 punt

Si és <100.000 € 0 punts

Per nombre d’actuacions similars

Més de 10 actuacions 6 punts
Entre 9i 10 actuacions 5 punts
Entre 7 i 8 actuacions 4 punts
Entre 5i 6 actuacions 3 punts
Entre 3 i 4 actuacions 2 punts
Entre 1i 2 actuacions 1 punt

Cap actuacio 0 punts

13. Condicions especials d’execucio

Les condicions especials en relacié a I'execucié del contracte, d’obligat compliment per part
del contractista i, si s’escau, per les empreses subcontractistes, son les que s’estableixen a
continuacio, conforme a l'article 202 de la LCSP:

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut
previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que
s’aprovara abans de l'inici de les obres.

b) En I'execucié de l'obra es tindra especial cura en minimitzar la quantitat d’aigua
utilitzada i, en cas que sigui possible, es reaprofitaran aigiies provinents de la pluja.

c) L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de génere i evitar elements de
discriminacio sexista en I'is del llenguatge i de la imatge.

d) L’empresa contractista haura de garantir la inexisténcia de diferencies salarials per
raé de geénere dels seus treballadors i treballadores dins una mateixa categoria
professional.

Aquestes condicions tenen el caracter d'obligacid essencial del contracte i el seu
incompliment sera causa de resolucio.

El responsable del contracte podra requerir en tot moment a I'adjudicatari per tal que declari
formalment que ha complert amb I'expressada obligacid.

També s’inclouran les seglents condicions essencials:

a) El contractista haura d’especificar les persones concretes que executaran les
prestacions i acreditar la seva afiliacio i situacid d'alta a la Seguretat Social,
préviament a l'inici de I'execucié del contracte.

b) Les figures de cap d’obres i encarregat d'obres seran personal propi del contractista
en la modalitat de contracte indefinit, anteriors a la data de finalitzacié del termini de
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presentacié de proposicions, en categoria igual o superior a la minima per ocupar
aquests carrecs.

c) Caldra donar compliment a tots i cadascun dels condicionants recollits a I'autoritzacio
d’obres del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, de data 18 de desembre de
2024.

14. Modificacions del contracte

Son obligatories per al contractista les modificacions del contracte d'obres que s’acordin de
conformitat amb el que estableix I'art. 206 de la LCSP. En cas que la modificacié suposi
supressio o reduccié d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnitzacio.

Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en el projecte o
les caracteristiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari
efectuar una nova licitacid, els preus aplicables han de ser fixats per I’Administracié, amb
'audiéncia prévia del contractista per un termini minim de tres dies habils. Si el contractista
no accepta els preus fixats, '0organ de contractacio les pot contractar amb un altre empresari
en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolucio del
contracte de conformitat amb I'art. 211 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte i es
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol-licitar a 'dérgan de
contractacié autoritzacié per iniciar I'expedient corresponent. No tenen consideracié de
modificacions:

a) l'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucio
correcta de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificacié final
de l'obra.

b) La inclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Donat que es tracta d’'unes obres a realitzar a un ambit corresponent a una urbanitzacié
existent, poden aparéixer elements constructius o d’infraestructures en mal estat que
restaven ocults sobre els quals no s’ha contemplat en el projecte cap actuacié. En el cas que
la direccio facultativa consideri necessari actuar en algun d’aquests elements constructius o
infraestructures per garantir un correcte funcionament, es preveu que es pugui modificar el
contracte durant la seva vigéncia, d’acord amb l'art. 204 de la LCSP i fins a un maxim del
vint per cent del preu inicial. La modificacié no pot suposar I'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte i s’introduiran les unitats d'obra estrictament necessaries
per a reparar I'element constructiu en mal estat amb els mitjans auxiliars que es considerin
necessaris i les mesures de seguretat corresponents, aixi com també el control de qualitat
indicat.

Per a la modificacio prevista en aquest apartat, el procediment s’ajustara a allo previst a I'art.
242 .4 de la LCSP. Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessaria una modificacié
del projecte ha de sol-licitar a I'drgan de contractacié autoritzacié per iniciar I'expedient
corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions seguents:
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a) Redaccié de la modificacioé del projecte i aprovacio técnica d’aquesta.

b) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres
dies.

c) Aprovacio de lI'expedient per I'érgan de contractacio, aixi com de les despeses
complementaries necessaries.

Atés que es desconeix la quantificacié a priori de les modificacions a qué s’ha fet referéncia
en l'apartat 1 d’aquesta clausula, I'import que se’ls aplica com a maxim és del 20%. Si no és
per alguna de les causes esmentades, el contracte només podra modificar-se per raons
d'interés public en els sup0osits i en la forma prevista en la subseccié 4a de la seccié 3a del
Capitol | del Titol | del llibre segon de la LCSP, ajustant-se, en tot cas, al que estableixen les
directives comunitaries.

El procediment a seguir en cas de modificacions previstes sera el segient:

- Informe del responsable del contracte motivant la necessitat de la modificacid6 amb
indicacio explicita de I'objecte de la modificacio i el seu preu global.

- Audiéncia al contractista per termini de tres dies habils.

- Incorporar document acreditatiu de I'existéncia de credit.

- Informe de secretaria i intervencio.

- Aprovaci6 per I'drgan de contractacio i, en el seu cas, aprovacio de la despesa.
- Formalitzacio de la modificacié aprovada.

Qualsevol altra modificacié del contracte no prevista en el PCAP, només pot operar quan es
justifiqui la concurréncia d’algun dels suposits que, amb caracter taxat, es preveuen a
l'article 205.2 de la LCSP. Aquestes modificacions s’han de limitar a introduir les variacions
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessaria.

15. Subcontractacio

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses I'execucié parcial de I'obra, no es
preveuen partides d'obra que hagin de ser executades de forma expressa directament per
'empresa contractista. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix I'article
215.2 a) de la LCSP.

16. Obligacions
Les obligacions generals del contractista son:

a) En el cas d’extincié normal del contracte, continuar executant I'obra fins que quedi
garantida la seva continuitat, aixi com la seguretat i circulacio viaria.

b) No utilitzar el nom i la imatge de I'Ajuntament de Canet de Mar amb motius
publicitaris o qualsevol altre dinterés exclusiu de I'entitat sense comunicar-ho
préviament i de forma expressa a I'’Ajuntament.

c) L’execucié de les obres en les condicions fixades en el plec de clausules, en el
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projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista.

d) El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i obres executades, aixi com de les consequéncies que es
dedueixin per a I’Administracid o per a tercers de les omissions, errors, métodes
inadequats o conclusions incorrectes en I'execucio del contracte.

e) En relacié al desenvolupament de I'activitat contractada, si han de concérrer en el
mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses,
sera d'aplicacié el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinacié d’activitats
empresarials i amb caracter previ a l'inici dels treballs, es portaran a terme les
accions i es lliurara la documentacié que I'Ajuntament determini segons procediment
intern aprovat a I'efecte. L’Ajuntament lliurara I'avaluacio de I'equipament i/o normes
de seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a
desenvolupar i mesures d’emergeéncia si és el cas.

f) El contractista haura de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refos de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusié social i de
la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els suposits que per
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’'una o ambdues lleis.

g) El contractista s’obliga a facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparéncia, accés la informacié publica i bon govern.

h) Quan una norma legal, un conveni col-lectiu o un acord de negociacié col-lectiva
d’eficacia general, prevegi la subrogaciéo en contractes de treball, el contractista
restara obligat tant a proporcionar a I'érgan de contractacié la informacié referida a
les condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogacio,
com també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per a
aquests treballadors, conforme a l'article 130 de la LCSP.

i) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepcid de la relativa
a la subrogacid, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb
I'article 202.4 de la LCSP.

j) Lacreditacio del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clausula es
dura a terme a requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del
contracte.

k) Aquelles altres obligacions que son conseqiéncia de I'exercici de les potestats de
I’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentacio contractual.

I) El personal de I'adjudicataria del contracte no s’integrara a la plantilla de I'Ajuntament
de Canet de Mar sota cap concepte.

A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present contracte, el
contractista resta especificament obligat a:

a) La conservacio, policia i vigilancia de la zona d'obres durant l'execucid; el
subministrament, la col-locacio i la conservacié de senyals i elements de seguretat
dins de I'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la
qual cosa haura de complir les ordres que rebi per escrit de I'Ajuntament i Direccio,
respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de I'obra al seu carrec.

b) Aportar I'equip de maquinaria i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona
execucio de les obres en el termini estipulat.
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c) Donar compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social,
de seguretat i higiene en el treball, d'integracié social dels discapacitats, fiscal, de
proteccié de dades personals, i mediambiental, aixi com la normativa interna del
sector que reguli I'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a
requeriment municipal.

d) Dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o materials
suficients per a deguda execuci6 de I'obra.

e) Designar un delegat d’obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu.

f) Instal-lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar 'accés a 'obra, la
circulacié en la zona que ocupen els treballs, desviament de transit amb el text i
caracteristiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill
deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.

g) Instal-lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de I'’Ajuntament i
la direcci6 d’obres en compliment de les condicions establertes a les bases
reguladores de les subvencions sol-licitades per finangar I'obra, si s’escau.

h) Tots els anuncis que col-loqui el contractista a peu d’obra informant al public en
general dels perills o incidencies han d’estar redactats, com a minim, en la llengua
catalana.

i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers com a
consequéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte.

i) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veins
afectats, amb la finalitat de minimitzant I'impacte de soroll i bruticia que es puguin
ocasionar.

k) Executar I'obra segons la planificacio prevista al projecte executiu minimitzant els
riscos. Mantenir en tot moment informat I’Ajuntament de la planificacio.

I) Sera aixi mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a la Corporacié en els seus béns i serveis publics o al
personal depenent d’ella com a consequéncia de I'execucioé del contracte.

m) A la contractacio de la corresponent asseguranga de responsabilitat civil que cobreixi
els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers.

n) Els treballs d’'obra s’hauran de coordinar amb I'is dels espais publics, tant dins
I'ambit d’actuacié com dels voltants que es trobin afectats. Es respectara al maxim
possible les circulacions de vehicles i de vianants, garantint en tot moment I'accés de
les persones als habitatges i comercos.

o) Amb la finalitat de reduir les molésties que I'obra pugui ocasionar, el contractista
informara préviament i amb la deguda antelacioé al Servei de Policia Local d’aquelles
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest servei
supervisara la col-locacio i manteniment de la respectiva senyalitzacio provisional per
part del contractista.

p) Amb la finalitat de garantir la correcta informacié dels ciutadans, el contractista
s’haura de coordinar amb I'Ajuntament i realitzar les notificacions que es considerin
necessaries a través dels mitjans disponibles (web municipal, cartelleres o
notificacions personals a veins).
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q) Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resulti
afectada per la realitzacié de les obres, aixi com les zones adjacents.

r) En el moment d’executar els moviments de terres i talls de paviments, es regara la
zona d’obres per minimitzar I'impacte de la pols.

s) Fer una correcta gestio ambiental de les obres, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes
acustics, sobre I'entorn)

t) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels
materials d’envas, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits
com a consequéncia de I'execucid del contracte, llevat del cas que hagin estat
reclamats per la Corporacié. Aixi mateix, ha de complir les disposicions vigents en
matéria de gesti6 de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa
esmentada, informant-ne puntualment la direccié de I'obra.

u) Reposicié de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Aixi mateix,
aniran a carrec de l'adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres.

v) Anira a carrec de l'adjudicatari I'adquisicié de la documentacié de I'estat actual de les
infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de
telefonia, xarxes de distribucio de baixa tensid, xarxes d'aigua potable i clavegueram,
etc..) necessaria per tal d'evitar interferéncies entre les obres a executar i les
esmentades infraestructures existents.

w) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentacié técnica en suport digital
de les obres executades.

x) Realitzar al seu carrec les legalitzacions oportunes de totes les instal-lacions
realitzades.

y) Realitzar el manteniment de la construccio realitzada i els elements instal-lats durant
el termini de garantia.

17. Incompliments

Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les
seves activitats seran penats conforme al que disposa aquesta memoria i el PCAP que regeix
la contractacid, qualificant-se els incompliments de lleus, greus i molt greus.

Incompliments lleus. Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al contractista que
impliquin deficiencia en el normal desenvolupament de la prestacié del servei objecte del
contracte sense incorrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clausules. En
tot cas, es consideraran incompliments lleus:

a) La lleugera incorreccioé de I'adjudicatari envers els vianants, veins i companys de
treball.

b) La negligéncia o el descuit en el compliment de les funcions.

c) La no presentacié de la documentacié sol-licitada per escrit o d’aquella que sigui
d’obligada presentacio i estipulada en aquesta memoria i el PCAP que regeix la
contractacio.

d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de
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f)

g)

EXCHM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

I'Ajuntament.
No utilitzacié dels mitjans oferts.

No adscripcio a les obres dels mitjans personals identificats com a solvéncia en la
present memoria i el PCAP que regeix la contractacio.

En general, incomplir els deures i les obligacions per negligéncia o per descuit
inexcusables, i també tota infraccidé no recollida en les infraccions greus i molt
greus, sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu.

Incompliments greus. Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al contractista que

impliquin deficiéncia en el normal desenvolupament de la prestacié del servei objecte del
contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clausules la present
memoria i el PCAP que regeix la contractacio. En tot cas, es consideren incompliments greus:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

¢)]
h)

)

k)

k)

La reiteracio d'actes que donin lloc a sancions lleus.

L’incompliment del termini d’execucié de les prestacions sempre que no es
consideri una infraccié molt greu i sempre que sigui imputable al contractista.

La reduccid de la dedicacié prevista dels mitjans personals oferts.

Executar I'obra mitjangant un tercer no autoritzat.

La desobediéncia d’ordres, decisions i indicacions municipals.
L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.
L’'incompliment de I'oferta que hagi presentat i les millores proposades.

L’'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi falta molt greu.

La manca de la consideracié o del respecte deguts de I'adjudicatari envers els
vianants o els companys de treball.

No disposar de la documentacié obligatoria, si lincompliment no es pot
conceptuar com a molt greu.

Causar, per negligéncia o per mala fe, danys greus en les instal-lacions de
clavegueram existents.

Modificar I'obra sense causa justificada i sense notificacio previa a I'Ajuntament
de Canet de Mar.

Incomplir I'obligacié d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara
que no causi perjudicis greus, si la seva existéncia ja ha estat notificada a
I'adjudicatari i aquest no els ha esmenat en les terminis fixats.

Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que 'incompliment
no es pugui considerar una falta molt greu.

Les accions o omissions constitutives de delicte dolés relacionades amb I'obra o
que causin danys a I’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin
falta molt greu.

Les accions o omissions en I'execucié de l'obra que siguin manifestament
il-legals, quan causin perjudici a 'Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no
constitueixin falta molt greu.
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Posar en perill o pertorbar la correcta execucio de I'obra.

m) Cometre infraccions molt greus quan la seva naturalesa i les circumstancies

n)

0)

atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals.

Incompliment de la legislacié mediambiental o de seguretat i salut en el treball.

En general, 'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents

de 'Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions propies de

I'adjudicatari, i també tota infraccié no recollida en aquesta clausula perd que
causi un perjudici a I'obra que es pugui conceptuar com a greu.

Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbacié del servei que posi en

perill la seva gesti6 adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els incompliments de
qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin altra consideracié en la
present memoria i el PCAP que regeix la contractacié es consideraran sempre molts greus. En
tot cas, es consideraran incompliments molt greus:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

L’'incompliment del termini d’execucié de les prestacions per causes imputables al
contractista i que dificulti la gesti6 economica del pagament per part de
I’Ajuntament (com per exemple, optar a una subvencié amb un termini determinat
0 que a causa del canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost
municipal).

L’'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.

La paralitzacié total i absoluta de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqiéncies
evidents en la vida util de I'immoble.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execucio del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencid de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i
salut en les prestacions.

L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacid, si
escau.

La reincidéncia en la comissié de faltes greus.

Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a
I'execucio del contracte, aixi com a la direccié d’'obra.

Les accions o omissions en I'execucié de l'obra que siguin manifestament
il-legals, quan causin perjudici a I’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i
es puguin conceptuar com a molt greus.

El fet de causar, per negligéncia o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o
als béns de I'Ajuntament de Canet de Mar.
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m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb I'obra o
que causin danys a I'Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin
conceptuar com a molt greus.

n) En general, incomplir amb negligéncia, culpa o dol les ordres procedents del
Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions propies de
'adjudicatari, i també tota infraccid no recollida en aquesta clausula perd que
causi un perjudici a I'obra que es pugui conceptuar com a molt greu.

o) Elfrau en la forma d’execucié de I'obra.

p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal
adscrit a I'obra.

18. Penalitats
Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificacio:

a) Els incompliments lleus, fins al 3% de I'import d’adjudicacié del contracte.
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% de I'import d’adjudicacié del contracte.

c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% de I'import d’adjudicaci6 del contracte,
llevat que s’acordi la resolucié del contracte.

Canet de Mar, a la data de la signatura electronica.
Alba Farré Nacher, arquitecta municipal
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