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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte mixt 

d’obres i subministraments per la reforma d’una sala de control de reunions a 

la planta vuitena de l’edifici Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona, als efectes 
previstos a l´art. 28 i 116 de la LCSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte reservat: No 

 

Lots:  Si 

 

 

 

Núm. Expedient: 001_P2500278 

 

 

  



 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

2 

 

1. Antecedents 

L’edifici Novíssim és un dels tres edificis centrals de l’Ajuntament de Barcelona. D’una banda, 

trobem l’Edifici Vell, amb accés des de Plaça Sant Jaume, i d’una altra, els edificis Nou i 

Novíssim, amb accés des de plaça Sant Miquel. Els tres edificis estan connectats en vàries 

plantes. L’edifici Novíssim té un ús administratiu i serveix per encabir espais de treball de 

l’estructura executiva de l’Ajuntament. 

Els serveis tècnics de la Gerència de Serveis Generals han redactat un projecte d’obres, per 

reformar una sala de control de reunions de la vuitena planta, amb l’objectiu de modernitzar-

la, i que pugui servir com a sala de decisions per comandaments de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els criteris principals que regeixen la intervenció són la representativitat i la funcionalitat. La 

sala resultant tindrà una zona tècnica annexa, amb llocs de treball per fins a 4 tècnics de sala, 

vinculats al control de les dades que es mostren a la sala. La sala podrà funcionar en diferents 

modes, de major o menor autonomia pels usuaris de la sala, i estarà equipada amb una 

pantalla de gran format divisible en àrees diferents, una pantalla tàctil de suport, uns equips 

de videoconferències i tota l’electrònica i el software necessari. L’espai físic de la sala serà d’alt 

confort visual i acústic. 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 

La finalitat consisteix en la contractació mixta de les obres de reforma d’una sala de control de 

reunions de la planta vuitena de l’edifici Novíssim, i dels subministraments d’audiovisuals pel 

mateix espai. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no 

disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual 

cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç i la que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la tramitació d’un procediment 

obert simplificat, per la contractació mixta de les obres i els subministraments necessaris. 

 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de 

contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del 
seu cicle de vida 

La millor solució consisteix en un contracte mixt d’obres i subministraments, per les obres de 

reforma de la sala de control de reunions de la planta vuitena de l’edifici Novíssim, i el 

subministrament d’equip audiovisual; el contracte d’obres té la consideració de prestació 

principal ja que el subministrament de l’equip audiovisual està directament vinculat a les obres 

de reforma, i és una prestació complementària que forma part del projecte global de l’obra, 

segons l’article 34.2 de la LSCP. 

 

L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base 

a la millor relació qualitat-preu, avaluada conforme a criteris econòmics i qualitatius. El criteri 

econòmic relacionat amb els costos, és en aquest cas únicament el preu, i no el cost del cicle 

de vida. 

S’estableixen únicament criteris automàtics, sense criteris de judici de valor. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 
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Els codis CPV del contracte són: 

LOT 1   

(45220000-5 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción) 

LOT 2  

(32321200-1 - Equipo audiovisual) 

 

4. Divisió en lots 

D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l'objecte del contracte es divideix en lots de realització independent i que es 

formalitzaran en contractes específics. Per la naturalesa de les prestacions, és preceptiva la 

divisió en lots, per afavorir la concurrència de diferents empreses, que poden desenvolupar les 

seves activitats de forma independent. 

Tots els lots estan relacionats per l’objecte comú, que és la reforma dels espais descrits, i han 

de respondre a una coordinació en temps i espai, a càrrec del responsables del contracte. 

S’estableixen els següents Lots: 

LOT 1  

Obres de reforma de la sala de control de reunions de la planta vuitena de l’Edifici Novíssim, 

segons el projecte corresponent 

LOT 2  

Subministrament, instal·lació i configuració d’equipament audiovisual 

Les empreses poden licitar a un, diversos o tots els lots. No hi ha límits pel que fa al nombre 

de lots adjudicables a una mateixa empresa. 

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 Pressupost base de licitació. 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 473.894,30 

euros, en base a l’experiència d’anteriors contractacions realitzades pels tècnics de la Direcció. 

El pressupost net és de 391.648,18 euros i l’IVA és de 82.246,12 euros, amb un tipus del 

21%. 

Les quantitats indicades com pressupost net, per cada un dels lots, constitueixen la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la 

licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

LOT 1 

El pressupost total (amb IVA) del Lot 1 és de 203.262,07 € i es determina per la totalitat de 

costos d’acord amb les partides que es detallen en el projecte, a l’apartat pressupost, que són 

preus de mercat, segons el Banc BEDEC que marca els preus de mercat de cadascuna de les 

partides de les obres.  

El desglossament del pressupost total (amb IVA) del contracte desglossat és el següent:  

 

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 128.000,00 21% 26.880,00 154.880,00 

2026 39.985,18 21% 8.396,89 48.382,07 

Total 167.985,18 21% 35.276,89 203.262,07 
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El sistema de determinació del preu és a tant alçat de conformitat amb l’art. 241 de la LCSP. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 

del procediment. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, considerant el 

seu cicle, és el següent: 

 

Els costos salarials que es considera que es produeixen en l’execució del contracte, s’han 

calculat prenent com a referència les taules salarials dels convenis vigents de Construcció i 

obres públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de la província de Barcelona, 

i considerant el nombre d’hores de dedicació per categoria, segons el que es detalla al 

pressupost del projecte de l’obra: 

UA CATEGORIA PROFESSIONAL €/h 
TOTAL 
HORES 

TOTAL € 

h Tècnic mig o superior 44,76 1,98 88,62 

h Coordinador activitats preventives 27,52 48,00 1.320,96 

h Oficial 1a 25,00 8,00 200,00 

h Oficial 1a paleta 25,00 93,24 2.331,00 

h Oficial 1a ferrallista 25,00 12,36 309,00 

h Oficial 1a soldador 25,00 0,36 9,00 

h Oficial 1a col·locador 25,00 183,40 4.584,90 

h Oficial 1a fuster 25,00 14,80 370,00 

h Oficial 1a pintor 25,00 63,08 1.576,96 

h Oficial 1a manyà 25,00 14,00 350,00 

h Oficial 1a calefactor 25,00 22,00 550,00 

h Oficial 1a electricista 25,00 92,70 2.317,58 

h Oficial 1a muntador 25,00 87,58 2.189,40 

h Oficial 1a calefactor 25,00 26,50 662,60 

h Oficial 1a col·locador 25,00 65,19 1.629,78 

h Oficial 1a electricista 25,00 46,94 1.173,60 

h Oficial 1a fuster 25,00 25,92 648,01 

h Oficial 1a muntador 25,00 29,92 747,90 

h Oficial 1a paleta 25,00 2,64 66,00 

h Oficial 1a vidrier 25,00 9,15 228,75 

h Oficial 1ª electricista. 25,00 0,78 19,48 

h Oficial 1ª instal·lador de climatització. 25,00 28,98 724,38 

h Oficial 1ª lampista. 25,00 5,00 125,00 

h Oficial 1ª muntador. 25,00 1,81 45,25 

IMPORT % (aprox.)

Maquinària      2.400,78 € 2%

Material    90.629,09 € 64%

Costos Salarials mà d'obra    32.968,02 € 23%

Despesa Seguretat Social    12.066,30 € 9%

Altres Despeses d'Execució (Despeses d'execució 

no imputables directament a cap partida concreta, 

sinó al conjunt de l'obra, com ara ma d'obra 

indirecta (cap d'obra, encarregat i d'altres), 

maquinària, transport i eines)      3.099,83 € 2%

  141.164,02 € 

Despeses generals d'empresa - despeses 

financeres, càrregues fiscals i taxes, tals com 

despeses d'estructura d'empresa (gerència i 

direcció intermèdia, personal d'administració, 

locals, consums corrents, amortització d'equips) i 

despeses derivades del contracte (avals, 

retencions,asegurances...)    18.351,32 € 13%

   18.351,32 € 13%

Benefici Industrial      8.469,84 € 6%

     8.469,84 € 6%

  167.985,18 € TOTAL COSTOS (directes + estructura + benefici industrial)

DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA (sobre PEM)

TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL

TOTAL DESPESES GENERALS D'ESTRUCTURA

CONCEPTE

COSTOS DIRECTES

TOTAL COSTOS DIRECTES
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h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 25,00 1,08 27,00 

h Oficial 1ª construcció. 25,00 0,00 0,00 

h Oficial 1ª instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils. 25,00 18,55 463,68 

h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 25,00 2,30 57,51 

h Oficial 1a soldador 25,00 0,50 12,56 

h Ajudant ferrallista 23,00 12,36 284,28 

h Ajudant soldador 23,00 0,36 8,28 

h Ajudant col·locador 23,00 153,03 3.519,78 

h Ajudant fuster 23,00 14,80 340,40 

h Ajudant pintor 23,00 22,45 516,38 

h Ajudant vidrier 23,00 8,27 190,25 

h Ajudant manyà 23,00 7,00 161,00 

h Ajudant calefactor 23,00 22,00 506,00 

h Ajudant electricista 23,00 74,62 1.716,28 

h Ajudant muntador 23,00 94,07 2.163,66 

h Ajudant muntador 23,00 1,87 43,06 

h Ajudant col·locador 23,00 42,46 976,59 

h Ajudant fuster 23,00 22,90 526,70 

h Ajudant vidrier 23,00 7,15 164,45 

h Ajudant manyà 23,00 0,50 11,55 

h Ajudant calefactor 23,00 35,50 816,59 

h Ajudant electricista 23,00 39,46 907,58 

h Ajudant muntador 23,00 31,20 717,51 

h Ajudant instal·lador de moquetes i revestiments tèxtils. 23,00 9,27 213,29 

h Ajudant muntador. 23,00 2,90 66,59 

h Ajudant muntador de falsos sostres. 23,00 0,54 12,42 

h Ajudant electricista. 23,00 2,30 52,90 

h Ajudant electricista. 23,00 36,15 831,45 

h Ajudant instal·lador de climatització. 23,00 22,98 528,43 

h Ajudant lampista. 23,00 10,00 230,00 

h Manobre 21,00 202,66 4.255,90 

h Manobre 21,00 111,72 2.346,12 

h Manobre p/SiS 21,00 0,50 10,50 

h Manobre especialista 21,00 0,17 3,50 

h Peó ordinari construcció. 21,00 4,00 84,00 

     

     

 

 

 

LOT 2 

El pressupost total (amb IVA) del Lot 2 és de 270.632,23 € i es determina segons preus de 

mercat, en base a l’experiència d’anteriors contractacions realitzades pels tècnics de la 

Direcció. 

El desglossament del pressupost total (amb IVA) del contracte desglossat és el següent:  

Any Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 67.098,90 21% 14.090,77 81.189,67 

2026 156.564,10 21% 32.878,46 189.442,56 

Total 223.663,00 21% 46.969,23 270.632,23 

 

 

Cost Salarial anual 30.273,71 €    Cost Salarial anual 25.754,16 €    Cost Salarial anual 26.708,11 €    

Despesa Seguretat Social (36,6%) 11.080,18 €    Despesa Seguretat Social (36,6%) 9.426,02 €      Despesa Seguretat Social (36,6%) 9.775,17 €      

Total ma d'obra anual (amb SS) 41.353,89 €    Total ma d'obra anual (amb SS) 35.180,18 €    Total ma d'obra anual (amb SS) 36.483,28 €    

Cost salarial pe hora (1736 hores / any) 17,44 €           Cost salarial pe hora (1736 hores / any) 14,84 €           Cost salarial pe hora (1736 hores / any) 15,38 €           

Total ma d'obra anual amb SS (1736 hores / any) 23,82 €           Total ma d'obra anual amb SS (1736 hores / any) 20,27 €           Total ma d'obra anual amb SS (1736 hores / any) 21,02 €           

COSTOS SALARIALS SEGONS CONVENI (A 01-01-2024)

MANOBRE / PEÓ ORDINARI - GRUP 1 AJUDANT - GRUP 2OFICIAL 1a  - GRUP 4
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El desglossament del pressupost total, segons unitats de cada element, és el següent:  

 

 

 

El preu del contracte es determinarà per preus unitaris i unitats certes. 

Element Model de referència Unitats Import Subtotal

SISTEMA DE VISUALITZACIÓ 121.920,00 €

PANTALLA LED Samsung - IA012B 2 59.000,00 € 118.000,00 €

SBB PER PANTALLA LED Samsung - VG IABPS1/EN 2 830,00 € 1.660,00 €

MONITOR TÀCTIL Samsung - LH55-WM55R 1 1.600,00 € 1.600,00 €

SUPORT MONITOR AMB RODES Samsung - STN-WM55RXEN 1 510,00 € 510,00 €

HUB MONITOR TACTIL Samsung - CY TF65BRCXEN 1 150,00 € 150,00 €

PROCESSAMENT LED 32.200,00 €

LLICENCIA SOFTWARE VIDEOWALL Vuwall - TRx-ONE-4-3SMC 1 12.700,00 € 12.700,00 €

CONTROLADOR VIDEOWALL Vuwall - VUScape - VS120-2-4HO-8HF 1 19.500,00 € 19.500,00 €

ENRUTAMENT DE VÍDEO 9.280,00 €

COMMUTADOR AMB TRANSMISSOR Extron - DTP3 T 203 2 1.540,00 € 3.080,00 €

RECEPTOR Extron - DTP3 R 201. 60-1869-63 2 700,00 € 1.400,00 €

TRANSMISSOR Extron - DTP HDMI 4K 330 Tx. 60-1331-12 5 480,00 € 2.400,00 €

RECEPTOR Extron - DTP 4K 330 RX - 60-1331-13 5 480,00 € 2.400,00 €

COL·LABORACIÓ HÍBRIDA 5.035,00 €

BARRA DE VÍDEO Logitech - Rally Bar 1 3.300,00 € 3.300,00 €

TAP DE CONTROL Logitech - TAP IP 1 650,00 € 650,00 €

HUB MICROS Logitech - Hub micros 939-001647 1 275,00 € 275,00 €

KIT MUNTATGE MICROS TAULA Logitech - Rally Mic Pod Mount-Black 2 75,00 € 150,00 €

MICROS TAULA Logitech - Rally Mic Pod 2 330,00 € 660,00 €

SISTEMA DE REFORÇ 3.080,00 €

ALTAVEU DE SOSTRE Shure - MXN5W-C+TB-V 4 770,00 € 3.080,00 €

SISTEMA PROCESSAMENT ÁUDIO 2.750,00 €

PROCESSADOR D'AUDIO Shure - Intelli MIX P300-IMX 1 2.750,00 € 2.750,00 €

SISTEMA DE CONTROL I 7.600,00 €

PROCESSADOR DE CONTROL Crestron - CP4N 1 2.500,00 € 2.500,00 €

PANTALLA TACTIL CONTROL SALA Crestron - TS-1070-BS 1 2.650,00 € 2.650,00 €

TAULETA Apple - IPad Wi-Fi 64GB - Space Grey. 10.2-inch 1 400,00 € 400,00 €

FUNDA DE CÀRREGA TAULETA Connect - PRO CASE 1 400,00 € 400,00 €

SUPORT DE CÀRREGA TAULETA Connect - PRO BASESTATION 1 400,00 € 400,00 €

SWITCH DE GESTIÓ Netgear - M4250-26G4F-PoE+ 1 1.250,00 € 1.250,00 €

ORDINADORS OPERADOR 2.540,00 €

PC OPERADOR SALA Lenovo - THINKCENTER M70S GEN 5. 12U8000ASP 2 1.100,00 € 2.200,00 €

PANTALLES OPERADOR SALA Lenovo - ThinkVision E24-30 2 170,00 € 340,00 €

INFRAESTRUCTURES I CABLEJAT 3.758,00 €

ARMARI RACK Cymon - SPR618 1 1.600,00 € 1.600,00 €

CABLE USB STRONG Logitech - STRONG USB 3,2 1 580,00 € 580,00 €

CABLE LAN+VIDEO Kramer - C-UNIKat (2 a 328) 1 200,00 € 200,00 €

CABLE USB-C Extron - USBC Pro 8K (12 a 30) 2 130,00 € 260,00 €

CABLE XARXA MicroConnect - CAT6 F/UTP. Grey LSZH. STP6005 a STP625 1 235,00 € 235,00 €

CABLE HDMI Kramer - C-HM/HM (3 a 50) 1 240,00 € 240,00 €

CABLE HDMI ACTIU Kramer - CA–HM (15 a 98) 1 490,00 € 490,00 €

CABLE USB - AB Kramer - C-USB/AB (3 A 15) 1 3,00 € 3,00 €

MECANISMES I CABLEJAT DIVERS 1 150,00 € 150,00 €

IMPLEMENTACIÓ 26.800,00 €

INSTAL·LACIÓ 1 15.900,00 € 15.900,00 €

PROGRAMACIÓ INTERFACE 1 5.100,00 € 5.100,00 €

CONFIGURACIÓ VIDEOWALL 1 1.800,00 € 1.800,00 €

DOCUMENTACIÓ 1 500,00 € 500,00 €

FORMACIÓ 1 500,00 € 500,00 €

DIRECCIÓ PROJECTE 1 3.000,00 € 3.000,00 €

SUPORT 8.700,00 €

SUPORT GENERAL 3 ANYS 3 2.900,00 € 8.700,00 €

SUBTOTAL ABANS IVA 223.663,00 €

IVA (21 %) 46.969,23 €

TOTAL AMB IVA 270.632,23 €
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En relació al desglossament del pressupost que estableix l’article 100 de la LCSP i al del cost 

dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució, atès que es tracta d’un 

subministrament i el sistema de determinació del preu és per preus unitaris, s’entén que no 

procedeix l’esmentat desglossament, de conformitat amb la resolució 618/2020 i 177/2020 del 

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuales: “al tratarse de precios unitarios por 

informe según precios unitarios de mercado, el órgano de contratación al elaborar el 

presupuesto no calcula nada porque no tiene que hacerlo, ni costes directos e indirectos ni 

gastos eventuales para determinar unos precios por informe cuyos importes le vienen dados y 

determinados por los de mercado; pero sí cumple la exigencia legal pues el presupuesto se 

determina e integra por esos precios unitarios por unidad de ejecución y por el número de 

dichas unidades de ejecución”.  

En relació al cost dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució, atès que el 

sistema de determinació del preu és per preus unitaris i el cost econòmic principal dels 

subministrament a prestar no són els costos laborals, tampoc s’entén necessari. 

Totes les referències a marques i models són a títol orientatiu i constitueixen una referència 

mínima de qualitat. En cas de no oferir els models indicats, els alternatius hauran de ser de 

característiques anàlogues, de conformitat amb les especificacions que es detallen al plec de 

prescripcions tècniques. 

 

5.2 VEC 

El VEC d’aquest contracte s’estima en 509.142,63 euros.  

D'acord amb la previsió de l'article 101.12 LCSP, el valor global estimat és el resultat del 

sumatori del VE dels diferents lots, segons s'indica: 

Any VE prestació 
VE 

modificacions 
previstes

* 

VE excés 
amidaments 

VE Modificació 
segons article 

301 
SUMA 

2025 195.098,90 39.019,78    234.118,68 

2026 196.549,28 39.309,86 16.798,52 22.366,30 275.023,95 

Total 391.648,18 78.329,64 16.798,52 22.366,30 509.142,63 

 

*La distribució establerta en aquest apartat no és limitativa. La modificació es pot utilitzar durant tota la 

vigència del contracte. 

 

VEC desglossat per lots: 

LOT 1 

Any VE prestació 
VE 

modificacions 
previstes 

VE excés 
amidaments 

SUMA 

2025 128.000,00 25.600,00   153.600,00 

2026 39.985,18 7.997,04 16.798,52 64.780,73 

Total 167.985,18 33.597,04 16.798,52 218.380,73 

 

*La distribució establerta en aquest apartat no és limitativa. La modificació es pot utilitzar durant tota la 

vigència del contracte. 
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LOT 2 

Any VE prestació 
VE 

modificacions 
previstes 

VE Modificació 
segons article 301 

SUMA 

2025 67.098,90 13.419,78   80.518,68 

2026 156.564,10 31.312,82 22.366,30 210.243,22 

Total 223.663,00 44.732,60 22.366,30 290.761,90 

 

*La distribució establerta en aquest apartat no és limitativa. La modificació es pot utilitzar durant tota la 

vigència del contracte. 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Lot Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 

Lot 1 128.000,00 21% 26.880,00 154.880,00 

Lot 2 67.098,90 21% 14.090,77 81.189,67 

Total 2025 195.098,90 21% 40.970,77 236.069,67 

2026 

Lot 1 39.985,18 21% 8.396,89 48.382,07 

Lot 2 156.564,10 21% 32.878,46 189.442,56 

Total 2026 196.549,28 21% 41.275,35 237.824,63 

Total   391.648,18 21% 82.246,12 473.894,30 

 

Per lots: 

 

LOT 1 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 63834 93314 0302 128.000,00 21% 26.880,00 154.880,00 

2026 63834 93314 0302 39.985,18 21% 8.396,89 48.382,07 

Total  167.985,18 21% 35.276,89 203.262,07 

 

LOT 2 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 63501 92011 0302 67.098,90 21% 14.090,77 81.189,67 

2026 63501 92011 0302 156.564,10 21% 32.878,46 189.442,56 

Total  223.663,00 21% 46.969,23 270.632,23 

 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 

prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment obert simplificat. 
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8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de 

les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació és la següent: 

 És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic 

d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de 

licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o en qualsevol 

Registre Oficial de licitadors autonòmic, a la data final de presentació d’ofertes, sempre 

que no es vegi limitada lo concurrència. També es considerarà admissible la proposició 

de la empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, sempre 

que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació d’ofertes. 

Aquest fet s’acreditarà amb la aportació del acusament de rebut de la sol·licitud emès 

per el Registre corresponent i d’una declaració responsable d’haver aportat la 

documentació preceptiva i no haver rebut requeriment d’esmena. 

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió 

Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 

solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la 

corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé 

mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de 

presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia 

definitiva.  

 Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 

d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 

amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

 D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores 

que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons 

resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 

per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació 

empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 

l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 Mesura social. En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses 

licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades 

que participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions 

financeres en paradisos fiscals –segons la llista de països elaborada per les Institucions 

Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells 

i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 

de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi temporalment 

a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la 

previsió de l’article 69 LCSP. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

 

 



 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

10 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica, o de classificació. 

Els criteris es descriuen per cada Lot. 

LOT 1 

1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

D'acord amb l'article 87.1 de la LCSP, les empreses han de disposar de la solvència 

econòmica o financera següent: 

 El volum anual de negocis referit al millor dels 3 últims exercicis anteriors a la data 

de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 300.000 euros. En 

el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a 

un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s’entendrà proporcional al període. 

 

2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte 

del contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació a les 

obres executades i a l’experiència del personal adscrit al contracte. Amb l’aplicació 

d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les empreses interessades. 

 D’acord amb l’article 88.1.a), s’acreditarà la relació de les principals obres 

realitzades en els últims 5 anys, que inclogui l’import, les dates i el destinatari, 

públic o privat, de les mateixes. Seran valides aquelles obres de la mateixa 

naturalesa que las que constitueixen l’objecte d’aquest lot del contracte, o de 

naturalesa similar, o sigui, seran vàlides únicament obres de reforma interior.  

L’import anual acumulat de l’any de major execució dels període esmentat, ha de 

ser igual o superior a 280.000 euros (IVA exclòs). 

Les empreses de nova creació, entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, 

computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, 

des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no hauran d’acreditar la 

relació de les principals obres realitzades en els últims 5 anys. 

 D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, totes les empreses (siguin o no de nova 

creació) hauran de presentar declaració de les dues persones que pertanyen a 

l’empresa que s’assignin a l’execució de les obres acompanyada dels documents 

acreditatius corresponents quan els siguin requerits per l’òrgan de contractació, així 

com les titulacions acadèmiques i professionals. 

Els dos perfils que es descriuen no poden recaure en la mateixa persona (és a dir, 

s’haurà de presentar necessàriament una persona diferent per cada perfil) ateses 

les competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les 

mateixes en l’execució de les obres:  

- 1 cap d'obra: amb una experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra. El cap 

d'obra serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra, amb la 

propietat i amb el responsable del contracte. 

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 5 anys, com a encarregat 

d’obra. L’encarregat d'obra assumirà també les funcions del recurs preventiu de 

l’obra. 

 D’acord amb l’article 88.2 LCSP, en els contractes amb valor estimat inferior a 

500.000 euros, quan les empreses siguin de nova creació (que tinguin menys de 5 

anys), els requisits de solvència tècnica i professional s’acreditarà mitjançant el 

descrit a l’apartat anterior. 

 Aquesta solvència econòmica i tècnica s’entendria acreditada pel fet d’estar en 

possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a 

continuació: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 2 

 D’acord amb l’article 76.2 LCSP, els licitadors han de comprometre's a adscriure a 

l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents, aclarint que 

no pot recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, s’haurà de 

presentar necessàriament una persona diferent per cada perfil) ateses les 

competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les 

mateixes en l’execució de les obres: 

 1 cap d’obra: amb una experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra. El 

cap d'obra serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra, 

amb la propietat i amb el responsable del contracte 

 1 encarregat d’obra: amb una experiència mínima de 5 anys en obres com 

encarregat d’obra. L’encarregat d'obra assumirà també les funcions del 

recurs preventiu de l’obra. 

Qualsevol canvi en una de les figures tècniques s’haurà d’avisar a la persona 

responsable del contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de 

complir els requisits mínims d’experiència exigits a la solvència.  

 

LOT 2 

1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

D'acord amb l'article 87.1 de la LCSP, les empreses han de disposar de la solvència 

econòmica o financera següent: 

 D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSO, el volum anual de negocis referit 

al millor dels 3 últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions 

o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir 

un valor igual o superior a 350.000 euros. 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior 

a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s’entendrà proporcional al període. 

Si una empresa presenta oferta a més d’un lot, haurà d’acreditar la solvència 

econòmica o classificació requerida d’acord amb el lot de pressupost més elevat al 

que presenti oferta.  

 

2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte 

del contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació a les 

instal·lacions executades i a l’experiència del personal adscrit al contracte. Amb 

l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les empreses 

interessades 

 D’acord amb la previsió de l’article 89.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els 

impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de 

superior execució en el decurs dels últims 3 anys en subministraments de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com 

a mínim de 330.000,00 euros. El criteri de correspondència entre els 

subministraments executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte 

del contracte és la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV o 

en el seu defecte pel CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) o 

l’anàlisi de l’objecte del subministrament realitzat. 

 D’acord amb l’article 89.1.h) LCSP, en els contractes no harmonitzats, quan les 

empreses siguin de nova creació (que tinguin menys de 5 anys), els requisits de 
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solvència tècnica i professional s’acreditarà mitjançant el que es descriu a 

continuació. Aquests requisits s’aplicaran també a les empreses que no siguin de 

nova creació. 

 D'acord amb l'article 89.1.b) LCSP, totes les empreses (siguin o no de nova creació) 

hauran d’indicar el personal tècnic dels que disposi per l’execució del contracte, 

especialment els encarregats del control de qualitat. 

 Un tècnic coordinador del muntatge i la configuració de tots els sistemes del Lot, 

amb experiència demostrable. L’experiència s’acreditarà demostrant que hagi 

coordinat i/o dirigit almenys un muntatge, instal·lació i/o configuració d’una sala 

de control similar (1), finalitzada en els darrers 5 anys. 

Definicions aplicables: 

(1) Muntatge, instal·lació i/o configuració d’una sala de control similar: 

Muntatge, instal·lació i/o configuració de sistemes per sales de control, 

finalitzats en els últims 5 anys, amb un pressupost abans d’IVA superior 

als 300.000 €, equipades amb, almenys, tots aquests components: 

 una pantalla digital de gran format o un videowall. Mides majors o 

iguals de 100 polzades 

 un sistema de vídeo per IP 

 un sistema de conferències o un sistema digital d’àudio 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, el licitador ha d’aportar una declaració 

responsable, on consti el compromís d’adscriure aquest tècnic coordinador a 

l'execució del contracte. 

 D’acord amb l’article 89.1.e) LCSP, es requerirà fitxa tècnica descriptiva de tots els 

productes a subministrar (de l’1 al 27, i del A al G) per autenticar la qualitat dels 

productes, i verificar que tots ells compleixen amb les característiques i 

especificacions tècniques, funcionals i/o estètiques indicades i requerides al PPT. 

La manca de qualsevol d’aquestes acreditacions invalidarà la solvència tècnica. 

 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 

puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 

vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 

per ordre decreixent d’importància: 

 

9.1 LOT 1 

9.1.1 Criteri de Preu. Ponderació: fins a un màxim de 35 punts. 

Representa 35 % del total de puntuació a obtenir. 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març:  

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑙 𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 
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La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 

Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la 

Gaseta Municipal el 16 de març. 

El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 

preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 % per 

sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15% respecte el pressupost 

net de licitació.  

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 

diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 

s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 

conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 

cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 

en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional 

enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

9.1.2 Per la millora del temps de presentació de preus contradictoris i/o PAM, 25 

punts. 

L’execució d’obres requereix sovint de la resolució de problemes mitjançant el plantejament de 

petites alternatives a les solucions de projecte, provocades per imprevistos d’obra, tals com 

modificacions de solucions constructives, alteracions dimensionals, problemes amb el 

subministrament de materials o solucions industrials, o d’altres similars, sense que suposin 

modificació del projecte. 

Aquestes variacions sovint requereixen la redacció d’una acta de preus contradictoris o d’una 

acta PAM de proposta de millora, per valorar feines que no tenen assignació pressupostària 

directa en el projecte, però que cal executar seguint bancs de preus oficials i segons preus de 

mercat. 

Un cop acordat durant les visites d’obra i fent constar a les actes d’obra corresponents, el 

contractista és l’encarregat d’elaborar la proposta d’acta per cada preu contradictori, per tal de 

consensuar-la amb la direcció facultativa i la propietat, tot seguint les normatives de 

contractació del la LCSP i les directrius d’Intervenció. El retard en la presentació d’aquestes 

propostes d’actes provoca endarreriments notables en el procés d’execució i pot arribar a 

aturar les obres. 

Rebaixar el temps en la presentació de totes les propostes d’acta de preus contradictoris i 

actes PAM de proposta de millora que siguin necessàries, fa més eficient el procés d’obra. 

S’atorgaran 25 Punts a l’acceptació del compromís de presentar proposta d’actes de preus 

contradictoris i d’actes PAM de proposta de millora que siguin pertinents durant el procés 

d’obra, amb un temps inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns consti/n 

a les actes d’obra. 

 

9.1.3 Per la millora del temps en l’entrega de la documentació exigida al Protocol de 

revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals, Bloc 4, Requeriment 

dels projectes en CAD, i Bloc 5, Recepció dels edificis i posada en servei (només 

Annexes I, II, III, V, i VII), 20 punts. 

Segons el plec de prescripcions tècniques, l’adjudicatari ha d’elaborar la documentació exigida 

al Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals, Bloc 4, 

Requeriment dels projectes en CAD, i Bloc 5, Recepció dels edificis i posada en servei (només 
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Annexes I, II, III, V, i VII). Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de l’obra, la 

documentació entregada ha de resultar útil a l'hora de bolcar la informació al sistema de 

Gestió actual d’actius del Departament de Manteniment de la Direcció de Serveis d’Edificis 

Municipals (DSEM). 

Segons l’article 6.4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la 

recepció de l’obra es produeix tàcitament trenta dies després del certificat de final d’obra, si no 

hi ha reserves. Aquest termini és també l’utilitzat per complementar tota la documentació de 

final d’obra, de la que l’Inventari Gràfic d’Actius en forma part. 

Rebaixar el temps d’elaboració d’aquesta documentació millora el temps de la resta de 

processos que li són dependents i facilita la posterior gestió i manteniment de l’edifici. 

S’atorgarà 20 Punts a l’acceptació del compromís d’entregar la documentació exigida al 

Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals, Bloc 4, Requeriment 

dels projectes en CAD, i Bloc 5, Recepció dels edificis i posada en servei (només Annexes I, II, 

III, V, i VII), en un termini de 15 dies a partir de la data del certificat final d’obra. 

Per aquest criteri de valoració, el licitador podrà presentar una sèrie de compromisos de 

millora sobre certs aspectes relacionats amb les tasques de direcció facultativa de les obres. 

 

9.1.4 Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris, fins a un màxim de 20 punts. 

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 

lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 

contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 

referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

(ITEC). 

Aquest criteri de valoració actua únicament sobre els possibles preus contradictoris encabits  

dins del contracte, sense modificar-lo (amb el límit del 3%), per tal que l’adjudicatari faci una 

rebaixa sobre aquests preus, igual que fa una rebaixa sobre el pressupost net de licitació. 

Cal tenir en compte les condicions de modificació de contracte referides en aquest informe. Un 

preu contradictori es dona quan apareix una partida o un descompost que no es contemplava 

al pressupost del projecte. Es troben regulats en l’article 242.4 de la LCSP, diferenciant-los de 

les modificacions contractuals. 

És respecte aquests preus que preveu la LCSP, habituals en la pràctica quotidiana, que s’inclou 

aquest criteri, en el benentès que l’oferta sobre aquests preus suposarà un benefici pel cost 

final de l’obra, a fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima 

estabilitat del cost final estimat de l’actuació, determinant la rebaixa que el licitador 

adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general del Criteri 

de Preu, i per tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del 

percentatge de baixa de l’oferta en el Criteri del Preu. Aquests percentatges són una limitació 

respecte al percentatge de baixa del Criteri de Preu, però el valor que ha de figurar en el 

Criteri de rebaixa sobre els preus contradictoris ha de ser el percentatge absolut de rebaixa 

dels preus contradictoris, i no han de figurar en l’oferta aquests llindars. 

Per exemple, si un licitador fa una baixa en el Criteri de Preu general d’un 4,00%, en aquest 

Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris pot oferir un percentatge de rebaixa sobre preus 

contradictoris que oscil·li entre el 3,00% (75% de la baixa en el Criteri de Preu) i el 4.20% 

(105% de la baixa en el Criteri de Preu). Si, en aquest exemple, el valor ofert en aquest criteri 

és superior al 4.20% o inferior al 3,00%, només es tindran en compte aquests valors límit, que 

seran els que serviran pel càlcul de la puntuació. 

La consideració d’una oferta com anormalment baixa en el Criteri de Preu no anul·la ni 

condiciona especialment l’oferta sobre el Criteri de rebaixa sobre preus contradictoris, 

relacionada amb aquella. Per tant aquest Criteri no es considerarà anormalment baix en cap 

situació, i queda únicament limitat pels llindars descrits anteriorment (75 i 105%). 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 
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(
𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥
) 𝑥𝑃𝑚à𝑥 = 𝑃𝑖 

Sent: 

Pi: Puntuació de l’oferta i 

Bi: Baixa de l’oferta, en percentatge absolut (corregida en els valors límit admesos, si procedeix) 

Bmàx: Baixa màxima del total de les ofertes presentades, en percentatge absolut 

Pmàx: Puntuació màxima (20) 

Puntuació total d'aquests criteris, Lot 1: 100 punts. 

 

9.2 LOT 2 

9.2.1 Oferta econòmica, fins a un màxim de 35 punts 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

Licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març: 

    (
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Els preus unitaris màxims que se sotmetran a valoració són els següents: 
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El licitador haurà de concretar els preus unitaris que ofereixi IVA exclòs i amb 2 decimals, que 

no podran ser superiors als preus unitaris màxims establerts, per tots i cadascun dels articles 

que figuren d’acord amb les especificacions que s’exigeixen per a cada article. 

Caldrà presentar oferta per a tots els articles, cas contrari s’entendrà que el licitador no pot 

subministrar aquell article i per tant quedarà exclòs del procés de selecció.  

És obligatori concretar, pels elements de l’1 al 27, i del A al G, el model ofertat a la columna 

corresponent de l’Annex 2, ja sigui el model de referència especificat al plec, o un altre model 

equivalent de característiques similars. Si no es concreten tots els models ofertats de l’1 al 27 i 

de l’A al G, la puntuació serà de 0 punts. 

En cap cas, els preus unitaris oferts podran ser superiors als de sortida. Les ofertes que 

superin els preus de sortida seran excloses del procediment. 

Element Model de referència Unitats Import Subtotal

SISTEMA DE VISUALITZACIÓ 121.920,00 €

PANTALLA LED Samsung - IA012B 2 59.000,00 € 118.000,00 €

SBB PER PANTALLA LED Samsung - VG IABPS1/EN 2 830,00 € 1.660,00 €

MONITOR TÀCTIL Samsung - LH55-WM55R 1 1.600,00 € 1.600,00 €

SUPORT MONITOR AMB RODES Samsung - STN-WM55RXEN 1 510,00 € 510,00 €

HUB MONITOR TACTIL Samsung - CY TF65BRCXEN 1 150,00 € 150,00 €

PROCESSAMENT LED 32.200,00 €

LLICENCIA SOFTWARE VIDEOWALL Vuwall - TRx-ONE-4-3SMC 1 12.700,00 € 12.700,00 €

CONTROLADOR VIDEOWALL Vuwall - VUScape - VS120-2-4HO-8HF 1 19.500,00 € 19.500,00 €

ENRUTAMENT DE VÍDEO 9.280,00 €

COMMUTADOR AMB TRANSMISSOR Extron - DTP3 T 203 2 1.540,00 € 3.080,00 €

RECEPTOR Extron - DTP3 R 201. 60-1869-63 2 700,00 € 1.400,00 €

TRANSMISSOR Extron - DTP HDMI 4K 330 Tx. 60-1331-12 5 480,00 € 2.400,00 €

RECEPTOR Extron - DTP 4K 330 RX - 60-1331-13 5 480,00 € 2.400,00 €

COL·LABORACIÓ HÍBRIDA 5.035,00 €

BARRA DE VÍDEO Logitech - Rally Bar 1 3.300,00 € 3.300,00 €

TAP DE CONTROL Logitech - TAP IP 1 650,00 € 650,00 €

HUB MICROS Logitech - Hub micros 939-001647 1 275,00 € 275,00 €

KIT MUNTATGE MICROS TAULA Logitech - Rally Mic Pod Mount-Black 2 75,00 € 150,00 €

MICROS TAULA Logitech - Rally Mic Pod 2 330,00 € 660,00 €

SISTEMA DE REFORÇ 3.080,00 €

ALTAVEU DE SOSTRE Shure - MXN5W-C+TB-V 4 770,00 € 3.080,00 €

SISTEMA PROCESSAMENT ÁUDIO 2.750,00 €

PROCESSADOR D'AUDIO Shure - Intelli MIX P300-IMX 1 2.750,00 € 2.750,00 €

SISTEMA DE CONTROL I 7.600,00 €

PROCESSADOR DE CONTROL Crestron - CP4N 1 2.500,00 € 2.500,00 €

PANTALLA TACTIL CONTROL SALA Crestron - TS-1070-BS 1 2.650,00 € 2.650,00 €

TAULETA Apple - IPad Wi-Fi 64GB - Space Grey. 10.2-inch 1 400,00 € 400,00 €

FUNDA DE CÀRREGA TAULETA Connect - PRO CASE 1 400,00 € 400,00 €

SUPORT DE CÀRREGA TAULETA Connect - PRO BASESTATION 1 400,00 € 400,00 €

SWITCH DE GESTIÓ Netgear - M4250-26G4F-PoE+ 1 1.250,00 € 1.250,00 €

ORDINADORS OPERADOR 2.540,00 €

PC OPERADOR SALA Lenovo - THINKCENTER M70S GEN 5. 12U8000ASP 2 1.100,00 € 2.200,00 €

PANTALLES OPERADOR SALA Lenovo - ThinkVision E24-30 2 170,00 € 340,00 €

INFRAESTRUCTURES I CABLEJAT 3.758,00 €

ARMARI RACK Cymon - SPR618 1 1.600,00 € 1.600,00 €

CABLE USB STRONG Logitech - STRONG USB 3,2 1 580,00 € 580,00 €

CABLE LAN+VIDEO Kramer - C-UNIKat (2 a 328) 1 200,00 € 200,00 €

CABLE USB-C Extron - USBC Pro 8K (12 a 30) 2 130,00 € 260,00 €

CABLE XARXA MicroConnect - CAT6 F/UTP. Grey LSZH. STP6005 a STP625 1 235,00 € 235,00 €

CABLE HDMI Kramer - C-HM/HM (3 a 50) 1 240,00 € 240,00 €

CABLE HDMI ACTIU Kramer - CA–HM (15 a 98) 1 490,00 € 490,00 €

CABLE USB - AB Kramer - C-USB/AB (3 A 15) 1 3,00 € 3,00 €

MECANISMES I CABLEJAT DIVERS 1 150,00 € 150,00 €

IMPLEMENTACIÓ 26.800,00 €

INSTAL·LACIÓ 1 15.900,00 € 15.900,00 €

PROGRAMACIÓ INTERFACE 1 5.100,00 € 5.100,00 €

CONFIGURACIÓ VIDEOWALL 1 1.800,00 € 1.800,00 €

DOCUMENTACIÓ 1 500,00 € 500,00 €

FORMACIÓ 1 500,00 € 500,00 €

DIRECCIÓ PROJECTE 1 3.000,00 € 3.000,00 €

SUPORT 8.700,00 €

SUPORT GENERAL 3 ANYS 3 2.900,00 € 8.700,00 €

SUBTOTAL ABANS IVA 223.663,00 €

IVA (21 %) 46.969,23 €

TOTAL AMB IVA 270.632,23 €
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Aplicant els preus unitaris oferts per cada licitador, sense IVA, a les quantitats dels articles 

s’obtindrà l'import subtotal per a cada producte i la suma de tots ells serà l'import total de 

l’oferta. 

La fórmula s’aplicarà sobre el resultat d’aquesta operació (l’import global) i és l’import que es 

tindrà en compte també per al càlcul de les ofertes anormals i/o desproporcionades. A més, es 

penjarà a la Plataforma de Licitació un arxiu Excel on els licitadors hauran d’omplir de nou els 

nous preus unitaris oferts.  

El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els 

preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5% per 

sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15% respecte el pressupost 

net de licitació.  

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives sobre el preu global. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes 

es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un 

diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades, 

s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el 

conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per 

cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 

en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional 

enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

9.2.2 Per l’experiència addicional del tècnic coordinador assignat al contracte, fins a 

un màxim de 25 punts. 

Per garantir la millor qualitat del subministrament i instal·lació, tenint en compte el nivell de 

complexitat dels sistemes, es considera raonable i proporcionat valorar l’experiència addicional 

a la requerida com a solvència tècnica, pel tècnic coordinador, assignat a l’execució del 

contracte 

L’empresa licitadora, per acreditar l’experiència del tècnic coordinador, haurà de presentar 

experiències de coordinació i/o direcció del muntatge, instal·lació i/o configuració de sales de 

control similars (1), finalitzades en els darrers 5 anys. 

El licitador formularà l’oferta d’experiència d’acord a la Taula 1: 

NOM DEL TÈCNIC COORDINADOR 

(el mateix en totes) 

COORDINACIÓ I/O DIRECCIÓ DEL MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I/O 
CONFIGURACIÓ DE SALES DE CONTROL SIMILARS (1) 

Nom del tècnic coordinador 

Nom de la sala de control núm. 1 (no puntuable, corresponent a la 
solvència tècnica) 

Nom de la sala de control núm. 2 

Nom de la sala de control núm. 3 

Nom de la sala de control núm. 4 

Nom de la sala de control núm. 5 

Nom de la sala de control núm. 6 

 

Definicions aplicables: 

(1) Muntatge, instal·lació i/o configuració d’una sala de control similar: Muntatge, 

instal·lació i/o configuració de sistemes per sales de control, finalitzats en els últims 5 

anys, amb un pressupost abans d’IVA superior als 300.000 €, equipades amb, almenys, 

tots aquests components: 
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 una pantalla digital de gran format o un videowall. Mides majors o iguals de 100 

polzades 

 un sistema de vídeo per IP 

 un sistema de conferències o un sistema digital d’àudio 

Aquest apartat es valorarà de la següent manera: 

 Acredita 1 instal·lació d’una sala de control similar (no puntuable, corresponent a la 

solvència tècnica): 0 punts 

 Acredita 2 instal·lacions d’una sala de control similar: 5 punts 

 Acredita 3 instal·lacions d’una sala de control similar: 10 punts  

 Acredita 4 instal·lacions d’una sala de control similar: 15 punts  

 Acredita 5 instal·lacions d’una sala de control similar: 20 punts  

 Acredita 6 instal·lacions d’una sala de control similar: 25 punts 

Es presentaran un màxim de sis (6) experiències. En el cas de que es presentin més de sis (6) 

experiències només es tindran en compte les sis primeres. 

Per acreditar cadascuna d’aquestes experiències, s’haurà d’aportar un certificat de bona 

execució signat pel promotor, on figurin les característiques principals de la sala (nom del 

promotor, nom de l’empresa instal·ladora, nom del tècnic coordinador, nom de la sala, 

localització, ús, l’any de finalització de la instal·lació, equipament de la sala, i pressupost), 

especificant que el tècnic coordinador ha dirigit el muntatge, instal•lació i/o configuració de la 

sala de control que es vol acreditar. 

A manca d’aquest certificat es podrà presentar, en el moment de la presentació de l’oferta, una 

declaració responsable signada per l’empresa licitadora que contingui les mateixes dades 

indicades en el paràgraf anterior pel certificat. En tot cas, i abans de l’adjudicació, caldrà 

presentar els certificats. 

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació formal sobre qualsevol aspecte 

de la informació aportada per tal de verificar la veracitat de les dades aportades, inclús 

demanat directament informació a les Administracions i/o clients corresponents. 

 

9.2.3 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria dels dos 

elements 1 (Pantalles planes per senyalització digital, 2,79 m (110"), LED), fins a 20 

punts. 

Una ampliació del termini de garantia, és una millora de la prestació atès que s’incrementa el 

termini en el qual queden coberts els articles davant de possibles incidències que hi puguin 

tenir lloc. 

Per l’ampliació del termini de garantia obligatòria de 3 anys, s’atorgaran fins a 20 punts 

d’acord amb la ponderació següent: 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 1 any més, s’atorgaran 

6 punts. 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 2 anys més, 

s’atorgaran 13 punts. 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 3 anys més, 

s’atorgaran 20 punts. 

El fet de marcar la creu X corresponent de l’annex 2 no requerirà de cap més document 

acreditatiu, i implica que és l’adjudicatari qui assumeix el compromís de garantia corresponent, 

independentment que aquest compromís sigui recolzat pel fabricant o pel distribuïdor en 

Espanya. 
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9.2.4 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria de l’element 3 

(Monitor tàctil 55" UHD), fins a 20 punts. 

Una ampliació del termini de garantia, és una millora de la prestació atès que s’incrementa el 

termini en el qual queden coberts els articles davant de possibles incidències que hi puguin 

tenir lloc. 

Per l’ampliació del termini de garantia obligatòria de 3 anys, s’atorgaran fins a 20 punts 

d’acord amb la ponderació següent: 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 1 any més, s’atorgaran 

6 punts. 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 2 anys més, 

s’atorgaran 13 punts. 

 Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria en 3 anys més, 

s’atorgaran 20 punts. 

El fet de marcar la creu X corresponent de l’annex 2 no requerirà de cap més document 

acreditatiu, i implica que és l’adjudicatari qui assumeix el compromís de garantia corresponent, 

independentment que aquest compromís sigui recolzat pel fabricant o pel distribuïdor en 

Espanya. 

 

Puntuació total d'aquests criteris, Lot 2: 100 punts. 

 

 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el 

venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les 

corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què 

es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1 LCSP. 

 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 

amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

 

11. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu 

coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 
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Titulars Substituts 

1. El Director de la Direcció de Serveis d’Edificis 
Municipals de la Gerència de Serveis Generals – 
Albert Giné Borràs 

2. El Cap del Servei d’Obres i Projectes de la DSEM. 
Gerència de Serveis Generals – Carlos Díez 
Rodríguez 

1. La Cap del Departament de Manteniment i Obres 
de la DSEM, Gerència de Serveis Generals – Sònia 
Lobaco Poyatos 

2. La tècnica del Servei d’Obres i Projectes de la 
DSEM. Gerència de Serveis Generals – Marta Turmo 
Quilez 

 

12. Garanties 

Garantia definitiva 

D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta 

haurà de constituir, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 

requeriment, una garantia definitiva consistent en el 5% del preu ofert, IVA exclòs, per a tots 

els lots. 

La garantia definitiva s’haurà de dipositar per a cada Lot de forma independent. 

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució 

de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 

abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

13. Durada i termini d’execució 

LOT 1 

La durada del contracte serà de 6 mesos comptats a partir de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig de les obres. No es contempla cap pròrroga. 

 

LOT 2 

La durada del contracte serà de 6 mesos comptats a partir de la signatura de l’acta de inici. No 

es contempla cap pròrroga. 

La instal·lació o el muntatge dels elements subministrats en aquest lot haurà de fer-se prèvia 

comunicació i en les dates i condicions determinades pel responsable del contracte. 

L’adjudicatari no podrà realitzar el subministrament, el muntatge o la instal·lació ni abans ni 

després, sempre dins el termini d’execució.  

 

14. Termini de garantia 

LOT 1 

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos a partir de la data de recepció de les obres. 

 

LOT 2 

La recepció de la prestació s'efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s'estendrà dins el 

termini màxim d'un mes a partir de la finalització del subministrament, instal·lació i 

configuració completa, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

Es fixa termini de garantia de 3 anys a partir de la data de recepció de la prestació, més 

l’ampliació de la garantia oferta per l’adjudicatari del lot si s’escau d’acord amb els criteris de 

d’adjudicació. 
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15. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 

condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 

objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

 

LOT 1 

1. Condicions especials d’execució de caràcter social: 

 

1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 

contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 

principal i amb efectes deslliuradors. 

 

1.2.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. L’aplicació 

d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada en aquest 

cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses 

subcontractistes és important.  

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

1.3.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 

i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el 

moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental: 

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 

contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 
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L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en 

els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 

A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol 

tasca associada al contracte: 

 

2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes 

fungibles utilitzats durant l'execució del contracte. 

2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 

2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 

làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 

d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 

que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions 

anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest 

aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

3. Condicions d’execució general. Obligacions de l’empresa contractista: 

A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista licitadora del Lot 1 està 

obligada, donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, a 

disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, vigent fins al termini de la 

prestació, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat. L’import de l’assegurança serà 

d’1.000.000,00 euros. 

 

LOT 2 

1. Condicions especials d’execució de caràcter social: 

 

1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 

contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 

principal i amb efectes deslliuradors. 

 

1.2.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

L’aplicació d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada 

en aquest cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses 

subcontractistes és important.  
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Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

La persona  responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte. 

 

1.1.3. Compliment de les normes sòcio-laborals en el procés productiu i en la distribució 

comercial 

L’empresa contractista ha d’acreditar que els béns objecte del contracte s’han fabricat 

respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, la UE i aprovades per l’OIT, 

especialment la convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 o la convenció Internacional sobre la 

protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels seus familiars. 

L’empresa contractista ha de presentar una declaració responsable en el termini de deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte. La persona responsable del contracte pot 

requerir en qualsevol moment documentació o certificacions acreditatives. 

 

2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental: 

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 

contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 

L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en 

els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 

A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol 

tasca associada al contracte: 

2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes 

fungibles utilitzats durant l'execució del contracte. 

2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 

2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de 

làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants 

d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 

que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions 

anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest 

aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

3. Condicions d’execució general. Obligacions de l’empresa contractista: 

A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista licitadora del Lot 2 està 

obligada a disposar per l’execució del contracte un tècnic coordinador del muntatge i la 

configuració de tots els sistemes del Lot. 

Definicions aplicables: 

(1) Muntatge, instal·lació i/o configuració d’una sala de control similar: 

Muntatge, instal·lació i/o configuració de sistemes per sales de control, 

finalitzats en els últims 5 anys, amb un pressupost abans d’IVA superior 

als 300.000 €, equipades amb, almenys, tots aquests components: 

 una pantalla digital de gran format o un videowall. Mides majors o 

iguals de 100 polzades 
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 un sistema de vídeo per IP 

 un sistema de conferències o un sistema digital d’àudio 

Qualsevol canvi en el tècnic assignat s’haurà d’avisar a la persona responsable del contracte a 

l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els requisits mínims 

d’experiència exigits a la solvència. 

 

16. Pagament del preu 

 

LOT 1 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les certificacions i factures de 

forma mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

LOT 2 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant certificacions i factures mensuals, 

proporcionades als elements subministrats i/o instal·lats, conforme al seguiment fet pel 

responsable del contracte. La última factura es presentarà un cop signada l’acta de conformitat 

de recepció. 

 

17. Modificacions del contracte 

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 

perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les 

causes següents: 

 

LOT 1 

 La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 

l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici actiu i ocupat, fet que no ha fet 

viable l'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, 

minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 

 Davant l’alteració no prevista del ritme o l’ordre de construcció, o a causa de demores 

no previsibles en el subministrament de materials, la realització de qualsevol operació 

física, més enllà de les previstes en fase de projecte, per minvar l’afectació d’aquestes 

circumstàncies als usuaris de la part de l’edifici que roman activa, tals com creació de 

divisòries temporals per sectoritzar circulacions d’accés o evacuació, segregar 

afectacions, disposició de mitjans auxiliars per garantir la seguretat, o d’altres que la 

Propietat consideri necessàries. 

 Increments sobre els amidaments reflectits al projecte per possibles errors en els 

càlculs inicials o augment de superfícies en fase d'obra. 

 La modificació o desaparició del mercat d’alguna de les solucions tècniques previstes en 

el projecte, o la demora excessiva en la fabricació a mida de qualsevol solució no-

comercial o fora de catàleg que, amb la seva modificació, desaparició o excessiva 

demora requereixen la substitució de la solució inicial per altres solucions tècniques 

alternatives. 

 La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència 

de l’aparició de noves normatives. 

 La interposició de mesures per assegurar el bon funcionament de les instal·lacions o de 

qualsevol sistema de la resta de l’edifici i evitar riscos d’afectacions no assumibles per 

la Propietat en horaris laborals. 
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 L’aparició d’una nova necessitat de la Propietat en quant a la divisió de l’obra en fases, 

diferent de la prevista en fase de projecte. 

 

S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20 % i en cap cas la modificació 

podrà comportar l’establiment de nous preus unitaris no previstos inicialment en el projecte.  

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 

podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

 

LOT 2 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan 

de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas 

l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte 

ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La 

modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 

 

Causes previstes de modificació: 

 En cas de que les unitats requerides per les necessitats reals del servei a realitzar 

siguin superiors o inferiors a les estimades inicialment. 

 

Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar 

l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

19. Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.  

LOT 1 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de 

realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats, 

que es consideren d’especial rellevància o característiques crítiques, segons es motiva 

en l’expedient: 

 La figura del cap d’obra i l’encarregat d’obra, així com la figura de recurs 

preventiu per aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no 

es podrà subcontractar, atesa l’especial rellevància, d'acord amb la previsió de 

l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin 

cobertes per personal propi de l’empresa contractista que tinguin certa 

experiència a l’empresa per tal que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus 

protocols interns de funcionament en el transcurs de l’execució de l’obra. Són els 
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responsables per part de l’empresa contractista de l’execució de l’obra i els 

interlocutors amb la DF i la Propietat, a més d’assegurar el compliment de les 

mesures de seguretat i salut prescrites per l’obra en particular, que ha de 

supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu 

LOT 2 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar parcialment, sense limitacions. 

 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 

l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 

en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de 

l’article 217, les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos 

fiscals considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions 

Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que 

siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de 

blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’empresa 

adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 

financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat 

en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de 

desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. 

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la 

verificació del pagament del preu als subcontractistes. 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

21. Règim específic de penalitats 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
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b) Incompliments greus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 

c) Incompliments lleus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de les dades de caràcter personal 

 

23. Declaració de tramitació urgent de l’expedient 

D’acord amb la previsió de l’article 119.1 LCSP, no es proposa la declaració de tramitació 

urgent de l’expedient.  

 

24. Responsables del contracte 

Es designa com a persona responsable del contracte al cap del servei de Projectes i Obres DS 

Edificis Municipals, de la Gerència de Recursos en Carlos Díez Rodríguez.  

 

25. Coordinació d’activitats empresarials 

Donades les característiques d’aquesta obra, NO serà obligatori pels adjudicataris acordar, 

redactar i aprovar un document CAE, de coordinació d’Activitats Empresarials, per regular les 

possibles afectacions entre l’execució dels treballs d’aquest contracte i la cohabitació amb 

personal de l’Ajuntament de Barcelona, ja que aquesta cohabitació no existirà, tot i haver de 

desenvolupar-se els treballs en un centre municipal. Els àmbits on es desenvolupen els treballs 

de tots els lots d’aquest contracte quedaran sectoritzats físicament, i no existirà coincidència 

en temps i espai entre treballadors de l’Ajuntament de Barcelona i qualsevol altre treballador 

de les empreses adjudicatàries de qualsevol lot d’aquest contracte. 

Aquesta no-necessitat no eximeix als adjudicataris de cada lot a preparar documentació CAE 

entre ells i qualsevol altra empresa diferent de l’Ajuntament de Barcelona, amb les que pugui 

haver-hi coincidència en temps i espai, dins de l’àmbit on es desenvoluparan els treballs del 

contracte. 

 

 

 

Per tot això, 
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ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 

simplificat, amb mesures de contractació pública sostenible i un import total de licitació de 

473.894,30 euros. 
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS) 

LOT 1 

Qui sota signa el/la senyor/a ............. ................................................. ....................... ................. DNI/NIE 
núm.................. .................................................................  , en nom propi / en qualitat de representant legal de la 
persona física/jurídica ................................ ........................................ amb NIF núm .……………………………….. i als efectes 
de licitar en el procediment d'adjudicació de ..............................., núm. contracte ..............., núm. expedient ................... 
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques: 1 

 

1.Oferta econòmica. Fins 35 Punts 

 

a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació de ..................., núm. contracte ..............., 
núm. expedient ................... , i  del projecte i del replanteig, si escau; b) que considera el projecte amb suficient definició  
per ser executat sense noves determinacions; c) que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i 
al plec de clàusules administratives particulars per el preu de ................................................................................. euros 
(en lletres i xifres), amb el següent desglossament: 

 

 
Preu sense IVA (pressupost execució material + despeses generals + 
benefici industrial) 

... euros (1) 

Tipus IVA ( ... % ) Import IVA ... euros (2) 

 Preu del contracte ... euros (1)+(2) 

 

2. Millora del temps de presentació de preus contradictoris i/o actes PAM. 25 punts 

Compromís de presentar proposta d’actes de preus contradictoris i/o actes PAM 
amb un temps inferior a 5 dies a partir del dia en el que aquesta/es petició/ns 
consti/n a les actes d’obra. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas. 

 

3. Millora del temps en l’entrega de la documentació exigida al Protocol de revisió de projectes i obres per la 
Gestió d’Edificis Municipals, Bloc 4, Requeriment dels projectes en CAD, i Bloc 5, Recepció dels edificis i posada en 
servei (només Annexes I, III, V, I VII). 20 Punts. 

Compromís de l’entrega completa del qüestionari d’Inventari d’Actius en un termini 
de 15 dies a partir de la data del certificat final d’obra. 

Marcar amb una “X”: 

  Sí 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  

 

4. Rebaixa sobre preus contradictoris, fins a 20 punts 

Indicar la rebaixa sobre els preus contradictoris, entre el 75% i el 105% respecte 
del percentatge de baixa de l’oferta del preu 

 

... % 

 

 

  

                                                           
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i s’identificaran les empreses que en formaran part.  
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS) 

LOT 2 

Qui sota signa el/la senyor/a ............. ................................................. ....................... ................. DNI/NIE 
núm.................. .................................................................  , en nom propi / en qualitat de representant legal de la 
persona física/jurídica ................................ ........................................ amb NIF núm .……………………………….. i als efectes 
de licitar en el procediment d'adjudicació de ..............................., núm. contracte ..............., núm. expedient ................... 
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques: 2 

 

1. Oferta econòmica. Fins 35 Punts 

LOT 2 .................................................. euros (en lletres i xifres), amb el següent desglossament: 

 

És obligatori concretar, pels elements de l’1 al 27, i de l’A al G, el model ofertat a la columna corresponent, ja sigui el model 
de referència especificat al plec, o un altre equivalent de característiques similars.  

 

 

 

 

                                                           
2 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i s’identificaran les empreses que en formaran part.  

N Element Model de referència (OBLIGATORI) Preu unitari 

màxim

Preu unitari Unitats Total abans 

d'IVA

1 PANTALLA LED Model - 59.000,00 € - € 2 - €

2 SBB PER PANTALLA LED Model - 830,00 € - € 2 - €

3 MONITOR TÀCTIL Model - 1.600,00 € - € 1 - €

4 SUPORT MONITOR AMB RODES Model - 510,00 € - € 1 - €

5 HUB MONITOR TACTIL Model - 150,00 € - € 1 - €

6 LLICENCIA SOFTWARE VIDEOWALL Model - 12.700,00 € - € 1 - €

7 CONTROLADOR VIDEOWALL Model - 19.500,00 € - € 1 - €

8 COMMUTADOR AMB TRANSMISSOR Model - 1.540,00 € - € 2 - €

9 RECEPTOR Model - 700,00 € - € 2 - €

10 TRANSMISSOR Model - 480,00 € - € 5 - €

11 RECEPTOR Model - 480,00 € - € 5 - €

12 BARRA DE VÍDEO Model - 3.300,00 € - € 1 - €

13 TAP DE CONTROL Model - 650,00 € - € 1 - €

14 HUB MICROS Model - 275,00 € - € 1 - €

15 KIT MUNTATGE MICROS TAULA Model - 75,00 € - € 2 - €

16 MICROS TAULA Model - 330,00 € - € 2 - €

17 ALTAVEU DE SOSTRE Model - 770,00 € - € 4 - €

18 PROCESSADOR D'AUDIO Model - 2.750,00 € - € 1 - €

19 PROCESSADOR DE CONTROL Model - 2.500,00 € - € 1 - €

20 PANTALLA TACTIL CONTROL SALA Model - 2.650,00 € - € 1 - €

21 TAULETA Model - 400,00 € - € 1 - €

22 FUNDA DE CÀRREGA TAULETA Model - 400,00 € - € 1 - €

23 SUPORT DE CÀRREGA TAULETA Model - 400,00 € - € 1 - €

24 SWITCH DE GESTIÓ Model - 1.250,00 € - € 1 - €

25 PC OPERADOR SALA Model - 1.100,00 € - € 2 - €

26 PANTALLES OPERADOR SALA Model - 170,00 € - € 2 - €

27 ARMARI RACK Model - 1.600,00 € - € 1 - €

A CABLE USB STRONG Model - 580,00 € - € 1 - €

B CABLE LAN+VIDEO Model - 200,00 € - € 1 - €

C CABLE USB-C Model - 130,00 € - € 2 - €

D CABLE XARXA Model - 235,00 € - € 1 - €

E CABLE HDMI Model - 240,00 € - € 1 - €

F CABLE HDMI ACTIU Model - 490,00 € - € 1 - €

G CABLE USB - AB Model - 3,00 € - € 1 - €

H MECANISMES I CABLEJAT DIVERS 150,00 € - € 1 - €

I INSTAL·LACIÓ 15.900,00 € - € 1 - €

J PROGRAMACIÓ INTERFACE 5.100,00 € - € 1 - €

K CONFIGURACIÓ VIDEOWALL 1.800,00 € - € 1 - €

L DOCUMENTACIÓ 500,00 € - € 1 - €

M FORMACIÓ 500,00 € - € 1 - €

N DIRECCIÓ PROJECTE 3.000,00 € - € 1 - €

O SUPORT GENERAL 3 ANYS 2.900,00 € - € 3 - €

BASE

IVA (21 %)

TOTAL AMB IVA



 

 
Direcció de Serveis d’Edificis Municipals 

 

31 

 

 

 

 

2. Per l’experiència demostrada de l’empresa licitadora en el subministrament, muntatge i configuració de 
sales de control, fins a 25 punts 

NOM DEL TÈCNIC COORDINADOR 

(el mateix en totes) 

COORDINACIÓ I/O DIRECCIÓ DEL MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I/O 
CONFIGURACIÓ DE SALES DE CONTROL SIMILARS (1) 

Nom del tècnic coordinador 

Nom de la sala de control núm. 1 (no puntuable, corresponent a la 
solvència tècnica) 

Nom de la sala de control núm. 2 

Nom de la sala de control núm. 3 

Nom de la sala de control núm. 4 

Nom de la sala de control núm. 5 

Nom de la sala de control núm. 6 

 

3. Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria de dos elements 1 (Pantalles planes per 
senyalització digital, 2,79 m (110’’), LED), fins a 20 punts 

El licitador es compromet a augmentar el període de garantia obligatòria de 3 anys, 
dels dos elements 1 (Pantalles planes per senyalització digital, 2,79 m (110’’), LED) 

Marcar amb una “X”: 

  Sí, 1 any més 

  Sí, 2 anys més 

  Sí, 3 anys més 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  

 

4. Pel compromís d’ampliació del termini de garantia obligatòria de dos elements 3 (Monitor tàctil 55’’ 
UHD), fins a 20 punts 

El licitador es compromet a augmentar el període de garantia obligatòria de 3 anys, 
de l’element 3 (Monitor tàctil 55’’ UHD) 

Marcar amb una “X”: 

  Sí, 1 any més 

  Sí, 2 anys més 

  Sí, 3 anys més 

  No 

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 


