
  

 

 
 
 
 
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ  
 
PROCEDIMENT: 

- Número: 1227/2025 
- Nom: CONTRACTE MAJOR - CONTRACTE D'OBRA PER A LA 

REHABILITACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
D'ESPORTS DE CARDONA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

- Instructora: Roser Valverde Lojo   
 
 
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ I 
MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE 
CARDONA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 
URGENT.- 
 
1.- Antecedents i necessitats a cobrir 
 
Les necessitats del contracte s’emmarquen dins de la voluntat de millorar 
l’eficiència energètica dels edificis municipals i públics de Cardona així com la 
voluntat i necessitat de retirar els materials de fibrociment de la coberta de 
l’equipament esportiu. D’aquesta manera s’espera actualitzar les 
instal·lacions esportives municipals, garantint que la pràctica esportiva es pot 
realitzar al municipi, de manera segura i en un equipament adequat i 
modernitzat.  
 
Per tant, les necessitats concretes del present contracte són la rehabilitació i 
millora del pavelló municipal d’esports, consistent en la substitució de la 
coberta existent, la renovació integral dels tancaments exteriors i l’aïllament 
tèrmic exterior.  
 
Aquesta contractació està finançada, a més d’un préstec, amb una subvenció 
del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes dins de les 
Deportes dins de les “Ayudas a entidades públicas titulares de 
infraestructures para mejora y optimización de instal·lacions y espacios 
deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo a los 
fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” així 
com també està finançada per l’Institut Català d’Energia a través del 
Programa PREE 5000 i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural per la retirada de l’amiant de la coberta del Pavelló Municipal.  
 
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres de 
mida mínima A3, en un lloc ben visible pel públic, amb informació sobre el 
projecte, en que s’haurà de mencionar l’ajuda financera rebuda, amb 
l’emblema del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia – Finançat per 
la Unió Europea – Next GenerationEU, el logo del PRTR, el logotip del 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

LZ
YM

KA
N

TR
R

D
YP

AN
4R

Q
XM

G
YH

Z 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
26

 



  

 

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes i de l’Ajuntament 
de Cardona, de l’Agència Catalana de Residus i l’emblema del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
També cal que consti el logotip del Programa PREE 5000, de l’Institut Català 
d’Energia. Considerant les anteriors indicacions, es disposa a tall d’exemple 
el següent cartell: 
 

 
 
 
2.- Objecte i codi CPV 
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres de millora 
energètica del pavelló municipal d’esports de Cardona, d’acord amb 
l’establert al “Proyecto básico y ejecutivo para la rehabilitación energètica del 
pabellón municipal de deportes de Cardona”, que s’incorpora a la licitació com 
a Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). 
 
La codificació de l’objecte del contracte, d’acord amb el Reglament (CE) 
número 213/2008, de la Comissió Europea, de 28 de novembre del 2007, és 
la següent: 
 

- CPV 45321000-3 Treballs d'aïllament tèrmic 
- CPV 45212600-2 Treballs de construcció de pavellons 
- CPV 45260000-7 Treballs de construcció de sostres i altres treballs de 

construcció especialitzats 
- CPV 45420000-7 Treballs d'instal·lació d'ebenisteria i fusteria d'obra 
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3.- Òrgan de contractació 
 
De conformitat amb l’article 61 de la LCSP la representació de les entitats del 
sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de contractació 
unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 
disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar contractes en 
el seu nom.  
 
Per al present contracte, l’òrgan de Contractació serà el Ple de l’Ajuntament 
de Cardona, segons allò establert a la Disposició Addicional 2a de la LCSP, 
atès que el present contracte supera el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost municipal per l’any 2025. No obstant, es preveu la delegació 
expressa a favor de l’Alcalde, pels motius de celeritat i urgència en la 
tramitació de l’expedient, les següents fases d’aquest procés de licitació i de 
la resolució de l’expedient de contractació, com a òrgan de contractació. 
Aquesta delegació expressa, serà objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
La seu de l’Ajuntament de Cardona es troba a la plaça de la Fira, número 1 
CP 08261-Cardona, telèfon 938691000, correu electrònic per a consultes: 
valverdelr@cardona.cat i fuentespc@cardona.cat  
 
 
4.- Justificació relativa a la no divisió en lots de l’objecte del contracte 
d’obres 
 
De conformitat amb l’article 99.3 LCSP l’òrgan de contractació podrà no dividir 
en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que s’hauran de 
justificar degudament. 
 
No s’estableixen lots en la present contractació per tal d’aglutinar les 
actuacions en un únic contracte que per raons tècniques permeti una millor 
coordinació, planificació i control de l’execució de les actuacions assegurant 
la correcta execució global de les prestacions objecte del contracte i havent 
de supervisar les tasques dutes a terme per un únic licitador, en recerca d’una 
major celeritat en l’execució de l’obra. 
 
D’altra banda, la no divisió en lots també es justifica per qüestions d’urgència 
en relació a la seva licitació i adjudicació en un únic expedient. 
 
 
5.-  Condicions suspensives 
 
S’informa a tots els licitadors que es sotmet l’adjudicació de l’obra a la 
condició suspensiva de consolidació dels recursos que han de finançar el 
contracte corresponent, així com a l’aprovació definitiva del projecte executiu 
actualment en exposició pública, d’acord amb la Disposició Addicional tercera 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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6.- Pressupost base de licitació 
 
El Pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la LCSP, suposarà 
el límit màxim de despesa que podrà comprometre l’òrgan de contractació, 
inclòs l’Impost sobre el Valor Afegir i sense incloure possibles modificacions 
ni pròrrogues del contracte.  
 
Considerant l’anterior, el càlcul del Pressupost base de licitació es desglossa 
de la següent manera: 
 

Concepte Quantia 
Pressupost d’execució material 
rehabilitació energètica del pavelló 
municipal d’esports 

502.249,60€ 

Despeses generals (13%) 65.292,45€ 
Benefici industrial (6%) 30.134,98€ 
Import sense IVA 597.677,03€ 
IVA (21%) 125.512,18€ 
Total import IVA inclòs 723.189,21€ 

 
Per tant, el pressupost base de licitació ascendeix a un import de 597.677,03 
euros IVA exclòs (723.189,21 euros IVA inclòs). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost de 
licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant una partida independent i, en tot 
cas, les ofertes que excedeixin del pressupost base de licitació, excloent-hi 
l’IVA d’import 597.677,03 euros, resultaran excloses del procediment.  
 
 
7.- Imputació al pressupost municipal 
 
La despesa necessària per a l’execució de les obres de rehabilitació energètica 
del pavelló municipal d’esports de Cardona per un import de 723.189,21 
euros IVA inclòs anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària A60 3420 63230 
“Millora eficiència energètica pavelló d’esports municipal” del pressupost 
municipal per a l’exercici 2025.  
 
 
8.- Valor estimat del contracte 
 
En relació al Valor estimat del contracte (VEC), aquest s’ha de calcular als 
efectes de l’article 101 de la LCSP, i en tot cas ha d’incloure pròrrogues, 
modificacions, els costos laborals i de l’actuació, sense anar acompanyat de 
l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
Atès l’anterior, i tenint en compte el desglossat a l’apartat 7.2 dels presents 
Plecs, al no concórrer pròrrogues ni possibles modificacions del contracte, el 
Valor estimat del contracte ascendeix a l’import de 597.677,03 euros, 
sense comptabilitzar l’Impost sobre el Valor Afegit.  
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El mètode de càlcul per a determinar el valor del VEC ve determinat pel 
pressupost d’execució de l’obra, considerant que no es preveu revisió de 
preus ni altres modificacions que les contemplades a la LCSP.  
 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.  
 
 
9.- Criteris per l’adjudicació 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta 
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu. 
 
Dels criteris d’adjudicació ponderables de forma automàtica s’obtindrà una 
puntuació quantificable, que classificarà les ofertes presentades pels 
licitadors, resultant adjudicatari el licitador que presenti la millor oferta en 
relació qualitat-preu.  
 
 
9.1 Criteris quantificables automàticament 
 

• Oferta econòmica (fins a 30 punts) 
 
La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació i la 
rebaixa econòmica i la rebaixa econòmica ofertada serà la que es considerarà 
per a la seva ponderació segons la fórmula indicada en aquest apartat.  
Quedarà exclosa qualsevol oferta que superi el pressupost base de licitació.  
Es puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions 
tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 30 punts. 
 

 
 

• Criteris quantificables automàticament, que es puntuaran en 
ordre decreixent (fins a 25 punts) 

 
Criteri Puntuació 

màxima 
Ampliació del termini de garantia de l’obra 
 
Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període 
superior de garantia de l'obra, prevista per cinc anys des de 
la data de recepció, i d'acord amb els següents barems:  
 

a) Per un període de garantia de sis anys (1 any 
ampliació): 2,5 punts  
 

b) Per un període de garantia de set anys (2 anys 
d'ampliació): 5 punts 

 
 

Fins a 5 punts 
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Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments 
 
Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 10 punts 
per aquelles propostes per les quals el licitador es 
comprometi, mitjançant declaració responsable, a assumir 
econòmicament fins al 10% d’increment del pressupost 
d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les 
partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a 
l’Ajuntament. La puntuació d’aquests criteris es portarà a 
terme de la següent manera: 
 

- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense 
cost per l’Ajuntament: 5 punts 

- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense 
cost per l’Ajuntament: 2,5 punts 

- No assumpció: 0 punts 
 

Fins a 5 punts 

Reducció del termini d’execució de l’obra 
 
Es valorarà la reducció del termini d’execució de l’obra per 
sota del termini establert: 

- Menys de 11 dies: 0 punts 
- De 11 a 17 dies: 5 punts 
- De 18 a 25 dies: 10 punts 
- Més de 25 dies: 15 punts 

 
El termini ofert com a millora passarà a ser a tots els efectes 
el termini màxim d’execució, exposant-se l’adjudicatari a 
l’aplicació de penalitats per demora en cas d’incompliment.  
 

Fins a 15 punts 

 
 
9.2 Criteris subjectes a judici de valor 
 
 

• Criteris quantificables mitjançant judici de valor (fins a 45 
punts) 

 
Es preveuen els següents criteris ponderables mitjançant judici de valor, amb 
una puntuació màxima de fins a 45 punts: 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

 
Procediment d’execució de l’obra Fins a 25 punts 

 
Pla de gestió mediambiental Fins a 20 punts 
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a) Procediment d’execució de l’obra (fins a 30 punts) 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

 

Indicador Grau de 
puntuació 

Implantació i exposició de 
l’execució 

Fins a 10 punts   

 
Detall de les diferents fases 
d’execució de l’obra (també 
cronològicament) 

 
2,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0 % 

 
Detall del procés constructiu i 
la seva idoneïtat en funció de 
les fases proposades, activitats 
exposades, ritme d’execució, 
afectacions a tercers, etc.  

 
2,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
La proposta d’accés (entrada i 
sortida) de la maquinària de la 
zona d’obres i al seu entorn, 
l’accés al gestor de residus i 
d’altres proveïdors 
significatius, els itineraris 
principals a escala macro com 
de detall de les proximitats de 
l’obra, etc.  

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Accessos proposats per a 
persones relacionades amb 
l’obra i altres tercers 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Mesures de delimitació i 
senyalització dels accessos 
esmentats.  

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Afectacions a l’entorn Fins a 5 punts   
 
Espai que ocuparan els 
contenidors d’obra, els residus 
propis i els elements necessaris 
per dur a terme l’obra (lavabos 
portàtils, oficines d’obra, etc.) 

 
3,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Mesures per indicar els 
itineraris dels vianants i 
l’afectació a la mobilitat 

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 
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Disponibilitat de recursos a fi 
de minimitzar o eliminar les 
afectacions detectades 

 
1,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Pla d’actuació i 
desenvolupament de l’obra 
sense afectar l’obertura i 

activitats de la piscina 
municipal i afectacions als 

usuaris de la zona 
esportiva 

Fins a 15 punts   

 
Identificar i planificar cada 
intervenció tenint en compte 
l’ús i particularitats de 
l’equipament. Això, es pot 
documentar amb plànols 
d’actuacions, cronogrames, 
fitxes tècniques, etc. 

 
8,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Detall de les possibles 
afectacions que es puguin 
ocasionar als usuaris de la zona 
esportiva, especialment a la 
piscina municipal 

 
5,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Gestió que es proposa en cada 
cas detectat així com els 
recursos destinats 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
 
b) Pla de gestió mediambiental (fins a 15 punts) 
 

Criteri Puntuació 
màxima 

 

Indicador Grau de 
puntuació 

Instal·lació d’una 
deixalleria específica per 
l’obra 

Fins a 7,5 punts   

 
Freqüència de recollida dels 
residus 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Neteja i recollida de residus 
dels fronts de treball, que com 
a mínim serà d’un cop al dia 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 
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Estètica i distribució de la 
instal·lació 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
Retolació per l’ús del personal 

 
1,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Pla de treball amb risc 
d’amiant 

Fins a 7,5 
punts 

  

 
Presentar un pla de treball 
detallat dels riscos possibles 
durant l’execució de l’obra 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

Gestió que es proposa per tal 
de minoritzar els possibles 
efectes adversos de la retirada 
de l’amiant 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
La informació que es donarà 
tan a treballadors com a 
usuaris 

 
2,0 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
El canal de comunicació 

 
1,5 

 
Descripció acurada 

 
Ho cita o enumera 

 
Sense referència 

 
100% 

 
50% 

 
0% 

 
 
10.- Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient 
 
La contractació, que es tramitarà de forma urgent per motius exposats 
degudament en l’expedient i que no està subjecte a regulació harmonitzada, 
es durà a terme mitjançant procediment obert de conformitat amb allò 
disposat a l’article 119 i 156 a 158 de la LCSP, atès que els criteris 
d’adjudicació ponderables mitjançant judici de valor superen el 25% del total 
de puntuació, de criteris d’adjudicació i el valor estimat del contracte és 
inferior als 5.548.000€ que marquen el topall de les contractacions subjectes 
a regulació harmonitzada. 
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Així, s’adjudicarà atenent als criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert 
en aquest plec i conforme allò establert als articles 145 i 146 LCSP. En aquest 
sentit, s'utilitzarà aquest procediment, en tant que no es tracta d'obres que 
requereixin d'una especialització tant destacada que justifiquin recórrer a un 
procediment restringit, fomentant la transparència i concurrència en la 
licitació. 
 
La urgència de l’esmentat procediment de licitació i de la seva contractació 
ve motivada pel fet que aquesta actuació es troba finançada pel Ministerio de 
Educación, Formación Profesional y Deportes dins de les Deportes dins de les 
“Ayudas a entidades públicas titulares de infraestructures para mejora y 
optimización de instal·lacions y espacios deportivos que fomenten el turismo 
deportivo sostenible, con cargo a los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia”, així com també està finançada 
per l’Institut Català d’Energia a través del Programa PREE 5000 i pel 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per la retirada de 
l’amiant de la coberta del Pavelló Municipal i s’han de coordinar i complir tots 
els terminis d’execució que marquen les esmentades convocatòries de 
subvencions, als efectes de poder consolidar el finançament del projecte. 
 
 
11.- Mitjans de comunicació i utilització de mitjans electrònics en la 
presentació de proposicions 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, i sense prejudici de la utilització 
d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil del 
Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen 
a la pàgina web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/11830811?categoria=0 
 
L’anunci de licitació del contracte precisarà de publicació al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cardona d’acord amb l’article 135 de la LCSP. 
 
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà 
disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en 
aquest perfil del contractant. 
 
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i 
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de 
l'eina de preparació i presentació d'ofertes SOBRE DIGITAL accessible des 
del Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Cardona, que permetrà 
incorporar la documentació sol·licitada.  
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La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel 
licitador.  

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  
• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  

 
 
12.- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i 
financera de les empreses 
 
12.1.- Aptitud per contractar 
 
Podran optar a l’adjudicació d’aquest contracte les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal 
d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap 
prohibició de contractar i que acreditin la seva solvència econòmica, financera 
i tècnica d’acord amb l’establert en aquest plec o bé es trobin degudament 
classificades. 
 
En relació amb les unions temporals d’empresaris, l’alteració de la seva 
composició i els supòsits de modificació durant la licitació hauran de complir 
l’establert a l’article 69 apartat 8 i següents de la LCSP. 
 
En els supòsits de fusió d’empreses en els quals participi la societat 
contractista, continuarà el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
que derivin del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, 
absència de prohibició de contractar i solvència exigida a l’acordar-se 
l’adjudicació, o que les diverses societats beneficiàries de les mencionades 
empreses o branques segregades es responsabilitzin solidàriament amb 
aquelles de l’execució del contracte. Si no es pogués produir la subrogació 
per no reunir l’entitat a la que s’atribueixi el contracte les condicions de 
solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se, a tots els 
efectes, com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 
 
Als efectes anteriors, l’empresa haurà de comunicar a l’òrgan de contractació 
la circumstància que s’hagi produït. 
 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les prestacions 
objecte d’aquest contracte estan compreses dins les seves finalitats, objecte 
o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 
 
Els contractistes hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial 
o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat que 
constitueix l’objecte d’aquest contracte. 
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En relació a les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre 
l’espai Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d’aplicació 
l’establert als articles 67 i 68 de la LCSP. 
 
No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris 
del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a 
la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les 
empreses licitadores. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) pot acreditar les 
condicions d'aptitud de l'empresari en quan a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar tot i que en aquesta contractació no és en cap cas obligatòria la 
inscripció en el RELI o ROLECE.  
 
12.2.- Capacitat d’obrar i prohibicions de contractar 
 
La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà: 
 

a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, 
en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits, en el seu cas,  al Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

 
b) Dels empresaris que siguin persones físiques mitjançant fotocòpia 

del Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en 
l'Impost d'activitats Econòmiques a l'epígraf corresponent. 

 
c) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 

membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord 
sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la seva inscripció 
al registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan 
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un 
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord 
amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

 
d) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió 

Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina 
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de 
l'empresa. 

 
La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les 
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge 
judicial o certificació administrativa, segons els casos. 
 
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà 
ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat 
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
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12.3.- Solvència dels licitadors 
 
De conformitat amb l’article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el 
sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les 
condicions mínimes de solvència econòmica, financera i professional o tècnica 
que es determinin per l’òrgan de contractació. Aquest requisit serà substituït 
pel de classificació, quan aquesta sigui exigible conforme el disposat a la 
LCSP. 
 
Pels contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior als 
500.000 euros, com és el cas present, és requisit indispensable que 
l’empresari es trobi degudament classificat com a contractista d’obres dels 
poders adjudicadors. En aquests casos la classificació de l’empresari al grup 
o subgrup en funció de l’objecte del contracte que correspongui, amb 
categoria igual o superior a la exigida pel contracte, acreditarà les seves 
condicions de solvència per a contractar.  
 

12.3.1.- Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera del licitadors s’haurà d’acreditar per 
un o varis dels mitjans següents: 
 

a) Volum anual de negocis en un àmbit igual o assimilable al de 
l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres 
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici 
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per 
import igual o superior al del valor estimat del contracte, és a 
dir, 597.677,03 euros.  
 

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat 
civil per riscos professionals per import igual o superior a 
800.000,00 euros. 

 
12.3.2.- Solvència tècnica o professional 
 
No procedeix, d’acord amb allò establert a l’article 77.1 a) de la LCSP. 
L’acreditació de la solvència tècnica o professional serà substituïda per 
l’acreditació de la classificació empresarial.  
 

12.4.- Inscripció al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector 
 
La inscripció al Registre d’Electronic d’Empreses Licitadores, no resulta 
exigible en la present licitació, sens perjudici, que es pugui presentar com a 
mitjà per acreditat l’aptitud per contractar i la capacitat d’obrar, però en cap 
cas és obligatòria.  
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12.5.- Classificació empresarial 
 
Pel seu import, tal i com estableix l’article 77.1a) de la LCSP, totes les 
empreses licitadores que es presentin hauran d’estar degudament 
classificades en les categories següents: 
 
Grup  C Edificacions 
Subgrup 7 Aïllaments i impermeabilitzacions 
Categoria 3 
 
Grup C Edificacions 
Subgrup 9 Tancaments metàl·lics 
Categoria 3 
 
Als efectes d’acreditar aquesta classificació, s’haurà de presentar el certificat 
de la classificació acompanyat de la declaració de vigència de les condicions 
que determinen l’atorgament d’aquesta classificació.  
 
 
13.- Modificacions del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els 
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 
LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només 
podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits 
establerts a l'article 203.2 de la LCSP. 
 
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries 
pels contractistes en els termes establerts a l'article 206 de la LCSP, i s'hauran 
de formalitzar conforme a allò disposat a l'article 153 de la LCSP i publicar-
se d'acord amb l'establert als articles 207 i 63 de la citada Llei. 
 
No tindran la consideració de modificacions del contracte les establertes a 
l'article 242.4 de la LCSP. 
 
 
14.- Pagament de factures/certificacions 
 
A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment en els primers 
deu dies següents al mes al qual corresponguin, o per agrupació de partides 
executades a criteri de la Direcció facultativa, certificacions que comprenguin 
l'obra executada conforme al projecte durant aquest període de temps, que 
tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i 
variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions 
en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres. 
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El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per les 
operacions preparatòries realitzades com per exemple instal·lacions i 
apilament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, 
havent d'assegurar els referits pagaments mitjançant la prestació de 
garantia.  
 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos 
a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de la LCSP, així 
com en la normativa sobre facturació electrònica: 
 
DIR3 Codi d’entitat L01080478 
DIR3 Òrgan de tramitació L01080478 
DIR3 Oficina comptable L01080478 

 
El contractista, una vegada expedida la certificació d'obra, haurà de presentar 
la factura al registre administratiu de l’Ajuntament. La factura haurà de 
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures del Sector Públic. En aquests casos, la presentació de 
la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu. 
 
El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Cardona prèvia aprovació de 
la factura, en els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP, sens 
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 
personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es 
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la seguretat 
social. 
 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració 
tindrà l’obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats 
amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en 
l'apartat 4 de l'article 210 de la LCSP.  
 
 
15.- Termini d’execució i emplaçament 
 
El termini d’execució de les obres serà de QUATRE MESOS, iniciant el 
còmput des de les dates de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, de conformitat amb el que estableix l’article 237 de la LCSP. 
 
Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb 
els efectes que es determinin en l’aprovació, s’entendran integrants del 
contracte als efectes legals pertinents.  
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El contractista està obligat a complir el termini final d’execució de l’obra, no 
sent necessària la seva intimació per a que el contractista es consideri en 
demora. 
 
Quan per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte del 
compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats d’acord amb el que estableix l’article 193 de la LCSP.  
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la 
necessària per tal d’efectuar les obres en el termini contractual, excepte que 
a judici de la Direcció facultativa existeixin raons per estimar-lo inconvenient, 
d’acord amb allò disposat a l’article 96 del RGLCAP.  
 
El lloc d’execució del contracte es troba al Pavelló Municipal d’Esports de 
Cardona, a la Carretera del Miracle s/n de Cardona (CP 08261).  
 
Del 21 de juny al 7 de setembre de 2025 (per tant durant l’execució 
prevista de l’obra), la piscina municipal de Cardona que es troba 
situada en el mateix emplaçament estarà en funcionament. Per 
aquest motiu, la retirada del fibrociment i la millora de la coberta, 
conviurà amb el funcionament d’aquest equipament. El licitador 
haurà de tenir en compte aquesta circumstància durant l’execució de 
l’obra. 
 
 
16.- Revisió de preus 
 
En la present contractació no serà possible la revisió de preus.  
 
 
17.- Condicions especials d’execució 
 
17.1.- Condicions socials 
 
El contractista haurà de complir les següents condicions:  
 

a) Pagament del preu a les empreses subcontractistes. Quan una empresa 
subcontractista al·legui morositat de la empresa contractista en el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada 
segons els obligacions de pagament del preu fixat en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, s’estableix com obligació contractual 
entre les parts que l’òrgan de contractació procedirà a pagar 
directament a l’empresa subcontractista. 
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b) Compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern, en el que es refereix a la obligació 
de subministrar a aquest Ajuntament tota la informació necessària per 
donar compliment a les obligacions de transparència de l’activitat 
publica (art.4 de la pròpia Llei). 

 
c) El compliment de les disposicions laborals en vigor o que es dictin 

durant la vigència del contracte, inclòs el conveni d'aplicació, en el que 
es refereix al pagament de les retribucions sense dilació i d’acord amb 
les categories professionals, el pagament de les quotes de la Seguretat 
Social, respectar els drets de les persones treballadores, disposicions 
de prevenció de riscos laborals i altra normativa aplicable. 

 
d) Compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva entre dones i homes, de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
17.2.- Condicions ètiques  
 
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’inclou en aquest 
plec de contractació amb la consideració de condicions especials d’execució 
el compliment de les següents obligacions ètiques: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte del contracte. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució del contracte. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 

produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 
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En el cas que els contractistes no adeqüin la seva activitat als principis ètics 
i a les regles de conducta establertes en aquesta clàusula, s’imposaran les 
penalitats previstes com a infracció lleu, greu o molt greu, tal com es 
qualifiquen en aquest plec d’acord amb la seva gravetat i en base a l’article 
192 de la LCSP.  
 
 
18.- Garanties 
 
 
18.1.- Garantia Provisional 
 
Tal i com s’estableix a l’article 106 de la LCSP i atès el tipus de contracte, al 
no incórrer motius d’interès públic que ho justifiquin, no procedeix exigir una 
garantia provisional als licitadors que concorren al procés de licitació. 
 
 
18.2 Garantia  Definitiva 
 
La garantia definitiva que s’haurà de constituir pel licitador que hagi presentat 
l’oferta guanyadora serà la corresponent al 5% de l’import del preu final ofert 
pel licitador, IVA exclòs. 
 
 
19.- Termini de garantia 
 
Es fixa un termini de garantia de CINC ANYS a comptar des de la data de 
recepció de l'obra, sens perjudici que aquest termini sigui millorat en la seva 
oferta per part de l’empresa adjudicatària del contracte.  
 
Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes 
assenyalats a l'article 110 de la LCSP que resultin d'aplicació. Durant aquest 
termini, la Direcció de l’obra dura a terme accions de policia i comprovació, i 
si a judici d’aquest, s’apreciés qualsevol vici o l’estat perillós de l’obra, el 
contractista haurà d’executar els treballs necessaris per evitar l’agreujament 
de les deficiències d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament.  
 
Així, si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes 
en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a 
l’empresa contractista que els esmeni.  
 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, 
redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el 
contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, exceptuant el que està 
disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució 
o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini 
de seixanta dies.  
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En el cas de què l'informe no fos favorable i els defectes observats s'haguessin 
de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini 
de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions 
al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini 
per a fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de 
garantia. 
 
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe és favorable o, 
en cas contrari, un cop reparat allò construït, la Direcció facultativa formularà 
la proposta de liquidació de les obres realment executades en el termini d'un 
mes. Aquesta proposta serà notificada al contractista per tal que hi presti la 
seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. En el 
termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o 
del transcurs del termini transcorregut amb aquesta finalitat, l'òrgan de 
contractació aprovarà la liquidació i abonarà, en el seu cas, el saldo resultant. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades 
del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la 
garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici 
a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que estableix l’article 111 del LCSP. 
 
En el supòsit que hi hagin recepcions parcials, el termini de garantia de les 
parts rebudes començarà a comptar des de les dates de les respectives 
recepcions parcials. 
 
 
20.- Subcontractació 
  
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 
del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de 
la LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit 
a l'Ajuntament de Cardona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la 
seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de 
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està 
incurs en cap supòsit de prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 de 
la LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista. 
 
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud 
del subcontractista o de les circumstàncies que fan urgents la subcontractació 
tindrà les conseqüències previstes a la LCSP i, en funció de la repercussió en 
el contracte, alguna de les següents: 
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a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 10% de l'import 
del subcontracte, considerant-se incompliment molt greu.  

 
b) La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits 

establerts a l'article 211.1.f de la LCSP. 
 
Així mateix, i en quan al pagament a subcontractistes i subministradors, 
quedarà obligat al compliment dels requisits i obligacions establerts als 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el 
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del 
contracte davant l'Administració, amb subjecció aquest plec de clàusules 
administratives particulars, incloent el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a que fa referència l'article 201 LCSP. 
 
Els subcontractistes no tindran acció directa enfront l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 
conseqüència de l'execució del contracte principal i els subcontractes. 
 
De conformitat amb l'article 217.1 de la LCSP el contractista haurà de remetre 
a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada 
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin al contracte quan 
es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 
subcontractació o subministrament que guardin una relació directa amb el 
termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de 
l'Ajuntament el justificant del compliment dels pagaments realitzats una 
vegada acabada la prestació, en els terminis de pagament legalment 
establerts a l'article 216 de la LCSP i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el que li sigui d'aplicació. L’incompliment d’aquestes 
obligacions, a part de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, 
permetrà la imposició de penalitats lleus, greus o molt greus.  
 
En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà comprovar l'estricte compliment dels 
pagaments del contractista principal al subcontractista o subcontractistes en 
qualsevol moment.  
 
Així mateix, l'Ajuntament podrà efectuar els pagaments directament als 
subcontractistes en cas d'incompliment del pagament per part de 
l'adjudicatari. 
 
 
21.- Cessió del contracte  
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la 
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cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
Per tant, el contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits 
exposats supra i en l'article 214 de la LCSP següents: 
 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la 
cessió.  

 
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del 

contracte. 
 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i 
la solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del 
contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat 
exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 

 
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en 

escriptura pública. 
 

 
22.- Responsable del contracte i seguiment i avaluació  
 
Al responsable del contracte li correspon, d’acord amb allò disposat a l’article 
62.1 de la LCSP, supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar 
les instruccions necessàries per aconseguir la correcta realització de l’obra.  
 
De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP en els contractes d’obres les 
facultats del responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d’acord amb els articles del 237 al 246 de la LCSP.  
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.  
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones 
jurídiques en que el responsable del contracte o els seus cònjuges, convivents 
i/o descendents sobre els que tingui representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors.  
 
L’òrgan de contractació, a través de la Direcció facultativa, efectuarà la 
inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de les obres 
segons el Projecte, així com les seves instruccions en el curs d’execució de 
les mateixes.  
 
El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal 
de la Direcció facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i 
magatzems de materials destinats a les obres per al seu reconeixement.  
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Quan el contractista o persones que en depenguin incorrin en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan 
de contractació podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o 
establir el bon ordre en l’execució d’allò pactat.  
 
La Direcció facultativa de l’obra podrà ordenar l’obertura de cales quan sospiti 
de l’existència de vicis ocults de construcció o que s’hagin emprat materials 
de qualitat deficient. De confirmar-se l’existència d’aquests defectes, les 
despeses derivades del reconeixement i esmena seran imputats enterament 
a càrrec del contractista. En cas contrari, la Direcció certificarà la 
indemnització que correspon a l’execució i reparació de les cales, valorades 
als preus unitaris del pressupost d’adjudicació. També procedirà a realitzar, 
amb càrrec al contractista, la demolició i reconstrucció de les obres 
defectuoses o mal executades.  
 
Per altra banda, la Direcció facultativa, de conformitat amb l’establert a 
l’article 145 del RGLCAP, podrà ordenar la realització d’assajos i anàlisi de 
materials i unitats d’obra i obtenir els corresponents informes específics que 
en cada cas resultin pertinents, sent les despeses a càrrec del contractista 
fins a un 1,5% del Pressupost Base de Licitació.  
 
La Direcció podrà ordenar, amb caràcter d’urgència, l’execució dels treballs 
necessaris en el cas de perill imminent. El contractista haurà d’executar 
aquests treballs sens prejudici de que la Direcció d’obra promogui amb 
posterioritat la tramitació administrativa corresponent.  
 
El procediment a seguir en els casos de força major de l’article 239 de la LCSP 
serà l’establert a l’article 146 del RGLCAP.  
 
La resolució d’incidències sorgides en l’execució del contracte es tramitarà 
mitjançant expedient contradictori, d’acord amb l’establert a l’article 97 del 
RGLCAP.  
 
Durant l’execució del contracte l’adjudicatari assumirà les seves 
responsabilitats inherents a l’execució dels treballs i al control i vigilància de 
materials i obres que executi conforme a les instruccions, d’obligat 
compliment, que doni la Direcció i inspecció de l’obra.  
 
En aquest cas, la Direcció de l’obra anirà a càrrec d’un tècnic extern a 
l’Ajuntament de Cardona, habilitat contractualment per a tal fi. 
 
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, i sens prejudici de l’establert a la 
clàusula anterior pel que fa al responsable del contracte, la unitat 
encarregada del seguiment i execució d’aquest contracte és la Unitat 
d’Urbanisme, Obres i Serveis (els serveis tècnics municipals).  
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23.- Règim específic de penalitats  
 
23.1.- Incompliments 
 
L'Ajuntament, d’acord amb l’article 192 de la LCSP, podrà imposar penalitats 
al contractista que no podran ser superiors al 10% del preu del contracte per 
cada penalitat, ni superar el total de les penalitats imposades el 50% del preu 
del contracte en el seu conjunt, en ambdós casos IVA exclòs, pels 
incompliments detallats a continuació: 
 
a) Incompliments molt greus 
 

• L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en 
aquests Plecs. 
 

• L’incompliment en el termini d’execució de l’obra marcat a la clàusula 
desena dels presents Plecs, o l’oferta com a millora.  

 
• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o 

condicions d’execució del contracte establertes en aquests Plecs i no 
doni lloc a la resolució del contracte. 

 
• L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

l’obra. 
 

• L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals. 

 
• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 

medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 
 

• L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i 
proveïdors. 

 
• L’incompliment de les obligacions previstes en matèria de 

subcontractació.  
 
b) Incompliments greus 
 

• L’incompliment de les ordres de la Direcció facultativa o del coordinador 
de seguretat i salut. 

 
• La reiteració en la comissió de faltes lleus. 

 
c) Incompliments lleus 
 

• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no 
estiguin tipificades com a molt greus. 
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• L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de Seguretat i Salut. 
 

• L’incompliment en l’actualització de la documentació de l’obra (llibre 
d’obres, llibre d’incidències). 

 
 
23.2.- Penalitats 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió 
d’aquestes faltes són les següents: 
 

a) Per incompliments lleus una penalitat de fins a un 3% com a màxim 
del preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
b) Per incompliments greus una penalitat de fins a un 5% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

c) Per incompliments molt greus una penalitat de fins a un 10% com a 
màxim del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta 
tipologia es incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb 
independència de la tipologia que sigui. 

 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà 
de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 
 
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment per 
part del contractista de les obligacions següents: 
 

a) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d'haver 
restituït a la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles. 

 
b) El compliment no defectuós del contracte. 

 
c) El compliment dels criteris d'adjudicació. 

 
d) El compliment de les condicions d'execució 

 
 
23.3.- Penalitats per demora 
 
L'adjudicatari quedarà obligat al compliment del termini d'execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 
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Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats diàries en la proporció 2 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% 
del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a 
la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb 
imposició de noves penalitats. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració 
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats establertes anteriorment. 
 
 
23.4.- Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per 
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en 
el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals 
després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de 
penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i 
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor/Regidora en qui delegui, resolució 
que posarà fi a la via administrativa. 
 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament 
es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No 
obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material 
dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot 
perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà 
iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la finalització del 
termini de garantia del contracte. 
 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament 
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments 
corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si 
ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives 
contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment 
per considerar-se ingrés de dret públic. 
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24.- Viabilitat, estudi de sostenibilitat i principi d’estabilitat 
pressupostària 
 
Atès que la present licitació es sustenta en el projecte referenciat en el primer 
apartat i que conforma el Plec de Prescripcions tècniques d’aquesta licitació, 
i dit projecte detalla les actuacions a executar i les característiques tècniques 
de l’objecte a contractar.  
 
La despesa derivada d’aquesta licitació, en la seva majoria, estarà finançada, 
a més d’un préstec, amb una subvenció del Ministerio de Educación, 
Formación Profesional y Deportes dins de les “Ayudas a entidades públicas 
titulares de infraestructures para mejora y optimización de instal·lacions y 
espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con cargo 
a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia”, així com per una subvenció de l’Institut Català d’Energia a través 
del Programa PREE 5000 i d’una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural per la retirada de l’amiant de la coberta del Pavelló 
Municipal. 
 
La inversió que es proposa, afecta a la necessitat de finançament atès que 
part de la despesa estarà finançada per préstec, pel que el principi 
d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat de finançament en termes 
pressupostaris SEC-10, que és, bàsicament, la diferència entre els Capítols 1 
a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses, 
es veu afectat. No obstant, en el conjunt d’ingressos i despeses dels capítols 
anteriors del pressupost municipal durant l’exercici, es preveu que aquesta 
afectació es vegi absorbida i que per tant, a data 31/12, l’Ajuntament no es 
trobi amb una situació de necessitats de finançament. 
 
 
25.- Conclusions 
 
Per tot el que s’ha fet esment, es considera necessària i justificada la 
contractació que es proposa, i que la mateixa compleix amb tots els 
requeriments tècnics, jurídics i econòmics tal i com s’ha posat de manifest. 
 
Cardona, signat electrònicament al marge. 
 
La instructora 
Roser Valverde Lojo 
 
El Secretari-Interventor accidental 
Martí Serra Casanovas 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

LZ
YM

KA
N

TR
R

D
YP

AN
4R

Q
XM

G
YH

Z 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
6 

de
 2

6 


