



AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL

Expedient núm.: X2025000270

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL.

L'abastament d'aigua de Sant Martí Vell prové de la captació del Pou de Can Salvatà, el qual subministra aigua al dipòsit municipal i d'aquest al nucli de Sant Martí Vell i al nucli de la Vilosa, i a les masies del recorregut de la xarxa. Les masies i activitats fora d'aquesta s'abasteixen de pous particulars. A conseqüència de la sequera, aquestes masies tenen dificultat per obtenir aigua potable.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Sant Martí Vell, planteja dotar d'aigua potable a diferents habitatges i activitats, legalment establerts en zona rústega, través de la xarxa municipal existent. Així mateix es dotarà d'infraestructura hidràulica suficient per actuar en cas d'emergència amb la instal·lació d'hidrants.

Concretament l'actuació es diferencia dues fases:

Fase 1: Dotar d'aigua potable a través de la xarxa municipal a la masia i activitat establerta de la hípica CAVA així com dos hidrants referenciats als plànols.

Fase 2: Dotar d'aigua potable a l'habitatge de Can Saló (fitxa 11 del catàleg de masies), així com un hidrant referenciat ubicat a la cruïlla de Vilosa, referenciat als plànols.

Per les raons exposades, l'Ajuntament de Sant Martí Vell va encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès la redacció del Projecte per la realització de les obres d'ampliació i millora de la xarxa d'aigua potable, al municipi de Sant Martí Vell, Fases 1 i 2, signat per l'enginyer industrial Jordi Güell i Camps i l'arquitecta tècnica Patrícia Montesinos del Servei Tècnic del Consell Comarcal del Gironès, aprovat inicialment per Decret d'Alcaldia número 2025DECR000088 de data 24.3.2025 i segons publicació al BOP de Girona número 60 de data 27 de març de 2025.

Atès que durant el termini d'exposició pública, no es van presentar al·legacions ni reclamacions al respecte, el projecte ha quedat definitivament aprovat per Decret d'Alcaldia 2025DECR000176 de 28 de maig de 2025.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Les actuacions que es preveuen realitzar en el projecte pretenen dotar d'aigua potable a diferents habitatges i activitats legalment establerts en zona rústega, a través de la xarxa municipal existent, per pal·liar els efectes que la sequera produeix sobre els pous particulars.

Així mateix, es dotarà d'infraestructura hidràulica suficient per actuar en cas d'emergència amb la instal·lació d'hidrants.



AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL

3.- ANÀLISI ECONÒMICA

a) Valor estimat i pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació es desglossa en:

Pressupost d'execució material:	52.855,86 €
Despeses generals 13%:	6.871,26 €
<u>Benefici industrial 6%:</u>	<u>3.171,35 €</u>
Pressupost base de la licitació:	62.898,47 €
IVA: 13.208,67 €	
Import total (IVA inclòs):	76.107,15 €

D'acord amb l'article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic el valor estimat del contracte es compon principalment del pressupost base de licitació, més eventuais prorroques i sumades les modificacions a l'alça revistes en el plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense incloure l'import sobre el valor afegit en cap d'aquests elements. En aquest cas, donat que no es preveuen prorroques ni s'han previst supòsits en els que es produirà la modificació del preu, el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte coincideixen.

b) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

Referent a això ha d'assenyalar-se en aquest punt i quant al deute financer, que NO ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per finançar la contractació referida; compleix el principi de prudència financera i, finalment, NO incrementa el volum de deute viu juntament amb la resta d'operacions vigents de la Corporació.

En relació amb el deute comercial, els compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran en compliment el període mitjà de pagament a proveïdors i les disposicions previstes en el Pla de Tresoreria de l'entitat.

4.- ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2025000270
Codi Segur de Verificació: cdbbdafa-12aa-4812-80cf-9b2d33dbe8d9 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171735_2025_31383888 Data d'impressió: 02/06/2025 12:32:29 Pàgina 3 de 3		SIGNATURES 1.- ROBERT VILÀ BRUGUÉS (TCAT) (Alcalde), 30/05/2025 13:35



AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL

En contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte els quals tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no serà d'aplicació, el procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació abreujada que es recull en l'article 159.6 de la LCSP.

Termini de durada: la durada de les obres objecte del contracte s'estableix per a un període de 2 mesos, sense possibilitat de pròrroga.

5.- CONCLUSIONS

Es proposa la incoació de l'expedient per la licitació del contracte administratiu d'obres d'ampliació i millora de la xarxa d'aigua potable, al municipi de Sant Martí Vell, Fases 1 i 2, **per procediment obert simplificat i tramitació abreujada.**

Sant Martí Vell, en data de la signatura electrònica.

L'Alcalde