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Informe dels Serveis Tècnics Municipals 

 
Assumpte: INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER LA CONTRACTACIÓ 
PLURIANUAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN  NOU PAVELLÓ  POLIVALENT 
SITUAT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL AL CARRER MIQUEL I MARTI I POL, NÚM.5, 
FASE 1 I FASE 2 

 
Exp. 2025F031000006 

 
Antecedents i necessitat i idoneïtat del contracte 
 
L’Ajuntament de Salt té la necessitat de la construcció d’un nou pavelló polivalent, ja que el 
gran nombre  d’usuaris i entitats esportives fa que es trobin en el límits de les seves capacitats. 
Per aquest motiu a l’Ajuntament li interessa incrementar el nombre d’equipaments esportius 
amb la construcció d’un nou pavelló polivalent. 
 
En un inici es va denominar com una pista poliesportiva, ja que només es realitzava la fase 1 
que consistia amb la construcció d’una pista incloent-hi la coberta. El concepte de pista és 
l’espai concret on es practica l’esport. 
  
Però finalment s’ha plantejat executar les obres de la fase 1 i la fase 2, per tant, tècnicament 
és més coherent denominar pavelló polivalent, pel fet que acabarà sent un edifici cobert amb 
pistes poliesportives dins el seu interior, vestuaris i oficines. 
 
En data 29 de setembre de 2023, es va aprovar per Junta de Govern Local, l’adjudicació del 
contracte basat a l’empresa TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002, SLP, per la redacció 
del projecte bàsic i executiu d’un nou pavelló polivalent, projecte el qual es va aprovar 
inicialment per Junta de Govern Local en sessió de data 4 de desembre 2024, i aprovat 
definitivament en data 21 de febrer de 2025. 
 
A l’informe d’aprovació inicial del projecte hi consta l’informe de supervisió del projecte en 
compliment de l’article 36 del ROAS, ja que el projecte s’ha redactat per serveis externs a  
l’Ajuntament de Salt i perquè el pressupost de base de licitació del contracte d'obres és superior 
a 500.000 euros (IVA exclòs). Les obres no afecten a l'estabilitat, la seguretat o estanquitat de 
l'obra. 
 
El projecte preveu les fases següents: 
 

Fase Primera: 
En aquesta fase es realitzarà l’execució de l’estructura principal del pavelló, incloent-hi la 
coberta amb el seu aïllament i la solera de la planta baixa i d’accés sense els espais 
complementaris i de servei, també es compta amb l’execució de la totalitat de les instal·lacions 
soterrades, s’executa l’acabat definitiu de la pista i es col·loquen els equipaments esportius que 
pengen de l’estructura de la coberta. L’obra executada tindrà consideració d’una pista exterior 
coberta sense els espais complementaris i de servei. 
 
Fase segona: 
En la segona fase es preveu la transformació de la pista coberta en un pavelló poliesportiu 
tancat. Es procedeix a la construcció de l’estructura de les façanes i tots els tancaments 
exteriors, el forjat de la planta primera amb les grades, les escales d’accés i evacuació de la 
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planta primera i les cobertes restants, també s’aixequen les divisòries i compartimentacions 
dels espais complementaris com els vestidors, infermeria, magatzems. Finalment, s’instal·len 
tots els sistemes d’instal·lacions necessàries per al bon funcionament del pavelló. 
 
El pressupost d’execució per les obres d’un nou pavelló polivalent representa, per la Fase 
1,un total de pressupost per contracte (IVA inclòs) d'1.065.000,00 i a la Fase 2, amb un total 
de pressupost per contracte amb IVA inclòs d'1.806.080,79 € (IVA inclòs). El total de 
pressupost per contracte per l’execució d’una nou pavelló polivalent, Fase 1 i Fase 2 amb IVA 
inclòs és de 2.871.080,79 (IVA inclòs). 
 

Així doncs, sumant el valor estimat del contracte previst per la suma de les dues fases, el 
procediment escollit és l’obert, el contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada i no 
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
 
L’Ajuntament  de Salt té la necessitat de realitzar les obres de la FASE 1 I FASE 2 d’un Pavelló 
Polivalent que es preveu construir dins del recinte del Complex esportiu ubicat en el carrer de 
Miquel Martí i Pol, núm. 5 Salt, amb un total de pressupost per contracte de 2.871.080,79 (IVA 
inclòs).  
 
En un inici, el projecte executiu de la construcció d’un pavelló polivalent, es va plantejar amb 
dues fases (la fase 1, els treballs són d’estructura, coberta i pista acabada i la fase 2 de 
tancament façanes i serveis) 
 
Un cop es planteja iniciar la contractació per la construcció del nou pavelló polivalent es veu 
necessari realitzar la fase 1 i de la fase 2 de manera conjunta, ja que la seva execució es 
realitzarà de manera més correcta pel fet que només hi haurà una sola empresa adjudicatària, 
per tant, executar l’obra completa garantirà que el procés constructiu sigui més eficient i de 
qualitat. 
 
Aquesta planificació completa permet anticipar possibles incidències, ajustar el pressupost a la 
realitat de l’obra i assegurar que la inversió pública es realitza amb criteris d’eficiència i eficàcia. 
 
 
En data 19 de maig de 2025 per acord de ple es va aprovar l’execució del projecte d’obra de la 
construcció d’un nou pavelló polivalent situat a la zona esportiva municipal del carrer Miquel 
Martí i Pol, 5 Fase 1 i fase 2 per un import total de 2.871.080,79€, distribuint-se la seva execució 
i finançament amb les següents anualitats pressupostàries: 

 Any 2025: 251.107,17€ (IVA inclòs) 
 Any 2026: 2.619.973,62 € (IVA inclòs) 

 
I també es va autoritzar a l’òrgan de contractació a l’adquisició de compromisos de despesa de 
caràcter plurianual, per al finançament de l’obra de la construcció d’un nou pavelló polivalent 
situat a la zona esportiva municipal del carrer Miquel Martí i Pol, núm.5,fase 1 i fase 2 amb 
subjecció als límits establerts al dispositiu primer i a la resta de normativa vigent. 
 
 
Per la present, s’informa, 
 
1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ PLURIANUAL I NECESSITAT DE L'ADMINISTRACIÓ 
PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ NOU PAVELLÓ POLIVALENT SITUAT A LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL AL CARRER MIQUEL I MARTÍ I POL, NÚM.5, FASE 1 i FASE 2. 
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L'objecte del contracte és la realització de les obres de construcció d’un nou pavelló polivalent 
situat al carrer de Miquel Martí i Pol, núm., 5 ,Salt. Fase 1 i Fase 2 que es preveu construir dins 
del recinte del Complex esportiu ubicat en el carrer de Miquel Martí i Pol, núm. 5 Salt. 
 
L'Ajuntament no disposa de recursos personals propis suficients per a destinar-los a l’execució 
d’aquesta obra  ni amb les capacitats específiques requerides al projecte aprovat, és per això, 
que es veu necessari iniciar un procediment de contractació d’obres. 
 
El Codi CPV que correspon és:  45400000-1    Treballs d’acabats d’edificis 
 
2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El pressupost base de licitació del contracte és distribueix de la següent manera: 
 
 Costos directes*: Pressupost execució material (PEM)           1.987.558,02€ 

 Costos indirectes:   
  1. Benefici industrial (6% sobre PEM)          119.253,48€ 

  2. Despeses generals (13% sobre PEM)                         258.382,54€ 

 
   Pressupost del projecte (PEC)                    2.365.194,04€ 

              Legalització instal·lacions                                                               7.600,00€ 
              Total                                                                                         2.372.794,04€ 
  Impost Valor Afegit (IVA)                                     498.286,75€ 
 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ FASE 1 I FASE 2 (IVA INCLÒS )   2.871.080,79€ 
                   
*Els costos del contracte han estat calculats en base a unitats d'obra executada, a partir de la 
base de dades de preus de la construcció de l'ITEC*. 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP és el següent: 
 
PEC abans IVA  Modificacions 

previstes al PCAP 
(20% del PEC) 

Pròrrogues TOTAL VEC 

2.372.794,04 € 
 

  474.558,81 €  ------  2.847.352,85€ 

 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) : 2.847.352,85€ 
 
3.  PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
Degut a l’ import es tracta d’una contractació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada i 
el procediment d’adjudicació del contracte és obert, segons l'establert a l'art. 156 de la LCSP. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I SOLVÈNCIA TÈCNICA/PROFESSIONAL I 
ECONÒMICA/FINANCERA 
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Classificació empresarial 
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP és exigible la classificació del contractista per part de les 
administracions per a l'execució de contractes d'obres que el seu el valor estimat sigui igual o 
superior a 500.000 euros. 
 
En aquest cas, el valor estimat del contracte és superior a 500.000€, per tant, els licitadors 
espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o no 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, han d’acreditar la solvència econòmica 
i financera i tècnica o professional mitjançant la classificació empresarial especificada a 
continuació o una de superior: 
 
Grup: ………C…  Subgrup: ……4…………. Categoria:.……5 
 
 
Solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
L’article 78 de la LCSP estableix una exempció a l’exigència de classificació pels empresaris 
no espanyols d’Estats membres de la UE o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu. Aquests empresaris hauran d’acreditar la solvència, així doncs, 
s’estableixen els requisits mínims de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
que hauran de complir aquests empresaris: 
 
Solvència financera: S’ha d’acreditar que el volum anual de negoci referit al millor exercici 
dins dels tres  darrers anys acabats és d’import igual o superior al valor estimat del contracte, 
és a dir, 2.847.352,85€ com a mínim. Es considera que, aquest, és el mitjà més idoni per tal 
que les empreses puguin complir, des del punt de vista financer, amb l’execució del contracte. 
 
Acreditació: 

• Si l’empresari està inscrit al Registre, mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil del volum anual de negocis del licitador o candidat. 

• En cas contrari, pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
• Les empreses, que per la seva recent creació, encara no tinguin comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals no inscrits al 
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis bé mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil bé mitjançant la 
presentació del model 390 (declaració resum anual IVA) o el model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. 
 

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista 
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es 
podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.   
 
Solvència tècnica i professional:  Una relació de les principals obres de naturalesa similar  
realitzades en els últims cinc (5) anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, 
dels mateixos, per un import mínim igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, és 
a dir, com a mínim 1.993.147,00 € IVA exclòs. L’experiència en obres similars resulta molt 
rellevant per garantir una correcta execució. La solvència mínima es pot acreditar amb una o 
diverses obres realitzades en els últims cinc anys, sempre i quan la suma de la totalitat de les 
obres sigui igual o superior a 1.993.147,00€ IVA exclòs. 
 
Acreditació: Almenys, una d’aquestes  obres o treballs efectuats:   
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• Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant certificat de bona 

execució expedit  per l'òrgan competent, de conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP. 
• Quan el  destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 

o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresari 
acompanyat dels documents que tingui en el seu poder que acreditin la realització de la 
prestació. 

 
Per determinar que un treball o servei és d’igual o de naturalesa similar al que constitueix 
l’objecte del contracte, es tindran en compte el CPV o equivalents. En cas que no consti el CPV, 
s’atendrà a la naturalesa de les obres. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació, entenent 
com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, 
declararan la seva solvència tècnica mitjançant una declaració responsable en què s’indiqui el 
personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què disposa per 
l’execució del contracte, essent necessari que com a mínim disposi d’un cap d’obra (amb 
titulació mínima d’arquitectura tècnica o grau en enginyeria d’obres públiques o equivalent). 
Caldrà acompanyar la declaració responsable de l’acreditació de la disposició d’aquest 
personal i/o d’aquestes unitats. 
 
5. DIVISIÓ EN LOTS 
 
L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 
previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític 
amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució 
del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria 
l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria 
comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. 
 
La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència 
de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma 
autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió 
administrativa o judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió 
en lots per la licitació de l’obra. 
 
6. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CRÈDIT DISPONIBLE 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació plurianual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31.34209 62200 Pista entrenament inversió nova en altres construccions 
Fase1.Projecte de despesa 2022/2/31/5 i  subjecte al préstec  del pressupost del 2026. 
 
Aquesta aplicació pressupostària disposarà de crèdit per l'import total de 2.871.080,79€ 

 
       
Anualitat 

 Legalitz. Pressupost 
(sense IVA) 

      21% IVA      Total 

2025   207.526,59€ 43.580,58€    251.107,17€ 

2026 2.157.667,45€   7.600,00€ 2.165.267,45€ 454.706,17€ 2.619.973,62€ 
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TOTAL   2.372.794,05 498.286,75 2.871.080,79€ 

 
Els percentatges serien :8,75% pel  2025 i del 91,25% de l’any 2026 
 

 
7. CONDICIONS EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 
 
AFECTACIONS MEDIAMBIENTALS 
Fase disseny - Reducció d'emissions a l'atmosfera: Definició de lluminàries LED adequades 
per minimitzar l'impacte lumínic i la generació de gasos d'efecte hivernacle. 
 
Fer una correcta gestió dels residus i embalatges i altres mesures de gestió ambiental que 
siguin adients a l’objecte del contracte, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Així mateix, tots els materials que, procedents dels enderrocs o excavacions previs o simultanis 
a l’obra, siguin a criteri de la Direcció facultativa d’interès per a l’Ajuntament, es traslladaran al 
magatzem municipal que aquesta indiqui, amb mitjans i sota la responsabilitat del Contractista. 
Amb aquesta finalitat, el Contractista és obligat a informar la DF de qualsevol troballa fortuïta o 
imprevista durant aquests processos 
 
AFECTACIÓ POBLACIÓ 
Fase disseny- Incorporació de criteris d'accessibilitat: supressió de barreres arquitectòniques. 
 
9.PROGRAMA DE TREBALL. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 144 del Reial decret 1098/2001, a causa de la plurianualitat 
del contracte, el contractista està obligat a presentar un programa de treball en el termini màxim 
de trenta dies, a comptar de la formalització del contracte, amb el contingut que consta en 
aquest article 144.. 
 
L'òrgan de contractació haurà d'emetre resolució sobre el programa de treball dins dels quinze 
dies següents a la seva presentació, i podrà imposar la introducció de modificacions o el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 
contracte. 
 
10. OBLIGACIÓ ESSENCIAL DEL CONTRACTE 
 
S’estableix com a obligació essencial del contracte, amb les conseqüències que preveu l’article 
211.1.f de la LCSP, disposar, des de l’inici d’execució de les obres, d’un cap d’obra de 
conformitat amb el que estableix l’apartat 3.1) del PCAP. A l’inici de l’execució de les obres, el 
contractista haurà d’informar a la persona responsable del contracte el cap d’obra designat a 
tal efecte, així com qualsevol substitució o canvi que es produeixi durant la durada del contracte. 
És obligatòria la seva assistència a les visites d'obra setmanals, excepte per acord amb la 
direcció facultativa.   
 
 
11. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ 
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 

Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor 15 punts 
 

 

Pla d'obres   15 punts 

Criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica 85 punts  

Preu de l'oferta  80 punts 

Ampliació del termini de garantia  5 punts 

 
 
 Criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor  (15 %) SOBRE B 

 
L'ofertant haurà de presentar una «Proposta tècnica per a l'execució de les obres», SOBRE 
B, justificant de forma clara i detallada cadascun dels apartats especificats a continuació, 
tenint en compte els terminis d’execució totals i parcials de la clàusula 10. 
 
 
2. PLA D'OBRES fins a 15 punts 

 
2.1 Consistència, fins a 10 punts. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, la credibilitat de 
l'assignació de terminis i la racionalitat de lligams entre tasques. A partir de la planificació del 
projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i afegir aquelles tasques i 
fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la 
consistència i garanteix el compliment de terminis de l’obra. S’analitzarà i valorarà 
l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats. Caldrà 
tenir en compte el termini total i els terminis parcials, tal com estableix la clàusula 10. 
 
L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i 
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 
Descripció         Consistència 
Planificació correcta adequada a l’obra     10,00 punts 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants  5,00 punts 
No aporta o amb informació incongruent     0,00 punts 

 
2.2 Justificació de rendiments, fins a 5 punts. 
 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra. 
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Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos. Caldrà tenir en compte el termini total i els terminis 
parcials, tal com estableix la clàusula 10. 
 
 
Sistemàtica de valoració: 
Descripció        Justificació 
         de rendiments 
Bona justificació dels rendiments de les tasques principals   5,00 punts 
Manca de justificació del rendiment de tasques principals   2,50 punts 
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades   1,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent     0,00 punts 

 
La justificació dels criteris de judici de valor (proposta tècnica) es definiran per escrit en un 
màxim de 2 pàgines, de mida DIN-A4. 
  
Es podran aportar annexes, a banda de les 2 pàgines anteriorment esmentades, amb un 
màxim de 2 pàgines que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara 
plànols i altra documentació gràfica. 
  
En cas de que se superi l’extensió màxima permesa només seran objecte de valoració les 
primeres 2 pàgines. 
 
La incorporació de millores en les propostes tècniques no seran objecte de valoració. 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %),  SOBRE C 

 
1.1 -  Preu de l'oferta (màxim 80 punts)   
 
Les ofertes s'avaluaran mitjançant l'aplicació de la fórmula següent: 
 
 
Puntuació de cada oferta=  (núm. màxim de punts) * preu de l'oferta més econòmica   
                    preu de l'oferta que es puntua 
 
La fórmula que s’utilitza és la proporcional inversa, ja que es compararà l’oferta presentada 
amb l’oferta més econòmica.    
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran els criteris de l’art. 85 RGLCAP i s'exclourà del procediment de licitació de 
conformitat amb l'article 149 LCSP. El preu de l'oferta serà l'únic criteri per a considerar que 
l'oferta és anormalment baixa. 
 
1.2 - Oferta d'ampliació del termini de garantia (màxim 5 punts) 
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L'ofertant podrà presentar una proposta d'ampliació del termini de garantia respecte del termini 
que s'especifica a la clàusula 2.9 del Plec de clàusules administratives. Es tracta d’un criteri 
vinculat a l’objecte del contracte, ja que garanteix, durant un termini superior, que el contractista 
respongui dels possibles incompliments i defectes detectats. 
 
Les unitats en què l'ofertant haurà d'especificar l'ampliació del termini de garantia seran número 
de mesos addicionals. Màxim de mesos addicionals de 24 mesos 
 
Les ofertes s'avaluaran mitjançant l'aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació de cada oferta=    (núm. màxim de punts) * mesos de l'oferta que es puntua   
             nombre de mesos de l'oferta amb més ampliació de termini. 
 
12. TERMINI D'EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 
 

El termini d'execució d’obra és de 12 mesos, tenint en compte els següents terminis parcials 
d’execució, amb el detall que consta a l’annex 1. 
ETAPA 1: Finalitzar els fonaments i tractament de les mitgeres (que consoliden el solar). 
El contractista es compromet finalitzar aquesta fase en 3 mesos a comptar des de l’inici de 
l’obra. amb una ampliació de termini màxim de 2 mesos. 
ETAPA 2: Treballs de la  coberta. El contractista es compromet a finalitzar aquesta fase en 8 
mesos després de l’inici d’obra. Es podria sol·licitar una ampliació de termini màxim de 2 mesos. 
ETAPA 3- La finalització de l’etapa 1 i l’etapa 2,la durada seria 

mínim de 12 mesos i amb les possibles ampliacions de terminis fins arribar a un termini total 
d’execució de l’obra de 15 mesos. 
L’incompliment del termini total d’execució o qualsevol dels terminis parcials donarà lloc a la 
imposició de penalitats o a la resolució contractual, de conformitat amb l’article 193.3. de la 
LCSP. 
 
13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
l’arquitecta tècnica municipal Berta Soler i Fitó, que exerceix la direcció facultativa. 
 
PROPOSTA 
Es proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació dels plecs administratius, amb els criteris 
definits en aquest informe, per a la contractació de les obres de la FASE 1 i FASE 2 d’un Pavelló 
Polivalent. 
 
La qual cosa s’informa als efectes oportuns. 
 
Salt, a data de la signatura electrònica 
 
 


