
Amb el suport de:  

           

                    
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE LCSP 

Assumpte: Memòria justificativa per la licitació d’obra pública per l’execució del projecte 

constructiu de creació d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que connecti el municipi i les 

escoles amb la zona esportiva del municipi de Torroella de Montgrí.  

 

ANTECEDENTS 

El projecte “creació d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que connecti el municipi i les escoles 

amb la zona esportiva del municipi de Torroella de Montgrí” és una iniciativa municipal per 

fomentar que infants i joves facin el seu recorregut diari de casa a l’escola, arribant fins a la zona 

esportiva, a peu o en bicicleta, de manera autònoma, és a dir, sense acompanyament adult.  

Tanmateix, i des d’una mirada més àmplia, s’emmarca dins una estratègia educativa que 

fomenta l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat. En aquest sentit, 

es tracta d’un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i 

els hàbits de mobilitat en el que, d’una banda, es condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, 

agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies realitzar els trajectes casa-

escola-zona esportiva en modes ecomobibles i, d’una altra, es desenvolupen un conjunt 

d’accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l’entorn del poble en un espai 

amable i sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat (infants, pares/mares, mestres, 

veïns, institucions locals, comerciants, associacions del poble, etc.). 

Es busca fomentar l’autonomia dels infants partint de la lògica que anant sols a l’escola guanyen 

confiança i aprenen a ser ciutadans responsables. Fent-los responsables dels seus propis 

desplaçaments estem proporcionant als infants les eines necessàries pel seu desenvolupament  

en societat capacitant-los per prendre les seves pròpies decisions i contribuint al seu 

desenvolupament maduratiu. El projecte també busca contribuir a recuperar l’espai públic com 

a lloc de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència. La pèrdua d’aquest espai 

ha privat a la infància del lloc d’aprenentatge per excel·lència, el carrer. La presència de nens i 

nenes a l’espai públic genera confiança i seguretat la qual cosa redunda en una percepció de 

seguretat col·lectiva que permet la reapropiació de l’espai públic per part de la ciutadania. 

Un dels objectius del projecte és sensibilitzar i educar els infants però també a la resta de 

ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible i segura. Aquest fet, a llarg però també a mig i 

curt termini, ha de permetre contribuir a la millora ambiental de l’entorn i a la millora de la 

seguretat vial en un context tan sensible com és l’escolar.  

Els objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del projecte són: 

- Establir mesures que redueixin el trànsit en alguns punts i d’aquesta manera millorar la 

seguretat dels vianants. 
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Amb el suport de:  

           

                    
 

- Millorar l’accessibilitat dels usuaris de les escoles del municipi: Escola Guillem de 

Montgrí, llar d’infants El Petit Montgrí, Col·legi Sant Gabriel, Institut Montgrí, 

Montessori Palau Montgrí,  la zona esportiva i el pavelló municipal d’esports.  

- Millorar el mobiliari urbà. 

- Millorar les connexions entre les diferents escoles amb la creació de la xarxa d’itineraris. 

- Eliminació o modificació d’algunes voreres amb l’objectiu d’aconseguir un espai més 

ampli pels vianants.  

- Instal·lació de pàrquings de bicicletes al llarg de tot el recorregut. 

- Garantir els accessos a les escoles mitjançant la bicicleta o caminant. 

- Eliminar les retencions que es produeixen davant les escoles en hores punta, millorant 

la connectivitat amb les zones de pàrquing de vehicles. 

- Donar una resposta a l’actual conflicte entre bicicletes i vianants existent en algun punt 

del poble i així promoure la convivència de moviments. 

- La reducció dels índexs de contaminació atmosfèrica i sonora, tot ajudant a incrementar 

la sensació de confort i seguretat que tots els ciutadans desitgem.  

 

EL PROJECTE  

Actualment el municipi compta amb part d'aquesta xarxa de vies ciclistes ja executades 

mitjançant la línia de subvencions per a inversions del Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya 

(PUOSC) 2020-2024. Concretament, aquesta fase va venir a resoldre constructivament la 

connexió mitjançant carril bici entre el centre del poble, pel carrer del Roser fins arribar a l'Escola 

Pública Guillem de Montgrí i l’escola bressol El Petit Montgrí.  

El Projecte que ara ens ocupa té inici a la Ronda Pau Casals/c/ Bellavista i agafa la definició ja 

elaborada i executada i l’allarga, passant per davant de l’Espai de Benvinguda al massís del 

Montgrí i el col·legi Sant Gabriel, ajustant les amplades a la disponibilitat d'espai existent.  El 

tram final, des del camí d'Olivar Petit fins al Pavelló Municipal d’Esports s'ajusta guanyant espai 

a les zones més estretes al costat sud de la calçada. 

El projecte contempla l’execució de diferents treballs al llarg del recorregut de la xarxa  

d’itineraris escolars i carrils bicicleta del municipi. Les diferents actuacions que es realitzen són 

moviments de terres i pavimentació, pintura, nova senyalització i col·locació de mobiliari urbà. 

El projecte ha estat redactat pel Sr. David Catalan Cuartero, de l’empresa IPLAN Gestión Integral, 

CIF B64906845  i aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia número 1983 de data 22 de maig 

de 2025 i publicat en el BOP de Girona número 101 de data 28 de maig de 2025. 
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OBJECTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres incloses en el projecte constructiu de creació 

d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que connecti el municipi i les escoles amb la zona 

esportiva del municipi de Torroella de Montgrí, redactat pel Sr. David Catalan Cuartero, de 

l’empresa IPLAN Gestión Integral, CIF B64906845 el maig de 2025. 

CPV: 45110000-1: Treballs de demolició d’immobles i moviment de terres.  

CPV: 45230000-8: Treballs de construcció de tuberies, línies de comunicació i línies de conducció 

elèctrica, d’autopistes, carreteres, aeròdroms i vies fèrries; treballs d’explanació. 

CPV: 45220000-5: Obres d'enginyeria i treballs de construcció. 

 
Objecte alineat amb els ODS següents: 
 

 ODS 1    ODS 2  ODS 3  ODS 4  ODS 5    ODS 6  
 ODS 7   ODS 8    ODS 9  ODS10  ODS 11  ODS 12   
 ODS 13    ODS 14  ODS 15  ODS 16  ODS 17    
 
 
Protecció de dades de caràcter personal 

 

 SÍ   NO 
 

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS 

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de LCSP de 9 de novembre del 2017, l’execució del 

contracte no permet la seva divisió en lots, pel fet que la realització independent de les diverses 

partides compreses en l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcte des del punt de 

vista tècnic atès que són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. 

A més, la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en 

risc la correcta execució del contracte per la dificultat de coordinar l’execució de les diferents 

partides, i també es perdria l’eficàcia.  

En una obra s’han de coordinar els treballs de diferents industrials, que coincidiran en diferents 

moments i en d’altres es dependrà que uns hagin finalitzat perquè els altres puguin iniciar o 

continuar l’execució dels seus treballs. L’execució de les partides estan totes relacionades i si no 

es té un control global, es poden produir retards en l’execució, impossibilitat d’executar els 

treballs si algun dels industrials no ha realitzat uns treballs previs i que aquest potser no haurà 

de continuar fins molt més tard. Tot això afecta en l’eficàcia i la correcta execució dels treballs. 
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DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ. POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÒRROGUES 

El projecte constructiu de creació d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que connecti el 

municipi i les escoles amb la zona esportiva del municipi de Torroella de Montgrí, estableix un 

termini d’execució de les obres de 3 mesos i mig, a comptar a partir de la data que s’estableix a 

l’acta de comprovació de replanteig. 

 

MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

No es preveu. 

 

ADMISSIÓ DE VARIANTS 

No es preveu. 

 

DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

No n’hi ha. 

 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

El present contracte d’obres es tramitarà de forma urgent, considerant que el valor estimat no 

és superior a 5.538.000 €, perquè la tramitació no està subjecte a regulació harmonitzada, 

d’acord amb el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP. 

Segons el que disposa l’article 119 de la LCSP, podran ser objecte de tramitació urgent els 

expedients corresponents als contractes la celebració dels quals respongui a una necessitat 

inajornable o l’adjudicació dels quals sigui necessària accelerar per raons d’interès públic. A tal 

efecte, l’expedient haurà de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, 

degudament motivada.  

El valor estimat del contracte no supera els 2.000.000 euros i no s’hi apliquen criteris de judici 

de valors, motiu pel qual el procediment podrà ser obert simplificat, en virtut d’allò que estableix 

l’article 159 de la LCSP. 

D’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 156 al 159 de la LCSP, el procediment del 

present contracte d’obres serà el procediment obert simplificat amb adjudicació mitjançant més 

d’un criteri de valoració. 
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació per aquest contracte d’obres és d’un import de 585.379,47 €, més 

un import de 122.929,69 € d’IVA que suma un total de 708.309,16 €. 

Els preus adoptats, i que a continuació es relacionen, s’han obtingut a partir de costos de mà 

d’obra, materials i maquinària, especificats en el projecte, i en l’apartat corresponent hi figura 

la relació i justificació detallada de les unitats d’obra. 

Quadre costos directes 

Nº Concepte Quantia ( en euros) 

1 Maquinària   53.061,19 € 

2 Materials 325.616,64 € 

3 Mà d’obra   67.403,56 € 

4 Despeses auxiliars   17.989,86 € 

 

Quadre costos indirectes 

Nº Concepte Quantia ( en euros) 

1 Despeses indirectes (6 %)   27.844,27 € 

 

Total PEM                             491.915,52 € 

Despeses Generals (13%) 63.949,02 € 

Benefici industrial (6%) 29.514,93 € 

 

Subtotal 

                       

585.379,47 € 

  

Impost Sobre Valor Afegit (21%)                              122.929,69 € 

 

Pressupost Execució per Contracte                        708.309,16 € 

 

Aplicant els preus a les diverses unitat d’obra resulta un Pressupost d’execució material (PEM) 

de 491.915,52 €. 

Afegint en el PEM els increments del 13 % despeses generals (63.949,02 €), el 6 % del benefici 

industrial (29.514,93 €) i el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (122.929,69 €), resulta un 

pressupost d’execució per contracte de 708.309,16 €. 

Els òrgans de contractació han de procurar que el pressupost base de licitació sigui adequat als 

preus de mercat. 
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Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 

El pressupost base de licitació determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

La quantitat indicada com a pressupost base de licitació, sense incloure l’IVA, constitueix la xifra 

màxima per sobre del qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de 

licitació en quin cas les ofertes seran excloses. 

 

IMPUTACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 

El present contracte s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 25 51 45400 61000 Camins 

segurs.  

El projecte està cofinançat per les institucions següents: 

- Generalitat de Catalunya, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. Projecte Constructiu de creació 

d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que connectin el centre del poble i les escoles 

amb la zona esportiva de Torroella de Montgrí (fase 0 i 1). Import subvenció: 300.000 

euros. 

 

- Ministerio de Transportes y Mobilidad Sostenible. Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles.  Projecte Constructiu de creació d’una xarxa d’itineraris i carrils bicicleta que 
connectin el centre del poble i les escoles amb la zona esportiva de Torroella de Montgrí 
(fase 0, 1 i 2). Import subvenció: 397.461 euros.  

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 585.379,47 €. 

 

REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu. 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP) 

D’acord amb el que disposa l’article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic 
els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació. 
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Aquest requisit serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme el que 
disposa aquesta llei.  
  
 
G1. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: 
 
Aquest requisit queda substituït pel de la classificació.  
 
Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una 
empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de 
conformitat amb allò establert a l’art.88.2 LCSP, mitjançant l'acreditació de la concurrència 
d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a f) de l’article 88.1 LCSP. En concret, d’acord 
amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip tècnic suficient i adequat d’acord 
amb les especificacions del plec i del projecte per a la correcta execució del contracte 
(especialment, pel que fa a les especificacions del equip mínim de treball, definides en el 
projecte).  
També poden recórrer a la solvència d’altres empreses, o participar mitjançant la constitució 
d’una UTE. 
 
 
G2. Classificació empresarial:  
 
En tractar-se d’un contracte amb un VEC superior a 500.000,00 euros, s’exigeix la classificació 
empresarial.  
 
El licitador podrà acreditar la seva solvència mitjançant el certificat de classificació del licitador 
en:  
 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 3 
 

Classificació  Grup Subgrup Categoria 
G-6.3 Vials i pistes Obres vials sense 

qualificació 
específica 

3 

 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
 
En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el Projecte executiu, que els 

desplaçaments necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari.  

Per altra part, en relació als mitjans personals adscrits a l’execució del contracte, caldrà que 

l’adjudicatari disposi d’un equip de treball format com a mínim per les persones descrites en el 

projecte. 
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Amb el suport de:  

           

                    
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE VALORACIÓ (arts. 

145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu) 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació 

qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els 

aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 

cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més  avantatjosa, 

són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts: 

 

RESUM PUNTUACIÓ 

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts  

1. Oferta econòmica .................................................................................. màxim 70 punts 

2. Ampliació del termini de garantia ......................................................... màxim 20 punts 

3. Reducció en el termini d’execució ........................................................ màxim 10 punts    

 

La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 

requeriments dels presents plecs. 

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, 

la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

Criteris automàtics 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat 

preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que 

es detalla per a cadascun d’ells:  

 

1) Oferta econòmica: fins a 70 punts  

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula 

de valoració econòmica:  

 P= 70*(bmax/b)  

 “P” : puntuació màxima de l’oferta econòmica presentada.  

 “b” : valor de l’oferta del licitador.  

 “bmax”: valor de l’oferta més baixa de la licitació. 

  “70” : la puntuació màxima a obtenir en l’oferta econòmica.  
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La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits. S’atorgarà 

una puntuació de fins a 70 punts. 

2) Millora en el termini de garantia de les obres: màxim 20 punts  

 

   S’atorgarà una puntuació màxima de 20 punts, en el cas que el licitador ofereixi 

incrementar el termini de garantia de les obres, per sobre del mínim establert en el 

projecte executiu, d’acord amb el següent detall: 

 

o No proposa ampliació del termini de garantia: 0 punts 

o Proposta un any (1) d’ampliació del termini de garantia: 10 punts 

o Proposta dos anys (2) d’ampliació del termini de garantia: 20 punts 

 

3) Reducció en el termini d’execució de les obres: fins a 10 punts 

S’atorgaran una puntuació de 2,5 punts per cada setmana sencera de reducció del 

termini d’execució de les obres, amb un màxim de puntuació de 10 punts. 

 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE 

ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el previst 

a l’article 202 de la LCSP, essent suficient que compleixi alternativament alguna d’aquestes 

condicions:  

 

S’estableixen les següents consideracions de tipus medi-ambiental: 

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contribuint així al compliment de 

l’objectiu que estableix l’article 88 de la llei 2/2011, de 4 de març, d’ Economia Sostenible.  

- Una gestió més sostenible de l’aigua. 

- El foment de l’ús de les energies renovables en la maquinària per la realització de l’obra. 

- La realització d’una bona separació selectiva dels residus generats per la realització de 

l’obra.  

 

Les consideracions de tipus social: 

- Comptar amb el número de persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació 

nacional. 

- Que l’empresa promogui la feina de persones amb dificultats especials de inserció en el 

mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en situació en risc 

d’exclusió social a través d’Empreses d’Inserció.  
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- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 

convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; 

- Mesures per preveure la sinistralitat laboral. 

- Altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per la feina, 

definida en l’article 145 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

D’acord amb l’article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

el termini mínim de garantia no podrà ser inferior a un any, sens prejudici que l’adjudicatari el 

millori d’acord amb la seva oferta. 

 

PERSONAL A SUBROGAR 

No es preveu. 

 

SUBCONTRACTACIÓ 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en els 

termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en 

relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència. 

- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

- Import de les prestacions a subcontractar. 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb 

l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 

executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs 

que subcontracti, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs 

en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures 

per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació 

d'habitatges. 
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d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 

d'acord amb la legislació laboral. 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la 

total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb sotmetiment 

estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el 

coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que 

realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal 

compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del 

pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi 

subcontractat en el marc del contracte actual. 

 

CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Sí que es permet d’acord el que estableix l’article 214 LCSP. 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al/la 

director/a facultatiu/iva de l’obra. 

El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 

aquest procés de contractació com a licitador. 

 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment de l’execució ordinària del contracte és la Unitat de 

Territori i Sostenibilitat. 

 

RÈGIM DE GARANTIES 

En aquest procediment no s’exigirà garantia provisional. 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
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RÈGIM DE PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic (art. 192-194 LCSP). 

En el cas que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

 Per l’incompliment del termini total o parcial d’execució: 

 

 Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total d’execució, l’Administració imposarà una 

penalitat diària en proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA 

exclòs. 

 

 Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 

d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 

penalitats. 

 

 Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l’execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment. 

 

 Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, 

i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran les penalitats 

segons les tipificacions següents: 

 

Incompliments. 

 

 Incompliments molt greus:  

 

 L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  

 La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 

contractista.  

 La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva 

inobservança, quan  produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte.  

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte.  
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 El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 

falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobrador.  

 L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  

 L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en 

l’execució del contracte i especialment en les seves condicions de seguretat.  

 L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.  

 La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.  

 La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista.  

 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques.  

 L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 

especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte.  

 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP.  

 

 Incompliments greus:  

 

 La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança, que perjudiqui l’execució del contracte.  

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi incompliment molt greu.  

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si 

escau.  

 L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte.  

 La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.  

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.  

 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.  

 L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut 

en les obres.  
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Amb el suport de:  

           

                    
 

 L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  

 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els PCTP.  

 

 Incompliments lleus:  

 

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi incompliment greu.  

 L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.  

 L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones i/o 

els béns.  

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals.  

 L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 

de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.  

 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP. 

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del 

mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. En cap cas la suma dels imports 

que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu del 

contracte. 

 

Sancions:  

 Les infraccions lleus es sancionaran amb el 3% del preu del contracte (IVA exclòs).  

 Les infraccions greus es sancionaran amb el 5% del preu del contracte (IVA exclòs).  

 Les infraccions molt greus es sancionaran amb el 10 % del preu del contracte (IVA 

exclòs).  

 

Imposició de penalitats:  

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals 

es seguirà un expedient contradictori, en el qual es concedirà a la licitadora un termini 

d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. L'inici de l'expedient per a 

la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui 

coneixement.  

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de 

manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de 
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Amb el suport de:  

           

                    
 
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol 

moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.  

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 

efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents 

d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament es podrà reclamar 

per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.  

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 

d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers 

amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA . DA 3r LCSP: 

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 Sense repercussions  

Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en els futurs. 

 Amb repercussions  

SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Sense repercussions  

Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada prèviament 

l’operació financera. 

 Amb repercussions  

 

FORMA DE PAGAMENT 

L’adjudicatari del contracte expedirà mensualment una certificació d’obra. Aquestes 

s’aprovaran previ informe dels Serveis Tècnics Municipals. 

El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura que l’adjudicatari del contracte 

expedirà mensualment, l’import de la qual coincidirà amb les corresponents certificacions 

d’obra, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, que tindran el concepte 

de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el 

mesurament final. 

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, 

de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
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Amb el suport de:  

           

                    
 
facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició addicional trenta-dosena de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre 

facturació electrònica. 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la factura 

a electrònica a l’Ajuntament. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els 

supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació 

del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la 

factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu. 

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí són: 

 Codi òrgan gestor: L01171997 

 Codi oficina comptable: L01171997 

 Codi unitat tramitadora: L01171997 
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