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1. Objecte

El contracte té per objecte les obres de reparacio de I'enfonsament al paviment de la Plaga Willy
Brandt del Districte de Sant Marti, amb mesures de contractacié publica sostenible.

2. Pressupost maxim de licitacio

87.861,60 € (IVA inclds).

3. Descripcio de la prestacio

La prestacio consisteix en l'execucié de les obres per resoldre el problema d’enfonsament
existent en una zona localitzada de la Placa Willy Brandt identificat pels serveis técnics del
Departament d'Obres i Manteniment i evidenciat a |'estudi geotécnic adjunt al projecte
d’execucié de les obres.

Concretament I'ambit d’execuciéo de les obres afectat és de 88,25m?, aproximadament a la
vorera adjacent a I'Edifici del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).

Les tasques consisteixen en realitzar una excavacioé de 2,55m de profunditat del sol existent i,
posteriorment, reomplir amb soOl seleccionat amb una compactacié adequada per evitar
problemes d’enfonsaments posteriors. A més, es reposaran els paviments de la superficie
afectada per aquesta excavacié de peces prefabricades de formigo i de llosa de formigo.

Les obres s'executaran d’acord amb el plec de prescripcions técniques, amb el projecte aprovat
i amb mesures de contractacid sostenible.

La totalitat de les obres es defineixen en el “Projecte Executiu de diagnosi i reparacié del
paviment de la Plaga Willy Brandt al Districte de Sant Marti”, signat per un técnic competent i
amb la corresponent Aprovacié Técnica del Projecte. Aquest projecte s’ajusta al contingut de
I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en endavant,
LCSP) i a I'annex del Decret d’'Alcaldia de data 17 d’abril de 2012, que aprova el procediment
per a l'elaboracid i tramitacid dels projectes i I'execucié de les obres municipals, publicat en la
Gaseta Municipal en data 20 d‘abril de 2012.

4. Justificacio de la necessitat i idoneitat del contracte

Les obres de reparacié de I'enfonsament al paviment de la Placa Willy Brand sén una activitat
necessaria per a satisfer les necessitats de garantir de forma immediata la seguretat a la via
publica del Districte de Sant Marti, ja que segons inspeccid dels técnics del Departament d’Obres
i Manteniment del Districte de Sant Marti, la placa Willy Brandt presenta enfonsaments i
esquerdes, en un ambit definit com a pastilla, de superficie 88,25m?2.

Aquests enfonsaments considerables del terreny, sén aproximadament de I'ordre de 10 a 15cm
i poden provocar caigudes de les persones usuaries de la via publica, que posen en perill la
seguretat de I’'espai public.

Exposades les necessitats detectades, I'Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni
recursos técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la
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contractaci6 amb tercers, tot d’acord amb |'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de
despesa i amb total respecte als principis d’eficacia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no
discriminacié i igualtat de tracte.

D’acord amb els principis exposats, es considera que |I’'opcidé més eficient i eficag per assegurar
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié de |'execucio de les obres a una
empresa especialitzada en obres civils.

Aquest contracte permetra satisfer adequadament les necessitats administratives consistents en
garantir la seguretat a I'espai public del Districte de Sant Marti.

Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e) LCSP, que hi ha una clara i proporcional
vinculacio entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

5. Justificacié de mesures de contractacioé publica sostenible.

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d‘abril, de contractacié publica
sostenible de I’Ajuntament de Barcelona, es proposta aplicar les seglients mesures:

- Mesures de tipus social:

¢ Objecte del contracte amb eficiéncia social.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicié interna del contracte amb la que
s‘incrementa l'eficiencia de la despesa publica, incorporant mesures com la informacié de la
subcontractacio en fase d’execucioé o el pagament del preu a les empreses subcontractades.

e Pressupost maxim de licitacié desglossat en costos directes i indirectes.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicié interna del contracte d‘obligat
compliment. La LSCP inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2).

¢ Informacio de la subcontractacio a la fase d’execucié del contracte.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definicié interna del contracte d‘obligat
compliment per a tots els contractes que permetin la subcontractacio.

¢ Valoracio del criteri del preu fins a un 35%
La mesura va en la linia de I'article 145.1 LCSP, el qual preceptua una adjudicacié dels contractes
publics realitzada fent servir una pluralitat de criteris d’adjudicacié en base a la millor relacio
qualitat-preu.

¢ Pagament del preu a les empreses subcontractades.
Segons el Decret esmentat, aquesta mesura s‘incorporara de forma obligatoria en tots els plecs
qgue permetin la subcontractacié com a condicié d‘execucio.

- Mesures de tipus ambiental:

e Instruccid técnica per a l'aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (2020)
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Obligatoriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referéncia a I'art 202 LCSP, és
d‘aplicacié la Instruccié técnica per a Il‘aplicacié de criteris ambientals en projectes d‘obres
Programa Ajuntament + Sostenible Revisié 2020, publicada a la Gaseta Municipal del 28 de gener
del 2021, per tal d‘aconseguir:

1) La gestio efica¢ dels recursos hidrics considerant tot el cicle d‘aigua, des de la captacio fins a
l'evacuacio (aigua potable de xarxa, freatica i aprofitament d‘aiglies grises).
2) L'aplicacié del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

6. Divisio per lots

D’acord amb la previsié de I'article 99.3 LCSP, no es adient dividir I'objecte del contracte en lots
perqué la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en |'objecte del
contracte dificultaria I'execucié correcta des del punt de vista técnic. Es tracta d’actuacions en
un Unic emplagcament i d’'una unitat funcional indivisible. A més, caldria exigir una coordinacio i
planificacid global dels treballs per a una correcta execucié global de les prestacions que
resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interés public que es persegueixen en I'execucio
del contracte.

Per tant, el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves caracteristiques farien I'execucio
de les tasques excessivament dificil i més onerosa des del punt de vista técnic.

7. Pressupost base de licitacié i valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb el projecte executiu, el pressupost base de licitacid, que es considera amb els preus
de mercat, és de 87.861,60 euros. El pressupost net és de 72.612,89 euros i I'IVA de 15.248,71
euros, amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el preu maxim de la
licitacio.

El sistema de determinacié del preu és a preu alcat i amb preu tancat de conformitat amb |'article
241 LCSP, per la qual cosa I'Ajuntament no assumira cap despesa necessaria per fer front a
errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte sera invariable tot i que
comporti excessos d'amidaments i la introduccié de preus nous, excepte en els casos previstos
per la LCSP en el seu article 242.4..

En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacid, IVA exclds, resultaran excloses
del procediment.

El desglossament del pressupost d’execucié per capitols és el seglient:
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CAPiTOLS IMPORT
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 8.182,19
MOVIMENT DE TERRES 13.494,39
FERMS I PAVIMENTS 7.999,13
XARXA DE CLAVEGUERAM 3.947,00
COMPANYIES DE SERVEIS 9.506,48
GESTIOO DE RESIDUS 475,10
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 7.829,15
VARIS 9.585,80
TOTAL 61.019,24

Preus unitaris: NO
Despesa plurianual: NO

El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes és el seglent:

Costos directes 61.019,24 €
Costos indirectes

Despeses generals (13%) 7.932,50 €
Benefici industrial (6%) 3.661,15 €
IMPORT BASE 72.612,89 €
IVA (21%) 15.248,71 €
IMPORT TOTAL 87.861,60 €

El VEC d'aquest contracte s'estima en 79.874,18 euros. Els conceptes que inclou son:

Pressupost | Pressupost net Excés
Pressupost net modificacions | amidaments
Any net prestaciéo | eventuals amb increment 10% SUMA
prorrogues de cost increment
2025 72.612,89 € - - 7.261,29 € 79.874,18 €
TOTAL| 72.612,89 € 7.261,29 €| 79.874,18 €

També s’incloura en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant
I'execucié de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el maxim del 10% de l'import del
pressupost del contracte, IVA exclos.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de |'objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos.
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L'’Ajuntament no esta obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que l'adjudicatari hagi
presentat una oferta per un import inferior o les unitats d’obres executades siguin inferiors a les
unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, I'’Ajuntament no resta obligat a exhaurir I'import
adjudicat, sind que ho fara en funcié dels preus d'obra previstos en el projecte i realment
executats.

8. Cicle de vida

Considerant que la millor solucid consisteix en la contractacié dels treballs diversos de
pavimentacio (CPV 45233200-1) cal indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del
contracte sén les seglients:

- El cost de la fabricacié o produccio.

- El transport.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

- La utilitzacid i el manteniment.

- Periode d’amortitzacié del producte.

- Retirada, eliminacié o reaprofitament dels residus.

- Els costos d’utilitzacid, com els consums energetics i altres recursos.
- Tones CO:2 durant tot el cicle productiu.

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculada de forma directa amb qualsevol
fase en I'execucié d'aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa.
9. Imputacidé pressupost municipal

Aguest pressupost base de licitacid s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del
contracte i anira amb carrec al pressupost i partida seglients:

Any | Economic| Programa | Organic | Pressupost | % IVA IVA Pressupost
net base

2025] 61116 15341 0610 72.612,89 21 15.248,71| 87.861,60 €

Suma imports totals| 87.861,60 €

En els suposits previstos legalment, es podra procedir al reajustament de la seva imputacié
pressupostaria si, per motius aliens al contractista, el contracte no pot ser executat dins el
termini previst i comporta que la seva execucio finalitzi en un exercici pressupostari posterior al
previst.

El reajustament requerira l'informe del responsable del contracte exposant els motius o causes

que han comportat I'endarreriment de la seva execucio, la conformitat previa del contractista i
I'informe de la Intervencio.

10. Procediment d’adjudicacio

Es proposa la utilitzacié del procediment d’adjudicacié obert que és considerat per |'article 131.2
LCSP com el procediment ordinari d’utilitzacio preferent.
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Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat abreujat previst a
I'article 159.6 LCSP, ja que el valor estimat del contracte no supera els 80.000 euros.

11. CPV (vocabulari comu de la contractacié publica)

CPV 45233200-1 Treballs diversos de pavimentacio

12. Solveéncia i justificacio

D’acord amb l'article 159.6.b) LCSP no es requereix |'acreditacido de solvéncia a les empreses
licitadores.

Tot i aixd, considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacié i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les condicions
d’aptitud minima que s’haura d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicacio és la seglent: Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu
objecte social prestacions que sén idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que
no es trobin en suposits de prohibicié de contractar.

13. Criteris d’adjudicacié i justificacio

Considerant I'objecte del contracte, es considera adient a fi | efecte de seleccionar la millor oferta
en relacié qualitat preu, incorporar els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s'indica

i justifica, relacionats per ordre decreixent d'importancia:

Els criteris d'adjudicacié per determinar I'oferta més avantatjosa sén els seglients:

Criteri 1. Oferta econdmica. Fins a 35,00 punts.

La puntuacié es determinara amb la seglient férmula:

Pressupost net licitacié6 — oferta y
( — - — )x 35 = Puntuaci6 resultant
Pressupost net licitacié - of erta més economica

Ofertes anormalment baixes

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s'ha de dur a terme
en funcié dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio:

S’apliquen els criteris de determinacié de l'oferta anormal o desproporcionada segons allo
establert a la Instruccid de la Gerencia Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. Es defineixen els segiients
Iimits per a la consideracid d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un unic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitacid.
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- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes
es podra prescindir de I'oferta més baixa i/o de |'oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de I'oferta immediatament consecutiva.

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel calcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.

D’acord amb la previsié de l'article 149.4 LCSP, es rebutjara l'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de subcontractacio,
ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents.

Criteri 2. Per I'ampliacié del termini de la garantia per sobre del termini establert en 'apartat
21 del PPT. Fins a 30 punts.

L'assignacié de punts es fara a rad de 5 punts per cada 6 mesos addicionals de garantia per
sobre del termini de garantia d'1 any establert a la clausula 21 del PPT fins a un maxim de quatre
anys addicionals.

Anys de garantia addicionals Punts
(1 any) + 6 mesos addicionals 5
(1 any) + 1 any addicional 10
(1 any) + 1,5 anys addicionals 15
(1 any) + 2 anys addicionals 20
(1 any) + 2,5 anys addicionals 25
(1 any) + 3 anys addicionals 30

El periode ofert per I'adjudicatari anira vinculat al retorn de I'import en concepte de garantia
definit a la clausula 17 d’aquest informe.

Criteri 3. Per I'experiéncia del/la cap dels treballs. Fins a 20 punts:

Per I'experiéncia del/la cap dels treballs en obres del mateix tipus, amb un minim de 3 anys
d’experiéncia. L'assignacidé de punts es fara a radé de 10 punts per cada 2 anys d’experiéncia
addicional en obres similars a la de l'objecte del contracte (obres civils contingudes a la
classificacio recollida a I’article 232.1.c LCSP). La puntuacié en funcid dels anys d’experiéncia es
fara de la seglient manera:

Anys d’experiéncia Punts
Més de 3 fins a 5 anys 10
Més de 5 anys 20
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L'empresa proposada com adjudicataria haura de presentar un certificat expedit per
I'empresa/organisme destinatari d’aquests treballs, on ha participat desenvolupant el mateix
encarrec abans de I'adjudicacié del contracte.

Criteri 4. Per disposar de formacié el/la cap d'obra assignat al contracte en temes
mediambientals a I'obra. Fins a 15,00 punts.

Es valorara haver realitzat una formacid especifica per donar compliment als aspectes
mediambientals en les obres (en gestid de residus de la construccid, emissidé de gasos i pols,
netedat de I'obra, consum de materials, etc.)

La puntuacidé en funcié de la formacio es fara de la seglient manera:

- Per haver realitzat de forma acreditada formacié en matéria mediambiental a I'obra de fins a
15 hores, 7,5 punts.

- Per haver realitzat de forma acreditada formacié en matéria mediambiental a I'obra de més de
15 hores, 15 punts.

- Cap formacio relacionada amb matéria mediambiental a I’'obra, 0 punts.
L'empresa proposada com adjudicataria haura de presentar documentacié acreditativa de les

formacions realitzades pel cap d'obra assignat al contracte abans de I'adjudicacié del contracte.

Justificacid dels criteris d‘adjudicacid

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

e El preu, per determinar |'oferta més avantatjosa en termes més econdmics, la ponderacid
d’aquest criteri és el 35% del total.

¢ L’increment voluntari del termini de garantia per part de |'empresa licitadora repercuteix
en l'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacio objecte d’execucid. Aquest criteri
té el 30% de la puntuacio.

e L'aportacid afegida de I’'experiéncia del/la cap dels treballs en obres del mateix tipus, , li
permetra identificar les potencials dificultats que poden aparéixer durant I'execucié de
I'obra amb més antelaciéd gracies als anys dedicats en aquests tipus d’obres, aportar
solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiéncies precedents
amb més probabilitat quant més anys d’experiéncia aportats, i identificar oportunitats de
millora de la qualitat de I'execucio o el cost. Té una ponderacio del 20% de la puntuacio.

¢ La millora en la formacié en matéria mediambiental per part del/la cap/a d’obra, té una
ponderacid del 15% de la puntuacid i permetra seleccionar aquella empresa que aposti
més per la formacid continua dels treballadors i garanteixi un bon Us dels recursos per
gestionar tots els temes mediambientals a I'obra.

14. Criteris de desempat
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L'empat entre diverses ofertes presentades en la licitacié d‘un contracte, un cop aplicats els
criteris d'adjudicacio, es resoldra mitjancant I'aplicacidé per ordre decreixent dels seglients criteris
socials referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes:

a. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacid d’exclusié social en plantilla
de cadascun dels licitadors, prevalent en cas d’igualtat, el major nimero de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones treballadores en inclusio en la
plantilla.

b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d. El sorteig, en cas que l'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

15. Subcontractacio
Es permet la subcontractacié amb tercers per a la realitzacié parcial de la prestacié.

L'empresa contractista podra subcontractar treballs perd la figura del cap d‘obra assignat a
aquest contracte haura de recaure en personal propi de I'empresa, no es podra subcontractar,
atés gque es consideren tasques especialitzades i d’especial rellevancia, d'acord amb la previsio
de l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquesta figura estigui coberta per
personal propi de I'empresa contractista que tingui certa experiéncia a I'empresa per tal que
sigui coneixedor i pugui aplicar els seus protocols interns de funcionament en el transcurs de
I'execucié de l'obra. Sén els responsables per part de I'empresa contractista de I'execucié de
I'obra i els interlocutors amb la Direccid Facultativa (DF) i la persona responsable del contracte
d‘obres.

16. Polissa d'assegurancga

Polissa de responsabilitat civil: SI
Import: 300.000 euros

Asseguranca de Responsabilitat Civil general i/o professional de caracter primari, adequada a
I'objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden
derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produits a tercers a conseqliéncia del
desenvolupament i/o execucid dels treballs que s’integren en aquest contracte, ja siguin
imputables al Districte de Sant Marti o als seus possibles contractistes adjudicataris, en relacio
amb l'objecte de la present licitacié, amb un limit minim de responsabilitat de 300.000 euros per
sinistre i en agregat o per anualitat d’asseguranca, incloent, com a minim, les segients
garanties:

e Responsabilitat Civil General.

¢ Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit minim per victima no inferior a 150.000
euros.
Responsabilitat Civil Creuada.
Responsabilitat Civil Professional.
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¢ Responsabilitat Civil solidaria i/o subsidiaria de qualsevol altre/s contractista/s diferent/s
al contractista/s adjudicatari/s, en relacié amb |'objecte de la present licitacio.
17. Garanties

D’acord amb |'article 159.6.f) LCSP no es requereix la constitucié de garantia.

18. Termini d’execucio

La durada d'aquest contracte es preveu en 1 mes comptat a partir del dia seglent a la data de
la signatura de I'acta d'inici i comprovacio de replanteig i aquesta es realitzara dins del termini
de 10 dies habils des de la data de la formalitzacié del contracte.

L'execuciéo del contracte s‘iniciara amb la signatura de I’Acta de d’Inici i Comprovacio de

Replanteig de les obres i aquesta es realitzara dins del termini de 10 dies habils des de la data
de la formalitzacid del contracte.

19. Recepcid i termini de garantia técnica

1. La constatacid de la correcta execucio de les obres i la seva posterior recepcid s'efectuara
mitjancant acta de recepcid formal i positiva, que s'estendra dins el termini d'un mes segiient al
seu lliurament o realitzacid, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament,

tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP.

2. S'acordara la liquidacio del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data
de I'acta de recepcié formal i positiva tot d’acord amb les previsions de |‘article 210.4 LCSP.

S’estableix un termini minim de garantia d'1 any a partir de la data de recepci6 de les obres.
Si I'empresa que resulti adjudicataria proposa un termini superior, aquest sera el termini que

prevaldra.

20. Condicions especials d'execucio i justificacio

. Condicions de tipus social:

o Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l‘article 216
LCSP, I'empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades el preu pactat
en el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

o Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

JUSTIFICACIO: S’estableixen aquestes mesures per lluitar en contra de la morositat en
les operacions comercials.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, en el moment d’execucid
de les obres. El seu incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu.
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. Condicions de tipus mediambiental:

o El compliment de la Instruccié técnica per a |'aplicacié de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres (2020).

L'empresa contractista donara compliment a la normativa continguda als seglents
documents:

a. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Nolndexar/Obres/Fitxers
/ManualQualitatObres.pdf

c. INSTRUCCIO técnica per a l'aplicacié de criteris ambientals en projectes
d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractacié Publica sostenible de 24
d'abril de 2017.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf

JUSTIFICACIO: atés que l'objecte del contracte sén les obres a la via publica, s’ha trobat
adient establir una mesura d’aquestes caracteristiques que pugui repercutir en el medi
ambient.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, durant I'execucio de |'obra.
El seu incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu.

21. Pagament del preu

El contractista ha de presentar al Registre General de I’Ajuntament la factura corresponent a les
prestacions executades en un pagament Unic, adjuntant la certificaciéo detallada de les feines
d'obra executades.

22. Modificacions del contracte

El contracte només es podra modificar per raons d'interés public en els supdsits i en la forma
prevista en els articles 205.2 i 206 i concordants de la LCSP.

23. Cessio

Ateses les caracteristiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir.

24. Revisio de preus

De conformitat amb el que estableix I'article 103 LCSP, no procedeix la revisié de preus del
contracte.
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25. Regim especific de penalitats

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les obligacions socials, ambiental
i laborals.

A més es tipifiquen els seglients incompliments:
a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs adjunts a
la licitacio.

- Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en el plec administratiu i en el plec de condicions técniques, quan
produeixi un perjudici substancial en I'execucid del contracte i no doni lloc a la resolucio
del contracte.

- Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres
publiques.

- Lincompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial,
de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de
Barcelona (*).

- Les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacio vigent.

- Lincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de
riscos laborals quan produeixi un perjudici substancial en |'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clausules administratives.

b) Incompliments greus:

- La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista de no tenir cap relacié financera o
economica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacio és legal, segons estableix
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

- Lincompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucid del
contracte establertes en el plec de clausules administratives o en el plec de prescripcions
técniques particulars, quan no constitueixi falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

- Lincompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- Lincompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres de Barcelona (*).

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest plec, quan
no se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

- No fer una correcta gestié ambiental dels residus de la construccié.

- No complir les condicions del projecte o el plec de prescripcions técniques particulars
(veure plec annexes).

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clausules administratives.
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¢) Incompliments lleus:

- L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en el plec de clausules administratives i en el plec de condicions
técniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona (*)
gue no comporti riscos per a les persones i/o els béns.

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.

- L'ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’‘obra que estigui fora de
I'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clausules administratives.

(*)https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatO
bres.pdf

Imposicié de penalitats:

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les obligacions socials, ambiental
i laborals.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucié del contracte, I'Ajuntament pot aplicar les sancions segiients, graduades en
atencié al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracié:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a import
d'adjudicacié.

b) Faltes greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I’'execucié del contracte sense donar
compliment a l'obligacio legal de la seva comunicacié a I’Ajuntament, s‘imposara al contractista
una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si
comporta incompliment de I'obligacié principal del contracte.

26. Resolucio del contracte

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caracter
general a la LCSP i les contemplades al plec de condicions administratives particulars.

27. Tractament de les dades de caracter personal i sistemes d’informacio

El contractista no ha de tractar dades de caracter personal.
No s’utilitzen sistemes d’informacid.
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28. Responsable del contracte

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de I’'execucié del contracte al departament
d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Marti, mitjancant el técnic Pau Agut, a qui
correspondra la representacié6 de l'ens de contractacié i la interlocuci6 amb el/la persona
directora facultativa de I'obra i el/la delegat/ada del contractista per als aspectes relacionats
amb I'execucié del contracte.

L'Ajuntament designara una persona directora facultativa de |'obra, amb titulacié adequada i
suficient, que d’acord amb |'article 62.2 LCSP exercira les facultats de responsable del contracte.

29. Proposta

Per tot l'esmentat anteriorment es proposa la contractacié de les obres de reparacio de
I'’enfonsament al paviment de la Plaga Willy Brandt al Districte de Sant Marti del Districte de Sant
Marti, amb mesures de contractacié publica sostenible, d’acord amb el “Projecte Executiu de
diagnosi i reparacié del paviment de la Plaga Willy Brandt al Districte de Sant Marti”, per un
pressupost total de 87.861,60 euros (IVA inclos) a carrec del pressupost de I'any 2025.

Departament d'Obres i Manteniment
Districte de Sant Marti

El document original ha estat signat electronicament per:
Pau Agut Mestres el dia 15/04/2025 a les 08:11, que informa;
Juan Carlos Altamirano Delgado el dia 15/04/2025 a les 10:31, que déna conformitat..



