
 AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

C.P. 43895  Telf. 977 460 018 – 977 460 547  Fax 977 593 380

Expedient: 931/2025
Procediment: Contractació

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE EXECUTIU  “Projecte de reordenació viària,  supressió de 
barreres  arquitectòniques  i  reurbanització  del  Barri  de  Dalt  de 
l’Ampolla”, I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

És objecte del present plec, la contractació dels serveis consistents en la redacció 
del  projecte bàsic  i  executiu  complert  de  “del  “Projecte  de  reordenació  viària, 
supressió  de  barreres  arquitectòniques  i  reurbanització  del  Barri  de  Dalt  de 
l’Ampolla”,  i, un cop l’Ajuntament hagi licitat les obres d’execució, els treballs de 
direcció facultativa.

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment 
de l'objecte de l'encàrrec efectuat serà per compte del Projectista adjudicatari.

2.- CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

L'encàrrec comprèn tots els treballs previs d’anàlisi,  diagnosi  i  elaboració de la 
documentació  que  s’assenyala,  tenint  en  compte  que  l’Ajuntament  ja  disposa 
d’una Memòria.  

En tot cas s’ha d’ajustar al que s’estableix  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el  Reglament General  de la Llei  de Contractes de les Administracions 
Públiques,  el  Decret 179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i en la resta de normativa aplicable.

Les propostes de solucions, acabats i materials, d’entre les que tècnicament siguin 
viables, seran acordades per l’Ajuntament de l’Ampolla. Per això, caldrà mantenir 
reunions prèvies i explicatives al respecte amb el responsable del contracte i els 
membres de la Corporació que s’acordi.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte executiu s’han 
de definir de manera que, donat el cas, un facultatiu competent diferent de l’autor 
puguin assumir la direcció facultativa de les obres.

3.- DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS

La direcció,  el  seguiment,  el control  i  l'acceptació dels treballs  de redacció del 
Projecte corresponen a l’Ajuntament de l’Ampolla. A aquests efectes, el Projectista 
facilitarà  en  el  possible  la  revisió  dels  treballs,  al  personal  designat  per 
l’Ajuntament de l’Ampolla.

1

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

LY
F3

XQ
34

M
Q

9E
E5

A6
PD

47
55

3G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
m

po
lla

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

5 



 AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

C.P. 43895  Telf. 977 460 018 – 977 460 547  Fax 977 593 380

El Projecte objecte del present encàrrec, haurà d'ésser signat pel tècnic o tècnics 
redactors,  amb la titulació acadèmica idònia, en qualitat d'Autor. 

4.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Projecte executiu complert, amb tota la documentació necessària per l’execució 
de les obres, les instal·lacions, els acabats i el mobiliari. 
Estudi de seguretat i salut.
Pla de control i terminis de l’obra.
Estudi de gestió de residus.
Estudi dels serveis afectats.

El  projecte  executiu  de  les  obres  estarà  constituït  pel  conjunt  de  documents 
gràfics i escrits que permetin definir i valorar la totalitat dels treballs que abasta i  
que siguin suficients per a dur a terme l’execució de les obres objecte del mateix.

Al contractista l’ajuntament li facilitarà l’estat actual de les xarxes d’abastament i 
sanejament.

El contractista haurà de recabar de les empreses subministradores d’enllumenat, 
telecomunicacions, gas i baixa tensió l’estat de les xarxes existents, per al seu 
tractament  i  definició  en  el  projecte  executiu,  segons  directrius  dels  serveis 
tècnics municipals. 

El diferents documents que en conjunt constitueixin el projecte s’han de redactar i 
han  de  tenir  el  nivell  de  detall  necessari  per  tal  que  qualsevol  facultatiu 
competent, diferent de l’autor, pugui dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs 
d’execució de les obres.

El projecte executiu consisteix en la redacció del document que, d'acord amb el 
que exigeix la legislació vigent, contindrà:

a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir els 
antecedents  i  la  situació  prèvia  a  les  obres,  les  necessitats  a  satisfer  i  la 
justificació de la solució adoptada, i es detallin els factors de tot tipus que cal tenir  
en compte. 
b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament 
definida,  així  com  els  que  delimitin  l’ocupació  de  terrenys  i  la  restitució  de 
servituds i altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’execució. 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de les 
obres i se n’ha de regular l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es 
portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i 
la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el 
control de qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució. 
d) Un pressupost, que haurà d’estar integrat per diversos de parcials agrupats per 
carrers o zones d’obra, amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos, si 
s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. El 
pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals, en els termes que s’estableixin 
per reglament. 
e)  Un  programa  de  desenvolupament  dels  treballs  o  pla  d’obra  de  caràcter 
indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i cost. 
f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra. 
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 AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
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g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en 
els termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres. 
h)  Tota  la  documentació  que  estigui  prevista  en  normes  de  caràcter  legal  o 
reglamentari.

5.- FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS

El treball es presentarà de la següent manera:

Presentació de còpia sencera del treball en pdf, signada electrònicament. Aquesta 
es presentarà pel registre electrònic de l’ajuntament.

Presentació  de  còpia  en  suport  informàtic,  en  un  llapis,  on  hi  haurà  la 
documentació editable de la totalitat del projecte.
Presentació impresa en paper, dues còpies. Format DIN A-4 a doble cara i plànols 
plegats a DIN A-4. 

6.- TERMINI DE LLIURAMENT DELS TREBALLS

El termini de lliurament del projecte executiu serà de 4,5 mesos a comptar des de 
l’adjudicació.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES

Les funcions tècniques i treballs de la direcció d’obra seran bàsicament, les que es 
descriuen a continuació: 
 
Previ a l’inici de les obres i durant tota l’execució, es realitzaran reunions entre els 
serveis  tècnics de l’Ajuntament,  l’adjudicatari  de les obres i  la  direcció de les 
obres  i  els  coordinadors  de  seguretat  i  qualitat  on  es  definiran  els  aspectes 
generals de l’obra: 
 
•Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra 
•Calendari de l’obra 
•Inici obres 
•Data prevista finalització 
•Acta de replanteig 
•Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la 
direcció de  l’obra, informe aprovació del pla de seguretat, avís previ i obertura 
del centre de treball) 
•Organització física de l’obra 
•Conformar  el  pla  de  treball  pel  desenvolupament  de  l’obra  i  la  planificació 
temporal, que haurà de redactar lliurar l’empresa adjudicatària de l’obra.
Proposar a l’òrgan de contractació, canvis i/o millores a introduir en el projecte en 
casos  en  què  durant  l’execució  de  les  obres,   aquest  hagi  de  ser  objecte  de 
modificacions. 
•Permisos i serveis afectats. 
•Definició  dels  canals  de  comunicació  i  del  protocol  a  seguir  per  l’equip  que 
participarà en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.
Replanteig de l’obra i posterior aprovació de l’acte de replanteig 
•Durant  les  obres,  es  realitzarà  com a  mínim  setmanalment  una  visita  on  hi 
assistirà  un  representant  de  l’Ajuntament,  un  representant  de  l’empresa 
constructora i el director de l'obra 
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Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme 
durant l’última setmana, es planificaran els propers treballs 
•En cada visita s’aixecarà una acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot 
el  personal  interessat,  durant  la  setmana  es  realitzaran  les  modificacions 
necessàries i en la següent visita es signarà per donar-li conformitat 
•Ordres d'obra, gràfiques i escrites, per ser interpretades amb tota claredat 
•Realització  del  control  econòmic  de  l'obra  i  de les certificacions mensuals  de 
l’obra 
•Realització  d’un  informe  mensual,  que  serà  entregat  als  serveis  tècnics  de 
l’Ajuntament,  que  recollirà  tots  els  aspectes,  tant  tècnics  com econòmics  que 
s’han produït a l’obra durant el mes 
•Liquidació ordres i recepció d'obres 
•Estat econòmic final d'obra   
•Acta de recepció parcial en el cas que fos convenient. 
•De cada document es lliuraran les còpies que l’ens promotor necessiti per dur a 
terme els tràmits corresponents. Al finalitzar l’obra es lliurarà en suport informàtic 
tota la documentació generada durant l’execució de l’obra. 
• L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un reportatge fotogràfic que il·lustri el 
desenvolupament del projecte. 

8.- LICITADORS

El  concurs  està  obert  a  tots  els  arquitectes,  i  professionals  competents,  amb 
titulació reconeguda,  facultats legalment per a exercir la professió i  que no es 
trobin incursos en cap causa d’incompatibilitat o prohibició de contractar.

9.- HONORARIS I FORMA DE PAGAMENT

Es calcula en base als preus anuals de mercat als barems orientatius del col·legi 
d’arquitectes, enginyers de canals ports i camins i oficines tècniques.

En el preu hora s’inclou els costos indirectes de despatx professional.

Tècnic superior 

Redacció projecte 4,5 mesos (23dies/mes) 103,5 dies X 4 hores/dia= 414,00 h.
Preu hora 60,00€/hora X 414 h. = 24.840,00 € (sense IVA) 
24.840,00 € + ( 21% IVA 5.216,40 €) = 30.056,40 € (IVA inclòs) 

Direcció obra 8 mesos (36 setmanes)  8h. /setmana = 288 hores
Preu hora 60,00€/hora X 288 h. = 17.280 € (sense IVA) 
17.280 € + (21% IVA 3.628,80 €) = 20.908,80 € (IVA inclòs)

Topografia 
4 dies X 8 h. 32 h. X 60€/hora = 1.920,00 € sense IVA 
1.920 € + (21% IVA  403,20€) = 2.323,20 € (IVA inclòs)
Pressupost total
Redacció 
projecte 

24.840,00€ 5.216,40  (IVA 
21%)

30.056,40€

Direcció obra 17.280,00€ 3.628,80€  (IVA 
21%)

20.908,80€

Topografia 1.920,00€ 403,20€ (IVA 21%) 2.323,20€
TOTAL 44.040,00€ 9.248,40  (IVA 

21%)
53.288,40€
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El pagament del honoraris de redacció del projecte executiu i topografia es pagarà 
un  cop  s’hagi  lliurat  a  l’ajuntament  el  projecte  i  donada  la  conformitat  pel 
responsable del contracte.

El honorari de la direcció d’obres es meritaran a mesura que es certifica l’obra.

L’Arquitecte municipal,
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