

INFORME UNITAT SUPERVISORA DE PROJECTES

Núm. expedient de contractació: **AG-2025-64**

Títol: Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. FASE IV.

Autor del projecte: Núria Llusà Pascual

Titulació: Enginyera Forestal

JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES

Les actuacions incloses al present projecte tenen per objecte la millora de la prevenció d'incendis, intervenint mitjançant la millora o creació de les diverses tipologies d'infraestructures que a tal fi s'utilitzen. Totes les actuacions de millora incloses a la proposta impliquen per regla general modificacions de l'estructura, disposició o dimensions de les infraestructures, essent l'objectiu millorar la funcionalitat de les mateixes. Per altra banda a la creació de noves infraestructures suposa la generació de noves oportunitats d'actuació als medis d'extinció davant d'un incendi. Totes aquestes actuacions s'han dissenyat en el marc de l'anàlisi de grans massissos forestals que constitueixen les unitats d'actuació en la lluita contra els grans incendis forestals

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Els treballs a desenvolupar són de diferent tipologia:

1. Millora i manteniment de la xarxa de punts d'aigua per l'extinció d'incendis forestals. A banda del manteniment de les àrees de seguretat els punts d'aigua requereixen d'intervencions per mantenir la seva funcionalitat:
 - Pintura i elements de senyalització
 - Manteniment Tanca perimetral
 - Comprovació i posada en funcionament de la instal·lació hidràulica

UBICACIÓ

Les actuacions previstes afecten a varies comarques de Tarragona.

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

El pressupost s'ha elaborat amb els preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC)

PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	185.589,84	185.589,84 €
IVA 21%		38.973,87 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA		224.567,71€

El pressupost total d'execució ascendeix a la quantitat de Cent noranta-sis mil cinquanta-tres euros amb seixanta-nou cèntims (224.567,71 €).

Aquest projecte s'inclou al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ser finançat amb càrrec al MRR del Next-Generation-UE, dins del component 4 -conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat- i la inversió 4 -gestió forestal sostenible -

Totes les actuacions previstes en la present proposta respecten el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient per tots els objectius mediambientals (principi DNSH per les seves sigles en anglès «Do No Significant Harm»), per tal de complir amb el disposat en el Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència (PRTR) i d'acord amb el Reglament (UE) 20221/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la seva normativa de desenvolupament.

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució ve detallat en el cronograma dels treballs inclòs en aquest informe. En tots els casos, començarà a computar-se des de l'acta de comprovació del replanteig del projecte, un cop formalitzat el corresponent contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2026.

CRONOGRAMA DELS TREBALLS

Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. (FASE IV)					2025			2026		
DESCRIPCIÓ	ZONA	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL
Millora i manteniment de punts d'aigua als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) T3-Muntanyes de Prades i ET1 Priorat-Serra de Montsant.	TARRAGONA	185.589,84	38.973,87	224.563,71	148.471,87	31.179,09	179.650,97	37.117,97	7.794,77	44.912,74
	TOTAL	185.589,84	38.973,87	224.563,71	148.471,87	31.179,09	179.650,97	37.117,97	7.794,77	44.912,74

PROPOSTA D'APROVACIÓ TÈCNICA

El present projecte ha estat verificat per aquesta unitat de supervisió de projectes d'acord amb allò establert per l'article 136 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist que reuneix els requisits exigits pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que compleix amb la normativa tècnica d'aplicació per a aquest tipus de projectes, es proposa l'aprovació tècnica del projecte **“Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. FASE IV.”** amb un pressupost de **224.567,71 € (IVA inclòs)**.

El termini d'execució de l'expedient ve detallat en el cronograma dels treballs inclòs en aquest informe. En tots els casos, començarà a computar-se des de l'acta de comprovació del replanteig del projecte, un cop formalitzat el corresponent contracte i finalitzarà, com a molt tard, el 31 de març de 2026.

La classificació del contractista serà:

Grup K, subgrup 6, categoria 2

Tècnic del Servei de Gestió Forestal

Martí Bonavia Martínez