
 
 

                                 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Contracte de serveis 
 
TÍTOL: Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d’adequació 
d’instal·lacions de subministrament d’aigua i baixa tensió al port de l’Escala. 
 
OBJECTE: El que s’indica a les clàusules adjuntes. 
 
TERMINI: des de la data de signatura del contracte fins a l’aprovació de la liquidació 
definitiva de les obres d’adequació d’instal·lacions de subministrament d’aigua i baixa 
tensió al port de l’Escala. 
 
 
PRESSUPOST: quaranta-vuit mil dos-cents vint-i-dos euros amb quaranta-sis cèntims 
d’euro (48.222,46 €), sense IVA. 
 
 
Joan Pere Darbra Román 
Director Zona Portuària Nord 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
HE RESOLT: 
 
Aprovar aquest Plec de prescripcions tècniques 
 
Esther Roca Isart 
Directora General 

Signat electrònicament 
 
 



    
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE DIRECCIÓ 
FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I BAIXA 
TENSIÓ AL PORT DE L’ESCALA 
 
 
Clàusula primera - Prescripcions generals 
 
Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris 
tècnics generals que serviran de base per a la contractació i execució de l’expedient. 
 
El plec es considerarà integrat amb el de clàusules administratives particulars de 
l’expedient. 
 
 
Clàusula segona – Direcció dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat 
 
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran 
a càrrec de la Zona Portuària Nord, que establirà les mesures de control que 
consideri pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats. 
 
La direcció de les tasques de control i coordinació del contracte recauran en el Director 
de la Zona Portuària Nord. 
 
Clàusula tercera – Objecte del servei i descripció dels treballs 
 
3.1. Antecedents 
 
Una de les actuacions impulsades per Ports de la Generalitat a executar durant el Pla 
d’Inversions 2024-2027 consisteix en les obres “d’Adequació d’instal·lacions de 
subministrament d'aigua i baixa tensió al port de l’Escala”. Les obres tenen una duració 
projectada de 4 mesos i un valor estimat del contracte de 1.041.775,37 € (sense IVA). 
Per l’execució de les obres és indispensable la figura del director d’obra i del coordinador 
de Seguretat i Salut. 
La direcció d’obra dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes constructius, 
assegurant que les obres s’executen segons el projecte constructiu licitat i respectant 
les normatives sectorials que pertoquin. La figura de director d’obra, recolzada amb un 
equip humà de suport tècnic, és l’encarregada de vetllar per una correcta execució 
material de l’obra, resolent les possibles contingències tècniques que puguin sorgir, 
verificant els resultats i controlant l’execució del pla de control de qualitat, i el seguiment 
econòmic de l’obra amb la redacció de les certificacions parcials i la liquidació final de 
l’obra, així com la redacció de la documentació tècnica que sigui necessària. 
El Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, és la figura encarregada d’assegurar el 
compliment de totes les mesures pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les 
mesures de prevenció de riscos laborals que siguin oportunes. 
 
3.2. Objecte 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprèn les següents 
prestacions: 
 

- (i) la direcció facultativa de les obres, assegurant que les obres s’executen 
segons el projecte constructiu licitat i respectant les normatives sectorials que 
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pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb un equip humà de suport 
tècnic, és l’encarregada de vetllar per una correcta execució material de l’obra, 
resolent les possibles contingències tècniques que puguin sorgir, verificant els 
resultats i controlant l’execució del pla de control de qualitat, i el seguiment 
econòmic de l’obra amb la redacció de les certificacions parcials i la liquidació 
final de l’obra, així com la redacció de la documentació tècnica que sigui 
necessària. 
 

- (ii) la coordinació de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a 
de Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les 
mesures pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les mesures de prevenció 
de riscos laborals que siguin oportunes. 

 
3.3. Treballs a realitzar  
 
Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut 
 
1. Format presentació documents 

 
Tots els documents i informes seran presentats en llengua catalana i s’establirà 
una plataforma de gestió documental electrònica. 
 
2. Activitats principals que es requereixen 

 
L’adjudicatari haurà de portar a terme els serveis de direcció facultativa de les obres i 
coordinació general de les activitats mitjançant l’equip de tècnics anteriorment 
esmentat. 
Les activitats a desenvolupar seran de tres tipus:  
 
2.1- Direcció de les obres 
2.2- Supervisió de la coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
2.3- Control en el compliment dels condicionats mediambientals 
 
2.1. Direcció de les obres 

 
Es poden diferenciar 3 moments: 
 
a) Previ inici de les obres 
b) Durant l’execució de les obres 
c) En fase de liquidació de les obres 

 
a) Previ inici de les obres 

 
La Direcció de l’adjudicatari en aquest punt comportarà principalment en les següents 
tasques: 
 
a) Estudi de l’oferta adjudicada un cop finalitzada l’adjudicació de les obres: 

 



    
 Proposta de condicions d’amidament i abonaments que puguin donar lloc a 

problemes. 
 Mesures necessàries que es prendran, a fi i efecte de no interferir en les 

operacions portuàries. 
 Detecció dels principals treballs que condicionin l’execució de l’obra i equips 

necessaris. 
 Forma de realitzar les activitats més rellevants, condicionants i medis a disposar. 
 Prioritats en l’ordre de les operacions de construcció que puguin incidir en els 

terminis. 
 Limitacions en l’execució per incidències de condicionants externs. 
 Col·laboració amb el contractista de les obres en la redacció del Pla de Treballs 

inicial. 
 Despeses a càrrec del contractista de les obres. 
 Oferta del contractista de les obres. 
 Seguiment ambiental. 

 
b) Elaboració del Pla de control de qualitat. 

 
c) Aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 

 

d) Coordinació de les activitats a desenvolupar pel contractista adjudicatari de les obres 
i les activitats desenvolupades per tercers (companyies de serveis, afectats, etc.) 

 

e) La supervisió i control del replanteig de les obres, així com el de les diferents 
unitats parcials, de conformitat amb el projecte aprovat per Ports de la 
Generalitat, i de la implantació de les bases de replanteig i la periòdica 
comprovació de la geometria de l’obra. 

 

b) Durant l’execució de les obres 
 
El seguiment de l’avanç i control d’execució de l’obra per part de la Direcció d’obra es 
materialitzarà amb l’elaboració d’actes, informes i la realització acurada d’un triple 
control: econòmic, temporal i d’execució, materialitzant-se amb l’elaboració d’actes i 
informes. El Director d’Obra realitzarà com a mínim una visita a l’obra a la setmana. 
 
S’haurà de: 
 
- Aconseguir el més estricte compliment del que es disposa al Plec de Condicions 

que regeix l’execució de les obres objecte del contracte, controlant la correcta 
execució de totes i cadascuna de les unitats d’obra i efectuant el control de recepció 
dels materials. 

 
- Control geomètric amb l’assistència i preparació de la documentació necessària 

per a l’acta de comprovació de replanteig de les obres i la verificació de les dades 
de control geomètric, replanteig i compliment de les toleràncies geomètriques 
previstes en el transcurs de l’obra. 

 
- Formulació dels aclariments i interpretacions del projecte que siguin necessàries, 

amb la resolució tècnica de dubtes o incongruències que puguin aparèixer en fase 
d’execució respecte el projecte. 

 
- La ràpida adopció de les decisions sobre aspectes incidentals que pogueren sorgir 
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al llarg de les obres per assegurar el compliment dels terminis de les diferents 
fases de les obres i de les previsions pressupostàries. 

 
- L’estudi de les variants tècniques que pogués proposar l’adjudicatària de les 

obres, o Ports de la Generalitat, i informar a Ports de la Generalitat sobre la seva 
idoneïtat i sobre la incidència que en el cost i/o termini pogueren tenir cadascuna 
de les variants proposades i la determinació de les condicions tècniques a 
complir per la possible inclusió de nous materials i/o unitats d’obra no definits al 
Plec de Condicions que regeix l’execució de les obres. S’acordarà amb els serveis 
tècnics de Ports de la Generalitat. 

 
- El manteniment de criteris homòlegs i continuats de control de qualitat i cost de les 

obres al llarg de tot el procés d’execució de les obres, que gramatitzin la qualitat i 
uniformitat de l’obra i permetin un fàcil seguiment d’aquestes per Ports de la 
Generalitat; amb aquesta finalitat s’elaborarà un programa de control de qualitat 
i es controlarà el resultat dels assaigs i anàlisis a l’objecte d’adoptar les mesures 
oportunes per a corregir possibles desviacions en relació a les previsions. 

 
- La realització dels amidaments i certificacions mensuals de l’obra executada a 

origen, incloent, junt a la relació valorada, el desglossament dels amidaments que 
són objecte de certificació, en el seu cas acompanyant-les de plànols i informació 
gràfica. De ser necessari s’elaboraran i justificaran els preus contradictoris que 
siguin procedents per la inclusió de nous materials i/o unitats d’obra no definits al 
Plec de Condicions que regeix l’execució de les obres. 

 
- Facilitar a Ports de la Generalitat, amb periodicitat mensual, un detallat 

informe de seguiment que li permeti disposar d’informació completa i precisa sobre 
la situació econòmica i temporal de les obres, tant de forma absoluta com en 
relació a les previsions. L’informe donarà compte de les principals incidències 
sorgides en el període analitzat, així com de les actuacions portades a terme per 
esmenar els problemes que poguessin haver-se plantejat. Igualment, donarà 
compte d’aquells problemes que poguessin estar pendents de resolució, 
indicant la incidència que poden tenir en el desenvolupament de les obres i 
indicant qui és el responsable de la seva resolució. 

 
- Elaboració de les actes setmanals de les visites d’obra. 

 
- Impulsar la consecució de permisos i autoritzacions que siguin preceptives. 

 
- Es portarà a terme un llibre diari d’incidències en el que es recolliran diàriament 

totes aquelles que puguin ésser útils en fases posteriors 
 

c) En fase de liquidació de les obres 
 
En aquesta fase, l’equip de direcció d’obra haurà de: 
 
- Preparar la informació de l’estat i condicions de les obres, així com la valoració 

general de les mateixes, previ a la recepció d’aquestes per part de Ports de la 
Generalitat. 



    
 
- Recepcionar les obres executades correctament i informar dels problemes que 

poguessin existir per no recepcionar part o la totalitat de les obres, proposant 
les correccions a realitzar i establint els terminis que siguin procedents per a la 
seva solució. 

 
- La supervisió dels plànols i dels altres documents de final d’obra a elaborar per 

l’adjudicatari de les obres, que es lliuraran a Ports de la Generalitat a l’acte de la 
recepció de les obres. 

 
- La redacció del projecte complert de liquidació (memòria, plànols as built, 

amidaments, etc.). 
 
- La redacció del projecte de legalització i efectuar els tràmits necessaris per tal que 

es pugui legalitzar la instal·lació. 
 

 
 
 
2.2 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
 
Es durà a terme la coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de 
les obres, mitjançant el control documental, la realització d’actes, el lliurament i 
seguiment del llibre d’incidències, assegurant amb els medis necessaris el compliment 
de totes les mesures pertinents en matèria de seguretat i fomentar les mesures de 
prevenció de riscos laborals que siguin oportunes. 
 
2.3 Control en el compliment dels condicionats mediambientals 
 
S’efectuarà una vigilància ambiental de les obres i es controlarà el compliment del Pla 
d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient proposat per l’empresa adjudicatària en la 
seva oferta. Es definiran les actuacions ambientals que siguin necessàries amb 
compliment de la normativa vigent. 
 
Clàusula quarta – Documentació aportada per Ports de la Generalitat 
 
Per a la realització dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportarà la següent 
documentació: 
 

• Plànols en planta i secció de les naus. A completar en la fase de treballs previs. 
 
Clàusula cinquena – Equip de Treball 
 
L’equip de treball serà l’adequat per a la realització del contracte, i com a mínim ha de 
disposar de les següents figures: 

 
i. Un enginyer, enginyer tècnic o titulacions legalment competents, amb 

una experiència mínima de deu (10) anys en obres d’adequació 
d’instal·lacions d’aigua i/o baixa tensió que actuarà com a Director d’Obra 
i Coordinador de Seguretat Salut, en la fase d’execució de les obres amb 
dedicació complerta (100%). 
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ii. Un enginyer, enginyer tècnic o titulacions legalment competents, amb 
una experiència mínima de cinc (5) anys en obres d’adequació 
d’instal·lacions d’aigua i/o baixa tensió que actuarà com a responsable 
de control d’execució, en la fase d’execució de les obres amb dedicació 
complerta (100%). 

 
Clàusula sisena – Termini 
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les 
obres que seran objecte de Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut, la 
vigència del present contracte esta sotmesa als següents terminis: 
 

• Termini d’execució de la Direcció d’Execució i Coordinació de seguretat i Salut: 
aquests treballs estan supeditats al termini d’execució de les obres fins a l’acta 
de recepció, legalització de les instal·lacions, posterior liquidació de les obres i 
retorn de la garantia a l’empresa constructora. El termini estimat de les obres, 
definit en el projecte constructiu i posterior licitació, és de 4 mesos. Es preveu 
que l’inici de les obres es dugui a terme durant el mes de setembre de 2025 i 
que el seu període de garantia sigui de 12 mesos. 
 

 
Clàusula setena - Pressupost del contracte 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de quaranta-vuit mil dos-cents vint-i-dos euros 
amb quaranta-sis cèntims d’euro (48.222,46 €), IVA exclòs. 
 
En aquest import s’entendran compresos tots els impostos que gravin la realització del 
treball, així com el visat pel Col·legi professional corresponent, si s’escau, i a excepció 
de l’impost sobre el valor afegit. 
 
El pressupost comprendrà els salaris i les assegurances socials, les assegurances de 
vida i responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formació, el vestuari del 
personal, i qualsevol altre mitjà o complement necessari per al desenvolupament 
d’aquest servei. 
 
Clàusula vuitena – Lloc on es realitzarà el treball  
 
A les oficines de l’empresa adjudicatària, el port de l’Escala i a les oficines del port de 
Palamós, seu de la oficina central de la Zona Nord de Ports de la Generalitat . 
 
Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment 
a les oficines de Ports de la Generalitat a l’Escala. També es podrà requerir, 
puntualment, reunions en les oficines centrals de Ports de la Generalitat a Palamós, 
Barcelona o reunions per videoconferència. Es podrà requerir, puntualment, la 
participació de l’adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir relació 
amb el projecte. 
 
Clàusula novena – Confidencialitat i propietat intel·lectual dels treballs  
 



    
L’adjudicatari assumeix el compromís de guardar total confidencialitat en tota la 
informació de qualsevol tipus que es derivi de la realització dels treballs resultants 
d’aquesta contractació. 
 
Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informació de recolzament, projectes, 
etc. que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un 
dret de propietat intel·lectual o industrial, comporten la cessió de tots els drets 
d’explotació a Ports de la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial. 
 
A més, l’adjudicatari, tindrà l’obligació de proporcionar a Ports de la Generalitat totes 
les dades, càlculs, processos i procediments emprats durant l’execució dels treballs. 
 
Clàusula desena – Consultes i visita a les instal·lacions  
 
Per tal que els interessats puguin conèixer les instal·lacions objecte del concurs, 
s’estableix un horari de visites amb cita prèvia durant el període establert per la 
presentació de sol·licituds. A tal efecte, hauran de fer la sol·licitud pels mitjans següents:  
 
Zona Portuària Nord - al telèfon 972314525 o mitjançant l’adreça electrònica 
port.palamos@gencat.cat@gencat.cat. 
 
 
Clàusula onzena – Penalitzacions 
 
Es considerarà compliment defectuós del servei contractat la no entrega de la 
documentació demanada en aquest plec de prescripcions tècniques (a partir d’ara PPT). 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les 
següents: 
 
• No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuària. 
• No complir amb els terminis parcials 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les 
següents: 
 
• L’existència de dos faltes lleus.  
• La inobservança de la mecànica operativa inicial o normal. 
• La mala qualitat en la realització dels documents. 
• La no realització de alguna de les activitats indicades al PPT. 
• No assistència a les reunions de seguiment. 
• Manca en la dedicació mínima requerida dels membres de l’equip. 

 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, 
les següents: 
 
• L'existència de dos faltes greus. 
• L'abandonament del servei. 
• La no adequació dels mitjans personals a les especificacions del contracte. 
• No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu. 
• No compliment dels terminis de la planificació del projecte global. 
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En cas d’un compliment defectuós lleu, si és reiteratiu o és de consideració s'aplicarà 
una sanció de fins al 5% de la factura mensual que es deduirà de la mateixa.  
 
En cas d’un compliment defectuós greu, s'aplicarà una sanció de fins al 20% de la 
factura mensual que es deduirà de la mateixa. 
 
En cas d’un compliment defectuós molt greu s'aplicarà una sanció de fins al 40% de 
l’import total del concurs i podrà ser objecte de resolució del contracte. 
 
La imposició de les penalitzacions serà a criteri de la zona portuària. 
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