
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-CGB-23024 
 
 
Rehabilitació i millora dels sistemes de contenció d'estructures 
a les carreteres del STCB al seu pas per vies d'FGC. Callús, 
Santpedor, Piera i Terrassa 
 
 
L’objecte del present projecte és la definició, justificació i valoració de totes les obres necessàries 

per a la rehabilitació, reparació i millora de totes aquelles patologies de les estructures de la xarxa 

de carreteres del STCB al seu pas per línies titularitats de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (en endavant FGC).  

 

En totes aquestes, a banda de la pròpia rehabilitació estructural, també es requereix d’una 

substitució dels seus sistemes de contenció per tal que s'actualitzin a la normativa vigent. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Gestió 

Subclasse d'obra Ponts i estructures 

 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-55 39+742 39+742 

BV-4511 5+005 5+005 

B-224 12+685 12+685 

C-58 20+210 20+210 

C-58LD 20+525 20+525 

N-150 19+383 19+383 

 

Longitud aproximada 0,00 km 

Municipis afectats Callús, Piera, Santpedor, Terrassa 

Comarques Bages, Anoia, Vallès Occidental 



 

 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 2.500.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 9 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Daniel Gallego Martínez 

 
 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

Dins del protocol de Gestió Sistemàtica de Ponts i Estructures (GSPE) per a la realització 

d’inspeccions bàsiques, principals i especials que té establert la DGIM, es detecten un seguit de 

patologies a les estructures següents on es constata un cert estat d’envelliment i de degradació. 

Aquestes patologies requereixen d’una actuació a mig-curt termini tot i que no s’han detectat 

patologies que puguin representar un risc per a la seva estabilitat. 

 

Les estructures que s’hauran d’estudiar en aquest projecte constructiu són les que es detallen a 

continuació: 

Tipologia Codi GSPE Carretera PK 

Pont 00C-0000055-U-00397-0 C-55 39+742 

Pont 0BV-0004511-U-00050-0 BV-4511 5+005 

Pont 00B-0000224-U-00126-0 B-224 12+685 

Pont 00C-0000058-D-00202-a C-58 20+210 

Pont 00C-00058LD-U-00205-0 C-58LD 20+525 

Pont 00N-0000150-U-00193-0 N-150 19+383 
 

 

Tot i que s’estudiarà la rehabilitació completa de l’estructura s’haurà de tenir especial detall en: 

 

- Les zones on hi hagi armadures vistes. 

- Les juntes de la carretera. 

- La impermeabilització del taulell. 



 

 

 

Amb això, a banda de la pròpia estructura, caldrà estudiar i millorar el drenatge de l’estructura 

(gàrgoles, embornals, goterons laterals) per tal que l’evacuació de l’aigua superficial sigui efectiva 

i no generi patologies a futur. 

 

D’altra banda, també s’estudiarà l’adequació dels sistemes de contenció a normativa vigent en 

tractar-se d’un risc d’accident molt greu en ser un pas sobre una línia ferroviària en servei. També 

s’inclourà la tanca anti-bandàlica i/o anti-apedregament d’acord amb els detalls i característiques 

que estipuli FGC. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de trànsit 

durant l’execució de les obres. També caldrà estudiar en detall l’organització de les obres 

especificant les restriccions de trànsit de les diferents fases que es plantegin adjuntant plànols. 

 

A destacar també totes les condicions de contorn de treball a les obres al tractar-se d’actuacions 

properes a  la via de ferrocarril. Per tant caldrà tenir en compte una planificació amb limitades 

finestres temporals tot garantint la seguretat de les mateixes.  

 

En primer lloc, com a principal antecedent, es tindran en compte totes les fitxes i els informes 

d’inspecció de les estructures facilitats per FGC amb motiu de la realització de les tasques 

d’inspecció ferroviària a les seves línies. En aquests s’han detectat certes mancances als 

esmentats passos superiors i/o estructures que creuen les línies ferroviàries a una cota superior 

a la d’aquestes i que serveixen a vials de la titularitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

També s’hauran de considerar totes les inspeccions bàsiques, principals i especials que s’hagin 

realitzat en les estructures i recollides al GSPE entre els anys 2013 i 2023 en les quals 

s’identifiquen les principals patologies detectades que s'hauran d'esmenar amb l'execució de les 

obres. Totes aquestes es facilitaran per part del STCB al iniciar la redacció del projecte. 

 

Amb tot plegat, finalment caldrà definir un pla de manteniment integral d’aquesta mateixa 

estructura on quedin reflectides les actuacions de manteniment bàsic i de manteniment 

especialitzat tant a nivell anual com durant la seva vida útil. 

 

 



 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 



 

 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 

 

 

 

Vist i plau,  

Pedro Malavia Cuevas  

Subdirector general de Projectes i Obres  

 

Signat electrònicament  

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat  

 

Signat electrònicament 

 

 


