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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert simplificat 

abreujat del contracte d’obres: ”Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i 

l’atractivitat turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta”. 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation-

EU. Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06. S02.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 139/2025 

Divisió en lots: no 

Valor estimat del contracte: 49.561,68 € (sense IVA) 

Valor total:  59.969,63 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: 45900.76200.PSTD 

Termini: 2 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la necessitat de contractació consistent en realitzar la 

instal·lació de llums de tipologia banyadors a dintre de dos túnels de la Via Verda de la 

Val de Zafan al seu pas per la comarca de la Terra Alta, aportant una nou atractiu turístic 

al recorregut de la via verda, posant en valor l’estructura singular dels túnels i a la vegada 

millorant la il·luminació al seu interior en un format més artístic. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation-EU. 
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1. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

1.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de post 

pandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a les 

anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 
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1.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap 

a un turisme segur i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora 

de la competitivitat de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els PSTD, com a instruments 

per a la prestació, per part de la Secretaria d'Estat de Turisme, de suport a la inversió 

en actuacions d'impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques per tal 

d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant un instrument essencial per a la 

reactivació del sector després del COVID-19. 

 

1.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, està finançada amb recursos provinents dels Fons 

Europeus Next Generation i s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sosteni-

ble 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de 
ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estaci-
ons de la Via Verda per a nous usos tu-
rístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i la 
seva eficiència energètica a la Reserva 
Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Mi-
llora de 
l'eficièn-
cia ener-

gètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·lumina-
ció nocturna i l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels 
espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 
EbreLumen, festival de videomapping i 
natura: dinamització rural i desestacio-
nalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per 
a la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts d’informació i 
oficines de turisme de la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competi-

tivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l'E-
bre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais de 
la Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible entre 
Mora la Nova i la zona fluvial: millora 
d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques 
en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 

 

1.4. Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i atractivitat turística 

Dintre de l’Eix 2: Millora de l’eficiència energètica, es contempla l’actuació número 5: 

“Art luminescent: Millora de la il·luminació nocturna i l’atractivitat turística”. Aquesta 

actuació es compon de dues subactuacions:  
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• La millora de la il·luminació nocturna i atractivitat turística en els túnels de la Via 

Verda de la Val de Zafán al tram de la Terra Alta, i  

• El subministrament  i muntatge d’enllumenat a la Via Verda de la Val de Zafán al 

tram entre Tortosa i Roquetes. 

Actualment la Via Verda de la Val de Zafán, pel seu pas per les Terres de l’Ebre, està 

considerada una infraestructura molt atractiva gràcies a la orografia del terreny al llarg 

del seu recorregut, al paisatge que l’envolta, a les infraestructures turístiques, així com 

també al fet de poder gaudir d’una experiència cicloturística amb multituds de 

possibilitats i oberta a un ampli ventall d’usuaris. 

Aquesta és una via de connexió molt important al territori, un gran eix vertebrador amb 

una gran afluència turística. En la seva totalitat té un recorregut de 140 km fins arribar a 

Tortosa, on des d’allí es pot connectar amb altres vies verdes i camins ciclables fins 

arribar al mar. Actualment, la Via Verda de la Val de Zafán està ampliant el seu recorregut 

fins acabar a la Ràpita. Per tant, qualsevol actuació que impliqui una millora de la 

infraestructura és positiva per a tot el recorregut en el seu conjunt. 

Les dues actuacions que formen part de l’obra: “Art luminescent: Millora de la 

il·luminació nocturna i l’atractivitat turística” es realitzen a la Via Verda de la Val de Zafán, 

però cadascuna d’elles s’ubica a una comarca diferent, i tot i que a la vegada tenen per 

objectiu millorar la il·luminació de la via i el seu atractiu turístic en el seu conjunt, cada 

subactuació té un objectiu específic diferenciat. 

La subactuació referent a aquesta memòria: “Art luminescent: millora de la il·luminació 

nocturna i atractivitat turística en els túnels de la Terra Alta”, pretén crear un nou actiu 

turístic al llarg de la Via Verda de la Val de Zafán al seu tram per la comarca de la Terra 

Alta, i d’aquesta manera, atraure més usuaris i promocionar nous actius turístic, basats 

amb la innovació lumínica. Es tracta de la il·luminació de dos túnels que es troben prop 

de l’entorn turístic de l’àrea recreativa de la Fontcalda, i enfocar aquesta il·luminació des 

d’una vessant més artística. 

D’acord amb el projecte executiu i prenent com a referència els objectius específics 

indicats en la memòria del PSTD, amb aquesta actuació es contribuirà al compliment 

dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Millorar la rendibilitat dels destins rurals per a crear ocupació i frenar la pèrdua 

de població 

2 Dinamitzar l’oferta turística a escala local vinculada al territori i basada en el 

patrimoni natural, cultural i gastronòmic 
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Obj. Definició 

3 Crear equipaments d’ús turístic que connectin municipis i aportin la creació 

de sinèrgies al territori 

4 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per a comptabilitzar 

la seva conservació 

5 Crear productes turístics vinculats al medi rural i als serveis, ecosistèmics 

dels espais protegits 

6 Millorar la digitalització dels serveis i productes turístics 

7 Elevar la qualitat dels productes i destins rurals 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 

Millorar el destí turístic gràcies a la inversió en actuacions clau per a l’augment 

de la seva competitivitat que permet exercir un efecte tractor sobre la 

demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat 

2 
Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat i la digitalització en la gestió 

dels recursos, infraestructures i productes turístics del destí 

3 
Recuperació ambiental i connectivitat ecològica d’infraestructures verdes i del 

paisatge 

4 

Diversificar l’oferta del destí turístic per contribuir a generar oportunitats 

d’ocupació i activitat, redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió 

territorial i la desconcentració de la demanda, i propiciar la 

desestacionalització. 

5 Crear oferta turística de nous productes o experiències que no existien 

6 Potenciar el cicloturisme 

7 
Redistribuir fluxos en el conjunt de la RBTE per a un millor equilibri territorial 

de les zones interiors respecte el litoral 

8 

La existència de nous recursos turístics que exerceixin d’icones turístiques, 

per ser motiu de viatge i de focus d’atracció, generant nous productes turístics 

i d’activitats relacionades amb la sostenibilitat, exercint un efecte que ajudi a 

potenciar la mobilitat sostenible turística i autòctona 

9 
Recuperar l’eix de distribució i reconducció de fluxos turístics de la RBTE a la 

totalitat del territori mitjançant el fet de posar en valor els camins històrics 

10 

Augmentar la sostenibilitat econòmica del territori, com també l’atractivitat 

turística com espai per viure, buscant atraure a la població jove i fixant 

població al territori, evitant la fuga de la població 
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Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Instal·lació de punts luminescents com “Art luminescent” 

2 Superfície de túnels que es mostra com artística 

3 Satisfacció de residents i turistes 

4 Metres lineals amb millora d’il·luminació nocturna 

5 Nombre d’usos de la Via Verda en hores de poca llum 

 

 

2. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

2.1. Objecte del contracte. 

La finalitat principal del contracte és crear, a través de la il·luminació indirecta de tipus 

banyador, un nou atractiu turístic dins d’alguns dels túnels que té la Via Verda al tram de 

la Terra Alta. Amb aquesta il·luminació, s’aconsegueix que el visitant pugui gaudir i 

conèixer part de l’arquitectura d’aquests túnels, que actualment passa desapercebuda 

perquè la il·luminació existent, únicament és limita a guiar al ciclista dins la foscor del 

túnel. En canvi, amb aquesta actuació, es posa en valor el que va representar la 

construcció d’aquesta via i d’aquests túnels durant la dècada del 1930, mostrant la part 

geològica d’aquestes excavacions que van propiciar l’obertura de la Via fèrria que el 

1941 va aconseguir connectar la Puebla de Híjar amb Tortosa. 

El recorregut de la Via Verda pel seu pas per la Terra Alta és un actiu turístic important, 

en bona part això és conseqüència de la diversitat d’elements arquitectònics que es 

troben al llarg del seu recorregut, construïts amb la finalitat de salvar les característiques 

orogràfiques del terreny. Tenen un gran potencial turístic els ponts, així com també la 

gran quantitat de túnels que fan que el recorregut sigui singular i ple de contrastos. 

Aquesta actuació impulsa encara més aquest atractiu turístics dels túnels, els posa en 

valor a través de la llum en un format més artístic, i a la vegada, afavoreix una millora 

en la seva il·luminació i per tant, una major seguretat en el moment de circular pel seu 

interior. 
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L’obra consisteix en instal·lar al terra dels túnels una nova  il·luminació que posi en valor 

el relleu de la pedra esculpida a través d’un bany de llum. 

Aquesta il·luminació s’ubicarà a dos dels túnel de la Via Verda de la Val de Zafán pel 

seu pas per la Terra Alta, concretament al: 

o Túnel 7: amb 90 metres de llargada 

o Túnel 10: amb 75 metres de llargada 

La instal·lació lumínica que s’ha previst consisteix en la col·locació d’unes làmpades 

lineals a la part inferior dels paraments centrals per banyar-los amb una llum, ressaltant 

la irregularitat de la pedra i creant una mena d’art luminescent. 

Les actuacions a realitzar consisteixen en l’obertura i el rebliment de rases per a les 

instal·lacions, així com la instal·lació de 29 punt de llum lineal, del tipus banyador de 

paret. 

Aquesta obra, en tot moment, ha de garantir el compliment dels requeriments establerts 

als projectes tècnics així com els que es preveuen a la normativa catalana, espanyola i 

europea en matèria de disposició controlada de residus, com també en tot allò referent 

a l’estanqueïtat i estabilitat de l’actuació.  

La descripció del programa de gestió de residus referents a aquesta obra, així com les 

obligacions i les especificacions per efectuar-ne els treballs associats estan descrites 

als corresponents projectes executius referenciats en aquesta licitació. 

2.2. La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte. 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada.  

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes  

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions conjuntament i mitjançant una sola empresa, simplificant la seva 

execució i agilitzant-la, la qual es podria veure impossibilitada amb una divisió 

en lots i si l’execució fos realitzada per contractistes diferents.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

YS
3F

M
AR

YZ
N

AF
JT

9S
W

N
W

65
YJ

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

33
 



 

 

10 

 

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

Contracte d’obres Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i atractivitat 

turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta 

CPV 
31500000 Material d’il·luminació i làmpades elèctriques o 

31527260 Sistemes d’enllumenat 

 

 

 

3. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

3.1. Qualificació del contracte i justificació del procediment. 

La forma de tramitació de l’expedient és considera ordinària i el procediment 

d’adjudicació del contracte és obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del 

contracte d’obres  és inferior a 200.000 €, i està finançat amb fons procedents del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb l’article 159.6 LCSP, amb les 

especificitats del Reial Decret 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven les 

mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es fixen les especialitats en els 

procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme de recuperació, 

transformació i resiliència PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

3.2. Durada del contracte. 

D’acord amb el projecte executiu, el termini d’execució de l’obra serà màxim de 2 mesos. 

El termini s’iniciarà amb l’aprovació de l’acta de comprovació de replantejament i inici de 

les obres fins la seva execució total amb la certificació final d’obra. 

Aquesta durada es pot veure reduïda a proposta de l’empresa si accepta el criteri de 

valoració de reducció del termini d’execució de l’obra. Així doncs, la durada definitiva 
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estarà marcada ela contracte que signarà l’empresa adjudicatària amb el COPATE, 

segons hagi ofert reducció de termini o no. 

 

 

4. SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte. 

 

5. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per part del contractista no és exigible quan els contractes d’obres tenen 

un valor estimat inferior als 500.000 €. 

Contracte d’obres Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i atractivitat 

turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta 

VEC 49.561,68 € 

 

D’acord amb el resum de pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu: Art luminescent: Millora de la il·luminació 

nocturna i l’atractivitat turística en els túnels de la via verda de la Terra Alta”, la 

classificació de les empreses participants que potestativament es pot justificar és la 

següent: 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses I 1 1 

 

 

6. REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 
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Per als contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€ la classificació de 

l’empresari recollida al punt anterior d’aquesta memòria, acredita la solvència 

econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.  

L’empresari pot acreditar la solvència indistintament mitjançant la seva classificació com 

a contractista d’obres en els grups, subgrups i categoria indicats al punt anterior, o bé 

acreditant els requisits específics que a continuació es detallen a l’apartat de solvència 

econòmica i financera i l’apartat de solvència tècnica i professional. 

 

6.1 Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una 

capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades. 

Per poder participar a la licitació, l’empresa ha de: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 

Contracte d’obres Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i 

atractivitat turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta 

VEC 49.561,68 € 

150% del VEC 74.342,52 € 

 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
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2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, per quantia igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte que és de 74.342,52 € (article 87.1.b de la LCSP). 

Acreditació documental: 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

o l’import que ha de ser igual o superior a 74.342,52 €,  

o el detall dels riscos assegurats, 

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins 

a la fi del termini d’execució de l’obra i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 

renovació de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la 

finalitat de garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota 

l’execució del contracte. 

 

6.2.  Solvència tècnica i professional 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades. 

Per poder participar a la licitació, l’empresa licitadora ha de justificar: 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran: l'import, 

les dates, el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons  

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; Si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anuals dels quals acumulat l’any 

de major execució sigui igual o superior al valor estimat del contracte: 

 
Contracte d’obres Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i 

atractivitat turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta 

VEC 49.561,68 € 
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Acreditació documental: 

o Quan les obres s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

o Quan les obres s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant 

un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 

legal de l’empresa licitadora.  

o Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, aquesta acreditació no li serà aplicable. 

 
 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 

acreditativa pertinent quan li ho requereixi l’òrgan de contractació.  

Els requisits mínims exigits seran els que s’estableixen al projecte executiu. 

 

Acreditació documental: 

 

Amb una declaració que acrediti que l’empresa disposa de tot allò necessari per 

poder executar amb èxit l’obra d’acord amb els requisits que estableix el projecte 

executiu d’aquesta licitació. 

 
 
 

7. ANÀLISI ECONÒMICA 

 

7.1. Valor estimat del contracte i preu base de licitació  

El contracte te un valor estimat (VEC) de  49.561,68  € (IVA exclòs) . I el preu base de 

licitació (PBL) és de 59.969,63 € (IVA inclòs). No es preveuen pròrrogues ni 

modificacions contractuals.  
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Concepte VEC PBL 

Costos directes 

Pressupost execució material 41.648,47 € 41.648,47 € 

Costos indirectes 

Despeses generals (13%) 5.414,30 € 5.414,30 € 

Benefici industrial (6%) 2.498,91 € 2.498,91 € 

TOTAL  49.561,68 € 49.561,68 € 

IVA (21%)  10.407,95 € 

TOTAL 49.561,68 € 59.969,63 € 
 

El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 49.561,68 € (IVA exclòs). 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte.  

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte d’obra, de 59.969,63 € el qual podrà ser millorat a la 

baixa pel licitador.  

 

Les quanties indicades en les taules anteriors constitueixen la xifra màxima per sobre 

de la qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que 

en el preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per 

complir les prestacions contractades. D’acord amb la durada del contractes que es 

preveu que sigui màxim de dos mesos, no es contempla la possibilitat de revisar preus 

ni d’assignació de pròrrogues en el mateix contracte. 

 

7.2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

45900 76200 PSTD 
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L’actuació: Art luminescent: Millora de la il·luminació nocturna i l’atractivitat turística”, 

està integrada dins de l’Eix 2. Millora de l’eficiència energètica del projecte PSDT Espais 

naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre assignat al COPATE. 

L’actuació amb el seu global consta d’un pressupost assignat per la subvenció del PSTD 

de 120.000 €, dels quals es destinen 60.000 € a cadascuna de les dues subactuacions 

que la conformen: 

• Art luminescent millora de la il·luminació nocturns i atractivitat turística de la Via 

Verda de la Terra Alta, amb el Consell Comarcal de la Terra Alta com 

administració promotora. 

• Millora de l’enllumenat nocturn de la Via Verda de la Val de Zafán al tram entre 

Tortosa i Roquetes, amb el Consell Comarcal del Baix Ebre com administració 

promotora. 

D’acord amb els imports econòmics detallats en aquest apartat de la memòria, amb 

l’assignació de 120.000 € per la totalitat de l’actuació, i el repartiment de 60.000 € per 

cada subactuació detallada, el pressupost dels contractes d’aquesta licitació està 

finançat al 100%, amb la subvenció del PSTD Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre atorgada al COPATE. 

 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret Llei 5/82021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim, 

en un procediment obert simplificat abreujat, un 35% de la valoració total correspondrà 

al preu. 

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la 

seva exclusió. 
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RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de Valoració Automàtica – màxim 100 punts 

1. Oferta econòmica – màxim 35 punts 

2. Reducció del termini d’execució de l’obra- màxim 20 punts 

3. Ampliació del termini de garantia- màxim 15 punts 

4. Criteris tècnics addicionals- màxim 30 punts 

 

 

 

1. Oferta econòmica- màxim 35 punts 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  
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2. Reducció del termini d’execució de l’obra – màxim 20 punts 

 

En base a la voluntat de tenir aquesta actuació executada al període de vacances, es 

considera valorar una reducció del termini d’execució proposat al projecte executiu amb 

la finalitat d’agilitzar l’execució del contracte i disposar d’aquest nou actiu a la Via Verda 

el més aviat possible. 

 

El projecte executiu indica que: “amb els volum d’obra mesurat i els rendiments 

habituals, tenint en compte les característiques de les obres projectades, es fixa un 

termini d’execució de les obres incloses en aquest projecte de dos mesos.” 

 

Així doncs, es valorarà la reducció del termini fixat amb la finalitat de tenir l’obra acabada 

dintre del període de vacances i d’aquesta manera tenir un actiu turístic més al territori, 

com a la vegada també afavorir el compliment de la fita que marca el PSTD (Fita 221) i 

tenir el projecte executat al 100% abans de maig de 2026. 

 

D’aquesta manera es valorarà reduir el termini d’execució que inicialment està marcat 

amb 2 mesos fins a 1 mes i mig per executar-lo d’acord amb la valoració i puntuació 

següent: 

TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA 

D’acord al projecte executiu d’obra 2 mesos 

TERMINI DE REDUCCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA PUNTUACIÓ 

1 setmana menys de la durada prevista als plecs 10 punts 

2 setmanes menys de la durada prevista als plecs 20 punts 

 

 

3. Augment del termini de la garantia – màxim 15 punts 

 

El projecte executiu de l’obra contempla una garantia de 12 mesos. 
 

D’acord amb el projecte d’obra, l’execució de l’actuació contempla la instal·lació d’unes 

llums tipus banyador de paret per il·luminar els túnels amb un format més artístic. Es 

considera adient disposar d’un seguiment a posteriori de la finalització de l’obra que 

permeti acreditar que el funcionament d’aquesta il·luminació més singular és el correcte, 

com també es considera ampliar el termini de la garantia d’aquesta nova il·luminació,  
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inexistent fins al moment al llarg de tot el recorregut de la Via Verda de la Val de Zafán, 

per comprovar la seva validesa i tenir la seguretat d’un funcionament adequat i més 

longeu temporalment parlant. 

 

L’ampliació del termini de la garantia permetrà un correcte i més perllongat control en el 

temps i seguiment del resultat de l’obra executada. 

 
Per tot això, es proposa com a criteri a puntuar l’increment del temps de garantia prevista 
al projecte tècnic segons aquesta valoració: 
 

• 7,5 punts: si s’accepta un augment del termini de la garantia d’ 1 anys addicional 

als 12 mesos que es contemplen al projecte executiu. 

• 15 punts: si s’accepta un augment del termini de la garantia de 2 anys 

addicionals als 12 mesos que es contemplen al projecte executiu. 

 

 

4. Criteris tècnics addicionals – màxim 55 punts 

 

Com a criteris tècnics a valorar es planteja l’aplicació d’un sistema de canvi de la 

coloració de la llum LED, passant a un tipus de lluminària superior a la pressupostada 

en el projecte tècnic. 

 

Aquest criteri consisteix en que la lluminària que s’instal·li ofereixi la possibilitat de 

canviar la coloració lumínica i disposar de gestió per a definir en quin color s’ha de veure 

i en quin moment, d’acord amb les característiques que figuren a l’Annex d’aquesta 

memòria. 

Per tot això, es proposa com a criteri a puntuar el canvi de les lluminàries proposades i 

pressupostades al projecte tècnic per aquesta nova proposta, d’acord amb la puntuació 

següent: 

• 30 punts: si s’accepta l’opció lumínica proposada a aquest criteri d’acord el detall 

de l’Annex d’aquesta memòria 

 

 

 

2. RESULTATS A LLIURAR 

El projecte es forma amb totes les tasques necessàries per presentar l’obra a lliurar, la 

qual contempla: 
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1) Obertura i rebliment de rases per les instal·lacions 

2) Instal·lació dels 29 punts de llum lineal, de tipus banyador de paret d’acord amb 

el que indica el projecte executiu: “l’Art luminescent millora de la il·luminació 

nocturns i atractivitat turística de la Via Verda de la Terra Alta” 

3) La instal·lació dels criteris tècnics addicionals si s’accepten dins de la proposta 

que presenti l’empresa 

 

3. PAGAMENT 

En els contractes d’obres, d’acord amb l’art.240 de la LCSP, l’Administració ha d’expedir 

mensualment, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, 

certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el 

període de temps esmentat. 

En el cas de l’obra corresponent al projecte executiu “Art luminescent: millora de la 

il·luminació nocturna i atractivitat turística en els túnels de la Via Verda de la Terra Alta”, 

el període d’execució de l’obra és de dos mesos, poden l’empresa acceptar una reducció 

del mateix fins arribar a un termini d’execució d’un mes i mig. D’acord amb aquests 

terminis, es considera realitzar una única certificació d’obra en el moment del tenir la 

totalitat de la mateixa executada. 

El facultatiu designat per l’Administració, l’encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista assistit, del seu facultatiu (si ho considera oportú), han de concórrer a la 

recepció de les obres quan finalitzin. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 

A la certificació, cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 
fer constar també el següent text:  
 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 
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4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte que 

figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un responsable del 

contracte. 

En el cas dels contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 

pel Consell Comarcal de la Terra Alta, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra 

en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte 

que la defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per 

assegurar-ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 

a 246 de la LCSP. 

 

 

5. ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

o Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

o S’han atès als requeriments en quan a l’anàlisi de riscos en relació amb possibles 

impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de resultats 

sobre l’avaluació inicial.  

 

o Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

o No existeix doble finançament 
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o Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

o En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

i la comunicació. 

 

 

 

6. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL 

PLEC 

 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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ANNEX AMB EL CRITERI DE VALORACIÓ TÈCNIC 
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ANNEX II: PROPOSTA DE CRITERIS TÈCNICS ADDICIONALS

CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL 01

Adaptació del sistema d'enllumenat MINI CORNICHE 1200 - 32 LED, per aconseguir el
canvi de coloració de les llums amb LED RGBW i disposar de gestió d'aquestes per
definir en quin color s'ha de veure i en quin moment.

Import del criteri addicional: 8.099,44 € IVA inclòs.

Finançat per:
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1 01.01 u Adaptació del sistema d'enllumenat MINI CORNICHE 1200 - 32 LED, per aconseguir el
canvi de coloració de les llums amb LED RGBW i disposar de gestió d'aquestes per
definir en quin color s'ha de veure i en quin moment.
S'inclou l'increment de cost de la làmpada, estimat ens uns 100 €/u, així com els cost
de la gestió del sistema d'intercanvi de colors del sistema RGBW LED.
Completament en funcionament.

Sense descomposició 125,000
0,000 % Costos indirectes 125,000 0,000

Total per u ............: 125,00
Són CENT  VINT-I-CINC EUROS per u.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 
Nº Ut Descripció Preu Import
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1.1 U Adaptació del sistema d'enllumenat MINI CORNICHE 1200 - 32 LED, per aconseguir el
canvi de coloració de les llums amb LED RGBW i disposar de gestió d'aquestes per
definir en quin color s'ha de veure i en quin moment.
S'inclou l'increment de cost de la làmpada, estimat ens uns 100 €/u, així com els cost de
la gestió del sistema d'intercanvi de colors del sistema RGBW LED.
Completament en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

45 45,000

45,000 45,000

Total u  ......: 45,000 125,00 5.625,00

 1 MILLORA 03 : 5.625,00

PRESSUPOST
 1 MILLORA 03
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

Millora 03 Pàgina 1
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1  MILLORA 03 5.625,00

Pressupost d'execució material 5.625,00

13 %   Despeses generals 731,25
6%   Benefici industrial 337,50

Suma 6.693,75

21 % IVA 1.405,69

Pressupost d'execució per contracta 8.099,44

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUIT MIL NORANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Gandesa, 15 de maig de 2025

José Ramón Llorens Fajardo
Arquitecte tècnic

RESUM DE PRESSUPOST
Projecte: Millora 03
Capítol Import
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Informazioni
illuminotecniche

Tipo di sorgente 32 LED

Temperatura colore RGBW

CRI W>80

MCADAMS 3

LM 80/TM-21 L80B10@>60Kh

Potenza sorgente Max 46,00 W

Potenza alla spina 46,00 W

Apertura fascio 47°

Alimentazione Max 500mA (4 
canali + 1 canale 
NTC)

Frequenza di funzionamento DC

Tipo dimmerazione PWM

Classe isolamento III

Tipo di cablaggio Esterno

n.conduttori e sez conduttori 10 x 0,32 mm2

Lunghezza cavo 2.000 mm;

Tipo di cavo TPE_V+PVC

Connettore Da ordinare 
separatemente

Grado di protezione IP67

Resistenza alla rottura IK07

Calpestabile 500 Kg

Tipo diffusore vetro extrachiaro 
sabbiato e 
serigrafato

Spessore diffusore 5 mm

Colori
Colori disponibili

 .01 Nero  .06 Grigio  .08 Antracite

 .09 Bronzo

Colori a richiesta

 .02 Bianco  .07 Corten

Mini Corniche 8398608
Mini Corniche 1200 - 32 LED RGBW 47°

Ultimo aggiornamento: 19/03/2025
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Caratteristiche del prodotto
Corpo in lega di alluminio primario estruso. Viti in acciaio inox A4. 
Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione 
costante da 500mA, da cablare in serie.. Sistema di fissaggio a molla in AISI 
316.Valvola GORE® per impedire la formazione di condensa all'interno del 
prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica 
suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, 
ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene 
verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base 
epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato 
protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, 
crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di 
raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran 
lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti 
Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione 
atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale 
esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo 
qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I 
passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul 
corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta 
sigillatura della lampada. Nella versione incasso installazione in controcassa 
gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente 
una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa 
protezione all’apparecchio. Controcassa e connettore da acquistare 
separatamente.

Dimensioni tecniche

Dati tecnici di spedizione

peso netto 2,00 kg

peso lordo 2,80 kg

Larghezza imballo 90,00 mm

altezza imballo 115,00 mm

Profondità imballo 1.320,00 mm

Informazioni
illuminotecniche

Apertura fascio 47°

BUG B1 U0 G0

Potenza alla spina 46,00 W

Apertura fascio 47°
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Accessori
meccanici

8945093
Controcassa L. 1262 mm x D. 59 mm x H. 
45,5 mm 

Mini Corniche 8398608
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Accessori
elettrici

8917011
Connettore a Y (IP44) per RGBW + NTC in 
box 

8956019
Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)

8956063
Resina bicomponente (fino a 2 connettori a 
Y)

8956110
Controller LED max. 48 LED 4 Canali DMX-
RDM (max. 12 LED/canale) IN max. 60V-
135W - OUT 350/500/700mA

8956115
Controller LED max. 384 LED 32 Canali 
DMX-RDM (max. 12 LED/canale) IN max. 
60V-1080W - OUT 350/500/700mA

8956119
Touch panel control RGBW 1024 canali 
usb/ethernet

8956120
Alimentatore (48V DC - 75W) IP20

8956121
Alimentatore (48V DC - 120W) IP20

Mini Corniche 8398608
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Accessori
elettrici

8956122
Alimentatore (48V DC - 480W) IP20

8956123
Alimentatore (48V DC - 960W) IP20

8956135
Controller LED max. 24 LED 4 Canali (max. 
6 LED/canale) max. 40W - OUT 500mA

8956151
Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato

8956154
Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato

8956157
Cavo 30 m (10 x 0,32 mm2) per 
collegamenti RGBW e luce dinamica

8956158
Cavo 60 m (10 x 0,32 mm2) per 
collegamenti RGBW e luce dinamica
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Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano
Grazie alla diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio maturata nel tempo, Platek ha scelto di andare ben oltre i convenzionali processi di 
protezione. Tutti i componenti in alluminio dei prodotti - estrusi, pressofusi o torniti - sono sottoposti a un processo di anodizzazione galvanica nella 
fase successiva alle lavorazioni meccaniche. Il processo a cui sono sottoposti i corpi in alluminio ne aumenta la resistenza all’usura e migliora 
l’aggrappaggio della verniciatura. Il processo galvanico di ossidazione anodica avviene in tre fasi distinte: satinatura meccanica e sgrassatura 
superficiale, ossidazione anodica e fissaggio. Dopo la prima fase che è volta ad eliminare le impurità, il corpo in alluminio viene immerso in speciali 
vasche elettrolitiche in cui avviene la trasformazione superficiale dell’alluminio in ossido di alluminio, che rende il metallo più resistente. Per 
garantire migliori performance al processo di anodizzazione galvanica viene abbinato un ulteriore passaggio: la verniciatura eseguita in doppia 
mano. Questo procedimento è costituito da tre fasi: in un primo momento avviene la preparazione del componente con lavaggi e risciacqui secondo 
le più rigide norme ambientali. Successivamente viene steso sul prodotto il fondo epossidico che garantisce, insieme all’anodizzazione, un ottimo 
grado di protezione. Infine avviene la stesura della polvere in poliestere che conferisce la finitura vellutata finale del componente. Le ultime due fasi 
sono realizzate a ciclo continuo e contribuiscono a creare un unico strato ad alto spessore, resistente all’azione dei raggi UV e degli agenti 
atmosferici. Questi processi consentono di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che supera di gran lunga gli 
standard del mercato.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma
Uno degli aspetti più complessi e delicati nella realizzazione di prodotti illuminotecnici per outdoor è l'assemblaggio dei vetri sul corpo illuminante. 
Questo deve infatti garantire nel tempo un ottimo grado di isolamento dagli agenti atmosferici, anche in condizioni ambientali gravose, per 
mantenere una performance stabile con zero manutenzione. Il processo di incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è gestito in una postazione 
automatizzata ed è preceduto da un pretrattamento delle superfici con plasma a pressione atmosferica. Il pretrattamento modifica le caratteristiche 
e le proprietà ioniche della superficie trattata e attiva i materiali polari nei punti strategici. In aggiunta rimuove qualsiasi residuo di agenti distaccanti, 
come siliconi e oli con una micropulizia di precisione, favorendo un'ottima bagnabilità delle superfici incollate e una tenuta stabile nel tempo: il 
trattamento al plasma è in grado quindi di aumentare di 4 volte la forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Alla plasmatura 
delle superfici seguono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato che garantisce la 
perfetta sigillatura della lampada.

Selezione accurata dei LED
Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore 
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, 
garantisce un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor. Per quanto riguarda nello specifico i prodotti a LED, Platek 
ha adottato un sistema di protezione dalle scariche elettrostatiche lungo tutta la filiera di produzione dei componenti elettronici, per aumentare la 
resistenza dei circuiti agli sbalzi di tensione. Durante le fasi produttive è fondamentale ridurre al massimo gli eventi ESD, al fine di aumentare i livelli 
di affidabilità dei prodotti. Platek ha realizzato un'area EPA (ESD Protected Area) all'interno del proprio stabilimento, con lo scopo di proteggere i 
componenti da questi fenomeni. L'impiego di processi, materiali e indumenti atti a limitare al minimo la propagazione di cariche elettrostatiche 
all’interno del processo produttivo, garantisce maggiore qualità, abbattendo la mortalità precoce dei diodi LED.
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