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1. Antecedents: 
L’Institut Català de la Salut és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària 

i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

2. Àmbit d’actuació i context:  
L’Hospital  Joan  XXIII  és  el  centre  sanitari  de  referència  del  Camp  de  Tarragona, 

especialment d’aquelles especialitats de tercer nivell. 

Cal destacar el servei de la Unitat Bàsica de Prevenció, actualment dividida en dues grans 

àrees com són Camp de Tarragona i Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si bé, els servei està dividit 

no es pot dir el mateix de les infraestructures que utilitzen. Amb el temps, ambdues àrees han 

anat creixent  i cal fer una redistribució d’espais de  la meitat de  la hemiplanta que ocupen. El 

servei, situat a la planta sisena de l’edifici D. 

Per  poder  realitzar  la  divisió  física  d’ambdues  àrees  cal  una  intervenció  de  certa 

complexitat pel que s’han demanat executar un pla de necessitats per poder aconseguir un bon 

projecte executiu.  

L’objectiu es dividir el projecte en 3 fases: 

1a. Fase: Condicionament de l’àmbit d’actuació de 69,91m2 que conformarà la sala de treball i 

despatx de la UBP Hospital; 

2a.  Fase:  Condicionament  de  l’àmbit  d’actuació  de  80,96m2.  Creació  de  l’àrea  de  Primària 

(secretaria, sala de treball, 3 consultes i un magatzem); 

3a. Fase: Adequació de l’espai central amb un àmbit d’actuació de 118,58m2 per a consultes de 

la UBP de l’Hospital. 

 

3. Abast 
L’abast queda degudament definit en el projecte executiu annex a aquesta memòria, 

desenvolupada  per  una  enginyeria  i  un  despatx  d’arquitectura,  amb  amidaments,  plànols  i 

demés informació necessària per a la correcta definició dels treballs a realitzar. 

Tots els aspectes  tècnics, estaran degudament descrits en el projecte adjunt, el qual 

definirà totes les característiques cara a la licitació, així com els imports desglossats per a cada 

partida, descrivint de manera precisa els elements a subministrar i instal∙lar, així com disposarà 

dels plànols necessaris per a la correcta interpretació de la licitació i futura obra. 

 

4. Garantia i reposició 
El  termini de garantia de  l’equip  serà de dos anys  a partir de  la data de posada en 

funcionament.  
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El període de garantia inclourà:  reparació o canvi de materials/peces defectuoses, ma 

d’obra i despeses de desplaçament. 

 

5. Documentació complementària 
Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació, en 

català o castellà:  

‐ Manuals complerts d’instruccions de funcionament de l’equip, amb totes les possibles 
utilitzacions  de  les  seves  parts,  incloent  preparació,  posada  en  funcionament, 
precaucions i mesures en cas d’avaries.  

‐ Manuals d’instal∙lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions 
de muntatge d’accessoris i llur aplicació.  

‐ Manuals d’instruccions de manteniment que incloguin com a mínim:  
‐ Instruccions per a neteja de l’equip 
‐ Instruccions per a manteniment preventiu 
‐ Plànols amb cotes i esquemes de funcionament  
‐ Descripció de les peces de l’equip  
‐ Descripció tècnica  
‐ Instruccions  sobre  manteniment  correctiu,  amb  relació  d’avaries  més  usuals  i  llur 

solució. 
 
 

6. Formació 
 

El  proveïdor  formarà  adequadament  el  personal  usuari  mitjançant  cursets  i 

documentació tècnica adient. Les despeses dels cursos aniran a càrrec del proveïdor i la formació 

s’ha de fer preferentment al Centre. 

 

7. Compliment de normativa i certificats 
Les  instal∙lacions es dissenyaran  i  calcularan, executaran, mantindran  i utilitzaran de 

manera  que  es  compleixin  les  exigències  de  benestar  i  higiene,  eficiència  i  seguretat  que 

estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui esser d’aplicació a la 

instal∙lació. 

 

8. Transport, embalatge i residus 
El transport dels equips fins al seu punt final d’utilització anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

Els equips hauran d’anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. 

Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat en el transport fins el punt d’utilització anirà a 

càrrec  de  l’empresa  proveïdora.  El  desembalatge  i  recollida  de  residus  generats  durant  el 
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desembalatge i instal∙lació de l’equip anirà a càrrec de l’adjudicatari. L’adjudicatari retirarà els 

residus del centre i en farà un tractament d’acord a la legislació vigent. 

 

9. Condicions generals 
1.1 Execució de les obres i legalitzacions 

Les obres  i  instal∙lacions es  realitzaran d’acord amb el projecte executiu  i  sempre  seguint  les 

indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres de cada territori o de qui designi. 

Caldrà preveure  tots el  condicionants d’execució d’obres en un  centre  sanitari,  respectant  les 

activitats assistencials  i  els horaris de  funcionament del  centre quan així ho  requereixi  la Direcció de 

Manteniment i Obres de l’hospital o qui designi. Tant pel que fa a talls de serveis, activitats d’obra que 

generen soroll i vibracions i especialment pel que fa a la prevenció d’infeccions nosocomials s’hauran de 

seguir escrupolosament les indicacions de l’Hospital. En aquest sentit, per condicionants de pols, soroll i 

Prevenció de Riscos Laborals dels  treballadors  i usuaris de  l’edifici,  l’adjudicatari haurà de preveure  la 

possibilitat de doblar els equips de treball, inclòs la realització d’alguns dels treballs en horari de dissabtes, 

festius, etc.; i si ho requereix també en horari nocturn; ens algunes de les fases d’obra. Sense que tot això 

suposi cap increment de costos sobre l’import adjudicat. 

L’oferta ha de preveure la instal∙lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions 

que puguin ser necessàries a fi de deixar‐les en perfecte estat de funcionament i completament integrats 

amb  la resta de  l'equipament del centre. També ha d’incloure tota  la documentació per posteriorment 

realitzar les legalitzacions i inspeccions corresponents a cada instal∙lació, els assajos de control de qualitat 

i  les  despeses  corresponents  a  instal∙lacions  i mitjans  auxiliars,  així  com  els  equips  de maquinària, 

necessaris  per  executar  els  treballs.  Sense  que  això  suposi  cap  increment  de  costos  sobre  l’import 

adjudicat.  

 

2.1 Examen i assaigs 
El  contractista/adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a  tots  els  subministradors de 

l'obra  i  lliurar‐ne una còpia a  la Unitat de Manteniment  i Obres de  l’hospital o a qui designi, si els seus 

productes  estan  en possessió d'un  segell o marca de qualitat AENOR,  INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, 

Laboratori General  d'Assaigs  i  Investigacions,  etc.,  o  en  el  seu defecte, documentació  acreditativa  de 

l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o 

marca de qualitat. També es realitzaran assajos amb un  laboratori de control fins al 1% del  import de 

licitació, en el cas que es requereixi.  

A la finalització de l’obra el contractista/adjudicatari presentarà un certificat dels treballs i cost 

de tot el control de qualitat. 

La obra no es donarà per finalitzada fins que la DF i la propietat hagin rebut tota la documentació 

( certificats, assajos, as‐built, etc.) 

 

3.1 Execució dels treballs 
 

Replantejaments: 
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A partir de l’acta de comprovació de  Replanteig inicial dels treballs, totes els feines de 

replantejaments necessàries per a l'execució dels diferents treballs seran realitzats per compte i 

risc del contractista/adjudicatari. 

La  Direcció  de  Manteniment  i  Obres  de  l’hospital  o  qui  designi,  comprovarà  el 

replantejament executat pel contractista/adjudicatari i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 

obra  o  part  d'aquesta,  sense  haver  obtingut  del  Director  la  corresponent  aprovació  del 

replantejament. 

Accés als treballs: 

Excepte en el cas de que estigui prescrit específicament en algun document contractual, 

seran  a  compte  i  risc  del  contractista/adjudicatari,  totes  les  vies  de  comunicació  i  les 

instal∙lacions  auxiliars  per  transport,  l'accés  de  persones,  transports  de materials  a  l'obra, 

evacuació, gestió i transport de runes i residus a abocador autoritzat, etc. 

Aquestes vies de comunicació  i  instal∙lacions auxiliars, seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 

abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista ó adjudicatari. 

 

4.1 Instal∙lacions auxiliars d’obra i treballs auxiliars 
És  obligació  i  a  càrrec  íntegrament  del  contractista/adjudicatari,  el  projecte,  la  construcció, 

conservació  i  explotació,  desmuntatge,  demolició  i  retirada  d'obra  de  totes  les  instal∙lacions  auxiliars 

d'obra i dels treballs auxiliars, necessàries per a l'execució dels treballs definitius. 

Es  consideraran  instal∙lacions  auxiliars  d'obra  les  que,  sense  caràcter  limitatiu  s'indiquen  a 

continuació: 

‐ Oficines del contractista. 
‐ Instal∙lacions per servei de personal. 
‐ Instal∙lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
‐ Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
‐ Instal∙lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a els treballs. 
‐ Instal∙lacions de subministrament d'aigua. 
‐ Qualsevol altra instal∙lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com treballs auxiliars, els necessaris per  l'execució dels treballs definitius que, 

sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

‐ Treballs  de  protecció,  sectorització  i  defensa,  tant  físics  com  nosocomials.  Sent  d’obligat 
compliment  la  guia  de mesures  per a  la  prevenció  d’infeccions  nosocomials  en  la  realització 
d’obres als centres sanitaris del ICS o la pròpia de l’Hospital. 

‐ Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per l'execució 
de els treballs objecte del contracte. 

‐ Treballs per  l’adequació de  l’espai de  treball a  fi  i a efecte de garantir  la  seguretat de  tot el 
personal propi i aliè que tingui que accedir‐hi per la supervisió i execució de les instal∙lacions. 

‐ Durant  la  vigència  del  contracte,  serà  de  compte  i  risc  del  contractista/adjudicatari  el 
funcionament,  la  conservació  i  el manteniment  de  totes  les  instal∙lacions  auxiliars  d'  obra  i  
treballs  auxiliars. 
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5.1 Altres despeses a càrrec del contractista/adjudicatari 
Seran a càrrec del contractista/adjudicatari, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

‐ Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany robatori o 
incendi. 

‐ Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, runes i brossa. 
‐ Les despeses de conservació dels desguassos. 
‐ Les despeses de subministrament, col∙locació  i conservació de senyals  identificatives  i si cal de 

transit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins i fora dels treballs d’obra . 
‐ Les  despeses  de muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  per  al  subministrament  de 

l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a els treballs. 
‐ Les despeses de demolició de les instal∙lacions provisionals. 
‐ Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin els treballs . 
‐ Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 
‐ Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a l’abocador 

autoritzat. 
‐ Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal∙lacions (caseta 

o  local)  per  a  dur  a  terme  les  tasques  administratives  de  direcció  d’  treballs.  Aquestes 
instal∙lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 
comoditat aquestes tasques. 

‐ Totes les despeses de neteja final d’obra. 
‐ Legalització de totes les instal∙lacions, incloses les taxes i tributs corresponents (OGE, EIC, etc.). 
‐ Execució de la documentació definitiva i constructiva de l’obra (AS BUILT definitiu), la entrega i la 

confecció  del  fitxer  digital  segons  les  indicacions  de  la  direcció  de Manteniment  i Obres  de 
l’Hospital o qui designi. 

 

6.1 Obligacions essencials 
‐ Compliment de les normes en matèria de riscos laborals. 

‐ Compliment de les normes que fixa el: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, sobre subcontractació. 

‐ Compliment dels  requisits  fixats  en  el plec de prescripcions  tècniques pel que  fa als  recursos 

humans. 

‐ Compliment de les prescripcions fixades ens els projectes d’obres i compliment obligatori de les 

indicacions de la direcció d’obres 

‐ Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules de l’execució del contracte, a no ser que, 

l’endarreriment tingui el vist i plau de la DF de les obres i de la propietat. 

‐ Compliment del deure de confidencialitat. 

 

10. Documentació a entregar 
Tots els  fulls de  la documentació a  incloure en  tota  la documentació  tècnica, que es 

relaciona a continuació, hauran d’estar signats pel licitador o pel seu representant. 

En tota  la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap  informació 

econòmica  que  permeti  conèixer  el  contingut  de  l’oferta  econòmica  inclosa  en  el  sobre 

pertinent, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació 

(a no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest 

fet motiu d’exclusió de la licitació. La documentació inclosa dins dels sobres ha de presentar‐se 
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ordenada i separada per apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura el present 

Plec, i que es defineix més endavant. 

L’oferta tècnica estarà subdividida en els apartats següents: 

 Requisits 

 Criteris d’ adjudicació valorables 
 
És causa d’exclusió  la no presentació d’algun d’aquests apartats  integrants de  l’oferta 

tècnica  considerant‐se  a  tal  efecte  l’oferta  com  incompleta.  En  el  supòsit  que  sí  que  es 

presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat 

de l’oferta  amb aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que 

l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada. 

 

11. Requisits 
A continuació es  llisten aquells documents o  informació necessària  i essencial 

per  tal  de  poder  valorar  les  ofertes  presentades.  La  no  presentació  dels mateixos 

suposarà la exclusió definitiva dels licitadors. 

Totes les ofertes a presentar, hauran de complir, com a mínim, totes aquelles 

especificacions mínimes  establertes  en  el  projecte  executiu  adjunt.  Serà motiu  de 

exclusió, el no compliment de les característiques descrites del projecte executiu. 

 

12. Memòria del procés constructiu i pla de treballs 
El licitador presentarà una memòria, tant pel que fa a l'estudi del procés de construcció 

com al Pla de Treballs que el  justifica, que ha de ser coherent amb  la  tipologia de  l'obra en 

licitació, i particularitzada a les seves característiques. 

La seva extensió màxima serà de 10 pàgines (sense incloure el Pla de Treballs) i es poden 

incloure  esquemes,  fotografies  o  altra  informació  gràfica,  sense  sobrepassar  les  pàgines 

indicades. 

La memòria inclou els següents subapartats: 

 Descripció de l’obra a construir; 

 Implantació de l’obra, tancaments i afectacions a tercers; 

 Capacitat de resposta en període de garantia; 

 Sistemes constructius i millores; 

 Pla de treballs. 

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripció de l’obra a construir, es destacaran 

els elements que  comportin una  singularitat a  l’obra, per  raons de manteniment del  servei, 

impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars hauran de 

ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats de la memòria. 
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La resta de subapartats fan referència a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar 

de forma concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els 

avantatges  o  les millores  de  l’oferta  sense  cost  addicional  respecte  dels  requeriments  del 

projecte i tot allò que minimitzi l’impacte de les obres sobre els usuaris, la resta de serveis del 

centre, població en general  i medi ambient. Cada subapartat conclourà amb una enumeració 

enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent. 

Dins del subapartat 2, d’Implantació de  l’obra,  tancaments  i afectacions a  tercers, el 

licitador haurà de definir, de manera detallada, l’espai que ocuparà al llarg de les diferents fases 

d’actuació per acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, i 

totes les mesures que durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La 

descripció haurà de justificar els espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat 

o de minimització d’impacte ambiental.  

També  caldrà  que  el  licitador  identifiqui  les  possibles  afectacions  ocasionades  per 

l’execució de l’obra, afectacions en l’àrea assistencial del centre o accessos al mateix. Així mateix 

es descriuran els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de minimitzar les afeccions 

a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a l’apartat corresponent. 

En el subapartat 3, sobre Capacitat de resposta durant el període de garantia, el licitador 

haurà d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències que 

puguin  sorgir  en  el període de  garantia de  les obres.  En  aquest  apartat,  específicament,  es 

detallaran les instal∙lacions que quedaran cobertes per la garantia, (llistat total de instal∙lacions 

i/o equips, etc..) incloent especialment el detall dels equips de climatització i ventilació, i el punt 

precís de la instal∙lació, que separa la responsabilitat de l’adjudicatari, i la de propietat,  tant en 

manteniment, garantia, etc.. 

Així mateix, caldrà especificar, per a cada element de la llista, quines característiques de 

manteniment, periodicitats en els preventius, etc.. quedaran incloses en la oferta del licitador. 

En el subapartat 4, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments 

concrets,  s’hauran  de  detallar  els  equips  humans  i  de maquinària  que  seran  utilitzats  en 

l’execució de  les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimització de 

l’impacte ambiental de l’execució de l’obra. S’inclourà també una descripció de les tasques que 

configuren el camí crític temporal, que haurà de ser coherent amb el pla de treballs que presenti 

el licitador. 

En la descripció dels sistemes constructius caldrà posar èmfasi en tot allò que comporti 

avantatges  (de  rendiment,  seguretat,  afeccions  al  medi  ambient,  o  d’altres)  respecte  els 

procediments descrits en el projecte o que es consideren d’aplicació general. A més s’haurà de 

presentar  una Declaració  responsable  relacionant  els mitjans personals  (a banda de  l’equip 

humà mínim requerit) i materials concrets que es destinaran a l’execució de les obres. 

Dins del subapartat 5, corresponent al Pla de treballs, s’inclourà la planificació de l’obra 

coherent  amb  els  Sistemes  Constructius  descrits  en  l’oferta  i  que modelitzi  el  procediment 

d’execució de manera clara. Aquesta planificació es presentarà incloent un diagrama de barres, 

resultat d’una xarxa de precedències, que justifiqui el termini ofertat i on quedin perfectament 

representats els marges de folgança de cada activitat i el camí crític, que haurà de coincidir amb 

l’exposat  al  subapartat  5  corresponent  als  Sistemes  Constructius.  El  diagrama  de  barres  es 
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presentarà preferentment, en un únic full de mida suficient per tal que sigui  llegible  i amb el 

criteri gràfic d’incloure els lligams crítics, per tal de deixar molt clar el camí crític definit.  

13.  Equip responsable 
Previ al inici de les obres el licitador designarà l’equip destinat a l’obra d’acord amb els 
càrrecs següents:  

  ‐ Cap d’obra 

  ‐ Encarregat d’obra (amb una presència permanent a l’obra del 100%) 

  ‐ Responsable de Seguretat i Salut 

Per a  la presentació de  l’oferta  s’entregarà una declaració  responsable  indicant que 
durant les obres aquestes figures es trobaran representades amb la dedicació indicada, indicant 
el nomenament de la figura responsable.  

 

14. Criteris d’adjudicació valorables 
Criteris d’adjudicació: 

Els criteris són 100% objectius. 

1.1.1 Valoració econòmica (60 punts): 
Preus de  l’oferta directament  relacionades amb  la prestació de  la obra. La puntuació màxima 

d’aquest criteri serà de 60 punts. 

El procediment de càlcul es realitzarà sobre la suma total dels apartats d’obra: 

En cas que NO existeixin ofertes inferiors al 10% de baixa respecte del preu de licitació, es 

puntuarà d’acord amb la següent fórmula: (inversament proporcional).  

V =  60 x (Oferta més baixa / Oferta a valorar)  

En cas que SI existeixin ofertes inferiors al 10% de baixa respecte del preu de licitació, es puntuarà 

d’acord amb la següent fórmula: 

Puntuació econòmica total: 

V: V1+V2 

On, per a cada apartat, V1 i V2, seran: 

Càlcul de V1: (la puntuació màxima d’aquest ítem serà sempre de 58 punts). 

Es calcularà en base a aquestes 2 possibilitats: 

Si ( P.Of>=0,90*P.Lic)                     Llavors:     V1= 58* (0.9*P. Li/P. Of) 

Si ( P.Of<0,90*P.Lic)             Llavors:     V1= 58 

 

Càlcul de V2: (la puntuació màxima d’aquest ítem serà sempre de 2 punts). 

Si ( P.Of>=0,90*P.Lic)                     Llavors:     V2= 0 

Si ( P.Of<0,90*P.Lic)             Llavors:     V2: 2*(P.Ad.Min/P.of) 
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V2: 2*(P.Ad.Min/P.of) 

On: 

P.Ad.Min= Preu de la oferta mínima admesa. 

P. Lic =Import de sortida (preu màxim que consta en el pla de necessitats). 

P. Of= Import de la oferta presentada. 

V= Valor de la puntuació econòmica final de cada oferta. 

 

2.1.1 Inici de les actuacions (7 punts): 
Certificat de lliurament dels materials per part del proveïdor: SI/NO (5 punts). 

S’entregarà per part de les empreses els certificat de compromís de lliurament dels materials  

indicats: equips de clima  i ventilació  i conducteria, quadres d’aïllament,...   per part dels  seus 

proveïdors. Es donarà la màxima puntuació a l’empresa que presenti mes certificats detallat, i es 

valoració proporcionalment a la resta. Es consideraran nomes vàlids els certificats que siguin de 

proveïdors finals i es detallin dates d’entrega exactes.  

 

Si entrega el certificat.......... 5 punts 

No entrega el certificat..........0 punts 

 

Cronograma detallat del Planning d’obra per ajustar  lliurament a finals de  l’any en 

curs (2 punts). 

El cronograma està detallat amb els diferents proveïdors de materials  i ajustat en agenda 

perquè  sigui  factible  la  posta  en marxa  abans  de  finalitzar  l’any  en  curs.  El  certificats  estan 

coordinats amb el cronograma de l’obra. 

Si entrega el Cronograma.......... 2 punts 

No entrega el Cronograma..........0 punts 

 

3.1.1 Estudi del procés constructiu i pla de treball (33 punts): 
Nº criteri  Estudi del procés (descripció apartats)  Puntuació 

1  Descripció de l’obra a construir  2 

2  Implantació de l’obra, tancaments i afectació a tercers  6 

3  Capacitat de resposta durant el període de garantia  3 

4  Sistemes constructius  12 

5  Pla de treballs  8 

6  Gestió de residus  2 
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1.1.1.1 Descripció de l’obra a construir (2 punts): 

  Es valorarà que  la descripció sigui completa  i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

 La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els 
aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, 
requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.). (2) 

 La descripció és completa sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte   en la seva 
execució. (1) 

  La descripció és poc concreta i denota poc coneixement de l’obra i/o el seu contingut pot entrar en 
conflicte amb alguns dels aspectes significatius de l’obra o no es presenta. (0) 

 

2.1.1.1 Implantació de l’obra, tancaments i afectació a tercers (6 punts): 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 

arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges o millores sense cost afegit respecte 
a  la  solució  prevista  en  el  projecte,  atenent  a  necessitats  organitzatives,  de  seguretat  o 
minimització d’impacte ambiental. Es valorarà especialment, la implantació de l’obra donades 
les  característiques especials en que ens  trobem al  complex  sanitari actualment  (casetes, 
acopi de material, entrada  i sortida de material  i  runes, ubicació del contenidor de  runes, 
afectació a tercers...). 

 La  descripció  és  exhaustiva  i  coherent  amb  els  requeriments  del  projecte,  incloent  detalls  que 
desenvolupen o milloren el projecte. (6) 

 La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. (1,5) 

 La descripció presenta algunes mancances que caldrà replantejar, la proposta no és viable. (0) 
 

3.1.1.1 Capacitat de resposta durant el període de garantia (3 punts): 

Es  valorarà  que  el  procediment  descrit  per  a  donar  resposta  estigui  adaptat  a  les 
necessitats de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 

 El procediment descrit és complet, adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de 
resposta que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències. (3) 

 El procediment descrit és complet però genèric  i  inclou compromís sobre el  temps de  resposta que 
resulta satisfactori per a  la resolució d’incidències. El procediment descrit és genèric  i no  inclou cap 
compromís sobre el temps de resposta. (1,5) 

 No es presenta  l’apartat o té mancances en el procediment descrit molt significatives que no el fan 
satisfactori. (0) 
 

4.1.1.1 Estudi del procés constructiu (12 punts): 

Es valorarà que els procediments descrits s’adaptin a  l’obra concreta  i si es proposen 
avantatges  respecte  als  procediments  considerats  estàndards  i  els  descrits  al  projecte  (ex. 
millores en rendiment sense cost afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc. 
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Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges o millores 
significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte: 

 S’aplicarà el resultat de la suma dels punts segons descripció: 

 els  procediments  descrits  s’adapten  a  l’obra  concreta  i  es  proposen  avantatges  respecte  als 
procediments considerats estàndards  i els descrits al projecte  (ex. millores en rendiment sense cost 
afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc. (12) 

 els  procediments  descrits  s’adapten  parcialment  a  l’obra  concreta  o  no  es  proposen  avantatges 
respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment 
sense cost afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc. (6) 

 No s’indica cap millora i els procediments descrits no es troben adaptats a l’obra. (0) 
 

5.1.1.1 Pla de treball (8 punts): 

(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels 

sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 

Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències coherent amb 

el  termini  de  l’obra  i  amb  el  camí  crític  descrit  per  l’ofertant  en  l’apartat  dels  sistemes 

constructius.  

 S’adjunta la documentació i el termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament 
el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes. (8) 

 S’adjunta  la documentació sol∙licitada  i el  termini és coherent amb  l’oferta presentada, però no es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. (4) 

 No s’adjunta la documentació sol∙licitada o el termini no és coherent amb l’oferta. (0) 
 

6.1.1.1 Gestió de residus (2 punts): 

Es  valorarà  la  gestió  acurada  que  es  faci  dels  residus  entenent  com  a millores  la 

compensació  d’emissions  de  CO2  (reducció  dels  gasos  efecte  hivernacle  – GEI),  la  correcta 

segregació de residus així com l’aportació dels certificats de gestió (empresa gestora, empresa 

transportadora i l’abocador controlat que rep els residus en tones). 

 Disposar de la ISO 14.001. (2) 

 Proposta, compromís i execució de separació de residus a obra (al finalitzar l’obra s’haurà d’aportar 

el certificat de gestió i recepció de residus. (1) 

 No realitza cap proposta ni compromís per  la separació de residus a obra. Tot  i així s’aportarà el 

certificat de gestió de residus i recepció de residus. (0) 

 

 

15. Penalitzacions 
Per tal de garantir el compromís de  lliurament dels materials,  indicat en  l’oferta, es 

determina  la penalització en  la certificació  final d’obra en cas d’incompliment dels  terminis 
previstos en el pla d’obres de l’oferta, en un 15% , sobre el total de l’import adjudicat, PEC IVA 
inclòs. En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra (detallat a la clàusula 3.5), el Contractista podrà ser objecte de penalització.  
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En cas de força major o causes imputables a l’Hospital,  es confeccionarà un nou Pla de 
Treballs  que  haurà  d’aprovar  totes  les  parts,  quan  es  presenti  el  retard,  efectuant  un 
allargament de termini d’obres i de les assegurances corresponents.  

Aquest apartat, no resulta en perjudici de qualsevol altre penalització que la mesa de 
contractació, o l’òrgan de contractació competent, pugui determinar, a part dels aquí descrits. 

Aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

‐ Defecte de qualitat de l’obra executada. 

‐ Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

‐ Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

‐ Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

‐ Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents. 

 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa o del coordinador de seguretat, de manera que la pròpia Direcció Facultativa i/ o 
coordinador consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, 
la  Direcció  Facultativa  podrà  proposar  a  la  direcció  de  serveis  generals  de  l’Hospital  una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda 
la proposta de penalització, la direcció de serveis generals ho comunicarà al Contractista per 
tal  de  que  solucioni  l’incompliment  de  forma  immediata.  De  no  produir‐se  l’oportuna 
reparació, es  podrà aplicar la penalització. 

 

16. Projecte executiu 
En aquest plec s’adjunta annex, el projecte bàsic i executiu.  

 

17. Percentatge de penalització en cas d’incompliment en 

la certificació final d’obra 
Per  tal  de  garantir  el  compromís  de  lliurament  dels materials,  es  determina  la 

penalització en la certificació final d’obra en cas d’incompliment dels terminis previstos, 
en els punts descrits anteriorment en un 15%,  sobre el total de l’import adjudicat, PEC 
IVA inclòs. 
 

Aquest apartat, no resulta en perjudici de qualsevol altre penalització que la mesa 
de contractació, o l’òrgan de contractació competent, pugui determinar, a part dels aquí 
descrits. 
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18. Import màxim de licitació 
L’import  màxim  de  licitació  del  contracte,  d’acord  amb  l’estat  d’amidaments  i 

pressupost, és de 326.514,71€ amb IVA inclòs. 

 
 
 

Tarragona, 3 de Juny de 2025.  


