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1. MEMÒRIA I PRESSUPOST



MEMÒRIA pàg.1

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI DE 
LES OLUGES 

1.1.- OBJECTE 

L’objecte de la present memòria de “millora i renovació de les xarxes de subministrament 
d’aigua en baixa al nucli de Les Oluges” és la definició de les obres necessàries, i alhora 
valorar el seu cost per tal de sol·licitar a l’administració els ajuts necessaris per la seva execució. 
Tot seguit es citen les mancances que es consideren importants per millorar la xarxa existent en 
baixa. 

1.2.- ANTECEDENTS 

Previ a l’execució de les obres previstes en aquesta memòria es citen les mancances de la xarxa 
d’aigua en baixa al nucli de Les Oluges. Hi ha uns trams de carrers que donen problemes de 
fuites per trenques de canonades, i es proposa substituir aquests trams. Són els següents: 

- Ramal del cementiri 

- Tram accés Castell 

- Tram carrer Sió 

1.3.- PROMOTOR 

Ajuntament de Les Oluges  
NIF: P2519000J 
Carrer Castell, nº2 
25214 Les Oluges (La Segarra, Lleida) 

1.4.- DURADA DE L’OBRA 

Es preveu una durada de 2 mesos per executar les obres descrites en aquesta memòria.
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MEMÒRIA pàg.2

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES 

2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

2.1.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

La present memòria serveix per definir les característiques tècniques, dimensionals i 
econòmiques de les obres de millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en 
baixa al municipi de Les Oluges. 

2.2.- NECESSITAT DE LA INTERVENCIÓ 

Les actuacions proposades es consideren necessàries pels següents motius: 

- Tots els trams proposats han donat problemes per trenques, fuites, reparacions i talls en el 
suministre, donat que es tracta de canonades velles. Es proposa la renovació d’aquests trams per 
tal de reduir fuites, talls en el suministre i despeses en reparacions. Donades les fuites que s’han 
anat produint el rendiment de la xarxa al nucli de Les Oluges és exageradament baix i 
preocupant. Es considera molt important i amb caràcter d’urgència poder substituir les 
canonades proposades el més aviat possible, per resoldre la problemàtica reiterada de fuites al 
nucli de Les Oluges. 

2.3.- EMPLAÇAMENT 

En els plànols adjunts s’ubiquen els emplaçaments de les diferents actuacions. 

2.4.- PLANEJAMENT VIGENT 

El municipi de Les Oluges es regeix pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. L'execució de 
l'obra no queda afectada per la normativa en qüestió, ja que la naturalesa de l'obra és de millora 
d’una instal.lació existent sense fer cap variació de dimensions del carrer, simplement 
s’instal.laran de manera soterrada les canonades i arquetes. 

2.5.- ESPAI INTERVINGUT 

No es considera espai intervingut donat que tota la instal.lació a la via pública quedarà soterrada. 

2.6.- PREMISES 

Les premises fonamentals que s’han tingut en compte en realitzar aquesta memòria són: 

- Programa de necessitats i especificacions definides per l'Ajuntament 

- Relació qualitat/preu dels materials i solucions constructives que comporten 

- Durabilitat i manteniment de l’obra projectada en qüestió 



MEMÒRIA pàg.3

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES 

2.7.- SERVEIS AFECTATS 

L’execució de les obres no afectarà a cap xarxa d’instal·lacions existent, apart de la pròpia xarxa 
d’aigua. Hi haurà talls en el suministre d’aigua, aquests es gestionaran de la manera més àgil 
possible per causar les molèsties mínimes als habitants del nucli. 

2.8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres a realitzar consistiran en el següent: 

Millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa 

En els tres trams es seguirà les mateixes operacions: 

- Recerca de canonades amb georadar i marcatge amb spray 

- Talls en els paviments 

- Demolició de paviment 

- Excavació de rases 

- Càrrega, transport i gestió de residus 

- Llit de sorra 

- Montatge de noves canonades 

- Connexió amb canonades existents 

- Montatge d’arquetes, valvuleria i enllaços 

- Rebliment i piconatge de rases 

- Cinta de senyalització 

- Base de tot-u 

- Reposició de paviments 



MEMÒRIA pàg.4

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES 

2.9.- CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ 

Tota l’obra discurreix en terreny municipal, no cal sol.licitar permisos per executar les obres 
previstes en aquesta memòria. 

El cronograma d’execució es preveu com es mostra a continuació: 

Es preveu una durada de dos mesos per executar els treballs previstos. 

2.10.- JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA  

Les actuacions previstes en aquesta memòria són tècnicament possibles. 

La població beneficiada és tota la població del municipi de Les Oluges, segons Idescat a l’any 
2022 són 166 habitants. El nucli de Les Oluges concretament té una població de 141. 

Les darreres dades que es tenen del nucli de les Oluges del rendiment de la xarxa són les 
següents:  

- Quart trimeste de 2022: 22,50 % 
- Primer trimestre de 2023: 22,87 % 
- Segon trimestre de 2023: 36,32 % 

En aquest període de tres trimestres es té un rendiment mig del 27,23 %. Es preveu que amb la 
substitució de les canonades proposades es pugui arribar a un 60-70 % de rendiment en la xarxa 
en baixa del nucli de Les Oluges. Es considera que les obres s’han d’executar amb urgència 
donat el baix rendiment actual de la xarxa. 

Les actuacions subvencionables previstes en aquesta memòria són: 

Millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa 

- Substitució de canonades ramal del cementiri, 438 ml PE100 PN16 DN63 

- Substitució de canonades tram accés Castell, 100 ml PE100 PN16 DN32 

- T Substitució de canonades tram carrer Sió, 15 ml PE100 PN16 DN90 

CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ (2 MESOS) SETM 1 SETM 2 SETM 3 SETM 4 SETM 5 SETM 6 SETM 7 SETM 8

RAMAL CEMENTIRI

TRAM CARRER SIÓ

TRAM ACCÉS CASTELL



MEMÒRIA pàg.5

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES 

3.- DISPOSICIONS GENERALS 

3.1.- RESTA D’OBRES 

La resta d’obres que no quedin directament especificades en aquesta memòria, es realitzaran 
d’acord a les normes de la bona construcció, seguint les normatives tècniques vigents que les 
afectin i sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 

4.- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es complirà amb el decret D98/2010 que regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i enderroc. S’estableix la previsió que en l’obra esmentada es generarà, atenent a la 
classificació establerta pel decret, la quantitat de residus tipus següent: 
Les substàncies de rebuig generades per l’obra, es transportaran i es dipositaran a un abocador 
homologat on seran gestionats degudament. 

5.- SEGURETAT I  SALUT 

És obligatòria la realització d’un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT o bé d'un ESTUDI 
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT segons RD 1627/97, així com la contractació d'un tècnic 
competent per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT en fase de l'execució de 
l'obra, sempre i quan així ho estableixi la normativa esmentada. 

Mentre el pressupost de l’obra no n’estableixi una altra quantitat, es destinarà un 2,50% d’aquest 
al compliment del seguit de mesures de prevenció de riscos laborals en matèria de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra, en aplicació al que prescrigui l’ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT o, en el seu cas, l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Es complirà la normativa vigent i les indicacions de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el 
referent a proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació 
elèctrica, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, i formació i 
reunions d'obligat compliment. 

6.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Es fa constar que les obres compreses al pressupost de l’obra compleixen els requisits establerts 
per l’art. 58 i següents del Reglament General de Contractació de l’Estat del Ministeri d’Hisenda 
que data del 28 de setembre de 1967. En aquest sentit, les obres incloses al present projecte es 
constitueixen com una obra completa susceptible d’ésser lliurada a l’ús general una vegada s’hagi 
executat. 



MEMÒRIA pàg.6

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES 

7.- PRESSUPOST 

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 69.789,05 

13% DESPESES GENERALS 9.072,58 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL 4.187,34 

PRESSUPOST EXECUCIÓ BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 83.048,97 

21 % IVA 17.440,28 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 100.489,25 

El pressupost general d’aquesta actuació amb l'IVA del 21% és de CENT-MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(100.489,25 eur). 

Les Oluges, Gener de 2025 

David Mateu Metons 
Enginyer Industrial 

        Col.legiat 14506           
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AMIDAMENTS pàg.1 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL 
NUCLI DE LES OLUGES

02. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 01

Capítol 01

Títol 3 01

SUBSTITUCIO CANONADES

RAMAL CEMENTIRI

Enderrocs i M.Terres

01.01.01 1 m

Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb 
spay, inclòs trasllats equips 1,20 438,000 525,60

01.01.01 2 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de 
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb  martell 
trencador i càrrega sobre camió (152,10 x 0,7) 14,06 106,470 1.496,97

01.01.01 3 m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, 
d'amplària fins a 2 m, amb retro mixta i martell amb ajuda de 
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, en entorn 
urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà i grau de dificultat elevat (tram plaça Cortadellas, pou plaça, 
pou local unió). 15,16 14,000 212,24

01.01.01 4 m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 
0,8 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió. (270,90 x 0,7)

12,95 189,630 2.455,71

01.01.01 5 u

Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixa/interceptor 
transversal o elements puntuals, amb maquinaria i cullera especial, 
amb suport manual, inclos estrebats, puntals, completament acabat

159,62 5,000 798,10

01.01.01 6 m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a 
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a 
paviment, per a delimitar la zona a demolir (152,10 x 2) 9,40 304,200 2.859,48

01.01.01 7 m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim 
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a 
delimitar la zona a demolir (285,90 x 2)

7,52 571,800 4.299,94

01.01.01 8 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres 
deixade)s a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en 
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 5 m 
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà 
(167,10 x 0,30 x 0,80 x 0,50) 41,43 20,052 830,75

01.01.01 9 m3

Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, 
realitzada amb retroexcavadora / rasadora i amb les terres deixades 
a la vora, en entorn semiurbà sense dificultat de mobilitat (270,90 x 
0,30 x 0,80 x 0,50) 14,92 32,508 485,02

01.01.01 10 m3

Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny roca, realitzada 
amb retroexcavadora / rasadora i amb les terres deixades a la vora, 
en entorn semiurbà sense dificultat de mobilitat (270,90 x 0,30 x 
0,80 x 0,50) 104,73 32,508 3.404,56

01.01.01 11 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 
roca de resistència a la compressió elevada, realitzada amb 
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a 
la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 9 m d'amplària, amb 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (167,10 x 0,30 x 
0,80 x 0,50) 111,81 20,052 2.242,01

01.01.01 12 m3

Subministrament de sorra 0-4 i formació de llit i arronyonament fins 
a 10 cm per sobre de la clau de la canonada amb sorra procedent 
de préstec. (438,00 x 0,30 x 0,25) 42,18 32,850 1.385,61



AMIDAMENTS pàg.2 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL 
NUCLI DE LES OLUGES

01.01.01 13 m3

Rebliment de rasa d'amplària fins a 0,50 m, amb material tolerable 
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM  (438,00 x 
0,30 x 0,35) 23,54 45,990 1.082,60

01.01.01 14 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material 
toto-ú d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 98% PM (438,00 x 0,30 x 0,15)

54,21 19,710 1.068,48

01.01.01 15 m3

Rebliment i piconatge de pou de profunditat màxima 1,5m (1x1x1)

48,00 1,000 48,00

01.01.01 16 m

Arrencada per a substitució de tubs de materials plàstics per a 
distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a 
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i 
aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor (438) 1,93 438,000 845,34

01.01.01 17 m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la 
Llista Europea de Residus 19,00 116,193 2.207,67

01.01.01 18 m3

Càrrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres i runes 
amb camió dumper de 13,5 m3 a una distància igual o inferior a 50 
km. 40,20 116,193 4.670,96

TOTAL 30.919,04

Obra 01

Capítol 01

Títol 3 02

SUBSTITUCIO CANONADES

RAMAL CEMENTIRI

Canonades

01.01.02 1 m

Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa A=250-300 
mm color Blau

0,38 438,000 166,44

01.01.02 2 ml

Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació 
PE100, de PN 16 bar i DN 63 mm segons norma UNE-EN 12201-2, 
unió mitjançant maniguet electrosoldable i col·locat al fons de la 
rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, 
colzes, derivacions, completament acabat. 8,86 438,000 3.880,68

01.01.02 3 u

Unio multidiàmetre fundició tipus AVK SUPA MAXI de diàmetre 48-
71mm o equivalent, amb resistència a la tracció, per tubs PE, PVC, 
fundició, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols 
inoxidable, revestiment epoxi, col·locada 241,11 1,000 241,11

TOTAL 4.288,23

Obra 01

Capítol 01

Títol 3 03

SUBSTITUCIO CANONADES

RAMAL CEMENTIRI

Equipament

01.01.03 1 u

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a  DN<85mm 
de ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament 
acabada i instal3lada, incloenr collarí de toma en fundició DN<85, 
peces racord de llautó i fins 1metre de canonada escomesa entre 
13mm i 40mm 73,70 7,000 515,90

01.01.03 2

Cates per a localització de canonada, inclòs enderrocs de paviments

110,00 2,000 220,00

01.01.03 3

u

m3 Reblert i compactacio de terres procedents de la pròpia obra 18,00 3,500 63,00
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PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL 
NUCLI DE LES OLUGES

01.01.03 4 u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-
7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i 
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), 
amb accionament per quadradet, muntada soterrada

142,53 3,000 427,59

01.01.03 5 u

Subministrament i muntatge de conjunt Trampilló de fundició, base 
de150mm per entrada de 90mm amb quadradet tipus Purdie o 
similar+ allargo telecopic per a vàlvula, muntat a nivell de terra, 
col·locat amb dau de formigó 191,50 3,000 574,50

01.01.03 6 u Unió amb portabrides+BB DN50 brida acer recoberta amb P.P. 68,74 3,000 206,22

01.01.03 7 u Unió amb portabrides+BB DN80 brida acer recoberta amb P.P. 83,13 2,000 166,26

01.01.03 8 u

Arqueta final línia, tipus Solco A-RQ-36A004 i petit material, 
montada 123,00 5,000 615,00

01.01.03 9 u
Comptador SENSUS IPERL DN15/115, montat

92,42 1,000 92,42

TOTAL 2.880,89

Obra 01

Capítol 01

Títol 3 05

SUBSTITUCIO CANONADES

RAMAL CEMENTIRI

Restitucions

01.01.05 1 m2

Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 
cm de gruix, estesa i compactada manualment (152,10 x 0,70) 29,36 106,470 3.125,96

01.01.05 2 m2

Paviment de formigó HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge 
mecànic, amb addició de fibres, amb acabat remolinat mecànic i 
part proporcional de junts de dilatació i retracció (290,90 x 0,70) 30,72 203,630 6.255,51

01.01.05 3 m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 
% del PM, amb mitjans manuals i baix rendiment (310,10 x 0,15)

37,93 46,516 1.764,35

01.01.05 4 m2 4,15 310,100 1.286,92

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% 
PM (106,47 + 203,63)

TOTAL 12.432,74

Obra 01

Capítol 02

Títol 3 01

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM CARRER SIO

Enderrocs i M.Terres

01.02.01 1 m

Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb 
spay, inclòs trasllats equips 1,20 15,000 18,00

01.02.01 2 m2

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, 
d'amplària fins a 2 m, amb retro mixta i martell amb ajuda de 
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, en entorn 
urbà, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari 
urbà i grau de dificultat elevat (15 x 0,8)

15,16 12,000 181,92

01.02.01 3 u

Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixa/interceptor 
transversal o elelemnts puntuals, amb maquinaria i cullera especial, 
amb suport manual, inclos estrebats, puntals, completament acabat

159,62 2,000 319,24

01.02.01 4 m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim 
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a 
delimitar la zona a demolir (15 x 2) 7,52 30,000 225,60
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01.02.01 5 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres 
deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en 
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 5 m 
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà 
(15 x 0,40 x 0,80 x 0,50) 41,43 2,400 99,43

01.02.01 6 m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 
roca de resistència a la compressió elevada, realitzada amb 
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a 
la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 9 m d'amplària, amb 
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (15 x 0,40 x 0,80 
x 0,50) 111,81 2,400 268,34

01.02.01 7 m3

Subministrament de sorra 0-4 i formació de llit i arronyonament fins 
a 10 cm per sobre de la clau de la canonada amb sorra procedent 
de préstec. (15,00 x 0,40 x 0,30) 42,18 1,800 75,92

01.02.01 8 m3

Rebliment de rasa d'amplària fins a 0,50 m, amb material tolerable 
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (15,00 x 0,40 
x 0,20) 23,54 1,200 28,25

01.02.01 9 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material 
toto-ú d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 98% PM (15,00 x 0,40 x 0,15)

54,21 0,900 48,79

01.02.01 10 m 1,93 15,000 28,95

01.02.01 11 m3 19,00 5,670 107,73

01.02.01 12 m3

Arrencada per a substitució de tubs de materials plàstics per a 
distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a 
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i 
aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la 
Llista Europea de Residus

Càrrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres i runes 
amb camió dumper de 13,5 m3 a una distància igual o inferior a 50 
km. 40,20 5,670 227,93

TOTAL 1.630,10

Obra 01

Capítol 02

Títol 3 02

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM CARRER SIO

Canonades

01.02.02 1 m

Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa A=250-300 
mm color Blau 0,38 15,000 5,70

01.02.02 2 ml

Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació 
PE100, de PN 16 bar i DN 90 mm segons norma UNE-EN 12201-2, 
unió mitjançant maniguet electrosoldable i col·locat al fons de la 
rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, 
colzes, derivacions, completament acabat. 16,21 15,000 243,15

01.02.02 3 u

Unio multidiàmetre fundició tipus AVK SUPA MAXI de diàmetre 82-
106mm o equivalent, amb resistència a la tracció, per tubs PE, PVC, 
fundició, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols 
inoxidable, revestiment epoxi. 249,11 2,000 498,22

TOTAL 747,07

Obra 01

Capítol 02

Títol 3 03

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM CARRER SIO

Equipament
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01.02.03 1 u

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a  DN<85mm 
de ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament 
acabada i instal3lada, incloenr collarí de toma en fundició DN<85, 
peces racord de llautó i fins 1metre de canonada escomesa entre 
13mm i 40mm 73,70 3,000 221,10

01.02.03 2 u
Cates per a localització de canonada, inclòs enderrocs de paviments

110,00 2,000 220,00

TOTAL 441,10

Obra 01

Capítol 02

Títol 3 05

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM CARRER SIO

Restitucions

01.02.05 1 m2

Paviment de formigó HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge 
mecànic, amb addició de fibres, amb acabat remolinat mecànic i 
part proporcional de junts de dilatació i retracció (15,00 x 0,80)

30,72 12,000 368,64

01.02.05 2 m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 
% del PM, amb mitjans manuals i baix rendiment (15,00 x 0,40 x 

37,93 0,900 34,14

01.02.05 3 m2

0,15)

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% 
PM (15 x 0,40)

4,15 6,000 24,90

TOTAL 427,68

Obra 01

Capítol 03

Títol 3 01

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM ACCES CASTELL

Enderrocs i M.Terres

01.03.01 1 m

Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb 
spay, inclòs trasllats equips 1,20 100,000 120,00

01.03.01 2 m3

Subministrament de sorra 0-4 i formació de llit i arronyonament fins 
a 10 cm per sobre de la clau de la canonada amb sorra procedent 
de préstec. (100 x 0,20 x 0,22) 42,18 4,400 185,59

01.03.01 3 m3

Rebliment de rasa d'amplària fins a 0,50 m, amb material tolerable 
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (100 x 0,20 x 
0,30) 23,54 6,000 141,24

01.03.01 4 m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,8 m, amb material 
toto-ú d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 98% PM (100,00 x 0,20 x 0,15)

54,21 3,000 162,63

01.03.01 5 ml

Excavació de rasa de màxim 0,20m d'amplada i fins a 0,80m de 
profunditat, en cuneta/voral, fins a un màxim del 20% en roca, amb 
rasadora de disc i material deixat a la vora, inclòs l'enderroc directe 
amb el disc de cuneta de formigó en massa fins a 10cm de gruix

24,41 100,000 2.441,00

01.03.01 6 m

Arrencada per a substitució de tubs de materials plàstics per a 
distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a 
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i 
aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 1,93 100,000 193,00

01.03.01 7 m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la 
Llista Europea de Residus 19,00 13,500 256,50

01.03.01 8 m3

Càrrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres i runes 
amb camió dumper de 13,5 m3 a una distància igual o inferior a 50 
km. 40,20 13,500 542,70

TOTAL 4.042,66
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Obra 01

Capítol 03

Títol 3 02

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM ACCES CASTELL

Canonades

01.03.02 1 m

Cinta senyalitzadora de serveis col·locada a fons de rasa A=250-300 
mm color Blau

0,38 100,000 38,00

01.03.02 2 ml

Subministrament i col·locació de tub de polietilè de designació 
PE100, de PN 16 bar i DN 32 mm segons norma UNE-EN 12201-2, 
unió mitjançant maniguet electrosoldable i col·locat al fons de la 
rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, 
colzes, derivacions, completament acabat 3,22 100,000 322,00

01.03.02 3 u

Unio multidiàmetre fundició tipus AVK SUPA MAXI de diàmetre 48-
71mm o equivalent, amb resistència a la tracció, per tubs PE, PVC, 
fundició, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols 
inoxidable, revestiment epoxi, col·locada

241,11 2,000 482,22

TOTAL 842,22

Obra 01

Capítol 03

Títol 3 03

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM ACCES CASTELL

Equipament

01.03.03 1 u

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a  DN<85mm 
de ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament 
acabada i instal3lada, incloenr collarí de toma en fundició DN<85, 
peces racord de llautó i fins 1metre de canonada escomesa entre 
13mm i 40mm 73,70 2,000 147,40

01.03.03 2 u

Cates per a localització de canonada, inclòs enderrocs de paviments

110,00 2,000 220,00

01.03.03 3 u 123,00 2,000 246,00

Arqueta final línia, tipus Solco A-RQ-36A004 i petit material, 
montada

TOTAL 613,40

Obra 01

Capítol 03

Títol 3 05

SUBSTITUCIO CANONADES

TRAM ACCES CASTELL

Restitucions

01.03.05 1 m2

Paviment de formigó HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge 
mecànic, amb addició de fibres, amb acabat remolinat mecànic i 
part proporcional de junts de dilatació i retracció (100,00 x 020) 30,72 20,000 614,40

01.03.05 2 m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 
% del PM, amb mitjans manuals i baix rendiment (100,00 x 0,20 x 

37,93 3,000 113,79

01.03.05 3 m2

0,15)

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% 
PM (100,00 x 020)

4,15 20,000 83,00

TOTAL 811,19

Obra 01

Capítol 04

SUBSTITUCIO CANONADES

PARTIDES COMPLEMENTARIES

01.04 1 PA

Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut durant 
els treballs de l'obra

1.800,00 1,000 1.800,00

01.04 2 PA

Partida restitució de serveis soterrats ocults afectats per les obres, 
reparacions de trenques, aigua, llum  i clavegeuram 2.000,00 1,000 2.000,00
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Les Oluges, Gener de 2025 

David Mateu Metons 
Enginyer Industrial 

 Col.legiat 14506 

01.04 3 ml

Partida per manteniment o proveïment excepcional del servei 
d'aigua potable per TRAMS o ramals sectoritzats, inclòs estesa 
provisional de canonades i enllaços escomeses en oeracions on 
calgui enderrocar la canonada existent 6,80 438,000 2.978,40

01.04 4 PA

PA per manteniment o proveïment excepcional del servei d'aigua 
potable per TRAMS o ramals sectoritzats, sense enderrocar o retirar 
canonada vella 450,00 2,000 900,00

01.04 5 u

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.

85,23 3,000 255,69

01.04 6 u 318,68 3,000 956,04

01.04 7 u

Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003

Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 
805. 274,20 3,000 822,60

TOTAL 9.712,73

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST: 69.789,05

 PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 69.789,05

9.072,5813% DESPESES GENERALS
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 4.187,34

PRESSUPOST EXECUCIÓ BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 83.048,97

21 % IVA 17.440,28

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 100.489,25

El pressupost base de licitació amb l'iva del 21% inclòs ascendeix a la quantitat 
CENT-MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I CINC 
CÈNTIMS (100.489,25 eur).
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03. NORMATIVA APLICABLE

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d’Abastament d’Aigua aprovada
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (BOE 236 i 237) 

Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican
los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano. 

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano. 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de 
elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. 

Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons RD 842/2003, de 2 d’agost.

Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres. 

Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut
en els llocs de treball. 

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició. 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES
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Programa de 
Control de qualitat 

A càrrec de l’Enginyer Industrial: 

Nom Cognoms DNI Núm. Col·legiat 
DAVID MATEU METONS 46651358K 14506 

per a l’obra PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI DE LES OLUGES 
i en són directors facultatius, el Sr. DAVID MATEU METONS 

Aquest programa inclou el control de recepció dels següents materials, als nivells especificats: 

Materials objecte de 
control 

Controls que s’han de fer 

 Formigó en massa Control formigó paviments 
Una sèrie de probetes 

 Components del    
formigó, àrids, sorra, 
fibres 

Control visual i comprovació 
documental del suministre  

 Armadures per 
formigó (mallasso) 

Control visual i comprovació CE 
fabricant. 

  Rebliment Comprovació compactació rases 

  Canonades, 
accessoris, vàlvules i 
comptadors 

Comprovació del material, 
dimensions i pressió nominal, CE 
fabricant. 

Materials objecte de 
control 

En el projecte d’execució hi 
consten les següents 
enumeracions i definicions dels 
controls que s’han de fer: 

 Paviment de mescla 
asfàltica 

Piconatge pel mètode del 
Proctor Modificat  

 Paviment de mescla 
asfàltica 

Comprovació de gruixos 

 Paviment de mescla 
asfàltica 

Assaig Marshall 

 Gener de 2025 
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05. RESIDUS

Els materials generats, s’inclouen dins l’apartat de residus inerts. 

Aquests residus contenen fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl. Aquesta matèria 
residual s’elimina en la seva totalitat mitjançant el sistema d’abocament controlat en un monodipòsit. 

En aquest cas, caldrà traslladar aquests materials a la planta de transferència de runes més propera a 
l’emplaçament. En aquest cas a la planta de transferència de runes de Cervera. 

Els residus previstos en aquest projecte són: 

- Restes de demolició de paviment de formigó 
- Restes de demolició de paviment de mescla bituminosa 
- Restes de terres d’excavació procedent de l’execució de rases 
- Restes de canonades velles de polietilè 

S’estima una quantitat d’aquests materials de 135,36 m3, indicat en els amidaments. 

Tots els residus s’engloben en una sola partida del pressupost: 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus. 
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CAPÍTOL I – CONDICIONS GENERALS 

1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El Projecte consta dels següents documents: 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 

cas de licitació sota pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques  

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la 

Memòria amb tots els seus Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 

es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 

d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, 

preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de llosseres, préstecs o 

abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 

justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixen en algun document 

contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del Projecte. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 

Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les 

clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'obres 

de l'Estat. 

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les 

clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista 

està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre editar a la 

licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal 

acompliment de les seves funcions. 

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom és regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

Així mateix, s'acomplirà els requisits vigents per l’emmagatzematge i la utilització 

d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de 

Circulació, Reglament de la Policia i conservació de Carreteres, Reglament electrotècnic de 

baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treballs que, 

directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 

fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
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contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 

dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, 

etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, 

les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal 

fi. 

1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions 

Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 

despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramenta, etc. 

- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels 

drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleures i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que 

corresponen a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels rètols anunciadors 

d'obra. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats. 

- Proves d'estanqueitat de la canonada. 
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1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà 

de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri 

necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 

materials, equips i mà d'obra, necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del 

Contractista. 

Si en realitzar el replanteig per a l’execució de l’obra es considera que és necessari fer 

variacions de traçat per a que els pous de registre on s’ubiquen les ventoses no quedin 

enmig del camps de conreu, l’increment de longitud que puguin suposar aquestes variacions 

anirà a càrrec del contractista. Qualsevol variació de traçat haurà d’estar autoritzada per la 

direcció de les obres. 

1.7. MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", caldrà observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista 

haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 

del Director de l'obra.  Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen 

o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules

Administratives Generals". 

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que acompleixin les 

Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstecs, anant, també, al 

seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències 

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 

que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi 

estat aprovada pel Director. 

1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i 

als accessos dels confrontats, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les 

instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 

acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec de les partides alçades 

que per motiu figurin a Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus 

de Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les 

obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del 

Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts 

provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels 

materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per visites d'obra. 

Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 

bones condicions de circulació. 

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 

Contractista. 

1.9. ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 

localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec 

del Contractista. 
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Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 

en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en 

l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 

al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat 

d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que 

als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si als mesuraments i als documents informatius del projecte es suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, 

replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions 

del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense 

dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu 

del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, 

amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 

Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals".  A tal efecte, també es consideraran servituds 

relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols 

del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 

localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, 

que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si 

bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a 

l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 

En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 
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1.11. PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, 

inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: 

subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 

manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat 

d'obra: les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 

normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos 

indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errades i 

omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus núm. 2.  A l'emplaçament 

d'ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l'efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, 

s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; 

procedència o distàncies  de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a 

completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 

components o diferents preus auxiliars, etc.). Els esmentats costos no podran argüir-se com 

a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a 

l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un document 

fonamentalment informatiu 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que 

figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 

millor comprensió dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 

formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 

corresponent. 

L' import de les proves que determini la Direcció Facultativa, es considerarà inclòs en els 

preus unitaris. 
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1.12. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 

íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus 

núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva 

oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 

s'abonarà únicament l'import de les factures. 

1.13. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció, llevat que 

en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 

principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament 

General de Contractació de l'Estat. 

1.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 

reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte 

estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres 

executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, 

plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 

22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la 

recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 

Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 

seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades 

o a les assegurances que siguin convenients.

1.15. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran 

d'aplicació les disposicions següents: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic. (B.O.E. 9 de 

novembre 2017). 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de Desembre (B.O.E., 16 de febrer 1971). En 

cas que la Corporació Local contractant tingui un PCAG aprovat, aquest prevaldrà 

sobre el de l'Estat. 

- R.D. 1359/2011, de 7 d’octubre, pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les 

fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de 

subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions 

Públiques. (B.O.E., 26 d’octubre 2011). 

- Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la que s’estableixen les regles de 

determinació dels índex que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels 

contractes públics. 

- Llei 7/1985, de d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s’aprova el text refós de les 

Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local. 
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- R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per a 

la contractació d'aquestes obres. 

- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 

- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 

Juliol de 1967 i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 

contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

- R.D. 1247/2008, de 18 de juliol pel que s’aprova la Instrucció de formigó estructural 

(EHE-08) 

- R.D. 256/2016, de 10 de juny, pel que s’aprova la Instrucció per a la Recepció de 

Ciments (RC-16). (B.O.E. 25 de juny de 2016). 

- R.D. 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

(B.O.E. 28 de març de 2006). 

- R.D. 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, 

aprovat pel R.D. 314/2006, de 17 de març, en materia d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat. (B.O.E. 11 març 2010) 

- R.D. 410/2010, de 31 de març, pel que es desarrollen els requisits exigibles a les 

entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assajos per al control 

de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva activitat. 

- R.D. 1313/1988, de 28 d’octubre, pel que es declara obligatòria l’homologació dels 

ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes 

prefabricats. (B.O.E. 4 de novembre de 1988). 

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, per la que s’aprova la norma 6.1 IC 

Seccions de Ferm, de la Instrucció de Carreteres (B.O.E. de 12 de desembre de 

2003). 

- Ordre FOM/298/2016, de 15 de febrero, per la que s’aprova la norma 5.2-IC "Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras". (B.O.E. de 10 de marzo de 2016). 
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- Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la que s’aprova la norma 8.1-IC de 

senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres. (B.O.E. 5 d’abril de 2014). 

- Ordre de 3 de juny de 1986 per la que s’aproven els documents "Obras de paso de 

carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.-I.C." (B.O.E. de 20 de juny de 

1986). 

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió (B.O.E. de 18 de setembre de 2002). 

- R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’aproven les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 

Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 

la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 

anterioritat a la data de Contracte. 

Seran d'especial aplicació els Plecs de Bases Tècniques Generals de l’Agència Catalana de 

l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 

en tot moment, les condicions més restrictives. 

1.16. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 

obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes, i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 

que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les 

 PLEC DE CONDICIONS   pàg.133 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES



Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat 

anterior. 

1.17. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 

l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats el 

Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de 

manera que s'eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 

canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual.  Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus 

unitaris, i no podran ser objecte de reclamació. 

1.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 

Quan es conegui o es prevegi la possibilitat d'interferir amb serveis o servituds establertes 

es tindrà cura especial amb les característiques d'aquestes, sol·liciten a l'Empresa o 

Organismes corresponents la localització exacta d'aquestes instal·lacions. Veure els 

apartats següents. 

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que 

disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el 

terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 

treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari 

modificar. 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l`Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran 

mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 

Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
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corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les 

factures. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.20. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb 

el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 

acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o 

treball necessari pel correcte acabat de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte 

funcionament de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà 

inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser 

objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als 

preus del Contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d'obligat 

acompliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.15. 

1.21. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 

qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la 

Clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 

l'Estat.  

 El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 

sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de 

funcionament: 
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1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que

s'abonaran, sempre, a   partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran   simultàniament a la Direcció de les obres i

a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació 

telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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CAPÍTOL II - UNITATS D'OBRA CIVIL 

2.1. MATERIALS BÀSICS 

Tots els materials bàsics, que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de primera 

qualitat i acompliran les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, 

esmentades a l'article 1.15 del present Plec. 

2.2. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 

Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, 

de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 

escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 

particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 

Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, 

d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà 

i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà 

que, els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 

necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a 

estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc 

progressivament. Si per tal de protegir aquest arbres o altra vegetació destinada a romandre 

en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs 

corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el encarregat Facultatiu de les 

obres.
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 

seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota 

de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o 

arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi de que no en quedi cap 

dintre del ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat sota 

la superfície natural del terreny. 

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 

centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 

tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 

separats dels munts que han de ser cremats o llançats. La longitud dels trossos de fusta 

serà superior a tres metres (3 m), si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar 

arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, 

sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 

de les zones pròximes a les obres. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla 

classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna 

altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a 

continuació. 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord 

amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no 

combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el 

Facultatiu encarregat de les obres. 

Mesurament i abonament 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-3 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, i 

exemptes de material. 

 PLEC DE CONDICIONS   pàg.18 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES



El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions 

esmentades a l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la 

Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres 

es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport 

a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del 

Contracte. 

2.3. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades 

obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la 

Direcció de les Obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 

desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació 

dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 

deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació 

de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no 

acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 

ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el 

mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 

qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 

del PG-3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 

s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a 

l'article 1.16, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 

Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 

 PLEC DE CONDICIONS   pàg.19 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES



transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 

transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades 

zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs 

d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 

pròximes. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 

entre els perfils presos abans i després dels treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 

prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 

el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 

d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 

d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de 

l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 

El Contractista, a l'executar les excavacions s'atendrà sempre als plànols i instruccions del 

Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 

l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament 

els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 

Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 

volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions 

fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
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En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants 

dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 

Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 

s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 

valoració del Pressupost, figuri al Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 

indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 

d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses 

i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 

motiu. 

2.4. TERRAPLENS 

Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o 

préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-3. 

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinar pel encarregat 

Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del 

Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip propost pel Contractista, obtingui 

la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip propost pel Facultatiu 

encarregat. 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 

superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per 

a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació 

exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 

s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per 

a això. 
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No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 

acompleixi les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat 

Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva no 

s'estendrà la següent. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 

definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació a la traça: en aquest cas el 

preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 

càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

Els terraplens, considerats al PG-3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 

331), s'executaran d'acord amb el PG-3 però es mesuraran i abonaran com les unitats de 

terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències 

que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació 

del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 

suficient. 

2.5. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 

Definició 

Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 

la construcció d'una obra o que sigui necessari per desaparèixer, per a donar per finalitzada 

l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials. 

- Retirada dels materials resultants o abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que 

ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

Execució de les obres 

L'execució de les obres compren l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 

operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions 

de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 

ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 

de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i llur forma de transport. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran els preus del Quadre de Preus núm. 1. El preu corresponent inclou 

la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o al lloc d'utilització, així com la 

manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva utilització. 

Solament seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 

trencaments de canonades, de qualsevulla mena informal. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, 

considerin de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els assigni el Director Facultatiu 

de l'obra. 

Reposicions 

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 

enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que les esmentades 

fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d'aquestes, seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el 

mateix grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm. 1.  Les 

reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres de 

nova construcció. 
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2.6. EXCAVACIÓ I REPLÈ DE RASES I POUS 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir 

les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les 

xarxes de servei, definides en el present Projecte, i les rases i pous necessaris per a 

fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del PG-3 i els plànols del 

Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 

les ordres de la Direcció d'Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 

qualsevol tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del PG-3, 

s'abonarà al preu únic definit d'excavació.  

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivats per 

qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans necessaris per a drenar les aigües. El cost de les 

esmentades operacions s'inclourà en els preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el 

transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà 

autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 

d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 

de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels 

plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada 

de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 

construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport, dels productes 

extrets, al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de 

les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les 

excavacions, esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
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Quant durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència de 

que aquest s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans 

manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat 

o penjat amb bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions

elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense 

que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 

(apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 

reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 

sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè. 

S'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no s'en d'abonament 

els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstec, i trobant-se inclosos 

al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus núm. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar 

s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de 

Preus núm. 1. 

2.7.- MATERIALS PER A FERMS 

2.7.1.- Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 

Ordre FOM/2523/2014. 

2.7.2.- Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 

5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. 
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En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 

on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 

fabricació de mescles bituminoses. 

2.7.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Els lligants a emprar compliran serà: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ................................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................... -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ................................................ 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ...................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................ >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ........................................................................ 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .............................................................. <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  .................................................................. >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ...................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) . .......................................................................... >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ......................................................................... <4,5% 
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Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................. <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ...................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................... <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................ >=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 

característiques: 

            - Penetració (NLT 124/84) ....................................................  55-70 

 - Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................................  <-15 ºC 

 - Punt de reblaniment (NLT 125/84)....................................  >65 ºC 

 - Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............................................  >30 cm 

 - Flotador 60ºC .....................................................................  >2000 

Estabilitat emmagatzematge 

            - Diferencia A i B  ..........................................................  <5 ºC 

            - Diferencia penetració  .................................................... <10 

 - Recuperació elàstica a 25 ºC ............................................  >70 

 - Contingut aigua ..................................................................  <0,2% 

 - Densitat relativa 25ºC/25ºC ...............................................  >1,0 

Residu película fina. 

- Variació de massa  ..........................................................  <1,0% 

- Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...............................................  >65% 

- Variació A i B .......................................................................  -4+10 

- Ductilitat (5ºC, 5cm/min) .....................................................  >15 cm 

A les següents mescles 

- Mescles poroses en tots els casos. 

- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, 

T0 i T1. 

El lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 

anteriorment. 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 

certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de 

Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
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2.7.2.b.- Granulat gruixut 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 

de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons 

la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà inferior 

a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles 

drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es 

determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les 

mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

2.7.2.c.- Granulat fi 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 

una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 

a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.7.2.d.- Filler 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 

cinquanta per cent (50%) a la capa base. 
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La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

Tamís UNE % Passa 

 0.63 mm   100 

 0.32 mm 95-100 

 0.16 mm 90-100 

 0.080 mm 70-100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%). 

2.7.2.e.- Tipus i composició de la mescla 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de base i intermèdia, acompliran les següents 

condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86) 

CONCEPTE  

  TRÀNSIT 

Tipus de mescla 

taula 542.6 D-12

Relació ponderal 

entre filler i betum      1.3

núm. de cops per cara   75 

Estabilitat en Kgf mínims     >1000 

Deformació en mm      2 a 3,5 

% de solcs en mescla   4 a 6    

% de solcs a granulats   >14            

% Pèrdues al Càntabre (25°C)          ----- 

% Pèrdues al Càntabre en humit (25°C)  ----- 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent: 

Tamisos 

UNE (mm) 

12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

% passa 

D-12     0 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
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2.7.3.- Granulats per a regs d'emprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 

del PG-3. 

2.7.4.- Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 

Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

2.8. FORMIGONS 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com definició de resistència característica 

la d'aquesta Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i 

inferior al minut i mig (1'30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment 

uniforme en cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 

compacitat ni homogeneïtat. 
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No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, 

sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 

característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calurós, se seguiran les 

prescripcions de l'EHE. 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 

bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 

acompleixin les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la 

junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir 

una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 

mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes 

constantment humides, mitjançant el rec, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les 

quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al rec no serà inferior en més de vint graus (20º) a la del 

formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
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Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 

rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluits, que no 

podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 

compte del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m) 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 

trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) 

provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes 

cadascuna, per trencar cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega 

de trenc, a cada sèrie la mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en 

condicions anàlogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies la resistència de les 

provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), 

s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que 

l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 

fos mes gran que la de 

les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra encas de que es pugui efectuar, sense perill, una 

assaig en càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la del 

càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent 

(80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas de que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estes 

compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director 

Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega 

corresponents. 
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Els motllos i encofrats seran de fusta, acomplirà les condicions exigides a l'apartat 

corresponent, metàl·lics o d'altre material adient, a l'albir del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de 

posseir la resistència i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no 

es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,0005 m). 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a 

aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o 

rebaves de més de cinc mil·límetres (0,0005 m). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a facilitar 

l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el 

fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la 

humitat del rec o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el 

formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 

desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la 

llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels 

quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es 

proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 

resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus 

inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 

col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 

col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col·locat. 
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Les bastides, cintres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 

necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es 

consideraran incloses als preus dels formigons. 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions 

i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o 

ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos 

d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del 

Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als 

plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva 

execució pel Facultatiu Director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions 

que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament 

a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin 

definides. 

2.9. ACER A UTILITZAR A ARMADURES 

Condicions generals 

L'acer, a utilitzar, acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució 

de les Obres de Formigó EHE. 

Qualitat 

L'allargament repartit de trenc en % sobre base de 5 diàmetres no serà menor de 12. El 

mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 

centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc-cents N/mm2 (500 

N/mm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió, capaç de 

produir una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà 

igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, 

entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-

deformació.
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El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" 

valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindent-se del valor mig de la 

sèrie, si "n" fos imparell. 

Assaigs 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del 

Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions 

sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció d’Estructures de 

Formigó EHE. 

Armadures i elements metàl·lics 

S'abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 

començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al 

preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus núm. 1. 

Estan compresos als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a 

realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els 

elements de sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc. 

Normes de Qualitat 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: (250 m) dos-cents cinquanta metres. 

- Pressió: (0,6 kg/cm2) sis-cents grams per centímetre  quadrat. 

- Abrasiu: sorra silícia 1 gr/cm2 per via humida. 

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 

- Resistència a la flexió. Flexió per perça completa sobre   quatre (4) suports situats entre sí 

a divuit centímetres (0,18 m), i càrrega puntual al centre: superior a (350 kg) tres-cents 

cinquanta quilograms. 
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Recepció 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 

l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), més 

o menys.

Mesurament i abonament 

S'abonaran per metre quadrat col·locat totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al 

preu, però el formigó HM-20 de base s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus 

núm. 1. 

2.10. TRONETES I POUS DE REGISTRE 

Definició 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema 

de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó, "in 

situ", prefabricats o d'obra de fàbrica i de diàmetre 100 cm interior i formant una llosa 

superior o con de reducció superiors per a suportar el bastiment i tapa de fosa de diàmetre 

70 cm. 

Materials 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HA-25, segons sigui o no armat, 

llevat indicació en contra els plànols o prescripcions tècniques particulars. 

Execució de les obres 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 

segons el que es prescriu a l'article del present plec. Un cop efectuada l'excavació, es 

procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades amb la situació i dimensions 

definides en els plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides 

en els plànols o fixades per la direcció. 

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter M-450. 
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Els tubs aniran passants en les parets dels pous, caldrà maniguets passants a tal efecte. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra, llevat indicació en contra, es 

col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 

adjacents. 

Mesurament i abonament 

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats de solera i metre lineal de paret 

lateral realment executades, incloent part proporcional de con de reducció superior, pates de 

polipropilè i maneguets passants de polietilè. No podrà ésser objecte d'abonament 

independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, atès que el preu 

s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

2.11. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions 

amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries. 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm. 1, i 

amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

2.12. CANONADES DE PVC ORIENTAT I PE 

Execució de les obres canonades de PVC orientat clase 500 

Disposaran del certificat de compliment del RD 140/2003 segons procediment d'assaig de la 

UNE EN 12783-1 a requeriment de l'Artícle 14 i l'Annex I, certificada per AENOR i amb 

assaig verificat de marca, que garanteixi la no migració en resposta a l’ exigència de 

desinfecció i del certificat de conformitat sanitària conforme fins a l'aprovació de 

procediments de regulació sanitaris vinculants. 

Els tubs es fabricaran segons ISO EN 16422.2008 el valor mínim admissible haurà de ser 

MRS 50 N/ mmm2, amb coeficient de seguretat 1,4 per a una tensió de disseny de 36 Mpa.  

Només s'acceptaran marques de reconegut prestigi i aprovades per la Direcció d'Obra. Es 

requeria l'exigència de mantenir vigents els assajos i els procediments de control i disposar 

dels certificats de Registre d'Empresa ISO 9001 i 14001 corresponents. 
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No s'admetran materials fabricats amb característiques inferiors a les definides, ni l'ús de 

materials reciclats. 

Els diàmetres normalitzats són 90,110, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 i 630 mm, en 

barres de 6 metres. 

El timbratge mínim garantit en les unions serà de 16 Atm, 20 o 25 Atm, prevalent els criteris 

de disseny del projecte segons condicions d'ús, previa revisió i comprovació de les 

condicions de treball en explotació i ús. 

Unions per a canonada de PVC O 

El sistema d'unió dels tubs de PVC O serà mitjançant juntes flexibles d'endoll i extrem llis, 

amb anell elastomèric de polipropilè integrat autoblocant conforme a la UNE EN 681-1.  

No s'admetrà mai en aquest tipus de tubs unions simplement encolades ni l'ús d'adhesius o 

coles. 

Prèviament a l'assemblatge de les canonades, s’haurà de procedir a inspeccionar 

l'embocadura i retirar si escau qualsevol material estrany, com fang o sorra, netejar i aplicar 

lubrificant a la zona bisellada i procedir a la seva introducció de forma alineada fins a la zona 

senyalitzada, sense colpejar. 

Els accessoris seran metàl·lics i del timbratge que garanteixin la pressió equivalent segons 

exigència de treball o mínim requeriment admissible, de proveïdors homologats en gammes 

compatibles amb el sistema segons requeriment normatiu UNE 12842. 

Els collarins seran de doble lluna, garantint el manteniment del tub en la seva forma circular. 

Quan s'interrompi la col·locació de canonada es taparan els extrems lliures per impedir 

l'entrada d'aigua o cossos estranys. Es prendran les mesures necessàries per mantenir les 

rases lliures d'aigua. No es col·locaran més de cent metres de canonada sense procedir al 

rebliment, almenys parcial, per evitar la possible flotació dels tubs en cas d'inundació de la 

rasa, i també per protegir-los, tant com sigui possible, d'actes vandàlics. 

Suports 

Tots aquells components de la instal·lació que estan sotmesos a embranzides, hauran de 

ser subjectats amb ancoratges de formigó dotats de la seva corresponent armadura per 
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evitar la seva fisura. Aquests suports hauran de tenir el desenvolupament i el volum precís 

per evitar que puguin ser desplaçats pels esforços suportats. 

Seran precisos en els canvis de direcció de les canonades que superin el radi de curvatura 

admissible, en colzes, derivacions, taps, reduccions i vàlvules en general. Els elements 

hauran de realitzar-se en forma tal que els accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 

Queda prohibit l'ocupació de cunyes de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se. 

Instal.lació i Proves 

Es garantirà la integritat de la instal·lació, observant l'exigit en l’apartat 10 de la UNE EN 805 

especialment el referent a l'ús i manipulació dels materials, en la fase de transport, 

emmagatzematge en obra, control a la zones de suport uniforme i rebliments adequats. Es 

mantindran les distàncies entre conduccions i serveis normalitzats i es farà ús dels 

components assegurant que no provoquin esforços no equilibrats a les conduccions.  

Les compactacions es portaran a terme amb els mitjans mecànics habituals segons els 

materials i altures de recobriment indicats en la norma UNE EN 1046 amb la finalitat 

d'eliminar assentaments diferencials, assegurar l'estabilitat dimensional. La dimensió del 

material granular envolvent en els materials plàstics vindrà definit pel Dn nominal en ús, no 

obstant això es recomana la utilització d'un ”garbancillo” o graveta 5/12 mm o 8/16 mm. La 

canonada Tom és compatible amb rebliments procedents de l'excavació, previa selecció del 

material envolvent, que aquest en contacte directe amb la canonada en les condicions que 

estableixi les normes d’ acord amb la Direcció d'Obra. En el present projecte la canonada de 

PVC orientat anirà envoltada amb sorra. 

Per a la posada en obra en terrenys singulars, inestables o condicions especials, es 

precisarà d'un plec específic que reculli les indicacions dels proveïdors dels materials i es 

controlarà de forma especial el seguiment de les mateixes. 

Les proves de la instal·lació es realitzaran conforme a l’apartat 11 de la UNE EN 805 i als 

requeriments establerts de forma contractual pel servei explotador o administració vinculant, 

sent precís abans de realitzar-se la mateixa procedir a realitzar de forma eficient la purga de 

l'aire en la mateixa i garantir que la xarxa és estanca comprovant que no sofreix cap defecte 

de segellat. 
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Execució de les obres canonades de PE 

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la 

D.F. 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de 

gruix >= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 10 cm de sorra i per damunt 

d’aquell un reblert >= 90cm amb material seleccionat procedent de l’excavació, col·locat en 

capes de 25 cm com a màxim, compactades al 95% del PM, (de manera que el recobriment 

mínim des de la clau de la canonada a la rasant del terreny sigui com a mínim d’1 metre).  

En el cas que no hi hagi un gruix inferior als 90 cm, es realitzarà una llosa de formigó de 

protecció de 10 cm de gruix si no hi ha de passar trànsit rodat i 15 cm en cas contrari. Les 

primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb maniguets electrosoldables. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 

han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 

tangencialment 100 cm. 

Radi de curvatura: 

     - A 0°C  ....................................................................................................... <= 50 x Dn 

     - A 20°C  ..................................................................................................... <= 20 x Dn 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 

nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar a la 

D.F. 
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La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

Cada cop que s'atura el muntatge cal tapar els extrems oberts. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Una vegada situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locat, mesurada segons 

les especificacions de la Documentació Tècnica, entre els eixos dels elements o dels punts 

per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 
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2.13. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

l mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els 

preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials 

i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, 

marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals 

metàl·lics i llur col·locació. 

2.14. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS 

La definició dels elements de detall, de les Obres d'urbanització, podrà tenir en compte 

l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall d’abastament, i altres detalls o elements 

constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà 

considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos 

addicionals. 

L'esmentada Clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de 

determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies 

corresponents. 

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les Obres. 
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1.1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i l'execució de l'obra, les previsions 

quant a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels 

treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a dur a terme el Pla de 

Seguretat i salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos 

professionals, que haurà d’ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o 

per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració 

pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que 

estableix els mecanismes específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de 

seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a les obres (Article 4).  

En l’annex 8 del present projecte s’inclou l’estudi de seguretat i salut. 

1.2.- TÈCNIC AUTOR 

L'estudi de seguretat i salut és elaborat per David Mateu Metons, amb títol professional 

d'Enginyer Industrial i número de col·legiat 14.506. 

1.- MEMÒRIA 
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1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.3.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 

Les obres estan situades en el municipi de Les Oluges, a la comarca de la Segarra. 

Les obres es descriuen a la Memòria d’aquest projecte. 

1.3.2. SERVEIS AFECTATS I ACCESSOS 

Les obres afecten carrers de titularitat municipal (veure situació en els plànols). 

1.3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 

- Moviment de terres 

- Col·locació de canonades i valvuleria 

- Instal·lacions mecàniques 

1.3.4. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

La tipologia i les característiques dels materials es troben detallades al Document nº 7 

del Projecte: "Plec de Prescripcions Tècniques". 

1.3.5. PROCÉS CONSTRUCTIU I ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El procés constructiu i l'ordre d'execució de les obres es troben detallats a la Memòria del 

Projecte. 

1.4.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

1.4.1. RISCOS PROFESSIONALS 

Enderrocs i moviments de terres 

- Atropellaments per màquines o vehicles 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcades 
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- Caigudes al mateix i diferent nivell 

- Caigudes de material 

- Esllavissades  

- Interferència amb línies elèctriques 

- Pols 

- Projecció de partícules als ulls 

- Soroll 

- Talls i cops 

- Vibracions 

Col·locació de canonades, pous de registre i valvuleria 

- Atropellaments per màquines o vehicles 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes al mateix i diferent nivell 

- Caigudes de material 

- Esllavissades 

- Pols 

- Projecció de partícules als ulls 

- Soroll 

- Talls i cops 

- Vibracions 

Instal·lacions mecàniques i elèctriques 

- Descàrrega elèctrica per contacte directe o indirecte 

- Atrapaments 

- Caigudes al mateix i diferent nivell 

- Caigudes de material 

- Soroll 

- Talls i cops 

- Vibracions 

1.4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Es cuidarà especialment la senyalització de les obres per evitar danys a persones alienes a 

elles. 
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1.4.3. RISCOS CATASTRÒFICS 

No es preveuen al tractar-se d’una zona no perillosa. 

1.5.- MESURES DE PREVENCIÓ DEL RISC 

1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

- Cascs : per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants 

- Guants d'ús general 

- Guants de goma 

- Botes d'aigua 

- Botes de seguretat de lona 

- Botes de seguretat de cuir 

- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni 

Col·lectiu provincial 

- Vestits d'aigua 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Ulleres per a oxitall 

- Mascaretes antipols 

- Protectors auditius 

- Armilles reflectants 

1.5.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

En moviments de terres 

- Tanques de limitació i protecció 

- Cinta d’abalisament 

- Senyals acústics i lluminosos d'avís en maquinària 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Detectors de corrents erràtiques 

- Regat de pistes 

- Topalls en abocadors 

En incendis 

- Extintors portàtils 
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1.5.3. FORMACIÓ 

En ingressar a l’obra, tot el personal ha de rebre una exposició dels mètodes de treball i els 

riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà 

d’utilitzar. 

1.5.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent en 

relació a la Seguretat i Salut. 

Assistència a accidentats 

Abans de l’inici de l’obra, s'haurà d'informar dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, 

mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'han de traslladar els 

accidentats per al seu tractament ràpid i efectiu. 

És preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un 

transport ràpid dels possibles accidentats als centres d'assistència. 

Reconeixement Mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ a la feina, i que es repetirà en el període d'un any. 

1.5.5.  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els vials d'accés, senyals 

d'advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es prendran les adients 

mesures de seguretat que requereixi cada cas. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota persona que en 

sigui aliena, col·locant-se en el seu cas les tanques necessàries. 
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2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 

- Reial decret 1627/1997, del 24-10-1997, que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE de 

19 d’octubre de 2006). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i 

el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE, núm. 127, de 29 de 

maig). 

- Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; 

el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 

18 d’ octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en obres de construcció. 

- Orden de 29 de març de 1996, per la que es modifica el Reial Decret 245/1989, de 

27 de febrer, sobre determinació i limitació de la potència acústica admissible del 

material i maquinària d’obra. 

- Llei de Prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut al treball. 

- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

al treball. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics en el treball. 

- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, sobre disposicions mínimes destinades a 

protegir la seguretat i salut dels treballadors a les activitats mineres. 

- Estatut dels Treballadors. 

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 15-5-74). 

- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73), (B.O.E. 9-10-73). 

- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77), (B.O.E. 14-6-77). 

- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59) . 

- Codi de circulació. 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que puguin 

afectar als treballadors que realitzin l'obra. 

2.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquest acabi. 

Quan per les circumstàncies de la feina es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o 

data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual 

fou concebut (per exemple, per un accident), es llençarà i es reposarà immediatament. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgueres o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, es reposaran immediatament. 

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai no representarà un risc en sí mateix. 

2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 

Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al mercat. 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT    pàg. 8

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI 
DE LES OLUGES



2.2.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES 

Pòrtics limitadors de gàlib per a proteccions de les línies aèries 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics i 

disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny mitjançant rodons 

clavats al mateix, o d'una altra forma eficaç. 

Passadissos de seguretat 

Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons, fermament 

subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser 

metàl·lics ( els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa ). 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent 

col·locar elements amortidors sobre la coberta ( sacs, terres, capa de sorra, etc.). 

Baranes 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm. de suficient resistència per garantir la 

retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent 

rodapeu. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 m.A. i per 

força de 300 m.A. La resistència de les preses de terra no serà superior a la garantida, 

d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 

màxima de 24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i com a mínim, a l'època més seca de l'any 
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Extintors 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim. 

Regatges 

Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel trànsit 

dels mateixos. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 

d'electrocució per les línies elèctriques. 

2.3.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES I HIGIENE 

L'empresa disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.  

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.  

Es disposarà de vestidor, serveis higiènics i menjador, correctament dotats. 
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Les Oluges, Gener de 2025 

David Mateu Metons 
Enginyer Industrial 

        Col.legiat 14506           



3.- PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT 
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MESURES DE SEGURETAT

PREVISIÓ
PREVISIÓ DE NORMES I SENYALS DE 

SEGURETAT EN EXECUCIÓ DE TREBALLS

CAUSES DEL RISC

PREVENCIÓ
COMPLIMENT DE NORMES DE SEGURETAT EN

DISSENY DE MÀQUINES UTIL·LATGES I EINES

CAUSES DEL SUCCÉS

PROTECCIÓ
ÚS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

I PROTECCIONS PERSONALS

CAUSES DE LES 

TREBALL

RISC

ACCIDENT

LESIONS

CONSEQÜÈNCIES

CORPORAL

DANYS

MATERIALS

MESURES SEGONS LA CRONOLOGIA D'UN SINISTRE LABORAL
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PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI DE LES OLUGES

ACCÉS CASTELL

TRAM CARRER SIÓ

RAMAL CEMENTIRI

TRAMS CARRERS INTERVINGUTS
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RAMAL CEMENTIRI ESC. 1:1.000

RAMAL CEMENTIRI 438 ml, PE100 DN63 PN16. TAMANY RASA 0,30 x 0,80.

ESCOMESA DOMICILIÀRIA (7 UNITATS)

ARQUETA TIPUS SOLCO A-RQ-36A004 (7 UNITATS)

VÀLVULA DE COMPORTA (1 DIBUIXADA, 2 EN PREVISIÓ)

CONNEXIÓ A CANONADA EXISTENT
            LES OLUGES
           Gener de 2025

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI DE LES OLUGES

1

0,
10

 m

A

0,
80

 m

ZONA SORRA 0-4

DN/ID

CONDUCCIONS AIGUA POTABLE RASA TIPUS

NOTA: Rebliment de rasa amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM
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TRAM CEMENTIRI A=0,30 m
TRAM ACCÉS CASTELL A=0,20 m
TRAM CARRER SIÓ A=0,40 m
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El Peticionari:

PLÀNOL

Municipi de Les Oluges, La Segarra, Lleida.

TRAMS CARRER SIÓ I ACCÉS CASTELL ESC. 1:1.000

TRAM ACCÉS CASTELL 100 ml, PE100 DN32 PN16. TAMANY RASA 0,20 x 0,80.
TRAM CARRER SIÓ 15 ml, PE100 DN90 PN16. TAMANY RASA 0,40 x 0,80.
ESCOMESA DOMICILIÀRIA (5 UNITATS)

ARQUETA TIPUS SOLCO A-RQ-36A004 (2 UNITATS)

CONNEXIÓ A CANONADA EXISTENT

            LES OLUGES
           Gener de 2025

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL NUCLI DE LES OLUGES
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CONDUCCIONS AIGUA POTABLE RASA TIPUS

NOTA: Rebliment de rasa amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM
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