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1 OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les 

operacions necessàries per a la contractació de l’execució de les Obres de substitució de 

llosa de coberta de les oficines i infermeria de l’estació de muntanya de Vallter, 

complementant allò especificat al Plec de Condicions Administratives del present plec. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir 

allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la 

Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 

comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) 

els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del 

Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes 

estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta 

en aquest registre es fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2 ABAST DEL TREBALLS 

Vallter té dins els seus objectius la millora permanent dels seus edificis, per tal de garantir 

tant les bones condicions de treball pel personal com que els nostres visitants tinguin una 

bona experiència. 

Així, durant el 2024 es va executar la millora de la coberta del Restaurant La Portella i com 

a continuació, es promou la millora de la coberta de les oficines i de la infermeria per 

resoldre les deficiències greus d’estanqueïtat i manca d’aïllament. 

Així, es fan necessària una reforma per donar garanties de funcionalitat, salubritat, 

estanquitat i confort pels usuaris de l'edifici, així com possibilitar la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques. 

3 ÀMBIT DE PRESTACIÓ DE LES OBRES 

Les tasques es situen a les oficines de Vallter, a l’estació de muntanya de Vallter, al 

municipi de Setcases, comarca del Ripollès, província de Girona.  

La situació geogràfica de l’obra es troba a la cota 2.000 m de l’estació, en un context 

ambiental d’alta muntanya, amb clares implicacions climàtiques que limiten en certa 

mesura l’estacionalitat dels treballs, fet que requereix de tècniques específiques de 

treball. 

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

http://www.fgc.cat/
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4.1 Treballs i pressupost 

En l’actuació es proposa principalment la substitució de la coberta de l’edifici per una nova 

per tal d’augmentar l’estanqueïtat així com el confort tèrmic de les instal·lacions 

millorant-ne l’aïllament.  

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són 

les que es contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest 

plec, que descriu els aspectes fonamentals de la intervenció a la coberta.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

CONCEPTE IMPORT 

TREBALLS PREVIS 912,60 € 

ENDERROCS 15.953,63 € 

COBERTA* 106.237,95 € 

MESURES DE SEGURETAT I SALUT* 2.654,75 € 

GESTIÓ DE RESIDUS* 1.450,00 € 

Total PEM 127.208,93 €  

Despeses Generals (13%) 16.537,16 €  

Benefici Industrial (6%) 7.632,54 €  

TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 151.378,63 € 

(*) Les partides corresponents a partides alçades a justificar així com la de mesures de seguretat i salut i 
gestió de residus no admeten baixa i per tant cal ofertar-los en PEC, segons preu indicat en aquest plec 
tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta global no es modifiqui, un cop 
realitzada la homogeneïtzació. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació 

de l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

4.2 Encaix amb els objectius empresarials 

Els estatuts d’FGC estableixen en el seu article 31 que “FGC haurà d’assegurar que les 

instal·lacions ferroviàries i el material mòbil i motor confiat a la seva custòdia i explotació 

siguin construïts, conservats i renovats d’acord amb les necessitats del tràfic i el progrés 

de la tècnica.”, i en el seu article 37 “FGC realitzarà la inspecció general dels seus propis 

serveis per tal d’assegurar l’eficàcia de la seva prestació, i especialment: a) La seguretat, 

regularitat i salubritat de les instal·lacions i del material, i de l’acompliment dels 

reglaments corresponents. b) La qualitat dels subministraments i obres que FGC rebi. c) 

La seguretat del servei i el respecte dels drets dels usuaris”. 

Al Pla d’actuació 2022-2026 del Grup de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

s’inclou dins els següents apartats: 

• Punt 5.2.6 FGC Turisme i Muntanya (pàgina 85), dins les actuacions que “Per al 

compromís de servei, es consideren aquelles actuacions que són necessàries per obrir 

cada explotació en condicions de normativa, servei, seguretat, oferta, reposicions 

estratègiques, , sostenibilitat i personal adients.” Així com dins de cada estació “Dins del 
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compromís de servei s’inclouen les inversions en reposició i manteniment dels actius 

actuals, per tal d’operar l’estació en condicions de normativa i seguretat adient.”. 

5 EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Condicions generals 

5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de les particularitats de l’emplaçament, 

l’entorn i estat actual de la zona objecte de les obres, es programarà i recomanarà la 

realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs.  

No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants del desconeixement 

de les circumstàncies d’estat actual i emplaçament.  

En la realització de la planificació o programa de realització dels treballs contractual, així 

com també en el càlcul del pressupost de l’obra, l’adjudicatari haurà de tenir en compte i 

assumir les condicions de treball en alta muntanya, havent de considerar en la planificació 

i pressupost que presenti les adversitats climatològiques, emplaçament en l’estació de 

muntanya de Vallter i coordinació amb les seves instal·lacions d’esquí, de restauració i de 

turisme, situació dins d’un Parc Natural, dificultat d’accessos a l’obra, logística de 

materials així com el transport fins al punt de treball i allotjament dels treballadors (també 

la seva pernoctació allà on el contractista cregui adient). No serà objecte de reclamació 

econòmica ni d’increment de termini cap impediment als treballs derivats d’aquests 

motius.  

El subministrament d’aigua a la zona d’obres, a causa de la seva situació, és molt limitat 

pel que caldrà tenir-ho en compte i fer-ne un bon ús. 

5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb Vallter i subcontractistes 

Els treballs hauran de respectar les activitats que normalment es desenvolupen en les 

proximitats de l’espai, a l’igual que els horaris d’accés que estiguin establerts; Els canvis 

en l’ordre d’execució i horari dels treballs que, per aquest motiu, introdueixi Vallter, no 

implicaran compensacions econòmiques al contractista.  

De forma general, no serà objecte de reclamació econòmica, ni de termini, qualsevol 

impediment als treballs derivats de compatibilitzar en l’espai o en el temps les tasques a 

realitzar amb les d’altres contractistes, la pròpia activitat de l’edifici que no pugui ser 

suspesa o del propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per 

obres d’FGC o d’Administracions competents. Els canvis en ordre d’execució i horari que 

per aquest motiu l’adjudicatari hagi d’implementar no implicaran compensacions 

econòmiques ni increments de termini per a l’adjudicatari. 

El programa de realització dels treballs, horaris i càrregues i descàrregues hauran d’ésser 

planificats conjuntament amb Vallter, i la programació detallada s’executarà amb 8 dies 

d’antelació.  
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A més dels documents que formen part de l’oferta, i independentment dels mateixos, 

seran d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, 

facilitades per Vallter i la direcció facultativa.  

Caldrà que cap element de l’obra pugui ser causa de molèsties o accidents als visitants de 

l’estació de muntanya de Vallter, pel que serà necessari col·locar un tancament 

degudament senyalitzat. FGC haurà de validar la proposta d’ocupació que faci 

l’adjudicatari. No serà objecte de reclamació econòmica ni d’increment de termini cap 

impediment als treballs derivats d’aquestes causes. 

5.1.3 Disponibilitat de maquinària 

L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans per a l’execució dels treballs, inclòs el 

subministrament d’energia elèctrica; l’adjudicatari haurà de ser autosuficient pel que fa a 

l’accés de treballadors i transports de materials fins l’obra. Per arribar fins aquest edifici, 

es pot realitzar amb vehicle. En el cas que necessiti utilitzar materials o equipaments de 

les instal·lacions de Vallter, l’adjudicatari es farà càrrec del cost econòmic que estableixi 

Vallter per l’ús de les mateixes i de qualsevol modificació de la instal·lació. Caldrà tenir en 

compte les possibles inclemències meteorològiques de la zona. 

Un cop situats a Vallter es poden fer desplaçaments de material amb vehicles que el 

Contractista hagi pogut transportar fins a dita zona pels camins existents.  

L’adjudicatari serà responsable de l’allotjament dels treballadors allà a on cregui adient, 

que en cap cas serà en el propi refugi ja que romandrà tancat. Caldrà que el Contractista 

tingui en compte el temps de desplaçament del personal des del punt d’allotjament fins 

el punt de treball.  

Els costos de tota la maquinària i mitjans per a realitzar els treballs, ja siguin bàsics o 

auxiliars, estan inclosos als preus contractats (de forma enunciativa però no limitativa: 

compressors, grues, equips electrògens, equips d’enllumenat, màquines perforadores, 

aparells i mitjans auxiliars, etc.). 

Totes les màquines que l’adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per Vallter han 

d’acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s’estableix 

les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball.  

L’estacionament de maquinàries en la zona de Vallter caldrà que estigui coordinat amb 

FGC.  

L’adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l’acompliment del termini 

de lliurament establert, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels 

equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció 

o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.  

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades 
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separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l’oferta acceptada per 

Vallter. 

5.1.4 Qualitat dels treballs i materials 

L’adjudicatari garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni 

d’instal·lació ni de construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus 

estipulats en els amidaments, plànols i oferta, no introduint variacions si no hi ha acord 

escrit amb la Direcció Facultativa i FGC.  

FGC podrà inspeccionar en fàbrica o taller, l’adjudicatari o subministrador dels materials, 

la qualitat de construcció, assistir a assaigs i proves i també a inspeccionar els materials 

abans de la seva instal·lació.  

En cap cas s’admetrà canvi dels materials, marques, models i qualitats oferts sense 

autorització de la Direcció Facultativa. Qualsevol canvi que efectuï l’adjudicatari de mutu 

propi, sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que indiqui FGC representarà, en el 

moment de la seva advertència, la seva immediata substitució amb tot el que això porti 

amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-ho, FGC podrà buscar solucions 

alternatives amb càrrec al pressupost de la comanda/contracte i/o garantia. 

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats dels treballs definitius, 

els que l’adjudicatari utilitzi en els mitjans auxiliars per a la seva execució, així com els 

materials d’aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part 

de les instal·lacions objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran 

de complir les especificacions establertes en les prescripcions tècniques o normatives que 

li sigui d’aplicació al material en qüestió. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser 

considerat com a defectuós, i l’adjudicatari haurà de canviar-lo de forma immediata al seu 

càrrec i risc, de no obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits. 

Tots els materials emprats compliran la legislació vigent per que fa al risc d’incendis i en 

matèria de seguretat.  

5.1.5 Horaris de treball 

Els treballs que calguin fer en horari nocturn, festius i caps de setmana o en altres 

condicions especials s’abonaran als mateixos preus de contracte. 

Els horaris de treball hauran de ser consensuats amb la direcció facultativa i amb Vallter 

per tal de minimitzar qualsevol molèstia a l’entorn. 

5.2 Seguiment dels treballs 

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d’acord amb els requisits 

establerts en el projecte que acompanya a aquest Plec i les instruccions de la Direcció 

Facultativa contractada per FGC.  
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Les característiques tècniques fonamentals de l’execució dels treballs es descriuen en el 

projecte mitjançant els plànols detallats i els amidaments corresponents. En el cas de 

discrepàncies entre plànols i amidaments, caldrà consultar al redactor del projecte. 

En el cas que FGC no estigui representada en els treballs o reunions, la Direcció Facultativa 

actuarà com el seu representant. 

La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà 

directament amb FGC. 

A més del documents que formen part de l’oferta i independentment dels mateixos, seran 

d’obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, 

facilitades per FGC i/o la Direcció Facultativa en el cas n’hi hagi. 

Les certificacions dels treballs seran redactades i emeses per la Direcció Facultativa.  

Els treballs es facturaran en base a les certificacions dels treballs un cop siguin 

recepcionats parcialment i després de pactar-ho amb la Direcció Facultativa.  

Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l’acta de recepció 

dels treballs, moment en el que començarà a comptar el termini de garantia establert per 

Llei d’Ordenació de l’Edificació que podrà ser ampliat per l’adjudicatari segons la seva 

oferta. Qualsevol desperfecte, danys, o omissió detectats durant el període de garantia 

caldrà que sigui corregit per l’adjudicatari sense possibilitat de demanar contraprestació 

econòmica a FGC. L’adjudicatari haurà de donar resposta a qualsevol incidència dins de 

les properes 48 hores a la seva notificació.  

5.3 Gestió dels treballs 

5.3.1 Organització i durada dels treballs 

El contractista nomenarà, en el moment de l’adjudicació, un delegat d’obra que serà 

interlocutor amb la direcció facultativa i FGC i que haurà d’assistir a les visites d’obra que 

s’estableixin. Aquest delegat d’obra assumirà també les tasques de coordinació i direcció 

de les empreses subcontractades, de seguiment del pla de treball, etc. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 

actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 

realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip 

de treball que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- Cap d’obra d’acord amb les condicions que s’estableixen a l’apartat de solvència 
tècnica del PCAP. 
 

- Encarregat/da d’obra d’acord amb les condicions que s’estableixen a l’apartat de 
solvència tècnica del PCAP. 
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L’adjudicatari haurà d’estar degudament qualificat a nivell tècnic per dur a terme les 

tasques contractades i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de disposar 

dels mitjans necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar la 

comunicació permanent amb FGC i la mínima afectació al servei de l’estació de muntanya 

de Vallter. 

Les obres podran donar inici en el moment que estigui aprovada la llicència d’obres. 

Qualsevol retràs en l’atorgament de llicència per part de l’Ajuntament no donarà peu a 

cap reclamació econòmica per part de l’adjudicatari. En cas que no s’atorgués llicència no 

es procediria a l’execució del contracte sense possibilitat de cap tipus de reclamació.  

Per a les obres es preveu un termini d’execució de 13 setmanes, excepte en el cas que el 

licitador es comprometi a un temps d’execució menor. Aquest termini d’obres podrà ser 

modificat en funció de les inclemències meteorològiques. 

No serà motiu de reclamació a FGC qualsevol aturada dels treballs per motius 

meteorològics, ni podrà demanar increment en el termini global del servei. No obstant 

això, en el cas que per motius meteorològics importants, si es considerés oportuna la 

paralització dels treballs fins que millorin les condicions climàtiques, s’aixecarà un acta de 

suspensió de les obres, que signaran totes les parts implicades on s’especificaran tots els 

treballs pendents de realitzar-se. Quan les condicions climàtiques ho aconsellin es 

tornaran a començar els treballs, la qual cosa es farà amb l’aixecament de la corresponent 

acta, on signaran totes les parts implicades. 

El temps d’aturada descrit a paràgraf anterior no comptabilitzarà a efectes del termini de 

lliurament i el contractista no podrà fer cap tipus de reclamació econòmica ni actualització 

de preus per aquest fet. 

El contractista adjudicatari haurà de desenvolupar i entregar dins les dues setmanes 

següents a l’inici de les obres la planificació contractada degudament actualitzada i 

detallada, i que haurà de ser aprovada per la direcció dels treballs i per FGC. El termini de 

l’obra ofert, els terminis parcials establerts, així com la planificació desenvolupada que es 

realitzi haurà de tenir en compte totes les particularitats del projecte, fent especial 

esment a les referenciades en tot aquest plec i especialment a les indicades en el punt 4. 

Caldrà que dins del primer mes després a la signatura de l’acta de replanteig l’adjudicatari 

realitzi la gestió i tramitació de les principals compres que per volum econòmic, terminis 

llargs de subministrament o singularitat poden tenir gran transcendència per al 

compliment de la planificació aprovada.  

Per poder dur a terme una correcta organització i coordinació amb les instal·lacions en 

funcionament, i donades les particularitats de l’emplaçament, caldrà fer una programació 

detallada de subministraments 8 dies abans del seu subministrament.  

Serà obligació del contractista també la presentació del Pla de Seguretat i Salut de les 

obres dins el termini d’una setmana, comptada des de la data de signatura del contracte 

objecte d’aquest procediment de licitació i, en qualsevol cas, abans de la signatura de 
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l’acta de replanteig dels treballs. Qualsevol retard en aquest punt serà objecte de les 

penalitzacions exposades en el Plec administratiu com si es tractés d’un retard del global 

dels treballs.  

L’adjudicatari haurà de preveure i disposar de tots els mitjans necessaris per a dur a terme 

les obres en la planificació aprovada. L’adjudicatari, en cas de retard en el termini parcial 

de desenvolupament de l’obra i segons la planificació aprovada, s’haurà de comprometre 

en el termini de 48 hores, a comptar des de l’entrada en retard, a incrementar els ritmes 

dels treballs fins posar-se al dia en el termini d’execució segons la planificació aprovada. 

En cas que les obres hagin de ser suspeses o aturades temporalment perquè coincideixen 

en el temps amb l’època hivernal (de novembre a abril), i si no es poden executar els 

treballs (sempre que s’hagi arribat a dita època hivernal per força major, o perquè l’inici 

de les obres coincideixi amb una època que consideri hivernal dins la planificació, o inclús 

si la Direcció de les obres o FGC considerés oportuna la paralització dels treballs per 

condicions climàtiques totalment extraordinàries), la suspensió o aturada de les obres no 

podrà donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica o actualització de preus, però sí a 

una ampliació del termini d’execució sense penalització pel Contractista. En aquest cas 

s’aixecarà una acta, que signaran totes les parts implicades on s’especificaran tots els 

treballs pendents de realitzar-se. Quan la situació permeti continuar les tasques s’aixecarà 

la corresponent acta de reinici, que signaran totes les parts implicades.  

Gran part de les tasques són de condicionament i rehabilitació d’una edificació existent, 

pel que el contractista haurà de tenir previstos en la seva oferta tècnica, de termini i 

econòmica els inconvenients que es poden derivar de la indefinició dels plànols i 

amidaments. Per pal·liar aquest inconvenient s’insisteix en què és important la realització 

de la visita “in situ” que es realitzarà en el procés de licitació. 

5.3.2 Condicions particulars en relació a l’entorn 

Els treballs s’executaran molt a prop del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

Caldrà garantir la màxima protecció de l’entorn de la zona dels treballs per evitar 

malmetre’l i reduir les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions de l’entorn.  

Es tindran en compte els següents aspectes: 

• Els treballs s’hauran de compatibilitzar amb les condicions abans esmentades i no 

serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats per 

aquestes causes. 

• Es tindrà en compte que en alguns punts s’estarà a prop de sales tècniques i altres 

serveis de l’estació, de manera que s’hauran de prendre les mesures adequades 

de seguretat i coordinació amb els serveis tècnics del lloc. 

• S’hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat de 

totes les àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure malmeses 

per l’execució de les mateixos. L’adjudicatari assumirà els costos de reparació o 

reposició que es puguin derivar de l’execució dels treballs.  
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• Durant l’execució dels treballs s’hauran de minimitzar les possibles afectacions 

acústiques, de contaminació de l’aire i de fluids, així com de trànsit i del medi 

ambient que puguin afectar l’entorn de la zona dels treballs. 

• L’adjudicatari haurà de minimitzar al màxim el impacte en tot l’entorn de l’àmbit 

dels treballs complint amb totes les directrius de la ISO 14001 i Q de qualitat, de 

la propietat, de la direcció dels treballs, el plec tècnic del projecte i el document 

adjunt de coordinació d’activitats empresarials (recull de normes de caràcter 

ambiental i de seguretat d’obligat compliment per a empreses de serveis i obres) 

per tal de no originar molèsties als clients de l’estació de muntanya de Vallter i 

l’explotació diària de la mateixa. 

• L’adjudicatari haurà d’eliminar els residus generats pels treballs conduint-los a un 

abocador autoritzat. Fins que puguin ser transportats a abocador, si cal abassegar-

los en obra, cal tenir en compte que estiguin ben endreçats i protegits, tenint en 

compte que s’hi poden produir fots episodis de vent i que cal que no es pugui 

produir cap contaminació en l’entorn.  

• Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees 

d’apilament, els horaris de treball, el transport de la runa i tot el conjunt 

d’actuacions que puguin originar molèsties als clients que utilitzen els camins de 

l’estació hauran de ser prèviament aprovades per Vallter i direcció facultativa i 

hauran de complir amb totes les mesures i requisits de la propietat per minimitzar 

qualsevol impacte. 

• Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs en 

especial les èpoques de major activitat turística com són els caps de setmana i 

festius, minimitzant al màxim qualsevol afectació. 

• L’adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i particularment, 

a la localitat de treball relativa al medi ambient.  

L’adjudicatari declara conèixer i es compromet a respectar i aplicar totes les prescripcions 

exposades en el projecte i en aquest plec que no seran objectes de cap reclamació 

econòmica. 

Tot el conjunt d’horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega, apilament de 

materials i altres tasques de les obres hauran de seguir les directrius de la ISO 14001 i Q 

de qualitat, i altres polítiques de qualitat, caràcter ambiental i seguretat. Els treballs 

s’hauran de realitzar acomplint els criteris ambientals i els requeriments generals i 

específics per a proveïdors i subcontractistes que s’adjunten en aquest plec com Annex 2 

– Política d’FGC Turisme, així com els criteris que s’estableixin pel sistema ISO 14001 o 

altres sistemes/distincions de qualitat que disposi Vallter. 

5.3.3 Altres condicions a complir pels contractistes 

L’execució serà el màxim respectuosa amb l’entorn natural i paisatgístic on està situada 

l’obra, havent d’adaptar la forma de treball a les mesures que siguin exigides per 

compatibilitzar les obres amb el medi natural. En aquest sentit estarà obligat a: 
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• Minimitzar el soroll o la seva afectació (horaris, pantalles, etc.). 

• Evitar tota mena de fums (especialment els derivats petroquímics o tòxics). 

• Eliminar els residus generats pels treballs, conduint-los a un abocador autoritzat. 

Fins que puguin ser transportats a abocador, si cal abassegar-los en obra, cal tenir 

en compte que han de quedar ben endreçats i protegits, tenint en compte que es 

poden produir forts episodis de vent i que cal evitar que es pugui produir cap 

contaminació en l’entorn.  

• Vigilar, sota la seva responsabilitat i cost, l’àmbit de l’obra i el material 

emmagatzemat, descartant-se els materials deteriorats durant aquest 

emmagatzematge.  

• Senyalitzar les instal·lacions amb abalisament i tanques de protecció adequades, 

a efectes de seguretat de trànsit de persones i vehicles, tot observant les 

disposicions legals d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi 

contractista i sota la seva responsabilitat.  

L’adjudicatari complirà la normativa legal existent relativa al medi ambient, generalment 

i particularment, a la localitat de treball. L’adjudicatari serà l’únic responsable dels 

incompliments que es produeixin en matèria de medi ambient.  

L’adjudicatari haurà de complir amb les obligacions indicades al Pla d’Autoprotecció 

Vallter i demés documents anàlegs que siguin aplicables. 

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l’adjudicació del 

contracte, els accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar 

durant l’obra. Aquests seran consensuats amb FGC. La zona de treballs i abassegaments 

haurà de quedar totalment tancada i delimitada. Alhora, caldrà que tot l’àmbit quedi 

correctament senyalitzat. 

Els treballs efectuats per l’adjudicatari, modificant allò prescrit en els documents de 

l’oferta aprovada sense la deguda autorització, a més a més de no generar cap abonament 

al contractista, hauran de ser retirats o desmuntats al seu càrrec. L’adjudicatari serà 

responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se.  

També aniran a càrrec l’adjudicatari l’execució dels treballs que FGC rebutgi com a 

defectuosos.  

L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, 

inclòs a FGC, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs objecte de 

la present licitació. 

5.4 Despeses i tasques generals incloses en l’execució dels treballs 

De forma general, per a l’execució dels treballs el Contractista haurà de considerar a 

càrrec seu i com a incloses en la oferta les següents despeses o tasques derivades de 

l’execució: 
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• Els preus de les partides inclouran tots els treballs necessaris, mitjans auxiliars i 

materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 

unitat d’obra, tot i que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 

descripció dels preus. Alhora, totes les despeses que pel seu concepte siguin 

assimilables a qualsevol de les que, sota el títol genèric de costos indirectes 

queden indicats en l’article 130.3 del Reglament general de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, es consideraran sempre incloses en els preus 

de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorades en 

unitats d’obra o partides alçades.  

• Despeses i impostos, arbitris o taxes, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser 

precedent, excepte les corresponents a la llicència d’obra. 

• Despeses del personal que hi treballi, directa o indirectament.  

• Despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del contractista.  

• Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació de l’execució de 

l’obra, de reconeixements, proves cales i assajos a realitzar en el control de les 

obres, control d’execució, recepció i liquidació de l’obra.  

• Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament 

d’FGC competent, fins a un màxim de dos rètols o tanques.  

• Despeses derivades de l’execució de la tanca d’obres i protecció en relació a la 

perillositat i molèsties produïdes per les obres. Caldrà un correcte abalisament a 

efectes de seguretat de persones i vehicles, tot observant les disposicions legals 

d’aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi contractista i de la 

seva responsabilitat. 

• Despeses de permisos, ocupacions de via pública o llicències propis del 

Contractista necessaris per a l’execució de les obres, a excepció feta de les 

corresponents expropiacions i serveis afectats. 

• Conservació i vigilància de l’obra i dels materials, instal·lacions i maquinària en 

ella establerts durant la seva execució, i durant el termini de garantia si no s’ha 

produït la posada en marxa de l’obra.  

• Avís a tercers de les actuacions que puguin suposar-los afeccions, així com 

prendre les actuacions necessàries per evitar qualsevol dany.  

• Despeses d’instal·lació, manteniment i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, plantes, instal·lacions, accessos, mitjans auxiliars i eines necessàries per 

a construir l’obra. 

• Despeses de lloguer o adquisició de locals i/o terrenys per a dipòsits o treball de 

maquinària i materials. 
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• Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 

• Despeses de muntatge, drets de connexió, conservació, consum i retirada 

d’instal·lacions provisionals pel subministrament d’aigua, dades, telefonia i 

energia elèctrica, o qualsevol altre servei necessari per a l’execució de l’obra, així 

com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptador i altres elements. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 

diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals 

del Projecte. 

• Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors.  

• Despeses associades a la retirada o desmuntatge de treballs que siguin rebutjats 

com a defectuosos així com d’aquells que siguin diferents del que està prescrit en 

el projecte i que no tinguin la deguda autorització, a més de no generar cap 

abonament al contractista. Alhora, el contractista serà responsable dels danys i 

perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. 

• Despeses de gestió de tota mena de residus generats durant l’execució de les 

obres, estiguin o no indicats en els documents del projecte.  

• Execució i retirada de tota classe de camins d’accés i accessos. En cas d’utilitzar 

accessos existents, caldrà realitzar el seu manteniment i reposició a estat original 

un cop acabades les obres. Qualsevol dany sobre els accessos serà responsabilitat 

del Contractista. 

• Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública o al Parc Natural, 

així com dels desperfectes a tercers, inclòs FGC, per l’execució de les obres.  

• Despeses derivades de la redacció de la documentació que s’ha de lliurar a la 

Direcció d’obra per l’elaboració del projecte as-built i de l’estat i dimensions de 

l’obra executada, instruccions de funcionament i manteniment dels equips 

instal·lats, manuals de bon ús, garanties, certificats de bona execució i de 

subministrament de materials.  

• Connexions de les xarxes de drenatge i clavegueram necessaris per a l’execució 

de les obres. S’evitarà l’abocament d’elements sòlids o no permesos a la xarxa. 

En cas de reclamació per l’entitat responsable de la xarxa per abocaments no 

permesos o brutícia, el Contractista serà responsable de la seva neteja.  

• Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 

i/o meteorològics (pluges, nevades, vent, inundacions, etc.) 
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• Els sobrecostos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius o nocturns, 

necessaris per complir els terminis contractuals i per no pertorbar el 

desenvolupament de les activitats pròpies de l’edificació i instal·lacions que han 

de mantenir-se durant l’execució de les obres.  

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

• Despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Gestió de Residus i Control 

de Qualitat. 

• Autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció 

d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de complir 

les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en 

la normativa vigent aplicable en la matèria. FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari 

en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les esmentades autoritzacions. 

• Neteja inicial de l’espai d’obres si és necessària per al desenvolupament de les 

tasques contractades. 

• Neteja final de les obres.  

5.5 Ampliacions i modificacions del projecte 

En cas que existeixin indefinicions, omissions o incongruències entre plànols, amidaments 

i estat actual, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamació econòmica ni de terminis. 

Qualsevol indefinició, omissió o incongruència s’estudiarà amb la Direcció Facultativa de 

les obres i es pactarà la solució entre les parts. Si s’escau, es podran aprovar preus 

contradictoris seguint l’indicat per la Llei de Contractes amb el Sector Públic.  

No obstant això, i tal com preveu el Plec de Condicions Particulars, es contemplen 

possibles modificacions del contracte per als supòsits que un cop iniciada l’obra es 

detectin situacions no previstes al projecte i no detectables en fase de redacció de 

projecte, i que no permetin l’execució del projecte tal i com està previst. També s’inclou 

en aquesta previsió la possible necessitat de realitzar tasques col·laterals no identificades 

al projecte que puguin aparèixer per l’impacte de l’obra objecte del present contracte. 

L’adjudicatari es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front -en el seu 

cas- a l’ampliació o les modificacions del projecte. 

En aquests casos s’aplicarà l’import per al nou preu que estableixi la Direcció Facultativa 

a partir dels preus bàsics de materials i mà d’obra i rendiments existents en el contracte 

per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En cas que no existissin preus 

bàsics i no resultessin aplicables els rendiments existents en el contracte, la Direcció 

Facultativa determinarà els nou preus contradictòriament per deducció de les dades 

contingudes en el contracte (extrapolació, interpolació o proporcionalitat), sempre que 

sigui possible.  
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En cas que no sigui possible extreure el nou preu per les dades contingudes en el 

contracte, es farà ús del Banc de Preus ITEC de l’any de la present licitació i en cas que ni 

així es pugui deduir un nou preu, el Preu serà el que fixi la Direcció Facultativa de les obres.  

6 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

L’adjudicatari, un cop signat el contracte, haurà de lliurar la documentació següent 

(aquesta documentació és d’obligat lliurament): 

a) Memòria descriptiva relativa als treballs a desenvolupar per dur a terme el projecte 

descrit en el present plec i el projecte executiu. 

b) Pla d’execució dels treballs detallat per conceptes (a entregar com a màxim 2 setmanes 

després de la signatura de l’acta de comprovació de replantejament). 

Un cop lliurada l’obra per part de l’adjudicatari i recepcionada per part dde Vallter, 

l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent: 

a) Documentació tècnica desenvolupada en el transcurs de la obra així com la 

documentació “as built”. Serà obligatori per part de l’adjudicatari facilitar a la Direcció 

Facultativa tota la documentació de l’obra necessària per a poder redactar el seu 

Projecte d’Obra Executada. 

b) Documentació dels manuals de manteniment així com un informe detallat amb el 

seguiment a fer i contactes de les empreses vinculades al mateix. 

c) Garanties particulars, manuals de materials i funcionament, llistat d’industrials, 

certificats de qualitat, cartes de subministrament i aplicació. En cas que s’hagin 

incorporat claus, tancaments, armaris, o qualsevol element que precisi de panys, una 

còpia com a mínim de totes les claus i panys. Tot ha d’estar degudament organitzat i 

senyalat. 
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ANNEX 1 – DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Annex 1a – Projecte 

Annex 1b- Plànols 

Annex 1c – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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ANNEX 2 – POLÍTICA D’FGC TURISME 
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ANNEX 3 – “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL 
CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES 
QUE TREBALLEN PER A FGC TURISME” 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 

La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el 

consum d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin 

per FGC en contractes gestionats per l’àrea de Turisme. 

Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 

d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte per 

a la seva aprovació en base al que s’estableix en la present guia. 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I DROGUES EN 

EL TREBALL. 

Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 

considerat com a tal (pla): 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per 

assegurar la prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte 

i el seu control. Així, s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les 

accions que es faran al llarg del temps que duri l’obra. 

El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat 

a les obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una 

correcta prevenció de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles 

accidents que es puguin produir com a conseqüència de la ingesta 

d’alcohol, drogues i/o medicaments. Per tant i en aplicació de la mateixa, 

el contractista s’obliga, per a la prevenció i detecció de les possibles 

incidències en el seu personal i/o del personal de les empreses que 

subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la ingesta o 

incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 

substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota 

l'efecte dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per 

treballar en les condicions fixades en el contracte i en tot cas per les 

tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al 

seu personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres 

mesos, i sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana 

d’anticipació, quan i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a 

comunicar el resultat a FGC. Si les proves s’haguessin d’efectuar per raons 

d’urgència, ho comunicarà el més aviat possible. 

Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova 

inicial a tot el personal del contractista o d’empreses subcontractades, 
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adscrit a l’execució del contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos 

següents, així com totes aquelles accions de millora que es disposin 

addicionalment i que permetin assegurar el compliment de les 

obligacions indicades. 

El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats 

agregats, juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest 

efecte, així com còpia de les factures que assegurin la seva realització o 

qualsevol altre document que acrediti la realització de les mateixes i que 

sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de l’empresa aliena que 

realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats). 

2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, 

amb les persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es 

puguin fer a instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte 

sense incompliments en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant 

positiu en l’esmentat control. 

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part 

d’FGC, el contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 

hores amb tot el personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en 

matèria relacionada amb el consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. 

Aquesta formació s’haurà d’acreditar documentalment a FGC a través de la 

justificació del control d’assistència obligatori del personal propi o d’empreses 

subcontractades, i les factures de les despeses incorregudes per part de les 

persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra documentació que sigui 

admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior. 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent 

a les empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per 

conscienciar sobre els riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i 

drogues en el treball a FGC. 

Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el 

qual podrà incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri 

oportunes en l’objectiu d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball. 


