
 
 

                                 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Contracte de serveis 
 
TÍTOL: Assistència Tècnica i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de Millora i 
impermeabilització de la coberta transitable dels locals del port de l’Ampolla 
 
OBJECTE: El que s’indica a les clàusules adjuntes. 
 
TERMINI: Vuit (8) mesos des de l’inici de les obres ( Setembre 2025 ) fins a l’aprovació 
de la liquidació definitiva de les obres de “Millora i impermeabilització de la coberta 
transitable dels locals del port de l’Ampolla” 
 
PRESSUPOST: Catorze mil setanta euros amb trenta-set cèntims (14.070,37€), sense 
IVA., d’acord amb les anualitats següents: 
 

- Anualitat 2025:   7.000,00 €, sense IVA 
- Anualitat 2026:   7.070,37 €, sense IVA 

 
 
Enric Martínez Sastre 
Director 
Zona Portuària Sud 
Signat electrònicament 
 
 
 
HE RESOLT: 
 
Aprovar aquest Plec de prescripcions tècniques 
 
Esther Roca Isart 
Directora General 

Signat electrònicament 
 
 



 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE MILLORA I 
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA TRANSITABLE DELS LOCALS DEL PORT DE 
L’AMPOLLA 
 
 
Clàusula primera - Prescripcions generals 
 
Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris tècnics 
generals que serviran de base per a la contractació i execució de l’expedient. 
 
El plec es considerarà integrat amb el de clàusules administratives particulars de l’expedient. 
 
 
Clàusula segona – Direcció dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat 
 
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran a 
càrrec de la Zona Portuària Sud, que establirà les mesures de control que consideri 
pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats. 
 
La direcció de les tasques de control i coordinació del contracte recauran en el Director de la 
Zona Portuària Sud. 
 
 
Clàusula tercera – Objecte del servei i descripció dels treballs 
 
3.1. Antecedents 
 
L’obra objecte del contracte d’Assistència tècnica i Coordinació de seguretat i salut, se situa a 
la plaça del Carrer Vista Alegre, es tracta d’una plaça-mirador a dos nivells, que a la vegada 
fa la funció de coberta de la confraria de pescadors, i que a través d’escales connecta el Carrer 
Vista Alegre amb el Carrer Mateu Pinyana que es troba a una cota inferior. 
 
En l’actualitat, aquest espai necessita una millora genèrica, ja que molts dels elements que el 
conformen (paviment, escales, mobiliari urbà...) necessiten ser reparats o substituïts. 
Degut al mal estat en que es troba el paviment de la plaça, s’han produït filtracions als locals 
inferiors pertanyents a la confraria de pescadors. 
 
Les actuacions més destacades de la solució projectada consisteixen en retirar i substituir el 
paviment existent, per tal de reparar o millorar la formació de pendents actual i 
impermeabilitzar tota la superfície per solucionar el problema de filtracions que tenen els locals 
de la confraria. 
Se substitueixen les grades del mirador i es traslladen totes les instal·lacions que es troben 
en aquesta zona al lateral, d’aquesta forma quedaran ordenades i integrades a l'espai. 
Es transforma la geometria del tram inferior de les escales que es troben al costat oest de la 
plaça, en aquest punt i al nivell del Carrer Mateu Pinyana es modifica el pas de vianants per 
fer una millora d’accessibilitat a la zona. 
Per últim es construirà una pèrgola orientada a sud-oest en la què es col·locaran plaques 
fotovoltaiques per a la producció d'energia solar fotovoltaica. 
 
A tal efecte , des dels SSTT de la Zona Portuària Sud de Ports de la Generalitat, s’ha redactat 
un projecte executiu ( AMP-O0101-0606 ) en base al qual i mitjançant un contracte d’obra, es 
pretén dur a terme les obres oportunes ja estimades amb un import ( segons Projecte) de 



 
 

 

636.582,55€ ( IVA exclòs ) 
 
L’obra, actualment està en procés de contractació i te l’inici previst al  3er trimestre de l’any 
2025 . 
 
Per la materialització d’aquesta obra, se n’estima necessària en fase d’execució , la 
contractació d’un servei d’Assistència Tècnica i Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
3.2. Objecte 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprèn les següents prestacions: 
 

i. L’assistència a la direcció facultativa de les obres anteriorment mencionades, 
assegurant que les obres s’executen segons el projecte constructiu licitat i respectant 
les normatives sectorials que pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb 
un equip humà de suport tècnic, és l’encarregada de vetllar per una correcta execució 
material de l’obra, resolent les possibles contingències tècniques que puguin sorgir, 
verificant els resultats i controlant l’execució del pla de control de qualitat, i el 
seguiment econòmic de l’obra amb la redacció de les certificacions parcials i la 
liquidació final de l’obra, així com la redacció de la documentació tècnica que sigui 
necessària. 
 

ii. La coordinació de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de 
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures 
pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les mesures de prevenció de riscos 
laborals que siguin oportunes. 

 
 
3.3. Treballs a realitzar  
 
 

Els treballs a dur a dur a terme per l’Assistència Tècnica, seran exclusivament de 
suport i en cap cas figuraran oficialment com a Direcció d’obra atès que aquest càrrec 
l’exercirà  oficialment el Director de Zona de Ports de la Generalitat. 
 

Respecte a l’organització documental, es treballarà en tot moment de forma 
col·laborativa en directori Cloud , el contingut / esborrany del qual , estarà preparat inicialment 
pels SSTT de Ports de la Generalitat, d’acord amb el contingut de ANNEX A1 (A-1).  
L’organització de les carpetes així com el seu contingut es mostren a mode d’exemple i poden 
sofrir variacions. 
 

Respecte al directori Cloud, Els SSTT de Ports de la Generalitat,  confeccionaran 
prèviament el sistema d’accessos i perfil de privilegis a tot el personal intervinent el l’execució 
de l’obra. L’Assistència tècnica , haurà de disposar de les eines de software i hardware 
necessàries per tal de poder exercir amb normalitat les tasques mínimes exigides 
 
El conjunt de tasques a efectuar objecte particular del contracte es classificarien en 4 grups 
bàsics: 
 
Assistència tècnica general: 
 

· Resolució de consultes tècniques de caire general ( formulades pel contractista ) . Via 
telefònica / XXSS / Correu electrònic amb una resposta en un termini inferior a 4 h 



 
 

· Visita a obra amb una periodicitat mínima d’una setmana i variable en funció de la 
rellevància dels treballs en execució 

· Supervisió d’equips humans i mecànics d’obra d’acord amb el compromís del 
contractista  

· Supervisió de sistemes constructius i condicions especial d’execució d’acord amb el 
compromís del contractista  

· Seguiment setmanal del Planning de treball oficial presentat pel contractista 
· Elaboració d’acta de visita d’obra segons model contingut en A-1 ( mínim 1 per 

setmana ) 
 

Control de qualitat i mediambiental: 
 

· Aprovació del Pla d’Assajos aportat pel contractista 
· Planificació i seguiment del programa d’assajos ( Requeriment directe a l’empresa de 

control de qualitat subcontractada pel contractista , amb ordre d’assistència directa a 
laborants i recopilació d’actes i informes ) 

· Recopilació d’actes de presa de mostres i resultats d’assajos i publicació a directori 
compartit 

· Recopilació de fitxes característiques, manuals d’us, etc ...   de material especial o 
específic emprat i  publicació a directori compartit 

· Aprovació inicial i seguiment del Pla mediambiental presentat pel Contractista 
· Elaboració /publicació de check-list setmanal segons model contingut en A-1. 

 
 
 
Control evolució projecte-obra: 
 

· Seguiment econòmic de l’obra mitjançant edició permanent d’arxiu tcq creat 
inicialment pels SSTT de Ports de la Generalitat i publicat en directori compartit.  
Aquest arxiu tcq tindrà el pressupost original de projecte i també el mòdul de 
seguiment, el qual estarà degudament  activat i configurat per tal de que l’equip d’AT 
en pugui fer l’edició oportuna segons sigui el cas: 

 
o Seguiment – Certificacions ordinàries d’obra :  Com indica el seu nom, aquí és 

on s’ha de  confeccionar mensualment per part de l’AT, ( abans del dia 5 del 
mes ), tots els amidaments detallats d’allò certificable executat al mes anterior 

o Seguiment Projecció econòmica d’obra:  En aquest cas, l’equip d’AT , usant 
l’atribut d’ “Amidament final estimat” per cadascuna de les unitats d’obra 
constituents del pressupost d’obra ( ja siguin unitats existents com unitats 
noves incorporades i agrupades en un nou darrer capítol ) ,  indicarà la previsió 
d’amidament final per tal de disposar en tot moment de la projecció econòmica 
final d’obra en el seu conjunt i en tot moment .   L’edició d’aquest atribut, s’ha 
de fer de forma immediata tan aviat es detecti o ordeni alguna variació de l’estat 
projectat. 
 

S’aclareix en aquest apartat , que l’emissió de la certificació d’obra així com la seva 
difusió pel recull de signatures anirà a càrrec dels SSTT de Ports de la Generalitat, que 
la generaran en base a l’estat del mòdul de seguiment – Certificacions ordinàries 
d’obra, degudament emplenat per l’Assistència Tècnica . 
 
Les noves unitats d’obra ( si s’escau ), s’introduiran en el mòdul de seguiment 
agrupades en un nou darrer capítol , però prèviament cal crear-ne la fitxa i també el 
llistat de control d’acord amb els models de l’A-1 



 
 

 

 
· Seguiment geomètric de l’obra mitjançant l’edició permanent  del model d’obra.  Es 

tracta de treballar en base a un model en format BIM,  o en el seu defecte ,en format 
DWG clàssic que organitzarà la informació de l’obra per capes i que  inicialment els 
SSTT de Ports de la Generalitat  publicaran en la seva versió original al directori 
compartit . 
 
L’assistència tècnica , serà la responsable d’editar periòdicament aquest arxiu amb les 
següents condicions : 

o A mesura que es produeixin variacions geomètriques “substancials”, es 
procedirà a una revisió del model actual.  En cas de que NO sigui un model 
BIM: es generarà una nova versió  dwg que substituirà a l’anterior.  La versió 
anterior, quedarà obsoleta però es guardarà al mateix directori compartit en 
una carpeta de “versions obsoletes” 

o En cas de que NO sigui un model BIM, el model actual prevaldrà per sobre de 
tots els models obsolets i també per sobre de tota la informació del projecte 
original en cas de contradicció. 

o L’edició del model actual, si s’escau,  si no es fa de forma automàtica ( 
mitjançant software BIM ), ha de comportar obligatòriament  l’edició del mòdul   
“Seguiment Projecció econòmica d’obra” anteriorment esmentat i que caldrà fer 
simultàniament per part de l’AT amb l’objectiu de tenir actualitzada la dada de 
projecció econòmica de forma coordinada i coherent amb l’edició del model. 
 

La darrera versió d’aquest model, finalitzada l’obra, representarà conceptualment l’as-
built de l’obra, que,  a diferència de les versions anteriors,  haurà de tenir el rigor 
geomètric necessari,  per la qual cosa caldrà recolzar-lo amb un aixecament topogràfic 
a càrrec del Contractista si fos necessari. 

 
Seguretat i Salut: 
 

· Assumpció oficial per part de l’Assistència tècnica de la figura de Coordinador de 
Seguretat i Salut  

· Emissió d’informe tècnic inicial per la seva aprovació oficial si s’escau , del Pla de 
Seguretat i Salut presentat pel contractista .  ( El model d’informe, serà aportat pels 
SSTT de Ports de la Generalitat ) 

· Seguiment del Pla de Seguretat durant etapa d’obra i abast de tasques generals  
segons legislació vigent.  

· Respecte al règim de visites i de  l’emissió d’acta de visita setmanal, no seria necessari 
fer-ne d’específiques ,  atès que es pot considerar inclosa en les visites periòdiques 
generals. Pel que respecta a les actes, caldria fer un apartat específic en l’acta de visita 
general on es faci constar tot allò relatiu a la Seguretat i Salut, i en particular, com a 
mínim hi haurà d’haver una relació qualitativa i quantitativa del mitjans humans i 
mecànics a obra. 

 
 
 
Clàusula quarta – Documentació aportada per Ports de la Generalitat 
 
Per a la realització dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportarà la següent 
documentació: 
 

· Projecte executiu de les obres de Millora i impermeabilització de la coberta transitable 
dels locals del port de l’Ampolla. ANNEX A2 (A-2).   



 
 

· TCQ – pressupost amb mòdul de seguiment configurat 
· Model ( BIM/IFC o CAD segons sigui el cas ) 
· Carpetes amb arxius patró ( Actes, instruccions, etc ... ) ANNEX A1 (A-1).   

 
 
Clàusula cinquena – Equip de Treball 
 
L’equip de treball serà l’adequat per a la realització del contracte, i com a mínim ha de disposar 
de les següents figures: 

 
 

i. Un enginyer/a de Camins Canals i Ports, Civil o Industrial, enginyer/a tècnic/a 
d’Obres Públiques , arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, amb una experiència 
mínima de tres (3) anys en el camp de l’obra civil  en l’àmbit de la direcció d’obra, 
que actuarà en la fase de construcció com a Responsable de l'assistència a la 
direcció d'obra de les obres amb dedicació mínima del 15%. 

 
ii. Un tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals o titulacions legalment 

competents, amb una experiència mínima de cinc (3) anys en obres d’urbanització 
amb instal·lacions  que actuarà com a Coordinador de Seguretat Salut, en la fase 
d’execució de les obres amb dedicació mínima del 15%.  Aquest càrrec pot ser 
ocupat igual i simultàniament  pel Responsable de l'assistència a la direcció d'obra 
sempre que compleixi ambdós requisits. En aquest cas, la dedicació mínima 
hauria de ser del 30 %. 
 

iii. Equip tècnic de delineació/modelatge format per almenys un/a (1) delineant amb 
titulació de tècnic superior en projectes o titulacions legalment competents, i amb 
una experiència mínima de cinc (3) anys en l’àmbit de l’obra civil, amb dedicació 
mínima del 15%  

 
 

Clàusula sisena – Termini 
 
Termini de Vuit (8) mesos des de la data d’inici de les obres fins a l’aprovació de la liquidació 
definitiva de les obres de “Millora i impermeabilització de la coberta transitable dels locals del 
port de l’Ampolla” 
 
La direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, aquests treballs estan supeditats al 
termini d’execució de les obres fins a l’acta de recepció provisional i posterior liquidació. El 
termini estimat de les obres, és de sis (6) mesos, S’estima iniciar les obres durant el 3er 
trimestre de l’any 2025. 
 
 
Clàusula setena - Pressupost del contracte 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de catorze mil setanta euros amb trenta-set cèntims 
(14.070,37€), sense IVA. 
 
En aquest import s’entendran compresos tots els impostos que gravin la realització del treball, 
així com el visat pel Col·legi professional corresponent, si s’escau, amb l’excepció de l’impost 
sobre el valor afegit. 
 



 
 

 

El pressupost comprendrà els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i 
responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formació, el vestuari del personal, i 
qualsevol mitjà tècnic, hardware, software, desplaçaments, dietes o complement necessari 
per al desenvolupament d’aquest servei. 
 
L’import del contracte en cap cas anirà vinculat o condicionat a la durada real de les obres i 
per tant, cap increment del termini oficial de les obres donarà dret a revisió d’aquest. 
 
Clàusula vuitena – Lloc on es realitzarà el treball  
 
Les feines a contractar es duran a terme dintre de l’àmbit de l’obra de Millora i 
impermeabilització de la coberta transitable dels locals del port de l’Ampolla. 
 
Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment a les 
oficines de Ports de la Generalitat a la Ràpita o del port de l’Ampolla. Es podrà requerir, 
puntualment, la participació de l’adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir 
relació amb el projecte. 
 
 
Clàusula novena – Confidencialitat i propietat intel·lectual dels treballs  
 
L’adjudicatari assumeix el compromís de guardar total confidencialitat en tota la informació de 
qualsevol tipus que es derivi de la realització dels treballs resultants d’aquesta contractació. 
 
Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informació de recolzament, projectes, etc. 
que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un dret de 
propietat intel·lectual o industrial, comporten la cessió de tots els drets d’explotació a Ports de 
la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial. 
 
A més, l’adjudicatari, tindrà l’obligació de proporcionar a Ports de la Generalitat totes les 
dades, càlculs, processos i procediments emprats durant l’execució dels treballs. 
 
 
Clàusula desena – Consultes i visita a les instal·lacions  
 
Per tal que els interessats puguin conèixer les instal·lacions objecte del concurs, s’estableix 
un horari de visites amb cita prèvia durant el període establert per la presentació de sol·licituds. 
A tal efecte, hauran de fer la sol·licitud pels mitjans següents:  
 
Zona Portuària Sud- al telèfon 977740456 o mitjançant l’adreça electrònica 
zona.sud.ports@gencat.cat  
 
 
Clàusula onzena – Penalitzacions 
 
Es considerarà compliment defectuós del servei contractat la no entrega de la documentació 
demanada en aquest plec de prescripcions tècniques (a partir d’ara PPT). 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les següents: 
 
· No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuària. 
· No complir amb els terminis parcials 
 



 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les 
següents: 
 
· L’existència de dues faltes lleus.  
· La inobservança de la mecànica operativa inicial o normal. 
· La mala qualitat en la realització dels documents. 
· La no realització de alguna de les activitats indicades al PPT. 
· No assistència a les reunions de seguiment. 
· Manca en la dedicació mínima requerida dels membres de l’equip. 

 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les 
següents: 
 
· L'existència de dues faltes greus. 
· L'abandonament del servei. 
· La no adequació dels mitjans personals a les especificacions del contracte. 
· No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu. 
· No compliment dels terminis de la planificació del projecte global. 
 
En cas d’un compliment defectuós lleu, si és reiteratiu o és de consideració s'aplicarà una 
sanció de fins al 5% de la factura mensual que es deduirà de la mateixa.  
 
En cas d’un compliment defectuós greu, s'aplicarà una sanció de fins al 20% de la factura 
mensual que es deduirà de la mateixa. 
 
En cas d’un compliment defectuós molt greu s'aplicarà una sanció de fins al 40% de l’import 
total del concurs i podrà ser objecte de resolució del contracte. 
 
La imposició de les penalitzacions serà a criteri de la zona portuària. 
 
 
 
Annex 1: 
 
 (A-1)  Directori compartit (  Carpetes i contingut orientatiu ) 
 
Annex 2: 
 
 (A-2)  Projecte executiu de les obres de Millora i impermeabilització de la coberta 
transitable dels locals del port de l’Ampolla 


