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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ MIJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT DE LES OBRES PER AL TANCAMENT DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA DE LES CASES D’ALCANAR  
 

Exp. 3533/2025 – 6059/2024 NOP2019003 

 

 

1. OBJECTE DEL PLEC 

És objecte del present Plec la determinació de les prescripcions tècniques particulars que han de 

regir la contractació per a l’execució de les obres del Projecte bàsic i d’execució per al tancament 

de la pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar.   

 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte és l’execució de treballs necessaris per al tancament de la pista 

poliesportiva de les Cases d’Alcanar, situat a la parcel·la 432 del polígon 4 que  fa front al camí 

de Virol  de les Cases d’Alcanar, tenint en compte la protecció de respecte de fenòmens 

meteorològics que puguin dificultar la pràctica de l’esport. 

Les obres a contractar són les previstes al “Projecte bàsic i d’execució per al tancament de la 

pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar”, redactat per Rollan arquitectura SLP i que promou 

l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord a les especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions 

tècniques del projecte i les del present expedient de contractació.  

Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta execució de 

les obres i el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral, control de qualitat, etc...). 

 

 

3. REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Jurídiques. 

 

 

4. AMBIT D’ACTUACIÓ 

L'àmbit d'actuació es limita al tancament de  l’estructura existent que cobreix la pista 

poliesportiva situada a la parcel·la 432 del polígon 4 amb front al camí del Virol a Les Cases 

d’Alcanar.  
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5. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC 

El projecte per al tancament de la pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar, consta de la 

documentació gràfica i escrita indicada als articles 233.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic /en endavant LCSP) i 18 de la Llei autonòmica 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública, i legislació sectorial adequada a les característiques de l’obra a executar. 

 

La documentació del projecte inclou: 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. Identificació i objecte del projecte 

1.2. Agents 

1.2.1. Promotor. 

1.2.2. Projectista. 

1.2.3. Altres tècnics. 

1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

1.4. Descripció del projecte 

1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres 
usos previstos, relació amb l'entorn. 

1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local. 

1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives. 

1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i  construïdes, accessos i 
evacuació. 

1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar 
en el projecte. 

1.5. Prestacions de l'edifici 

1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE 

1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici 

1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE 

1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1. Sustentació de l'edifici 

2.2. Sistema estructural 

2.3. Sistema envolvent 

2.3.1. Façanes 

2.4. Sistema de compartimentació 

2.5. Sistemes d'acabats 

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions 
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2.6.1. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici 

2.6.2. Subministrament de combustibles 

2.6.3. Electricitat 

2.7. Equipament 

3. COMPLIMENT DEL CTE 

3.1. Seguretat estructural 

3.2. Seguretat en cas d'incendi 

3.3. Seguretat d'utilització i accessibilitat 

3.4. Salubritat 

3.5. Protecció front al soroll 

3.6. Estalvi d'energia 

4. SENSE NORMA ASSOCIADA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  

 

 

6. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 

L’objecte del present plec és descriure els paràmetres i treballs necessaris per al tancament de 

la pista poliesportiva de Les Cases d’Alcanar  les previstes al “Projecte bàsic i d’execució per al 

tancament de la pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar”, redactat per Rollan arquitectura SLP. 
 

Les obres a realitzar s’efectuen al voltant de la pista poliesportiva coberta de Les Cases d’Alcanar 

realitzant un tancament de la mateixa per a protegir-la de les inclemències del temps.  La pista 

actual està coberta mitjançant un total d'11 encavallades equidistants sobre les que es disposa 

el tancament de xapa d'acer galvanitzat i un mur perimetral a tres costats de la pista de formigó 

armat. Amb una alçada d'11,9 m en el punt més alt.  Aquestes obres es desenvolupen en un 

àmbit de 1.395,57m², equivalent al que ocupa la pista poliesportiva existent i el tancament que 

delimita l’espai dels murs de formigó i l’estructura vertical de suport de la coberta.  

 

El projecte tècnic a disposició dels serveis tècnics  contempla sanejar l’estructura metàl·lica 

existent i  la d’un tancament de xapa de doble full en planta baixa (façana sud-est), sistema de 

xapa perforada en totes les façanes per a mantenir la ventilació de l'espai exterior i la disposició 

de sistema d'envidrament U-GLASS en la part superior de la façana. 
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Altres intervencions associades són el reblert i compactació de la urbanització en la zona d'accés 

a la pista per garantir l'accessibilitat i salvar el desnivell de 20-40cm existent en la solera. Aquesta 

intervenció acompanyada de la construcció d'un mur de blocs de formigó en el punt de trobada 

entre el reblert i l'actual pista descoberta de la parcel·la. 

 

Les obres a realitzar consistiran en la realització de: 

- Estabilització mecànica d’esplanada. 

- Instal·lació d’estructura d’acer per a suport del revestiment de façana 

- Revestiment de façana amb xapa perforada 

- Tancament envidrat pla amb perfils e U de vidre imprès translúcid. 

- Sanejat i pintat de l’estructura metàl·lica actual. 

- Col·locació de portes de reixat metàl·lic corredisses  

- Col·locació de rètol en façana 
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

Les tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en els “Plecs de  Condicions 

Tècniques” elaborats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), i les 

indicades al Projecte de tancament de la pista poliesportiva de les Cases d’Alcanar. 

Les Prescripcions escrites que no tinguin plasmació en la documentació gràfica o a l’inrevés 

s’hauran d’executar com si fossin consignades a tots dos documents, sempre que a criteri del 

director de l’obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d’obra 

corresponents. 

 

8. DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Les obres definides en el present projecte s’executaran en una única fase i el termini màxim per 

a l’execució dels treballs s’estableix en 2 mesos 

El contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

9. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari, la 

direcció d’obra i l’Ajuntament d’Alcanar. 
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10. SUPERVISIÓ TECNICA 

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin 

determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les 

modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats 

funcionals. 

 

11. CRITERIS D’EXECUCIÓ PER A L’ACCEPTACIÓ DE L’OBRA 

S’aplicaran els Plecs de Condicions Tècniques descrits al Projecte de tancament de la pista 

poliesportiva de les Cases d’Alcanar”. 

 

12. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

Segons l’article 77 de la LCSP i vist que l’obra no supera els 500.000 euros no és necessària la 

classificació del contractista, si bé a efectes d’acreditació de la solvència s’indica com a necessària 

la següent classificació: 

 

13. DEL CONTRACTISTA 

13.1  RESPONSABILITAT 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència està obligat a 

l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que  la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni que 

hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

Així mateix és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 

tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra 

o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

Ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la 

normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

Apart del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, 

instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva 
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responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta 

seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament. 

El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que 

presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent  tots de forma solidària) així 

com de les obres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 

L’adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació mal tracte 

que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació 

dels serveis. 

Es responsabilitzarà de què les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 

expedits per l’Administració competent. 

Els contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de les 

conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els 

errors, els mètodes inadequats, de les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. Es 

troben inclosos tots els treballs relatius a transport i col·locació dels elements relacionats 

anteriorment. 

Ha  de responsabilitzar-se de tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast 

dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra 

segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i modificacions 

posteriors. 

13.2 OBLIGACIONS 

És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte 

executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 

El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris 

per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 

El contractista haurà de presentar abans de començar l'obra el preceptiu Pla de Seguretat així 

com un Pla de Gestió de residus i una  planificació de l'obra. 

Abans de l’inici de l’obra el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les dades 

següents: 
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a) Maquinària i mitjans auxiliar que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i 

els requeriments d’aquest ple i del plec de clàusules administratives. 

b) El quadre de dedicació previst dels components que l'executaran i la distribució de 

les seves responsabilitats. Aquest equip No podrà ser substituït durant el termini 

d'execució del contracte sense I ‘autorització expressa de I ‘Ajuntament. 

c) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 

contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 

d) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicat la part del  contracte 

a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la 

Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

e) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 

Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents. 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, gestionats 

i tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 

servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

Durant el transcurs de l’obra 

El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la seva 

execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que rebi del Director. 

L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra en el termini de 10 dies, a comptar des de  la 

notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a 

la plica. 

El contractista ha de designar un Cap d'obra, Tècnic competent, responsable  per a la seva per 

a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb 

els corresponents serveis municipals, el responsable de contracte i el director facultatiu.  

Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obres en els 

diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. L'Encarregat/s de 

les obres tindrà/n dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte. 

El Contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. 
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El contractista disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària, 

materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de trànsit i senyalització i 

mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execució dels 

treballs. 

El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les 

obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista 

disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per 

a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la 

maquinària i vehicles haurà de dur distintiu, mostrant el nom de I‘empresa adjudicatària del 

contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de I ‘empresa contractista adjudicatària. 

L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 

qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies 

festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades 

de I ‘execució de les obres objecte del contracte per  a aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà 

de localització que permeti la immediata activació dels Dispositius d’emergència  

(comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 

Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant l’actualització del 

cronograma dels treballs contemplats en el projecte.  

Si la Direcció Facultativa (Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a 

de les obres, Director/a d’execució de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut), tingues 

raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà 

les ordres oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris 

per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec 

del contractista sempre que aquests assajos conformin l’existència de vicis ocults. En cas 

contrari seran satisfets per l’Administració 

El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que 

aquests generin fins un màxim del 1,5% del import d’execució material del projecte, d’acord 

amb el programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades les obres, 

l’empresa responsable del control de qualitat lliurarà a la DF d’igual manera que al 

contractista, tots aquells informes de proves i assaigs que es realitzin. 
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Fer-se Càrrec de la redacció de tots els documents (certificacions i butlletins) i tràmits 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Industria de la 

Generalitat de Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no 

estiguin totalment realitzats. 

 

Retolació de l’obra 

Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar un cartell amb format normalitzat i 

imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves 

característiques i lloc d’ubicació. 

 

senyalització de l’obra i aplec de material  

Per a optimitzar I ‘espai Públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà d'un 

local, de característiques adequades i suficientment pròxim a I ‘obra, on albergarà I‘oficina 

d'obra, El magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal 

de l'obra  

No s’aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai 

convenientment limitat, dintre del tancament general de I ‘obra, per a aquest menester. Així 

mateix, els materials d'excavació i demolició Preferiblement es carregaran i transportaran a 

abocador en el mateix moment de la seva generació. 

El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; pel que 

haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i 

seguir les ordres i instruccions que doni la Policia Local, els Serveis Tècnics d’aquest Municipi 

i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres El contractista col·locarà, al seu càrrec, els 

elements d’informació, protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i publicitat 

dels treballs necessaris per a la immediata execució dels treballs, d’acord amb la normativa 

de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i 

talls de tràfic. 

L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells informatius, retolació per desviament de 

trànsit, prohibit aparcar i resta d'elements de senyalització i informatius que requereixi pel 

responsable del contracte 
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Conservació del medi ambient. Gestió de runes. Abocadors  

El Contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 

siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest.. 

El contractista ha de dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi 

ambient i protecció de l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el 

treball d’acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 

El contractista serà responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 

projecte, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de l’obra el contractista 

no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

El contractista serà responsable de les agressions, que, en els sentits abans apuntats, i 

qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, seguint les ordres 

de la direcció de l’obra o dels organismes competents. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec del contractista.. 

No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 

preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui superior que la que es preveu 

en la justificació del preu  unitari inclòs al pressupost del projecte, ni l’omissió en l’esmentada 

justificació de l’operació de transport. 

El contractista es responsable del compliment de les disposicions legals vigents relatives al 

transport i abocament de materials, obtenció d’autoritzacions, permisos necessaris i 

pagament del cànon per la utilització del servei. 

Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels 

mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se 

inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i 

residus originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la seva disposició. 

No es podrà fer acopi de terres ni runa a la via pública si no són terres destinades a un reblert 

immediat, atenent especialment la seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu 
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normal ús. Les terres o runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre 

camió per al seu posterior transport a abocador. 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i papereres 

destinats a la neteja pública qualsevol material que es produeixi com a conseqüència del 

desenvolupament dels treballs del contracte. Si l'empresa adjudicatària no retirés aquest 

materials dins d'un termini màxim de 24 hores, seran retirats per encàrrec del responsable 

del contracte a altra empresa, les despeses corresponents aniran a càrrec de l'empresa 

adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats a que donin lloc.  

Presentació del Projecte Final d’Obra (l’As-Buit) 

En finalitzar l’obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols 

definitius que assenyalaran les característiques del pas de les instal·lacions. 

El Document Final d’obra es presentarà en fitxer gràfic – en suport magnètic adequat i en una 

còpia en paper. 

El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i informació 

gràfica que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les obres executades. 

 

14. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  

Sens perjudici d’altres indicades al plec de Clàusules administratives, seran al seu càrrec les 

despeses següents: 

Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 

etc. 

Les de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

Les de protecció d’emmagatzematge de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

Les indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc.  
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Els permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

Les ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, llicències 

i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, així 

com del visat del col·legi professional corresponent. 

Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada 

en servei del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya o organisme que 

sigui competent. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 

15. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 

El Director Facultatiu de l’obra serà Andreu Queral Moliné, designat per l’Ajuntament. 

La direcció de l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte d’assegurar 

la correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte tècnic aprovat 

per l’Ajuntament. 

Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a de les obres, Director/a 

d’execució de les obres i Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis Tècnics 

Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d’aquells tècnics que designi 

l’Administració. 

La Direcció Facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves 

instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa 

de les obres, podrà requerir al contractista perquè` separi de l’obra els treballadors responsables 

de la pertorbació. 

La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de Llei 38/1999, de 5 de novembre 

d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del contracte d’acord 

amb l’article 62 en relació als articles 237 a 246 de la LCSP. 

 

16. DELEGAT D’OBRA 
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El Contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació del 

contractista a l’obra, el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació adequada i experiència 

acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de contractació podrà 

proposar la seva substitució per raons justificades.  

El Cap d'obra, serà l’encarregat de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable de contracte 

i el director facultatiu. El Cap d'obra Designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu 

el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària . 

Si s’escau el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 

 

 

17. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I EQUIPS 

17.1 Personal i mitjans tècnics  

L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte de manteniment un Cap d'Obra, amb 

la titulació mínima de Tècnic d'Arquitectura o Enginyeria i un encarregat d'obra, aquest últim 

amb una dedicació exclusiva al contracte durant l'execució dels treballs.  

Aquest nomenament haurà de comptar amb l'acceptació per part de l'Ajuntament. En el supòsit 

que l'adjudicatari volgués canviar el Cap d'Obra, aquest haurà de ser prèviament acceptat per 

l'Ajuntament.  

L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per 

porta a terme els treballs especificats en aquest plec.  

Alhora es presentarà una relació de tot el personal, i les seves categories, destinats a la realització 

dels treballs. 

El personal depenent de l'empresa adjudicatària, durant l'horari de treball, portarà identificació 

de l’empresa. En aquest sentit, els vehicles utilitzats per les feines, duran el logotip o indicatiu de 

l’empresa. L'empresa adjudicatària vetllarà perquè el mateix sigui utilitzat adequadament i el seu 

estat mantingui una presència que no desdigui a l'usuari, ni a la empresa ni al propi Ajuntament. 

Alhora el contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris i posarà remei 

immediatament a qualsevol inadequat o mal comportament dels operaris adscrits a aquest 

servei. 
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17.2 Materials 

L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant  

les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques 

del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte. Tanmateix pel responsable del contracte es 

reservarà el dret a rebutjar el material que no consideri adient per la feina requerida.  

 

17.3 Maquinària i transport  

L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar 

adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, així com pels 

subministres, segons el bon ús i costum de la professió, que concretarà en l'oferta presentada.  

Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i 

conservació.  

L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una bona 

realització del servei i disposarà de les reserves corresponents per poder complir amb els 

terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en perfecte estat de 

conservació i neteja en tot moment, a partir del primer dia de l'inici de les obres. 

L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i runa. Quedarà prohibit 

l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada si no es per la seva immediata utilització com a 

material de reblert.  
 

17.4 Mitjans auxiliars i eines  

L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de realitzar 

els treballs objecte d'aquest plec, així com tot el suport informàtic necessari requerit pel 

responsable del contracte per dur a terme el seguiment i certificació dels treballs.  

 

17.5 Programació dels treballs. Incompliment de terminis  

Pel responsable del contracte lliurarà les diferents Ordres de treball i programacions d'actuacions 

majors periòdicament a l'empresa adjudicatària amb la data màxima d'execució d'acord amb els 

recursos mínims requerits.  
 

17.6 Horaris  
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L'horari estàndard es preveu, de 8h a 20h i la jornada laboral s'ajustarà a les necessitats de 

l'Ajuntament i les instruccions del responsable del contracte. Aquesta podrà modificar i ajustar 

l'horari en atenció a una millora en el resultats dels treballs.  

En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a requeriment del responsable 

del contracte en actuacions que pel seu caràcter d'urgència siguin necessàries i disposarà d'un 

telèfon permanent de contacte i un mínim de mitjans humans i mecànics per afrontar aquestes 

situacions imprevistes o d'urgència. 

 
 

17.7 Control de qualitat: Proves, anàlisis i assaigs  

Pel responsable del contracte determinarà, previ o durant l'execució de les obres, els controls 

que siguin necessaris.  

Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament homologats o 

aquells que assenyali pel responsable del contracte. 

Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de qualitat, 

fins a un 1% com a màxim del pressupost d'adjudicació de l'obra per anualitat.  
 

17.8 Recepció de les obres. As-built  

Una vegada acabada l'obra l'adjudicatari lliurarà al responsable del contracte plànols as-built de 

l’obra, i els certificats de materials i proves de control de materials. 

 

17.9 Resolució d’incidències tècniques  

D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, en 

ordre a la interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb 

caràcter immediatament executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la 

legislació vigent li confereix. 

Si el contractista formalitzés la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General 

de la Corporació, i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al 

respecte, s'entendrà desestimada la petició. 

 

18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ D’OBRES 

Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció apreciades per la direcció 

tècnica.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

A9
R

T7
H

C
A2

2P
4A

A2
2W

TF
H

A6
9H

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
5 

de
 3

3 



 

NOP2019003 - 2025itMJF313   16 

  

 

El contractista notificarà a la direcció tècnica amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui 

procedir al reconeixement de l'execució, aquelles obres que hagin de quedar ocultes o que a 

judici del mateix contractista o de la direcció requereixin dit reconeixement.  

De totes les obres i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 

constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. El 

contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris d’amidament, excepte 

que s'avingui amb el que  proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

19. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig que tindrà 

lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització del contracte, llevat 

supòsits excepcionals justificats. Els Serveis tècnics municipals procediran, en presència de la 

direcció facultativa i del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent-se acta 

del resultat que serà signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de 

Contractació per a la seva incorporació a l’expedient. 

En cas de no donar autorització per a l’inici de les obres es dictaran les oportunes ordres per a la 

seva correcta execució, mantenint els treballs suspesos temporalment. 

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin 

necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció 

facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els  punts de detall que la 

direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats 

d’obra. 

 

20. LLIBRE D’ORDRES, ACTES DE VISITA 

L'Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la 

comprovació de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte.  

La direcció de l'obra entregarà al contractista un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat 

en tots els fulls. A l'esmentat llibre, que es denominarà Llibre d'Ordres i Assistències de l'obra, 

quedaran reflectides totes les ordres de la direcció de l'obra, així com les incidències i 

comunicacions que tant la direcció de l'obra com el contractista puguin formular.  

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 

formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, les incidències que 
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tinguin relació amb l'execució de les obres i l'estat de compliment de terminis i previsions 

econòmiques.  

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es 

conservarà en el propi llibre i les copies seran lliurades al director i al delegat de l'obra. Tota 

anotació realitzada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra.  

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu coneixement als 

efectes escaients.  

 

EL llibre d'obra s’obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta formal 

de recepció de l'obra.  

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop 

efectuada la recepció seran lliurats a l'Ajuntament. 

 

 

21. CERTIFICACIONS 

Mensualment l'adjudicatari elaborarà la relació valorada, que inclourà els treballs efectuats 

d’acord amb les Ordre de Treball (OT) emeses, per la direcció facultativa i executiva, servirà de 

base per emetre la corresponent factura i certificació. La certificació haurà de ser informada 

favorablement pels serveis tècnics municipals i aprovada per la Junta de Govern Local. 

Les certificacions es composarà de:  

- Partides d’obra: unitats amidaments de les partides d’obra a les que s’aplicarà els preus unitaris 

de referència o preus contradictoris aprovats, que es descriuen en l’apartat 24 i 26 del present 

plec. A aquesta partides se’ls hi deduirà la baixa d'adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte 

de despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

L'import total certificat serà el resultat d'aplicar a la corresponent relació valorada l'Import sobre 

el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

 

 

22. PRESSUPOST 
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A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100 de la LCSP el preu de 

contracte d’obra  total de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS 

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (359.764,33€ ) 

Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran es els 

que figuren al Projecte de tancament de la pista poliesportiva de Les Cases d’Alcanar.  

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol altre 

concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del 

preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte. 

 

23. REVISIÓ DE PREUS 

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió, d’acord amb 

l’article 103.2 de la LCSP. 

 

24. PREUS UNITARIS 

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del projecte tècnic.  

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que 

s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats  de la base de preus ITEC.  

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el muntant de les 

certificacions presentades fos inferior al pressupost adjudicat. 

 

25. MODIFICACIONS D’OBRA I CONTRACTE 

25.1 .- Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 

modificacions per raons d’interès públic, en els supòsits següents: 

a) Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 

precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en que es podrà 

aplicar per referència a circumstàncies quina concurrència pugui verificar-se de 

manera objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitació, en els termes que 

disposa l’article 204 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no podran excedir del 20% del preu inicial ni suposar 

l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte. 

b) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els 

articles 205 i 242 de la LCSP, en algun dels següents supòsits: 
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1. -Que esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el 

projecte aprovat sempre que s’acompleixen les condicions següents: 

i. Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus 

econòmic o tècnic en els termes que disposa l’article 205.2 de la LCSP. 

ii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva 

quantia que no excedeixi aïllada o conjuntament amb altres 

modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 

2. Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació i concorrin les 

condicions següents: 

i. Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no 

hagués pogut preveure. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte 

iii. Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no 

excedeixi, aïllada o conjuntament amb d’altres modificacions 

acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 

3. Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: s’haurà de justificar 

la seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser 

incloses en el projecte i en el contracte inicial. 

No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no 

substancials si suposen una alteració en la quantia del contracte que excedeixi 

aïllada o conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà 

d’estar al que estableix l’article 205.2 de la LCSP. 

25.2 Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel contractista 

quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament considerada, no superi el 

20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació suposa supressió o reducció d’unitats d’obra, el 

contractista no tindrà dret a indemnització. 

25.3 Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes 

en el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en aquest, els preus aplicables 

seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres 

dies. 
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25.4 Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, la Direcció Facultativa comunicarà a la intervenció de l’Ajuntament amb 

una antelació mínima de cinc dies a la data per efectuar l’amidament parcial a fi que l’interventor 

o el funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovació material de la inversió. 

25.5 D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la Direcció Facultativa consideri necessària una 

modificació del projecte i s’acompleixen els requisits establerts en  el present PPT i en la LCSP, 

haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la tramitació del corresponent expedient que es 

substanciarà d’acord ambles següents actuacions: 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 

b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini mínim de 

tres dies 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 

25.6 No es consideraran modificacions del contracte 

a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés serà 

recollit en la certificació final d’obra. 

b) La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que no 

suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el 

seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu. 

 

26. PREUS CONTRADICTORIS 

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a materials i obres no 

contemplats en la base de preus de referència del projecte, es procedirà a l'aplicació del preu 

corresponent d'acord a les següents normes i tramitació:  

- Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a partir de la base de preus de l’ITEC, es  formularà 

aquest preu pel contractista  i es sotmetrà a la conformitat de la Direcció d’obra i posteriorment 

a l’aprovació de l’ens responsable del contracte. 

- En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels preus de l’ITEC, es procedirà al seu estudi 

contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinària 

i amb rendiments aplicables d'acord a partides similars, sometent el resultat de l'estudi a 

l'aprovació de l’ens responsable de la contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals i 

prèvia conformitat de la Direcció d’obra. 
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En qualsevol cas els preus unitaris aplicats als preus contradictoris seran coherents amb els preus 

unitaris del projecte. 

En ambdós casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi serà d’aplicació la baixa de la 

Contracta, els percentatges de despeses generals i benefici industrial d’acord amb els aplicats al 

projecte. 

 

 

27. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al 

projecte, a aquest plec i al contracte podran ser acceptades o rebutjades per la direcció tècnica. 

En cas d’acceptació el director tècnic fixarà justificadament el preu. En cas de disconformitat el 

contractista haurà de desfer i reconstruir a càrrec seu la part mal executada, segons les 

instruccions de la direcció tècnica de les obres i sense que això pugui ésser invocat com a causa 

o motiu de pròrroga del contracte. 

 

28. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Acabada l'obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions 

següents:  

- Facilitar a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació si s’escau, la documentació 

següent: 

a. Col·lecció de plànols AS-Built convenientment acotats i referenciats en format 

digital (DWG + CAD) d’acord amb les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals.  

b. Memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper. 

NO ES CONVOCARÀ LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ APORTADA. 

Abans de procedir a la recepció de l'obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement 

exhaustiu en presencia del contractista. 

Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts a l'art. 243 de la LCSP. 

A l’acte de recepció hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament que actuarà en la 

seva representació, el tècnic facultatiu encarregat de la direcció d'obra i el contractista assistit si 

ho estima oportú pel seu delegat d’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les 

persones compareixents.  
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Correspondrà al responsable del contracte la incorporació d'un dels exemplars a l'expedient de 

contractació. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el 

director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha 

de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 

esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el 

contracte per causes imputables al contractista. 

29. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra es fixa en 2 anys a comptar des de la data en què es realitzi la 

signatura de l’acta de recepció de l’obra, llevat que el quadre de característiques del contracte 

estableixi un termini superior. 

Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,  instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.).  

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment 

de les obres per ell realitzades. 

 

30. LIQUIDACIÓ 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 

contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de 

las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats 

a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres 

executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el 

termini que preveu aquesta Llei. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l'obra redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si és favorable, el contractista 

queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 

garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que L'informe no sigui favorable i els 

detectes observats siguin deguts a deficiències en l'execució de l'obra i no pas al seu ús normal, 

la  direcció facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació 

concedint un termini per fer-la durant el qual el contractista  continua encarregat de la 
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conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243.3 

de la LCSP. 

31. CONTROL DE QUALITAT 

El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció facultativa i realitzarà 

tots els assaigs del programa, a sol·licitud d'aquesta.  

La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia prevista en el pressupost 

de contracte. En cas de superar-se la previsió serà abonada per l'Ajuntament.  

El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat 

i aprovat per la direcció facultativa.  

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Obres. El cost deis assaigs que 

donin resultats negatius es descantarà directament al contractista. 

 

32. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

32.1 Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors.  

L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de 

Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les 

que es puguin derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut.  

Igualment l'adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l'estudi 

de seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel 

que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de 

seguretat i salut haurà de ser aprovat per aquesta Corporació com a requisit indispensable per a 

l'inici de les obres, previ informe favorable que sobre el mateix sigui emès pel coordinador de 

seguretat i salut en execució de les obres. 

A aquests efectes l'adjudicatari haurà de presentar la documentació que li sigui requerida per al 

coneixement de l'Administració. 

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la 

informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques.  
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L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de 

seguretat i salut. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o 

a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà 

immediatament el material, consumit.  

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos 

centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament 

ràpid i efectiu.  

El contractista acreditarà que el seu personal ha passat un reconeixement mèdic i que aquest es 

repetirà cada any. 

32.2 Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers  

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de 

l'actuació que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels 

treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o 

protecció.  

La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa 

de l'obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques a l'obra 

i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra.  

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat 

i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres de carreteres 

(M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 - IC). 

 

33. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Serà d'obligat compliment pel contractista i subcontractistes tota la normativa referent a les 

normes de seguretat i de salut en les obres de construcció:  

El contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut, en el que s'analitzin, desenvolupin i 

considerin les previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut.  

El contractista presentarà en el termini d'un mes a partir de la data de formalització del contracte 

un programa de treball que haurà d'incloure les dades  que s'indiquen en l'art. 144.3 del 

Reglament General de Contractació.  

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l'adjudicació, el contractista 

presentarà a l'Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i 
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Salut informarà en el termini de set· dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 

cas negatiu, indicarà els punts  que hauran de corregir-se, per la  qual cosa s’assignarà un termini 

d'acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies  

naturals. ·  

El termini per a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà d'un mes des de la data 

de signatura del contracte. L'incompliment imputable al contractista dels terminis indicats en el 

paràgraf anterior no donarà lloc a ampliació del termini d'execució de les obres.  

 

34. SENYALITZACIÓ 

El contractista esta obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible  perill, tant a l'esmentada zona 

com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 

l'Ajuntament.  

El contractista haurà d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els vials 

que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres prèvia comunicació a la policia 

local en el seu cas.   

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que això 

sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 

provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de  

tots els qui hi circulin.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 

consideraran incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 

  

35. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT: GESTIÓ DE RESIDUS 

L'adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs 

fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i 

disposició a l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina 

sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 
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Per això aportarà un Pla de gestió de residus específic de les tasques a realitzar i segons els seus 

mitjans. En aquest sentit, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 

econòmicament més avantatjosa presenti l'esmentat Pla, previ a la formalització del contracte. 

L'adjudicatari d'acord amb el Pla de residus, haurà d'aportar a l'Ajuntament, els comprovants o 

resguards conforme ha seguit el procediment marcat per la gestió de residus. 

 

 

36. COMPLIMENT DE NORMES TÈCNIQUES 

El contractista resta obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria de 

construcció i urbanització, exposant-se a continuació una relació no exhaustiva de les principals 

normatives d’obligada observança: 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 

1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 

persones amb discapacitat (BOE11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones 
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RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 

ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
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RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis 

existents sense espai lliure 

de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” 

del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de 

la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat 

de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
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RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos”, 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, 

distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas 

complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús 

no inscrites al Registre 

d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el 

interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 

para la recepción de TDT y 

se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los 

edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
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Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia 

frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno 

y obras distintas a 

aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 

de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
 

 

Alcanar, signat electrònicament al marge 

Arquitecta Municipal 
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