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EXPEDIENT NÚM X2024004586 – 2024_41 CON OBRES 

ASSUMPTE INFORME_MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE LA 

CONTRACTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS PER LA 

CONTRATACIÓ DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE DE 

REFORMA DELS PATIS DELS EQUIPAMENTS ESCOLARS DE MASQUEFA 

PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I LA TRANSFORMACIÓ EN 

ESPAIS COEDUCATIUS. 

 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte es la realització de les obres descrites en el  “PROJECTE DE 

REFORMA DELS PATIS DELS EQUIPAMENTS ESCOLARS DE MASQUEFA PER LA 

MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I LA TRANSFORMACIÓ EN ESPAIS COEDUCATIUS.”, 

redactat per l’arquitecte municipal Sr. Antonio Palomo Molina (expedient número 

X2024004586) 

 
NECESSITAT I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

 

L’Ajuntament de Masquefa, atesa llur qualitat d’ens local és competent, entre altres 

matèries, en l'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la 

gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la 

conservació de camins i vies rurals (article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les 

bases del règim local, i article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). 

 

A dia d’avui l’Ajuntament de Masquefa ni dels recursos materials ni dels recursos 

humans necessaris per realitzar de manera directa aquestes obres, per la qual cosa és precís la 

licitació d’aquests obres. 

 

Anàlisi tècnic: 

 

El projecte descriu les obres i les instal·lacions necessàries per l’adequació i posada en 

marxa, per el compliment de la normativa que li és d’aplicació,  de la reforma dels patis dels 

equipaments escolars de Masquefa per la mitigació del canvi climàtic i la transformació en 

espais coeducatius: 

 

Escola Font del Roure      Carrer Leonie Miralpeix, 1 

Llar d’Infants La Baldufa    Carrer Rogelio Rojo, s/n 

Escola El Turó     Carrer Santa Clara, 30 

Institut de  Masquefa    Avinguda del Maresme, 47-87 

Escola Vinyes Verdes    Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 50 
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Es tracta d’una actuació en illa urbana, amb una superfície en conjunt de 36.350,00 m2, 

l’actuació es limita a la zona de patis amb una superfície de 17.040,00 m2. Les mesures 

incidiran directament sobre una població de 1.476 alumnes, més el professorat de l’escola, i 

indirectament als residents de  les zones confrontades a les escoles. 

 

Les actuacions es limiten en les zones de lleure dels diferents equipaments escolars.  

 
 

APROVACIÓ DEL PROJECTE 

 

Aprovació del projecte: 

 

El projecte s’ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 02/09/2024 

Consta en l’expedient X2023004353 i l’acta de replanteig del projecte de data 

09/01/2025. 

 

Justificació del procediment 

 

Per raó del tipus d’obra i el seu import el procediment proposat es el de procediment 

obert simplificat, article 159 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

 
SOBRE LA DIVISIÓ EN LOTS 

 

Aquest Servei considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de 

l'objecte del contracte, els següents: 

 

a.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, 

justificada en què: 

 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de 

manera que no és possible la seva execució / utilització / aprofitament de manera separada. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte constitueixen una unitat funcional per si 

mateixes. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen 

menyscabament o detriment. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de 

manera conjunta. 
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b.- Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, 

justificada en què: 

 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de 

l'execució global del contracte. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les 

prestacions. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per 

l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. 

 
 

CODIS CPA I CPV 

 

El codi CPV, vocabulari comú de contractes públics segons el catàleg CPV 2008 

15/09/2008 en vigor es: 

 

CPV   03552000-3 Arbres 

  03451300-9 Arbusts 

  45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d’aigua 

  39121200-8 Taules  

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Les facultats del responsable administratiu del contracte seran exercides per 

l’arquitecte tècnic municipal, i el responsable del contracte serà la direcció facultativa 

l’efectuarà l’arquitecte municipal Antoni Palomo Molina i l’arquitecte tècnic municipal Núria 

Mora Díaz. 

 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

SISTEMA DETERMINACIÓ DEL PREU: 

      

El mètode de càlcul per la determinació del VEC – és el pressupost d’execució material 

obtingut per la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de 

les partides alçades més les Despeses Generals 13% i el Benefici Industrial 6% del PEM. 

 

 QUADRE SISTEMA DETERMINACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 

Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma dels 

productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. El 

pressupost d’execució material en el temps de durada del contracte desglossat en els 

conceptes següents: 
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Concepte Costos Import sense Impostos

costos f ixes (costos labora ls)

Materials 38.931,68 €

Maquinària 11.065,27 €

Ma d’obra 34.324,92 €

tota l costos fixes

costos variab les 

Seguretat i Salut 2.258,22 €

Gestió de Residus 1.354,93 €

Altres despeses directes 2.393,71 €

tota l costos variab les

Tota l costos directes 90.328,73 €

Despeses generals estructura dels costos directes fixes - laborals (13%) 11.742,73 €

Benefici Industrial  dels costos directes (6%) 5.419,72 €

Tota l costos indirectes 17.162,46 €

TOTAL COS T ANUAL  sense im postos 107.491,19 €

IVA (21%) 22.573,15 €

P ressupost Base de lic itació am b Im postos 130.064,34 €

COS TOS  INDIRE CTE S

COS TOS  DIRE CTE S

 

 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Per determinar el pressupost base de licitació, s’ha considerat el pressupost d’execució 

material del projecte de reforma dels patis dels equipaments escolars de Masquefa per la 

Mitigació del canvi climàtic i la transformació en espais coeducatius. 

 

 Concepte  

  

TOTAL PEM 

[PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ] 

90.328,73€ 

6,00% 

13,00% 

Benefici Industrial 

Despeses generals 

5.419,72€ 

11.742,74€ 

 TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 

SENSE IVA 
107.491,19€ 

21,00% I.V.A. 22.573,15€ 

 
 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ AMB IVA 

 

130.064,34€ 
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ANÀLISI TÈCNICA 

 

1.- Consideracions tècniques  

 

L’encàrrec consisteix en l’execució de les obres necessàries per l’adequació dels patis dels 

equipaments escolars de Masquefa per la mitigació del canvi climàtic i la transformació dels espais 

coeducatius a tres escoles d’ensenyament infantil i primari, una llar d’infants i l’institut d’ensenyament 

secundari, es tracta de treballs d’instal·lació de reg per tal de garantir la supervivència dels arbres i 

arbust plantats, subministra i col·locació d’arbres i plantes arbustives, subministra i instal·lació de 

taules i bancs, tendals i aparca bicicletes. 

 

El disseny,  solucions constructives i materials emprats donaran compliment als requeriments del 

Codi Tècnic de la Edificació. 

 

2.- Requeriments 

 

Les actuacions es donaran per finalitzades quan hi hagi l’acceptació per part dels serveis 

territorials municipals, prèvia legalització de les instal·lacions, a través d’una acta de recepció 

favorable.  

 

L’adjudicatari hi farà constar tota aquella informació addicional que cregui d’interès. 

L’acta de recepció final de la instal·lació no es signarà fins a disposar d’aquesta documentació. 

 

L’adjudicatari del projecte haurà d’aportar, amb els document de finalització de les 

obres la documentació necessària pel correcte funcionament del reg, així com les explicacions 

pel seu correcte control. Inclòs el cost del Control Inicial de les instal·lacions si n’és el cas. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar tota la documentació relacionada amb els 

equips subministrats i instal·lats que com a mínim a de ser:  

A. Marcatge CE.  

B. Instruccions dels equips.  

C. Protocols de proves.  

D. Catàleg fitxa tècnica dels elements instal·lats.  

E. Manual de manteniment  

F. Lliurament de materials fungibles pel funcionament dels equips.  

G. Lliurament de la llista d’elements inclòs en la garantia.  

H. Relació de proveïdors que subministrin peces de recanvi.  

I. Relació de serveis oficials dels equips i altres elements instal·lats 
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3.- Consideracions administratives 

 

a. Denominació projecte:   “PROJECTE DE REFORMA DELS PATIS DELS 

EQUIPAMENTS ESCOLARS DE MASQUEFA PER LA MITIGACIÓ DEL CANVI 

CLIMÀTIC I LA TRANSFORMACIÓ EN ESPAIS COEDUCATIUS 

 

b. Informe supervisió projecte:   Sí:   

            No:  

c. Aprovació del projecte:      Sí    

Data Aprovació Inicial:   02/09/2024. 

Òrgan aprovació:   Junta de Govern Local 

Número expedient gestor:  X2023004353 

 

d. Es tracta d’un projecte d’obres, es requereix amb caràcter previ  elaboració, 

supervisió, aprovació i replanteig del Projecte: 

Replanteig del projecte:     Sí – Data: 09/01/2025 

 

 
ANÀLISIS ECONÒMICA 

 

a.- Valor estimat (VEC) 

El valor estimat del contracte coincideix amb l’import base de licitació sense IVA, és de 

104.519,99€ 

 

b.- Dades econòmiques de l’àrea: 

 

b1.- Aplicació pressupostària: No s’escau per contractació anticipada 

 

A. ☒ Sí contractació anticipada: 

 

1. Supòsit contractació anticipada es tracta: 

  ☒  a. Contracte l’execució material s’ha iniciar en l’exercici vigent. 

  ☐  b. El finançament depèn d’una subvenció, sol·licitada a una altra entitat pública o privada 

             c. Any de la despesa: 2025 Tipus despesa Inversió 

 

2. Informe fiscalització condicionat previst apartat 2 de la DA 3a1 de la LCSP.  Fiscalització plena 

posterior i control financer exercici posterior, cal indicar en el PCADM: <L’adjudicació i 

formalització del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 

adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contractes en l’exercici 

corresponent.> 

 

                                                           
1 Apartat 2ª DA 3a de la LCSP contempla la possibilitat de tramitat anticipadament els contractes l’execució material dels 

quals s’hagin iniciar l’exercici següent[D’acord amb la circular de la IGAE 9/2013, en el cas de la tramitació anticipada 

regulada en l’art. 47.6 de la LGP, que es remet a l’art. 110.2 del TRLCSP, l’inici s’ha d’entendre en termes d’execució 

material de la prestació, que difereix del previst en la LGP, que es refereix a l’execució pressupostària i a l’exibilitat de la 

prestació , i davant el concurs de normes preval el règim especial previst a l’art. 110.2 del TRLCSP sobre l’art. 47 de la LGP. 
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DURADA DE LES OBRES 

 

La durada de l’execució de les obres serà de 3 mesos, (60 dies laborables) 

No es preveuen prorrogues. 

 

L’execució de les obres s’iniciarà a partir de la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig, que s’efectuarà dins del termini d’un mes des de la data de formalització del 

contracte. 

 

Data previsió inici: 01/03/2025 

Data previsió final: 30/05/2025                           

 

 
REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA  

 

Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 

 

Acreditació de la solvències econòmica i financera 

 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i 

financera de l’empresari s’haurà per, com a mínim, un dels mitjans següents: 

 

Criteri únic: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de 

negocis dels tres últims anys conclusos haurà de ser almenys una (1) vegada el valor estimat 

del contracte (104.519,99). 

 

Mitjà acreditació documental: 

 

Si l’empresari està inscrit en el Registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus 

comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre. 

 

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

 

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum 

anual de negocis mitjançant la presentació del model 390(declaració anual IVA) o bé el model 

303(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. 

 

En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual 

de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta 

data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 
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Acreditació de la solvència tècnica o professional 

 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de 

l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus 

coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents: 

 

a) Una relació de les obres executades en el últims cinc anys que inclogui l’import, dates i el 

destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any de més execució haurà de ser 

igual o superior => el 70% del valor estimat del contracte (73.163,99€). 

 

b) Disposar del certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i la certificació ISO 14001de sistemes de 

gestió ambiental 

 

Mitjà acreditació documental: 

 

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s’acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l’òrgan competent. 

 

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedir per 

aquests o, a manca d’aquests, mitjançant una declaració de l’empresari. 

 

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens 

contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat. 

 

En el contractes amb Valor estimat inferior a 500.000€, quan el contractista sigui una empresa 

de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no 

hauran d’acreditar aquest mitjà de solvència tècnica. 

 

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels 

que es disposi per executar les obres, i en concret: 

 

D’acord amb el tipus de treballs que s’han d’executar en aquest obra, és necessari disposar 

dels següent personal tècnica o unitats tècniques: 

 

- Mínim: 1 Oficial Paleta amb un mínim de 3 anys experiència. 

- Mínim: un Oficial Jardiner amb un mínim de 3 anys d’experiència 

- Mínim: 1 Oficial especialista en instal·lacions de lampisteria en general, amb capacitat 

de certificar la  les instal·lacions de reg previstes en el Projecte tècnic i aconseguir la seva 

legalització, en el seu cas, davant dels organismes competents de la Generalitat de Catalunya i 

les companyies subministradores. 

 

Mitjà acreditació documental: 

 

S’acreditarà mitjançant una relació del contractista on s’inclourà la indicació concreta del 

personal tècnic o unitats tècniques amb l’experiència i formació o titulacions requerides. Una 
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mateixa persona o unitat tècnica pot ser especialista o estar acreditat en una o més 

especialitats. 

 

 

Classificació empresarial 

 

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’article 77, 1. a) Per als contractes d’obres 

amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari 

estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. 

 

En aquest cas, i atès que la memòria que serveix de document base pel següent concurs, no és 

obligatòria la Classificació empresarial. 

 

 
 

CONDICIONS ESSENCIALS PER LA CONTRACTACIÓ 

 

L’adjudicatari del projecte haurà de  subscriure el compromís d’aportar amb els documents de 

finalització de les obres la documentació acreditativa de la l’execució de les proves 

d’estanqueitat de la xarxa de reg, i els manuals de funcionaments dels programadors 

 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 

qualitat-preu seran, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb el sistema d’avaluació i la 

puntuació que es detalla per a cadascun d’ells. 

 

NUM DESCRIPCIÓ 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
AVALUACIÓ 

1 Oferta econòmica 50 

Automàtica 

2 

Millora del drenatge del pati de 

educació infantil a l’escola del 

Turó 

40 

3 
Ampliació de la garantia dels 

arbres 1 any 
5 

4 
Ampliació de la garantia dels 

tendals i de la pèrgola. 2 anys 
5 

 

 

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FORMULES I/O FORMA AUTOMÀTICA  (100 punts)  

 

 

1. Proposició econòmica ( fins a un màxim de  50 punts) 
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Es valorarà la disminució del pressupost de licitació , IVA exclòs. 

 

Valoració:  Mitjançant l’aplicació de la següent formula: 

 

 

 

On M = Factor de Modulació es = a 1,65. 

 

Motivació: tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules 

escollides, s’aplica aquesta fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE 

VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a 

assegurar una valoració proporcional basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la 

utilització dels fons públics. 

 

En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes 

del criteri preu en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o 

decimals entre 1 i 2 de la manera següent:  

 

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de ponderació.  

 

- Valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu: opcionalment, i en funció de l’escenari 

contractual, podrà assignar-se un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre 

el total de puntuació de la licitació. Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de 

ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri preu. Així, com a exemple, en el cas que el pes 

específic del criteri preu en una licitació, suposi el 40% de la puntuació total, el valor de ponderació 

associat al pes específic prendrà el valor d’1,4.  

 

- Valor de ponderació associat a supòsits contractuals: excepcionalment, es podrà aplicar un valor de 

ponderació fins a 4 prèvia justificació a la memòria justificativa del contracte, en els supòsits següents:  

  

a) En els contractes amb mà d’obra intensiva, en els quals hi hagi risc que determinades baixes en 

relació al preu de licitació, puguin afectar negativament les condicions laborals i/o salarials dels 

treballadors. S’entén que un contracte és de mà d’obra intensiva quan aproximadament un 80% o 

més dels costos corresponen a despeses de personal.  
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b) En les licitacions en les quals sigui exigible que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, 

atesa la complexitat tècnica, o per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, 

especialment als col·lectius vulnerables.  

c) En els contractes de compra pública d’innovació.  

d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan 

de contractació i la seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions que 

condueixen a trencar l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu 

estratègic de la contractació pública.  

 

En cap cas es podrà utilitzar un valor de ponderació inferior a 1 ni superior a 4.  

 

La referència a l’aplicació d’aquesta Directriu es considerarà suficient per justificar el sistema de 

valoració de les proposicions a la memòria de l’expedient de contractació. Quan d’acord amb el punt 

anterior s’apliqui de forma excepcional un valor de ponderació superior a 2, així com quan s’utilitzi 

excepcionalment un sistema de valoració o una fórmula diferent del que s’estableix en aquesta 

Directriu s’haurà de justificar de forma motivada a la memòria de l’expedient.  

 

El sistema de valoració amb les fórmules corresponents s’haurà d’incloure a la memòria justificativa 

del contracte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Qualsevol modificació del sistema de 

valoració inicialment previst en els plecs requerirà la corresponent publicitat a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública i al Diari Oficial de la Unió Europea, si escau, i obrir un nou termini 

de presentació d’ofertes. 

 

Així doncs, en aplicació de l’esmentada Directriu i en aplicació de la fórmula proposada i no havent-hi 

circumstàncies especialment a considerar per augmentar el valor de ponderació per sobre d’1, es 

considera que el valor de ponderació a aplicar a la referida fórmula sigui el valor de ponderació 1 + el 

% del pes proporcional 0,65 %, és a dir un valor total de ponderació de 1,65 PUNTS. 

 

2. Millora del drenatge del part de educació infantil a l’escola del Turó (fins a un màxim de 40 

punts) 

 

Valoració: Es valorarà l’execució d’un pou de recollida d’aigües pluvials, situat a la sortida dels tubs de 

drenatge existents dins el pati d’educació infantil, la incorporació d’una bomba dins el pou per 

evacuar l’aigua a clavegueram. La partida inclou l’excavació, subministra d’un pou prefabricat a peu de 

tubs de drenatge  i la tapa, connexió elèctrica fins el pou i la connexió fins a la xarxa de clavegueram   

Motivació: El pati destinat a educació infantil te molt problemes de drenatge de fa molt anys, fa uns 5 

anys es va dur a terme uns treballs a la zona mes afectada amb la instal·lació d’uns tubs que faciliten 

l’escorrentia i estant connectats a clavegueró. 

Aquest drenatge ara resulta insuficient i es proposa millorar-lo amb l’estació de bombeig.   
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3. Increment en la garantia del subministrament dels arbres en un any mes (5 punts). 

 

Es tracta d’incrementar el temps de garantia d’un a dos anys per la supervivència dels arbres. 

 

4. Increment en la garantia del subministrament dels tendals i porxades en dos anys mes (5 punts). 

Es tracta d’incrementar la garantía en el subministrament i instal·lació dels tendals i porxades pasant 

de 1 any a 3 anys (+2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost
Códi Nat Ud Resum QutPres Pres ImpPres

C06 Capítol DRENATGES 2 1 6.388,42 6.388,42

06.01 Partida u Pou drenatge p/reduc.niv.freàtic,h=1 a 5 m,tub 

acer,D=35cm

1,00 3.138,42 3.138,42

Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic 

d'1 a 5 m de fondària, amb tub d'acer de 35 cm, 

per allotjar bomba submergible de turbina, 

perforació amb equip per a pilons per rotació, 

col·locació bomba submergible de turbina de 2 

m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada al 

fons del pou i connectada a la xarxa elèctrica i a 

la d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat sense 

soldadura de 1*1/4, reblert amb graves per a 

drenatge i pericó de formigó in situ per a 

instal·lacions de serveis amb tapa registrable a 

la superfície

06.02 Partida u Treballs d'excavació i localització tubs de 

drenatge pati

1,00 1.500,00 1.500,00

Treballs d'excavació i localització tubs de 

drenatge pati i connexió al pou de drenatge 

dels mateixos

06.03 Partida u Connexió del pou de drenantge a la xarxa 

d'evacuació

1,00 800,00 800,00

06.04 Partida u Portada de la llum al pou de drennatge des de 

caixa de carrer

1,00 950,00 950,00

Total C06 1 6.388,42 6.388,42

Total 1 6.388,42 6.388,42

Despeses Generals 13,00% 830,49

Benefici Industrial 6,00% 383,31

Suma 7.602,22

IVA 21% 1.596,47

PRESSUPOST 9.198,69
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CONCLUSIONS 

 

L’article 116, punt 4rt, de la LCSP estableix que en l’expedient es justificaran de manera adequada: 

a) L’elecció del procediment de licitació. 

b) La classificació que s’exigeixi als participants. 

c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han 

de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la 

seva execució. 

d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos 

sempre els costos laborals si n’hi ha. 

e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 

prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser 

directa, clara i proporcional. 

f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 

g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau. 

 

 

A judici de la tècnica sotasignada, i atès el contingut d’aquest informe, es dóna per justificada la 

necessitat de contractació, així com la resta d’extrems necessaris per iniciar el procediment de 

contractació. 

 

Nogensmenys, l’òrgan de contractació decidirà allò que millor convingui. 

 

Masquefa, dimecres, 21 / maig / 2025 

 

Signat: Núria Mora Díaz 

 

Arquitecte Tècnic adscrit als Serveis Territorials. 

 

 

 


