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INTRODUCCIÓ 
 

1.1. GENERALITATS 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té la finalitat de descriure els 
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte 
d’estudi. 
 
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de 
base per a la realització dels treballs, i concreta la redacció i presentació dels 
diferents documents que ha de realitzar el tècnic redactor del treball, perquè 
aquest pugui ser acceptat pel SEEP, un cop quedi garantida la seva qualitat, 
coherència i homogeneïtat. 
 
L’àmbit del treball comprèn tot el terme municipal de cadascun dels municipis. 
 
 

1.2. ANTECEDENTS 
 
Les característiques de les xarxes dels municipis que composen cadascun dels 
lots definits, proporcionades pels corresponents equips tècnics municipals són: 

 
Lot Municipi Treball Característiques 

 
 
 
1 

Palau-solità i 
Plegamans 

Estudi de la 
urbanització amb 
dèficits PAU-03 
Montjuic 

Té 143 parcel·les, de les quals 
107 estan edificades. La 
superfície total de vials és de 
35.989 m2. Es disposa d'un 
DIES redactat l'any 2023.  Cal 
estudiar un talús inestable. Hi 
ha cartografia de la xarxa de 
clavegueram existent que no 
cobreix tota la urbanització (hi 
ha fosses sèptiques). Es 
disposa d’un estudi 
d'inundabilitat de la Riera de 
Can Duran a l'àmbit del sector 
de Montjuïc.  
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Corbera de 
Llobregat 

Estudi Unitat 
d'actuació 
"Urbanització La 
Soleia" 

La urbanització La Soleia té 53 
parcel·les, 46 d’elles edificades. 
7.072m² són superfície de vials 
amb una longitud total de 
1,1km. L’estat del paviment és 
acceptable. La urbanització no 
disposa de xarxa de 
clavegueram (excepte residuals 
al Pg. de la Soleia). Hi ha un 
col·lector en alta on podrà 
connectar-se la nova xarxa. No 
es disposa d’enllumenat i la 
xarxa d’aigua és de gestió 
pública. Xarxes d’electricitat i 
telefonia aèries.                                                                              
Es disposa de Pla Director de la 
xarxa d’abastament. Xarxes 
d’electricitat i telefonia aèries. 
Es disposa d’un estudi de l’AMB 
de 2011 que descriu l’estat. 
 

Casserres Estudi 
d'urbanització a la 
UDU de Les Febres 

Té 34 parcel·les, 17 de les 
quals edificades. 894 ml de 
vials. Carrers pendents 
d'urbanitzar. Es disposa de Pla 
Director d’abastament i de 
clavegueram i d’un projecte de 
millora de l’enllumenat de 2024. 

 
 
 
2 

Artés Estudi per la 
implantació d'una 
xarxa de 
clavegueram a la 
urb. Vista Pirineu 

90 parcel·les, 67 de les quals 
edificades, i uns 3,5 kms de 
vials. 
No disposa de clavegueram i la 
xarxa d’abastament està en mal 
estat i no té boques contra 
incendis.  
 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Estudi del Polígon 
d'urbanització de 
Can Font (PU-16) 

77 parcel·les, 74 d’elles 
edificades (96% d’ocupació). 
L’àmbit de la urbanització són 
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7,7 Ha dels quals 15.000m² són 
superfície de vials amb una 
longitud total de 1,8km. La 
urbanització disposa de 
projecte de reparcel·lació de 
l’any 2006 i inscrit al registre de 
la propietat el 2007. DIES previ 
redactat pel GSHUA el 2021 on 
es preveuen 3 alternatives. 
L’Ajuntament indica que 
l’alternativa a desenvolupar és 
la nº 3 que no implica 
modificacions de Planejament 
No disposa de boques 
d’incendi. La xarxa 
d’abastament està en mal estat, 
també l’enllumenat i el 
sanejament. 
 

Arenys de Mar Estudi 
d'urbanització 
PAU09 Les Roses 

La urbanització les Roses té 63 
parcel·les, de les quals 60 
estan edificades, amb una 
longitud total de vials de 800 m i 
una superfície total de 8.242 
m2. Es Els vials estan en mal 
estat, les voreres no són 
accessibles, falta enllumenat i 
la xarxa de clavegueram té 
dèficits.  
 

 
*Nota: Les dades contingudes en aquest llistat són orientatives, ja que corresponen al 
coneixement actual que tenen els tècnics municipals de les xarxes i que s’ha comunicat 
a la Diputació de Barcelona. Quan es realitzi el treball de camp i es comprovi la longitud i 
composició real de la xarxa poden aparèixer variacions importants. 
 
2. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 
 

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
  
L’objectiu del treball és tenir els següents treballs: 
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Municipi Treball 

Palau-solità i 
Plegamans 

Estudi de la urbanització amb dèficits PAU-03 Montjuic 

Corbera de 
Llobregat 

Estudi Unitat d'actuació "Urbanització La Soleia" 

Casserres Estudi d'urbanització a la UDU de Les Febres 

Artés Estudi per la implantació d'una xarxa de clavegueram a la urb. Vista 
Pirineu 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Estudi del Polígon d'urbanització de Can Font (PU-16) 

Arenys de Mar Estudi d'urbanització PAU09 Les Roses 

 
 
El contingut de cadascun dels estudis inclourà: 
 

FASE 1 RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 
 

Es farà una reunió inicial a l’ajuntament en la que es descriuran els objectius del 
treball. El consultor lliurarà a l’ajuntament un llistat amb tota la informació 
necessària per desenvolupar el treball. 
 
En particular es demanaran . un projecte o estudi anterior, o un estudi d’algun dels 
serveis. 

 
El consultor demanarà la següent informació per cada àmbit: 
 

- Cartografia 
o Topografies prèvia si n’hi ha. 

- Planejament: el planejament vigent 
- Enllumenat: 

o inspeccions ECA de l’enllumenat 
o inventari disponible. 
o Llistat d’avaries reparades. 

- Clavegueram: 
o inventari disponible. 
o Pla director si n’hi ha 
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o llistat de reparacions fetes 
o bombaments existents. 

- Abastament: 
o inventari disponible. 
o Pla director si n’hi ha 
o llistat de reparacions fetes 
o característiques dels bombaments existents. 
o Projectes as-built o previstos a la xarxa. 
o dipòsits 
o ETAPS 
o pous 

- Paviments: 
o inventari disponible. 
o Pla director si n’hi ha 
o llistat de reparacions fetes 

- Xarxa de MT i BT: 
o Qualsevol informació disponible. 

 
El tècnic gestor de la Diputació de Barcelona lliurarà al consultor: 
 
- Planta de serveis extreta de la plataforma ACEFAT. 
 
El consultor farà el seguiment de la informació obtinguda. S’encarregarà de 
reclamar a l’ajuntament la informació pendent de rebre. Informarà al tècnic 
gestor de la Diputació de Barcelona de qualsevol endarreriment en la 
consecució d’aquesta informació a fi i efecte de que el tècnic gestor doni el 
suport corresponent. 

 
FASE 2 TREBALL DE CAMP 

 
El consultor farà les visita necessàries a l’àmbit del treball. Farà les 
corresponents visites acompanyat pel tècnic municipal i/o pels responsables de 
cada xarxa( enllumenat, abastament i clavegueram). 
 
Caldrà fer una visita per fer el treball de campa associat a cadascun dels 
següents àmbits que es llisten. Si fos possible en una mateixa jornada 
s’acumularà la inspecció de més d’un àmbit. Si fos necessari, es farà més 
d’una jornada d’inspecció pels àmbits que ho requereixin   
 
 

Pàgina 6
Codi Segur de Verificació (CSV): 09884077f3366f0768bf   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



7 
 

- General: es farà una visita per tot l’àmbit amb l’objectiu de reconèixer les 
característiques fonamentals. La visita es farà amb el tècnic municipal i el 
tècnic gestor de la Diputació de Barcelona. Es detectaran les principals 
problemàtiques i es llistaran les principals dificultats i les solucions possibles 
que s’intueixin de la pròpia inspecció. 

- Planejament: es contrastarà el planejament vigent amb la realitat física. En 
particular les alineacions de façana previstes amb les reals. 

- Enllumenat: 
o Es farà l’inventari de la xarxa o es completarà i contrastarà l’existent. 
o S’inspeccionaran els quadres i es comprovarà el compliment del 

REBT i la vigència de les inspeccions d’ECA disponibles.. 
- Clavegueram: 

o Es farà l’inventari de la xarxa o es completarà i contrastarà l’existent. 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els sobreeixidors  
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els bombaments existents. 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els embornals i interceptors 

existents. 
- Abastament: 

o Es farà l’inventari de la xarxa o es completarà i contrastarà l’existent. 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els bombaments existents. 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els dipòsits 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran de les etaps 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran dels pous. 
o S’inspeccionaran i caracteritzaran els hidrants. 

- Paviments: 
o Es farà una caracterització del paquet de ferms a cada carrer 
o S’inspeccionaran tots els paviments (calçada i voreres) per tal de 

determinar els seu estat. 
- Xarxa de MT i BT: 

o Es farà l’inventari de la xarxa o es completarà i contrastarà l’existent. 
 

El consultor presentarà una planificació dels treballs complementaris, i si és 
raonable s’executaran. Els treballs complementaris podran ser: 
- Topografia 
- Inspeccions CCTV clavegueram 
- Jornades de detecció de fuites 
- Cates o testimonis de paviments 
 
El consultor enviarà la proposta de petició de de comunicacions amb ENDESA i 
Telefónica al tècnic gestor i el tècnic gestor corregirà o validarà la petició. 
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La petició ha d’incloure: 
- Àmbit 
- nº de parcel·les 
- nº de parcel·les edificades 
- plànols 
- càlculs de la potència actual i de la necessària. 
 
 
FASE 3 DIAGNOSI DE SERVEIS 
 
El punt de partida serà el compliment de la normativa vigent. 
 
Per a cadascun dels àmbits es faran les següents tasques: 
- Planejament: 

o comprovarà el tipus de qualificació 
o es determinarà el tipus de gestió 
o Es comprovarà si les alineacions de façana previstes s’ajusten a les 

reals. 
- Enllumenat: 

o Es contrastarà el compliment del REBT 
o Es comprovarà el compliment de les exigències tècniques d’eficiència 

energètica. 
o Es comprovarà el FHS de la xarxa actual 
o Es comprovarà si els nivells lumínics i les uniformitats s’adeqüen a la 

normativa vigent. 
- Clavegueram: 

o Es comprovarà que la xarxa es capaç de desguassar les aigües 
residuals en temps sec. 

o Es comprovarà que la xarxa es capaç de desguassar les aigües 
corresponents a T10 

o Si només hi ha xarxa de residuals es comprovarà que la xarxa és 
capaç de desguassar les aigües corresponents a T10 sense generar 
situacions de perill. 

o Si hi ha sobreeixidors es comprovarà que pels diferents episodis de 
pluja compleixen els requeriments de dilució. 

o Si hi ha sistemes autònoms de depuració es comprovarà que el 
disseny compleix amb els requeriments tècnics corresponents. 

o Es farà el model EPANET corresponent per fer les comprovacions 
esmentades. 

- Abastament: 
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o Es comprovarà que el materials existents compleixen la normativa 
vigent. 

o Es comprovarà que la xarxa compleix amb els mínims i màxims de 
pressió. 

o Es comprovarà que la xarxa compleix els temps d’estada a la xarxa. 
o Es comprovarà que els hidrants existents compleixen la normativa 

vigent. 
- Paviments: 

o Es comprovarà que el paquet de ferms compleix la normativa i te la 
capacitat portant necessària associada a la tipologia de carrer. 

- Xarxa de MT i BT: 
o Es farà l’inventari de la xarxa o es completarà i contrastarà l’existent. 

- Mobilitat 
o S’analitzaran totes les seccions dels carrers. 
o Es registraran els sentits de circulació. 
o Es comptarà l’aparcament disponible. 
o Es valorarà la necessitat de modificar qualsevol d’aquests 

paràmetres 
- Accessibilitat 

o Es valorarà el grau de compliment del codi d’accessibilitat de 28-11-
2023. 

 
Es faran els càlculs associats a la xarxa actual per tal de poder diagnosticar la 
situació de cadascun dels àmbits d’anàlisi. 
 
 
FASE 4 CRITERIS 
 
Cal fixar criteris d’actuació per a cadascun dels àmbits. Pels casos en que es 
puguin aplicar diferents criteris s’obrirà la possibilitat de contemplar diferents 
alternatives. 
 
- Planejament: 

o Es fixarà el criteri d’actuació o manteniment d’alineacions reals. 
- Enllumenat: 

o Es fixarà si es poden aprofitar els suports de companyia 
o Es fixaran els nivells i uniformitats a satisfer. 

- Clavegueram: 
o Es fixarà si s’opta per sistemes autònoms de depuració o per xarxa 

de sanejament. 
o Es fixarà si s’opta per xarxa separativa, unitària o de residuals. 

Pàgina 9
Codi Segur de Verificació (CSV): 09884077f3366f0768bf   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



- Abastament: 
o Es triarà materials de la xarxa a renovar. 
o Es triarà si res retira el fibrociment existent o si es deixa soterrat. 
o Es triarà el cabal de disseny de les boques d’incendi. 

- Paviments: 
o Es fixarà la secció de paviment per a cada tipologia de carrer. 

- Xarxa de MT i BT: 
o Es fixarà si la xarxa ha de ser aèria o soterrada. 

- Mobilitat/Mobilitat 
o Es triarà si ha de ser plataforma única o seccions segregades 
o Es triarà si els passos de vianants han de ser elevats o si les cruïlles 

han de ser elevades en conjunt. 
o Es fixarà quins carrers han de tenir aparcament en superfície. 

 
 
FASE 5 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
Per a cada servei es contemplarà una alternativa de mínims i una de màxims. 
Conjuntament també es contemplarà una alternativa de mínims (el conjunt 
d’alternatives de mínims) i una de màxims (el conjunt d’alternatives de màxims) 
 
FASE 6 VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
Per a cada alternativa contemplada a cada servei es farà la valoració 
econòmica corresponent. S’agregaran conjuntament en les alternatives de 
màxims i de mínims. 
 
FASE 7 EDICIÓ DE DOCUMENTS 
 
Es lliurarà tota la informació de cadascuna de les fases tant en format editable 
con en pdf. També s’afegiran els fitxers dels diferents programes de càlculs i 
els fulls de càlculs utilitzats. 
 

2.2. FUNCIONS DE L’EQUIP MÍNIM EXIGIT  
 
Director/a de l’equip de treball 
 
El director de l’equip s’encarregarà de la organització general. Generarà un 
cronograma que es lliurarà al tècnic gestor de la Diputació de Barcelona. 
 
El director de l’equip serà l’encarregat de garantir la qualitat global del treball:  

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): 09884077f3366f0768bf   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



11 
 

- Validarà la diagnosi abans de ser enviada al tècnic gestor de la 
Diputació de Barcelona. 

- Validarà les propostes abans de ser enviada al tècnic gestor de la 
Diputació de Barcelona. 

- Validarà el pressupost abans de ser enviadt al tècnic gestor de la 
Diputació de Barcelona. 

- Validarà el DIB  de ser enviada al tècnic gestor de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Igualment el director de l’equip, serà l’interlocutor davant de la Diputació de 
Barcelona, s’encarregarà de la organització general del treball i de validar 
cadascuna de les propostes així com del pressupost. 
 
Tècnic/a superior. 
 
 
El tècnic superior serà l’encarregat de complir el cronograma un cop validat pel 
tècnic gestor de la Diputació de Barcelona. 
 
El tècnic superior serà l’encarregat fer la diagnosi . 

- El tècnic superior serà l’encarregat de generar les propostes. 
- El tècnic superior serà l’encarregat d’elaborar el pressupost. 
- El tècnic superior serà l’encarregat d’elaborar el DIB. 

 
El tècnic superior serà podrà assistir al director com a interlocutor davant de la 
Diputació de Barcelona. 
 

2.3. AUTORIA DELS TREBALLS 
 
El pla director objecte del present encàrrec serà signat pel/per la tècnic/a 
redactor/a, en la seva qualitat d’Autor/a. En qualsevol cas haurà de signar: la 
memòria, el pressupost i els plànols.  
 
3. CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 

3.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
 
L’encàrrec comprèn els treballs necessaris per a recollir tota la informació 
pertinent i la seva anàlisi, exposar totes les alternatives coherents, i justificar les 
dades utilitzades. 
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3.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DELS ESTUDIS 
 

El desenvolupament de l’inventari seguirà el contingut indicat a continuació, 
tot adaptant-lo a les característiques pròpies del treball. L’àmbit del treball 
comprèn tot el terme municipal. 

Es partirà de la informació disponible de la que disposi l’ajuntament. Es 
realitzarà el treball de camp, que inclourà l’aixecament topogràfic i cartogràfic 
de tots els elements que formen la xarxa d’enllumenat. 

Adaptar-se a les necessitats i disponibilitats funcionals, tècniques i 
econòmiques de l’Ajuntament, tant en l’abast de les alternatives com en les 
propostes de fases d’execució funcionals.  

Adequar-se a la normativa vigent.  

Determinar el grau d’acompliment de la legislació estatal i autonòmica vigent en 
matèria d’accessibilitat.  

 Incorporar els criteris de sostenibilitat i d’estalvi energètic i materials ecològics 
en les alternatives proposades.  

Incorporar els criteris d’integració del manteniment de les obres a l’estudi per tal 
que les ulteriors obres a executar en minimitzin els seus costos.  

Planificar la renovació d’infraestructures, estructures i paviments i el seu 
manteniment en fases successives d’acord amb l’Ajuntament, si s’escau.  

La informació gràfica de l’Estudi s’haurà de presentar en format CAD 
(preferiblement AutoCad).  

Caldrà consensuar les solucions tant amb l’Ajuntament com amb el tècnic 
gestor de la Diputació de Barcelona. 

4. TREBALLS COMPLEMENTARIS 
 
Cada lot d’estudis inclourà com a mínim, ampliables segons les millores 
ofertades, els següents treballs complementaris i necessaris per la seva 
correcta redacció: 

Extracció de tres testimonis mescla bituminosa, per cada estudi, (9 per lot) 
per determinar les característiques i espessors de les capes de ferm i 
base de paviments que permetin valorar els paquets de ferm existents. 
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Es destinarà, una jornada Inspecció per cada estudi (3 per lot)  amb càmera 
de circuit tancat de televisió a la xarxa de clavegueram amb tots els 
mitjans inclosos . 

Es destinarà una jornada de detecció i localització de fuites, per cada estudi 
(3 per lot) mitjançant geòfon o correlador acústic, o de georadar per a la 
localització d’elements de la xarxa d’ubicació desconeguda. 

Redacció, seguiment i anàlisi crítica de la proposta de xarxa de distribució 
d’energia elèctrica en BT. Es farà la petició, es farà el seguiment corresponent i 
es revisarà la proposta per tal d’ajustar-ne el pressupost. 

Anàlisi detallada de la xarxa de boques d’incendi, i estudi d’alternatives, 
incloent anàlisi de la franja contra incendis i la ubicació de dipòsits per abastir 
els equips d’extinció d’incendis. 

5. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA DEL TREBALL 
 
Els treballs inclosos en el contracte són: 

Estudi d’urbanització  

Documents d’Informació Bàsica de l’estudi d’urbanització. 

Visualitzacions: A lliurar per cada estudi Imatge virtual 3D tipus Render. 

En quan a l’estudi d’urbanització, la documentació que inclourà s’ajustarà al 
següent esquema general: 

Índex estudi. Relació de tots els documents i plànols de l’estudi. 

Document 1. Memòria i Annexes.  

Document 2. Plànols 

Document 3. Pressupost 

Als següents punts es descriurà el contingut mínim de cadascun dels 
documents descrits. La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha 
d’acordar amb l’òrgan promotor. 
 
Aquest document recollirà, de forma resumida i tan entenedora com sigui 
possible, l’exposició de la totalitat de l’estudi i dels criteris bàsics utilitzats en la 
seva elaboració, de forma que de la seva lectura se’n desprengui un 
coneixement complet i suficient de l’estudi. 
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La no inclusió de qualsevol part de la documentació prevista als lliuraments 
parcial i/o final s’ha de justificar i acordar amb el SEEP. 
 

5.1. DOCUMENT 1 MEMÒRIA. 
 
Memòria descriptiva que defineixi l’estat actual de la xarxa i instal·lacions 
d’enllumenat, solució tècnica per a resoldre la problemàtica existent i estimació 
econòmica per fases.  
 

Aquest document recollirà de forma resumida i tan entenedora com sigui 
possible, l’exposició de la totalitat dels treballs realitzats, de forma que de la 
seva lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient del Pla. 
 

5.1.1. Índex 
 

Relació paginada de la documentació de la memòria. 
 

5.1.2. Introducció 
 

Exposició de la situació inicial que dona peu a la realització de l’estudi, quines 
són les demandes expressades per l’Ajuntament i quin és l’objecte del treball. 
 

Cal incorporar els treballs, projectes i actuacions previstes que tenen a veure 
amb la urbanització àmbit d’actuació. 
 

Explicar els objectius i les millores socials que s’assoliran amb les actuacions 
previstes. 
 

5.1.3. Antecedents 
 

Propietat del sòl i dades urbanístiques. 

Descripció de les característiques de l’entorn (morfològiques, geotècniques i 
climatològiques): 

Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i 
higrometria, vents dominants, etc. 

Descripció de la vialitat i paviments i estat de conservació. 

Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua 
potable, il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions). Es 
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descriurà l’existència de convenis existents amb les companyies de 
serveis. 

 
5.1.4. Dades facilitades per l’ajuntament 

 

En iniciar-se els treballs es demanarà una sèrie de dades a l’ajuntament per a 
la realització dels estudis. En aquest apartat es resumiran les dades facilitades 
en base al següent llistat: 
 
Es farà un resum de tota la informació recopilada a la fase 1 del treball. 
 

5.1.5. Descripció de la situació actual 
 
- Es farà una síntesi de les tasques desenvolupades a la fase 2 de treball. 

S’inclourà un resum de dades de cadascun dels àmbits: 
-  Planejament: 
- Enllumenat: 
- Clavegueram: 
- Abastament: 
- Paviments: 
- Xarxa de MT i BT: 
- Mobilitat 
- Accessibilitat 

5.1.6. Diagnosi de la situació actual 
 

S’inclourà un resum de les tasques fetes a la fase 3 del treball per àmbits: 
- Planejament: 

o comprovarà el tipus de qualificació 
o S’avalarà si les alineacions de façana previstes s’ajusten a les reals. 

- Enllumenat: 
o Compliment del REBT 
o Eficiència energètica. 
o FHS de la xarxa actual 
o nivells lumínics i uniformitats  

- Clavegueram: 
o Funcionament en temps sec. 
o Funcionament per a T10 
o Si només hi ha xarxa de residuals es comprovarà que la xarxa és 

capaç de desguassar les aigües corresponents a T10 sense generar 
situacions de perill. 

o Dilució dels sobreeixidors  
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o Si hi ha sistemes autònoms de depuració es comprovarà que el 
disseny compleix amb els requeriments tècnics corresponents. 

- Abastament: 
o Materials  
o Pressió. 
o Temps d’estada a la xarxa per a cada sector. 
o hidrants  

- Paviments: 
o Seccions existents 

- Xarxa de MT i BT: 
- Mobilitat 
- Accessibilitat 

o compliment del codi d’accessibilitat. 
5.1.7. Criteris de disseny 

 

Exposició dels criteris de partida a partir dels quals es definirà la proposta 
d’actuació de l’estudi. 
 

- Planejament: 
o actuació o manteniment d’alineacions reals. 

- Enllumenat: 
o Aprofitament o no dels suports de companyia 
o Nivells i uniformitats a satisfer. 

- Clavegueram: 
o Sistemes autònoms de depuració o per xarxa de sanejament. 
o Xarxa separativa, unitària o de residuals. 

- Abastament: 
o Materials de la xarxa a renovar. 
o Retirada del fibrociment existent o si es deixa soterrat. 
o Cabal de disseny de les boques d’incendi. 

- Paviments: 
o Secció de paviment per a cada tipologia de carrer. 

- Xarxa de MT i BT: 
o Xarxa aèria o soterrada. 

- Mobilitat/Mobilitat 
o Plataforma única o seccions segregades 
o Passos de vianants han de ser elevats o si les cruïlles elevades 

en conjunt. 
o Aparcament en superfície. 
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5.1.8. Propostes d’actuacions per a la millora i arranjament de la 
urbanització 

 

Descripció de la solucions estudiades, d’acord els paràmetres definits. 

Per a cada àmbit es contemplarà una alternativa de mínims i una de màxims. 
Conjuntament també es contemplarà una alternativa de mínims (el conjunt 
d’alternatives de mínims) i una de màxims (el conjunt d’alternatives de 
màxims), recollint tot el desenvolupat a la fase 5  del treball. 

 

5.1.9. Proposta de fases d’actuació 
 

Si escau, es realitzarà proposta de fases d’actuació: 

Proposta de fases d’execució per als diferents conceptes d’obra previstos 
(infraestructures viàries i serveis) per facilitar que es puguin assumir els 
costos als veïns. 

Proposta de fases d’execució per diferents àmbits o polígons de la 
urbanització en funció de la documentació prèvia o de l’ocupació de la 
urbanització per possibilitar una actuació prioritària a les zones amb major 
ocupació i densitat. 

 

5.1.10. Pressupost de les actuacions 
 

S’indicarà la base de preus utilitzada per a la realització del pressupost de les 
actuacions. 
 

S’inclourà una taula resum del pressupost per a cadascuna de les alternatives i 
fases de la urbanització. 

Pressupost obra desglossat per capítols (per fases, si s’escau): 

 Cost obra PEM (inclou legalització de les instal·lacions i escomeses) 

 Cost obra PEC (IVA inclòs) 

 Total pressupost d’obra 

PCA: Cost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la 
inversió. Inclou honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut, expropiacions i serveis afectats, equipament, etc. amb l’IVA inclòs. 
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5.2. ANNEXES 
 

Els annexes es presentaran en el format acordat amb el SEEP, aquest podrà 
ser imprès en paper o bé només informàtic.  
 

5.2.1. Annex 1Informació rebuda 
 
S’adjuntarà tota la informació rebuda a la fase 1 del treball. Es faran els 
subapartats necessaris per siguin necessaris per endreçar correctament la 
informació. 
 

5.2.2. Annex 2 Treball de camp 
 
S’adjuntarà tota la informació recopilada a camp. Es faran els subapartats 
necessaris per siguin necessaris per endreçar correctament la informació. 
 
S’inclourà: 

- Topografia,  
- Enllumenat: 

o inventari fet 
o Inspeccions dels quadres. 

- Clavegueram: 
o inventari fet de la xarxa 
o inventari fet dels sobreeixidors  
o inventari fet dels bombaments existents. 
o inventari fet dels embornals i interceptors existents. 
o Inspeccions CCTV clavegueram 

- Abastament: 
o inventari fet de la xarxa 
o inventari fet dels bombaments existents. 
o inventari fet dels dipòsits 
o inventari fet de les etaps 
o inventari fet dels pous. 
o inventari fet dels hidrants. 
o Jornades de detecció de fuites 

- Paviments: 
o caracterització del paquet de ferms a cada carrer 
o fitxes inspecció de tots els paviments (calçada i voreres) 

estat. 
o Cates o testimonis de paviments 
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- Xarxa de MT i BT: 
o Inventari fet de la xarxa  

 
5.2.3. Annex 3 Estudi alternatives. 

 

S’ajuntarà la justificació tècnica de cadascuna de les alternatives per a 
cadascun dels àmbits. S’ajdutnaran els fitxers executables i esl fulls de càlculs 
associats. 
 
- Enllumenat: 

o compliment del REBT 
o compliment de les exigències tècniques d’eficiència energètica. 
o Comprovació del FHS de la xarxa actual 
o Càlculs dels nivells lumínics i les uniformitats. 

- Cal ajustar-se a la normativa vigent.   

-  
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- Clavegueram: 
o Càlculs per: 

 aigües residuals en temps sec. 
 aigües corresponents a T10 
 Si hi ha sobreeixidors es comprovaran els requeriments de 

dilució. 
 Pels sistemes autònoms de depuració es comprovarà que el 

disseny compleix amb els requeriments tècnics corresponents. 
 S’auntarà el model EPANET corresponent per fer les 

comprovacions esmentades. 
- Abastament: 

o Càlculs per: 
 mínims i màxims de pressió. 
 temps d’estada a la xarxa. 
 hidrants  

- Paviments: 
o Càlcul del paquet de ferms proposat per cada carrer 

- Xarxa de MT i BT: 
o S’ajuntarà la justificació dels càlculs de potència necessària adjuntats 

a la petició a ENDESA. 
- Mobilitat 

o Recompte de l’aparcament disponible. 
- Accessibilitat 

o Justificació del compliment del codi d’accessibilitat de 28-11-2023. 
 

5.2.4. Annex 4. Justificació acompliment de la normativa vigent. 
 

Es justificarà que l’estudi s’ajusta a la normativa vigent i en especial a 
normativa d’accessibilitat i de xarxes de serveis.  
 

5.2.1. Annex 5 . Definició de fases de l’obra 
 
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis 
d’execució totals i parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats 
previstes. 
 

5.2.2. Annex 5 . Recull fotogràfic 
 
S’adjuntarà un recull de fotografies de tot l`àmbit de la urbanització que inclogui 
cadascun dels àmbits, identificant elements. 
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5.3. DOCUMENT 2 PLÀNOLS  
 
Els plànols s’hauran de presentar en els següents formats: paper, pdf, i a més 
en CAD (preferiblement AutoCad) i SIG en el cas de l’inventari. 
 

- SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 Plànol de situació a nivell comarcal (E:1/50.000) quan es tracti de 
grans infraestructures i local (E: 1/5.000) a la resta de projectes.  

 Relació de tots els plànols que conté l’estudi. 

- PLANTES D’EMPLAÇAMENT 

 Planta general amb indicació dels diferents àmbits segons les fases 
plantejades en l’estudi. 

 Plànols esquemàtic amb les principals línies i instal·lacions dels 
serveis existents. 

- PLANTA DE L’ESTAT ACTUAL 

 Planta general de l’estat actual. 

 Planta dels serveis existents. Indicant punts i cotes de registre. 

- URBANITZACIÓ 

En aquest plànol es grafiarà la planta viària de l’estudi, acotant els vials, 
les illes, etc. I indicant: 

 Planta general d’urbanització, amb descripció dels diferents 
materials plantejats. 

 Planta de cotes i acabats d’urbanització. 

 Seccions generals i detalls constructius. 

 Senyalització horitzontal, vertical i d’orientació si escau. 

 Barreres i baranes de protecció si escau. 

 Planta d’elements urbans. 

 Planta d’enjardinament, especificant les diferents espècies 
proposades. 

 Plànols d’instal·lacions exteriors. 

- VISUALITZACIONS 
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 Visualitzacions estat actual segons plec tècnic i millores ofertades. 

- SECCIONS GENERALS 

 Seccions transversals i longitudinals. Totes les seccions necessàries 
per a definir l’àmbit d’actuació de l’estudi. 

 Perfils longitudinals dels carrers indicant rasant, terreny i distàncies 
parcials a l’origen. S’adjuntarà planta dels carrers. 

 Perfils transversals del carrer a cada portal. S’estudiarà la secció a 
cada portal per minimitzar-ne les afectacions i en cas necessari 
establir les característiques de l’ajust dels accessos de vianants i/o 
habitatges existents. 

- PAVIMENTACIÓ 

 Planta de paviments, indicant totes les tipologies i característiques 
dels paviments previstos a estudi. 

 Seccions tipus dels vials, calçada i vorera, definició de les capes que 
formen el ferm i les seves bases. 

 Detalls constructius 

- CLAVEGUERAM 

 Planta estat actual residuals i pluvials 

 Planta proposta residuals i pluvials 

 Perfils longitudinals residuals i pluvials 

 EDAR. Implantació, geometria, estructura i equips / instal·lacions, si 
escau. 

- ENLLUMENAT 

 Planta estat actual. 

 Planta àrees lumíniques. 

 Planta proposta 

- SERVEIS URBANÍSTICS 

 Xarxa d’abastament d’aigua. 

 Electricitat, BT i MT 

COORDINACIÓ DE SERVEIS 
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 Plànol amb els serveis afectats i existents, analitzant els 
desviaments provisionals necessaris. 

 Planta de tots els serveis superposats, situant tots els elements 
singulars i l’arbrat. 

 Determinar les proteccions en cas de no complir la normativa actual. 

5.4. DOCUMENT3 PRESSUPOST 
 

1. Els costos d’obra de totes les actuacions es desglossaran en els conceptes 
principals i es justificaran. 

Els costos totals d’inversió, justificats i desglossats per fases, comprenen totes 
les despeses necessàries (honoraris tècnics de projecte i obra, anàlisis 
geotècnics, topogràfics, inversió en obra, legalitzacions,...), i el cost unitari que 
representen, diferenciant per tipologies d’actuació. 

Les actuacions pressupostades es dividiran en els terminis acordats amb els 
tècnics municipals. 

Cost de manteniment anual previst de les obres. 

Terminis de realització, per fases i globals, comprenent totes les accions 
implicades (realització d’estudis, redacció de projecte, tràmits d’aprovació i 
licitació, execució de les obres, etc). 

Pressupost d’execució per contracte, PEC. Per totes les fases: 

PEM* A (pressupost d’execució material) 
Despeses generals B= 13% de A 
Benefici industrial C= 6% de A 
PEC D= A+B+C 
Seguretat i Salut E (estimació) 
SUMA F= D+E 
IVA 21% G= 21% de F 
PEC (IVA inclòs) H= F+G 
* Inclourà la legalització de les instal·lacions, les escomeses i el capítol 
d’imprevistos. 

 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (H en lletra) euros. 

Pressupost per coneixement de l’Administració. Inclourà previsió d’honoraris de 
redacció de projectes executius, direcció de les obres, coordinació de seguretat 
i salut, expropiacions, etc. 
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6. CONTINGUT DEL DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA 
 
Aquest document és el mitjà per presentar les dades més rellevants del 
projecte a l’ens promotor municipal. Recollirà les actuacions proposades, les 
seves característiques, quadre de xifres i costos, amb els gràfics necessaris. 
Serà esquemàtic i explicat amb llenguatge clar i comprensible. 

 
Ha de resumir el Pla Director de forma breu i clara. Resum explicatiu dels 
objectius del treball, millores que implica i  possibles beneficis per al municipi i 
inclourà gràfics i plànols amb les principals dades del projecte. També ha de 
contenir un quadre amb les dades més rellevants i l’estimació dels costos 
d’actuació i manteniment. El contingut definitiu d’aquest document es fixarà 
conjuntament amb el SEEP. 
 
Es presenta en fulls de mida DIN A3 impresos horitzontalment, a doble cara. El 
seu contingut, que s’ajustarà en cada cas d’acord amb el Servei d’Equipaments 
i Espai Públic. 
 
7. METODOLOGIA DE TREBALL 
 

El treball es presentarà format digital, amb el contingut i característiques 
especificades al Manual d’Estil.  
 
El lliurament digital contindrà tota la informació del treball amb els arxius 
editables en format original (Word, Excel, cad, shp, arxius originals del model 
de simulació, etc.) i en format pdf signat electrònicament. S’inclouran tots els 
plànols en format AutoCad (dwg) i els arxius dels programes de simulació 
lumínica en suport informàtic. 

 
8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Compromís de cessió de drets sobre els continguts subjectes a propietat 
intel·lectual 
 
Aquesta contractació inclou la cessió dels drets d’explotació de forma exclusiva 
a favor de la Diputació de Barcelona dels diferents continguts elaborats pel 
contractista i, en especial, els drets de comunicació pública, reproducció, 
distribució o transformació. La cessió s’entén fins a domini públic i per a l’àmbit 
territorial de tot el mon. 
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9. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ  
 
Manual d’estil del SEEP 

Cartografia 1/1000 del nucli urbà i 1/5000 de la resta del municipi. (Enllaç des 
del qual el consultor adjudicatari podrà descarregar la informació). 

Condicions de cessió de la cartografia 

Els drets d’ús de la cartografia que el SEEP pugui subministrar a l’equip 
redactor estaran subjectes a les condicions que estableixi el propietari 
d’aquesta cartografia, i es destinaran única i exclusivament  a la realització dels 
treballs de redacció objecte d’encàrrec, i dels estudis complementaris 
relacionats. 
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