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MODEL MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 
 
Es redacta la present memòria per donar compliment a les exigències legals que 
estableix l’article 116.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP), en consonància amb l’article 63.3 lletra a) de la mateixa 
llei. Aquesta memòria justificativa es publicarà en el perfil del contractant.  
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I CPV 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres necessàries per a la consolidació 
estructural i substitució de paviments de les escales i passarel·la del pont sobre 
la via del tren d’ADIF al municipi de Molins de Rei, situat entre els carrers Roger de 
Llúria i Sant Antoni Maria Claret. Aquestes actuacions tenen com a objectiu garantir la 
seguretat dels vianants, assegurar la durabilitat de la infraestructura i complir amb les 
normatives d’accessibilitat i seguretat aplicables. 
El projecte inclou treballs de reforç de l’estructura metàl·lica, substitució de paviments 
amb materials antilliscants, reparació d’escales i baranes, millores en drenatges i 
adaptació a les normatives d’ADIF per a actuacions en zones ferroviàries. 
 
CPV 45233200-1 - Treballs de reparació i manteniment d'infraestructures. 
 

2. JUSTIFICACIÓ SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  
 
Es consideren motius vàlids a l’efecte de justificar la NO divisió en lots de l’objecte del 
contracte els següents: 
 

- Unitat funcional del projecte: 
L’objecte del contracte es defineix com un conjunt d’actuacions integrades que 
constitueixen una unitat funcional. El desenvolupament fragmentat de les obres podria 
comprometre la coherència tècnica i funcional del projecte, ja que les diferents fases 
de l’obra (moviments de terra, pavimentació, sanejament i enllumenat) estan 
íntimament interconnectades. 
 

- Major eficiència i coordinació: 
La divisió en lots incrementaria la complexitat de la gestió i supervisió del contracte. 
L’execució integrada per un únic adjudicatari permetrà assegurar un millor control de la 
qualitat, una major coordinació entre les diferents tasques i un seguiment homogeni 
del cronograma d’execució. 
 

- Reducció del risc d’incompatibilitats tècniques: 
La contractació única elimina possibles conflictes entre diversos adjudicataris que 
podrien sorgir en casos de divisió en lots, com ara discrepàncies en la interfície de 
treballs o en l’ús compartit de recursos i instal·lacions de l’obra. 
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- Optimització de recursos econòmics i temporals: 
La fragmentació en lots podria comportar un augment del cost global del projecte, 
derivat de la duplicació d’estructures de gestió per a cada lot i de l’increment de 
terminis degut a possibles descoordinacions entre contractistes. Un únic contracte 
permet una optimització de recursos i temps. 
 

- Menor barrera d’accés per a petites i mitjanes empreses (PIMEs): 
Tot i que la divisió en lots podria afavorir l’accés de PIMEs, el disseny del contracte 
garantirà criteris de solvència proporcionalment adequats per afavorir la participació 
d’un ampli ventall d’empreses, evitant alhora la divisió artificial de l’objecte del 
contracte. 
 
En conseqüència, l’adjudicació global a un únic contractista garanteix una execució 
òptima del projecte i una millor gestió tècnica i econòmica. 
 

3. NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS A COBRIR 
MITJANÇANT EL CONTRACTE PROJECTAT, IDONEÏTAT DEL 
CONTRACTE I  JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS QUAN 
ES TRACTI D’UN CONTRACTE DE SERVEIS 

 
Aquest projecte sorgeix de la necessitat urgent de garantir la seguretat i funcionalitat 
del pont sobre les vies del tren d’ADIF. Les deficiències estructurals detectades i l’estat 
deteriorat dels paviments comprometen la seguretat dels vianants i el correcte 
funcionament de la infraestructura. 
Les necessitats específiques a cobrir són: 

1. Reforçar l’estructura metàl·lica del pont per garantir-ne l’estabilitat a llarg 
termini. 

2. Substituir els paviments deteriorats amb materials resistents i antilliscants 
que compleixin les normatives d’accessibilitat. 

3. Millorar la seguretat i accessibilitat, adaptant la infraestructura a les 
necessitats de persones amb mobilitat reduïda. 

4. Reduir el manteniment futur, utilitzant materials d’alta qualitat i durabilitat. 
 
Aquestes necessitats han estat justificades mitjançant l’Informe Justificatiu de 
Necessitat de Contractació, signat el 03 de desembre de 2024, en compliment de 
l’article 28 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquest informe 
destaca la insuficiència de mitjans tècnics, materials i personals de l’Ajuntament per 
afrontar l’execució del projecte amb recursos propis, justificant així la necessitat de 
recórrer a la contractació externa. 
 
Posteriorment, l’Informe Favorable del Projecte, redactat per l’arquitecte Francisco 
José Armengol Maroto el 15 d’abril de 2024 i revisat tècnicament el 16 de desembre 
de 2024, valida la idoneïtat tècnica del projecte per a la seva execució.  
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En resum, la insuficiència de mitjans propis de l’Ajuntament per afrontar els treballs, 
juntament amb la necessitat d’assegurar la qualitat i els terminis establerts, justifiquen 
recórrer a la contractació externa per a la realització del projecte, d’acord amb el que 
disposa l’article 28 de la LCSP. 
 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
La licitació té un pressupost base de licitació (PBL) de 183.669,78 € (IVA inclòs), amb 
desglossament que a continuació es detalla: 
 
Pressupost execució contracte (PEC) 151.793,21 € 

Pressupost d’execució material (PEM) 127.557,32 € 
Despeses generals (13%) 16.582,45 € 

Benefici industrial (6%) 7.653,44 € 
 
 
Pressupost base licitació (PBL) 183.669,78 € 

PEC 151.793,21 € 
IVA (21%) 31.876,57 € 

 
El desglossament de les despeses directes, inclosos els costos laborals, consta en el 
pressupost. En concret, es relacionen els preus unitaris de la ma d’obra de les 
diferents categories professionals que intervenen i la seva repercussió en cada una de 
les partides d’obra. 
 
Els costos laborals s’ han calculat d’ acord amb el Conveni col·lectiu publicat a la 
RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). Aquest conveni 
estableix les mateixes retribucions per categories professionals sense desagregació 
per gènere. 
 

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101.1 de la LCSP, és de 
151.793,21 € (IVA exclòs). 
 
Aquest valor no inclou possibles modificacions (20%), que podrien arribar a 
30.358,64€, situant el valor total estimat en 182.151,85 € (IVA exclòs). 
 

LOTS 
Preu del 

contracte 
sense IVA 

20% de modificació 
del contracte 

TOTAL (IVA exclós) 
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LOT 1 151.793,21 € 30.358,64 182.151,85 € 
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6. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
  
La despesa tindrà caràcter anual i s’imputarà al pressupost municipal de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. 
 

Exercici Aplicació pressupostària Consignació Import 

2024 
2024/4020/153304/63200/ 

Inversions passarel·la sobre vies. 
12.869,14 € 12.869,14 € 

2025 
2025/4020/153304/63201/ 

Inversions passarel·la sobre vies. 
171.000,00 € 170.800,64 € 

 
 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte tindrà una durada de 4 mesos a comptar des de la data d’inici de la 
prestació. La data exacta d’inici de la prestació es fixarà en el document de 
formalització del contracte i l’acta de replanteig. 
 

8. PRÒRROGUES  
 
NO es preveu una pròrroga.  
 

9. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
El contracte projectat s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat, d’acord 
amb l’article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 
 
Justificació de la selecció del procediment: 
 

- Valor estimat del contracte: El valor estimat és de 182.151,85 € (IVA exclòs), 
inferior al límit de 2.000.000 € establert per a obres en el procediment obert 
simplificat. 

 
- Criteris d’adjudicació: No es preveuen criteris d’adjudicació que requereixin un 

judici de valor superior al 25% del total. 
 
Aquests requisits permeten l’ús del procediment obert simplificat, que facilita una 
tramitació més àgil i eficient, garantint alhora la concurrència i transparència en el 
procés de contractació. 
 
La tramitació de l’expedient serà ordinària, ja que no concorren les circumstàncies 
d’urgència previstes a l’article 119 de la LCSP, i proporciona més seguretat jurídica i 
fomenta una major concurrència de licitadors. 
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10. CRITERIS DE SOLVÈNCIA I/O CLASSIFICACIÓ  

 
10.1. Solvència econòmica i financera 

 
PERSONES JURÍDIQUES 
 
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant la 
presentació: 
 

- Volum anual de negocis: 
El volum anual de negocis de l’empresa, en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte 
del contracte, referit a l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un 
import igual o superior a 273.227,78 € (com a màxim una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte, comprovat a partir dels comptes anuals dipositats en el Registre 
Mercantil 
En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior als 
tres anys comptats des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 
s'entendrà proporcional al període. 

 
Aquesta exigència compleix amb l'article 87.1.a) de la LCSP, que limita el volum anual 
de negocis requerit a aquest màxim, tret que hi hagi una justificació específica i 
motivada per part de l'òrgan de contractació que acrediti la necessitat de superar 
aquest límit. 
 
PERSONES FÍSIQUES 
 
Quan el licitador sigui persona física, la solvència es podrà acreditar mitjançant la 
presentació d’una pòlissa d’assegurança per riscos professionals per un import 
mínim igual a 273.227,78 € o, en el seu cas, mitjançant compromís vinculant de 
presentar-la en cas de resultar contractista. Documentació requerida: 
 
- Certificat de la pòlissa. 
- Justificació del pagament de la prima abans de l’inici de les obres. 
 

10.2. Solvència tècnica o professional 
 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, 
obligatòriament, mitjançant: 
 

a) Una relació detallada de 5 obres executades durant els darrers 3 anys, que 
inclogui: 
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o Import de les obres: Cada obra presentada ha de tenir un import mínim 
anual igual o superior al Pressupost Base de Licitació (PBL) anual, és a 
dir, 183.669,78 €. 

o Dates d’execució: Cal especificar les dates d’inici i finalització de cada 
obra. 

o Destinataris: Nom i naturalesa (públic o privat) del destinatari. 
o Ubicació: Lloc d’execució de les obres. 
o Mitjà d’acreditació: 

 Per a obres executades per encàrrec d’entitats del sector públic: 
Certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 

 Per a obres executades per encàrrec de subjectes privats: 
Certificat expedit pel destinatari o, en defecte d’aquest, una 
declaració de l’empresari acompanyada de documentació 
acreditativa de la prestació. 
 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar 
per mitjans alternatius als requisits generals establerts. 
 
En aquests cas , no serà exigible la relació de cinc obres executades dels darrers tres 
anys, sempre que acreditin la solvència mitjançant altres mitjans legalment acceptats 
com ara: 
 

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa de, com mínim, 6 
treballadors. 

 
- Mitjà d’acreditació: presentació dels TC2. 

 
Aquesta previsió pretén afavorir la concurrència de noves empreses o iniciatives 
professionals, evitant discriminació per motius de trajectòria i permetent accedir a la 
contractació pública sempre que es garanteixi la competència tècnica suficient per a 
l’execució de l’obra. 
 

10.3. Classificació (contractes d’obres i serveis) 
 
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €, no es requereix la 
classificació obligatòria.  
 
Així mateix, l’empresari podrà acreditar la solvència aportant el certificat de 
classificació com a contractista del següent grup, subgrup i categoria: 
 
GRUP                                      SUBGRUP                                                  CATEGORIA 
C – Edificacions   5 - Acabats (paviments, revestiments, pintura, etc.)                          2 
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En aquests casos, els empresaris podran acreditar la seva solvència, indistintament, 
mitjançant la seva classificació, o bé acreditant el compliments dels requisits de 
solvència que s’especifiquen a l’apartat anterior. 
 
 

10.4. Adscripció a mitjans personals i/o materials (art. 76.3 LCSP) 
 

Els licitadors han d’assumir el compromís d’adscriure o de dedicar els mitjans 
personals i materials suficient per a l’execució del contracte, en concret:  
 

- Mitjans personals 
a) Cap d’obra: Arquitecte o enginyer tècnic amb experiència mínima de 5 anys en 

projectes similars. Serà interlocutor entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.  
Dedicació necessària pel bon funcionament de l’encàrrec.  

b) Encarregat: amb experiència mínima de 3 anys en obres similars. Amb 
dedicació 100% i permanència en obra. 

c) Operaris especialitzats: Mínim de 3 treballadors amb formació en obres de 
pavimentació i urbanització. 

d) Tècnic de seguretat i salut: Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer 
tècnic o equivalent, amb acreditació d’haver superat un curs de coordinador en 
matèria de seguretat i salut en obres de construcció, d’acord amb el que 
estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 

Responsable de garantir el compliment de les normatives de seguretat i salut durant 
l'execució de les obres. 
 
En cap cas podrà recaure sobre la mateixa figura més de una de les funcions descrites 
 
L’experiència s’acreditarà amb el Curriculum Vitae i l’Informe de Vida Laboral, i la 
formació amb els títols o certificats corresponents. 
 
 
Aquests compromisos són obligacions essencials i el seu incompliment serà causa 
de resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1 lletra f).  
 

11. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL 
 

D’acord amb l’article 4.2 lletra b) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció, les empreses que pretenguin ser 
contractades o subcontractades per a feines d'una obra de construcció han d’estar 
inscrites en el Registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui 
el domicili social de l’empresa.  
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Considerant l’objecte i l’import del contracte, així com les actuacions que integren el 
seu cicle de vida, per determinar la millor oferta relació qualitat – preu es tindran en 
compte els següents criteris de valoració i en la proporció que a continuació es detalla:  
 

CRITERIS PONDERACIÓ AVALUACIÓ 

Objectius Fins a 75 punts Aplicació de fórmules 

Subjectius Fins a 25 punts Judici de valor 

 
12.1. Criteris de valoració mitjançant fórmules (fins a 75 punts) 

 
- Proposta econòmica (fins a 55 punts): 
Es valorarà l’oferta econòmica més baixa mitjançant la fórmula següent: 
 

𝑃௩ = ቆ1 − ൬
𝑂௩ − 𝑂௠

𝐼𝐿
൰ 𝑥 ൬

1

𝑉𝑃
൰ቇ 𝑥 𝑃 

 
On: 
- Pv : Puntuació de l’oferta a valorar. 
- P: Punts criteri econòmic. 
- Om: Oferta millor (Oferta econòmica més baixa presentada pels licitadors). 
- Ov: Oferta a valorar (Oferta presentada pel licitador que s’està valorant). 
- IL: Import de licitació establert en el plec de clàusules administratives. 
- VP: Valor de ponderació aplicable En aquest cas, es fixa en 1. 
Aquesta fórmula: 

- Proporcionalitat: Assigna puntuacions proporcionalment en funció de la 
diferència percentual entre l’oferta analitzada i la més baixa. 

- Equitat: Minimitza l’impacte de diferències extremes entre ofertes molt altes 
o molt baixes. 

- Competitivitat: Fomenta ofertes econòmiques ajustades que asseguren la 
viabilitat econòmica del projecte. 
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- Reducció de terminis d’execució (fins a 10 punts): 
Els licitadors poden proposar reduccions en el termini d’execució del contracte 
respecte al termini base establert en els plecs. La puntuació s’assignarà mitjançant 
una fórmula proporcional: 

𝑇௜ =
𝑅௜

𝑅௠௔௫
𝑥 10 

 
 

On: 
- Ti: Puntuació assignada al termini ofert pel licitador. 
- Ri: Reducció del termini proposada pel licitador. 
- Rmax: Reducció màxima proposada entre totes les ofertes. 

 
Condicions: 
 

- La reducció del termini s’ha d’expressar en setmanes, respecte el termini base. 
- Als licitadors que no proposin reducció del termini d’execució se’ls assignarà 0 

punts. 
 
Aquesta fórmula premia els licitadors capaços de reduir els terminis d’execució 
sense comprometre la qualitat ni la viabilitat del projecte. 

 
- Ampliació de garanties (fins a 10 punts): 
Es valorarà l’augment del període de garanties ofert pels licitadors, més enllà del 
termini mínim establert en el plec. 

𝐺௜ =
𝐴௜

𝐴௠௔௫
𝑥 10 

 
On: 
- Gi: Puntuació de garantia del licitador. 
- Ai: Ampliació de la garantia oferta pel licitador. 
- Amax: Ampliació màxima de garanties entre tots els licitadors. 

 
Condicions: 
 

- L'ampliació de la garantia s’ha d’expressar en mesos, respecte el termini base. 
- Als licitadors que no proposin ampliació de garantia se’ls assignarà 0 punts. 
 
S’inclou dins el concepte de garantia la subsanació dels defectes de fabricació i de 
muntatge. Aquest criteri incentiva l’ampliació del període de garanties, assegurant 
un compromís addicional amb la qualitat de l’obra i minimitzant els riscos a llarg 
termini. 
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12.2. Criteris de valoració mitjançant judici de valor (fins a 25 punts) 
 

Els criteris que s’avaluaran mitjançant judici de valor hauran de ser presentats pels 
licitadors en un document específic, que podrà estructurar- se segons els apartats i 
continguts que el licitador consideri més adequats per justificar la seva proposta. 
 
Per tal de garantir la igualtat entre licitadors i facilitar la comparació objectiva de les 
propostes, aquest document haurà de complir els següents requisits formals: 
 

- Extensió màxima de 8 cares DIN A4. 
- Cos de lletra de 11 punts. 
- No es comptabilitzaran dins d’aquest límit les portades, l’índex ni la 

documentació tècnica/ certificats aportats. 
 
No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior establert. 
 

- Pla d'implantació de les obres (fins a 10 punts): 
o Planificació detallada (fins a 3 punts): Presentació d’un pla que inclogui 

etapes de treball, cronograma i coordinació amb altres entitats, com 
Renfe, per minimitzar interferències i garantir la fluïdesa del projecte. 

o Gestió d'espais i circulació (fins a 3 punts): Propostes per a la 
senyalització temporal, rutes alternatives per a vianants i vehicles, 
garantint la seguretat i fluïdesa durant les obres. 

o Mesures de seguretat addicionals (fins a 2 punt): Implementació de 
protocols específics per treballs propers a infraestructures ferroviàries, 
assegurant el compliment de les normatives vigents i preveient riscos. 

o Coordinació amb altres serveis (fins a 2 punts): Propostes per garantir 
una comunicació fluïda amb altres serveis afectats, com el transport 
públic, per evitar interrupcions. 
 

- Millores tècniques (fins a 8 punts): 
Es valoraran propostes que augmentin la durabilitat, vida útil i minimitzin el 
manteniment del paviment i altres elements de l’obra. 

o Durabilitat i funcionalitat (fins a 5 punts):  
 Documentació tècnica que acrediti materials amb més 

resistència a la intempèrie i als desgastos d’ús intensiu (ex. 
paviments amb tractament antilliscant de classe superior). 

 Propostes de solucions tècniques per evitar acumulacions 
d’aigua al paviment i millorar el drenatge. 

o Innovació en materials i processos (fins a 3 punts):  
 Materials alternatius (ex. composites o tarimes tecnològiques) 

amb garanties superiors a les especificades al projecte. 
 Processos constructius que redueixin el temps d'execució i 

minimitzin riscos associats. 
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- Propostes mediambientals i sostenibles (fins a 5 punts): 
Es valorarà la inclusió de mesures innovadores i sostenibles, com ara: 

o Gestió de residus generats en l'obra (fins a 3 punts), si es presenta un 
Pla detallat per a la separació, reciclatge i reutilització de materials 
residuals. 

o Eficiència energètica en l’execució (fins a 1 punts), si s’implementen 
mesures que redueixin les emissions de CO₂ o es fan propostes d’ús de 
maquinària i equips amb consum energètic eficient. 

o Reducció de l'impacte per desplaçaments (fins a 1 punts), amb la 
valoració de la proximitat de la seu o magatzem de l'empresa a 
l'emplaçament de l'obra, disminuint les emissions associades als 
desplaçaments del personal i materials. 

 
- Compromisos socials (fins a 2 punts) 

o Integració de col·lectius vulnerables (fins a 1 punts), si hi ha 
contractació de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. 

o Polítiques d’igualtat (fins a 1 punts) si hi ha presència de dones en 
càrrecs de responsabilitat dins l’equip del projecte. 
 

12.3. Llindar mínim de puntuació 
 
Per poder ser admesos a la valoració global, s’exigeix que els licitadors assoleixin un 
llindar mínim del 50% de la puntuació en els criteris qualitatius (12,5 punts). En 
aquest sentit, els licitadors que no assoleixin aquest llindar mínim no podran continuar 
en el procediment selectiu i seran exclosos del procediment.  
 

12.4. Criteris de desempat  
L’empat entre varies ofertes es resoldrà mitjançant l’aplicació, per ordre, dels següents 
criteris socials 

- Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de cada una de les empreses 

- Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de les 
empreses 

- Major percentatge de dones treballadores en plantilla  
- Certificacions de responsabilitat social corporativa 
- El sorteig, quan l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 

desempat. 
 

13. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
Els interessats hauran de presentar les proposicions en un termini màxim de 26 dies 
naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del 
contractant.  
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14. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i paràmetres objectius següents, de conformitat amb l’ article 85 
RGLCAP: 

 
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base 

de licitació en més de 25unitats percentuals.  
 

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altra oferta.  
 

3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 
per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més 
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En 
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 
percentuals. 
 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals ala mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 
10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només ambles ofertes 
que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes 
és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
Si es detecta una oferta que compleixi amb aquests criteris, l’òrgan de contractació 
sol·licitarà al licitador que justifiqui la viabilitat de la seva proposta, d'acord amb l’article 
149 de la LCSP. En cas de no justificar adequadament la viabilitat, l’oferta serà 
exclosa del procediment. 
 
Procediment d’anàlisi: 

- L’òrgan de contractació notificarà al licitador afectat perquè presenti una 
justificació escrita sobre la viabilitat de la seva oferta. 

- La justificació podrà incloure explicacions sobre: 
o Eficiència dels processos o recursos utilitzats. 
o Condicions excepcionals d’execució. 
o Elements innovadors en la proposta. 

- Decisió final: En cas que la justificació sigui insuficient o no presentada dins del 
termini fixat, l’oferta serà exclosa del procediment, assegurant la viabilitat i 
l’equitat en l’adjudicació. 

 



                                                                                                                          SSJJ                                                                                                                        
 

p laç a  de Ca ta l unya ,  1   │   08750  Mo l i ns  de  Re i   │   T e lè fon  93  680  33  40   │   w ww.m o l i ns de re i . ne t /a j unt amen t   │   
a j un tam en t@m o l i ns de re i . ca t  

15. REVISIÓ DE PREUS 
 
L’empresa contractista NO té dret a revisió de preus, ateses les característiques i la 
durada del present contracte, d’acord amb l’article 103 LCSP, ateses les següents 
condicions: 
 

- Durada del contracte: El termini previst per a l’execució no supera els límits 
establerts per a l'aplicació d'una revisió. 

- Característiques del contracte: El preu final es considera ferm i inalterable 
durant el termini d'execució. Aquesta mesura garanteix estabilitat econòmica i 
facilita la previsió pressupostària. 

 
16. GARANTIES 

 
16.1. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional. 

 

16.2. Garantia definitiva 

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva 
del 5% del preu final ofert, IVA exclòs, d’acord amb la regla general establerta a la 
LCSP (article 110). 
 

16.3. Garantia complementaria 

Quan l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués resultat inicialment anormal o 
desproporcionada però s’hagués justificat la viabilitat de la proposició econòmica, 
s’exigirà que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementària del 
5% del preu final ofertat. 

- Objectiu: Cobrir riscos addicionals derivats d’una possible manca de solvència 
econòmica o tècnica. 

- Càrrega acumulativa: Aquesta garantia s’afegirà a la garantia definitiva, 
incrementant el total garantit. 

 
17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
De conformitat amb l’article 62 LCSP, la unitat d’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de 
Molins de Rei serà l’ encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, 
actuant com a responsable del contracte l’arquitecte de l’Ajuntament Albert Serra 
Vergés o persona que els substitueixi. 
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18. ASSEGURANÇA  
 
El contractista haurà de contractar una pòlissa d’assegurança amb un capital mínim 
assegurat de 600.000€ (tres-cents mil euros) que cobreixi els danys personals i els 
riscos d’accidents, així com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l’execució de les prestacions objecte del contracte. L’assegurança 
s’haurà de mantenir vigent durant tot el termini de la concessió. 

Documentació requerida: 

- Certificat de la pòlissa. 
- Justificació del pagament de la prima abans de l’inici de les obres. 

 
19. PROGRAMA DE TREBALL 

 
D’acord amb l’article 144 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), tenint en compte que la duració del contracte és 
inferior a 1 any, el contractista NO té la obligació de presentar programa de treball.  
 

20. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
El contractista s’haurà de comprometre a, a causa de les especificitats tècniques i de 
seguretat d’aquest projecte, el contractista haurà d’adherir-se a les següents 
condicions especials d’execució: 

1. Treballs en horari nocturn: 
Part de les tasques es realitzaran amb tall de tensió de la catenària, que es 
limitarà a un màxim de 3 hores per nit. Això és necessari per garantir la 
seguretat dels treballadors i la continuïtat del servei ferroviari durant el dia 
Es requerirà una coordinació prèvia amb ADIF, incloent la sol·licitud de 
permisos i la programació d'horaris de treball per minimitzar l'impacte sobre les 
operacions ferroviàries 
 

2. Instal·lació de proteccions perimetrals 
Abans d’iniciar les obres sobre la via, s’instal·laran proteccions perimetrals al 
pont per evitar qualsevol risc de caiguda de materials o eines durant els treballs 
Aquestes proteccions compliran amb els estàndards de seguretat establerts per 
ADIF i romandran col·locades durant tota la fase crítica de les obres. 

 
3. Senyalització i desviaments 

Durant les obres, el pont quedarà tancat al pas de vianants, per la qual cosa 
s’habilitaran itineraris alternatius senyalitzats per garantir la mobilitat segura 
dels usuaris. 
La senyalització temporal serà clara i visible tant de dia com de nit. 
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4. Plataforma elevadora i equips especialitzats 
S’utilitzarà una plataforma elevadora homologada per facilitar els treballs en 
alçada, especialment durant les operacions de reforç estructural i aplicació de 
proteccions 
 

5. Costos associats a ADIF 
El contractista serà responsable de cobrir els costos relacionats amb el tall de 
tensió de la catenària, incloent-hi el personal assignat per ADIF: 

Primer dia: 79,56 €. 
Dies successius: 52,94 € per dia 
Altres despeses si ADIF presenta la justificació necesària. 

 
6. Mesures de seguretat addicionals 

Tots els treballadors implicats en l’obra hauran de tenir la formació adequada 
per treballar en entorns ferroviaris, d’acord amb les normatives de seguretat 
establertes per ADIF. 
Es disposarà d’un pla específic de seguretat i salut, amb controls periòdics per 
assegurar-ne el compliment. 

 
També, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària la recollida i reciclatge dels 
embalatges i residus produïts. Les empreses adjudicatàries hauran de deixar l’espai 
net d’embalatges i altres sobrants. Haurà de presentar, abans del inici de la prestació, 
un protocol de retirada de residus, separant cada una de les fraccions. 
 
Les condicions especials tenen naturalesa d’infraccions greus, tal i com indica la 
clàusula 27. 
 

21. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 
Són obligacions essencials, l’incompliment de les quals comportarà la resolució del 
contracte, les següents:  
 

- El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte. 

- Mantenir els nivells de qualitat conforme requeriments i oferta presentada 
- Complir amb els terminis d’execució parcials i totals del contracte  
- Complir amb els compromisos relatius a l’adscripció de mitjans personals i/o 

materials. 
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22. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Es preveuen les següents modificacions: 
 

Modificació 
 

Descripció 
% màxim de variació 
en el preu del conjunt 

de modificacions 

Reforç estructural 
del pont 

Si quan es retirin els paviments 
existents, es detecti un estat més 
deteriorat del previst a la 
subestructura metàl·lica, que 
requereixi reforços addicionals per 
assegurar l'estabilitat i la seguretat del 
pont. 

20 % 

Treballs nocturns 
addicionals i talls de 
tensió 

Necessitat d’augmentar els torns 
nocturns a causa d’imprevistos en la 
coordinació amb Renfe o d’altres 
limitacions d’horari per garantir la 
seguretat del trànsit ferroviari. 

Substitució de 
proteccions de 
seguretat ferroviària 

Reposició o adaptació d’elements de 
protecció i seguretat exigits per ADIF 
que no estaven contemplats 
inicialment o que pateixin danys 
durant les obres. 

Ampliació de 
mesures de 
seguretat laboral 

Increment en la provisió d’EPIs, 
extintors i altres equips de seguretat, 
segons s’identifiquin riscos 
addicionals durant l’execució. 

Reforç i millores en 
l'accessibilitat 
temporal 

En cas que calgui implementar 
rampes o passarel·les temporals no 
previstes per assegurar la mobilitat de 
vianants o persones amb mobilitat 
reduïda durant l'execució de l'obra. 

Ampliació de 
senyalització 
provisional 

Augment de les necessitats de 
marcatges o senyalització provisional 
a causa de la prolongació de l’obra o 
l’increment de riscos associats al 
trànsit ferroviari o vianants. 

Afectacions a les 
xarxes de serveis 

Reparacions o desviaments de 
serveis públics soterrats (aigua, llum, 
gas) afectats durant les obres, 
especialment en zones de 
fonamentació o escales. 
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23. TERMINI DE GARANTIA DE LES PRESTACIONS 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos, a comptar des de l’acte formal 
de recepció del contracte. Sens perjudici de que s’hi sumarà el termini d’ampliació que, 
en el seu cas, puguin oferir els adjudicataris. 

24. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

Atesa la naturalesa i característiques del contracte projectat, no es permet la cessió 
del contracte.  
 

25. SUBCONTRACTACIÓ  
 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte del contracte que es projecta, amb les següents condicions: 
 

- Percentatge màxim: No podrà superar el 80% del valor estimat del contracte, 
excepte disposició contrària en el plec de clàusules administratives. 

- Condicions dels subcontractistes: 
o Complir amb els requisits de solvència tècnica i econòmica. 
o Garantir el compliment de les condicions especials d’execució. 

- Autoria: La responsabilitat última del contracte recaurà sobre l’adjudicatari 
principal. 

 
26. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
Els drets i obligacions de les parts són els establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
En tot cas, s’estableix com a obligació específica complir amb el termini d’execució del 
contracte (clàusula 7). En el cas que no puguin realitzar-se en aquestes dates 
l’empresa contractista haurà d’acceptar les noves dates fixades per l’Ajuntament, en 
funció de la disponibilitat de l’equipament. 
 
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària: 
 

- Documentació As-Built. El contractista té l’obligació d’assumir les despeses 
associades a l’elaboració d’un dossier o “Documentació As-Built”. Aquesta 
documentació haurà d’incloure documentació gràfica dels treballs realitzats i les 
instruccions de manteniment del paviment instal·lat.  

 
- Seguretat i Salut. Es obligació del contractista presentar el Pla de seguretat i 

Salut abans de l’inici de la prestació i vetllar per el compliment de les mesures 
preventives, tant del personal propi com d’aquell subcontractat. 
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- Neteja. Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà 

inclosa en els preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament 
independent. 
 

- Senyalització informativa: L’empresa haurà d’instal·lar i mantenir cartells 
informatius per a vianants amb informació clara sobre les afectacions de les 
obres, recorreguts alternatius i mesures de seguretat. A més, haurà d’incloure 
la senyalització provisional d’obres necessària, com barreres, cons i rètols, per 
garantir la seguretat del trànsit i dels vianants durant tota l’execució. 
 

- Cartell d'obra: Serà responsabilitat del contractista col·locar un cartell oficial 
d’obra amb les dades del projecte, el pressupost i les entitats responsables, 
d’acord amb els requeriments normatius. 
 

- Control de qualitat: El contractista haurà de garantir el compliment de les 
especificacions tècniques a través de proves i certificats de control de qualitat, 
assumint-ne els costos. 
 
 

27. PENALITATS 
 

- Per incompliment dels terminis d’execució del contracte (demora). 
L’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.  
 

- Per incompliment parcial del contracte. Quan el contractista, per causes que 
li són imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les prestacions 
definides en el contracte, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats següents:  

o Imposar una penalitat proporcional als danys ocasionats. 
o Resoldre el contracte en cas d’incompliments recurrents. 

 
- Per compliment defectuós. Quan el contractista, per causes que li són 

imputables, presenta obres que NO estan en estat de ser rebudes o incompleix 
algun/s dels compromisos assumits (inclòs el de destinar el personal tècnic a 
que fa referència la present memòria), haurà de satisfer una penalitat de l’1% 
del preu del contracte. Quan l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment 
és greu o molt greu, la penalitat pot arribar fins a un 5% o 10%, respectivament.  
 

- Per incompliment de les condicions especials d’execució. L’incompliment 
de les condicions especials d’execució serà considerat com a infracció greu i 
comportarà la imposició al contractista d’una penalitat de l’1% del preu del 
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contracte. Així mateix, l’incompliment serà causa constitutiva de prohibició per 
contractar.  

 

28. RÈGIM DE PAGAMENT 
 
A efectes de pagament al contractista, el director dels treballs, amb la conformitat dels 
responsables del contracte, expedirà certificacions periòdiques de les feines 
realitzades que tindran consideració de pagament a compte. 
 
 

29. CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Quan el contracte requereixi la cessió de dades per part de l’Ajuntament al 
contractista, s’haurà d’especificar quina es la finalitat del tractament de les dades 
que es cedeixin.  
 
 

Molins de Rei, 23 de maig de 2025 
 

 
 
 
 
Albert Serra Vergés 
Arquitecte Departament Sostenibilitat i Territori 

 


