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1 . Introducció 

El present contracte es licita com a contracte de serveis, conforme al que disposa l'Article 17 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP): "Són contractes de serveis 
aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o 
dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament,  incloent aquells en què el 
contractista s' obligui a executar el servei de forma successiva i per preu unitari". 

L'any 2016, l'Assemblea General de Nacions Unides va adoptar a Quito el document final de la Conferència 

de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III), que inclou la Nova 

Agenda Urbana com a marc estratègic global per orientar les polítiques urbanes dels països membres. En 

aquest context, Europa, Espanya i Catalunya han desenvolupat les seves pròpies agendes urbanes, establint 

un marc estratègic general que facilita la implementació de plans d' acció locals. 

Les actuacions objecte d'aquest contracte estan finançades a través de la subvenció concedida per la 

Diputació de Barcelona, el 31 d'octubre de 2024. La Presidència de la Diputació va dictar el Decret número 

de registre 14746-24, en virtut del qual es va aprovar la concessió d'ajudes econòmiques en règim de 

concessió directa amb concurrència per a la realització del recurs 'Disseny d'accions innovadores de 

regeneració urbana'. Aquest decret inclou la concessió a l'Ajuntament de Masquefa d'un ajut per un import 

de 83.440,00 €, amb codi XGL 24/Y/371058, destinat a finançar els treballs de disseny d'un pla de 

transformació i regeneració de l'àmbit de la 'Fàbrica del Cartró', amb l'objectiu establir un futur urbanístic 

residencial i d'equipaments, seguint criteris de sostenibilitat i resiliència urbana. Aquest ajut s'emmarca al Pla 

de Cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027. 

El projecte objecte del present contracte se centra en la regeneració d' una àrea industrial degradada dins 

de la trama urbana de Masquefa, mitjançant la seva transformació en un entorn residencial sostenible, 

inclusiu i resilient. Aquest projecte s' inscriu en el marc dels compromisos de l' Agenda Urbana Espanyola, 

promovent la participació ciutadana, la cohesió social i la sostenibilitat ambiental. 

2 . Objecte del contracte  

El present plec té per objecte definir les condicions tècniques per a la contractació de serveis de 

consultoria, disseny urbanístic, suport tècnic, coordinació i avaluació necessaris per transformar l' entorn 

urbà d' una antiga fàbrica de cartró que actualment constitueix una ferida en el nucli urbà de Masquefa en 

un barri residencial innovador. Aquesta transformació busca implementar solucions urbanístiques 

sostenibles que responguin a les necessitats actuals del municipi i estiguin alineades amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), així com amb les directrius de l'Agenda Urbana Espanyola, Europea i 

de les Nacions Unides. 

El projecte persegueix els objectius generals següents: 

1. Planificació i disseny urbanístic: Desenvolupar un pla integral que contempli solucions innovadores 

en sostenibilitat ambiental, mobilitat i accessibilitat. 

2. Determinar i obtindre una estratègia urbana i instruments de planejament derivat corresponents a 

aquest àmbit. 

3. Concretar una proposta d’actuació sobre l’immoble de l’antiga fàbrica del cartró acompanyat d’una 

proposta d’urbanització de l’entorn. 
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4. Participació ciutadana: Incorporar processos participatius que garanteixin la integració de les 

necessitats locals en la planificació i disseny. 

5. Avaluació tècnica i econòmica: Proveir una anàlisi de viabilitat que asseguri la sostenibilitat 

econòmica i operativa del projecte a curt, mitjà i llarg termini. 

6. Enfortiment de la governança local: Establir un model de treball transversal i col·laboratiu que 

involucri diferents actors locals. 

El projecte inclourà com a documentació mínima:  

- Instrument de planejament derivat corresponent a l’àmbit definit en el Annexe 1 del present plec.  

- Avantprojecte d’execució de l’actuació proposta sobre l’immoble “La fabrica de Cartó” 

- Avantprojecte d’urbanització de l’entorn urbà.  

- Memòria jurídic-econòmica de model de gestió del projecte analitzant diferents opcions publico i 

publico-privades, tenint en compte les possibilitats de finançament publica i privada.  

Les diferents propostes de planejament derivat i avantprojectes constructius hauran d’estar alineades amb 

els principis y marcs de desenvolupament de la New European Bauhaus.  

https://new-european-bauhaus.europa.eu/tools-and-resources_en 

3. Abast del contracte  

Serà responsabilitat de l' adjudicatari garantir el desenvolupament efectiu de les activitats i serveis previstos 

per a la transformació i regeneració de l' àmbit de la Fàbrica del Cartró. Aquest projecte té com a objectiu 

dissenyar i planificar un espai urbà innovador, sostenible i inclusiu, emmarcat en els principis de l'Agenda 

Urbana Local, l'Agenda 2030 i la Nova Bauhaus Europea. El caràcter transversal i integrador del projecte 

requereix la col·laboració de diverses àrees de l'Ajuntament i la participació activa de la ciutadania al llarg 

de totes les etapes. 

El desenvolupament dels treballs s' organitzarà en fases consecutives, cadascuna dissenyada per complir fites 

específiques del projecte. L'execució està vinculada als recursos proporcionats per la subvenció atorgada 

per la Diputació de Barcelona i s'ajustarà als criteris establerts pel programa de "". 

3.1. Fases de projecte 

El projecte es desenvoluparà en un esquema de fases que permet una planificació estructurada i eficient. 

Cada fase està dissenyada per abordar aspectes clau del projecte, des de la definició inicial de criteris fins a 

la presentació pública i aprovació del planejament urbanístic. Aquestes etapes s' executaran de forma 

consecutiva, amb supervisió i control per part de l' Oficina del Futur de Masquefa, i estaran condicionades a 

l' efectiva consolidació dels recursos derivats de la subvenció atorgada. 

Es preveu que el desenvolupament dels treballs s'estengui al llarg de l'any 2025 i 2026. 

A continuació, es detallen les fases que conformen el desenvolupament del projecte: 

Fase 1: Inici dels treballs i planificació 

Durada: 1 mes 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/tools-and-resources_en
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Després de la contractació dels equips de suport, s'establiran el calendari d' execució i es definiran les 

dinàmiques de treball. Inclou les activitats següents: 

● Instal·lació dels equips de treball a les dependències municipals. 

● Sessions de treball inicials per coordinar-hi l' execució. 

● Reunions de coordinació amb l' equip redactor del POUM 

● Anàlisi de l' àmbit d' intervenció i elaboració d' un diagnòstic preliminar 

● Estudi dels possibles instruments urbanístics aplicables (Pla Especial o Pla de Millora Urbana) 

● Planificació dels treballs i desenvolupament d' un cronogram 

 

Fase 2: Participació ciutadana i co-creació 

Durada: 3 mesos 

L' adjudicatari serà responsable d' organitzar i liderar un programa de participació ciutadana que 

incorpori metodologies innovadores, dissenyades per fomentar un alt nivell d' implicació social i garantir 

la integració efectiva de les propostes ciutadanes en el disseny inicial del projecte. Aquestes activitats 

buscaran no només recollir opinions, sinó també generar dinàmiques de co-creació mitjançant eines i 

enfocaments creatius: 

● Disseny i presentació del programa innovador de participació ciutadana. 

● Sessions de co-creació i tallers dinàmics en les quals els ciutadans aportin idees i s'involucrin en el 

procés creatiu, emprant metodologies com mapes col·laboratius, jocs participatius i tècniques de 

design thinking (2 sessions mínim). 

● Enquestes i qüestionaris accessibles a través de plataformes digitals i físiques per avaluar les opinions 

generals i les prioritats dels ciutadans en matèria d' habitatge i urbanisme. 

● Pla de comunicació i difusió, que potenciï la transparència i faciliti la informació al públic de les 

activitats i els avenços del projecte, accessible tant a nivell presencial en esdeveniments comunitaris, 

com online a través de xarxes socials, portals, web municipal o altres mitjans de comunicació. 

● Visites guiades i sessions de treball a l' àrea de la Fàbrica de cartró, per tal de reforçar l' impacte i la 

connexió dels participants amb l' entorn 

Fase 3: Benchmarking 

Període: 2 mesos 

En aquesta fase es desenvoluparà un estudi que permeti identificar casos d' èxit rellevants en l' àmbit de 

la regeneració urbana, amb el propòsit d' extreure lliçons aplicables al projecte de la Fàbrica del Cartró. 

L' objectiu principal és incorporar metodologies provades i enfocaments innovadors que optimitzin la 

sostenibilitat, la cohesió social i la viabilitat del projecte. Aquest procés ha d' anar més enllà d' una anàlisi 

teòrica, integrant experiències de primera mà i activitats complementàries que enriqueixin l' 

aprenentatge i el disseny del projecte. Inclou les activitats: 

● Sessions d' identificació i estudi de projectes similars i la manera com aquests han contribuït a 

millorar l' entorn i la qualitat de vida de la població (2 mínim). 
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● Anàlisi d' eines jurídiques, polítiques i administratives que han facilitat l' èxit dels casos d' estudi, per 

tal d' identificar models de governança que afavoreixin la participació ciutadana i sostenibilitat 

econòmica i mediambiental. 

● Organització de viatges i trasllats tant de l' equip adjudicatari com de personal municipal a altres 

territoris i municipis seleccionats, permetent conèixer de primera mà casos d' estudi i d' èxit (1 

mínim). 

● Realització de xerrades i conferències impartides per arquitectes, urbanistes i especialistes reputats 

en regeneració urbana, on s' explorin metodologies innovadores i bones pràctiques aplicables al 

projecte (4 mínim). 

● Creació d' un informe final que recopili les lliçons apreses i les millors pràctiques identificades, 

incloent recomanacions per a la seva implementació en el context local. 

Fase 4: Planejament urbanístic i disseny definitiu 

Període: 10 mesos 

Aquesta fase inclou el treball de planejament i disseny urbanístic de l' àmbit de la Fàbrica de Cartró 

segons els criteris establerts en les fases anteriors. El treball ha de garantir la seva alineació amb el 

POUM en aprovació inicial i respondre a les necessitats tècniques, participatives i normatives del 

projecte, i conclou amb la formalització de la documentació requerida per a la tramitació de l' 

instrument urbanístic seleccionat, consolidant els resultats previs i preparant l' expedient complet per a 

la seva aprovació formal, així com altres informes de resultats i documents propis de cadascuna de les 

fases anteriors. Això inclou: 

● Redacció de memòria descriptiva i justificativa de la idoneïtat de la proposta, integrant tots els 

resultats obtinguts en fases anteriors 

● Elaboració d' estudi de viabilitat, a nivell urbanístic, economicofinancer i proposta de model de gestió. 

● Instrument de planejament urbanístic derivat.  

● Avantprojecte arquitectònic  

● Estudi d' impacte ambiental i paisatgístic 

● Informe de participació ciutadana 

● Informe de compatibilitat amb el POUM en desenvolupament 

● Qualsevol altra documentació addicional que pugui ser requerida per l' Ajuntament de Masquefa, en 

funció de les normatives i procediments establerts o de les sol.licituds específiques que es formulin 

durant el procés. 

● Informe justificatiu de l’alineació del projecte amb la New European Bauhaus 

3.2. Cronograma 

En compliment dels principis de transparència, organització i eficàcia, aquest apartat estableix un 

cronograma orientatiu de les principals activitats vinculades al contracte. Aquest cronograma servirà com 

una eina de referència per supervisar el compliment dels terminis, tot i que podrà ser adaptat per l' 

adjudicatari per garantir l' eficàcia en l' execució del projecte, sempre que respecti les directrius establertes 

en aquest plec i les disposicions legals aplicables. 

A continuació, es detalla el cronograma estimat: 
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El cronograma presentat s'ha de considerar com una base per a la planificació operativa de l' adjudicatari, la 

qual ha d'elaborar una proposta detallada en la seva oferta tècnica. Aquesta proposta haurà de garantir que 

totes les activitats siguin executades en temps i forma, amb apego a les condicions establertes en aquest 

plec. 

4 . Equip de trebal l  

L' empresa adjudicatària haurà d' adscriure un equip humà qualificat i amb experiència demostrada per a l' 

execució dels serveis detallats en el present contracte. La proposta de l' empresa adjudicatària inclourà una 

descripció detallada de les funcions, competències i experiència professional del personal proposat, 

fonamentant la seva idoneïtat mitjançant l' aportació dels currículums vitae corresponents. 

L' equip proposat haurà d' incloure professionals amb experiència en projectes similars, preferentment en l' 

àmbit de la regeneració urbana, la sostenibilitat, la planificació urbanística i la participació social. S' exigirà 

que tots els integrants de l' equip comptin amb la titulació corresponent i la capacitat necessària per a l' 

acompliment de les seves funcions. 

4.1. Perfils professionals adscrits a l'execució del contracte 

Per a la correcta realització dels treballs objecte del present contracte, l' adjudicatari haurà de comptar 

amb un equip multidisciplinari que garanteixi l' adequada cobertura de totes les àrees implicades en el 

desenvolupament del projecte. A més, l' adjudicatari estarà obligat a contractar el personal auxiliar 

necessari per al correcte desenvolupament de les activitats previstes. 
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Les característiques mínimes exigides als diferents perfils professionals requerits a l' Oficina del futur són 

les següents: 

 

− 1. Tècnic Urbanista – Director de l'equip: 

− Perfil professional: Titulació universitària en arquitectura, urbanisme o enginyeria, amb 

especialització en planejament urbà i sostenibilitat. Habilitació per a la redacció de projectes 

tècnics d' urbanisme i direcció d' obres. Amb àmplia experiència en la coordinació d' equips 

multidisciplinaris i en projectes de regeneració urbana amb fons europeus vinculats al 

desenvolupament urbà sostenible. 

− Funcions: Com a director de l' equip, aquest tècnic serà el responsable de la coordinació 

general del projecte i de la interlocució amb l' Ajuntament de Masquefa. A més, supervisarà 

l'execució de les activitats del contracte i garantirà la seva alineació amb els objectius de 

l'Agenda Urbana Local. 

o Coordinació general dels treballs de l' equip tècnic. 
o Interlocució principal amb els responsables municipals. 
o Supervisió i validació dels plans de treball anuals i els informes de resultats. 
o Direcció de les reunions de l' equip tècnic i de les sessions participatives. 
o Identificació i coordinació de projectes municipals alineats amb l' Agenda Urbana 

Local i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
o Coordinació de la recerca i identificació de convocatòries d' ajuts i subvencions en 

els nivells europeu, estatal, autonòmic i local. 
o Supervisió i coordinació dels treballs de seguiment i avaluació del projecte. 
o Organització i direcció de les sessions d' avaluació conjunta i de seguiment. 

− Dedicació prevista per fase: veure quadre. 
 

− 2. Tècnic Urbanista – Especialista en desenvolupament tècnic de planejament 

− Perfil professional: Titulació universitària en arquitectura, urbanisme o enginyeria, amb 

especialització en planejament urbà sostenible. Experiència en la redacció i implementació 

de plans urbanístics i en la integració de criteris de sostenibilitat i resiliència en projectes 

territorials. Experiència en Agendes Urbanes. 

− Funcions: Serà l' encarregat de la redacció tècnica de les propostes urbanístiques, incloent el 

disseny de solucions innovadores en sostenibilitat, la planificació d' usos del sòl i la 

integració d' equipaments i habitatge social. 

o Desenvolupament tècnic dels plans de planejament i regeneració urbana de l' àmbit 
de la Fàbrica del Cartró.  

o Anàlisi de les condicions urbanístiques actuals i diagnòstic de les necessitats de l' 
entorn. 

o Proposta de solucions urbanístiques sostenibles i integradores en línia amb la Nova 
Bauhaus Europea. 

o Col·laboració en l'elaboració d'estratègies per a la generació d'habitatge social i 
equipaments públics. 

o Suport en la validació tècnica de les propostes inicials i de l' avanç de planejament. 
o Elaboració d' informes tècnics per garantir l' alineació del projecte amb les 

normatives locals i regionals. 
o Col·laboració en la definició del model de sostenibilitat econòmica, social i 

ambiental del projecte. 
− Dedicació prevista per fase: veure quadre. 
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− 3. Tècnic Economista – Especialista en viabilitat econòmica 

− Perfil professional: Titulació universitària en economia, administració d' empreses o similar, 

amb experiència en l' elaboració d' estudis de viabilitat econòmica i models de finançament 

per a projectes urbanístics. Experiència en anàlisi financera i en la gestió de col·laboracions 

publicoprivades.  

− Funcions: Responsable de garantir la sostenibilitat econòmica del projecte mitjançant l' 

elaboració d' estudis de viabilitat i la identificació d' oportunitats de finançament en diferents 

nivells. 

o Elaboració d' un estudi de viabilitat econòmica integral per al projecte de 
regeneració urbana de la Fàbrica del Cartró.  

o Identificació i anàlisi de fonts de finançament públic (europea, estatal, autonòmica i 
local) i privada. 

o Proposta de models de col·laboració publicoprivada adaptats a les necessitats del 
projecte. 

o Disseny d' estratègies per optimitzar la inversió i minimitzar els riscos financers 
associats al projecte. 

o Redacció d' informes financers que incloguin anàlisis de costos, previsions 
pressupostàries i propostes d' optimització de recursos. 

o Suport en la presentació de convocatòries d' ajuts i subvencions. 
o Supervisió del compliment de les condicions econòmiques associades al finançament 

del projecte. 
− Dedicació prevista per fase: veure quadre. 

 

− 4. Especialista en governança, polítiques públiques i regulació 

− Perfil professional: Llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques, Administració Pública o 

similar, amb especialització en dret urbanístic, polítiques públiques o governança 

col·laborativa. Experiència en el disseny i anàlisi de marcs normatius i administratius 

relacionats amb projectes urbanístics o de regeneració urbana. 

− Funcions: Aquest professional serà l' encarregat de garantir l' alineació del projecte amb el 

marc normatiu vigent i de proposar estratègies de governança i regulació que potenciïn el 

seu èxit. Actuarà com a assessor legal i estratègic, donant suport a l' equip tècnic en la 

interpretació i aplicació de normatives aplicables al projecte. 

o Anàlisi jurídica del planejament urbanístic i de les normatives locals, autonòmiques, 
estatals i europees aplicables al projecte. 

o Assessorament en la redacció de l' avanç de planejament i altres documents tècnics 
per garantir la seva validesa jurídica i administrativa. 

o Disseny de models de governança col·laborativa per a la gestió del projecte, 
incorporant mecanismes de coordinació entre els diferents actors públics i privats 
involucrats. 

o Proposta d'instruments normatius i administratius per facilitar la implementació del 
projecte (per exemple, convenis, ordenances, acords publicoprivats). 

o Identificació de barreres legals o administratives i proposta de solucions per a la 
seva superació. 

o Supervisió del compliment normatiu en totes les etapes del projecte. 
o Redacció d' informes legals i normatius, amb recomanacions específiques per 

optimitzar el desenvolupament del projecte. 
− Dedicació prevista per fase: veure quadre. 

 

− 5. Especialista en participació – Dinamització social i co-creació 
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− Perfil professional: Titulació universitària en sociologia, ciències polítiques, antropologia o 

similar, amb experiència en el disseny i dinamització de processos participatius. Experiència 

en projectes que promoguin la participació ciutadana en l' àmbit urbanístic o comunitari.  

− Funcions: Responsable del disseny i gestió dels processos participatius, assegurant que les 

veus de la ciutadania siguin integrades en el planejament i disseny del projecte. 

o Disseny d' un pla de participació ciutadana que garanteixi la implicació activa dels 
residents en les diferents fases del projecte. 

o Organització i dinamització de tallers, sessions de co-creació i consultes públiques, 
tant presencials com virtuals. 

o Desenvolupament d' eines digitals i plataformes en línia per a la participació 
ciutadana i la recollida de propostes. 

o Anàlisi de les aportacions de la ciutadania i elaboració d' informes per a la seva 
integració en les propostes de planejament. 

o Col·laboració amb l'equip tècnic per assegurar la viabilitat de les propostes sorgides 
dels processos participatius. 

o Supervisió de la comunicació del projecte amb la ciutadania, garantint claredat i 
accessibilitat en els missatges 

− Dedicació prevista per fase: veure quadre. 
 
Quadre de dedicacions per professional i fase: 

 
DEDICACIÓN POR FASE (% de jornada laboral)

Personal
F1

Instalación Equipos

F2

Participación

F3

Benchmarking

F4

Diseño Planeamiento

Urbanista Senior 10,00% 10,00% 20,00% 40,00%

Urbanista Junior 20,00% 30,00% 20,00% 40,00%

Economista 0,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Jurídico 0,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Trabajador social 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%  
 

Quadre hores de dedicació per professional i fase: 

HORAS TOTALES DE CADA PERFIL EN CADA FASE

Personal
F1

Instalación Equipos

F2

Participación

F3

Benchmarking

F4

Diseño Planeamiento
TOTAL % sobre total

Urbanista Senior 15,17 45,50 60,67 606,67 728 25,95%

Urbanista Junior 30,33 136,50 60,67 606,67 834,1666667 29,73%

Economista 0,00 68,25 60,67 303,33 432,25 15,41%

Jurídico 0,00 68,25 60,67 303,33 432,25 15,41%

Trabajador social 30,33 136,50 60,67 151,67 379,1666667 13,51%

Total 75,83 455,00 303,33 1971,67 2805,833333  

Els mitjans professionals formaran part de la proposta presentada pels licitadors. Per aquest motiu, hauran 

de ser mantinguts per l' empresa adjudicatària al llarg de la totalitat del període d' execució del contracte. 

L' empresa adjudicatària haurà de garantir el lliurament de tots els informes parcials, avenços i productes 

finals en els terminis establerts, conforme a les fites definides en aquest plec i a les especificacions 

acordades amb l' Ajuntament de Masquefa. Així mateix, serà obligatori que l' adjudicatari mantingui un canal 

de comunicació efectiu amb l' Ajuntament per a la revisió i validació dels lliurables, assegurant que aquests 

compleixin amb els estàndards de qualitat exigits. 

Addicionalment, l' adjudicatari haurà d' habilitar un nombre d' hores d' atenció ciutadana, a establir 

conjuntament amb l' Ajuntament durant la fase de planificació inicial, en aquells moments o fases del 
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projecte on la interacció amb el públic sigui especialment rellevant, per tal d' informar de l' estat dels 

treballs, facilitar processos de participació o resoldre incidències específiques relacionades amb el projecte. 

En cas que l' empresa adjudicatària proposés el canvi d' una o diverses persones adscrites al projecte, per 

causes justificades i de manera excepcional, aquest canvi haurà de ser consensuat i aprovat prèviament per 

l' Ajuntament. El perfil de la nova persona haurà de complir, almenys, amb les mateixes característiques 

professionals i tècniques exigides en el present plec. 

L' Ajuntament de Masquefa, per la seva banda, es reserva el dret a demanar el canvi de qualsevol membre 

de l' equip assignat pel contractista si, a judici de l' Administració, no compleix amb els requisits establerts 

en aquest plec o si el seu acompliment no resulta satisfactori. 

5 . Dependència de personal  

Les persones que participin en l' execució del contracte no tindran dependència ni orgànica ni funcional 

amb l' Ajuntament de Masquefa. 

Les despeses de dietes, telefonia mòbil, internet, vehicle i transport en general aniran a càrrec de l' empresa 

adjudicatària. 

6 . Just i f icació de la necessitat a sat is fer i  insuf iciència de mit jans  

L'Ajuntament de Masquefa ha resultat beneficiari de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en 

data 11 d'abril de 2024, derivada del fons de prestació "Gestió de l'Agenda Urbana Local". Aquest ajut està 

destinat a finançar els recursos humans, materials i tecnològics necessaris per desenvolupar un projecte 

transformador en l' àmbit de la regeneració urbana. En concret, l'actuació se centra en la transformació 

d'una nau industrial obsoleta en un barri residencial innovador, sostenible i inclusiu, alineat amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les directrius de l'Agenda Urbana Local, Espanyola i 

Europea. 

Per a l' execució del projecte, resulta imprescindible comptar amb serveis professionals altament 

especialitzats que garanteixin el desenvolupament efectiu de les activitats previstes. Aquestes inclouen el 

disseny urbanístic, la planificació de solucions sostenibles, la integració de processos participatius, l'anàlisi 

tècnica i econòmica del projecte, i l'enfortiment d'un model de governança transversal i col·laboratiu. 

L'Ajuntament de Masquefa no té els recursos tècnics necessaris per abordar un projecte d'aquesta 

complexitat. Concretament, la insuficiència de mitjans que justifica la necessitat del present contracte és:  

- Insuficiència de mitjans personals: el personal tècnic existent a l'Ajuntament no disposa de 

l'especialització requerida en àrees com planejament urbanístic sostenible, avaluació econòmica de 

projectes complexos, governança col·laborativa i metodologies de participació ciutadana. 

7 . Mit jans materials  

El contractista serà responsable d' aportar, assumint el cost corresponent, els mitjans materials necessaris 

per a l' adequada execució del projecte. Aquests mitjans estaran destinats exclusivament al 

desenvolupament de les activitats previstes en aquest plec i s' hauran de classificar en els conceptes 

següents: 
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1. Despeses de personal: Inclouen els costos associats al personal tècnic assignat al projecte, la seva 

formació i qualsevol despesa necessària per a l' adequada prestació dels serveis contractats. 

2. Despeses materials: Comprenen materials d' oficina, subministraments i equips bàsics necessaris per 

a la redacció i presentació d' informes i documents del projecte. 

3. Material informàtic / no inventariable: Eines informàtiques i equips tecnològics necessaris per a 

anàlisi de dades, disseny urbanístic, elaboració d'informes i comunicació eficient amb els actors 

involucrats. 

4. Material didàctic i de divulgació i difusió: Recursos destinats a tallers, activitats participatives, 

publicitat i accions de comunicació per informar la ciutadania i promoure la participació en el 

projecte. 

5. Altres despeses associades: Qualsevol material addicional que resulti imprescindible per garantir la 

correcta execució dels treballs i la consecució dels objectius del projecte, sempre que estigui 

degudament justificat i destinat a activitats contemplades en el present plec. 

L' adjudicatari haurà de garantir la qualitat i adequació dels mitjans materials aportats, que seran utilitzats 

exclusivament per a l' execució del contracte. 

8 . Coordinació i control de l 'act ivitat  

El director de l' equip tècnic serà el principal responsable i interlocutor amb l' Ajuntament de Masquefa. 

Exercirà les seves funcions en coordinació directa amb l' entitat contractant, la qual transmetrà les 

instruccions pertinents relacionades amb criteris tècnics, jurídics i administratius necessaris per al 

desenvolupament del projecte. 

L' Ajuntament designarà un equip coordinador, compost per personal tècnic i polític, que supervisarà el 

seguiment dels treballs contractats, avaluarà les dinàmiques i garantirà la qualitat dels resultats obtinguts. 

Aquest equip serà responsable de revisar i validar els informes parcials i finals, així com de col·laborar en la 

definició de les fites principals del projecte. 

L'empresa adjudicatària haurà de col·laborar estretament amb l'equip coordinador de l'Ajuntament, 

facilitant tota la documentació i informació que es requereixi per assegurar l'adequada execució de les 

activitats. Així mateix, haurà de garantir el compliment dels terminis i la qualitat dels lliurables, en línia amb 

les especificacions detallades en aquest plec. 

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, l' empresa adjudicatària es compromet expressament a impartir 

al seu personal la formació necessària i suficient, instruint-los sobre els riscos i perills inherents a la seva 

activitat i les mesures preventives que s' han d' observar. 

A més, l'empresa adjudicatària brindarà suport i assessorament a l'equip tecnico politico politicomobiliari 

designat per l'Ajuntament, contribuint a la definició dels projectes transformadors per al municipi i 

assegurant l'alineació de les activitats amb els objectius de l'Agenda Urbana Local. 

9 . Modif icacions del contracte  

Com a regla general, no s' admetran modificacions del contracte. L' import del contracte es mantindrà fix. 
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10. Drets i  obl igacions  

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del mateix, 

així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i 

serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l' Ajuntament o per a tercers de les 

omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l' execució del contracte. 

L' òrgan contractant determinarà si la prestació realitzada s' ajusta a les prescripcions establertes per a la 

seva execució i compliment, requerint en el seu cas l' esmena dels defectes observats. El termini atorgat per 

a l' esmena dels documents no superarà 15 dies. En cas d' incompliment procedirà a la indemnització 

conforme l' article 314 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions 

específiques del contractista les següents: 

- Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents 

en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. 

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients per a això (article 76.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic). 

- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per als supòsits de subcontractació. 

- El contractista està obligat al compliment de les condicions del servei contingudes en el PPTP, que 

es donen expressament per reproduïdes. 

- Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin, per si mateix, o 

per personal o mitjans que en depenen, a tercers, com a conseqüència d' operacions que 

requereixin l' execució del contracte. 

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i perjudicis a 

què pugui tenir dret l' Ajuntament, originats per l' incompliment del contractista. 

11. Confidencia l itat , protecció de dades de caràcter personal i  propietat intel· lectual  

L' empresa adjudicatària haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.  

Tots els documents i informes en qualsevol dels seus formats elaborats per l' empresa adjudicatària, com a 

conseqüència de l' execució del present contracte, seran propietat seran de propietat de l' Ajuntament de 

Masquefa, podrà utilitzar-los, publicar-los i divulgar-los, totalment o parcialment, sense necessitat d' 

aprovació per part del contractista. 

Per la seva banda, la propietat intel·lectual i drets generats per publicacions o materials didàctics, fruit 

d'acords de col·laboració amb entitats o persones externes a aquest contracte, seran objecte de 

tractament diferenciat pactat entre les parts i d'acord amb la legislació vigent. 

Els contractes que impliquin el tractament de dades personals hauran de respectar en la seva integritat la 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, 

així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure 

circulació de aquestes dades. 
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El contractista haurà de preservar la confidencialitat de tota aquella informació a la qual tingui accés en 

ocasió del desenvolupament de la prestació objecte del present contracte, ja que vingui referida a la relació 

contractual entre les parts pròpiament dita o a qualsevol altra consubstancial a la prestació pràctica del 

servei. Abraça doncs qualsevol tipus d' informació personal, administrativa, tècnica, informàtica i de 

seguretat. 

Aquest deure de secret es fa extensiu als possibles tercers que puguin resultar cessionaris dels drets i 

obligacions dimanants del present contracte o als subcontractistes, en virtut del que disposa la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

El contractista es compromet a adoptar, en el desenvolupament de la seva prestació, totes aquelles 

mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la integritat, disponibilitat, autenticitat, 

confidencialitat i traçabilitat de la informació, quedant sotmès per tant a les normes, protocols d' actuació, 

procediments i instruccions internes de l' Ajuntament de Masquefa en matèria de seguretat de la 

informació. 

 

 

Antoni Palomo Molina      Vist-i-Plau, 

Arquitecte municipal      Daniel Gutierrez Espartero 

 

Àngels Munné Figuera 

Responsable administrativa Serveis Territorials   

 

 


