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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRES:

“INSTAL·LACIÓ I LEGALITZACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE LA PISTA DE SANT MARTÍ D’ALBARS”

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte promogut per l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars la contractació de la INSTAL·LACIÓ I LEGALITZACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE LA PISTA DE SANT MARTÍ D’ALBARS”

L’objecte d’aquest contracte és cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima i del Programa específic autonomia local 2.0 linia 2 i Fons propis de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST

L’objectiu principal de la instal·lació projectada és la generació d’energia elèctrica provinent de fonts renovables per poder abastir part del consum de les activitats de la pista poliesportiva, així com de la resta de subministraments elèctrics que s’hi assocïin dins del radi de 2km establert per la normativa vigent. Alhora, aquesta instal·lació pretén reduir la despesa de la factura elèctrica dels subministraments associats i esdevenir uns emplaçaments més competitius al reduir la seva dependència energètica. A més, també cal posar en valor el factor pedagògic d’aquest tipus d’instal·lacions.

La present actuació és assimilable a una petita central de producció d’energia elèctrica que injecta el corrent produït pel camp solar a la xarxa interna de l’edifici pel seu autoconsum.

La instal·lació estarà ubicada sobre la coberta de l’equipament tal com es defineix al Projecte.

El sistema de producció fotovoltaic constarà dels mòduls, que són l'element generador, de l’inversor, que és el dispositiu electrònic necessari per transformar el corrent en contínua produït per les cèl·lules fotovoltaiques en corrent altern per a fer la connexió amb la xarxa, i de tot una sèrie d’interruptors de maniobra i protecció, així com els equips per a monitoritzar el sistema.

Les característiques dels mòduls fotovoltaics, l’inversor, les caixes de proteccions, canalitzacions, cablejat i tot el conjunt d’elements que conformen el projecte estan definits al projecte executiu esmentat. 

El projecte inclou també les condicions tecnicoeconòmiques elaborades per edistribucion per tal d’evacuar la potència sol·licitada (permisos d’accés i connexió). Les actuacions a realitzar per part de l’empresa adjudicatària inclouen els treballs d’extensió de la xarxa, el pressupost de les quals també està inclòs en el projecte. Les actuacions de “Treball d’adequació de les instal·lacions existents” no formen part de l’abast d’aquesta licitació i seran executades directament per edistribucion.

Els tràmits i les taxes necessàries per a la legalització de la nova instal·lació anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

La descripció i detall de l’actuació està descrit en el projecte executiu.

3. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ

El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera:

L’Ajuntament de Sant Martí d’Albars:

· contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de l’execució de l’actuació en el seu conjunt.

· contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de l’obra. 

· designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el representant de l’adjudicatari.

Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista. 

L’adjudicatari:

· designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les obres. Caldrà posar en coneixement de l’Ajuntament la designació d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau.

· designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de l’empresa.

Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució.

S’establiran entre el director de l’obra designat per l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, el delegat d’obra designat per l’adjudicatari i el representant de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, com a mínim una visita d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra. 

De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment de l’actuació.

L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel responsable de seguretat i salut i aprovat per l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars. 

L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que es veurà reflectit a les Actes de seguiment.

L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la direcció d’obres abans de la recepció de les obres. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent:

· Bases del replanteig

· Plànols detallats de les obres executades

· Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats

4. LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions d'autoconsum que s'han tramitat sota el Reial Decret 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i sota el Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica i s'han inscrit en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC)

L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars i davant dels serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin.

5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA.

L’Ajuntament de Sant Martí d’Albars facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent documentació:

· “Projecte executiu.

· “Annex al projecte que inclou el pressupost objecte d’aquesta licitació, sobre el qual cal presentar la corresponent oferta.

6. TERMINI DE GARANTIA.

L’empresa licitadora garantirà la instal·lació del producte, segons normativa de consum, durant un període mínim de 3 anys per tots els materials utilitzats i el procediment que ha dut a terme pel seu muntatge. Per als mòduls fotovoltaics, la garantia mínima serà de 10 anys.

7. CERTIFICACIONS.

Es realitzarà una única certificació en acabar els treballs.

8. ALTRES OBLIGACIONS

El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents:

a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i aportació i augment d'equips i maquinària.

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i després de l'execució.

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris instal·lats. Es lliurarà original i format digital. 

d) Les despeses derivades del pla de comunicació que comporten per una obra d’aquestes magnituds

e) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o subministraments que siguin necessaris per l’execució de l’obra. 

9. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen:

 Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica. 

a) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres semblants. 

b) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic. 

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres. 

El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació econòmica. 

Sant Martí d’Albars, 6 de juny de 2025
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DILIGÈNCIA, per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per decret d’alcaldia del dia 6 de juny de 2025
[image: image3.emf]