

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ DE VIC I EL CONTROL DE
QUALITAT DE LA SEVA EXECUCIÓ**

ANNEX XIII. RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS

(ANNEX XIII DE XVII)

1.1 LOT 1

1.1.1 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENT	TERMINI	CLÀUSULA
Relació dels canvis realitzats a l'inventari l'any anterior	Abans 31 gener de l'any següent	7
Justificació dels residus gestionats	Trimestral	12.1.f
Pla anual de tractaments fitosanitaris	3 mesos a partir de l'endemà a la formalització (inicial) Abans 31 gener any en curs (resta d'anys)	12.1.g 13.1.11.3 13.1.11.4
Informe de seguiment dels tractaments fitosanitaris realitzats	Mensual	12.1.g 13.1.11.3
Informe d'avaluació de l'estat fitosanitari de l'arbrat	Mensual	13.1.11.5
Pla de reposició anual d'arbrat en zones verdes	2 mesos endemà formalització contracte (inicial) Abans 15 setembre any en curs (resta d'anys)	13.1.8.2
Proposta de manteniment de les reposicions	1 mes des de l'acceptació del Pla de reposició anual	13.1.8.2
Pla de poda d'hivern	3 mesos endemà formalització contracte	13.1.8.3
Pla de poda d'hivern anual	Abans 31 octubre any en curs	13.1.8.3
Llistat d'arbres a esporgar a l'any en curs	Octubre de cada any	13.1.8.3
Fitxa d'arbre caigut	2 setmanes des del fet	13.1.8.10
Programa anual	Abans finalitzar mes octubre any anterior	15.1.3.1
Programa setmanal	Abans últim dia laboral setmana anterior	15.1.3.2
Comunicats de treball	Principis de setmana o abans dia 15 mes següent (segons informació)	15.1.4
Pla de gestió de residus	1 mes endemà formalització contracte	16
Pla de prevenció de riscos laborals	3 mesos endemà formalització contracte	17

En cas que hi hagi alguna discrepància en els terminis indicats en aquest annex, es considerarà que la informació correcta és la continguda en el cos dels plecs tècnics.

1.1.2 ALTRES TERMINIS

CONCEPTE	TERMINI	CLÀUSULA
Nau	3 mesos a partir de l'endemà de la formalització del contracte	3.1.1 12.1.a
Relació d'empreses subcontractades	Principis d'any / cada canvi	5
Actualització de l'inventari	Setmanal	7
Inici de prestació del servei	Data que es faci constar en el corresponent acord d'adjudicació	12.1.b
Programa de gestió del verd urbà	3 mesos endemà formalització	12.1.h
Imatge corporativa de vehicles, maquinària i vestuari	2 mesos endemà formalització (Nota: ajuntament facilitarà la imatge en moment de formalització)	12.1.k

Vehicles i maquinària	6 mesos endemà formalització	14.1.1
Sistema de seguiment de flotes de vehicles	6 mesos endemà formalització	14.1.2
Eines	Endemà de formalització	14.1.3
Tècnic prevenció riscos laborals	1 mes endemà formalització contracte	17

En cas que hi hagi alguna discrepància en els terminis indicats en aquest annex, es considerarà que la informació correcta és la continguda en el cos dels plecs tècnics.

1.2 LOT 2

1.2.1 DOCUMENTS A PRESENTAR

DOCUMENT	TERMINI	CLÀUSULA
Relació dels canvis realitzats a l'inventari l'any anterior	Abans 31 gener de l'any següent	7
Justificació dels residus gestionats	Trimestral	12.2.f
Pla anual de tractaments fitosanitaris	3 mesos a partir de l'endemà a la formalització (inicial) Abans 31 gener any en curs (resta d'anys)	12.2.g 13.2.13.3
Informe de seguiment dels tractaments fitosanitaris realitzats	Mensual	12.2.g 13.2.13.3
Informe d'avaluació de l'estat fitosanitari de l'arbrat	Mensual	13.2.13.5
Pla de reposició anual d'arbrat viari	2 mesos endemà formalització contracte (inicial) Abans 15 setembre any en curs (resta d'anys)	13.2.2
Proposta de manteniment de les reposicions	1 mes des de l'acceptació del Pla de reposició anual	13.2.2
Pla de poda d'hivern	3 mesos endemà formalització contracte	13.2.3.1
Pla de poda d'hivern anual	Abans 31 octubre any en curs	13.2.3.1
Llistat d'arbres a esporgar a l'any en curs	Octubre de cada any	13.2.3.1
Fitxa d'arbre caigut	2 setmanes des dels fets	13.2.8
Programa anual	Abans finalitzar mes octubre any anterior	15.2.3.1
Programa setmanal	Abans últim dia laboral setmana anterior	15.2.3.2
Comunicats de treball	Principis de setmana o abans dia 15 mes següent (segons informació)	15.2.4
Pla de gestió de residus	1 mes endemà formalització contracte	16
Pla de prevenció de riscos laborals	3 mesos endemà formalització contracte	17

En cas que hi hagi alguna discrepància en els terminis indicats en aquest annex, es considerarà que la informació correcta és la continguda en el cos dels plecs tècnics.

1.2.2 ALTRES TERMINIS

CONCEPTE	TERMINI	CLÀUSULA
Nau	3 mesos a partir de l'endemà de la formalització del contracte	3.2.1 12.2.a
Relació d'empreses subcontractades	Principis d'any / cada canvi	5
Actualització de l'inventari	Setmanal	7
Inici de prestació del servei	Data que es faci constar en el corresponent acord d'adjudicació	12.1.b
Imatge corporativa de vehicles, maquinària i vestuari	2 mesos endemà formalització (Nota: ajuntament facilitarà la imatge en moment de formalització)	12.2.k
Vehicles i maquinària	6 mesos endemà formalització	14.2.1
Sistema de seguiment de flotes de vehicles	6 mesos endemà formalització	14.2.2
Eines	Endemà de formalització	14.2.3
Tècnic prevenció riscos laborals	1 mes endemà formalització contracte	17

En cas que hi hagi alguna discrepància en els terminis indicats en aquest annex, es considerarà que la informació correcta és la continguda en el cos dels plecs tècnics.

1.3 LOT 3

1.3.1 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENT	TERMINI	CLÀUSULA
Informe d'avaluació tècnica de qualitat del lot 1	Abans dia 10 del mes següent	13.3
Informe d'avaluació tècnica de qualitat del lot 2	Abans dia 10 del mes següent	13.3

En cas que hi hagi alguna discrepància en els terminis indicats en aquest annex, es considerarà que la informació correcta és la continguda en el cos dels plecs tècnics.