
 

EXPEDIENT: 435/2025

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS

CONTRACTE: Licitació de les obres previstes en el projecte executiu de la Plaça 
de la Nova Biblioteca de Súria – Fase 2, situada al C. Pius Macià amb C. Magí Fàbrega 
de Súria.

1. Antecedents, context i finalitat del contracte.

S’ha formulat el projecte tècnic executiu anomenat “Plaça de la Nova Biblioteca de Súria”, el qual  
ha estat redactat per l’arquitecte Sr. Javier de las Heras i Solé en data març de 2025, per encàrrec  
d’aquest Ajuntament.

En data 24/03/2025 es va fer lliurament del projecte executiu, que va ser incorporat a l’expedient  
Gestiona 310/2025 i que ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local celebrada el 
8/05/2025. Per instruccions de l’Alcaldia se’n proposa l’inici de licitació, tramitada amb l’expedient 
435/2025.

Aquest projecte ha estat signat per l’arquitecte Javier de las Heras Solé, arquitecte col·legiat núm. 
37.504-7 del COAC.

2. Objecte de contracte.

El projecte executiu de referència, pretén definir les actuacions necessàries amb la finalitat  
d’urbanitzar l’entorn immediat i l’accés a l’edifici de la nova Biblioteca de Súria. Parteix de la 
realització d’una plaça i la seva implantació en relació amb l’entorn de la nova Biblioteca de 
Súria. Inclou l’ordenació de la vorera dels edificis propers, tenint en compte la definició d’un 
vial que tindrà continuïtat en una urbanització futura. La plaça com a espai d’esdeveniments, 
de trobada i de relació i com a punt d’accés al Pla de les Hortes, urbanització que garanteixi  
l’accessibilitat i resolgui la continuïtat de la vorera a l’edifici que fa cantonada al Carrer Pius 
Macià i la Plaça. Cal tenir en compte que dues parcel·les es veuran afectades i s’ocupa part 
de la seva superfície a partir d’un acord amb l’Ajuntament, aconseguint, d’aquesta manera, 
una ordenació de la plaça més coherent com a espai públic.

Superfície construïda total 735,00 m2

El Projecte contempla la següent documentació:

01 Memòria 

02 Documentació gràfica

03 Plec de condicions tècniques

04 Amidaments

05 Pressupost

06 Documentació complementària 
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El codi CPV següent:

Codi CPV Descripció

 45000000-7 Treballs de construcció 

3. Preu del contracte 

El preu del contracte es basa en el pressupost del projecte tècnic, que serveix de base 
per a la licitació de les obres.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL   166.662,74 €

Despeses generals 13%     21.666,16 €

Benefici industrial 6%     9.999,76 €

Subtotal         198.328,66 €

IVA 21%      41.649,02 €

PRESSUPOST  BASE LICITACIÓ IVA INCLÒS 239.977,68 €

4. Termini d’execució del  contracte.

El  termini  d’execució  previst  per  l’execució  d’aquesta  obra,  d’acord  amb el  projecte 
tècnic s’estima en: 4 mesos.

5. Requisits del contractista.

Es  proposa  que  el  licitador  acrediti  la  solvència  econòmica  i  financera justificant 
l’existència  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  import  igual  o  superior  a 
300.000€.

En quant a la solvència tècnica, el licitador haurà d’acreditar com a mínim haver realitzat 
durant els últims 5 anys una obra de característiques similars d’import igual o superior al 
que és objecte de contracte. La relació de les principals obres realitzades en els últims 5 
anys ha d’estar avalada per certificats de bona execució. 

6. Criteris a tenir en compte en la licitació.
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6.1. Criteris Ponderables Automàticament            60 punts  

 
Criteri 1: Baixa econòmica.  Puntuació màxima 10 punts. Es puntuarà la baixa segons la fórmula 
següent:  

punts = 10 x (diferencia entre projecte i oferta que es puntua) / (diferència entre projecte i oferta 
més baixa)

Criteri 2: Reducció de termini  en l’execució de les obres.  Es puntuarà la reducció de termini  
d’execució de les obres sobre el termini previst inicialment, segons la taula següent:

Puntuació

Millora del termini d’execució d’obra a 4 setmanes (reducció del termini de 4 
setmanes)

20 punts

Millora del termini d’execució d’obra a 2 setmanes (reducció del termini de 2 
setmanes)

10 punts

No s’ofereix reducció del termini d’execució 0 punts

Criteri 3: Millora de la garantia de l’obra. Es puntuarà l’ampliació de la garantia sobre el previst 
inicialment, inclou manteniment de l’arbrat i la jardineria amb reposició, segons la taula següent:

Puntuació

Millora del termini de garantia fins a 6 anys (ampliació de 5 anys) 10 punts

Millora del termini de garantia fins a 5 anys (ampliació de 4 anys) 8 punts

Millora del termini de garantia fins a 4anys (ampliació de 3 anys) 6 punts

Millora del termini de garantia fins a 3 anys (ampliació de 2 anys) 4 punts

Millora del termini de garantia fins a 2 anys (ampliació de 1 any) 2 punts

No s’ofereix ampliació de la garantia obligatori de 1 any 0 punts

Criteri 4: Millora amb l’execució d’una rampa paral·lela al vial, d’acord amb les especificacions 
del document; Millores licitació, segons la taula següent:

Puntuació

Millora d’execució de rampa paral·lela al vial d’accés 20 punts

No s’ofereix aquesta millora 0 punts

6.2. Criteris Ponderables en Funció d’un Judici de Valor            40 punts  
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Criteri  4: Organigrama  de  recursos  propis.  Es  valorarà  si  els  llocs  definits  i  les  relacions 
establertes entre ells s’adeqüen al tipus i les dimensions de l’obra donant resposta als tipus de 
treballs  a realitzar.  Es valorarà també,  si  el  nombre de responsables  relacionats,  la  dedicació 
adjudicada a cada un d’ells i el lloc de la prestació de servei (en obra, en oficina,...) s’estimen 
adequats  per  l’execució  i  supervisió  dels  treballs,  d’acord  amb  les  dimensions  i  el  termini  
d’execució de l’obra. A efectes de valoració d’aquest criteri, caldrà aportar un organigrama, així 
com la descripció dels llocs de treball. Es puntuarà la proposta d’adequació de l’organigrama fins a 
un màxim de 10 punts.

Criteri  5: Cronograma amb diagrama de barres.  Es  puntuarà  la  elaboració  d’un cronograma 
mitjançant diagrama de barres on hi constin les fases de l’obra, sub-fases i identificació del camí  
crític.  Es  valorarà  si  el  conjunt  de  tasques  relacionades  en  la  planificació  recull  la  totalitat  
d’activitats a realitzar i si es realitza una identificació dels punts que constitueixen el camí crític.  
Igualment es valorarà si  la  planificació incorpora l’import  mensual a certificar.  Es puntuarà la 
proposta d’adequació del cronograma fins a un màxim de 10 punts.

Criteri 6: Elaboració d’un programa específic de control de qualitat en la recepció dels materials.  
Es puntuarà la proposta fins a un màxim de 10 punts.

Criteri 7: Elaboració d’un programa que tingui per objectiu augmentar la seguretat i vetlli per la 
seguretat dels treballadors i tercers que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra, així  
com la minimització de l’impacte d’aquestes a veïns. Es puntuarà la proposta fins a un màxim de 
10 punts.

L’execució de les millores proposades serà a càrrec de l’empresa constructora i no suposarà cap 
cost extra a l’Ajuntament ni directe ni indirecte.

7. Procediment de licitació

Es proposa que la contractació es realitzi per un procediment obert, en la que pugui participar 
el major número possible de candidats, sense perjudici de les modalitats d’aquest procediment 
que puguin ser aplicables d’acord amb les previsions de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  
contractes del sector públic (LCSP).

8. Finançament de la despesa

La  despesa  que  comportarà  la  present  contractació,  s’ha  d’imputar  a  l’aplicació 
pressupostària 141.3321.62201, del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2025, 
un cop presentades i aprovades les factures, es podrà procedir al seu pagament, d’acord amb 
la normativa d’hisenda pública i pressupostària, sempre en format  i tramitació electrònica.

9. Condicions especials d’execució

Es  proposa  incloure  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  la  condició 
especial d’execució següent:

 L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats durant 
l’execució de les obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol producció i  
minimitzant els residus en origen

 També seran a càrrec del licitador la col·locació del cartell indicador de mesures 
mínimes 1.50 x 1.50 m amb la informació identificativa que facilitarà l’Ajuntament

10.  Assegurança
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El contractista està obligat a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de: 300.000€.

11.Modificació del contracte

Aquest  projecte  preveu  tot  allò  imprescindible  per  a  la  seva  construcció  en  la  zona 
d’actuació; definint les actuacions mínimes per a donar resposta al programa funcional 
del Centre social esmentat i les necessitats bàsiques per la seva posta en servei. 

No es preveuen modificacions a aquest contracte, sense perjudici d’allò que determinen 
els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017 de contractes al sector públic LCSP.

De  conformitat  amb  l'article  62.2  de  la  LCSP,  en  els  contractes  d'obres  les  funcions  del 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per 
l’obra.  I  serà  l’òrgan  de  contractació  qui  també  definirà  el  tècnic  de  l’Ajuntament  de  Súria 
responsable del seguiment d’aquest contracte. 

12.Termini de garantia del contracte.

S’estableix un termini mínim de garantia de 1 any a comptar des de l’acta de recepció de 
l’obra. 

13.Subcontractació. 

Es permet la subcontractació. El contractista únicament podrà subcontractar la realització 
de treballs i prestacions accessòries del contracte. 

14.Simultaneïtat de tramitació de la licitació vers el projecte tècnic.

Per raons d’eficiència i eficàcia, és necessari a procedir a la tramitació de l’expedient de  
licitació de les obres de forma simultània amb els tràmits d’aprovació del projecte tècnic, 
condicionant  l’adjudicació  del  contracte  a  l’aprovació  definitiva  de  l’esmentada 
documentació  tècnica.  Per  aquest  motiu,  l’adjudicació  del  contracte  ha  de  quedar 
condicionada a l’aprovació definitiva del projecte tècnic que serveix de base per a la 
present licitació. 

 

15.Desglossat de lots. 

Es fa declaració expressa que aquest projecte no està subdividit en lots, atenent el que 
esmenta l’art  235.1  de la  LCSP 2017;  tota  vegada,  la  realització  independent  de les 
diverses  prestacions  compreses  en  l’objecte  del  contracte,  dificultaran  la  correcta 
execució d’aquest des del punt de vista tècnic, així com que es posa en risc la correcta 
coordinació de l’execució de les diferents prestacions definides en el projecte tècnic.
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16.Oficina de supervisió de projectes. 

Es fa declaració expressa que aquest projecte, tot i no superar l’import de 500.000 €, i 
en la seva execució no s’intervingui en aspectes que afectin l’estabilitat, la seguretat o 
l’estanqueïtat, al ser una segona fase del conjunt projectat de la Biblioteca, i atenent al 
que esmenta l’art 235 de la LCSP 2017, es considera convenient l’informe de l’oficina de  
supervisió de Projectes. Aquest import de 500.000 €, a l’àmbit de Catalunya, d’acord amb 
la Llei 3/2017, de 4 de juliol, de l’obra pública de Catalunya, és de 300.000 €, segons el 
seu article 24.2. 

En aquest expedient, consta incorporada, l’acta de l’Oficina de Supervisió de projectes n. 
OSP/01/25 amb caràcter favorable. 

17.Justificació que no s’està fraccionant l’objecte del contracte.

Malgrat les previsions contingudes en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les  
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids als efectes de justificar la 
no divisió en lots de l'objecte del contracte, la dificultat de la correcta execució del contracte  
des del punt de vista tècnic, justificada perquè les prestacions compreses en l'objecte del  
contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució de 
manera separada. 

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Sílvia Obiols Castellà

Arquitecta Tècnica dels Serveis Tècnics 

Albert Fàbrega Enfedaque

Regidor de Cultura

Albert Villar Ribera

Arquitecte dels Serveis Tècnics
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