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EXPEDIENT: 3043/2025
Procediment: Contracte de manteniment de les franges perimetrals de protecció antiincendis forestals
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de tramitació: Procediment obert simplificat sumari (art 159.6 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre)
Àrea gestora: Ecologia i Sostenibilitat del Departament de Territori.

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU 

Antecedents normatius (marc general):

El municipi de Sentmenat està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. En aquest Decret  s’establiren condicions de prevenció d’incendis d’aplicació en 
aquelles urbanitzacions que no tinguessin continuïtat  amb la trama urbana i  que estiguessin a menys de 500 metres de 
terrenys forestals.

Al respecte de la  zona de protecció quedava definida com, aquest mateix  Decret  64/1995  en el  seu art.  1.2 (de forma 
resumida i genèrica arbrat separat entre sí 8 metres amb l’arbrat podat i el matoll estassat).

Entre les obligacions del citat Decret 64/1995, en l’art. 2 del cap. 2., estableix les Normes d’aplicació durant tot l’any, en Les 
urbanitzacions que no tinguin continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de 
terrenys forestals han de complir, entre d’altres, les condicions següents:

   a) Disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior.

La  Llei  5/2003,  de  22  d’abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat  
immediata amb la trama urbana, en el seu art 2. va establir la obligació dels Ajuntaments d’aprovar un plànol de delimitació en 
el que s’identifiquessin les urbanitzacions i les edificacions i instal·lacions subjectes a les obligacions en matèria de prevenció  
d’incendis. I en el seu art 3. es definien les obligacions; pel que fa a les condicions que havien de tenir la vegetació en la franja  
de protecció i en les parcel·les no edificades, remetia al Reglament.

La  Llei  5/2003,  de  22  d’abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat  
immediata amb la trama urbana amb l’objectiu de reduir el risc de propagació d’incendis forestals cap a l’interior i  cap a  
l’exterior dels diferents barris del municipi. 

L’esmentada llei determina, entre altres, que les urbanitzacions “han de disposar d’una franja exterior de protecció de vint-i-
cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida” i que la vegetació de les parcel·les  
no edificades interiors ha de tenir  les mateixes condicions que la de la franja exterior

Amb aquestes mesures, sense constituir una protecció absoluta contra incendis, s’augmenta notablement la seguretat de les  
persones i dels béns en cas d’incendi forestal ja que, la discontinuïtat del material combustible, alenteix la propagació del foc i  
facilita l’actuació dels serveis d’extinció

Aquest reglament no es va publicar fins a l’any 2005, mitjançant el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana . En l’ANNEX 2 d’aquest Decret 
es varen reglamentar específicament les condicions que havia de tenir la vegetació de la franja de protecció i de les parcel·les  
no  edificades  de  les  urbanitzacions  als  efectes  de  donar  compliment  a  la  normativa  de  prevenció  d’incendis  forestals,  
introduint especificacions limitants; com a exemples més representatius:

 En franja màxim del 35% de la fracció de cabuda coberta en l’arbrat adult, amb una separació mínima de 6m i amb distribució 
homogènia sobre el terreny (amb aquesta especificació tècnica s’acotava, per a qualsevol tractament de prevenció d’incendis, el 
fet distintiu de cadascuna de les espècies arbrades i la seva conformació peculiar de la capçada per cada cas.

 En franja màxim del 35 % de la cobertura vegetal en el cas de zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove.
 Criteris de priorització d’eliminació d’espècies vegetals en funció de la seva inflamabilitat
 En parcel·les interiors no edificades, a més a més de les condicions pròpies en franges, els arbres de més de 15 cm de diàmetre 

que sobrepassin el vol de parcel·la hauran de ser tallats.

Per  altra  banda,  estableix  la  necessitat  d’informe d’un  facultatiu  forestal  per  a  les  actuacions  de prevenció  incendis  en  
pendents majors al 40%, per tal de minimitzar els efectes de la erosió.

A més a més, en l’art 3 d’aquest  Decret 123/2005, s’intentaven aclarir els conceptes d’urbanització i de no tenir continuïtat 
amb la trama urbana per intentar solucionar la problemàtica generada que tenien els ajuntaments a l’hora de definir quines  
eren les urbanitzacions afectades per la normativa de prevenció d’incendis forestals:

 Estableix que la urbanització aïllada és aquella no connexa amb el nucli urbà primigeni.
 Estableix que no tenir continuïtat amb la trama urbana significa tenir una peça separada dels sòls urbans o urbanitzats.

Tot i aquesta reglamentació normativa, en molts municipis amb urbanitzacions en contacte amb la trama urbana, es podria  
entendre que no estaven subjecte a l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis establertes perquè hi ha continuïtat amb el  
nucli urbà històric, degut a que no estava limitat per la legislació des de quin any es considerava històric, tot i que hi hagi molta  
trama urbana limitant amb terreny forestal.
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8
Aquest  fet  es  va  solucionar  de  forma  definitiva  l’any  2014,  amb  la  Llei  2/2014,  del  27  de  gener,  de  mesures  fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.  En aquesta s’establia, al respecte:

 La inclusió del concepte de nucli de població (a banda del primigeni d’urbanització aïllada) per tal de donar cabuda a tots aquells 
municipis amb urbanitzacions (o nuclis de població) contínues a la trama urbana.

 Aclareix que són els Ajuntaments els qui han de determinar quins són aquests nuclis de població (a banda de les urbanitzacions i  
de  les  edificacions  i  instal·lacions  en  terreny  forestal)  mitjançant  el  plànol  de  delimitació.  En  aquest  mateix  document  es 
determina qui és el subjecte obligat a efectuar les mesures de prevenció d’incendis.

 Torna a especificar les mesures de prevenció d’incendis (franges, parcel·les i zones verdes, entre d’altres).
 Finalment, estableix que l’amplada de la franja perimetral ha de ser com a mínim de 25 metres; i que es pot ampliar, i inclús  

modificar-ne les característiques en base a un informe d’un facultatiu forestal.

Antecedents normatius (marc específic)

Així doncs, en el municipi de Sentmenat, l’afectació de la normativa de prevenció d’incendis forestals (com a màxim fins al  
2014) es limitava a les urbanitzacions aïllades i les edificacions i instal·lacions en zona forestal, d’acord amb el Plànol de  
delimitació aprovat.

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2008, va adoptar l'acord d'aprovació del Plànol de Delimitació  
de les Franges de Protecció d'Urbanitzacions i Nuclis Aïllats a Sentmenat, d'acord amb el que preveu la Llei 5/2003, de 22  
d'abril,  de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat  immediata amb la trama  
urbana, que estableix, d’entre les obligacions contingudes, la següent:
 

 Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb  
la massa arbòria aclarida.

 
El dia 13 de desembre de 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sentmenat i la Diputació de  
Barcelona per a la tramitació dels procediments administratius per a l'execució del Pla de Prevenció d'Încendis Forestals a les  
Urbanitzacions (PPU) de les urbanitzacions de Can Canyameres i Pedra Santa, i de Can Vinyals i de Can Fargues.

Aquests Projectes de Prevenció d’Incendis de la urbanitzacions de Can Canyameres, Pedrasanta, Can Vinyals i Can Fargues,  
van ser redactats per l’OTPMIFDA de la DIBA de 16/09/2011, de 19/09/2011, de 26/08/2011 i de 19/07/2011 respectivament. 

El ple de l’Ajuntament de febrer de 2012 va aprovar de forma inicial  els Plans de Prevenció d'Incendis Forestals de les  
Urbanitzacions (PPU) de Can Canyameres, Pedra Santa, Can Fargues i Can Vinyals i es va sotmetre a exposició pública 
durant el termini de trenta dies als efectes que les persones interessades poguessin examinar i formular-hi les al·legacions, de  
no presentar-se'n esdevindrà definitiu i, per tant, els Plans esmentats restaran aprovats definitivament sense necessitat de cap 
altre acord. 

El Projecte de Prevenció d’Incendis (PPU) del nucli d’edificacions aïllades de Guanta va ser aprovat inicialment per decret 
d’alcaldia 2021-0835 i ratificat per la Junta Govern Local del 14 de juliol de 2021. L’esmentat projectet es va exposar al públic  
per un período de 30 dies sense que es presentessin al·legacions o reclamacions al mateix, pel que va esdevenir aprovat  
definitivament. 

Donat que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia de 27/02/2024, va adoptar l'acord d'aprovació definitiva del Plànol  
de Delimitació de les Franges de Protecció d'Urbanitzacions i Nuclis Aïllats a Sentmenat, d'acord amb el que preveu la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb  
la trama urbana, i  les modificacions previngudes en la Llei  2/2014, del 27 de gener,  de mesures fiscals, administratives,  
financeres i del sector públic.

Antecedents d’implantació mesures de prevenció d’incendis de la Llei 5/2003 al municipi :

L’any 2011,  la  Oficina  Municipal  de prevenció  d’Incendis  Forestals  de la  Diputació  de Barcelona va redactar  els  Plans  de Prevenció  
d’Incendis Forestals a les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedrasanta, Can Vinyals i Can Fargues, que varen ser entregats a aquest  
Ajuntament.  Aquests  Projectes  inclouen  Memòria,  Plec  de  Condicions  Tècniques,  Pressupost  i  Plànols.  Aquests  projectes  varen  ser 
aprovats pel Ple Municipal al febrer de 2012.

Els treballs d’obertura de les franges de protecció i de les parcel·les no edificades i zones verdes interiors (afectant l’aclarida vegetació 
arbrada i  arbustiva)  es  varen  realitzar  el  2013,  i  els  anys  posteriors  s’ha  anat  realitzant  els  successius  manteniment  de  les  franges 
perimetrals (afectant el control de vegetació herbàcia i arbustiva mitjançant estassades).

El progressiu creixement de la vegetació arbrada de les infraestructures perimetrals de protecció d’incendis forestals  i en les parcel·les no 
edificades i  zones verdes municipals  requereix  d’actuacions de millora  i  de reobertura que assegurin unes condicions de la vegetació  
(sobretot l’arbrada), en aquestes franges, adequada a les condicions establertes per la legislació pertinent en la matèria i per tant una 
ampliació de la seva vida útil.

Aquesta actuació de tractament de la vegetació arbrada de la franja per adequar-la a les densitats i distàncies pertinents, es va realitzar 
realitzat en les urbanitzacions de Can Vinyals (anualitat 2018) i en la de Can Canyameres (anualitat 2015). 

L’any 2020, es va realitzar els treballs d’aclarida i de reobertura de les franges perimetrals a Pedra-Santa i Can Fargues i repassar les de  
Can Canyameres i puntualment la de Can Vinyals, que és en la que s’han realitzat l’aclarida de forma més recent. L’any passat es van 

EXP 3043/2025: INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

AQ
56

Y3
D

R
FF

W
35

2K
EW

SW
D

JT
E7

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

en
tm

en
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

16
 



8
realitzar les tasques de manteniment de les urbanitzacions, i a finals d’any es van realitzar els treballs d’obertura de la franja exterior del  
nucli de població d’edificacions aïllades de Guanta.

Els anys 2021 i 2022 i 2023 i 2024 es van realitzar els corresponents manteniments de les franges de protecció de les urbanitzacions de  
Pedra-Santa, Can Canyameres, Can Fargues i Can Vinyals, així com de la franja exterior del nucli de població d’edificacions aïllades de 
Guanta.

Aclarir que l’any 2023 es va realitzar el manteniment de totes les franges d’urbanització descrites, així com els treballs de readequació de la  
vegetació en part de les parcel·les interiors de Can Canyameres.

Pertocaria  per  a l’anualitat  present,  realitzar les tasques de manteniment de les franges de protecció perimetrals  de les 
urbanitzacions de Can Canyameres, Pedrasanta, Can Vinyals i Can Fargues, així com de les franges de protecció de les  
edificacions aïllades del nucli de població de Guanta. 

Aquestes actuacions han de ser planificades al llarg de l’exercici pressupostari, en funció de les necessitats, i requereixen de  
flexibilitat a l’hora de ser prioritzades i executades per complir amb les expectatives de la ciutadania. 

En concret les feines de manteniment hauran d’estar executades amb la major proximitat possible període d’alt risc d’incendi  
forestal que s’inicia el 15 de juny d’enguany, en què s’inicia l’època d’alt risc d’incendi forestal, tenint en compte també que el  
23 de juny s’esdevé la revetlla de Sant Joan. En el cas que els treballs s’hagin d’allargar, es dóna termini màxim de 15 de  
juliol, però a partir del 15/06 caldrà que l’adjudicatari/s disposi dels permisos necessaris per a treballar en períodes i municipis  
d’alt risc d’incendi i que implementi les condicions i disposicions de que fixi l’autorització/ns.

Així  doncs es proposa iniciar  el  procediment de contractació corresponent amb l’objectiu de licitar el  contracte per a un  
contracte públic que inclogui el tractament la vegetació de les franges de protecció per adequar-la a les condicions marcades 
per la legislació pertinent, per a realitzar el manteniment (totes les franges són obertes i mantingudes amb freqüència anual).

S’adjunta a l’expedient els projectes PPU per a cadascuna de:

 Les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues de manteniment de franja 
 Del nucli de població d’edificacions aïllades de Guanta de manteniment de la franja perimetral

Aquests  Projectes  inclouen  la  memòria  tècnica,  el  plec  de  condicions  tècniques,  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  el  
pressupost i els plànols que regiran la licitació.
 

Els PPU’s de les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedrasanta, Can Vinyals i Can Fargues, van ser redactats per l’OTPMIFDA 
de la DIBA de 16/09/2011, de 19/09/2011, de 26/08/2011 i de 19/07/2011 respectivament.  Aquests projectes varen ser aprovats  
pel Ple Municipal al febrer de 2012. 
Per decret d’alcaldia de data 18 de juny de 2021, es va aprovar el Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització de  
Guanta redactat per l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona amb data  
de 08 de setembre de 2020.

Cal remarcar que respecte als pressupostos inclosos en els PPU de les franges en que es realitzi el manteniment, caldrà que  
siguin actualitzats (així com en els cas de tractament de parcel·les interiors municipals de Can Canyameres):

Pel que tots els PPU’s (indistintament que sigui el de les urbanitzacions o del nucli d’edificacions aïllades) caldrà:

 Implementar de l’IPC d’aplicació des del moment de redacció i  càlcul  de pressupost durant la confecció del  PPU (3r  
trimestre del 2011 per a les urbanitzacions, i setembre del 2020 per al nucli d’edificacions aïllades) fins a abril de 2024)

 S’aplicarà un increment excepcional del cost d’intervenció pressupostat degut a l’elevat desenvolupament de la vegetació 
herbàcia i arbustiva provocat pel règim pluviomètric esdevingut en els darrers mesos. 

A més, respecte als PPU’s de les urbanitzacions (de Can Canyameres, Pedrasanta, Can Vinyals i Can Fargues), en tant  
que es varen redactar abans de l’increment del tipus impositiu d’aplicació, caldrà que varïin segons:

 Actualitzant el tipus impositiu de l’IVA d’aplicació a la data d’avui (del 18% en el moment de redacció al 21% actual)

1. Motivació i objecte del contracte (art 99 LCSP):

És objecte  d’aquesta  licitació  contractar  els  treballs  d’execució  dels  treballs  manteniment  de  les  franges  perimetrals  de  
protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Can Canyameres, de Pedra-Santa, Can Vinyals, Can Fargues i al  
nucli d‘edificacions aïllades de Guanta, al municipi de Sentmenat. 

Per tant, és objecte del present contracte la prestació dels treballs necessaris per assegurar l’existència d’una franja perimetral  
de protecció contra incendis forestals (o franja de protecció) de vint-i cinc metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la  
massa arbrada aclarida i podada, al voltant de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions sense continuïtat amb la trama  
urbana o en contacte amb la zona forestal. De la mateixa manera assegurar que la vegetació de  zones verdes i parcel·les no  
edificades municipals afectades tingui les mateixes condicions que les franges perimetrals.

Les tasques de manteniment comprenen l’aclarida puntual de peus d’arbrat deixat en anteriors anualitats, que pel 
motiu que sigui (creixement de capçades, mortalitat en peu, esqueixament…), així com el repàs de la poda i el control  
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8
dels tanys de planifolis de rebrot fins aconseguir les condicions i les densitats i distàncies desitjades i el convenient  
tractament de les restes vegetals generades. 

La prestació del servei seran tasques de manteniment que comprenen l’estassada del matoll (podent-se realitzar de forma  
mecànica, però generalment executada de forma manual) i l’estratificació vertical i horitzontal mitjançant podes de branques  
de l’arbrat seleccionat per a romandre en la franja d’1/3 de l’altura del mateix fins a un màxim de 5 metres d’alçada, així com la  
selecció de peus de planifolis (arbrats o arbustius lignificats). Com s’ha senyalat anteriormente les tasques de manteniment  
poden incloure l’eliminació de peus puntuals que no estiguin a la distància requerida per la legislació.

Concloses les tasques de manteniment de la vegetació, a banda de les condicions de la vegetació fixades per legislació,  
caldrà assegurar l’existència d’una franja de 5 metres lliure d’arbrat en el perímetre exterior a tocar de les parcel·les urbanes.  

A més, les tasques inclouran la recollida i neteja de tot el material vegetal projectat en trama urbana i la recollida i gestió de  
deixalles (bosses, llaunes, papers ...) que puguin sorgir en l’àmbit de la franja actuada.

El període d’alt risc d’incendi forestal s’inicia el 15 de juny de cada anualitat, i és voluntat d’aquest Ajuntament tenir les franges  
de protecció perimetrals amb la vegetació en les condicions adequades fixades per la legislació de prevenció d’incendis  
forestals el més proper possible al citat termini, en les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can  
Fargues i en el nucli d’edificacions aïllades de Guanta, en què s’hi realitzaran tasques de manteniment.

En el cas que els treballs s’hagin d’allargar, per motius d’inclemències meteorològiques i/o d’adveniment de condicions d’alt risc 
d’incendis fixats en els corresponents “nivell alfa” del Pla Infocat (abans de l’època habitual) i/o altres, es podria donar termini  
màxim de 15 de juliol, però, en qualsevol cas a partir del 15/06 caldrà que l’adjudicatari/s disposi dels permisos necessaris per a 
treballar en períodes i municipis d’alt risc d’incendi i que implementi les condicions i disposicions de que fixi l’autorització/ns.

Aquest  contracte  no implica relació  habitual  amb menors d’edat.  Per  tot  l’  exposat  anteriorment,  al  present  contracte  li  
correspondrà el següent codi:  

CPV:77312000-0 _serveis de desbrossada 

2. Justificació de la necessitat administrativa a satisfer (art. 28 LCSP)

La necessitat administrativa a satisfer,  la idoneïtat de l’objecte del contractista, la justificació del procediment, els criteris  
d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la  
que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i  
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP), estan acreditats a l’expedient, del qual en formarà part la present 
memòria justificativa.

La necessitat  de mantenir en bones condicions les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i els solars  
afectats al municipi de Sentmenat tal i com marca la Llei (Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals  en  les  urbanitzacions  sense  continuïtat  immediata  amb la  trama  urbana).  És  una  obligació  dels  titulars  de  la 
urbanització i subsidiàriament de l’Ajuntament.

La "Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata  
amb la trama urbana" amb l’objectiu de reduir el risc de propagació d’incendis forestals cap a l’interior i cap a l’exterior dels  
diferents barris  del municipi.   L’esmentada llei  determina,  entre altres,  que les urbanitzacions “han de disposar d’una franja 
exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida” i que la 
vegetació de les parcel·les no edificades interiors ha de tenir les mateixes condicions que la de la franja exterior. Aquesta Llei ha  
estat modificada per la "Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic".
Les condicions  què ha de  complir  la  vegetació  en  la  franja  exterior  perimetral  i  en les  parcel·les  interiors  ve marcada pel 
Reglament  desenvolupat  en  el  "Decret  123/2005,  de  14  de  juny,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana".

3. Qualificació del contracte (art 12 LCSP)

Cal determinar el tipus contractual per a qualificar la contractació d’aquests treballs; llavors en base al punt 2 de l’article 13 de  
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les  
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pel que fa al contracte de  
serveis, en l’Article 17 de la LCSP:.

Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o  
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar 
el servei de manera successiva i per un preu unitari.
No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.

Pel que fa a les tasques de manteniment de les franges d’urbanització, es tractaran com a de serveis

4. Insuficiència de mitjans de l’administració que motiva la contractació (art. 116.4.f LCSP)
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8
El treballs a prestar no pot ser assumit amb mitjans propis atès que la dotació de personal de les brigades municipals no  
permet portar a termes els treballs en el termini requerit, degut a la magnitud de la superfície que cal abastar, a banda que  
aquest personal no disposa de la capacitació per a realitzar aquests treballs amb èxit.

A més a més, l’Ajuntament no disposa de material especialitzat ni la maquinària necessària per realitzar els treballs que es  
preveuen contractar. 

S’incorpora a l’expedient el pertinent informe d’insuficiència de mitjans.

5. Tipus d’adjudicació del contracte (art 159 LCSP) i Import (Art 100,101 i 102 LCSP)

Tramitació: urgent (d’acord amb art. 119 LCSP)

Justificació motivada de la tramitació d’urgència d’acord amb l’apartat 1. de l’art 119 de la LCSP:
Es tramita de forma urgent per ser obligació inajornable i a més més per la necessitat d’accelerar l’adjudicació per raons d’interès 
públic pel fet que cal garantir les bones condicions de la vegetació de les franges de protecció abans de l’època d’alt risc incendi 
forestal establerta a partir del 15 de juny. I en tot cas, tenir els treballs conclosos en data el màxim propera a aquesta.

Els terminis no es redueixen en els termes que estableix l’article 119.2 LCSP

Procediment: Per ser un contracte de serveis i en tenir un valor estimat igual o inferior de 60.000 €, es tramitarà l’expedient 
com a Procediment obert simplificat sumari (art. 159.6 de la LCSP).

Exempció de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
S’avalua de conformitat amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules.
Les proposicions no s’obren en acte públic, atès que es garanteix, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura no es farà 
fins que hagi finalitzat el termini de presentació.
No es requereix la constitució de garantia definitiva.
La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura de la resolució d’adjudicació per part del contractista

La tramitació de procediment abreujat, un cop rebudes les ofertes, és la següent: 
1. Es comprova la documentació de l'empresari, la seva inscripció, el poder de representació, la seva solvència o  
classificació i la seva exclusió de les prohibicions de contractar. 
2. S'examina que les ofertes reuneixin els requeriments del plec amb l'objectiu d'admetre-les o excloure i, si escau, 
valorar i realitzar la proposta d'adjudicació en favor del licitador que hagi obtingut la millor puntuació. 
3. S'adjudicarà el contracte a favor de licitador proposat com a adjudicatari en un termini no superior a 5 dies 
4. Es formalitza el contracte amb l’acceptació de la Resolució d’adjudicació.

Determinació de preu:

Valor estimat del contracte:  44.411,19 € (IVA exclòs) i 53.737,54 € (IVA d’aplicació del 21% inclòs)  .  El contracte no serà 
prorrogable, ni es preveuen modificacions (art 204 LCSP), i per tant el valor estimat del contracte coincidirà amb el pressupost  
base de licitació

Lot 1 = 21.243,86 € (IVA exclòs) i 25.705,07 € (IVA d’aplicació del 21% inclòs)
Lot 2 = 23.167,33 € (IVA exclòs) i 28.032,47 € (IVA d’aplicació del 21% inclòs) 

Pressupost base de licitació: determinació a tant alçat; es disposa dels pressupostos inclosos en cada PPU (veure punt 8è)

Forma d’adjudicació: El contracte s’adjudicarà a l’empresa que hagi presentat la millor oferta en base a:

 L’oferta econòmica amb valoració mitjançant fòrmula
 Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica

Les empreses licitadores podran participar en tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte. En cas de que una empresa  
licitadora sigui la guanyadora dels lots 1 i 2, se li adjudicaran els 2 lots sempre i quan hagi acreditat que pot realitzar els treballs de 
cadascun del lots de forma simultània, amb diferents colles.

Termini de presentació de proposicions: 10 dies hàbils.

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

Inscripció al RELI/ROLECE: obligatòria per participar en aquesta licitació.
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8
Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el procediment obert, tots els licitadors que es  
presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de  
licitadors  i  empreses classificades  del  sector  públic  (ROLECE) o bé  al  registre equivalent  dels  estats  membres de  la Unió 
Europea. 

Seguint la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat a els òrgans de contractació amb data 24 de  
setembre de 2018, en relació amb l’aplicació del requisit d’inscripció en el ROLECE de l'article 159 de la LCSP, estarà permesa la  
participació en aquesta licitació d’aquelles empreses que havent sol·licitat la inscripció al Registre Electrònic corresponent es 
trobin pendents de tramitació.

La contractació, que es tramitarà de forma urgent i no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant  
Procediment obert simplificat i adjudicació amb varis criteri automàtics d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles  
145, 146 i 159 i concordants de la LCSP.

Una altre característica d’aquest procediment és la unificació de la Mesa de Contractació en un sol acte i que la formalització  
del contracte es pot realitzar amb l’adjudicació.
 
S’ha de tenir en compte, que la possibilitat de participar en aquest procediment se supedita a que les empreses licitadores  
estiguin inscrites al RELI, i que caldrà que acreditin la seva solvència en la forma que els PCAP estableixin.  Finalment, els 
licitadors presentaran les seves ofertes únicament en el registre indicat a l’anunci.  

Així doncs, és necessari que es faci la contractació oportuna d’una empresa forestal especialitzada (del que caldrà validar-ne 
el corresponent epígraf via IAE) ja que l’Ajuntament no disposa de personal en plantilla amb capacitat de fer realitzar aquestes  
tasques. 

Queda incorporat a l’expedient la Certificació de la Reserva de Crèdit ,  per part del Servei d’Intervenció de l’Ajuntament de 
Sentmenat per import màxim de 53.737,54 € (IVA inclòs), amb càrrec a les partida pressupostària:

420-1720-21000 – Conservació infraestructures i béns naturals

6. Divisió per lots (art. 99 LCSP)

En concordança amb la Directiva un dels objectius de la Llei LCSP és la protecció de les PIMES, en el sentit que es faciliti la  
seva participació en les licitacions. Així, en virtut de l’article 99, s’introdueix un nova mesura que fixa la “regla general”, en  
virtut  de la qual s’ha de preveure la realització independent de les parts d’un contracte,  sempre que això sigui possible  
mitjançant la divisió per lots.

De manera que es dividirà en lots el contracte ja que no es pot motivar la justificació per a la no-divisió de lots del mateix,  
d’acord amb allò que estableix l’art 99.3 de la LCSP. Per tant, per tal d’assegurar la concurrència de pimes a la licitació, es  
dividirà el contracte en 2 lots.

Les empreses licitadores poden presentar oferta a tots els lots i també en podran resultar adjudicatàries de la totalitat dels lots.  
En aquest darrer cas, caldrà que l’adjudicatari dels lots justifiqui de forma fefaent i adequada que l’adscripció de mitjans i de 
personal permet realitzar la prestació dels treballs en el termini i forma indicats, de forma simultània per als lots 1 i 2.

A aquest efecte, en relació a l’adscripció de mitjans per a la prestació dels treballs en el cas que l’adjudicatari es presenti als  
lots 1 i 2, caldrà que acrediti la possibilitat de destinar diferents colles i maquinària i de forma simultània per a cadascun  
d’aquest 2 lots.

Cada lot conté les diferents tasques encomanades;
Respecte  als  Lots  amb  tasques  de  manteniment,  el  Lot  1  conté  les  tasques  de  manteniment  de  les  franges  de  les  
urbanitzacions de Can Canyameres i de Can Vinyals, i el Lot 2 conté les tasques de manteniment de les franges de les 
urbanitzacions de Pedra-Santa i de Can Fargues, i del nucli d’edificacions aïllades de Guanta. 
Tots 2 lots s’hauran de realitzar de forma simultània, i conjuntament representen el manteniment de les franges de 5 franges  
de protecció perimetrals d’urbanitzacions i /o de nuclis de població distintes. 

Cadascun dels 2 lots és una unitat de contractació mínima i indivisible.

L’oferta haurà de contemplar, com a mínim, la totalitat dels treballs d’un dels dos lots que composen el conjunt dels treball, i  
com a màxim dos dels dos lots inclosos.

Descripció i Imports dels Lots:

LOT Tipologia treballs Amidament
(Ha)

Import
€ (IVA exclòs) Urbanitzacions o nucli població

1 Manteniment de Franges de
de Protecció de les Urbanitzacions 16,56 21.243,86 € Can Canyameres i Can Vinyals

2 Manteniment de Franges de
de Protecció de les Urbanitzacions i  14,56 23.167,33 € Pedra-Santa i Can Fargues

Guanta
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8
del nucli d’edificacions aïllades

El total  de l’amidament a realitzar  el  contracte de serveis per al  manteniment de la vegetació de les franges de 
protecció perimetrals de les urbanitzacions de Sentmenat són 31,12 Ha.

7.   Termini d’execució del contracte (art. 29 LCSP)   i possibles pròrrogues  

L’època l’alt risc d’incendis forestals ve establerta per la legislació pertinent en la matèria i queda fixada a partir del 15 de juny  
de cada anualitat, per tant els treballs de manteniment corresponents als Lots 1 i 2 haurien d’ésser realitzats el més proper a  
l’esmentada data.

Assumint que les franges perimetrals a mantenir tenen una freqüència d’actuació anual, i per tant gairebé no hi ha matoll  
lignificat susceptible d’ésser eliminat, cal tenir present que d’entre els treballs objecte de licitació dels Lots 1 i 2 s’hi inclouen, el  
desbrossament d’espècies herbàcies. 
D’entre aquestes espècies n’hi ha que són de cicle anual, i això implica que el seu període de creixement és en funció de la  
temperatura, la insolació i la pluviometria. A més n’hi ha que poden rebrotar o inclús tornar a germinar en el mateix període de  
creixement anual, si ha estat segada, si les condicions segueixen sent òptimes. Aquestes espècies normalment creixen fins a 
la canícula a partir de la qual granen o fructifiquen. 
Donada la situació generada per l’excepcional règim pluviomètric ocorregut els darrers mesos, i tenint en compte allò exposat  
en paràgrafs precedents al respecte de la vegetació herbàcia, caldrà ajustar la data de desbrossament per a que la capacitat  
de reaparició i creixement d’aquestes herbàcies sigui la menor. 
Per tant, existeix risc de que si es realitzessin les tasques de manteniment dels Lots 1 i 2 massa aviat, una possible pluja  
posterior a l’actuació combinada amb l’augment de temperatura de final de primavera-principi d’estiu, generaria que arribats al 
període dalt risc d’incendi definit a partir del 15 de juny, l’esmentada vegetació herbàcia es presenti prou desenvolupada de  
nou. Tot i que aquest no és un fet transcendent de cara a la intensitat d’un incendi forestal de l’exterior cap a l’interior de la  
urbanització, sí que esdevé rellevant de cara a la velocitat de propagació d’un incendi, generat des de dins de la urbanització i  
afectant la massa forestal de l’exterior de la mateixa, en aquest cas.
A més, cal deixar constància que la revetlla de Sant Joan és la vetlla del 23 de juny, de manera que aquesta data presenta un  
especial risc per les pirotècnies i fogueres.

Per  tot  l’exposat  anteriorment  el termini  de  4  setmanes  per  als  Lots  1  i  2,  de  manteniment  de  franges  de  les 
urbanitzacions i del nucli d’edificacions aïllades.

 El contracte no serà prorrogable,  en els períodes per cadascun dels lots serà el  comprès per al  Lot 1 i  el  Lot 2 de 
manteniment de 15/06/2025 a 15/07/2025. (En tot cas 4 setmanes des d’adjudicació)

8. Justificació del preu 

El  pressupost  base  de  licitació  coincideix  amb  el  preu  d’execució  per  contracte  (PEC)  de  cadascun  dels  projectes  de  
Prevenció d’Incendis Forestals (PPU) per a les urbanitzacions que queden incorporats a l’expedient. 

En concret, en els 2 lots s’hi realitzaran tasques de manteniment de franja de protecció, amb les següents consideracions,  
d’acord a la data de redacció de cadascun, i doncs caldrà actualitzar segons:

Per a la  determinació  dels  preus s’ha tingut  en compte que,  pel  que tots  els  PPU’s  (indistintament  que sigui  el  de les 
urbanitzacions o del nucli d’edificacions aïllades) caldrà:

• Implementar de l’IPC d’aplicació des del moment de redacció i càlcul de pressupost durant la confecció del PPU (3r trimestre del 2011  
per a les urbanitzacions, i setembre del 2020 per al nucli d’edificacions aïllades) fins a la data actual (càlculs a efecte de l’abril de  
2025).

• S’aplicarà excepcionalment un increment del 10% del cost d’intervenció pressupostat en els corresponents projectes PPU’s, ja que la  
prestació principal serà el manteniment amb desbrossada de la vegetació herbàcia i/o arbustiva i aquesta ha patit un desmesurat 
desenvolupament degut al règim pluviomètric esdevingut els darrers mesos

A més a més, respecte als PPU’s de les urbanitzacions (de Can Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues), en  
tant que es varen redactar abans de l’increment del tipus impositiu d’aplicació, caldrà que varïin segons:

• Actualitzant el tipus impositiu de l’IVA d’aplicació (del 18% en el moment de redacció al 21% actual)

Es presenta a continuació la taula per cadascuna de les urbanitzacions en que s’ha de realitzar manteniment, per cadascun  
dels Lots 1 i 2 de manteniment, i per al global de la licitació amb els preus actualitzats, en base a les consideracions anteriors,  
i que serveixen per a la justificació del preu del contracte:

Urbanització CAN VINYALS CAN CANYAMERES PEDRASANTA CAN FARGUES GUANTA

Lot 1 2
Subtotal PPU 4.352,95 € 5.285,17 € 7.136,81 € 1.228,02 € 2.463,16 €

Increment excepcional 10% x pluges 435,30 € 528,52 € 713,68 € 122,80 € 246,32 €
Subtottal PPU 2 4.788,25 € 5.813,69 € 7.850,49 € 1.350,82 € 2.709,48 €

Imprevistos PPU (15%) 718,24 € 872,05 € 1.177,57 € 202,62 € 406,42 €
Desplaçaments PPU 640,93 € 640,93 € 640,93 € 640,93 € 0,00 €
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8
Subtotal 1 (PEM IVA exclòs) 6.147,41 € 7.326,67 € 9.668,99 € 2.194,38 € 3.115,90 €

Despeses generals (13%) 799,16 € 952,47 € 1.256,97 € 285,27 € 405,07 €
Benefici industrial (6%) 368,84 € 439,60 € 580,14 € 131,66 € 186,95 €

Subtotal 2 (PEC IVA exclòs) 7.315,42 € 8.718,74 € 11.506,10 € 2.611,31 € 3.707,92 €

Font consultada https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do Càlcul a abril de 2025
Data redacció PPU 26/08/2011 16/09/2011 19/09/2011 19/07/2011 08/09/2020

IPC (CCAA CAT - Província BCN)) 32,60% 32,40% 32,40% 32,70% 20,50%
Data aplicació 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025

CAN VINYALS CAN 
CANYAMERES PEDRASANTA CAN 

FARGUES GUANTA

Lot 1 Lot 1 Lot 2 Lot 2 Lot 2
Pressupost parcial manteniment franja 7.315,42 € 8.718,74 € 11.506,10 € 2.611,31 € 3.707,92 €
(any de redacció + extra excepcional pluja)

increment IPC (Import (€)) 2.384,83 € 2.824,87 € 3.727,98 € 853,90 € 760,12 €
ACTIUALITZACIÓ 2025 9.700,25 € 11.543,61 € 15.234,08 € 3.465,20 € 4.468,04 €

Amidament (ha) 6,58 9,98 7,7 1,96 4,9
Preu unitari (Eur/ha) 1.325,56 1.014,25 1.735,30 1.619,28 911,85

  LOT 1 LOT 2

Preu licitació (Eur) IVA exclòs /LOT 21.243,86 € 23.167,33 €

Amidament (ha)/ LOT 16,56 14,56

Preu unitari (Eur/ha) IVA exclòs /LOT 1.282,84 € 1.591,16 €

Així en virtut dels càlculs globals que incorpora els diferents projectes de PPU per a les tasques de manteniment de la franja  
de protecció de les urbanitzacions incloses en els Lots 1 i 2 (amb les actualitzacions anteriorment explicitades i fefaentment  
aplicades quedaria un preu unitari (Euros IVA exclòs) de manteniment de franja de 1.427,09 €/ha (IVA exclòs) segons càlculs 
taula anterior

En virtut d’allò establert en l’article 100.2 de la LSCP, es presenta a continuació (a la pàgina següent) el càlcul del preu i desglossament justificat  
dels costos del  servei  de manteniment,  per  tal  de validar  amb imports  calculats  pel  PPU. A aquest  efecte de càlcul  del  cost del  servei  de 
manteniment, a la vegada també s’ha tingut en compte allò que preveu el conveni laboral sectorial (RESOLUCIÓ TSF/228/2020, de 9 de gener, 
per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya (codi de conveni núm.  
79100045012013) que queda incorporat a l’expedient, i que és aplicable des de l’01 de gener de 2018 i té vigència fins al 23 de desembre de  
2023).
El cost horari del personal és coherent amb els costos previstos als conveni d’activitats forestals d’aplicació i el rendiment del treball per al càlcul  
és consonant amb allò previst  els projectes anteriorment citats, tal com es presenta a continuació

Càlcul del preu i desglossament dels costos unitaris del servei de manteniment de la vegetació de les franges:

Component
Rendiment Cost Horari Subtotal

(h/Ha) (€/h) (€/Ha)

Replanteig i Seguiment Tècnic 3 15,11 45,33
Repàs amb motosserra

arbustiu llenyós i puntual arbrat
Especialista 4 13,42 53,69
Motosserra 4 4,50 18,00

Desbrossada manual estrat
herbaci/arbustiu baix i restes

Especialista 52 13,42 698,00
Desbrossadora 48 4,50 216,00

Repàs neteja manual i acabats Peó forestal 4 12,66 50,64
Bufadora 4 2,50 10,00

Total parcial 1.091,67 €/ha
Despeses indirectes (2,5%) 27,29 €

Desplaçaments - imprevistos (7,5%) 81,88 €
TOTAL pressupost execució material (PEM) 1.200,83 €/ha

Despeses generals (13%) 156,11 €
Benefici industrial (6%) 72,05 €

TOTAL pressupost execució contrata  (PEC IVA exclòs) 1.428,99 €/ha
IVA (21%) 300,09 €

TOTAL pressupost execució contrata  (PEC IVA inclòs) 1.729,08 €/ha

D’aquesta manera s’obté un preu unitari de tractament de manteniment per als 2 lots de manteniment que configuren la part de serveis, com 
a prestació principal del contracte mixt, per a execució per contrata de 1.428,99 €/Ha (IVA exclòs), que és compatible i assimilable amb  
l’aplicat segons pressupostos de manteniment dels PPU’s, actualitzats segons IPC i IVA a dia d’avui, del que en resulten el preu unitari de 
manteniment de franja de protecció de  1.427,09  €/ha (IVA exclòs)

S’aplica Conveni col·lectiu per al Sector d'Activitats Forestals  (codi de conveni: 79100045012013)

Per a conéixer el cost d’empresa de la nòmina de l’operari, s’estableix com a marge de prudència un increment del 40%  per assolir cotitzacions i tributacions  
així com el cost de la seguretat social de l’empresa, i un increment del 10% per P.R.L., EPI’s i gestió administrativa, segons quadre següent:
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8Classificació 
professional

Salari anual
Salari 2024 SALARI 2025

Hores
€/h salari TGSS, Cotitzacions 

i altres PRL (EPI's) €/h operari
Taula 2022 efectives

Peó 14.000,00 € 14.336,00 € 14.837,76 € 1758 8,44 € 3,38 € 0,84 € 12,66 €
Especialista 14.822,22 € 15.177,95 € 15.731,95 € 1758 8,95 € 3,58 € 0,89 € 13,42 €

Tècnic 16.466,52 € 16.861,72 € 17.451,88 € 1758 9,93 € 3,97 € 0,99 € 14,89 €

Preus unitaris aplicats a la maquinària lleugera:

Motosserra o desbrossadora 4,50 €

Bufadora 2,50 €

9.   Pressupost base de licitació (art 101 LCSP) i Valor Estimat (VE) del contracte (art 102 LCSP)  

El pressupost base de licitació coincideix amb el preu d’execució per contracte (PEC) als efectes d’allò que disposen l’article 
101 i concordants de la LCSP, inclosos tots els Lots, és de 44.411,19 €, al que li correspon un tipus d’IVA del 21% assolint  
9.326,35 €, fins a aconseguir un valor estimat de contracte de 53.737,53 € IVA inclòs.

Aquests preus són tancats i immodificables. El contracte no serà prorrogable, ni es preveuen modificacions, i per tant el VE del 
contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació.  El termini d’execució serà l’indicat en el corresponent apartat del punt 
7. del present informe. 

10.   Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses  
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o  
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions  
de contractar establertes a l’article 71 de la LCSP. 

Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte: empresa forestal 
especialitzada (del que caldrà validar-ne el corresponent epígraf via IAE. L’adjudicatari  haurà d’estar donat d’alta a l’epígraf 
912)

Les proposicions s’han de presentar necessàriament i únicament en el registre indicat a l’anunci de licitació. La presentació de 
l’oferta exigeix la declaració responsable del signant respecte a tenir la representació de la societat que presenta l’oferta; a  
tenir  la solvència econòmica, financera i  tècnica adequada o, si  s’escau, la classificació corresponent;  a disposar de les  
autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; a no estar incurs en prohibició de contractar-ne alguna; i s’ha de pronunciar  
sobre l’existència del compromís a què es refereix l’article 75.2. A aquests efectes, el model d’oferta que figuri com a annex al  
plec de condicions administratives particulars ha de recollir aquesta declaració responsable, que caldrà presentar degudament 
omplerta, en la forma en què s’hagi establert, en el Sobre únic.

En tot  cas,  les condicions  mínimes de solvència  que s’estableixin,  a més d’estar  vinculades  a  l’objecte  del  contracte i  ser 
proporcionals  a  aquest,  s’han  de  restringir  exclusivament  a  aquelles  que siguin  adequades  per  garantir  que  les  empreses 
licitadores tenen els recursos i la capacitat necessària per executar el contracte, i en cap cas poden suposar un obstacle a la  
participació de les pimes.

Tanmateix, tot i que la classificació empresarial no és exigible, en virtut del que disposa l’art. 77 de la LCSP,  la solvència 
s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a  
continuació. 

GRUP O - SUBGRUP 6 - CATEGORIA C per al/s licitador/s que presenti/n oferta/es al/s Lot/s 1 i 2 

Per altra banda, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva solvència a través dels  
esmentats  documents,  justificatius  del  compliment  de  les  condicions  mínimes requerides  per  accedir  a  l’adjudicació  del  
contracte.

La  presentació  de  proposicions  per  part  dels  licitadors  presumeix  que aquests  accepten  de manera  incondicionada  les  
clàusules dels plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars. 

El licitador haurà de complir les condicions següents en relació amb cadascun dels lots:

Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis disponibles o en funció de les dates de constitució o d’inici  
d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a una vegada i mitja el pressupost de licitació per cada lot en que  
presenti oferta (essent el pressupost de licitació del lot 1 de 21.243,86 € IVA exclòs, el pressupost de licitació per al lot 2 de  
23.167,33 € IVA exclòs, de manera que es vagin acumulant imports per cada lot en que presenti oferta el licitador, fins a que si  
el licitador es presentés oferta a la totalitat dels lots, l’import acumulat hauria de ser de 1,5 vegades valor estimat del contracte  
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8
d’aquest contracte (VE = 44.411,19 € IVA exclòs). En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment  
s’entendrà proporcional a aquest període.

Mínim de solvència: Import  mínim anual en algun dels tres exercicis  esmentats igual o superior  a una vegada i  mitja al 
pressupost de licitació, IVA exclòs, del total del lot per al que presenti oferta.

IMPORT SOLVÈNCIA (IVA exclòs)

Lot 1 31.865,79 €
Lot 2 34.751,00 €

TOTAL LOTS 66.616,79  €

Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre  
Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els  
empresaris  individuals  no  inscrits  en  el  Registre  Mercantil  acreditaran  el  volum anual  de  negocis  mitjançant  els  llibres  
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat  
Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents o document assimilable (ITA). 

Al respecte del règim de cotització cal aclarir que el personal destinat als treballs haurà d’estar cotitzant al règim general de la 
seguretat social, amb excepció dels autònoms que en tot cas, no podran tenir treballadors al seu càrrec en el sistema especial  
per treballadors per compte aliè agrari.

Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on 
es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà 
l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

Cal remarcar que en el cas que el licitador presenti oferta pels Lots 1 i 2 haurà d’acreditar la relació de treballadors i  
materials destinats a cada lot ofertat per poder-lo executar de forma independent i simultània  .  

Solvència tècnica i professional
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del 
contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, el  
plec de  clàusules administratives particulars pot acudir,  a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o  
productes com el  Codi  normalitzat  de productes i  serveis  de les Nacions Unides (UNSPSC),  la  Classificació  central  de  
productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència  
efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis  
respectius de la CPV. 

La  Junta  Consultiva  de  Contractació  Pública  de  l’Estat  pot  efectuar  recomanacions  per  indicar  quins  codis  de  les  
classificacions respectives s’ajusten amb més precisió a les prestacions més habituals en la contractació pública.

Forma d’acreditació de la solvència tècnica o professional

a) A la relació dels principals serveis o treballs descrits anteriorment, s’hi acompanyaran els corresponents certificats 
de bona execució, acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan el  
destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat. El requisit mínim serà que  
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a una vegada i mitja el pressupost de 
licitació de cada lot en que presenti oferta el licitador , assolint la quantitat igual o superior a 66.616,79 € sense IVA  
en el cas que el licitador presenti oferta per tots els lots.

b) Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució de cada lot del contracte els 
mitjans personals i/o materials següents:  (art. 76.2 LCSP).  Els següents compromisos tenen caràcter d’obligació 
essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució contractual

MITJANS PERSONALS: El contractista mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per als treballs de cada 
lot, un delegat o cap d’obra amb titulació d’enginyer tècnic forestal, enginyer forestal o grau forestal

 Per al Lot 1 = Un mínim de 10 operaris formada per 1 cap de colla, 1 especialista en tala i 8 operaris 
 Per al Lot 2 =  Un mínim de 10 operaris formada per 1 cap de colla, 1 especialista en tala i 8 operaris

MITJANS MATERIALS: El suficient per dur a terme les tasques en el termini fixat per cadascun del lots, realitzats de 
forma independent i simultània (en el cas que el licitador presentés oferta per cada lot) 

 Per al Lot 1 = 9 desbrossadores manuals, 2 motoserres, 1 motoserra telescòpica i 1 bufadora, i vehicles de transport
 Per al Lot 2 = 9 desbrossadores manuals, 2 motoserres, 1 motoserra telescòpica i 1 bufadora, i vehicles de transport
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8c) En relació amb l’impost sobre activitas econòmiques (IAE), si l’empresa està subjecta, el contractista haurà d’estar  
donat d’alta a l’epígraf 912, corresponent a l’objecte del contracte.

Caldrà presentar un compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials mínims  
suficients segons model de declaració responsable o model de declaració d’adscripció de mitjans material  o personals a  
l’execució del contracte, propi del PCAP, i annexar-lo a la documentació de la licitació.

En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), si l’empresa està subjecta, el contractista haurà d’estar donat  
d’alta a l’epígraf 912, corresponent a l’objecte del contracte.

11.   Criteris per l’adjudicació del contracte  

L'oferta que caldrà presentar al Sobre únic s’avaluarà, considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions 
que integren el seu cicle de vida, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu,  i en tot cas, conforme als 
criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules detallats a continuació, amb una 
ponderació total de 100 punts:

a) Oferta econòmica:   amb un màxim de 10 punts. (d’aplicació genèrica per cadascun dels Lots)

S’assignarà la màxima puntuació prevista per a cada preu unitari al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula equilibrada, arrodonint el resultat al segon 
decimal:

Pi= punts de l’oferta i
P = punts del criteri preu
Oi = preu de l’oferta i
Om = preu de la millor oferta

b) Assumpció increment de la superfície d’actuació sense cost per a l’Administració:   d’aplicació específica per a 
cadascun dels Lots (80 punts a a cadascun dels Lots 1 i 2. (d’aplicació específica per cadascun d’aquests Lots)

L’objecte és incrementar la superfície de tractaments de prevenció, i dotar de major seguretat la zona d’interfície 
urbano-forestal, amb l’objectiu d’ampliar les zones objecte de la present licitació, fins a la immensa majoria de les  
zones efectivament afectades definides per la legislació de prevenció d’incendis forestals aplicable (Llei 5/2003  i 
actualitzacions), segons el Plànol de delimitació aprovat i vigent en el municipi.

L’Ajuntament es reserva qualsevol potestat  per a canviar una o més zones incloses en els plecs com a criteri  
automàtic, si a data d’inici de l’execució del lot del contracte que correspongui, pels següents motius:

 La zona proposada pel licitador ja hagués estat executada pel propi Ajuntament o per tercers aliens al contracte
 Per canvis de priorització de les actuacions per necessitats municipals, sempre i quan siguin zones afectades per la  

Llei 5/2003

En aquest cas, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar la zona que la direcció tècnica municipal li encomani en les  
mateixes condicions que les que estiguin incloses en la oferta. La nova/es zona/es que es proposin permutar, en tot  
cas , tindrà/n unes condicions prèvies i un tractament de la vegetació similar al de la zona original inclosa en els  
plecs. L’adjudicatari, en cas que el promotor doni compliment a les condicions anteriors, estarà a obligat a realitzar 
aquests canvis fins al màxim de superfície que ell mateix hagi presentat en la seva oferta per donar compliment al  
criteri d’assumpció d’increment de superfície pel lot en qüestió.

Per cadascun dels Lots es proposen una sèrie de parcel·les i zones verdes per a que el licitador pugui assumir en la  
seva oferta, sense que aquest fet  suposi increment ni  variació en el preu contingut en la oferta pel mateix per 
cadascun dels lots en què presenti oferta.

Cal aclarir que, en cap cas, l’assumpció de les zones d’increment sense cost per a l’Administració ofertades  
pels licitadors alteraran el termini d’execució compromès en la pròpia oferta presentada, així com el fixat en  
els corresponents PCAP. De manera, l’adjudicatari haurà de preveure l’increment de dotació de personal  
destinat per a poder executar les zones d’increment compromeses sense alterar els terminis plantejats per  
al manteniment de les franges i de forma independent.
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8
Aquestes  zones  verdes  i  parcel·les,  incloses  en  la  millora  per  increment  de  superfície  estan  valorades  
econòmicament en funció de l’estat previ i el tipus de tractament proposat per cadascuna de les zones i corresponen  
als fonaments dels càlculs presentats en el punt 8è d’aquest informe, però en aquest cas ajustats  a tractaments de  
parcel·les i zones verdes interiors de  920,42  €/ha (IVA exclòs), per raó que es tracta de vegetació herbàcia amb  
major recurrència de retall que en les franges i per tant la vegetació es presenta menys lignificada, a excepció 
d’algun rodal de canya americana puntual, i per tant es redueix el cost d’intervenció. Així, la valoració econòmica 
unitària del tractament de manteniment de la vegetació de les zones verdes i parcel·les municipals interiors és el  
següent:

Component Rendiment Cost Horari Subtotal
(h/Ha) (€/h) (€/Ha)

Replanteig i Seguiment Tècnic 0,5 15,11 7,555

Repàs amb motosserra arbustiu llenyós i puntual arbrat Especialista 1 13,42 € 13,42 €
Motosserra 1 4,50 € 4,50 €

Desbrossada manual estrat herbaci/arbustiu baix i restes Especialista 40 13,42 € 536,80 €
Desbrossadora 36 4,50 € 162,00 €

Repàs neteja manual i acabats Peó forestal 2 12,66 € 25,32 €
Bufadora 2 2,50 € 5,00 €

Total parcial 754,60 €
Despeses indirectes - Desplaçaments - Imprevistos (2,5%) 18,86 €

TOTAL pressupost execució material (PEM) 773,46 €
Despeses generals (13%) 100,55 €

Benefici industrial (6%) 46,41 €
TOTAL pressupost execució contrata  (PEC IVA exclòs) 920,42 €

IVA (21%) 193,29 €
TOTAL pressupost execució contrata  (PEC IVA inclòs) 1.113,70 €

b.1) Criteri quantificable automàticament per increment de superfície de tractament per al Lot 1 (80 punts):

UBICACIÓ ADREÇA REF. CADASTRE SUP (M2) SUP TOT (m2) PUNTS

CL COLL DE SOLANET 13 Suelo 6286006DG2068N0001DI 976,00 0,63

CL PALADELL Suelo 6585012DG2068N0001AI 15.502,00 10,04

CL ROCA DEL COR Suelo 6587026DG2068N0001TI 495,00 0,32

CAN VINYALS Manteniment FP Ampliada - Vessant N 600 m.l. * 20 m ample 12.000,00 12.000,00 7,77

UR PEDRASANTA 34 (P) Suelo 7037004DG2073N0001GL 3.012,00 1,95

UR PEDRASANTA 2 (D) U.A. 26 FUTUR VIAL 7037005DG2073N0001QL 396,00 0,26

CL AMETLLER 35 (P) U.A.26 PARC.35 Z.V 7037006DG2073N0001PL 1.093,00 0,71

CL AMETLLER Suelo 7037007DG2073N0001LL 8.645,00 5,60

CL AMETLLER Suelo 7037008DG2073N0001TL 3.689,00 2,39

UR CAN CANYAMERES 306 Suelo 7342001DG2074S0001BZ  2.508,00 2.508,00 1,62

CL PONT 23 Suelo 7242009DG2074S0001IZ 1.787,00 1.787,00 1,16

CL PONENT 1 Suelo 7242008DG2074S0001XZ 3.402,00 3.402,00 2,20

Zona verda entre
C/ Pere Saragossa i C/Pont

no data 13.474,00 13.474,00 8,73

UR CAN CANYAMERES 371 6840031DG2064S0001IJ 837,00 837,00 0,54

CL DOCTOR TRUETA 20 6748018DG2064N0001HO  829,00 829,00 0,54

CL MAS LLADO 39 Suelo 6640011DG2064S0001DJ 830,00 830,00 0,54

UR CAN CANYAMERES 52 Suelo 6743006DG2064S0001WJ 5.957,60 5.957,60 3,86

UR CAN CANYAMERES 394 Suelo 6840001DG2064S0001EJ 3.482,30 3.482,30 2,26

UR CAN CANYAMERES 393 Suelo 6840030DG2064S0001XJ 878,80 878,80 0,57

UR CAN CANYAMERES 89 Suelo 6843018DG2064S0001YJ   6.594,00 4,27

CL GARBI 14 Suelo 6843043DG2064S0001SJ  801,00 0,52

CL GARBI 12 Suelo 6843042DG2064S0001EJ  800,00 0,52

UR CAN CANYAMERES 37 Suelo 6843039DG2064S0001EJ   801,00 0,52

UR CAN CANYAMERES 35 Suelo 6843040DG2064S0001IJ  799,00 0,52

UR CAN CANYAMERES 33 Suelo 6843041DG2064S0001JJ 801,00 0,52

AV CAN CANYAMERES Suelo 6845032DG2064N0001LO 7.644,10 7.644,10 4,95

AV CAN CANYAMERES Suelo 6845099DG2064N0001MO 342,00 342,00 0,22

CL JOSEP Mª DE SEGARRA 17 Suelo 6937117DG2063N0001QG 5.551,90 5.551,90 3,60

CL PONT 15 Suelo 7242016DG2074S0001ZZ 567,80 567,80 0,37

AV CAN CANYAMERES Suelo 7242097DG2074S0001TZ 3.182,60 3.182,60 2,06

Zones verdes tal·lusos Ctra 1413a - C/ de les Alzines, Pi, Mas Arnal NO DATA 4.084,20 2,65

Zones verdes tal·lusos Ctra 1413a C/ Enest Lluch, Llevant NO DATA 3.775,10 2,45

Zona verda carreró Pep Ventura NO DATA 3.342,00 3.342,00 2,17

Zona verda parada bus - tòtem NO DATA 3.400,00 3.400,00 2,20

Zona verda C Antic Riera NO DATA 1.203,00 1.203,00 0,78

123.482,40 80,00

7.859,30

10.596,00

CAN 
CANYAMERES

CANYAMERES
PEDRASANTA

CAN VINYALS 16.973,00

PEDRASANTA 16.835,00

CAN 
CANYAMERES

La valoració econòmica d’aquest increment de superfície a oferir  per al  Lot 1,  segons el preu de manteniment 
justificat en aquest expedient, queda quantificada segons:
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8m2 123.482,40
ha 12,35

€/ha (IVA exclòs) 920,42
Valoració econòmica assumpció increment zones a mantenir Lot 1 11.365,57 €

L’assumpció  del  total  de  les  zones  d’increment  de  superfície  per  part  del  licitador  en  el  corresponent  Lot  1 
representaria un 53,50 % del preu de licitació del Lot 1.

b.2) Criteri quantificable automàticament per increment de superfície de tractament per al Lot 2 (80 punts)

UBICACIÓ ADREÇA REF. CADASTRE SUP (M2) SUP TOT (m2) PUNTS

CL DUKE ELLINGTON ZONA VERDE 8468016DG2086N0001ET 17.169,00 8,68

PL U.A.19 BOSC DE CAN PERICH Suelo parcela 18 8667204DG2086N0001QT 20.379,00 10,30

CL DUKE ELLINGTON 11 Suelo EQUIPAMIENTOS 8468019DG2086N0001UT   5.351,00 2,70

PL U.A.19 BOSC DE CAN PERICH Suelo parcela 14 8667201DG2086N0001BT 14.408,00 7,28

RIERA PL U.A.18 CAN VERNEDA 7867603DG2076N0001WQ   8.309,00 8.309,00 4,20

CAN FARGUES CL CAN FARGUES 13 Suelo 9136811DG2093N0001RR 1.663,00 1.663,00 0,84

AV TERRASSA 11 Suelo 7973002DG2077S0001XE 10.404,00 5,26

AV TERRASSA 15 Suelo 7973001DG2077S0001DE 28.021,00 14,16

PS ANSELM CLAVE Ndup:I Suelo 7973020DG2077S0001GE 1.499,00 0,76

PZ 1 D'OCTUBRE 18 Suelo 7973014DG2077S0001AE 1.733,00 0,88

PS JOSEP DURAN 2 7969001DG2076N0001IQ 7.781,00 3,93

CL PUIG DE LA CREU U.A. 17 7971301DG2077S0001GE 1.652,00 0,83

CL PUIG DE LA CREU U.A. 16 7872401DG2077S0001OE 1.935,00 0,98

CL ORDIDORES 2 suelo ZV 1 8263701DG2086S0001YD 35.080,00 17,73

AV FILADORES 2ZV5 8260402DG2086S0001AD 1.399,00 0,71

PJ BITLLAIRES ZV 3 7963703DG2076S0001QO 1.517,00 0,77

158.300,00 80,00

37.996,00

53.025,00

CAN VILAR

RIERA

CAN PERICH 57.307,00

La valoració econòmica d’aquest increment de superfície a oferir  per al  Lot 2,  segons el preu de manteniment 
justificat en aquest expedient, queda quantificada segons:

m2 158.300,00
ha 15,83

€/ha (IVA exclòs) 920.42
Valoració econòmica assumpció increment zones a mantenir Lot 2 14.570,25 €

L’assumpció  del  100% de  les  zones  d’increment  de  superfície  per  part  del  licitador  en  el  corresponent  Lot  2  
representaria un 62,89 % del preu de licitació del Lot 2.

c) Reducció del termini d’execució dels treballs  : amb un màxim de 6 punts  per a cadascun dels Lots 1 i 2

Assumida  l’argumentació  tècnica  presentada  en  l’expedient  i  fonamentada  en  aquest  informe  justificatiu  s’estableix  la 
necessitat de tenir els treballs executats corresponents dels Lots 1 i 2, en la data més propera possible al 24/06/2025. Per  
aquest motiu es valora la reducció del termini d’execució que ofereixi el licitador segons:

Reducció del termini d’execució de 4 setmanes previstes en els plecs fins a la meitat (o sigui 2 setmanes), a raó de 1,5 punts 
per cada mitja setmana inclosa fins a un màxim de 6 punts. Essent el valor de reducció d’1 setmana de 3 punts.

Es valorarà la  reducció  del  termini  d’execució  establert  en els  plecs de clàusules segons  la  proposta que presenti  el 
licitador: Aquesta s’haurà d’expressar en setmanes i s’haurà de justificar amb un quadre-cronograma amb un pla de  
treball on s’expliqui la planificació i organització de les feines, amb nombre de colles, personal contractat, destinació  
de  cada colla,  jornades de treball  destinades a cada  sector,  calendari  d’inici  i  final,  i  rendiments per  a  la  seva 
realització amb la màxima eficàcia. 

En el supòsit que no s’adjunti el quadre-cronograma o que la reducció de termini no es consideri viable, aquest  
apartat no es valorarà.

d) Possibilitat d’entrada immediata des del moment d’adjudicació-formalització del contracte  : amb un màxim de 
4  punts  per a cadascun dels Lots 1 i 2.

Assumida  l’argumentació  tècnica  presentada  en  l’expedient  i  fonamentada  en  aquest  informe  justificatiu  s’estableix  la 
necessitat de tenir els treballs executats corresponents dels Lots 1 i 2, en la data més propera al 15/06/2025. Per aquest motiu  
es  valora,  de forma independent  a  la  reducció  del  termini  d’execució  valorada  en el  criteri  d),   la  possibilitat  d’entrada  
immediata des del moment d’adjudicació-formalització del contracte.
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8S’entén que el licitador tindrà en compte inclosa en la proposta que faci per aquest criteri, el termini de tramitació i  
obtenció de l’autorització preceptiva de la Generalitat de Catalunya per treballs forestals que generin restes vegetals 
en municipis i períodes d’alt risc d’incendi forestal

Disponibilitat per iniciar els treballs de forma inmediata des del moment d’adjudicació-formalització del contracte:

Inici màxim a  les 48 h (2 dies)                                                                    = 4 punts  
Inici màxim a  72 h (3 dies)                                                                           = 3 punts  
Inici màxim a  96 h (4 dies)                                                                           = 2 punts  
Inici màxim a  120 h (5 dies)                                                                       = 1 punt  

Es valorarà la reducció del termini d’execució establert en els plecs de clàusules. La proposta s’haurà d’expressar en dies  
(expressats de 24 h en 24 h) i es tindran en compte dies naturals (si el dia d’inici previst fós en diumenge, aquest no es tindria 
en compte, i equivaldria al dilluns següent).

12. Ofertes anormalment baixes

Es considerarà que l’oferta és anormalment baixa sempre:

 Respecte als Lots 1 i 2   : que el preu ofert inclòs en el criteri a) per lot sigui inferior en un 20 % a la mitjana 
d’ofertes presentades i la puntuació obtinguda pel sumatori de puntuació corresponents al criteri b) per  
cada lot sigui superior a 80 punts.

En aquest supòsit, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les  
condicions, segons el que estableix l’article 149 de la LCSP.

Es  rebutjaran  les  ofertes  si  es  comprova  que  són  que  són  anormalment  baixes  perquè  vulneren  la  normativa  sobre 
subcontractació  o  no  compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  
internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
Aquest  cas serà considerat  especial  degut  al  risc  que en virtut  d’ells  assumeix l’òrgan  de contractació,  per  la  especial  
naturalesa del compliment del contracte i per tant resulta aconsellable incrementar el percentatge de la garantia definitiva  
ordinària.

Per tant, en el cas que de l’audiència al licitador per presumpció inicial d’anormalitat, la seva oferta en resultés degudament 
justificada, en virtut d’allò expressat en apartat 2 de l’art 107 de la LCSP, es veurà incrementada fins en un 5% en aquells  
casos  en  què  l’oferta  de  l’adjudicatari  resulti  inicialment  en  presumpció  d’anormalitat,  de  manera  que,  en  aquest  cas,  
s’esdevindria l’exigència de la garantia definitiva del 5% establert del preu ofert (IVA exclòs).

13. Mesa de contractació

D’acord  amb  l’art.  326.1  de  la  LCSP,  en  tractar-se  d’un  procediment  obert  simplificat  abreviat  i  criteris  d’adjudicació  
automàtics, no es fixa constitució de la Mesa de contractació.

14. Comitè d’experts

En la present licitació no hi haurà comitè d’experts.

15. Garanties

Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb allò que disposen els article 106, 107 i  
159.6.f) de la LCSP, ja que ens trobem en un procediment obert sumari. 
No obstant, en virtut d’allò expressat en apartat 2 de l’art 107 de la LCSP, s’establirà una garantia definitiva del 5% del  
pressupost d’adjudicació de cada lot, iva exclòs en aquells casos en què l’oferta de l’adjudicatari per cada lot resulti inicialment 
en presumpció d’anormalitat. 

16. Revisió de preus

No procedeix la revisió de preus donat que la major part de cost del servei correspon a mà d’obra, conforme al que estableix 
l’article 103.1 de la LCSP.
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817. Responsable del contracte i regidor del qual depèn 

- Persona responsable del contracte: Pau Sampériz Borràs – Tècnic de Medi Natural – Ecologia i Sostenibilitat de l’Àrea de 
Territori
- Regidor del qual depèn: Regidoria de Medi Natural

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:

- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a l’empresa contractada.
- Verificar els documents de Coordinació d’Activitats Empresarials.
- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de treball, mesures de protecció i prevenció 
corresponents, i mesures d’emergència establertes pel propi centre.
- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi.

18. Obligacions específiques del contractista

Les condicions per la prestació del servei i les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el plec de prescripcions tècniques  
particulars.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import de 600.000 euros, que haurà de  
presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.

19. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus. (art. 202 
LCSP)

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb l’establert en l'article 202 de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

De conformitat amb el que estableix l’art. 202 de la LCSP:

 S’estableix com a condició especial d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per a  
l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics 
d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació, no ocupats. 

 L’adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades 
en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. Aquesta condició  
es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.

Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en la seva 
activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació, no ocupats. 

L’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable on s’indiqui qui és el treballador/a destinat a  
l’execució de l’obra o servei que compleix el requisit esmentat i còpia del contracte de treball.

20. Subrogació del personal (art.130 LCSP)

No hi ha personal a subrogar.

21. Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 i, 205  
i següents de LCSP i la resta de normativa aplicable.
22. Termini de garantia
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8
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini  de garantia de 3 mesos, a comptar des de la data de recepció o  
conformitat del treball, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions  
establertes per a la seva execució i compliment i  a l’estipulat  en el  plec de prescripcions administratives i  en el plec de  
prescripcions tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions als treballs executats,  
quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació  
tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena d’aquests.

23. Subcontractació de les prestacions

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en els termes i amb les condicions  
que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

El  contractista  podrà  subcontractar  vàlidament  la  realització  parcial  del  contracte,  fins  al  20%  de  l’import 
d’adjudicació/pressupost de licitació, IVA exclòs

Es podrà permetre la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent aquests únicament les  
prestacions següents:

 Tala d’arbres especials sense caiguda directa amb personal especialista en treballs en alçada (trepa).
 Maquinària específica per a la correcta gestió de les restes vegetals generades i/o maquinària pesada amb desbrossadora.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

a) Comunicació  prèvia i  per escrit  a  l'Ajuntament  de l'adjudicatari  de les dades següents en relació amb cada 
subcontracte que pretengui realitzar:

— Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
— Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
— Import de les prestacions a subcontractar.
Caldrà  que el  responsable  municipal  del  contracte autoritzi  fefaentment  la subcontractació amb 
carácter  previ  a  que  el  subcontractista  pugui  accedir  a  realitzar  els  treballs  designats  pel  
contractista

b) No  podrà  subcontractar-se  amb  persones  o  empreses  inhabilitades  per  contractar  amb  l'Administració  ni 
mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que 
se subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs que subcontracti,  
l'afiliació i  alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment de 
l’establert en el “Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació 
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges”.

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la total responsabilitat 

de  l'execució  del  contracte  enfront  de  l'Ajuntament,  amb  arranjament  estricte  als  plecs  de  clàusules  
administratives particulars i  als  termes del  contracte,  sense que el coneixement  per part  de l'Ajuntament  de  
l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin com a mínim en 
els termes previstos en la “Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials”. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament haurà el 
contractista d’aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o 
autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual

24. Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

A Sentmenat, a data de signatura digital
El tècnic de Medi Natural
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	El municipi de Sentmenat està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. En aquest Decret s’establiren condicions de prevenció d’incendis d’aplicació en aquelles urbanitzacions que no tinguessin continuïtat amb la trama urbana i que estiguessin a menys de 500 metres de terrenys forestals.

