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Ajuntament de Riner



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE MIXT DE CONSULTORIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE L’OBRA (LOT 1) I SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA (LOT 2) DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA CASA GRAN DEL MIRACLE

EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA AMB ELS FONS NEXT GENERATION EU
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[bookmark: _Toc196404316][bookmark: _Toc196465351]DISPOSICIONS
[bookmark: _Toc196404317][bookmark: _Toc196465352]Primera. Objecte del contracte
Segons especificat al Plec de Condicions Administratives Particulars (“PCAP”) l’objecte del contracte es divideix en dos lots:
LOT 1:
Contracte mixt d’elaboració del projecte i l’execució de les obres corresponents.
FASE 1: Consultoria i enginyeria per la redacció del projecte de Rehabilitació i restauració de la Casa Gran del Miracle i redacció de l’estudi de seguretat i salut, d’acord a la documentació tècnica incorporada en aquest plec.
FASE 2: Execució de les obres definides a l’avantprojecte que s’adjunta en aquesta licitació i en el projecte objecte d’aquest Lot 1.
LOT 2: Consultoria i enginyeria per la direcció facultativa de les obres, una vegada l’Ajuntament de Riner hagi adjudicat i formalitzat el contracte per a l’execució del projecte de les obres.
[bookmark: _Toc196465353]Segona. Tasques a desenvolupar
Les tasques a desenvolupar en el marc d’aquest procediment de contractació es relacionen a continuació:
LOT 1:
Per a la Fase 1, l’empresa adjudicatària del lot desenvoluparà les següents tasques;
· Redacció de Projecte Bàsic i projecte Executiu i redacció de l’estudi de seguretat i salut:
El Projecte Bàsic desenvolupa, amplia i concreta definitivament els paràmetres de la documentació tècnica incorporada a l’expedient (Avantprojecte i Informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) i el Projecte executiu desenvolupa el Projecte bàsic i el defineix en els aspectes constructius, econòmics i temporals per a l’execució de l’obra.
El projecte bàsic i executiu tindrà el contingut d’acord amb l’establert per la LOE i el Protocol per a la redacció de projectes de restauració i d’intervenció arquitectònica de la Direcció General de Patrimoni cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
[image: ]
[image: ]


També serà objecte d’aquest contracte :
Un Estudi de Seguretat i Salut, en aplicació dels articles 4 i 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Estudi de gestió de residus
Amb el contingut de l’article 4 del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Justificació del compliment de l’article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, que modifica el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus que regula l’ús dels àrids reciclats.

El pressupost inclourà la partida corresponent a les despeses de cartelleria necessària per a la publicitat de les obres 

Per a la Fase 2, l’empresa adjudicatària del lot desenvoluparà les següents tasques:
· Execució de les obres segons el Projecte Executiu:
El constructor assumeix el compromís d’executar amb els medis humans i materials les obres, amb subjecció al que especifica el Projecte Executiu, redactat per l'adjudicatària i aprovat per l’Ajuntament, i en compliment de l’article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (“LOE”).
En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, el constructor elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el mencionat estudi, en aplicació de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997.
En aplicació de l’estudi de gestió de residus que constarà en el projecte, el contractista elaborarà el pla de gestió de residus i juntament amb l’acta de replanteig de les obres aportarà el Document d’acceptació de residus per part de gestor autoritzat.
LOT 2:
· Direcció d’obra:
El director/a d’obra assumirà les tasques establertes en l’article 12 de la LOE.
Entre altres, serà l’encarregat de subscriure l’acta de replanteig, i el certificat final d’obra, l’acta de recepció provisional i la definitiva un cop acabi el període de garantia així com de conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius, així com d’elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per entregar-la a l’Ajuntament, amb els visats que siguin preceptius.
En relació a les certificacions parcials, aquestes s’emetran cada (1) mes  
· Direcció de l’execució de l’obra i control de qualitat:
El director/a de l’execució de l’obra assumirà les tasques establertes en l’article 13 de la LOE, dirigint l’execució material de l’obra i controlant qualitativa i quantitativament la realització dels treballs projectats.
· Coordinació de seguretat i salut de l’obra:
Inclou l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, basat en l’Estudi de Seguretat i Salut, fet pel constructor, a més del seguiment de la implantació del mencionat Pla mitjançant visites específiques amb la periodicitat escaient.
[bookmark: _Toc196465354]Tercera. Obligacions del PRTR vinculades a l’execució del contracte
Fites i Objectius:
1. 
2. 
3. 
3.1. A conseqüència del finançament del PRTR, la prestació d’aquest contracte ha de contribuir al compliment de les Fites i Objectius pròpies de la convocatòria citada:
· Fita CID 228 “Finalització d’actuacions”
2n trimestre 2026: finalización de 50 actuaciones de rehabilitación de patrimonio histórico.
3.2. L’objecte d’aquest contracte contribueix a l’assoliment de la fita CID 228 i, per tant, ha d’estar completament executat i correctament documentat el segon trimestre 2026.
3.3. Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes fites i objectius implicaran l’establiment de les penalitats a l’empresa contractista fixades per a faltes molt greus.
Compromís de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH):
3.4. D’acord amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) a l’activitat li correspon el Component 14, Inversió 4,  i per tant, en el desenvolupament de les actuacions necessàries per arribar als objectius definits, caldrà donar compliment al principi Do No Significant Harm DNSH, aplicable a aquest tipus d’actuacions.
3.5. L’empresa contractista està obligada a complir les següents condicions vinculades al DNSH:
En relació amb la mitigació del canvi climàtic, en la rehabilitació d'edificis es tindrà en consideració les directrius recollides a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a l'eficàcia energètica dels edificis de cara que siguin edificis de consum d'energia gairebé nul, permetent reduir de manera significativa el consum d'energia primària no renovable. Els equips IT compliran amb els requisits relacionats amb l’energia establerts d’acord amb la Directiva 2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors d’ordinadors o pantalles electròniques. En aquestes adquisicions s'activaran mesures per assegurar la compra dels equips energèticament eficients, que siguin absolutament respectuosos amb el Code of Conduct for ICT de la Comissió Europea, i es prendran mesures perquè augmenti la durabilitat, la possibilitat de reparació, actualització i reutilització dels productes, dels aparells elèctrics i electrònics implantats.
Per la seva banda, en relació amb la transició cap a una economia circular:
· Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea.
· Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
· Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat pel que fa a la norma ISO 20887 per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i el reciclatge. Els equips IT compliran amb els requisits deficiència de materials establerts d’acord amb la Directiva 2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors d’ordinadors o pantalles electròniques. Els equips utilitzats no han de contenir les substàncies restringides enumerades a l'annex II de la Directiva 2011/65/UE, excepte quan els valors de concentració en pes en materials homogenis no superin els enumerats en aquest annex.
· Al final de la vida útil, els equips IT se sotmetran a una preparació per a operacions de reutilització, recuperació o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa l'eliminació de tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb l'Annex VII de la Directiva 2012/19/UE.
3.6. Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.
Etiquetatge verd i digital:
3.7. En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits.
3.8. En relació amb aquest contracte, no hi ha associada cap etiqueta climàtica, pel que no s’estableixen requisits addicionals en aquest sentit.
Resultats previstos i indicadors d’avaluació:
3.9. [bookmark: _TOC_250032]D’acord amb la definició i autoavaluació de fites i objectius auxiliars que prèviament ha fet l’òrgan de contractació, l’execució del contracte s’ha de dur a terme sota el principi de compromís amb el resultat. 
Mecanismes establerts pel seu control
3.10. L’Ajuntament vetllarà en tot moment per l’assoliment dels objectius quantitatius i qualitatius del projecte. L’empresa contractista facilitarà la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte.
3.11. S’utilitzaran els mecanismes mencionats en la present clàusula per acreditar el compliment de les diverses obligacions vinculades al PRTR, així com la documentació entregada pel contractista durant l’execució del contracte i a la seva finalització. El compliment de les obligacions PRTR es considera una obligació essencial del contracte.
Obligacions de comunicació:
3.12. Els treballs hauran de complir amb les obligacions en matèria de comunicació encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/pmf/comunicacio/, i del “MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA” (https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf), així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret:
· Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada amb els expedients (veure ANNEX 1).
· Cal instal·lar cartell d’obra en totes les actuacions finançades amb fons NextGenEU segons enllaç indicat, i amb els logotips inclosos a l’ANNEX 1.
· Així mateix, el contractista principal tindrà l’obligació de col·locar, al seu càrrec i cost, la placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han estat subvencionades.
· Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE.
3.13. L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
3.14. L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament.
[bookmark: _Toc196465355]Quarta. Documentació tècnica que es facilitarà a les empreses licitadores
Es facilitarà la següent documentació tècnica vinculada al present expedient de contractació (veure ANNEX 2 del present Plec):
1) Avantprojecte: Rehabilitació i Restauració de la Casa Gran del Miracle.

2) Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb data de 7 de febrer de 2025.

Les instruccions contingudes en l’Informe del Departament de Cultura són obligatòries i tindran primacia sobre qualsevols altres informacions que puguin contradir-les.


ANNEX 1. LOGOTIPS OBLIGATORIS A INCORPORAR EN ELS CARTELLS D’OBRA
Logotip de l’ajuntament
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Logotip de finançament NextGenerationEU:
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Logotip del PRTR:
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Logotip Ministeri:
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

1) Avantprojecte: Rehabilitació i Restauració de la Casa Gran del Miracle. 
2) Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb data de 7 de febrer de 2025. 
(Es carregaran a la plataforma de contractació com a documents separats)
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