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1. INTRODUCCIÓ 
El present document descriu els treballs necessaris per a l’execució del projecte d’arranjament dels talussos 
al Parc Central d’Igualada. L’emplaçament es troba a l’Avinguda Catalunya, en una posició clau al centre de la 
ciutat. Aquesta zona forma part de l’Anella verda d’Igualada, un projecte que vol fer la ciutat més saludable i 
gaudible, amb més espais verds, millor connectivitat i integració amb l’entorn natural. L’actuació que es 
planteja en aquest document busca contribuir a consolidar l’Anella verda central i el parc, donant continuïtat 
al Camp de vol, l’skatepark i el Biollac. 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
Es tracta donar continuïtat a la fase ja executada del parc entre el carrer Guimaraes i Itàlia (skatepark, 
biollac, camí i grades enjardinades) entre els carrers Itàlia i Guimaràes. La nova fase del Parc Central 
correspon a les actuacions per a l’arranjament dels talussos existents entre el final de la grada i plantacions 
existents, els talussos que delimiten el prat amb l’indústria i el passeig de l’Avinguda Catalunya. 

 

Aquesta fase forma part d’una proposta d’ordenació general de tot el tram del Parc Central comprés ente 
carrer Guimaraes i Itàlia, que es completarà a futur amb altres usos fins al carrer Guimaraes. 
 

 
 
3. AGENTS 

El present document té com a promotor l’Ajuntament d’Igualada. Totes les solucions aplicades s’han dut a 
terme seguint els criteris i requeriments indicats pels seus tècnics i responsables municipals.  
 

4. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
L’àmbit de l’obra executada té una superfície de 5.382 m2 totals, disposats a la pastilla del Parc Central 
compresa entre el carrer de Guimaraes, l’avinguda Catalunya i el carrer d’Itàlia.  

Aquesta àrea constitueix juntament amb altres zones no edificades al llarg de l’Avinguda Catalunya un eix de  
gran importància estratègica per la seva centralitat en el context urbà i la gran dimensió que la caracteritza. 

 
 
5. PLANEJAMENT 
 

5.1 PLANEJAMENT VIGENT 
El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat definitivament el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre de 2005. El règim del sòl 
de l’àmbit del projecte és de sol urbà i està qualificat amb clau 2 (sistema de parcs i jardins). 

 

6. ANTECEDENTS 

La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

Procés participatiu amb experts per definir el model del nou skatepark i dissenyar aquest conjuntament 
– 2020 i 2021 
Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

Skatepark + Biollac – NOVA FASE Camp de vol 
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Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol 
entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada. – 2022 i 
2023 
Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

Projecte executiu d’un Biollac al parc central entre els carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya– 
2022-2023 
Batlle i Roig Arquitectura  

Estudi d’arranjament del espais disponibles al Parc Central entre els carrers Guimaraes i Itàlia – 2024 
Batlle i Roig Arquitectura  

Execució de nou pumptrack infantil, torre de tobogans i plantació de devesa monoespècie entre els 
carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya– 2024 
 

 
Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments.  

 

 

 

Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 

 

7. BASES UTILITZADES  
 

7.1 CARTOGRAFIA 
Com a primera base s’ha fet servir la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sistema 
de referència emprat en les coordenades indicades és el ETRS89. 

7.2 TOPOGRAFIA  
Per a la redacció d’aquest projecte, s’ha encarregat un aixecament topogràfic a l’empresa T2 Topografia, en 
base al qual s’ha completat la cartografia municipal i s’han projectat les actuacions previstes.  

El plànol topogràfic s’ha realitzat en coordenades UTM, a escala  1:200 de la zona especificada per la Direcció 
del Projecte, incloent la superfície dels talussos, prat i devesa, grades executades en fase 1, pumptrack infantil 

i passeig de l’Avinguda Catalunya. Donat el tipus i condicionants de l’aixecament s’han emprat mètodes de 
topografia clàssica.  
 

8. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

8.1 ESTAT ACTUAL  
L’àmbit es troba delimitat a l’est per la devesa del prat del Parc. En la zona nord limita amb les indústries, 
separades per una tanca i una alineació de pins madurs que es preveu protegir per la seva rellevància 
ambiental i el tancament verd que generen davant l’indústria. L’àmbit toca amb el final del camí de fusta i 
grades enjardinades de la fase anterior. Al sud, el límit ve definit pel passeig de sauló de l’Avinguda Catalunya.  
 
A l’interior de la parcel·la destaca un talús d’alçada variable que condiciona la topografia de l’espai i delimita 
l’espai del gran prat de la devesa, així com una torre de jocs i tobogans ja existent que s’integrarà en la nova 
ordenació.  
 
 

8.2 NOVA ORDENACIÓ 
La proposta d’ordenació busca aprofitar al màxim la topografia, desnivells i vegetació existent per generar 
diferents usos, recorreguts i espais naturalitzats integrats amb el parc i la ciutat i amb el menor impacte en el 
lloc. 
 
El projecte planteja diferents zones d’actuació, donant continuïtat a la fase 1 i generant nous espais de trobada 
i activitat: el camí de fusta en la cota alta com a límit nord del Parc davant la indústria, l’amfiteatre enjardinat 
amb grades de fusta, el prat, l’amfiteatre principal de pedra, la plaça polivalent de sauló envoltada per una 
gran devesa amb alta densitat d’arbrat i ombra i l’adequació provisional del jardí d’aigua i talussos resultants. 
La torre de tobogans quedarà integrada amb els nous usos. 
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Es preveu un disseny alineat amb les fases anteriors, amb ús de solucions basades en la natura (NBS), 
materials de baix impacte ambiental i una selecció de paviments drenants i naturals, per potenciar el parc 
com a paisatge esponja dins l’Anella Verda d’Igualada. La vegetació escollida busca una continuïtat amb la 
fase anterior del Parc, però millorant la selecció d’espècies autòctones per potenciar l’atracció de fauna 
(ocells, insectes pol·linitzadors, etc.) i la biodiversitat del Parc. 
 
La gestió de les aigües es realitza mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) amb materials 
naturals per garantir la màxima infiltració en el terreny, potenciant així la biodiversitat en el parc i la salut i 
resiliència de la vegetació. El sistema de SUDS contribueix a millorar els problemes de drenatge i escorrentiu 
que presenta actualment l’àmbit, i també a millorar la qualitat ambiental del Parc, reduint l’efecte illa de calor 
per crear un nou refugi climàtic en la ciutat. 
 

- CAMÍ DE FUSTA I AMFITEATRE ENJARDINAT 

En el límit nord es proposa donar continuïtat a les grades enjardinades del skatepark. Es tracta d’unes grades 
plantades amb vegetació aromàtica autòctona, on també s’incorporen zones d’estada amb grades 
d’ecotravesses de fusta que consolidaran els talussos existents. Aquest nou jardí tindrà floracions estacionals 
i serà el millor reclam per a les papallones i altres insectes pol·linitzadors, amplificant la biodiversitat dins la 
ciutat, i contribuint a la millora ambiental del conjunt dels espais lliures.  

Aquestes grades enjardinades continuaran la materialitat i imatge de la primera fase ja executada. En la cota 
superior, vinculat a la tanca i barrera vegetal de pins existents que limiten amb les indústries es planteja la 
continuïtat del camí de fusta de la fase anterior. En la cota inferior de les grades, un camí de sauló donarà 
continuïtat igualment al camí existent fins al passeig de l’Avinguda. 

 
- AMFITEATRE DE PEDRA I PLAÇA POLIVALENT  

En el punt on les grades enjardinades i el camí es troben amb el gran desnivell dels talussos del Parc, es 
planteja un amfiteatre de pedra, des d’on es pugui gaudir de vistes cap al Parc i la devesa. Aquest punt on 
acaba el camí de fusta previst en la fase 2 és un bon lloc per aconseguir un espai de trobada de grans 
dimensions per a esdeveniments amb l’adequació dels talussos existents com a gran amfiteatre i generar un 
espai d’activitat com es la plaça polivalent, pensada per complementar l’amfiteatre enjardinat. D’aquesta 
manera es crea un espai per a la ciutat d’Igualada on es puguin fer espectacles tant diversos com concerts, 
teatre, música o dansa, mercats, castells, capgrossos o inclús actes institucionals. 
 
Aquestes grades tindran una materialitat més dura i resistent, pensada per a un lloc de gran intensitat i pressió 
d’ús. Es conformaran amb blocs de pedra massissa per a la formació de les grades, y un paviment de sauló. 
La devesa rodeja la clariana polivalent, generant més ombra i densitat del verd com a teló de fons del parc. 
 

 
 
 

- JARDÍ DE L’AIGUA 

Situat a l’extrem sud-oest de l’àmbit, trobem el jardí de l’aigua, que es concep com un espai on la gestió 
eficient de l'aigua és un element fonamental, tenint en compte la topografia del terreny, que presenta un talús 
amb una gran pendent. Per garantir la contenció del terreny i evitar l'erosió, s’utilitzaran murs de gabions, 
dissenyats per estabilitzar la superfície i permetre una gestió controlada de l'aigua de pluja amb un treball de 
microtopografia i petites basses de retenció en el trasdós dels murs de gabions. A més, s’incorporarà un gran 
biòtop i cunetes verdes per a la retenció d'aigua, que permetran canalitzar i emmagatzemar l'aigua de manera 
natural, contribuint així a la recàrrega del sòl. Aquest sistema afavoreix la filtració natural de l'aigua, promovent 
la salut del sòl i la seva capacitat d'absorció. Aquest enfocament també fomenta la biodiversitat, creant un 
hàbitat favorable per a la fauna local i millorant la qualitat ecològica del jardí. 
 
En cas de pluges de gran intensitat es preveu que l’excedent d’aigua d’escorrentiu dels talussos i el prat sigui 
conduït cap al gran biòtop sota el jardí de pluja, connectat amb la gran cuneta verda del passeig de l’Avinguda. 
Des d’aquest punt que és el punt baix de l’àmbit, el volum d’aigua excedent que no pugui infiltrar-se podrà 
sobreeixir al col·lector existent recentment executat (2024) a través de diferents pous sobreeixidors 
interconnectats. 
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- INTEGRACIÓ DE LA TORRE DE TOBOGANS 

La torre de tobogans existent es delimita amb un nou contorn de travessa de fusta de pi. La nova geometria 
preveu respectar els espais normatius de protecció a la caigua en tot el perimetre del joc, així com la reposició 
del paviment amortidor de sorra. Es preveu la plantació d’arbrat al voltant del joc per generar un espai més 
integrat i amb ombra per gaudir dels tobogans durant tot els mesos de l’any.   

 
8.3 CONSIDERACIONS DE SOSTENIBILITAT 

L’ordenació i seccions tipus de l’àmbit del projecte s’han dissenyat sota la consideració d’un projecte en un 
entorn urbà, donant continuïtat a les fases prèvies quant a materialitat, criteris de sostenibilitat i usos per a 
una imatge unitària. 

• Potenciar la biodiversitat a través de la selecció d’espècies vegetals i la gestió sostenible de l’aigua. 
• Reduir les necessitats de manteniment i reg així com millorar la resiliència de la vegetació utilitzant 

espècies autòctones i adaptades. 
• Ús de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS): maximitzar la permeabilitat del sòl, mitjançant 

paviments drenants i sistemes de drenatge basats en materials naturals (cunetes naturalitzades, 
biòtops, graves). Es potenciarà la retenció d’aigües de pluja a les zones enjardinades per a reduir 
l’escorrentia superficial. 

• Balanç de carboni neutre: promoure materials de proximitat, reciclables, amb mínims consums de CO₂ 
tant en fabricació com en emissions, assegurant un cicle de vida tancat dels recursos. Es 
seleccionaran materials de baix impacte ambiental, provinents del lloc sempre que sigui possible, i 
que permetin una millor integració paisatgística. 

 
9. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
 

9.1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 
Els següents elements existents (incompatibles amb l’execució de les obres) s’enderrocaran i transportaran 
a l’abocador autoritzat i controlat, o al magatzem municipal: 
 

- Paviment amortidor de sorra crivada a retirar per a la nova delimitació de l’àmbit de la torre de 
tobogans 

- Retirada i acopi per reaprofitament de les travessa de fusta (22x12cm) que delimiten la torre de jocs 
- Grada tipus 1 (formada per dues travesses de contenció, estaca i fonamentació) per a la continuitat 

de la nova grada 
- Grada tipus 3 (formada per dues travesses de contenció, seient, estaca i fonamentació) per donar 

continuitat a la nova grada 
- Rasa de graves de 60x40cm, amb 20cm de graves calcàrees de Ø8-20mm i 40cm de graves de Ø30-

60mm 
- Paviment de sauló e=15cm 

Els treballs previs necessaris seran: 
 

- Esbrossada d’una part de l’àmbit 
- Protecció de l’arbrat existent 
- Retirada i acopi de l’escorça de pi existent per a poserior reaprofitament 
- Ancoratge dels pins existents propers al camí de fusta. 

 
9.2 MOVIMENT DE TERRES 

La nova ordenació requerirà l’execució d’uns treballs d’excavació i terraplenat per a la formació de les grades 
i amfiteatre, així com les diferents caixes de paviments i bases. 
Es preveu reaprofitar les terres d’excavació per a l’execució dels terraplenats necessaris. 
 
La principal zona d’excavació es concentra principalment a la part nord de les grades de pedra i al talús de 
3m que arriba fins a la cota superior existent de l’oest de la parcel·la. El terraplenat es troba principalment en 
al formació de les grades de fusta i del jardí de l’aigua, i també en la clariana polivalent i l’escenari. 
 
EXCAVACIÓ      1.075m3 
(inclosa formació de caixes de paviments)  
TERRAPLENAT    584m3 
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9.3 PREPARACIÓ DEL TERRENY 
Es preveu fer una preparació del terreny de les zones enjardinades per tal de millorar la qualitat del sòl i el 
desenvolupament de la vegetació. 
 
Es preveu el reperfilat de talussos i cunetes amb pendent inferior a 3/2. També es farà un reperfilat del prat 
de la devesa, amb un llaurat i fresatge del terrenys per deixar-lo preparat per a la sembra. 
S’aportarà terra vegetal en tot l’àmbit del prat, amb un gruix de 7cm, i en tota la zona d’arbustiva de les grades 
enjardinades, amb un gruix de 32cm. En les zones verdes provisionals (talussos i jardí de pluja) es preveu una 
preparació amb aportació de terra esmenada amb compost orgànic (300L/m3) amb un gruix de 7cm. 
 
 

9.4 PAVIMENTS I REMATS 

El projecte defineix els següents paviments per als diversos espais del parc: 

− Camí de fusta i rampes: formats per llistons de fusta de pi tractat autoclau de 90x45mm sobre rastrells 
de fusta de pi tractat autoclau de 40x70cm; sobre una base de formigó de e=15cm i una base granular 
de tot-ú d’e=17cm. 

− Grades enjardinades sense arbustiva: barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu (50%), e=12cm. 

− Grades enjardinades amb arbustiva: triturat de roldó de 25-40cm d’agroviver (restes de poda), e=8cm. 

− Camí inferior: paviment de sauló, e=15cm. 

− Torre de tobogans: paviment amortidor de sorra crivada de ∅0.2-2mm, e=50cm segons normativa. 

− Remat de la zona de tobogans amb límit de travessa de fusta de 22x12x250cm, tractada a l’autoclau 
classe 4, ancorada amb rodons d’acer L=1m, 3ud/travessa, incloent el reaprofitament de les travesses 
ja existents. 

 
9.5 DRENATGE 

El projecte preveu una xarxa de drenatges basada en sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) per a 
la recollida d’aigua d’escorrentiu superficial en camins i zones naturalitzades. En tot moment es busca afavorir 
la infiltració de l’aigua punt a punt en el propi àmbit a través d’elements verds, rases de graves, cunetes i 
biòtops naturalitzats vinculats als camins i grades. No es preveu la incorporació de xarxes convencionals de 
sanejament més enllà de la connexió necessària d’una xarxa de pous sobreeixidors en cas de pluges de gran 
intensitat cap al col·lector existent ∅600 de recent execució que creua l’àmbit de projecte.  
 
Aquests sistemes es realitzaran mitjançant cunetes verdes, pous i rases de graves i biòtops que conduiran, 
laminaran, retindran i INFILTRARAN l'aigua de la pluja, fent al temps de biofiltre per al desbast i separació dels 
possibles sòlids arrossegats. 
 
Es planteja l’acompanyament lineal d’una cuneta verda en la banda nord del camí de fusta per recollir les 
aigües del camí, amb un pendent transversal del 2% i la zona del bosc de pins existents. En els punts on 
l’arbrat existent queda molt proper al camí, la cuneta es substituirà per una rasa de graves de dimensions 
ajustades que haurà d’interrompre’s per permetre la construcció de diferents jardineres de travesses, 
necessàries per respectar la rasant de l’arbrat existent. Les cunetes i rases disposaran d’un pou d’infiltració 
en els punts baixos finals del seu traçat. Les rampes del camí de fusta s’acompanyaran igualment de rases 
de graves laterals per recollir les aigües gràcies al pendent transversal del paviment de fusta. 
 
Les grades enjardinades seran 100% permeables. Per reduir l’escorrentia i erosió de les aigües superficials es 
planteja una xarxa lineal de rases de graves i pous d’infiltració com a sistema d’infiltració punt a punt, 
respectant en tot cas l’espai enjardinat i les zones d’estada. 
 
Els camins de sauló de la cota inferior de les grades disposarà igualment d’un pendent transversal del 2% per 
evacuar les aigües cap a una rasa de graves lineal en el límit entre el sauló i el prat. 
 

En els talussos provisionals sobre les grades es preveu disposar d’una cuneta verda, igualment provisional, 
per recollir les aigües dels desnivells superiors i conduir-les cap a un gran pou d’infiltració final i cap al jardí 
de pluja, en la part sud del talús. En aquest punt el talús es manté com a zona naturalitzada incloent unes 
contencions de gabions per reduir l’erosió de l’escorrentiu superficial i una formació de petites basses i 
microfotografia en el trasdòs dels gabions per potenciar al màxim la retenció i infiltració de les aigües en la 
pendent. En el punt baix es planteja un gran biòtop verd de h=50cm amb un pou de graves d’infiltració i una 
connexió d’aquest amb la cuneta existent del passeig de l’Avinguda. Des del punt final de la cuneta del passeig 
es preveu un pou d’infiltració i una connexió amb pou sobreeixidor i tub PVC-U ∅400mm al col·lector de 
pluvials existent.  
  
 

9.6 CONSTRUCCIONS 

Els elements de mobiliari urbà i construccions estan detallats a la sèrie de plànols 5.5 i 5.6 de la documentació 
gràfica d’aquest document. 

- AMFITEATRE ENJARDINAT: 
Les grades de travesses de fusta solucionen el desnivell existent entre les parcel·les industrials i el prat. 
Actualment aquest desnivell és variable; el projecte planteja regularitzar-ho amb la creació d’un camí a peu 
de talús amb pendent constant i amb un sistema de 4 grades per a un desnivell total de 176 cm 
aproximadament (44cm de desnivell per grada). 
 
Per a la composició de les grades s’ha buscat una solució constructiva el més integrada possible en el caràcter 
verd d’aquest àmbit. Fugint de la mineralització del terreny amb elements petris. Utilitzant materials amb 
menys impacte visual i major capacitat de mimesis amb l’entorn natural. 
Amb un sol element constructiu, l’ecotravessa de fusta, es solucionen tant les grades com les escales que hi 
donen accés. 
 

 

 
Es disposara de 3 tipus de grades de fusta segons funcionin com a contenció del camí de fusta, contenció 
de grada verda o contenció-seient: 
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GRADA TIPUS 1: Formades per dues travesses de 12x22x250cm de fusta de pi tractades a l’autoclau classe 
4, ancorades a estaques de fusta sobre daus de formigó per formació de contenció. 

 
 
GRADA TIPUS 2: Formades per tres travesses de 12x22x250cm de fusta de pi tractades a l’autoclau classe 
4, dues ancorades a estaques de fusta sobre daus de formigó per formació de contenció i la tercera col·locada 
horitzontalment com a formació de seient per a zones d’estada. 

 
 
GRADA TIPUS 3: Formades per dues travesses de 12x22x250cm de fusta de pi tractades a l’autoclau classe 
4, ancorades a la base de formigó del camí i rampes de fusta amb barres roscades. 
 

 
 

 

En els punts on sigui necessari mantenir la rasant dels pins existents entre el camí de fusta i la tanca de la 
indústria es preveu generar una jardinera de contenció formada per travesses de fusta de pi tractades a 
l’autoclau classe 4, apilades i fixades amb varilles l=1m, 3ud/travessa. 
 
Finalment es preveu incloure una tanca provisional formada per reas clavades, amb l’extrem superior corbat i 
malla de galliner per a protecció de la vegetació durant el primer any, per tal de garantir l’arrelament de la 
nova arbustiva. 
 

- AMFITEATRE DE PEDRA: 
Es preveu utilitzar peces massisses de pedra natural tipus Floresta marró de Saez Sandsone de 
60x50x200cm, amb acabat abuixardat en les cares vistes per a la formació de les grades de l’amfiteatre. 
La formació d’escales es realitzarà amb la mateixa pedra natural tipus Floresta marró amb acabat abuixardat. 

 
 

- JARDÍ DE L’AIGUA: 
Formació de contencions mitjançant gabions de malla electrosoldada d’acer corten amb enreixat de 4,5cm 
de 60x50cm amb reblert de grava calcària ∅60-80mm, sobre base de formigó HM-20 e=15cm. 
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9.7 EQUIPAMENTS 
 

9.7.1 Mobiliari urbà 
Es preveu la col·locació d’una unitat de paperera de fusta de reciclatge tipus Besiberri de Fitor Forestal o 
similar, de tres cossos, igual a les instal·lades en els projectes anteriorment executats del parc. 
 

9.7.2 Enllumenat 
S’ha previst una xarxa d’enllumenat públic per dotar a les diferents superfícies de l’àmbit del projecte dels 
nivells d’intensitat i uniformitat lumínica necessaris en funció de l’ús que es dona en cada cas. La proposta 
d’enllumenat busca donar continuïtat a la fase anterior del parc i el skatapark per a una imatge unitària, amb 
elements de les mateixes característiques, adaptats a les necessitats i ordenació dels nous usos.  
 
El criteri general del Parc Central és implantar enllumenat al llarg dels camí superior i en les zones d’activitat 
i intensitat d’ús, mantenint les grades enjardinades i el prat i devesa com a espais naturalitzats sense 
enllumenat. Així, es preveu generar dues tipologies d’enllumenat, en línia amb l’existent: 
 

- CAMÍ DE FUSTA: 
Balisa LIS h=1m 15W 3000K igual a la fase anterior. 

 
- ZONES D’ÚS I ACTIVITAT: rampa de fusta, amfiteatre de pedra, clarian i escenari. 
Fanal multiprojector h=12m amb triple projector, similar a l’enllumenat del pumptrack. 

o 2 Projectors tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 109W, 530mA.h=11m/11,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 12M D76 

Fanal doble h=6m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 18W, 530mA.h=5m/5,5m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 530mA.h=5m/5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

Fanal simple H=6m en amfiteatre 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.h=5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

Fanal doble h=6m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 530mA.h=5m/5,5m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 62W, 530mA.h=5m/5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

 
 

9.8 JARDINERIA 

El projecte de jardineria es configura a partir de tres estrats: l’estrat arbori, l’arbustiu i l’herbaci. La vegetació 
existent, juntament amb les noves plantacions aportaran biodiversitat a la zona, ja que, la plantació de 
diferents espècies garanteix la diversitat d'interaccions duradores entre les espècies i el seu ambient. 
D’aquesta manera es redueix el grau de patir plagues importants que afectin al conjunt de la vegetació, al 
mateix temps que s’aporta variabilitat cromàtica i estacional al llarg de l’any. 

Les plantes escollides seràn autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona. L’estructura 
dels diferents grups de plantes es planteja en conjunts o agrupacions, que creïn ambients diferenciats, 
atractius i biodiversos. 
 
 

9.8.1 Plantació d’arbrat 
L’estrat arbori està organitzat en agrupacions i algunes alineacions reforçant l’arbrat existent. Les espècies 
escollides són les recomanades al Pla Estratègic d’Arbrat d’Igualada. Es preveu una plantació que respongui 
en cada zona a l’ús i ambient específic previst.  

AMFITEATRE ENJARDINAT I CAMÍ DE FUSTA: En el primer tram en contacte amb el skatepark es preveu 
donar continuïtat a les espècies de caire forestal mediterrani plantades en la fase anterior. Es donarà gran 
importància a generar ombra al camí de fusta. Conforme el camí s’apropa a la zona dels tobogans i la clariana, 
es preveu una gradació cap a agrupacions d’arbrat de caire ornamental, amb fulla caduca i coloració 
estacional.  

 BOSC MEDITERRÀNI 
Cupressus sempervirens, p=20/25cm 
Pinus pinea, h=4-5m 
Olea europaea sylvestris, p=35/40cm 
Arbutus unedo multitronc, h=4-5m 
Quercus ilex multitronc, h=4-5m 
Quercus ilex columnar, p=20/25cm 

 
 ARBRAT CADUCIFOLI ORNAMENTAL 
 Franxinus angustifolia, p=20/25cm 

Liquidambar styraciflua, p=20/25cm 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 
Acer campestre, p=20/25cm 
Ginkgo biloba, p=20/25cm 

  

AMFITEATRE DE PEDRA I ENTORN DE LA CLARIANA: Les zones principals d’amfiteatre per a esdeveniments 
no disposaran de vegetació, però es plantarà arbrat en les bandes i límits d’aquests espais. En la zona nord 
de la clariana, lligant amb la zona de tobogans i rampes de fusta es preveu plantar agrupacions d’arbrat 
ornamental, amb fulla caduca i coloració estacional. En la banda sud de la clariana, en relació amb el jardí de 
pluja, les espècies escollides seran més vinculades als paisatges fluvials. 

 ARBRAT CADUCIFOLI ORNAMENTAL I FLUVIAL 
 Franxinus angustifolia, p=20/25cm 

Liquidambar styraciflua, p=20/25cm 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 
Acer campestre, p=20/25cm 
Ginkgo biloba, p=20/25cm 

 

ENTORN DE LA TORRE DE TOBOGANS: Es preveu plantar una massa d’arbrat al voltant de la torre de 
tobogans existents per generar ombra sobre el joc amb un bosc vertical i integrar-lo amb la Devesa del Prat i 
l’entorn enjardinat de les grades. 

 BOSC VERTICAL D’OMBRA 
Populus alba pyramidalis, p=20/25cm 
Populus nigra itàlica, p=20/25cm 
Franxinus angustifolia, p=20/25cm 
Celtis australis, p=20/25cm 
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DEVESA DEL PRAT: Es preveu donar continuitat a la retícula monoespècie d’arbrat de la Devesa del Prat. 

 RETÍCULA D’ARBRAT 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 

 
 

9.8.2 Plantació d’arbustiva i herbàcia 
L’estrat arbustiu es concentra a les grades enjardinades i en els límits de les grades de pedra. Les espècies 
d’arbustives s’han escollit a partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies amb 
floracions molt vistoses per atreure els insectes pol·linitzadors, ocells, etc, fent així que la combinatòria entre 
floracions arbòries i arbustives quedi garantida. Es preveu plantar en agrupacions de plantes distribuïdes per 
zones diferenciades. 
 
- Àmbit de contacte amb les grades i camí de la fase 1:  

Módul 1 / C-3L 4ut/m² 
Juniperus sabina         66.66%  
Helichrysum stoechas   33.33%  
Santolina chamaecyparissus   33.33%  
 
Módul 2 / C-3L 4ut/m² 
Euryops pectinatus         66.66%  
Forsythia × intermedia   33.33%  
 
Módul 3 / C-3L 4ut/m² 
Phlomis fruticosa            33.33% 
Retama sphaerocarpa    33.33% 
Santolina rosmarinifolia  33.33% 

 
- Àmbit central de les grades i límit entre clariana i rampes de fusta : 

Módul 4 / C-3L 4ut/m² 
Cerastium tomentosum   33.33% 
Escallonia rubra var. macrantha  33.33% 
Gaura lindheimeri 3   3.33% 
 
Módul 5 / C-3L 4ut/m² 
Abelia × grandiflora   33.33% 
Stachys byzantina  33.33% 
Muhlenbergia capillaris  33.33% 
 
Módul 6 / C-3L 4ut/m² 
Salvia greggii    33.33% 
Phillyrea angustifolia L.  33.33% 
Centranthus ruber   33.33% 

 
- Entorn de les rampes de fusta: 

Módul 7 / C-3L 4ut/m² 
Rosmarinus officinalis  33.33% 
Lavandula dentata  33.33% 
Hyparrhenia hirta  33.33% 
 
Módul 8 / C-3L 4ut/m² 
Perovskia atriplicifolia  33.33% 
Lavandula angustifolia  33.33% 

Thymus serpyllum  33.33% 
 
Módul 9 / C-3L 4ut/m² 
Verbena bonariensis  33.33% 
Nassella tenuissima  33.33% 
Rosmarinus officinalis  33.33% 
 

- Entorn del jardí de pluja: es preveu plantar feixines vives per tal d’estabilitzar els talussos resultants 
minimitzant l’erossió per causa de l’escorrentiu superficial. 

FEIXINES VIVES 
Salix eleagnos 
Salix atrocinera 
Salix purpurea 
Sambucus nigra 
Vitex angus castus 
Tamarix sp. 

  
L’estrat herbaci el conformen el prat mediterràni (amb reg) situat a l’esplanada i el prat rústic (sense reg) en 
els talussos i zones provisionals dels extrems de l’àmbit.  

PRAT MEDITERRANI (amb reg) 
Festuca arundinacea 20%  
Lolium perenne 10%  
Trifolium repens 10%  
Cynodon dactylon 60%  
 
PRAT RÚSTIC PROVISIONAL 
Lolium perenne 25% 
Agropyrum elongatum 20% 
Festuca arundinacea 20%  
Dactylis glomerata 15%  
Onobrychis viciaefolia 10%  
Cynodon dactilon 5% 
Medicago sativa 5%  

 
9.8.3 Acabats de jardineria 

Les zones enjardinades disposaran de diferents acabats amb materials naturals: 
 

- Barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu (50%) e=12cm en les zonaes d’estada i seients de la grada 
- Mulch d’escorça de pi 8/25mm e=12cm en les zones de plantació d’arbustiva de la grada 
- Acabat d’escorça de pi 25/50mm reaprofitada i acopiada durant els treballs previs en l’entorn del 

bosc existent de pins. Caldrà aportar més volum del prèviament acopiat per cobrir tota la superfície 
indicada. 

- Acabat de grava granítica superficial ∅8-12mm e=5cm en les zones drenants. 
 
 

9.8.4 Xarxa de reg  
El projecte de reg consta de tres xarxes, una de reg per degoteig, una de reg per aspersió  i una de boques 
de reg. La instal·lació es connecta a les arquetes i electrovàlvules previstes en la fase 1 del skatepark, així com 
a les xarxes secundàries existents, connectades a una escomesa ja executada en el carrer Itàlia de 15 m3/h i 
al dipòsit d’aigües freàtiques del carrer Itàlia. 

Es preveu estendre la xarxa primària de ∅90mm 10atm fins al límit de l`àmbit per garantir la possibilitat de 
connexió de la xarxa futura de la fase 3 al reg del Parc. 
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9.8.4.1 Degoteig - arbrat 
Es preveu 1 únic sector de reg de degoteig per l’arbrat, connectat al pericó i electrovàlvula previst en la 
fase 1. La xarxa secundària d’arbrat és de ∅32mm 6atm de baixa densitat alimentària i es preveu instal·lar 
una anella per unitat d’arbre, amb degotadors inserits cada 30cm, de PE ∅16mm 4atm. 
En els punts baixos de la xarxa s’ubicaran vàlvules de descàrrega de 1’’ dintre de pericó de polietilè. Ens el 
punt més alt, s’instal·larà una vàlvula de ventosa dins de pericó. 
 
9.8.4.2 Degoteig - arbrat 
Es preveuen 2 sectors de reg d’arbustiva connectats al les electrovàlvules previstes en fase 1. La xarxa 
secundària és de PE ∅40mm 6atm i la xarxa terciària de PE ∅17mm 6atm. En els punts baixos de la xarxa 
s’ubicaran vàlvules de descàrrega de 1’’ dintre de pericó de polietilè. Ens el punt més alt, s’instal·larà una 
vàlvula de ventosa dins de pericó. 
 
9.8.4.3 Aspersió 
Es preveu fer 2 connexions a les xarxes existents d’aspersió corresponents als sectors D9 i D10 de la fase 
1. S’estendran aquestes xarxes per afegir nous aspersors Rotator de diferents radis. La xarxa secundària 
serà de PE ∅63mm 10atm. 

 
9.8.4.4 Boques de reg 
Es preveu incorporar 5 boques de reg a la xarxa ja existent de la fase 1. La xarxa primària serà de PE 
∅50mm 10atm. 

 
 
10. XARXA DE SERVEIS 
 

10.1 SERVEIS EXISTENTS 
 

10.1.1 Xarxa de sanejament 
L’àmbit inclou el pas d’una xarxa de drenatge que intercepta l’escorrentia de les naus industrials i la xarxa de 
clavegueram existent en paral·lel a la indústria en l’àmbit de bosc de pins existents. Aquesta xarxa funciona 
com a sobreeixidor de la línia entre carrer Guimaraes i carrer Itàlia, amb un traçat de col·lector DN630 que 
creua diagonalment des de la part alta de l’àmbit cap al passeig de l’Avinguda i des d’allí cap al carrer Itàlia, 
fins a la xarxa de sanejament que discorre per carrer Itàlia fins a l’Avinguda Catalunya.  

L’últim pou te una tapa tipus reixa i un sobreeixidor per poder evacuar l’aigua si entra en carrega la xarxa . 
Aquest sobreeixidor evacua l’aigua amb un tub de PVC de 315 mm de diàmetre, amb una longitud de 15 m 
que passa per sota del carrer d’Itàlia salvant la línia aigua potable existent en aquest punt i acaba en la cuneta 
lateral existent paral·lela al passeig de l’Avinguda del Camp de Vol. 

 
10.1.2 Xarxa d’enllumenat 

La xarxa d’enllumenat públic existent en l’entorn del projecte és la prevista en el projecte del passeig de 
l’Avinguda Catalunya i el projecte executat del skatepark, grades enjardinades i pumptrack. Aquesta xarxa, 
connectada al quadre elèctric del carrer Itàlia amb Avinguda Catalunya es composa de les següents parts: 

- Línia 1, que dona servei a les balises. Amb corrugat de Ø90 des del quadre al camí de fusta i Ø63 en 
el tram de balises, amb cable elèctric de 4x6mm2 i cable nu de coure de 35mm2. 

− Línia 2, que dona servei als diversos fanals del projecte. Amb corrugat de Ø90, amb cable elèctric de 
4x6mm2 i cable nu de coure de 35mm2. 

− Línia 3, que dona servei als bàculs multiprojectors del passeig de sauló de l’Avinguda. 

Xarxa elèctrica soterrada d’alimentació de diferents elements d’enllumenat. Formada per canalitzacions de 
PEAD doble cap i 90mm de diàmetre nominal i pericons prefabricats de formigó de 40x40x40cm amb tapes 
de registre de fundació dúctil de càrrega C250. Els conductes van protegits per arena en tot el seu voltant i 
senyalitzats amb cinta plàstica. Junt a la canalització elèctrica es va instal·lar cable de xarxa de posta a terra 
de 35mm2 de secció que connecta tots els elements entre si i que es reforça amb de posta a terra al primer i 
últim punt d’enllumenat de cada línia i cada tres punts de connexió. 

En quant a punts d’enllumenat, existeixen sis tipus de sistemes: 

− Al camí superior de fusta, trobem balises LIS d’alçada 1m, iguals que les del Camp de Vol, disposades 
cada 10m. 

− La zona del pump track disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (2uts). Formats per 3 projectors 
tipus LORE de Simon i una columna troncocònica de h=12m tipus CL1 de Simon. 

− El skatepark disposa de FANALS MULTIPROJECTORS (11uts) d’alçada 5m. Formats per 2 projectors 
tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m i una columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m. 

− A la zona de la Street Plaza trobem una unitat de FANALS SIMPLES d’alçada 5m. Format per un 
projector tipus LORE de Simon a h=4,5m i una columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m.  

− A la zona del passeig de sauló de l’Avinguda Catalunya trobem diferents bàculs de h=12m amb 
multiprojectors. 

 
10.2 SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ 

 
10.2.1 Xarxa de sanejament 

La nova xarxa de SUDS preveu una connexió en el seu punt baix final a la xarxa de drenatge existent que 
connecta amb el sanejament del carrer Itàlia. Es preveu l’execució d’un pou sobreeixidor que permetrà que, 
en cas de plujes intenses que facin entrar en càrrega la xarxa de drenatges, l’excedent d’aigua pugui sobreeixir 
cap a la xarxa. Es preveu una connexió a pou existent. Serà necessari executar un recrescut del pou de 
connexió per adaptar-lo a la nova rasant del projecte. 
 
 

10.2.2 Xarxa d’enllumenat 
Per il·luminar el nou àmbit que urbanitza el present projecte s’ha previst la instal·lació de diverses columnes 
troncocòniques amb projectors així com una línia de balises per il·luminar el camí superior. 

En el present projecte, s’han previst tres tipologies de lluminària: 

- Conjunt format per columna CL1 de 6m d’acer galvanitzat amb suport per a 1 i/o 2 projectors Simon 
LORE LED 3000K, grandària M, de les potencies indicades en l’estudi lumínic,  de fosa injectada 
d'alumini i alumini anoditzat.  

- Conjunt format per columna CL1 de 12m d’acer galvanitzat amb suport per a 3 projectors Simon LORE 
LED, 3000K grandària M, de les potencies indicades en l’estudi lumínic, de fosa injectada d'alumini i 
alumini anoditzat.  

- Balises LIS de la casa Benito o equivalent, de disseny cilíndric i 1m d’altura i 15W de potencia, formada 
per un cos d’acer galvanitzat S235JR de 3mm pintada al forn i acabada amb negre forja. 

El nou enllumenat constarà de dues línies separades, una per balises i una per les columnes amb projectors, 
seguint el criteri de la fase anterior. Aleshores cada línia es connectarà amb l’última o la mes propera al àmbit 
en desenvolupament.  En total l’increment de potencia derivat del nou enllumenat serà de 618W. 
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Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb conductors de coure 
de tensió assignada RV-FV 0,6/1 kV, recobriment de PVC i una secció mínima de 4x6 mm², amb els elements 
d’interconnexió i traçat indicats en plànols. En les derivacions individuals la secció mínima serà de 3x2,5 mm2 
i no hi haurà cap unió o connexió fora de la caixa. Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a 
dir, marró, negre o gris per les fases, blau clar pel conductor neutre i groc-verd pel de protecció. 

La canalització de la línia de columnes està formada per un prisma d’ 1 tub corrugat de PE de DN 90mm, a 
una fondària no inferior a 60cm, embolcallat amb formigó, i en canvi la xarxa de balises seguirà el mateix 
format per el tub es de DN63mm. 

Les arquetes compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i seran 
estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, amb la 
inscripció “Enllumenat públic” ó “EP” de classe C-250 per voreres i D-400 per arquetes en calçada. Han de 
tenir el certificat AENOR de producte vigent i tenir la superfície metàl·lica antilliscant. Les arquetes instal·lades 
seran de dos tipus. Es col·locaran arquetes de 40x40cm en els canvis de direcció i punts de registre. 

En quan als nivells d’il·luminació es segueix la ITC EA- 02, i tenint en compte les característiques del present 
projecte, la classificació de les vies seria tipus E de vies per a vianants. Amb aquestes consideracions, es pren 
com a classe d’enllumenat per del nou espai el tipus CE2/S1, buscant una il·luminància mitja de 15-20 lux i una 
uniformitat del 0,4. 

En quan a la qualificació energètica de la instal·lació projectada és una A. 

 
10.2.3 Previsió per a actes i festejos 

El nou espai projectat presenta una zona d’escenari amb una clariana frontal i unes grades per permetre fer 
actes i ubicar els assistents. 

D’acord amb l’Ajuntament, els organitzadors dels actes que es realitzin en aquest espai hauran de ser els 
responsables d’instal·lar el quadre i connectar-se a la xarxa per tal de poder tenir corrent en la zona de 
l’escenari, però exposa que sí que cal que el projecte deixi una sèrie de canalitzacions a la zona dels escenaris 
i grades que permetin estendre la xarxa provisional de forma segura i evitant cables en superficies, alhora que 
exposa que aquesta xarxa s’ha d’estendre fins al quadre elèctric del carrer Itàlia, on actualment hi ha 
aproximadament 9kW disponibles. 

D’altra banda, informa que en el moment d’execució del passeig i el parterre de l’Avinguda Catalunya, es va 
deixar un tub corrugat de DN125mm en previsió, i que pot ser aprofitat per fer la connexió entre l’àmbit 
desenvolupat i el quadre del carrer Itàlia. 

En quan a les canalitzacions projectades per deixar la preinstal·lació per a actes s’han previst 3 tipologies: 

- Xarxa de connexió amb el quadre: es projecta un prisma d’ 1 tub corrugat de PE de DN 125mm, a una 
fondària no inferior a 60cm, embolcallat amb formigó. 

- Xarxa perimetral de l’escenari: un prisma de 2 tubs corrugats de PE de DN 125mm, a una fondària no 
inferior a 60cm, embolcallat amb formigó, amb un cable de terra unipolar de coure aïllat de tensió 
assignada 450/750 V amb recobriment verd-groc i secció 35 mm2. 

- Xarxa de connexió amb la part posterior de la clariana per a megafonia i serveis de cara a les grades: 
un prisma de 2 tubs corrugats de PE de DN 90mm, a una fondària no inferior a 60cm, embolcallat amb 
formigó. 

Aquesta xarxa disposarà de diferents pericons de registre de 40x40cm en els canvis de sentits, i d’un pericó 
de 60x60cm amb una placa de terra sota d’ella, ubicada a peu d’escenari en el punt on es preveu ubicar els 
quadres provisionals. 

Les arquetes compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i seran 
estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, amb la 
inscripció “Enllumenat públic” ó “EP” de classe C-250 per voreres i D-400 per arquetes en calçada. Han de 
tenir el certificat AENOR de producte vigent i tenir la superfície metàl·lica antilliscant. L 

 
11. ACCESSIBILITAT  
S’han projectat els recorreguts seguint els criteris de la normativa publicada el passat 6 d’agost de 2021 de 
l’Ordre TMA/851/2021, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat 
i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Els principals criteris són:  

- Amplades mínimes de pas de 1,80m no limitades en alçada 
- Pendents transversals màximes del 2%  
- No inclusió de graons aïllats 
- En tot moment hi ha un itinerari accessible a tot l’àmbit del projecte d’urbanització.  

 
El pendent transversal a la zona destinada a camins no supera el 2%. A la zona de parterres, aquest pendent 
resulta variable per tal de poder adaptar-se a la topografia del projecte. D’aquesta manera, es permet que els 
itineraris estiguin dintre de la normativa actual. 

 
12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 
123 del Reial Decret Legislatiu de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en l’Annex 12 s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de 
seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 
 
En compliment d'aquest decret, en l’annex s’estudiaran les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. També s’inclouen les instal·lacions 
d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
13. GESTIÓ DE RESIDUS 
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’inclourà un l’annex, que descriurà tots els elements per a valorar la aplicació i 
valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, segons el següent Estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició, inclòs a l’Annex 13. 

 
14. CONTROL DE QUALITAT 
Es preveu per al Pressupost una partida destinada a executar el Pla de Control de Qualitat de les obres amb 
el següent cost: 

- 14.102,63€ + IVA 

A l’Annex 11 es detallen i valoren els assajos a realitzar. 
 
15. PLA D’OBRA 
En compliment de l'article 107.1 apartat 3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
s'ha desenvolupat un Pla de Desenvolupament dels Treballs amb caràcter indicatiu, amb previsió de temps i 
costos. El programa de treballs indicatiu de l’execució de les obres considerades en el projecte es presenta 
en l’Annex 14 Pla d´Obres.  
 
Per a les obres definides en aquest projecte s'estima un període òptim d'execució de 4 mesos.  
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El Pla d'obra indicarà que tots els treballs d'acabats (incloent jardineria i pavimentació) seran els últims a 
executar-se. Les plantacions d'arbratge i jardineria es podran realitzar posteriorment, una vegada rebudes les 
obres per part de l'Ajuntament (amb la condició de finalitzar el que quedi per fer), amb l'objectiu de plantar en 
la millor època de l'any (novembre-març) i així reduir les baixes i el consum d'aigua. Per tant, es podran realitzar 
recepcions parcials o condicionades de l'obra quan la Direcció d'Obra i l'Ajuntament el considerin oportú. 

16. TERMINI DE GARANTIA  
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives de la licitació sense perjudici 
de l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunta al projecte. 
Durant aquest període, l’Adjudicatari de les obres projectades realitzarà les activitats de formació i Assistència 
Tècnica proposades en l’Acta de Recepció. 
 
17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Tenint en compte el pressupost de l'obra que es detalla en el present document, i d'acord amb l'article 
54 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, és indispensable que aquells 
que vulguin optar a ser adjudicataris del contracte estiguin degudament classificats. 
 

- Categoria 3, subgrup G-6. 
- Categoria 3, subgrup K-6. 

 
18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Les bases emprades per a elaborar la Justificació dels preus són les Bases de Preus de BEDEC (2025-01). La 
justificació de preus es fa seguint la metòdica establerta a l'art 130 del RGLCAP i els articles 27 i 28 del ROAS. 
 
La justificació de preus es desenvolupa a l'Annex 15 del present document. 
 
19. PRESSUPOST 
Per a l’execució de les obres d’urbanització del projecte descrit, s’ha calculat un pressupost total de 
615.896,97€ PCA  (Pressupost per al Coneixement de l’Adminisració, IVA inclòs). 
El resum del pressupost es detalla a continuació detallat en els següents capítols: 
 
ARRANJAMENT TALUSSOS  PARC CENTRAL   412.303,73 € 

1. ENDERROCS I TREBALLS PREVIS    5.417,65 € 
2. MOVIMENT DE TERRES     13.092,74 € 
3. PREPARACIÓ DEL TERRENY     18.164,93 € 
4. PAVIMENTS       47.508,04 € 
5. DRENATGES       22.012,65 € 
6. CONSTRUCCIONS      124.181,88 € 
7. EQUIPAMENTS      860,81 € 
8. JARDINERIA       74.411,77 € 
9. XARXA DE REG      30.867,06 € 
10. XARXA DE SERVEIS      53.948,00 € 
11. GESTIÓ DE RESIDUS      21.838,20 € 

TOTAL PEM         412.303,73€ 
 
+6% Benefici industrial      24.738,22  € 
+13% Despeses generals      53.599,48€ 
TOTAL PEC        490.641,43 € 
 
+21% IVA        103.034,70 € 
TOTAL PEC + IVA       593.676,13€ 
 
 

DESPESES ASSOCIADES 
Pressupost d’execució del Pla de Control de Qualitat   14.102,63 € 
Pressupost de Seguretat i Salut     4.261,70 € 
 
+21% IVA        3.856,51 € 
TOTAL DESPESES ASSOCIADES     22.220,84 € 
 
TOTAL PCA        615.896,97 € 
 
 
20. DOCUMENTS DELS QUALS CONSTA EL PROJECTE 
Els documents que integren el present projecte són: 

1. Memòria 
1. Introducció 
2. Objecte del projecte 
3. Agents 
4. Àmbit d’actuació 
5. Planejament 
6. Antecedents 
7. Bases utilitzades 
8. Descripció de la proposta 
9. Justificació de les solucions adoptades 
10. Xarxes de serveis 
11. Accessibilitat 
12. Estudi de Seguretat i Salut 
13. Gestió de Residus 
14. Control de Qualitat 
15. Pla d’obra 
16. Termini de garantia 
17. Classificació del contractista 
18. Justificació de preus 
19. Pressupost 
20. Documents de què consta el projecte 
21. Equip redactor 
22. Signatures 

2. Annexes 
1. Antecedents 
2. Reportatge fotogràfic 
3. Planejament 
4. Topografia 
5. Serveis existents 
6. Drenatges 
7. Enllumenat 
8. Vegetació 
9. Xarxa de reg 
10. Pla de manteniment 
11. CQ 
12. ESS 
13. GR 
14. Pla d’obra 
15. Justificació de preus 
16. PCA 

3. Documentació gràfica 
4. Plec de prescripcions tècniques 
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5. Pressupost 
1. Amidaments 
2. Estadística de partides 
3. Quadre de preus I 
4. Quadre de preus II 
5. Pressupost 
6. Resum de Pressupost 
7. Últim full 

 
 
21. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 
Els autors del projecte són els arquitectes Albert Gil Margalef, Ivan Sánchez Fabra, Josep Batlle Blay i Joan 
Batlle Blay (Batlleiroig Arquitectura, SLP). 
 
Des de Batlleiroig Arquitectura han col·laborat en el procés de redacció, l’arquitecta Laura Florentín, 
l’arquitecta i paisatgista Isabel Rodríguez, l’arquitecta Lorena Simone, l’arquitecta Luz Gonzalez, 
l’enginyer agrònom Yago Cavaller, l’arquitecta tècnica Neus Blanch, l’arquitecta tècnica Laura Luque i 
l’arquitecta tècnica Elisabeth Torregrossa.  

 

 
 BATLLEIROIG ARQUITECTURA, SLP 
 Albert Gil Margalef,     núm. col·legiat: 49136-5 
 Iván Sánchez Fabra,     núm. col·legiat:43728-1   
 Josep Batlle Blay,  núm. col·legiat: 77335-2 

 

Joan Batlle Blay,  núm. col·legiat:74927-3  
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Albert Gil Margalef 
DNI: 46403251-S 
Nº col·legiat: 49136-5 
 

Ivan Sanchez Fabra 
DNI: 39713575-G 
Nº col·legiat: 43728-1 

Josep Batlle Blay 
DNI: 47993441-P 
Nº col·legiat: 77335-2 

Joan Batlle Blay 
DNI: 47993440-F 
Nº col·legiat: 74927-3 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document descriu els treballs necessaris per a l’execució del projecte d’arranjament de talussos al 
Parc Central d’Igualada. L’emplaçament es troba just al costat de l’Avinguda Catalunya, en una posició clau al 
centre de la ciutat. Aquesta zona forma part de l’Anella verda d’Igualada, un projecte que vol fer la ciutat més 
saludable i gaudible, amb més espais verds, millor connectivitat i integració amb l’entorn natural. L’actuació 
que es planteja en aquest document busca contribuir a consolidar l’Anella verda central, amb la consolidació 
del Camp de vol i el primer tram de la fase 1, que inclou l’skatepark i el Biollac. 
 

2. ANTECEDENTS 
La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

Procés participatiu amb experts per definir el model del nou skatepark i dissenyar aquest conjuntament 
– 2020 i 2021 
Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

Projecte executiu de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol 
entre els carrers Guimaraes i d’Itàlia i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada. – 2022 i 
2023 
Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

Projecte executiu d’un Biollac al Parc Central entre els carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya– 
2022-2023 
Batlle i Roig Arquitectura  

Estudi d’arranjament del espais disponibles al Parc Central entre els carrers Guimaraes i Itàlia – 2024 
Batlle i Roig Arquitectura  

Execució de nou pumptrack infantil, torre de tobogans i plantació de devesa monoespècie entre els 
carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya– 2024 
 

 
Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments.  

 

 

 

Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és definir les característiques del planejament urbanístic vigent que afecta a 
l’àmbit del projecte. En aquest annex s’incorpora tota la documentació necessària en relació al planejament 
urbanístic vigent. Així doncs, s’inclouran els següents plànols: 

− Plànol de qualificacions segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació d’Igualada, aprovat el 15 de juny 
de 2005. 

2. PLANEJAMENT VIGENT 
El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat definitivament el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre de 2005. El règim del sòl 
de l’àmbit del projecte és de sol urbà i està qualificat amb clau 2 (sistema de parcs i jardins). 
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1. INTRODUCCIÓ 
Per a la redacció d’aquest projecte, s’ha encarregat un aixecament topogràfic a l’empresa T2 Topografia, en 
base al qual s’ha completat la cartografia municipal i s’han projectat les actuacions previstes.  

El plànol topogràfic s’ha realitzat en coordenades UTM, a escala  1:200 de la zona especificada per la Direcció 
del Projecte, incloent la superfície dels talussos, prat i devesa, grades executades en fase 1, pumptrack infantil 
i passeig de l’Avinguda Catalunya. Donat el tipus i condicionants de l’aixecament s’han emprat mètodes de 
topografia clàssica.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex recull la informació de serveis existents municipals presents que puguin afectar a l’àmbit 
d’actuació.  Els serveis existents consultats per a la redacció del projecte són els següents:  
 
− Clavegueram  
− Enllumenat  
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Connexió embornals
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Tub pead ∅400mm
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CLAVEGUERAM
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Línia A

Línia B

Línia C

Línia D

Línia E

Línia 1: corrugat Ø90 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2

Línia 1: corrugat Ø63 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2

Línia 2: corrugat Ø90 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2
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1. INTRODUCCIÓ 
En el marc del projecte, es proposa una estratègia de gestió sostenible de l’aigua basada en criteris de 
drenatge natural. A continuació, es detallen les solucions proposades per a la recollida, conducció i 
infiltració de l’escorrentiu superficial, integrant sistemes verds i mesures de baixa intervenció per 
minimitzar l’impacte ambiental i fomentar la infiltració in situ. 
 
2. XARXA DE DRENATGES 
El projecte preveu una xarxa de drenatges basada en sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) per 
a la recollida d’aigua d’escorrentiu superficial en camins i zones naturalitzades. En tot moment es busca 
afavorir la infiltració de l’aigua punt a punt en el propi àmbit a través d’elements verds, rases de graves, 
cunetes i biòtops naturalitzats vinculats als camins i grades. No es preveu la incorporació de xarxes 
convencionals de sanejament més enllà de la connexió necessària d’una xarxa de pous sobreeixidors en 
cas de pluges de gran intensitat cap al col·lector existent ∅600 de recent execució que creua l’àmbit de 
projecte.  
 
Aquests sistemes es realitzaran mitjançant cunetes verdes, pous i rases de graves i biòtops que 
conduiran, laminaran, retindran i INFILTRARAN l'aigua de la pluja, fent al temps de biofiltre per al desbast 
i separació dels possibles sòlids arrossegats. 
 
Es planteja l’acompanyament lineal d’una cuneta verda en la banda nord del camí de fusta per recollir les 
aigües del camí, amb un pendent transversal del 2% i la zona del bosc de pins existents. En els punts on 
l’arbrat existent queda molt proper al camí, la cuneta es substituirà per una rasa de graves de dimensions 
ajustades que haurà d’interrompre’s per permetre la construcció de diferents jardineres de travesses, 
necessàries per respectar la rasant de l’arbrat existent. Les cunetes i rases disposaran d’un pou 
d’infiltració en els punts baixos finals del seu traçat. Les rampes del camí de fusta s’acompanyaran 
igualment de rases de graves laterals per recollir les aigües gràcies al pendent transversal del paviment 
de fusta. 
 
Les grades enjardinades seran 100% permeables. Per reduir l’escorrentia i erosió de les aigües superficials 
es planteja una xarxa lineal de rases de graves i pous d’infiltració com a sistema d’infiltració punt a punt, 
respectant en tot cas l’espai enjardinat i les zones d’estada. 
 
Els camins de sauló de la cota inferior de les grades disposarà igualment d’un pendent transversal del 2% 
per evacuar les aigües cap a una rasa de graves lineal en el límit entre el sauló i el prat. 
 
En els talussos provisionals sobre les grades es preveu disposar d’una cuneta verda, igualment 
provisional, per recollir les aigües dels desnivells superiors i conduir-les cap a un gran pou d’infiltració final 
i cap al jardí de pluja, en la part sud del talús. En aquest punt el talús es manté com a zona naturalitzada 
incloent unes contencions de gabions per reduir l’erosió de l’escorrentiu superficial i una formació de 
petites basses i microfotografia en el trasdòs dels gabions per potenciar al màxim la retenció i infiltració 
de les aigües en la pendent. En el punt baix es planteja un gran biòtop verd de h=50cm amb un pou de 
graves d’infiltració i una connexió d’aquest amb la cuneta existent del passeig de l’Avinguda. Des del punt 
final de la cuneta del passeig es preveu un pou d’infiltració i una connexió amb pou sobreeixidor i tub 
PVC-U ∅400mm al col·lector de pluvials existent.  



DRENATGE
D01. Formació de cuneta verda,
d'amplada 120cm

D02 Formació de biòtop d'infiltració,
h=50cm

D03 Formació de basses per a la
retenció d’aigua, h=40cm

D04. Rasa d'infiltració de 60x40cm,
formada per 10cm de grava calcària
Ø8-20mm i 30cm de grava calcària
ø30-60

D05. Rasa d'infiltració de 20x30cm
graves calcàries ø30-60

D06. Tub de PVC-U D400

D07. Pou d'infiltració de graves calcàries
ø30-60, h=1m

D08. Sobreeixidor format per pou
prefabricat de formigó ø80cm i tapa
circular formada per religa d'acer
galvanitzat en calent, sobre base de
formigó HM-20 (e=10cm)

D09. Recreixement de pou, h=variable

Traçat col·lector existent D630

Pou existent

+340.04
+343.65

Recreixement
h=35cm

+339.31
+341.85

Recreixement
h=17cm

0 5 10
m

N
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5.4.1
PLANTA
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D01 - Cuneta tipo, amplada 120cm
h=30cm

D03 - Rasa d'infiltració de 60x40cm, formada per 10cm de
grava calcària Ø8-20mm i 30cm de grava calcària ø30-60

D02 - Formació de biòtop d'infiltració, amplada variable h=50cm

30

60 100 variable 100 60

10

20

D04 - Rasa d'infiltració de 20x30cm, graves calcàries ø30-60
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5.4.2
SECCIONS DETALLS

A1 E:1/10
A3 E:1/20

DRENATGE

PERFILES DE CUNETA, BIOTOPO I RASES
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest document presenta la proposta d’enllumenat del projecte, que garanteix una il·luminació adequada 
segons l’ús dels espais i manté la coherència amb fases anteriors, amb dos tipus principals de lluminàries: 
per al camí de fusta i per a zones d’activitat. 
 
2. XARXA D’ENLLUMENAT 
S’ha previst una xarxa d’enllumenat públic per dotar a les diferents superfícies de l’àmbit del projecte dels 
nivells d’intensitat i uniformitat lumínica necessaris en funció de l’ús que es dona en cada cas. La proposta 
d’enllumenat busca donar continuïtat a la fase anterior del parc i el skatapark per a una imatge unitària, 
amb elements de les mateixes característiques, adaptats a les necessitats i ordenació dels nous usos.  
 
El criteri general del Parc Central és implantar enllumenat al llarg dels camí superior i en les zones 
d’activitat i intensitat d’ús, mantenint les grades enjardinades i el prat i devesa com a espais naturalitzats 
sense enllumenat. Així, es preveu generar dues tipologies d’enllumenat, en línia amb l’existent: 
 

- CAMÍ DE FUSTA. 

Balisa LIS h=1m 15W 3000K igual a la fase anterior. 
 

- ZONES D’ÚS I ACTIVITAT: rampa de fusta, amfiteatre de pedra, clarian i escenari. 

Fanal multiprojector h=12m amb triple projector, similar a l’enllumenat del pumptrack. 
o 2 Projectors tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 109W, 530mA.h=11m/11,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 12M D76 

Fanal doble h=6m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 18W, 530mA.h=5m/5,5m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 530mA.h=5m/5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

Fanal simple H=6m en amfiteatre 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.h=5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

Fanal doble h=6m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 530mA.h=5m/5,5m 
o 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM óptica RL, 3000K, 62W, 530mA.h=5m/5,5m 
o Columna troncocònica tipus CL1 6M D60 

 



H:5'5m

H:11'5m

H:11m

H:5'5m

H:5m

H:5'5m

H:5m

H:5'5m

ENLLUMENAT
EN01. BALISA LIS H=1m 15w 3000k

EN02. FANAL MULTIPROJECTOR
H=12m

- 2 projectors tipus SIMON LORE
ISTANIUM óptica RL, 3000K, 109W,
530mA. H=11m/11,5m

- columna troncocònica tipus CL1
12M D76

EN03. FANAL DOBLE H=6m

- 1 projector tipus SIMON LORE
ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 18W,
530mA, h=5m

- 1 projector tipus SIMON LORE
ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W,
530mA, h=5,5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN04. FANAL SIMPLE H=6m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.
h=5,5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN05. FANAL DOBLE H=6m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 62W, 350mA.
h=5,5m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.
h=5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN05. FANAL EXISTENT multiprojector
h=12m amb 4 projectors
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FANAL MULTIPROJECTOR H=12m
- 2 Projectors tipus SIMON LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 109W, 530mA.h=11m/11,5m
- columna troncocònica tipus CL1 12M D76

FANAL SIMPLE H=6m
- 1 Projector tipus LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 350mA. h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

BALISA LIS H=1m 15W 3000K

FASE 2

FANAL EXISTENT MULTIPROJECTOR H=12m AMB 4 PROJECTORS

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 18W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

FANAL MULTIPROJECTOR H=9m
- 3 projectors de 109W tipus LORE de Simon
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=12m

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

- FANAL SIMPLE H=5m
- Projector de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

BALISA LIS H=1m 15w 3000k

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 54W i 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

FASE PREVIA SKATEPARK

PERICO EXISTENT

NOU PERICÓ 40X40X60 cm FORMIGÓ PREFABRICAT

LINIA ELECTRICA EXISTENT

NOVA LINIA 1: CORRUGAT ∅63mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

NOVA LINIA 2: CORRUGAT ∅90mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

QUADRE ELECTRIC EXISTENT

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 62W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60
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DETALL FONAMENTS COLUMNA I PRESA DE TERRARASA TIPUS 

A A

TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40

ANCORATGE

FORMIGÓ H-100

TUB POLIETILÈ Ø90

FORMIGÓ HM-20

0,40x0,40x0,45

TABICÓ DE 14cm (TOTXO FORADAT) ARREBOSSAT I LLISCAT

PERICÓ EN VORERA DE 40X40 CM TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 40X40 CM C-250

1. TERRA COMPACTADA AL  95% del P.M. AMB MATERIAL TOLERABLE SEGONS
ARTICLE 330.3.3 DEL PG3 DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

2. FORMIGÓ HM-20

3. MALLA DE SENYALITZACIÓ

4. 2 TUBS POLIETILÈ ∅90mm

5. CABLE NU DE COURE DE 35 mm2

NOTA: ES COL·LOCARÀ UN NOMBRE DE TUBS IGUAL AL DE CIRCUITS

DERIVACIÓ A FANAL

4

3

5

2

1

LLUMINÀRIA TIPUS 'LORE'

PERNS

VOLUM MASSÍS FORMIGÓ

VOLUM EXCAVACIÓ

DIMENSIONS MASSÍS FORMIGÓ

DIMENSIONS EXCAVACIÓ

ALÇADA, BÀCULS O COLUMNES 4.50-5.00

600x600x800

600x600x600

0.288 M3

0.216 M3

4x20x500

7.50-9.00

800x800x1000

800x800x800

0.640 M3

0.512 M3

4x22x600

10.00-11.00-12.00

800x800x1200

800x800x1000

0.768 M3

0.640 M3

4x24x800

13.00-14.00-15.00

1000x1000x1500

1000x1000x1300

1.5 M3

1.3 M3

4x27x1000

MTS. MTS. MTS. MTS.

DETALL A

CONDUCTOR DE COURE NU 35 mm2

DETALL B

FEMELLAS
TROMP

PLACA
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SOLDADURA
CADWELD

TUB Ø 90
S/N EN 50086

O BRIDA
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ACER F-111
S/N UNE
36.011
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EXISTENT 1010024

LÍNIA ELÉCTRICA

PERICÓ DE REGISTRE

PUNT DE LLUM EXISTENT AMB
PROJECTOR LED DE 15W

PUNT DE LLUM EXISTENT AMB
2 PROJECTOR LED DE 49W

PUNT DE LLUM EXISTENT
FORMAT PER TRES
PROJECTOR LED DE 109W
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1. INTRODUCCIÓ 
El projecte de jardineria es configura a partir de tres estrats: l’estrat arbori, l’arbustiu i l’herbaci. La vegetació 
existent, juntament amb les noves plantacions aportaran biodiversitat a la zona, ja que, la plantació de 
diferents espècies garanteix la diversitat d'interaccions duradores entre les espècies i el seu ambient. 
D’aquesta manera es redueix el grau de patir plagues importants que afectin al conjunt de la vegetació, al 
mateix temps que s’aporta variabilitat cromàtica i estacional al llarg de l’any. 

Les plantes escollides seràn autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona. L’estructura 
dels diferents grups de plantes es planteja en conjunts o agrupacions, que creïn ambients diferenciats, 
atractius i biodiversos. 
 

2. PLANTACIÓ D’ARBRAT 
L’estrat arbori està organitzat en agrupacions i algunes alineacions reforçant l’arbrat existent. Les espècies 
escollides són les recomanades al Pla Estratègic d’Arbrat d’Igualada. Es preveu una plantació que respongui 
en cada zona a l’ús i ambient específic previst.  

- AMFITEATRE ENJARDINAT I CAMÍ DE FUSTA: En el primer tram en contacte amb la fase 1 i el 
skatepark es preveu donar continuïtat a les espècies de caire forestal mediterràni plantades en la fase 
anterior. Es donarà gran importància a generar ombra al camí de fusta. Conforme el camí s’apropa a 
la zona dels tobogans i la clariana, es preveu una gradació cap a agrupacions d’arbrat de caire 
ornamental, amb fulla caduca i coloració estacional.  

 BOSC MEDITERRÀNI 
Cupressus sempervirens, p=20/25cm 
Pinus pinea, h=4-5m 
Olea europaea sylvestris, p=35/40cm 
Arbutus unedo multitronc, h=4-5m 
Quercus ilex multitronc, h=4-5m 
Quercus ilex columnar, p=20/25cm 

 
 ARBRAT CADUCIFOLI ORNAMENTAL 
 Franxinus angustifolia, p=20/25cm 

Liquidambar styraciflua, p=20/25cm 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 
Acer campestre, p=20/25cm 
Ginkgo biloba, p=20/25cm 

  

- AMFITEATRE DE PEDRA I ENTORN DE LA CLARIANA: Les zones principals d’amfiteatre per a 
esdeveniments no disposaran de vegetació, però es plantarà arbrat en les bandes i límits d’aquests 
espais. En la zona nord de la clariana, lligant amb la zona de tobogans i rampes de fusta es preveu 
plantar agrupacions d’arbrat ornamental, amb fulla caduca i coloració estacional. En la banda sud de 
la clariana, en relació amb el jardí de pluja, les espècies escollides seran més vinculades als paisatges 
fluvials. 

 ARBRAT CADUCIFOLI ORNAMENTAL I FLUVIAL 
 Franxinus angustifolia, p=20/25cm 

Liquidambar styraciflua, p=20/25cm 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 
Acer campestre, p=20/25cm 

Ginkgo biloba, p=20/25cm 
 

- ENTORN DE LA TORRE DE TOBOGANS: Es preveu plantar una massa d’arbrat al voltant de la torre 
de tobogans existents per generar ombra sobre el joc amb un bosc vertical i integrar-lo amb la Devesa 
del Prat i l’entorn enjardinat de les grades. 

 BOSC VERTICAL D’OMBRA 
Populus alba pyramidalis, p=20/25cm 
Populus nigra itàlica, p=20/25cm 
Franxinus angustifolia, p=20/25cm 
Celtis australis, p=20/25cm 

 
- DEVESA DEL PRAT: Es preveu donar continuitat a la retícula monoespècie d’arbrat de la Devesa del 

Prat. 

 RETÍCULA D’ARBRAT 
Gleditsia triacanthos, p=20/25cm 

 
 

3. PLANTACIÓ D’ARBUSTIVA I HERBÀCIA 
L’estrat arbustiu es concentra a les grades enjardinades i en els límits de les grades de pedra. Les espècies 
d’arbustives s’han escollit a partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies amb 
floracions molt vistoses per atreure els insectes pol·linitzadors, ocells, etc, fent així que la combinatòria entre 
floracions arbòries i arbustives quedi garantida. Es preveu plantar en agrupacions de plantes distribuïdes per 
zones diferenciades. 
 
- Àmbit de contacte amb les grades i camí de la fase 1:  

Módul 1 / C-3L 4ut/m² 
Juniperus sabina         66.66%  
Helichrysum stoechas   33.33%  
Santolina chamaecyparissus   33.33%  
 
Módul 2 / C-3L 4ut/m² 
Euryops pectinatus         66.66%  
Forsythia × intermedia   33.33%  
 
Módul 3 / C-3L 4ut/m² 
Phlomis fruticosa            33.33% 
Retama sphaerocarpa    33.33% 
Santolina rosmarinifolia  33.33% 

 
- Àmbit central de les grades i límit entre clariana i rampes de fusta : 

Módul 4 / C-3L 4ut/m² 
Cerastium tomentosum   33.33% 
Escallonia rubra var. macrantha  33.33% 
Gaura lindheimeri 3   3.33% 
 
Módul 5 / C-3L 4ut/m² 
Abelia × grandiflora   33.33% 
Stachys byzantina  33.33% 
Muhlenbergia capillaris  33.33% 
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Módul 6 / C-3L 4ut/m² 
Salvia greggii    33.33% 
Phillyrea angustifolia L.  33.33% 
Centranthus ruber   33.33% 

 
- Entorn de les rampes de fusta: 

Módul 7 / C-3L 4ut/m² 
Rosmarinus officinalis  33.33% 
Lavandula dentata  33.33% 
Hyparrhenia hirta  33.33% 
 
Módul 8 / C-3L 4ut/m² 
Perovskia atriplicifolia  33.33% 
Lavandula angustifolia  33.33% 
Thymus serpyllum  33.33% 
 
Módul 9 / C-3L 4ut/m² 
Verbena bonariensis  33.33% 
Nassella tenuissima  33.33% 
Rosmarinus officinalis  33.33% 
 

- Entorn del jardí de pluja: es preveu plantar feixines vives per tal d’estabilitzar els talussos resultants 
minimitzant l’erossió per causa de l’escorrentiu superficial. 

FEIXINES VIVES 
Salix eleagnos 
Salix atrocinera 
Salix purpurea 
Sambucus nigra 
Vitex angus castus 
Tamarix sp. 

  
L’estrat herbaci el conformen el prat mediterràni (amb reg) situat a l’esplanada i el prat rústic (sense reg) en 
els talussos i zones provisionals dels extrems de l’àmbit.  

PRAT MEDITERRANI (amb reg) 
Festuca arundinacea 20%  
Lolium perenne 10%  
Trifolium repens 10%  
Cynodon dactylon 60%  
 
PRAT RÚSTIC PROVISIONAL 
Lolium perenne 25% 
Agropyrum elongatum 20% 
Festuca arundinacea 20%  
Dactylis glomerata 15%  
Onobrychis viciaefolia 10%  
Cynodon dactilon 5% 
Medicago sativa 5%  

 
 
 
 
 
 

4. ACABATS DE JARDINERIA 
Les zones enjardinades disposaran de diferents acabats amb materials naturals: 
 

- Barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu (50%) e=12cm en les zonaes d’estada i seients de la grada 
- Mulch d’escorça de pi 8/25mm e=12cm en les zones de plantació d’arbustiva de la grada 
- Acabat d’escorça de pi 25/50mm reaprofitada i acopiada durant els treballs previs en l’entorn del 

bosc existent de pins. Caldrà aportar més volum del prèviament acopiat per cobrir tota la superfície 
indicada. 

- Acabat de grava granítica superficial ∅8-12mm e=5cm en les zones drenants. 
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p=20/25cm

Celtis australis
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Pinus pinea
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Olea europaea sylvestris
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Arbutus unedo multitronc
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Quercus ilex multitronc
h=4-5m

Quercus ilex columnar
p=20/25cm

Liquidambar styraciflua
p=20/25cm

Gleditsia triacanthos
p=20/25cm

Acer campestre
p=20/25cm

Ginkgo biloba
p=20/25cm
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BIOLLAC

Módulo 1 / C-3L 4ut/m²
Juniperus sabina        
66.66%
Helichrysum stoechas   
33.33%
Santolina
chamaecyparissus        
33.33%

Módulo 2 / C-3L 4ut/m²
Euryops pectinatus        
66.66%
Forsythia × intermedia  
33.33%

Módulo 3 / C-3L 4ut/m²
Phlomis fruticosa           
33.33%
Retama sphaerocarpa   
33.33%
Santolina rosmarinifolia 
33.33%

Módulo 4 / C-3L 4ut/m²
Cerastium tomentosum
33.33%
Escallonia rubra var. macrantha
33.33%
Gaura lindheimeri 3
3.33%

Módulo 5 / C-3L 4ut/m²
Abelia × grandiflora
33.33%
Stachys byzantina
33.33%
Muhlenbergia capillaris
33.33%

Módulo 6 / C-3L 4ut/m²
Salvia greggii
33.33%
Phillyrea angustifolia L.
33.33%
Centranthus ruber
33.33%

Módulo 7 / C-3L 4ut/m²
Rosmarinus officinalis
33.33%
Lavandula dentata
33.33%
Hyparrhenia hirta
33.33%

Módulo 8 / C-3L 4ut/m²
Perovskia atriplicifolia
33.33%
Lavandula angustifolia
33.33%
Thymus serpyllum
33.33%

Módulo 9 / C-3L 4ut/m²
Verbena bonariensis
33.33%
Nassella tenuissima
33.33%
Rosmarinus officinalis
33.33%

PRAT MEDITERRANI (amb reg)
Festuca arundinacea 20%
Lolium perenne 10%
Trifolium repens 10%
Cynodon dactylon 60%

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL
Lolium perenne 25%
Agropyrum elongatum 20%
Festuca arundinacea 20%
Dactylis glomerata 15%
Onobrychis viciaefolia 10%
Cynodon dactilon 5%
Medicago sativa 5%

FEIXINES VIVES
Salix eleagnos
Salix atrocinera
Salix purpurea
Sambucus nigra
Vitex angus castus
Tamarix sp.

ARBUSTIVA
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ACABATS
AT01. Barreja de sauló (50%) amb ull
de perdiu Ø3-5mm (50%), e=12cm

AT02. Mulch d'escorça de pi 8/25mm
(zona enjardinada grades) e=12cm

AT03. Acabat d'escorça de pi
25/50mm reaprofitat i acopiat en els
treballs previs

AT04. Acabat de grava granítica
superficial Ø8-12mm (e=5cm)
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1. INTRODUCCIÓ 
El projecte de reg es planteja com un sistema integrat i eficient per garantir el correcte manteniment de la 
vegetació del parc, en coherència amb l’estructura paisatgística proposta.. El projecte de reg consta de tres 
xarxes, una de reg per degoteig, una de reg per aspersió  i una de boques de reg. La instal·lació es connecta 
a les arquetes i electrovàlvules previstes en la fase 1 del skatepark, així com a les xarxes secundàries existents, 
connectades a una escomesa ja executada en el carrer Itàlia de 15 m3/h i al dipòsit d’aigües freàtiques del 
carrer Itàlia. 

A continuació, es detalla l’estructura i funcionament de cada sistema de reg previst. 
 

2. XARXA DE REG 
Es preveu estendre la xarxa primària de ∅90mm 10atm fins al límit de l`àmbit per garantir la possibilitat de 
connexió de la xarxa futura de la fase 3 al reg del Parc. 

 
• Degoteig - arbrat 

Es preveu 1 únic sector de reg de degoteig per l’arbrat, connectat al pericó i electrovàlvula previst en la 
fase 1. La xarxa secundària d’arbrat és de ∅32mm 6atm de baixa densitat alimentària i es preveu instal·lar 
una anella per unitat d’arbre, amb degotadors inserits cada 30cm, de PE ∅16mm 4atm. 
En els punts baixos de la xarxa s’ubicaran vàlvules de descàrrega de 1’’ dintre de pericó de polietilè. Ens el 
punt més alt, s’instal·larà una vàlvula de ventosa dins de pericó. 
 

• Degoteig - arbrat 
Es preveuen 2 sectors de reg d’arbustiva connectats al les electrovàlvules previstes en fase 1. La xarxa 
secundària és de PE ∅40mm 6atm i la xarxa terciària de PE ∅17mm 6atm. En els punts baixos de la xarxa 
s’ubicaran vàlvules de descàrrega de 1’’ dintre de pericó de polietilè. Ens el punt més alt, s’instal·larà una 
vàlvula de ventosa dins de pericó. 
 

• Aspersió 
Es preveu fer 2 connexions a les xarxes existents d’aspersió corresponents als sectors D9 i D10 de la fase 
1. S’estendran aquestes xarxes per afegir nous aspersors Rotator de diferents radis. La xarxa secundària 
serà de PE ∅63mm 10atm. 

 

• Boques de reg 
Es preveu incorporar 5 boques de reg a la xarxa ja existent de la fase 1. La xarxa primària serà de PE 
∅50mm 10atm. 
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Previsió d'arqueta
per a la continuació
de la fase 2.2

BOMBA 14m³/h

CONNECTA A DIPÒSIT
SOTERRAT D'AIGÜES
FREÀTIQUES

A1 G1 D3D2D1D4

ESCOMESA 15m³/h
A XARXA DE
COMPANYIA

 G1
A1

D10

A3G2D9D8
D6

A2

D7
D5

 G2 G3

Connexió  nova fase
de reg

Bateria existent 3
amb previsió per a la fase 2.

Bateria existent 2

Bateria existent 1

XARXA GENERAL DE REG
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment

NOTA 1
Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

 G1A1 D10 G2 G3

Bateria existent 3

amb previsió per a la fase 2.
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 G1
A1

D10

A3G2D9D8
D6

A2

D7
D5

 G2 G3

A2

A2

A3
A3

A1

A1

A1

A1

A1

BIOLLAC

REG ARBRAT
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.
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 G1
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A3G2D9D8
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A2
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 G2 G3
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G2

G2

G2
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G2

G2

G2

G2

G1

G2

G2

G2 G1

G1

G1 G2

G1

BIOLLAC

REG ARBUSTIVA
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.
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REG PRAT
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

105 ml

6u

3u

D10

D09

Connexió a la
xarxa de reg
existent

Connexió a
la xarxa de
reg existent
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1. CRITERIS DE MANTENIMENT 
Els criteris de manteniment de les zones verdes varien segons el caràcter de la vegetació i l’àmbit d’aplicació. 
Es descriuen els treballs de manteniment segons les característiques del material vegetal, així com s’indica la 
freqüència dels treballs de conservació a realitzar: 

• Conservació d’arbrat 

• Conservació d’arbustives i herbàcies 

• Quadre de costos de manteniment 

Els treballs de manteniment són vigents durant 1 any a comptar a partir de la recepció. Passat aquest període, 
l’administració publica corresponent es farà responsable del manteniment d’aquest espai. 

 

2. CONSERVACIÓ D’ARBRAT 
Aquest document descriu les pràctiques essencials per al manteniment adequat dels arbres en espais públics, 
centrant-se en l’adobat mineral, la poda i els tractaments fitosanitaris. L’adobat es realitza en funció de l’edat 
dels arbres, combinant fertilitzants químics i compost orgànic, amb dues aplicacions anuals. La poda es limita 
a intervencions mínimes per garantir la salut i la seguretat, recollint sempre les restes i seguint criteris tècnics 
estrictes. Pel que fa als tractaments fitosanitaris, es programen dues actuacions anuals amb productes 
autoritzats i tècniques respectuoses amb el medi i la ciutadania, vetllant sempre pel bon estat de l’arbrat. 
 
A continuació, es descriuen detalladament les actuacions previstes per a cadascun d’aquests processos. 
 
2.1 Escarificació del sòl 
L’escarificació de la superfície del sòl al voltant de l’arbre és una operació que s’ha de realitzar periòdicament, 
tant si hi ha escocell com si no, amb l’objectiu de trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. 
Aquesta operació no s’haurà de dur a terme quan els arbres comptin amb espècies de prat que arribin fins a 
la base del tronc. 

La profunditat de l’escarificació haurà de ser d’entre 5 i 10 cm, en funció de les necessitats del sòl i respectant 
sempre el sistema de reg. La tasca s’haurà de fer manualment, evitant danyar les arrels o colpejar el coll de 
l’arbre. 

Si es detecta que el terreny s’ha endurit en excés, caldrà fer un aportació de sorra de sílice i matèria orgànica. 
Aquesta operació es pot aprofitar també per aplicar fertilització. 

Freqüència mínima i època: un cop a l’any, preferentment a primavera i tardor. 

 

2.2 Eliminació d’adventícies 
Els arbres han de presentar un aspecte saludable i net al voltant del tronc, i la transició entre aquest i el terreny 
s’ha de realitzar de manera uniforme. En els casos en què els arbres es trobin sobre una pradera, s’avaluarà 
si les herbes que creixen al seu voltant els resten nutrients. 

L’eliminació d’adventícies consisteix a retirar les plantes competidores dels arbres de nova plantació. Per a 
aquesta tasca, es podran emprar dos mètodes: 

Eliminació manual d’adventícies 

Consisteix en la remoció del sòl a les zones ocupades pels arbres. Aquest serà el mètode habitualment més 
utilitzat. 

Eliminació química d’adventícies 

Es durà a terme mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius degudament autoritzats. El seu ús només es 
permetrà quan es consideri necessari i, en qualsevol cas, caldrà comunicar prèviament el tipus d’herbicida a 
emprar, la zona d’aplicació i la dosi, que hauran de ser aprovats. 

Qualsevol dany causat per un ús inadequat d’herbicides serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària del 
manteniment. 

Si el desherbat es realitza amb motocultor, caldrà procurar no fer mal a les arrels dels arbres. 

S’han de respectar sempre les dosis establertes per als herbicides, els quals no es podran aplicar si l’escorça 
de l’arbre no està lignificada. 

Quan sigui necessari, a més de tractar les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, també 
s’intervindran altres superfícies sense vegetació, com ara camins, cunetes i zones d’estada. 

Freqüència mínima i època: 

• Sis vegades a l’any, distribuïdes entre els mesos de setembre a novembre i abril a juny (ambdós 
inclosos). 

• Tres vegades a l’any, distribuïdes entre els mesos de desembre a març i de juliol a agost (ambdós 
inclosos). 

 

2.3 Adobat mineral 
La quantitat de fertilitzants aportats anirà en relació amb l’edat de l’arbre, per norma general, en arbres joves 
o de recent plantació no cal fer cap aportació de nutrients.  

La zona d’aplicació no s’ha de limitar exclusivament a l’anomenada zona de degoteig, sinó que pot anar més 
enllà o molt a prop del tronc. No s’ha d’aplicar l’adob directament damunt de les arrels. Immediatament 
després de cada aplicació s’ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte. 

L’adob s’haurà d’aplicar en diferents fases, segons el moment i l’estat de l’arbrat. En el moment de dur a terme 
les plantacions i reposicions, s’aplicarà l’adob de base mitjançant fem de vaca o cavall i el seu compost, en 
una proporció de 0,1 m³ de fem per cada 1 m³ de terra vegetal de textura arenosa, amb l’objectiu de millorar 
l’estructura del sòl i afavorir l’arrelament. 

Abans de l’inici del cicle vegetatiu, es realitzarà l’adob de fons, utilitzant fertilitzant mineral complex tipus 15-
15-15 amb oligoelements, en dosis compreses entre 30 i 125 g/m², segons les condicions fisicoquímiques del 
sòl. La dosi exacta serà determinada per la Direcció Facultativa. 

Complementàriament, es podrà aplicar adob convencional per via foliar o radicular, segons les necessitats 
nutricionals detectades o deficiències específiques. 

A més, tots els arbres existents, independentment de si es troben sobre sauló, gespa o superfície entapissant, 
hauran de rebre un adob específic consistent en 250 g per arbre de fertilitzant químic complex del tipus 12-
12-17-2 Mg i 5 kg per arbre de compost de Classe I, amb un contingut mínim del 40 % de matèria orgànica i 
un 5,4 % d’àcids húmics. Aquest tractament inclourà el subministrament, transport i aplicació dels productes, 
prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa. 

Freqüència mínima i època: 

• Durant el primer any caldrà tenir molta cura en aquest punt i només es tractarà quan es cregui 
totalment necessari i després d’una exhaustiva inspecció tècnica. 

• Es realitzaran dos adobats. Un durant el mes d’abril i l’altre durant a l’agost. 
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2.4 Poda de formació 
Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se’n deriven com ara la recollida de brancatge 
i de les restes de poda, neteja, escombrada, càrrega i transport a fins a l’abocador autoritzat o la planta de 
compostatge i trituració. 

El tall de poda ha de ser net, s’han de podar només les branques que ho requereixin, és a dir, branques que 
s’hagin assecat o branques que presentin cops, possibles ferides, que calgui sanejar o que dificulti el pas o la 
seguretat de les persones. 

La poda sempre serà de branques fines. S’ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de 
disminuir l’efecte negatiu que es pot provocar a l’arbre. L’orientació del tall ha de seguir l’arruga que hi ha 
entre la branca i el tronc i no l’ha d’afectar. No s’han de deixar monyons. 

Les branques de grans diàmetres no s’han de podar, però si a criteri dels tècnics calgués dur-la a terme, la 
poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d’evitar que l’escorça s’esquinci. 

Com que els arbres plantats ja venen formats de viver, s’entén que durant el primer any, i si l’arbre complia 
amb els criteris marcats per la Direcció Facultativa de l’obra, no caldrà podar-lo. 

Si per algun motiu calgués fer-ho, es procediria a aplicar una poda de formació en aquells casos en que es 
mostrin branques mal dirigides i a fi d’aconseguir una estructura i port compactes, o una poda de realç amb 
eliminació progressiva de les branques més baixes per elevar la capçada d’un arbre. 

L’esporga només es justifica per a mantenir l’arbre en bon estat, així doncs es podran esporgar les branques 
malaltes, malmeses i seques a fi d’impedir la possible proliferació de malalties. L’eliminació de branques sanes 
només quedarà justificada per facilitar l’aclarida de la copa i l’entrada de llum i aire, també és justificable 
l’eliminació de branques creuades o mal dirigides. 

Freqüència mínima i època: 

• Es durà a terme una inspecció prèvia per tal de determinar si és necessari algun tipus de poda. L’època 
de poda serà prioritàriament a la tardor. En el cas de branques seques, es podrà realitzar una poda de 
sanejament en primavera. 

 

2.5 Reposició d’arbres morts o en mal estat 
Aquests treballs consistiran en la substitució dels arbres que hagin perdut o vist reduïdes significativament 
les seves característiques ornamentals, o bé aquells el mal estat botànic dels quals faci preveure una situació 
precària en un futur proper. 
 
En totes les reposicions que es duguin a terme, s’utilitzaran espècies idèntiques en característiques 
botàniques, edat, mida i conformació a les que, en el moment de la substitució, formen part del conjunt 
existent. 
 
Els residus vegetals resultants hauran de ser retirats, deixant la superfície neta i traslladant-los a un centre 
autoritzat de gestió de residus. 
 
Pel que fa a la freqüència mínima i l’època d’actuació, les reposicions es faran segons les necessitats 
detectades, preferentment a la tardor-hivern per als arbres caducifolis i les coníferes de clima fred, i a la 
primavera per als arbres de clima càlid. 
 
2.6 Tractaments fitosanitaris 
En les dates oportunes s'hauran de realitzar els tractaments preventius necessaris per impedir l’ inici o 
propagació de qualsevol plaga o malaia que pugui aparèixer en alguns dels arbres. 

En cas de plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, s’hauran 
de dur a terme tractaments periòdics preventius, almenys una vegada a l’any. S'hauran de realitzar tots els 
tractaments fitosanitaris necessaris encaminats a combatre fins a la seva total extinció, la malaltia o plaga un 
cop desenvolupada. S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i així 
poder procedir al seu immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa tant en atacs de pugó com per 
qualsevol altra plaga o malaltia. 

Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’una incorporació d’adob foliar i mullant per estimular i adobar 
l’arbre. 

Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos 
per a les persones, aus ni mamífers. Categoria A. 

Dur a terme el tractament en hores que no causin problemes al veïnat i de mínima circulació rodada (de 6:00 
a 10:00 hores del matí i a última hora de la tarda i nit, especialment a partir de les 22:00 hores). 

No tractar en dies de vent ni en hores de forta insolació. No fer cap tractament en dies de pluja. Si plou 
després, repetir el tractament. 

Caldrà disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris que 
s'apliquin i garantir la seva seguretat mentre treballen a la via pública. 

Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals d’obra la via pública, 
i disposar d’un treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas d’existir important circulació rodada, avisar 
a la Policia Municipal per tal de donar suport en el control del tràfic. Utilitzar equips de treball d’ultra baix 
volum. Controlar el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 
Distribuir el producte de forma homogènia i complerta sobre tota la superfície foliar. Presentar els productes 
fitosanitaris, abans d’utilitzar-los, als serveis municipals de Jardineria, els quals els hauran de revisar i aprovar. 

El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de l’arbre i donar avís dels 
arbres que presentin  clorosi, mancances o depauperació. 

Freqüència mínima i època: 

- Es realitzaran segons necessitats. 

 

2.7 Manteniment reg automàtic degoteig 
Els elements vegetals es regaran esporàdicament o diàriament en les èpoques en què sigui necessari, 
dependent de les condicions edafo-climatològics i de les espècies en les plantes existents, de forma que 
totes les plantes trobin en el sòl, el percentatge d’aigua útil necessari per al seu normal creixement i 
desenvolupament.  

En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim desenvolupament 
de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de l’espècie, temps de plantació, pluviometria, edat, capacitat de 
retenció d’aigua de les terres, etc.. 

Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós inclosos i desprès de les 
plantacions d’arbres a l’ hivern. La resta de l’any el reg decreix per l’època d’aturada vegetativa i pluviometries 
de primavera i tardor. 

S'haurà de regar els arbres plantats en els últims 3 anys, i aquells adults que agronòmicament ho puguin 
necessitar i que així ho consideri la Direcció Facultativa. 

En aquells casos en que calgui substituir algun arbre, es regarà el nou arbre a través de reg manual.  
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L’adjudicatari també haurà de regar, conservar i mantenir els arbres que disposin de sistemes automàtics i 
els seus mecanismes de reg (degoteig). Les avaries, obstruccions i anomalies les haurà d’arranjar i substituir, 
si pertoca tècnicament, quedant exclòs les derivades de vandalisme. 

Caldrà preveure una inspecció de tota la instal·lació periòdicament. Es repararan els tubs en cas de fugues 
d’aigua i es reposaran els mecanismes necessaris que s’hagin pogut malmetre o que no funcionin 
correctament. En cas de pèrdua de material per vandalisme o altres desperfectes es comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament. 

Freqüència mínima i època:  

- Es faran 12 revisions l’any, una cada mes, per tal de garantir les necessitats d’aigua de reg.  

 

3. CONSERVACIÓ D’ARBUSTIVES I HERBÀCIES 
Aquest apartat recull les actuacions necessàries per garantir el correcte manteniment de les zones amb 
vegetació arbustiva i herbàcia. Les tasques inclouen fertilització, control de males herbes, poda, manteniment 
dels sistemes de reg i tractaments fitosanitaris. Cada intervenció es realitzarà amb criteris tècnics específics 
segons el cicle biològic de les plantes i les condicions ambientals, vetllant pel seu bon estat vegetatiu i 
ornamental. 

A continuació, es descriuen detalladament les actuacions previstes per a cadascun d’aquests treballs. 

 

3.1 Eliminació d’adventícies 
Aquest treball s’ha de realitzar periòdicament, utilitzant mitjans manuals, mecànics o tractaments amb 
herbicides. En cas d’utilitzar herbicides, un cop complert el període d’espera obligatori del tractament, serà 
necessari retirar els residus vegetals i deixar l’àrea neta. 

Eliminació manual 

Consisteix en remoure el sòl a les zones ocupades per arbusts. Aquest serà el mètode més utilitzat 
habitualment. 

Eliminació química 

Es realitza mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius. 

A més d’actuar sobre zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, també es tractaran altres superfícies 
sense plantació, com ara camins, cunetes i zones d’estada. 

Aquest treball es durà a terme de manera periòdica, sempre després de l’eliminació d’adventícies, i a una 
profunditat de 15 cm, tant de forma manual com mecànica. 

Freqüència mínima i època: 

• 6 vegades a l’any, distribuïdes entre els mesos de setembre a novembre i abril a juny (ambdós 
inclosos). 

• 3 vegades a l’any, distribuïdes entre els mesos de desembre a març i juliol a agost (ambdós inclosos). 

 

 

3.2 Escarificació 
 
L’escarificació s’ha de dur a terme periòdicament i sempre després de l’eliminació d’herbes adventícies. El seu 
objectiu és mantenir el sòl esponjós, evitant-ne la compactació i afavorint un intercanvi gasós continu. 
 
L’escarificació s’haurà de fer a una profunditat de 5 cm, tant amb maquinària com manualment. Durant aquest 
procés, caldrà retirar tots els elements que dificultin el correcte desenvolupament de les plantes, com 
materials inorgànics o pedres. 
 
Freqüència mínima i època: 1 vegada a l’any, a la primavera o la tardor. 
 
3.3 Reposició de baixes 
Aquests treballs consistiran en la substitució de les plantes que hagin perdut o vist reduïdes significativament 
les seves característiques ornamentals, o bé aquelles que presentin un estat botànic precari que faci preveure 
aquesta situació en un futur proper. 
 
Els treballs es duran a terme preferentment en l’època més adequada, sota la indicació i supervisió dels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament. En totes les reposicions, s’utilitzaran espècies idèntiques en característiques 
botàniques, edat, mida i conformació a les que, en el moment de la substitució, formaven part del conjunt 
vegetal. 
 
Quan es detecti un exemplar mort, es procedirà a la seva extracció immediata i a la posterior reposició dins 
del període de manteniment i en l’època de plantació més adequada, segons els requeriments de l’espècie. 
 
La mida del clot de plantació variarà en funció del volum i l’alçada de la planta. 
 
Freqüència mínima i època: s’hauran de reposar totes les baixes. Les noves plantes es plantaran 
preferentment a la primavera o a la tardor. 
 

3.4 Adobat mineral 
Es realitzarà un adobat orgànic, amb una quantitat variada entre 1 i 4 kg per planta, depenent del volum de la 
gramínia. L’abonat serà enterrat i barrejat amb el sòl. L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, la dosi de 
l’adobat mineral variarà segons el port de la planta. 

Es farà una adobat mineral micro-granulat d’alliberament lent, del tipus 20.5.8.2 MGO, compost dels tres 
macro elements (nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 40 g/m2. 

L’adobat orgànic a la tardor (setembre - octubre), en quantitat no inferior a 500g/m2 I exempt de llavors 
contaminants, amb un contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d’àcids húmics i 4,6% d’àcids 
fúlvics. 

Freqüència mínima i època: 2 vegades l’any, en els mesos de maig i setembre. 

 

3.5 Poda i retall 
Caldrà realitzar una poda de les espècies arbustives un cop hagin complert la seva floració. La poda haurà de 
ser proporcional amb el port de l’espècie. Els talls de poda han de ser nets i no han de tenir branques 
afectades per plagues o malalties greus. Les plantes herbàcies es tallaran un cop acabat el seu període 
vegetatiu, per estimular el rebrot de la propera temporada. 

La poda dels arbustos amb flor es realitzarà quan finalitzin les floracions, preferentment a la tardor. 
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Freqüència mínima i època: 

- Si es necessari, durant el mes de setembre, un cop a l’any. 

 

3.6 Reg degoteig i Manteniment 
Els elements vegetals seran regats de manera esporàdica o diària, en funció de l’època de l’any, les condicions 
edafo-climàtiques i les espècies existents, assegurant que totes les plantes disposin al sòl del percentatge 
d’aigua útil necessari per al seu creixement i desenvolupament òptims. 

En general, els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a l’òptim desenvolupament 
de les arbustives. 

Cal tenir en compte que el període de reg més intens es concentra entre els mesos de maig a agost, ambdós 
inclosos. Durant la resta de l’any, la necessitat de reg disminuirà a causa del període de repòs vegetatiu i de 
les precipitacions de primavera i tardor. 

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació d’arbrat del present annex. 

Freqüència mínima i època:  

- Es faran 6 revisions l’any, un mes si i un no, per tal de garantir les necessitats d’aigua de reg.  

 

3.7 Tractaments fitosanitaris 
Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació d’arbrat del present annex. 

De forma preventiva i de forma mecànica segons l’època de l’any. S’informarà a l’Ajuntament dels productes 
fitosanitaris a utilitzar en cada moment. Els tractaments fitosanitaris només es faran en cas que siguin 
estrictament necessaris i segons determinin els tècnics.  

Freqüència mínima i època: 

- 2 vegades a l’any durant el mesos de gener i juliol. 

 

4.GESTIÓ DE PRATS 
4.1 Sega i retallada de vores 
A les superfícies de prat, la sega es realitzarà amb poca freqüència, ja que es busca que el prat es ressembri 
de manera natural. Per a això, es permetrà que floreixi abans de ser segat. 
 
Tot i que la sega es farà amb menor freqüència, aquesta operació s’haurà d’efectuar com a mínim 5 vegades 
a l’any. Els prats estaran compostos per una barreja de gramínies i lleguminoses. 
 
El període de floració de la majoria de gramínies comença al març i s’estén progressivament fins al juliol, 
moment en què alliberen les seves llavors. En el cas de les lleguminoses, la floració i la dispersió de llavors 
tenen lloc principalment entre abril i juny. 
 
Atès que l’objectiu del prat és garantir una bona cobertura verda durant tot l’any, caldrà respectar aquests 
períodes de floració. No obstant això, durant la Diada de Sant Joan i els mesos amb major risc d’incendi, el 
prat s’haurà de mantenir verd o degudament segat, evitant en tot cas que quedi sec. Per minimitzar els riscos, 
es farà una sega al juny i una altra al juliol. 
 

Freqüència de segues per a prats: 3 vegades a l’any: gener, agost i novembre. No es recolliran els residus 
vegetals. En cas de creixement excessiu, es podrà augmentar la freqüència de sega. 
 
Les vores dels prats s’hauran de mantenir degudament retallades, amb la corresponent neteja i eliminació de 
restes. 
 
Cada vegada que es realitzi una sega, sigui de forma mecanitzada o manual, i segons les necessitats de la 
zona i el tipus de jardí, l’adjudicatari durà a terme els retalls de vores necessaris. 
 
4.2 Adobament mineral i/o orgànic 
Adobament de cobertura 
 
Es realitzaran els adobaments necessaris. 
 
A l'inici de la primavera (març-abril), s'aplicarà un adob mineral microgranulat de lenta alliberació, del tipus 
20.5.8.2 MgO, amb els tres macronutrients essencials (nitrogen, fòsfor i potassi) en una quantitat no inferior 
a 40 g/m². 
 
A la tardor (setembre-octubre), s'aplicarà un adob orgànic en quantitat no inferior a 500 g/m², exempt de 
llavors contaminants, amb un contingut mínim del 40% de matèria orgànica, 5,4% d'àcids húmics i 4,6% 
d'àcids fúlvics. 
 
Freqüència mínima i època: 
 
Adobament mineral (N/P/K): 1 vegada a l’any, a la primavera (març-abril). 
 
Adobament orgànic: 1 vegada a l’any, a la tardor (setembre-octubre). 
 
L’adob s’haurà de distribuir uniformement per tota la superfície i, un cop aplicat, es regarà. 
 
S’haurà de complir amb la legislació vigent sobre sòls, fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-
se a les normatives comunitàries, estatals o autonòmiques, especialment pel que fa a la protecció ambiental 
i a la prevenció de la contaminació d’aigües superficials i subterrànies. 
 
4.3 Tractaments fitosanitaris 
Es realitzaran periòdicament els tractaments recomanats, utilitzant els productes adequats proporcionats per 
l’adjudicatari. 
 
Els tractaments es faran amb mitjans, productes i procediments moderns, garantint que siguin eficaços, no 
tòxics i no molestin les persones. 
 
El responsable dels tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit al Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya, segons el Decret 149/1997. L’empresa adjudicatària serà responsable de qualsevol 
problema de fitotoxicitat i estarà obligada a restituir els danys causats. 
 
No es faran tractaments en dies de pluja o vent. Sempre que sigui possible, i després de verificar-ne l’eficàcia, 
s’utilitzaran productes de baixa toxicitat, ecològics o respectuosos amb el medi ambient. 
 
Les zones tractades seran degudament senyalitzades, independentment de la categoria del producte (A, B). 
Es prioritzaran productes de categoria A. Els prats seran acordonats amb el cartell: "Prat tractat, no trepitjar". 
A més, s’haurà de mantenir un servei de vigilància per aplicar tractaments específics si apareixen plagues o 
malalties. 
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Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’un adob foliar i d’un agent humectant, sempre que siguin 
compatibles. 
 
S’utilitzaran equips d’ultra baix volum. Es controlarà el degoteig per evitar molèsties a persones i al mobiliari 
urbà. El producte s’haurà de distribuir de forma homogènia per tota la superfície vegetal. 
 
Freqüència mínima i època: mínim 1 vegada a l’any, preferentment al setembre, amb possibilitat d’incrementar 
la freqüència segons la zona i les necessitats. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a fer, amb mitjans propis i en les dates oportunes, els tractaments preventius 
adequats per evitar l’aparició o propagació de qualsevol plaga o malaltia. 
 
Així mateix, haurà d’aplicar els tractaments curatius necessaris fins a l’erradicació total de la plaga o malaltia, 
amb els mitjans tècnics, humans i materials necessaris. 
 
4.4 Reg 
El moment més idoni per al reg serà a primera hora del matí i al vespre. 
 
El reg immediat després de la sembra s’haurà de fer amb les degudes precaucions per evitar erosions del sòl, 
de l’humus o de les llavors. El reg es farà amb la freqüència i intensitat necessàries per mantenir el sòl humit, 
assegurant que es mantingui a capacitat de camp. 
 
No està previst cap reg de suport un cop implantat el prat. Només en cas de sequera excepcional es valorarà 
la necessitat d’un reg addicional. 
 

5. QUADRE D’ACTUACIONS I ESTIMACIÓ DE COSTOS DE MANTENIMENT 1er 
ANY 

 

 

 
 

 
 

 

              

              

ANY1     

ARBRES  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
LES PLANTACIONS   1   1   1   1 4 

ESCARIFICACIÓ   1     
 
 1    2 

ESCARDA 1 1 1 4 4 4 1 
1 
 4 4 4 1 18 

ADOBAT            
 
         segons necessitats 

PODA        
 
     segons necessitats 

REPOSICIÓ DE MARRES        
 
     segons necessitats 

FITOSANITARIS          
 
   segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

 

              

ANY 1     

ARBUSTIVES I HERBÀCIES gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

 
EIXARCOLAT          1   1 

 
ESCARIFICACIÓ   1      1    2 

 
ADOBAT             segons necessitats 

 
PODA I RETALL         1    1 

 
FITOSANITARIS   1   1   1   1 4 

 
REPOSICIÓ DE MARRES        

 
     segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

EMPARRAT   1  1    1  1  4 

              

 

ANY 1    

PRATS gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

 
SEGA I RETALL DE VORES 1      1 1 1  1  5 

 
ADOBAT             segons necessitats 

 
FITOSANITARIS             segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

 

ANY 1     
INSTAL·LACIO DE REG gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

INSPECCIÓ  1   1  1 1 1 1  1  7 

NETEJA D’ELEMENTS  1        1   2 

REPARACIÓ             segons necessitats 

PROGRAMACIÓ   1   1   1   1 4 
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MEMÒRIA 

1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest document és el de desenvolupar el Programa de Control de Qualitat des de 

la recepció dels materials corresponents fins al final del procés executiu de la obra en qüestió, 

especificant-ne els criteris per a la recepció dels materials i els elements estructurals, els 

assajos, anàlisis i proves a realitzar, la determinació de lots i tots els paràmetres per al correcte 

control de qualitat dels materials. 

Aquest Programa de Control s'ha dut a terme segons la normativa vigent i té per objecte 

garantir el seu compliment. 

El programa consta dels següents apartats:  

- MEMÒRIA  

- CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DELS MATERIALS OBJECTE DE CONTROL  

- FREQÜÈNCIES I CONTROLS A REALITZAR  

- AMIDAMENTS  

Per a la realització dels assajos, anàlisis i proves es contractaran, fent-ne coneixedora a la 

Direcció Facultativa, els serveis d'un Laboratori d'Assajos degudament acreditat.  

Una vegada començada l'obra, l'Arquitecte Director de l'Execució Material durà un registre dels 

resultats obtinguts en cada assaig, així com un control dels certificats, marques o segells de 

qualitat necessaris. Es mostra un exemple de la taula de control a l’Annex 1.4. 

 

 

2. ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I NORMATIVA VIGENT  

Per a un correcte Control de Qualitat de la obra s’haurà de tenir en compte les especificacions 

que estableix el Projecte d’Execució aplicables a cada material, equip i sistema, on s’indiquen 

els nivells de control i les característiques específiques dels materials.  

La normativa que s’ha tingut en compte per a la redacció d’aquest document i que serà 

aplicable és la següent:  

 INSTRUCCIÓ PER AL PROJECTE I L'EXECUCIÓ D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA 

O ARMAT (EHE-08) 

 INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS (RC-16). 

 NORMAS UNE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A 

REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (PG-3) 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 
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D’EXECUCIÓ. 

 

3. REQUISITS, I CONTROLS A REALITZAR 

 
3.1. TERRES 

 
3.1.1. TERRES EN FONAMENT DE TERRAPLÈ 

Control de materials: 

 

1. Operacions de control. 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 

del material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 2000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

 

3. Especificacions. 

Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 

 

- Classificació de les terres utilitzables en fonament de terraplè (PG3): 

 

Terres tolerables: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................ > 1.450 Kg/dm3 

S’han de complir una de les següents condicions: 
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a) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. < 65 

b) límit líquid (L.L.) (NLT-105)........................................................................... > 40 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105) y NI-T-106)...................... > (0.73 x (L.L. 20)) 

Índex de CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)........................................................ =>3 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)................................................................. <2% 

Contingut de guix (NLT-115)............................................................................................ <5% 

Contingut de sals solubles (NLT-114)............................................................................... <1% 

Assentament en assaig de col·lapse inferior a l’1 %, segons NLT-254, per a mostra 

remoldejada segons l’assaig Pròctor normal UNE 103500, y pressió d’assaig de 0,2 MPa. 

Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3% per a mostra remoldejada segons assaig 

Pròctor normal UNE 103500. 

 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050)............................................................... <80% 

Límit líquid (NTL-105)............................................. LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................ >5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <1% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm….............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... <=15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 

 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)....................................................................................................... <30 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 I NLT-106)................................................................ <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. >=3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <0,2% 
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Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................ <0,2% 

 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades 

El subministrament i emmagatzematge es realitzarà en camió de trabuc i s’han de distribuir en 

munts uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 

de manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 

 

1. Operacions de control 

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.  

- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

3000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17) (1 cada 300m3). 

- Presa de coordenades i cotes, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25m lineals 

com a màxim. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

3. Especificacions. 

Es defineix fonament de terraplè com la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presencia de material inadequat.  
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Abans de l’execució d’un terraplè, cal escarificar i compactar la superfície que l’ha de rebre. La 

profunditat de l’escarificació la definirà la DF a la vista de la naturalesa del terreny. El terra de la 

base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. En el cas en que el material trobat correspongui a 

un sòl classificat com a inadequat, s’ha de substituir per un sòl classificat com a utilitzable, a la 

fondària i condicions que indiqui la DF. S’han de localitzar les àrees inestables amb ajuda d’un 

supercompactador de 50t. Les zones inestables de petita superfície (bosses d’aigua, argiles 

expandides, turbes...) s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. Els pous i forats 

que apareguin s’han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. No han de 

quedar zones que puguin retenir aigua. En cassos de fonamentació irregular, com ara 

terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de 

garantir la correcte estabilitat. Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5, 

s’excavarà realitzant bermes de 50-80 cm d’alçària i amplària no menor de 150 cm, amb 

pendent de replà del 4%. 

Compactació dels materials escarificats.................................................................> 95% del PM. 

 

El fonament del terraplè es completarà en tongades (si és necessari) amb el gruix adequat per 

tal d’aconseguir la compactació exigida amb els mitjans existents. No s’ha d’estendre cap 

tongada fins que l’anterior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada 

ha de ser uniforme. Hi ha d’haver punts fixes de referència exteriors al perímetre de 

l’esplanada, als quals s’hi ha de referir totes les lectures topogràfiques.  

 

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample 

de l’esplanada. 

 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments.  El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per 

les normes NLT. Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% 

de la humitat òptima de l’assaig PM. Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, 

s’ha de dessecar mitjançant l’addició i mescla de materials secs, cal viva o d’altres 

procediments adients. Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la 

última s’hagi assecat o s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la 

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’ arranjament dels talussos al parc central – Avinguda Catalunya entre els carrers Guimaraes i 
Itàlia al terme municipal d’Igualada.  
 

8 
 

humitat resultant sigui l’adient. S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient 

sigui inferior a 2ºC. La compactació i el nombre de passades del corró han de ser les definides 

en funció dels resultats d’assaig realitzats a l’obra.  

 

Compactació del fonament.......................................................................................> 95% del PM 

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196)………....> 45Mpa  

 

(En cas de trànsit T2, T3 o T4, es podran admetre valors inferiors, d’acord amb les exigències 

de la capa de coronació) 

 

Toleràncies d’execució: 

- gruix de cada tongada..................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells.............................................................................................................................-30mm 

- variació en l’angle del talús.............................................................................................+- 2º 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d’assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 
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El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

3.1.2. TERRES EN NUCLI DE TERRAPLÈ 

Control de materials: 

 

1. Operacions de control. 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 

de material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 2000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

3. Especificacions. 

Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 

- Classificació de les terres utilitzables en nucli de terraplè (PG3): 

 

Terres tolerables: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................. > 1.450 Kg/dm3 

S’han de complir una de les següents condicions: 

a) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. < 65 
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b) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. > 40 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105) y NI-T-106)....................... > (0.73 x (L.L.-20)) 

Índex de CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)........................................................ =>3 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)................................................................. <2% 

Contingut de guix (NLT-115)............................................................................................. <5% 

Contingut de sals solubles (NLT-114).............................................................................. <1% 

Assentament en assaig de col·lapse inferior a l’1 %, segons NLT-254, per a mostra 

remoldejada segons l’assaig Pròctor normal UNE 103500, y pressió d’assaig de 0,2 MPa. 

Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3% per a mostra remoldejada segons assaig 

Pròctor normal UNE 103500. 

 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050)............................................................... <80% 

Límit líquid (NTL-105)............................................. LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. ≥3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <1% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).......................................................... >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... <=15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 

 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)........................................................................................................ <30 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 I NLT-106)................................................................. <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. ≥3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <0,2% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 
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Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

El subministrament i emmagatzematge es realitzarà en camió de trabuc i s’han de distribuir en 

munts uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 

de manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 

 

1. Operacions de control 

- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

3000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17). 

- Presa de coordenades i cotes, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25m lineals 

com a màxim. 

 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es considerarà com a terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els 

assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

3. Especificacions. 

No s’han d’utilitzar sòls inadequats en cap zona del terraplè. 
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El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l’esplanada.  

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 

s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.  

Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de 

l’esplanada. No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els  pendents especificats en la documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, els fixats per la DF.  

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments. 

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per les normes 

NLT. Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels materials sigui 

uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l’assaig PM. Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, s’ha de dessecar 

mitjançant l’addició i mescla de materials secs, cal viva o d’altres procediments adients. 

Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la última s’hagi assecat o 

s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 

l’adient. 

 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC.  

 

La compactació i el nombre de passades del corró han de ser definides, en funció dels resultats 

d’assaig realitzats a l’obra.  

 

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

Compactació del nucli ...............................................................................>98% del PM 
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Gruix de les tongades......................................................................................................<=35 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196)....….........>45Mpa 

 

(En cas de trànsit T2, T3 o T4, es podran admetre valors inferiors, d’acord amb les exigències 

de la capa de coronació) 

 

Toleràncies d’execució: 

- densitat seca (Próctor Modificat)……….............................................................................-3% 

- gruix de cada tongada.................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells: 

zona de vials.................................................................................................................-30mm 

resta de zones..............................................................................................................+-50mm 

- variació en l’angle del talús...............................................................................................+- 2º 

 

L’aportació de terres per a correcció de nivells, s’ha de tractar com a coronació de terraplenat i 

la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  
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El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. A més s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest 

mòdul a mesura que creix el terraplè.  

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial. 

 

3.1.3. TERRES EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 

Control de materials: 

 

1. Operacions de control. 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 

de material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Es seguiran les instruccions de la DF i criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

 

3. Especificacions. 

Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 

 

- Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè (PG3): 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................ >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm................................................................................. nul 



 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’ arranjament dels talussos al parc central – Avinguda Catalunya entre els carrers Guimaraes i 
Itàlia al terme municipal d’Igualada.  
 

15 
 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050).............................................................. <80% 

Límit líquid (NTL-105)...................................................... LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM).............................................................. ≥5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <1% 

Contingut de sals solubles (incl. guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)...............................................................>1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm................................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... ≤15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 

 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)........................................................................................................ <30 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106).................................................................. <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM).............................................................. ≥5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <0,2% 

Contingut de sals solubles (incl. guix) (NLT-114).............................................................. <0,2% 

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents 

característiques: 

 

Equivalent de sorra (NLT-113)…………....................................................................................>30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).......................................................................................0 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0.08 UNE sigui inferior als 

2/3 de la fracció que passa pel tamís 0.4 UNE.  

El subministrament i emmagatzematge: en camió de trabuc i s’han de distribuir en munts 

uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 

manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
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Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 

 

5. Operacions de control 

- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

2000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10.000 m2, i al menys un cop per capa de 

terraplè. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes, a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 20m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3m, on es sospitin irregularitats. 

 

Criteris de presa de mostra. 

Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

6. Especificacions 

Es considera coronació la franja superior de terres de terraplè, fins a una fondària de 50cm com 

a mínim.  

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l’esplanada.  
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El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 

s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.  

Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de 

l’esplanada. No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els  pendents especificats en la documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, els fixats per la DF.  

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments.  

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per les normes 

NLT. 

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels materials sigui uniforme, 

sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l’assaig PM. 

Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, s’ha de dessecar mitjançant l’addició i 

mescla de materials secs, cal viva o d’altres procediments adients. 

Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la última s’hagi assecat o 

s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 

l’adient. 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC.  

La compactació i el nombre de passades del corró han de ser les definides per a la DF, en 

funció dels resultats d’assaig realitzats a l’obra.  

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

 

Compactació de la coronació/esplanada......................................................................>=100% 

del PM 

Gruix de les tongades........................................................................................................<=25 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196) 

Trànsit T0 i T1........................................................................................................>60 Mpa 

Trànsit T2 i T3........................................................................................................>40 Mpa 

Trànsit T4 i vorals …..............................................................................................>24 Mpa 
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Toleràncies d’execució: 

- densitat seca (Próctor Modificat)………............................................................................0,0% 

- gruix de cada tongada..................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells: 

zona de vials..................................................................................................................-30mm 

resta de zones..............................................................................................................+-50mm 

- variació en l’angle del talús…….........................................................................................+- 2º 

 

7. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. A més s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest 

mòdul a mesura que creix el terraplè.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 
 

3.2. SORRES I TOT-U 

 

3.2.1. TOT-U PER A SUBBASES I BASES 

Control de materials: 

 

1. Operacions de control. 
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Si el material de utilitzat estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat 

homologat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment que asseguri el 

compliment de les especificacions tècniques obligatòries d’aquest article, els criteris descrits en 

l'apartat “2. Criteris de presa de Mostra" per a realitzar el control de procedència del material de 

no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director de 

les Obres. 

 

Abans d’iniciar la producció, es reconeixerà cada aplec, préstec o procedència, determinant la 

seva aptitud, segons el resultat dels assaigs. El Reconeixement es realitzarà de la forma més 

representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 

apilaments, o la sortida de la cinta a les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, 

cales o altres mètodes de presa de mostres. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 

Per a qualsevol volum de producció previst, s’assajarà un mínim de 4 mostres, afegint-se una 

més per cada 10.000 m3 o fracció, d’excés sobre 50.000 m3. En qualsevol cas, la DF podrà 

definir uns altres criteris y les instruccions hauran de ser seguides. 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

- Coeficient de “Los Ángeles”, segons la UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau metilè, segons la UNE-

EN 933-9. 

- Índex de lleixes, segons la UNE-EN 933-8 (només per a tot-u artificial). 

- Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 (només per a tot-u artificial). 

- Humitat natural, segons la UNE-EN 1097-5. 

 
3. Especificacions. 

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats, amb granulometria continua, utilitzat com a 

capa ferma. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, 

en la proporció mínima que s’especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format 

bàsicament per partícules no triturades. 

 

- Els materials no han de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o qualsevol altra que 

pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

- Coeficient de neteja de to-u artificial (annex C UNE 146130)...……………………..............<2 

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’ arranjament dels talussos al parc central – Avinguda Catalunya entre els carrers Guimaraes i 
Itàlia al terme municipal d’Igualada.  
 

20 
 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

 

T00 A T1 
T2 A T4 i 

Vorals de T00 A T2 
Vorals de T3 Y T4 

EA > 40 EA > 35 EA >30 

 

 De no complir-se l’establert a la taula, el valor de blau metilè (UNE-EN 933-9) haurà de ser 

inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de 5 unitats 

als valors indicats a la taula. 

 

- Plasticitat: 

El material ha de ser “no plàstic” (UNE 103104) per al tot-u artificial i per al natural a carreteres 

de trànsit pesat T00 a T3. 

A carreteres de trànsit T4, a tot-u natural (UNE 103103)...…………….…. L.L. <25 i I.P. <6 

 

CATEGORIA TRÀNSIT PESAT 

T00 a T2 T3, T4 i vorals 

30 35 

 Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de 

demolicions de formigons de resistència a compressió final superior a 35 MPa, així com per a 

àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior a 5 unitats als valors 

que s'exigeixen en la taula anterior. Sempre que la seva composició granulomètrica estigui 

adaptada al fus ZAD20, especificat en la taula de tipus de tot-u artificial 

 En el cas dels àrids per tot-u natural, el valor del coeficient de Los Angeles serà superior a 5 

unitats als valors que s'exigeixen en la taula anterior, quan es tracti d'àrids naturals. Per a 

materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de 

formigons i per a àrids siderúrgics a emprar com tot-u natural el valor del coeficient de Los 

Ángeles podrà ser superior fins a 10 unitats als valors que s'exigeixen a la taula anterior 

 

- Índex de lleixes de l’arid gruixit a tot-u artificial (UNE EN 933-3)…………………. >35 

- Angulositat: 

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per al tot-u artificial 

serà del cent per cent (100%) per a ferms de calçada de carreteres amb categoria de trànsit 

pesant T00 i T0, del setanta-cinc per cent (75%) per a ferms de calçada de carreteres amb 
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categoria de trànsit pesant T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del cinquanta per cent (50%) per als 

altres casos. 

 

- TIPUS I COMPOSICIÓ DEL MATERIAL 

 

- TAULA 510.3.1 – FUSOS GRANULOMÈTRICS DEL TOT-U ARTIFICIAL. PLANAT ACUMULAT (% en masa) 

TIPUS DE 

TOT-U 

ARTIFICIAL 

(*) 

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 

- (*) La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es 

defineix com la obertura del primer tamís que reté més d’un 10% en massa.  

 

- TAULA 510.3.2 - FUSOS GRANULOMÈTRICS DEL TOT-U NATURAL. PLANAT ACUMULAT (% en masa) 

TIPUS DE 

TOT-U 

NATURAL 

(*) 

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZA20 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZAD20 - - 100 
80-

100 
45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

- (*) La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es 

defineix com la obertura del primer tamís que reté més d’un 10% en massa.  

 

En tots els casos, el planat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els 2/3 del 

planat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material. 

 

Control d’execució: 
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1. Operacions de control 

a. De fabricació 

Abans de començar l'obra, quan hi hagi canvi de procedència de material o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material: 

- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8), sobre 2 mostres cada 1.000 m3 o fracció 

diària. 

- Assaig granulomètric per tamisat (UNE-EN 933-1), sobre 2 mostres cada 1.000 m3 o fracció 

diària. 

- Límit liquid i índex de plasticitat (UNE 103103 i UNE 103104), cada 5.000 m3 o fracció 

setmanal. 

- Proctor modificat (UNE 103501), cada 5.000 m3 o fracció setmanal. 

- Determinació de l’índex de lleixes (UNE-EN 933-3, només per a tot-u artificial), cada 5.000 

m3 o fracció setmanal. 

- Partícules triturades (UNE-EN 933-5, només per a tot-u artificial), cada 5.000m3 o fracció 

setmanal. 

- Humitat natural (UNE-EN 1097-5), cada 5.000 m3 o fracció setmanal. 

- Coeficinet de desgast de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2), cada 20.000 m3 de material 

produit o fracció mensual. 

 

El director de les obres podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés 

que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 

acabada s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius 

 

b. De posada en obra 

Abans d’abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte a cada element de transport i es 

rebutjaran tots els materials segregats. 

 

Es comprovaran freqüentment: 

- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat pel Director de les 

Obres. 

- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat pel 

Director de les Obres. 

- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 

- Que el número de compactadores és l’aprovat. 
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- El llast i la massa total dels compactadors. 

- La pressió d’inflat a les compactadores de pneumàtics. 

- La freqüència y la amplitud a les compactadores vibratòries. 

- El número de passades de cada compactadora. 

 

c. Control de recepció de la unitat acabada 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà i rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els 

3 criteris següents a na sola toncada de tot-u: 

- Una longitud de 500 m. 

- Una superfície de 3.500 m2. 

- La fracció construida diariament. 

 

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament 

seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal 

manera que hi hagi almenys na pren o assaig per cada hectòmetre (1 / hm): 

- Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, com ara flonjalls, es corregiran 

abans d'iniciar el mostreig. 

- Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 

freqüència mínima de set (7) per cada lot. En el cas d'usar-se sonda nuclear o altres 

mètodes ràpids de control, això hauran estat convenientment calibrats en la realització del 

tram de prova. En els mateixos punts on es realitzi el control de la densitat es determinarà 

el gruix de la capa de tot-u. 

- Es realitzarà un (1) assaig de càrrega amb placa, segons la NLT-357, sobre cada lot. Es 

durà a terme una determinació d'humitat natural al mateix lloc en què es realitzi l'assaig de 

càrrega amb placa. 

- Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte, en l'eix, esquivaments de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la 

separació no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els 

semiperfiles es comprovarà l'amplada de la capa. 

- Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint hores (24 h) de la seva 

execució i sempre abans de l'extensió de la següent capa, mitjançant la determinació de 

l'índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir el que 

especifica l'apartat 510.7.4. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
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La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament 

seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal 

manera que hi hagi almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1 / hm): 

 

Es tindrà especial cura en l'aplicació de la regla de 3m a les zones on coincideixi un pendent 

longitudinal inferior al 2% amb una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de 

peralt). 

 

3. Especificacions. 

a. Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball 

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat pel Director de les Obres la 

corresponent fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del 

material (Control de materials / Operacions de control). 

Aquesta fórmula senyalarà: 

- Si és el cas, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació. 

- La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric. 

- La humitat de compactació. 

- La densitat mínima a assolir. 

Si la marxa de les obres ho aconsella el director de les obres podrà exigir la modificació de la 

fórmula de treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels 

components, o si, durant la producció, es superessin les toleràncies granulomètriques 

establertes en la taula 510.4. 

 

TAULA 510.4 – TOLERANCIES ADMISIBLES RESPECTE DE LA FÓRMULA DE TREBALL EN TOT-

UARTIFICIAL 

CARACTERÍSTICA UNITAT 
CATEGORIA TRANSIT PESAT 

T00 a T1 T2 a T4 i vorals 

Planat pels 

tamisos UNE-

EN 933-2 

>4 mm 
% sobre la massa 

total 

± 6 ± 8 

≤4 mm ± 4 ± 6 

0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humitat de compactació 
% respecte de la 

òptima 
± 1 - 1,5 / + 1 

 

b. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u 

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi 

d'assentar tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 
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Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre tot-u. El 

plec de prescripcions tècniques particulars, o en el seu defecte el Director de les Obres, 

indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, 

a reparar les zones deficients. 

 

c. Preparació del material 

Quan els de rebliment es fabriquin a central l'addició de l'aigua de compactació es farà també a 

central, llevat que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars permeti expressament la 

humectació in situ. 

En els altres casos, abans d'estendre 1 tongada es procedirà, si cal, a la seva homogeneïtzació 

i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres 

procediments sancionats per la pràctica que garanteixin, a judici del Director de les Obres, les 

característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 

 

d. Extensió del tot-u 

Una vegada acceptada la superfície d'assentament es procedirà a l'extensió del tot-u, en 

tongades de gruix no superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions 

necessàries per evitar segregacions i contaminacions. 

Totes les operacions d'aportació d'aigua han de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. 

Després, l'única admissible serà la destinada a aconseguir, en superfície, la humitat necessària 

per a l'execució de la capa següent. 

 

e. Compactació del tot-u 

Aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir el que especifica l'apartat 

510.5.1, es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins a aconseguir la 

densitat especificada en l'apartat 510.7.1. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat 

pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova. 

 

La compactació s'ha de fer de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió del tot-u es fa per 

franges, en compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys 

quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. 

 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, pendent o proximitat a obres de pas o de 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui 

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’ arranjament dels talussos al parc central – Avinguda Catalunya entre els carrers Guimaraes i 
Itàlia al terme municipal d’Igualada.  
 

26 
 

utilitzant, es compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats que 

s'aconsegueixin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides a tot-u a la resta de la capa. 

 

f. Tram de prova 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per 

comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'extensió i de compactació, i 

especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport 

similar en capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra. 

 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si escau, entre els mètodes 

de control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, i 

altres mètodes ràpids de control. 

 

El plec de prescripcions tècniques particulars, o en el seu defecte el Director de les Obres, 

fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent metres (100 m). El 

director de les obres determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la 

unitat d'obra definitiva. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà: 

- Si és acceptable o no la fórmula de treball. 

- En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u. 

- En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, 

correcció parcial de la assajada, modificació en els sistemes de posada en obra, 

correcció de la humitat de compactació, etc.). 

- Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista: 

- En el primer cas, definirà la forma específica d'actuació. 

- En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips 

suplementaris. 

 

No es podrà procedir a la producció sense que el director de les obres hagi autoritzat l'inici en 

les condicions acceptades després del tram de prova. 

 

g. Densitat 

Per a les categories de trànsit pesant T00 a T2, la compactació del tot-u artificial ha d'assolir 

una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de 

referència, obtinguda en l'assaig Proctor modificat, segons la UNE 103501. 
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h. Capacitat de suport 

El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 

placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

- Els especificats en la taula 510.5, establerta segons les categories de trànsit pesat. 

 

TIPUS DE TOT-U 
CATEGORIA DE TRANSIT PESAT 

T00 a T1 T2 T3 T4 i vorals 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL - - 80 60 

 

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un 

coma tres (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 

A més de l'anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2 / Ev1 serà inferior a dos unitats i dues 

dècimes (2,2). 

 

i. Rasant, espessor i amplada 

Disposats els sistemes de comprovació aprovats pel director de les obres, la rasant de la 

superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en 

més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres amb categoria de trànsit pesant 

T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) en la resta dels casos. El plec de 

prescripcions tècniques particulars o el director de les obres podran modificar els límits 

anteriors. 

 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplada de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 

inferior a l'establerta en els Plànols de seccions tipus. Així mateix, el gruix de la capa no haurà 

de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els plans de seccions tipus; en cas contrari es 

procedirà segons el que estableix "els Criteris d'acceptació o rebuig del lot" en referència a 

l’"Espessor”, indicat més endavant. 

 

j. Regularitat superficial 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u 

artificials que fixa la taula 510.6, en funció del gruix total (i) de les capes que es vagin a 

estendre sobre ella. 
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TAULA 510.6 – ÍNDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm 

PERCENTATGE 

D’ 

HECTÒMETRES 

ESPESSOR TOTAL DE LES CAPES SUPERIORS (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si 

existissin, s'han de corregir pel contractista al seu càrrec. 

k. Limitacions de l’ execució 

El tot-u es podrà posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin 

produït alteracions en la humitat del material, tals que es superessin les toleràncies 

especificades en la taula 510.5.4. 

Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si 

això no fos possible, sobre el tot-u artificial es disposarà un reg d'imprimació amb una protecció 

mitjançant l'extensió d'una capa d'àrid de cobertura 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 

part de la DF. 

 

a. Densitat 

La densitat mitjana obtinguda no serà inferior a l'especificada en l'apartat 510.7.1; no més de 

dos (2) individus de la mostra podran donar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per 

sota de la densitat especificada. De no aconseguir els resultats exigits, el lot es re compactarà 

fins a aconseguir la densitat especificada en «3. Especificacions ". 

Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, 

base d'acceptació o rebuig. 

 

b. Capacitat de suport 

El mòdul de compressibilitat Ev2 i la relació de mòduls Ev2 / Ev1, obtinguts en l'assaig de 

càrrega amb placa, no han de ser inferiors als especificats en «3. Especificacions ". De no 

aconseguir els resultats exigits, el lot es re compactarà fins a aconseguir els mòduls 

especificats. 
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c. Espessor 

El gruix mitjà obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de seccions tipus; no més 

de dos (2) individus de la mostra podran presentar resultats individuals que baixin de 

l’especificat en un deu per cent (10%). 

Si el gruix mig obtingut en la capa és inferior a l'especificat es procedirà de la següent manera: 

- Si el gruix mig obtingut en la capa és inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, 

s’escarificará la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s'afegirà el 

material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa 

per compte del Contractista. 

- Si el gruix mig obtingut en la capa és superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat 

i no existissin problemes d'entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la 

minva de gruix amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del 

Contractista. 

d. Rasant 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte no excediran de les toleràncies especificades en «3. Especificacions ", ni existiran 

zones que retinguin aigua. 

 

Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi problemes d'entollament, el 

director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi 

la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost per al promotor. 

 

Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, 

sempre que això no suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat 

en els Plànols. 

 

e. Regularitat superficial 

En el cas de tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada 

excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’escarificará la capa 

en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar 

per compte del Contractista. 

- Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%). 
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3.2.2. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL FILTRANT 

 

Es considera aquí la extensió i compactació de materials filtrants a rases, extradossats d’obra 

de fàbrica, o qualsevol altre zona que les seves dimensions no permetin la utilització dels 

equips de maquinària d’alt rendiment. 

 

Control de materials: 

 

Els materials filtrants a utilitzar en reblerts localitzats seran àrids naturals o procedents de 

matxuqueig i trituració de pedra de cantera o grava natural, o àrids artificials exempts d’argila, 

marga i altres materials estranys.  

 

 

Composició granulomètrica.  

El tamany màxim no serà, en cap cas, superior a 76mm, tamís 80 UNE, i el tamisat ponderal 

acumulat pel tamís 12:08 UNE no sobrepassarà el 5%. 

 

Essent Fx el tamany superior al d’x%, en pes, del material filtrant, i dx el tamany superior al de 

l’x%, en pes, del terreny a drenar, s’hauran de complir les següents condicions de filtre. 

(a)  F15 < 5 ; (b)  F15 >5; (c) F60 < 25; (d) F60 >20 

      d15                   d15                   d60                    d60 

 

En el cas de terrenys cohesius, la condició (a) es pot substituir pel de F15 <0.1mm 

 

A més, d’acord amb el sistema previst per a la evacuació de l’aigua, el material filtrant situat 

junt als tubs o metxinals haurà de complir les següents condicions: 

 

- si s’utilitzen tubs perforats: 

 

  F85     < 0.1mm            

   Diàmetre de l’orifici 

 

- si s’utilitzen tubs amb juntes obertes: 

 

  F55     < 1.2mm            

   Amplada de la junta 
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- si s’utilitzen tubs de formigó porós: 

 

  F85     < 0.2mm            

   d15 de l’àrid del tub 

 

 

- si es drena per escorrentia: 

 

  F85     < 0.1mm            

   Diàmetre de la escorrentia 

 

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb aquests límits es podrà recórrer a 

l’ús de filtres compostos per vàries capes; una de les quals, la de material més gruixut, es 

posicionarà junt al sistema d’evacuació i complirà les condicions de filtre respecte a la següent 

capa, considerada amb terreny. Aquesta, alhora, les complirà respecte a la següent. I així 

successivament fins a arribar al terraplenat o terreny natural. 

 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i pedres, es prestarà atenció 

únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25mm, a efectes de 

compliment de les condicions anteriors. 

Si el terreny natural està constituït per sòls no cohesius amb sorra fina i llims, el material filtrant 

haurà de complir, a més de les condicions de filtre generals, el següent:  F15 < 1mm 

 

Si aquest terreny natural és un sòl cohesiu, compacte i homogeni, sense vetes de sorra fina o 

de llims, les condicions de filtre a) i b) seran substituïdes pel següent:   0.1mm 

< F15 < 0.4mm 

 

En els drenatges cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 

condicions: 

 

-Tamany màxim de l’àrid comprès entre 20mm i 80mm 

-Coeficient d’uniformitat   D60 < 4. 

    D20 

 

Plasticitat 
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El material filtrant serà no plàstic, y el seu equivalent de sorra serà superior a 30. 

 

Qualitat 

El coeficient de desgast dels materials d’origen petri, mesurat per l’assaig de “Los Angeles”, 

segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 40. El materials procedents d’escòries hauran de 

ser aptes per al seu ús en obres de formigó. 

Els materials d’altra naturalesa hauran de tenir una estabilitat química i mecànica suficient, 

d’acord amb els criteris establerts en projecte. 

 

Control d’execució: 

 

Aplecs. 

Els aplecs de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la 

segregació i contaminació dels mateixos. Es tindran presents les següents precaucions: evitar 

una exposició perllongada del material a la intempèrie; formar els aplecs sobre una superfície 

que no contamini el material; evitar la barreja de diferents tipus de materials. 

S'eliminaran els aplecs, totes les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 

la superfície de suport, o per inclusió de materials estranys. 

 

Preparació de la superfície d'assentament 

Quan el farciment s'hagi d'assentar sobre un terreny on hi hagi corrents d'aigua superficial o 

subàlvia, abans de començar la seva execució, es desviaran les primeres i es captaran i 

conduiran les últimes, fora de l'àrea on s'hagi de construir el farciment. 

 

Execució de les tongades 

Els materials del farciment s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontal. El gruix d'aquestes tandes serà prou reduït perquè, amb els mitjans 

disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Quan una tongada hagi 

d'estar constituïda per materials de diferents granulometria, s'adoptaran les mesures 

necessàries per crear entre ells una superfície contínua de separació. 

El farciment del extradossat de les obres de fàbrica es realitzarà de manera que no es posi en 

perill l'estabilitat de les mateixes. 

 

Extensió i compactació. 

Abans de procedir a estendre cada tipus de material, es comprovarà que sigui homogeni i que 

la seva humitat sigui la adequada per a evitar-ne la segregació durant la posada en obra i per a 
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aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l’adequada s’adoptaran les 

mesures necessàries per a corregir-la, sense alterar la homogeneïtat del material. El grau de 

compactació a aconseguir en cada tongada dependrà de la ubicació de la mateixa. En cap cas, 

aquest grau de compactació serà inferior al major dels que tenen els terrenys o materials 

adjacents situats al mateix nivell. 

 

Protecció del reblert. 

Les feines es realitzaran de manera que s’eviti en tot moment la contaminació del reblert per 

materials estranys, o per la circulació, a través del mateix, d’aigua de pluja carregada de 

partícules fines. A aquest efecte, els reblerts s’executaran en el menor temps possible i, una 

vegada acabats, es cobriran de manera provisional o definitiva per a evitar la seva 

contaminació. 

També s’adoptaran les precaucions necessàries per a evitar l’erosió o pertorbació dels reblert 

d’execució, a causa de les pluges, així com els entollaments superficials d’aigua. 

Si, malgrat les precaucions adoptades, es produís la contaminació o pertorbació d’alguna zona 

de replè, es procedirà a eliminar el material afectat i a substituir-lo per material en bones 

condicions. Aquesta operació no serà abonable. 

 

Limitacions en l’execució. 

Els reblerts localitzats s’executaran només quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui 

superior a 0ºC, en cas contrari, s’hauran de suspendre els treballs. 

Sobre les capes en execució haurà de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic, fins que s’hagi 

completat la seva compactació. Si això no és possible, el tràfic que hagi de passar 

necessàriament sobre elles, es distribuirà de manera que no es concentrin petges de rodades 

en la superfície. 

 

3.3. EVACUACIÓ D’AIGUA 

 

3.3.1. DRENATGES SUBTERRANIS 

 

Es consideren aquí els tubs perforats, de material porós, o amb juntes obertes, col·locats al 

fons de rases reblertes de material filtrant adequadament compactat, i que després d’un reblert 

de terres localitzat, estan aïllades normalment de les aigües superficials per una capa 

impermeable que ocupa i tanca la seva part superior.  

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’ arranjament dels talussos al parc central – Avinguda Catalunya entre els carrers Guimaraes i 
Itàlia al terme municipal d’Igualada.  
 

34 
 

En els cassos en que es prescindeixi de la canyeria, la part inferior de la rasa quedarà 

completament plena del material filtrant, constituint un drenatge cec. En aquest cas el material 

que ocupa el centre de la rasa serà pedra gruixuda.  

 

La seva execució inclou les operacions seguents: 

-execució del llit d’assentament 

-col·locació dels tubs 

-col·locació del material filtrant 

 

Control de materials: 

 

Tubs.  

Els tubs a utilitzar en drens subterranis podran ser de formigó porós, fibrociment, ceràmica, 

plàstic o qualsevol altre material admès per l’experiència. 

En el cas en que s’utilitzi formigó porós, s’haurà de prescindir del % d’àrid fi necessari per a 

assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de 50l/min·dm2·kgf. 

de càrrega hidrostàtica. 

En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i 

deformacions 

 

Resistència.  

És recomanable realitzar probes de resistència. Si el tub és de secció circular, s’aplicarà 

l’assaig de les 3 generatrius de càrrega, segons la norma ASTM C. 497-72. 

Les càrregues de ruptura mínima, obtingudes en aquest assaig, seran les següents: 

 

Diàmetre del tub (cm) Càrrega de ruptura (kgf/m) 

 

Inferior a 35 

 

De 35 a 70 

 

Superior a 70 

 

1.000 

 

1.400 

 

2.000 

 

 

Forma i dimensions. 
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La forma i dimensions seran les assenyalades en projecte.  

Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 

correspongui si són colzes o peces especials. 

La fletxa màxima, mesurada pel costat còncau del tub, serà d’1cm per cada metre. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 

accidental o local, sempre que no suposin merma de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat 

de desaiguar. 

 

Control d’execució: 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels 

tubs haurà de ser també impermeable. 

En tot cas, el llit d’assentament es compactarà fins a aconseguir una base de recolzament ferm 

en tota la longitud de la rasa. 

 

Col·locació del tub.  

Els tubs s’aniran col·locant en ordre ascendent, amb les pendents i alineacions indicades en 

projecte. 

El tractament de les juntes i unions del tub es realitzarà amb la màxima atenció.  

 

Col·locació del material filtrant.  

Si la tuberia s’ha col·locat sobre un llit d’assentament impermeable, la rasa es reomplirà a un i 

altre costat dels tubs amb el material impermeable que s’hagi utilitzat en la execució fins a 

arribar a un gruix de 5cm per sota del nivell de les perforacions més baixes, en el cas de que 

s’utilitzin tubs perforats. Si s’utilitzen tubs porosos, el material impermeable es limitarà al que 

correspon al llit d’assentament. 

A partir de les alçades indicades, es continuarà el reblert amb material filtrant fins a la cota 

fixada en projecte. 

En el cas en que el llit d’assentament  sigui permeable, un cop col·locada la tuberia, la rasa 

s’omplirà amb material filtrant. Si la tuberia és de juntes obertes, aquestes s’hauran de tancar 

en la zona de contacte amb el seu llit d’assentament. 

Es cuidarà especialment no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 P035-01VE U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P035-01V1 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES IN
SITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P035-01VB U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103104 I UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES
INSITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P035-01VF U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 TERRES DE BASE DE CAIXA DE
PAVIMENT

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P035-01VK U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES
INSITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P035-01V4 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES
INSITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P2V1-02OX U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES
INSITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 P2V1-02OK U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE D'UNA MOSTRA DE SÒL PEL MÈTODE DE L'EDÒMETRE,
SEGONS LA NORMA UNE 103601

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 ESTABILITZACIO ESPLANADES
INSITU

5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P2V0-02M7 U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES CORONACIÓ

TERRAPLENAT
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES BASE CAIXA DE PAVIMENT 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P035-01V1 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES BASE CAIXA DE PAVIMENT 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P035-01VB U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103104 I UNE 103103

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES BASE CAIXA DE PAVIMENT 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P035-01VE U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 103501

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES BASE CAIXA DE PAVIMENT 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P035-01V8 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE PASSEN PEL TAMÍS 20 UNE D'UN
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRES BASE CAIXA DE PAVIMENT 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 01  TERRES
Titol 3 04  COMPACTACIÓ DE TOT-U

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 COMPACTACIÓ BASE CAIXA DE

PAVIMENT
10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 SUBBASES GRANULARS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 P2V0-02M7 U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 SUBBASES GRANULARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES DE FORMIGÓ

1 P060-01ZN U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 I UNE-EN
12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 BASES 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 03  JARDINERIA

1 PR3A-H93Q U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE
GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5), ANÀLISI DEL
CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT CÀLCIC
EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL)
PELS MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRA VEGETAL D'APORTACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 COMPOSTATGE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PR38-HBA7 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN MINERAL PER A ADOB DE TERRA VEGETAL (HUMITAT, DURESA,
GRANULOMETRIA, DENSITAT APARENT, RESISTÈNCIA MECÀNICA, TENDÈNCIA A L'ATAPEÏMENT, N, P,
K ASSIMILABLE, CA, MG, NA, S, C/N, CU, ZN, FE, BO,CO, MN I MO), SEGONS NORMES UNE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 TERRA VEGETAL D'APORTACIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 COMPOSTATGE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 PDV1-02HW U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE
SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDV1-HC4W U JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 JPV10001 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA XARXA DE REG, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE PER TAL QUE L'INSTAL·LACIÓ QUEDI EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FHGAI26 U REALITZACIÓ DE LES PROVES DE PRESSIÓ DE LA XARXA DE REG EN EL 100% DEL TOTAL DE
L'INSTAL·LACIÓ, UBICACIÓ DE LES PROVES COORDINADA AMB LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 7

5 FHGAI25 U REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESTANQUITAT DE LA XARXA DE REG EN EL 100% DEL TOTAL DE
L'INSTAL·LACIÓ, UBICACIÓ DE LES PROVES COORDINADA AMB LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 P035-01VE U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 14)

76,64 1,000 76,64

2 P035-01V1 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 10)

37,65 6,000 225,90

3 P035-01VB U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103104 I UNE 103103 (P - 13)

42,90 6,000 257,40

4 P035-01VF U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 15)

142,18 5,000 710,90

5 P035-01VK U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 16)

51,25 6,000 307,50

6 P035-01V4 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN
SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 11)

46,30 6,000 277,80

7 P2V1-02OX U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254
(P - 20)

105,23 6,000 631,38

8 P2V1-02OK U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE D'UNA MOSTRA DE
SÒL PEL MÈTODE DE L'EDÒMETRE, SEGONS LA NORMA UNE
103601 (P - 19)

123,69 6,000 742,14

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.229,66

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 8)

12,48 5,000 62,40

2 P2V0-02M7 U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 357 (P - 18)

162,17 1,000 162,17

TOTAL Titol 3 01.01.02 224,57

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 6)

22,84 10,000 228,40

2 P035-01V1 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 10)

37,65 10,000 376,50

3 P035-01VB U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103104 I UNE 103103 (P - 13)

42,90 10,000 429,00

EUR

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 P035-01VE U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 (P - 14)

76,64 10,000 766,40

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 3)

40,61 1,000 40,61

6 P035-01V8 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES
QUE PASSEN PEL TAMÍS 20 UNE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P - 12)

44,57 1,000 44,57

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 7)

8,18 1,000 8,18

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 5)

87,84 4,000 351,36

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA
DE SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 4)

53,32 1,000 53,32

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.298,34

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 01 TERRES

Titol 3 04 COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 8)

12,48 15,000 187,20

2 P2V0-02M7 U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 357 (P - 18)

162,17 1,000 162,17

TOTAL Titol 3 01.01.04 349,37

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 01 BASES DE FORMIGÓ

1 P060-01ZN U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 I UNE-EN 12350-2 (P -
17)

129,98 3,000 389,94

TOTAL Titol 3 01.02.01 389,94

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 03 JARDINERIA

1 PR3A-H93Q U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL
RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER
SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE
FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN

133,09 2,000 266,18

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 3

NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS
MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III) (P - 24)

2 PR38-HBA7 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN MINERAL PER A ADOB DE
TERRA VEGETAL (HUMITAT, DURESA, GRANULOMETRIA,
DENSITAT APARENT, RESISTÈNCIA MECÀNICA, TENDÈNCIA A
L'ATAPEÏMENT, N, P, K ASSIMILABLE, CA, MG, NA, S, C/N, CU,
ZN, FE, BO,CO, MN I MO), SEGONS NORMES UNE (P - 23)

463,49 2,000 926,98

TOTAL Capítol 01.03 1.193,16

Obra 01 841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

1 PDV1-02HW U JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE
FUNCIONAMENT D'UNA XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS
PPTGTSP 1986 (P - 21)

810,81 1,000 810,81

2 PDV1-HC4W U JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE
SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (P - 22)

1.287,58 1,000 1.287,58

3 JPV10001 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA XARXA
DE REG, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE PER TAL QUE
L'INSTAL·LACIÓ QUEDI EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 9)

649,20 1,000 649,20

4 FHGAI26 U REALITZACIÓ DE LES PROVES DE PRESSIÓ DE LA XARXA DE
REG EN EL 100% DEL TOTAL DE L'INSTAL·LACIÓ, UBICACIÓ DE
LES PROVES COORDINADA AMB LA DF. (P - 2)

1.520,00 1,000 1.520,00

5 FHGAI25 U REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESTANQUITAT DE LA XARXA
DE REG EN EL 100% DEL TOTAL DE L'INSTAL·LACIÓ, UBICACIÓ
DE LES PROVES COORDINADA AMB LA DF.

(P - 1)

2.150,00 1,000 2.150,00

TOTAL Capítol 01.04 6.417,59

EUR



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT- PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRES 6.101,94

Capítol 01.02  PAVIMENTS 389,94

Capítol 01.03  JARDINERIA 1.193,16

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 6.417,59

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSO 14.102,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.102,63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  841-D37_PE_CQ_PROJECTE D'ARRANJAMENT DE TALUSSOS 14.102,63

14.102,63

EUR
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ANNEX 12  - Estudi de seguretat i salut 
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PLEC DE CONDICIONS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 



































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  841-D37
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374 - 1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  841-D37
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  841-D37
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 841-D37

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,21 10,000 62,10

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

14,67 10,000 146,70

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 3)

1,47 10,000 14,70

4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374 - 1 (P - 4)

2,85 10,000 28,50

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 18,08 2,000 36,16

TOTAL CAPÍTOL 01.01 288,16

OBRA 01 841-D37

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

15,26 75,000 1.144,50

2 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 9)

38,60 1,000 38,60

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

32,73 1,000 32,73

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

36,08 1,000 36,08

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 12)

5,52 1,000 5,52

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

47,79 1,000 47,79

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

53,23 1,000 53,23

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.358,45

OBRA 01 841-D37

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 7)

3,11 450,000 1.399,50

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 8)

18,03 1,000 18,03

3 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 15)

51,82 5,000 259,10

4 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 16)

206,96 1,000 206,96

5 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 17)

146,30 5,000 731,50

TOTAL CAPÍTOL 01.04 2.615,09

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´ IGUALADA
ARQUITECTES: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 288,16

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.358,45

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.615,09

OBRA 01  841-D37 4.261,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.261,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  841-D37 4.261,70

4.261,70

EUR
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ESS1. Valla de obra opaca, tipo Rivisa
con lona, h=2m (altura según normativa
vigente
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los 
residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 
construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar en el 
present document el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i d’enderrocs generats en 
obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

L’ajuntament d’Igualada, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, 
el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu 
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els 
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 
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 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 
CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 
equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i 
elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08 Residus 
agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 
es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així com el 
volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al present apartat, os 
es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 0,00 

ESBROSSADA I TERRA VEGETAL 233,208  

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A ABOCADORS) 1.065,37 

TOTAL  1.298,578 
 

S’obté per tant un volum total de terres de 1.065,37m3 i un volum de restes vegetals i terra vegetal de 
233,208m3. 

 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra, 
a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició 
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
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S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de conversió per 
a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia 
de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 
poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Capítol TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
                  5.417,65 

€  
0,0001 0,54 0,0001 0,54 0,00005 0,27 0,00002 0,11 0,00004 0,22 0,00005 0,27 

Subtotal   
                  5.417,65 

€  
  0,54   0,54   0,27   0,11   0,22   0,27 

Capítol MOVIMENTS DE TERRES 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 
               13.092,74 

€  
0,0001 1,31 0,0001 1,31 0,00005 0,65 0,00002 0,26 0,00004 0,52 0,00005 0,65 

Subtotal   
               13.092,74 

€  
  1,31   1,31   0,65   0,26   0,52   0,65 

Capítol FERMS I PAVIMENTS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol FERMS I PAVIMENTS 
               47.508,04 

€  
_ _ _ _ 0,00005 2,38 _ _ 0,00004 1,90 _ _ 

Subtotal   
               47.508,04 

€  
          2,38       1,90     

Capítol DRENATGE 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGE 
               22.012,65 

€  
0,00002 0,44 _ _ 0,00005 1,10 _ _ 0,00004 0,88 _ _ 

Subtotal   22.012,65 €   0,44       1,10       0,88     

Capítol XARXA DE REG 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol XARXA DE REG 
               30.867,06 

€  
0,0005 15,43 _ _ 0,00005 1,54 _ _ 0,00004 1,23 _ _ 

Subtotal   30.867,06 €   15,43       1,54       1,23     

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 
               44.818,04 

€  
0,00003 1,34 _ _ 0,00005 2,24 _ _ 0,00004 1,79 _ _ 

Subtotal   44.818,04 €   1,34       2,24       1,79     

Capítol MOBILIARIA URBÀ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 860,81 € 0,00025 0,22 _   0,0005 0,43 _ _ 0,000042 0,04 _ _ 

Subtotal   860,81 €   0,22       0,43       0,04     

Capítol MURS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MURS 0,00 € 0,00025 0,00 0,00025 0,00 0,0005 0,00 0,0001 0,00 0,000042 0,00 _ _ 

Subtotal   0,00 €   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Capítol SENYALITZACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SENYALITZACIÓ  0,00 € 0,0002 0,00 _   0,0001 0,00 _ _ 0,00004 0,00 _ _ 

Subtotal   0,00 €   0,00       0,00       0,00     

Capítol SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 



ANNEX NÚM. 15. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

SUBCAPÍTOL Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 4.261,70 € 0,00004 0,17 0,00002 0,09 _ _ 0,00001 0,04 0,00004 0,17 _ _ 

Subtotal   4.261,70 €   0,17   0,09       0,04   0,17     
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TOTALS 
PRESSUPOST 

TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc 
Volum 
(m³) 

TOTALS 168.838,69 € 0,000024 4,05 

      
      
       

  VOLUM 
(m3) PES (Tn)     

TOTAL ESPECIALS 4,05 4,46    

TOTAL PLÀSTIC 19,46 11,67    

TOTAL FUSTA 1,94 1,45    

TOTAL RUNA 8,62 19,82    

TOTAL FERRALLA 0,41 3,24    

TOTAL PAPER I CARTRÓ 6,76 5,74    

TOTAL RESTES VEGETALS 0,93 0,79    

TOTAL NO ESPECIALS 38,10 42,71    

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, 
és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos 
de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos. 
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Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es 
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i 
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats 
com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, 
a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha 
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb 
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de 
paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de 
l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 
permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 

dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de 
portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 
transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà 
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a 
fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en 
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de 
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de 
la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la 
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les 
característiques demanades. 
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7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; 
contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de 
l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra 
on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 
cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel 
qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en 
varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i 
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, 
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la 
runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes 
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en 
estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del 
transport de materials (palets). 
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Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no 
es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i 
fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent 
funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a 
les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En 
aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en 
un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També 
en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a 
residus especials i el seu codi és LER- 150202.  

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per 
evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  
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Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, 
és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de 
ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i 
d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les 
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de 
les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut 
i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per 
la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; 
altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot 
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa 
comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa 
europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de 
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest 
motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data 
del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a 
la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 
absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar 
que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com 
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes 
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característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant 
per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest 
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta 
activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. 
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són 
més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus 
de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen 
al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament 
per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). 
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells 
es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. 
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La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix 
consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen 
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són 
molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el 
projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de 
cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions 
s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així 
com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es 
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament 
de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà 
necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final 
que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el 
seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les 
mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una 
operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i 
legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  
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Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 
manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen 
i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi 
ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de 
cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i 
comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; 
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu 
de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels 
quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no 
contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 
valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades 
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre 
que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen 
aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades. 

 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat,  

 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden 
generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats 
per l’autoritat corresponent. 

 



ANNEX NÚM. 15. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de 
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions 
previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor de 
residus, en les taules adjuntes. 

Residus inerts 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 

 

Plàstics 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 

 

 

Fustes 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 

 

Runes. 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 
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Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 

 

Ferralla. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 

 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 

 

Restes vegetals 

Nom del gestor: DILIGENTER, SL 

Codi de gestor E-1063.08 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 

Adreça física POL. IND. 13 – FINCA BELLCAMÍ, PARC. 77 
08734 PIERA  

Adreça de correspondència MASIA CAN PERE VALLS, AV. CAN MAS, S/N 
08784 PIERA 

Telèfon 937.725.000  

E-mail merce@castelldage.com 

 

Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
08719 CASTELLOLÍ  

Telèfon 938.032.624 

 

 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats diferents 
al moviment de terres i enderrocs. 

 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i enderrocs es 
comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents. 
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S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com 
la deposició de metalls té un cost negatiu. 

PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ         
          

CONCEPTE UNITAT AMIDAMENT PREU 
UNITARI 

IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 

m3 42,15          10,25 €         432,07 €  

Residus Especials   4,05     
Residus no especials   38,10     

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3 38,10          16,30 €         621,05 €  

Residus no especials   38,10     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 19,46                -   €                 -   €  

Residus de plàstic   19,46     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3 1,94            4,17 €             8,07 €  

Residus de fusta   1,94     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 0,41 -        10,20 €  -          4,21 €  

Residus de ferralla i metal·lics   0,41     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 6,76                -   €                 -   €  

Residus de paper i cartró   6,76     

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 0,93          21,05 €           19,48 €  

Residus vegetals   0,93     
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat 

m3 4,05          34,45 €         139,61 €  

Residus Especials   4,05     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 4,05        229,25 €         928,95 €  

Residus Especials   4,05     

  TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS     2.145,03 €  
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ANNEX 14 - Pla d’obra 



Id Nombre de tarea

1 INICI OBRA
2 Treballs previs i enderrocs
3 Moviment de Terres
4 Sanejament i Drenatges
5 Preparació del terreny
6 Construccions
7 Paviments
8 Equipaments
9 Reg
10 Jardineria
11 Enllumenat
12 Gestió de residus
13 Seguretat i salut
14 Control de qualitat
15 FI D'OBRA
16

17

18

19

20

21

22

INICI OBRA
Treballs previs i enderrocs

Moviment de Terres
Sanejament i Drenatges

Preparació del terreny
Construccions

Paviments
31/07

Reg
Jardineria

Enllumenat
Gestió de residus
Seguretat i salut
Control de qualitat

FI D'OBRA

22 27 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Simple Project Plan
Fecha: mar 03/06/25
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ANNEX 15 - Justificació de preus 



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 24,70000 €

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 21,22000 €

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 26,12000 €

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 26,08000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 26,12000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 31,11000 €

A01-FEPM H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 26,12000 €

A0112000 H CAP DE COLLA 22,34000 €

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 29,60000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 29,60000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 29,60000 €

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 28,80000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,41000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,59000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,60000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 35,05000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 32,83000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 26,28000 €

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 24,66000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 26,08000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 26,28000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 31,11000 €

A0140000 H MANOBRE 24,55000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 25,56000 €

A0D-0007 H MANOBRE 24,55000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 27,15000 €

A0F-0000 H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-0001 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,42000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 29,42000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 30,41000 €

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 27,86000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 23,90000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 35,05000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,41000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,42000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 29,42000 €

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 29,90000 €

A0F-0015 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 29,42000 €

A0F-00000 H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-00001 H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-00002 H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-00003 H OFICIAL 1A 29,42000 €
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MA D'OBRA

A0F-00004 H OFICIAL 1A 29,42000 €

A0F-00011 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,42000 €

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 32,83000 €
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C110-0052 H CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 138,32000 €

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 18,08000 €

C111-0057 H COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS PNEUMÀTICS 21,90000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 105,40000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 126,88000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 170,91000 €

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 223,33000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 67,13000 €

C131-005G H ################ 94,94000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 107,16000 €

C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 77,06000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 94,94000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 9,23000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,56000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,24000 €

C133-00EO H MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR

84,11000 €

C133-00EW H MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 61,95000 €

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 107,16000 €

C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A 17 T, AMB ESCARIFICADORA 121,92000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 121,92000 €

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 100,52000 €

C139-00LJ H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 223,33000 €

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 126,88000 €

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM 5,57000 €

C13A-W61K H PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30 CM 4,92000 €

C13C-00LP H ################ 67,13000 €

C13C-00LT H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, AMB BIVALVA BATILÓ 67,13000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 53,99000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 48,19000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 71,22000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 62,11000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 69,09000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 54,83000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 75,41000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 39,37000 €

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 71,22000 €

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 47,19000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 53,03000 €

C154-0030 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 53,99000 €

C154-003O H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 88,26000 €
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C154-00300 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C154-00301 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C154-00302 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 64,36000 €

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO 35,27000 €

C15G-00DD H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 63,27000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,05000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 3,92000 €

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 200,71000 €

C176-00FW H HORMIGONERA DE 250 L 2,93000 €

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 2,44000 €

C17A-00JM H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 2,06000 €

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT 67,13000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 4,91000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 6,36000 €

C2007000 H POLIDORA 2,89000 €

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 9,97000 €

C20B-00HC H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

10,28000 €

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 6,36000 €

CR20-007M H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW (20 A 34 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE FRESATGE I CORRÓ COMPACTADOR I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M

34,57000 €

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB
EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8 A 2.39 M

51,31000 €

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP
DE FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2 A 2.99 M

51,31000 €

CR30-009H H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ESCAMPADORA DE FEM 41,80000 €

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

40,84000 €
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AUX001 M FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA D'1CM 4,50000 €

B0111000 M3 AIGUA 2,42000 €

B011-05ME M3 AIGUA 2,42000 €

B020-05MN KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART PROPORCIONAL DE METXA I DETONANT 7,05000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 20,85000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 25,39000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,83000 €

B0331800 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 12 A 18 MM 22,63000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 19,94000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

25,64000 €

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM 20,09000 €

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA GRANULOMETRIA 30-60MM 22,40000 €

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS 15,70000 €

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,87000 €

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,87000 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 10,81000 €

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 6,41000 €

B03E-05OE M3 TERRA ADEQUADA 7,52000 €

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 27,90000 €

B03G-05PG T ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM 20,09000 €

B03J-0K80 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM 22,18000 €

B03J-0K88 T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, PARA
HORMIGONES

19,28000 €

B03J-0K8B T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM 27,16000 €

B03J-0K8H T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE 50 A 70 MM 16,68000 €

B03J-0K8P T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 19,94000 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 24,28000 €

B03J-BR01 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 30 A 60MM 22,23000 €

B03J-BR02 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 4 A 20MM 21,94000 €

B03J-MQ01 T GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA DE 40 A 60 MM 14,52000 €

B03L-05MS T ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA HORMIGONES 18,55000 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 24,24000 €

B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 24,77000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

164,18000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,32000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,29000 €

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS 164,18000 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,14000 €

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE
CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

1,81000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

59,55000 €

B060BR01 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

108,66000 €
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B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

72,88000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

75,50000 €

B067-2A9U M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HL-150/B/10

111,14000 €

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D' US NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTENCIA PLÀSTICA  MÁXIM ÁRID 40 MM

105,42000 €

B069-I4H0 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

108,66000 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

91,47000 €

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

109,56000 €

B069-I4H01 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

108,66000 €

B06E-115L M3 FORMIGÓ HA-25/F / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

76,54000 €

B06E-11H5 M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

73,95000 €

B06F1-I0IL M3 ################ 114,13000 €

B06F2-LYLJ M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 350 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.45

116,22000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

55,92000 €

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES 1,38000 €

B07F-BR03 M3 MORTER M160 92,00000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

66,43000 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

53,66000 €

B07L-1PYC T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

55,07000 €

B07M-149A9 M3 FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 1100 KG/M3, ELABORAT A
CENTRAL

175,82000 €

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 6,72000 €

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 6,48000 €

B09F0-BR03 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA TRAMA EDGE DE BREINCO 30,35000 €

B09F0-BR04 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA TRAMA CORNER DE BREINCO 31,60000 €

B09FO-BR04 M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE
ABUIXARDAT DE 40X30X10 CM.

219,30000 €

B0A4-H4NB M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 10 MM DE DIÀMETRE 2,88000 €

B0AACM01 U ANCORATGE AMB VARETA ROSCADA D'ACER GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUT 5,95000 €

B0AI-07BD M2 ################ 3,79000 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,60000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,74000 €

B0AM-078G KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 1,56000 €

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 2,62000 €

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 3,23000 €
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B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 6,17000 €

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS 0,25000 €

B0B0-16I2 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE
DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316)

6,34000 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 1,10000 €

B0B7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,88000 €

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,15000 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,38000 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 377,42000 €

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 495,44000 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,70000 €

B0F0-BR02 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO TACO TRAMA DE BREINCO 16,35000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,21000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,16000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,24000 €

B0F1A-077X U MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,13000 €

B0G2-A310 M2 REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL ULLDECONA DE 80X80X6 CM. 72,10000 €

B0G2-A410 M2 REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL ULLDECONA DE 40X80X6 CM. 72,10000 €

B0G2-B310 M2 REVESTIMENT DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS SENIA, ACABAT FLAMEJAT, CLASSE III, EN
PECES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE, DE 4 CM DE GRUIX, AMB CANTELL
APOMASSAR I ARESTES VISTES BISELLADES.

72,10000 €

B0G2-C031 U PEDRA PER 2 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL TIPUS FLORESTA MARRÓ DE
SAEZSANDSTONE ACABAT ABUIXARDAT, 60X15X180CM, BASE FORMIGÓ+BUTIL

432,51000 €

B0G2-C032 U PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS ULLDECONA, DE MESURES
30X15X120CM, ACABAT ABUIXARDAT AMB ARESTES ARRODONIDES.

216,26000 €

B0G2-PV02 M2 PEÇA DE SEIENT 88,00000 €

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

176,18000 €

B2RB-HFV0 T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

5,19000 €

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

4,37000 €

B2RB-HFV01 T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

5,19000 €

B353-HYU3 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA CORTEN, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM,
I 100X100 MM DE PAS DE MALLA

21,33000 €

B353-HYZL U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE
4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE MALLA

30,28000 €

B44Z-0M0O KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILES
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

2,10000 €
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B6A0-0KNV U PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS SINGULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE
50 MM I D'ALÇÀRIA 1,25 M

29,95000 €

B6A0-0KNY U PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM I D'ALÇÀRIA 1,25 M 8,23000 €

B7611A00 M2 LÀMINA DE CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL) DE GRUIX 1 MM I 1,2 KG/M2 10,31000 €

B775-0KR5 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2 0,37000 €

B7B1-0KPA M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 100 A 110 G/M2

1,65000 €

B7B1-0KPZ M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO, LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 190 A 200 G/M2

1,58000 €

B7B1-0KQ7 M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO, LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 200 A 250 G/M2

1,83000 €

B7C26-FGV8 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,12000 €

B7J500P0 KG MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM 27,74000 €

B7JZ00C0 M CINTA DE CAUTXÚ-BUTIL SEMIVULCANITZATS PER A JUNTS DE MEMBRANES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA

3,33000 €

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 23,50000 €

B8A1-0P17 KG BARNIZ ANTIGRAFFITI CON BASE DE POLIURETANO AL AGUA DE DOS COMPONENTES,
PARA SUPERFÍCIES DE CERÁMICA, PIEDRA, MORTERO, HORMIGÓN

25,68000 €

B8QCSK01 M PAVIMENT LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
95X45MM

3,80000 €

B8Z3-0P25 KG PRODUCTO DECAPANTE DESINCRUSTADOR GENÉRICO 6,66000 €

B8Z6-0P2H KG IMPRIMACIÓN ANTIGRAFFITI ADHERENTE 31,86000 €

B8ZARD01 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITTI ADHERENT DE DOS COMPONENTS APROVADA PER FGC 18,91000 €

B8ZARD02 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS COMPONENTS APROVAT PER FGC 16,92000 €

B965-PR01 U PLATINA D' ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 15X10 CM I 8 MM DE GRUIX 29,27000 €

B96AMF04 M REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO 11,5X6,75CM 18,30000 €

B96AMF05 U ANCORATGES PER PAVE EDGE DE BREINCO 1,49000 €

B9F0-0G21 M2 PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN TIPO TRAMA STARDART DE BREINCO O
EQUIVALENTE DE MEDIDAS 30X20X10CM. ACABADO TOP COMPLET, COLOR CENIA

54,60000 €

B9F0-BR01 M2 PEÇA DE PAVIMENT DRENANT DE FORMIGÓ TIPUS FILTRA DE BREINCO 33,25000 €

B9QCCM01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA AL AUTOCLAU CLASSE IV, DE SECCIÓ 22X12CM 15,29000 €

B9QCSK01 M2 PAVIMENT LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
90X45MM

66,16000 €

B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 40X70MM 15,30000 €

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

12,65000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

15,29000 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS
EN CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

6,50000 €

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, INCLOENT
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

7,00000 €

B9QCSK07 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA, PERFILERIA DE CONFINAMENT
VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I
TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS.

9,50000 €

B9QCSK10 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X250CM

38,23000 €

B9QCSK20 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X200CM

30,55000 €
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B9V6-BR01 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE 30X180X16CM, ACABAT FLAMEJAT
CLASSE III

186,40000 €

B9V6-BR02 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE 80X50X16CM, ACABAT FLAMEJAT CLASSE
III

310,67000 €

B9V6-BR04 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE 60X180X16CM, ACABAT FLAMEJAT
CLASSE III, AMB ACABAT FLAMEJAT DE CLASSE III I AMB ARESTA ARRODONIDA DE 1 CM,

370,56000 €

B9V6-BR11 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE
SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM

663,45000 €

B9V6-BR41 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE
SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM

1.326,90000 €

BD55-0N33 U BONERA SIFÒNICA ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 100X100 MM DE COSTAT AMB SORTIDA
VERTICAL DE 40 MM DE DIÀMETREACER INOXIDABLE AISI 304

33,53000 €

BD5G-0LIE M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2

3,88000 €

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM 1,36000 €

BD7FR710 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400
MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

51,47000 €

BD7F-1OJ4 M TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ,
SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE
RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS
EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT

51,47000 €

BDD2-DJ14 U MARCO Y TAPA DE RELIGA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO TRAMEX, DE 30X38.3/30.3
CON TUBO DE VARILLA ENTREATADA, ANGULARES ANCLADOS AL TUBO DE HORMIGÓN
Y ANILLO ANGULAR 35.4, PARA POZO DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 80CM

48,74000 €

BDD4-H4XN U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 6,00000 €

BDD4-VLCL U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT DE 300X300X300 MM 8,90000 €

BDD5-0M3Q M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100
CM, PREFABRICADA

56,48000 €

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM, PREFABRICADA

131,50000 €

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,35000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,16000 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,29000 €

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,35000 €

BDG3-34II U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,53000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13000 €

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

24,82000 €

BDK5-1KIB U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

232,80000 €

BDK5-UB8N U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

111,14000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

18,91000 €
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BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

58,16000 €

BEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I EMBUT
DE DESGUÀS PER A VÀLVULA DE BUIDAT D'1''

20,96000 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA

1,80000 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

2,06000 €

BFB6-09AU M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,05000 €

BFB6-09B4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,65000 €

BFB6-09B8 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

5,66000 €

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,60000 €

BFB6-09BO M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,45000 €

BFB6-09BV M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

11,53000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

14,09000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

23,02000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,85000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,21000 €

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BG222910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,59000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,50000 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

4,13000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,50000 €

BG2Q-1KTF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,71000 €

BG2Q-1KTH M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

12,11000 €
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BG2Q-1KTL M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,95000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

2,21000 €

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

13,68000 €

BG35-HK2R M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-3-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

6,59000 €

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,65000 €

BG4M-VLEO U CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25
MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0
DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL

20,53000 €

BGD23220 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

57,74000 €

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

57,74000 €

BGW46000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 0,45000 €

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,25000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 5,07000 €

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 5,07000 €

BHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA
D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA
REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.

650,00000 €

BHMSB4 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=12,00M 1.464,80000 €

BHMSSK01 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=6,00M 808,00000 €

BHQLSK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT 1.165,50000 €

BHQLSK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O EQUIVALENT 1.067,25000 €

BHQLSK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O EQUIVALENT 881,25000 €

BHQLSK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O EQUIVALENT 729,75000 €

BHQLSK10 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT 409,00000 €

BJM9-FFVI U VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 3/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT

66,00000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

160,72000 €

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM,
EQUIPAT AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I
9 M, AMB ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA
LILA INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

31,97000 €

BJS9-28M6 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´ 5,20000 €

BJSE-28HD U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB
UN RADI DE REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE

19,62000 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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MATERIALS

CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE
REGULADOR DE PRESSIÓ

BJSM-VKQH U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE
DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR

27,16000 €

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA
NO POTABLE

1,55000 €

BN315420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT

16,61000 €

BQ11-CS02 U BANCADA DE PEÇA DE PEDRA NATURAL TIPUS ARENISCA FLORESTA MARRÓ, AMB
ACABAT EN TALL DE SERRA I ACABAT DE PERFORACIONS DE CANTERA EN DIFERENTS
REVESTIMENTS I ARESTES ARRODONIDES AMB RADI=1CM, DE MIDES 150X50X50CM

390,00000 €

BQ14-BR01 U BANC DE PEDRA SORRENCA FLORESTA MARRÓ 60X50X200CM

SUBMINISTRAMENT DE BANC DE PEDRA NATURAL TIPUS SORRENCA FLORESTA
MARRÓ, AMB ACABAT EN TALL DE SERRA I ARESTES ARRODONIDES, DE DIMENSIONS
60X50X200CM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA CONCENTRADA 7,5 MPA, I RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- PARAMENT VERTICAL VIST: ACABAT AMB PERFORACIONS DE CANTERA DE DIÀMETRE
32 MM, SEPARADES D'INTEREIX 6-7 CM.
- PARAMENT HORITZONTAL VIST: ACABAT ABUIXARDAT.
- ARESTES VISTES: ARRODONIDES AMB RADI 1,5 CM.
- FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA MANUALMENT A LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, TOT SEGONS INDICACIONS DE LA DF I PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RESTA D'ARESTES: ACABAT A TALL DE SERRA, SENSE IRREGULARITATS.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES AMB PERFORACIONS, SENSE ESQUERDES.

837,70000 €

BQ14-C09A M PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENTE, AMB ACABAT ABUIXARDAT, ARESTES
ARRODONIDES R=1CM, DE SECCIÓN 50X60CM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CARREGA CONCENTRADA 7,5 MPA I RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES, SESNSE ESQUERDES.

460,73000 €

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS. CADA COS DISPOSA DE PORTA PER
A LA SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

818,00000 €

BQ31LM02 U FONT CAUDAL DE SANTA&COLE 2.250,00000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

27,76000 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 5,95000 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 7,43000 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

60,62000 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A
GRANEL

44,17000 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 1,18000 €

BR35-21GP M3 ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 53,37000 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 9,35000 €

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

29,42000 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA 53,37000 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

MATERIALS

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,99000 €

BR3PE210 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 41,47000 €

BR41222D U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 206,30000 €

BR41788J U ARBUTUS UNEDO H=3-3.5ML, AMB PA TERRA O EN CONTENIDOR 375,00000 €

BR420-22BW U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 331,30000 €

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

162,50000 €

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

318,80000 €

BR434-22MV U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 293,80000 €

BR445-2361 U OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR

225,00000 €

BR44D-23C9 U POPULUS ALBA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

143,80000 €

BR44D-23D3 U POPULUS NIGRA ITALICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

81,30000 €

BR44D-BR01 U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

275,00000 €

BR45162D U QUERCUS ILEX COLUMNAR DE PERÍMETRE P=20-25CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

300,00000 €

BR45BR01 U QUERCUS ILEX MULTITRONC DE H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 262,50000 €

BR45D-BR11 U JUNIPERUS SABINA 1,00000 €

BR45D-BR12 U HELICHRYSUM STOECHAS 4,50000 €

BR45D-BR13 U SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 1,00000 €

BR45D-BR21 U EURYOPS PECTINATUS 3,91000 €

BR45D-BR22 U FORSYTHIA X INTERMEDIA 5,70000 €

BR45D-BR31 U PHLOMIS FRUTICOSA 5,10000 €

BR45D-BR32 U RETAMA SPHAEROCARPA 1,00000 €

BR45D-BR33 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 4,60000 €

BR45D-BR41 U CERASTIUM TOMENTOSUM 3,60000 €

BR45D-BR42 U ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA 4,40000 €

BR45D-BR43 U GAURA LINDHEIMERI 4,10000 €

BR45D-BR51 U ABELIA X GRANDIFLORA 4,40000 €

BR45D-BR52 U STACHYS BYZANTINA 4,50000 €

BR45D-BR53 U MUHLENBERGIA CAPILLARIS 4,30000 €

BR45D-BR61 U SALVIA GREGGII 1,00000 €

BR45D-BR62 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1,00000 €

BR45D-BR63 U CENTRANTHUS RUBER 1,00000 €

BR45D-BR71 U ROSMARINUS OFFICINALIS 1,00000 €

BR45D-BR72 U LAVANDULA DENTATA 1,00000 €

BR45D-BR73 U HYPARRHENIA HIRTA 4,20000 €

BR45D-BR81 U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 1,00000 €

BR45D-BR82 U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 1,00000 €

BR45D-BR83 U THYMUS SERPYLLUM 4,50000 €

BR45D-BR91 U VERBENA BONARIENSIS 3,80000 €
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BR45D-BR92 U STIPA TENUISSIMA 4,10000 €

BR45D-BR93 U ROSMARINUS OFFICINALIS 1,00000 €

BR45D-BR101 U FESTUCA ARUNDINACEA 1,00000 €

BR45D-BR102 U LOLIUM PERENNE 1,00000 €

BR45D-BR103 U TRIFOLIUM REPENS 1,00000 €

BR45D-BR104 U CYNODON DACTYLON 1,00000 €

BR468-24O4 U CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160
L

326,71000 €

BR468-BR02 U CUPRESSUS SEMPERVIRENS 326,71000 €

BR469-24RJ U JUNIPERUS SABINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L 14,72000 €

BR471-24XG U PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR 562,50000 €

BR4B6-25RL U CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,69000 €

BR4EC-25XJ U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

BR4EC-25XS U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,83000 €

BR4G2-264H U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,89000 €

BR4G8-2655 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 5,16000 €

BR4GT-268Q U RETAMA SPHAEROCARPA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,89000 €

BR4H2-2697 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,69000 €

BR4HA-26BJ U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC SEGONS ELS SEGUENTS PERCENTATGES:

50% DE BRACHOPIUM RETUSUM

50% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLILUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRARUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

5,10000 €

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,32000 €

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

9,09000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,66000 €

BRZ3-255R U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

13,80000 €

BVAPUG05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS
SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE

299,03000 €
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B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÓRTLAND AMB
CALISSA CEM II/B-L 32,5 R I ÁRIT DE PEDRA
GRANÍTICA DE MESURA MAX 20 MM, ELABORAT
A OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 93,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 27,15000 = 24,43500

Subtotal: 24,43500 24,43500

Maquinària

C176-00FW H HORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,93000 = 1,31850

Subtotal: 1,31850 1,31850

Materials

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,150      x 164,18000 = 24,62700

B03L-05MS T ARENA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA
PARA HORMIGONES

0,650      x 18,55000 = 12,05750

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 2,42000 = 0,43560

B03J-0K88 T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE
TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, PARA HORMIGONES

1,550      x 19,28000 = 29,88400

Subtotal: 67,00410 67,00410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24435

COST DIRECTE 93,00195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,00195

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 111,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 27,15000 = 27,15000

Subtotal: 27,15000 27,15000

Maquinària

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,250      x 164,18000 = 41,04500

B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 1,630      x 24,77000 = 40,37510

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 81,90410 81,90410

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27150

COST DIRECTE 111,03360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,03360

B07F-0LT5 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 380 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:4 Y 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

Rend.: 1,000 129,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 27,15000 = 27,15000

Subtotal: 27,15000 27,15000

Maquinària

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 1,520      x 24,77000 = 37,65040

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,380      x 164,18000 = 62,38840

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 100,52280 100,52280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27150

COST DIRECTE 129,65230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,65230

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 217,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 27,15000 = 28,50750

Subtotal: 28,50750 28,50750

Maquinària

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,44000 = 1,76900

Subtotal: 1,76900 1,76900

Materials

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,29000 = 116,00000
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B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 1,530      x 24,77000 = 37,89810

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 187,21810 187,21810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28508

COST DIRECTE 217,77968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,77968

B07F-0LT7 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 450 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

Rend.: 1,000 140,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 27,15000 = 27,15000

Subtotal: 27,15000 27,15000

Maquinària

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,450      x 164,18000 = 73,88100

B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 1,480      x 24,77000 = 36,65960

Subtotal: 111,02460 111,02460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27150

COST DIRECTE 140,15410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,15410

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 105,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 27,15000 = 27,15000

Subtotal: 27,15000 27,15000

Maquinària

C176-00FX H HORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,44000 = 1,70800

Subtotal: 1,70800 1,70800
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Materials

B03L-05N7 T ARENA DE CANTERA PARA MORTEROS 1,740      x 24,77000 = 43,09980

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,200      x 164,18000 = 32,83600

Subtotal: 76,41980 76,41980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27150

COST DIRECTE 105,54930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,54930

B0B6-107E KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 23,90000 = 0,11950

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 21,22000 = 0,10610

Subtotal: 0,22560 0,22560

Materials

B0B7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,88000 = 0,92400

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,74000 = 0,01775

Subtotal: 0,94175 0,94175

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00226

COST DIRECTE 1,16961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16961

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 106,31000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 25,56000 = 23,00400

Subtotal: 23,00400 23,00400

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,92000 = 1,76400

Subtotal: 1,76400 1,76400

Materials



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

ELEMENTS COMPOSTOS

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 164,18000 = 24,62700

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 2,42000 = 0,43560

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 25,64000 = 39,74200

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 25,39000 = 16,50350

Subtotal: 81,30810 81,30810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004

COST DIRECTE 106,30614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,30614

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 96,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 20,85000 = 36,27900

Subtotal: 69,59900 69,59900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 96,84960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,84960

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 221,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 164,18000 = 32,83600

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,32000 = 128,00000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 20,85000 = 31,90050

Subtotal: 193,22050 193,22050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 221,81313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,81313

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 181,04000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,05000 = 1,48625

Subtotal: 1,48625 1,48625

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,32000 = 60,80000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 20,85000 = 28,77300

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,42000 = 0,48400

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 164,18000 = 62,38840

Subtotal: 152,44540 152,44540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 181,03803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,03803



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

E7613A16 M2 E09D. MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL
1.2 KG/M2 I DE GRUIX 1MM.

MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,2
KG/M2 I DE GRUIX 1 MM, D'UNA LÀMINA DE
CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL),
COL·LOCADA ADHERIDA AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC I SEGELLAT AMB CORDÓ DE
10X6 MM DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 27,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,100 /R x 26,12000 = 2,61200

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400

Subtotal: 8,49600 8,49600

Materials

B7J500P0 KG MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM

0,044      x 27,74000 = 1,22056

B7611A00 M2 LÀMINA DE CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT
(BUTIL) DE GRUIX 1 MM I 1,2 KG/M2

1,100      x 10,31000 = 11,34100

B7JZ00C0 M CINTA DE CAUTXÚ-BUTIL SEMIVULCANITZATS
PER A JUNTS DE MEMBRANES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA

0,300      x 3,33000 = 0,99900

B0911000 KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

0,825      x 6,48000 = 5,34600

Subtotal: 18,90656 18,90656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12744

COST DIRECTE 27,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,53000

E8B4RD01 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS
PROTECTOR ANTIGRAFFITI, PRODUCTES
APROVATS PER FGC

Rend.: 1,000 17,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,180 /R x 29,60000 = 5,32800

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

A0112000 H CAP DE COLLA 0,015 /R x 22,34000 = 0,33510

Subtotal: 9,34560 9,34560

Materials

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

B8ZARD01 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITTI ADHERENT DE DOS
COMPONENTS APROVADA PER FGC

0,143      x 18,91000 = 2,70413

B8ZARD02 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS
COMPONENTS APROVAT PER FGC

0,286      x 16,92000 = 4,83912

Subtotal: 7,54325 7,54325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14018

COST DIRECTE 17,02903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02903

F221BR01P-1 M3 MT01. EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE
TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,
DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A
POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE,
EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ,
APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 126,88000 = 4,82144

Subtotal: 4,82144 4,82144

COST DIRECTE 4,82144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82144

F221SK01P-2 M3 P03. EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 5,71 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 126,88000 = 5,70960

Subtotal: 5,70960 5,70960

COST DIRECTE 5,70960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70960

F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE
TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,
DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A
POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE,
EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ,
APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 126,88000 = 4,82144

Subtotal: 4,82144 4,82144

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,82144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82144

F2226243 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 0,991 15,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 24,55000 = 0,49546

Subtotal: 0,49546 0,49546

Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0679 /R x 223,33000 = 15,30182

Subtotal: 15,30182 15,30182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00743

COST DIRECTE 15,80471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80471

F222BR01P-3 ML D01. FORMACIÓ DE CUNETA VERDA AMPLADA
120 CM

FORMACIÓ DE CUNETA D'AMPLADA 120 CM, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC
DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,01923 /R x 24,55000 = 0,47210

Subtotal: 0,47210 0,47210

Maquinària



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0127 /R x 223,33000 = 2,83629

Subtotal: 2,83629 2,83629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00708

COST DIRECTE 3,31547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31547

F222BR03 ML D03. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU 10 CM GRAVA
DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20
MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I 30 CM DE
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 18,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,143 /R x 67,13000 = 9,59959

Subtotal: 9,59959 9,59959

Partides d'obra

FR3PBR04 ML D03B. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA 8-20MM DE 10 CM DE GRUIX

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8
A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,250      x 3,87506 = 0,96877

FR3PBR05 ML D06B. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

0,750      x 10,93668 = 8,20251

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 9,17128 9,17128

COST DIRECTE 18,77087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,77087

F222BR06 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU EL REOMPLERT
DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 20,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,143 /R x 67,13000 = 9,59959

Subtotal: 9,59959 9,59959

Partides d'obra

FR3PBR05 ML D06B. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,000      x 10,93668 = 10,93668

Subtotal: 10,93668 10,93668

COST DIRECTE 20,53627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,53627



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

F222BR07 M3 D05A. EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 0,991 15,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 24,55000 = 0,49546

Subtotal: 0,49546 0,49546

Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0679 /R x 223,33000 = 15,30182

Subtotal: 15,30182 15,30182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00743

COST DIRECTE 15,80471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80471

F222BR30P-4 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU 10 CM GRAVA
DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20
MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I 30 CM DE
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,03432 /R x 67,13000 = 2,30390

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,30390 2,30390

Partides d'obra

FR3P9182 ML GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
8-20MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8
A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

0,250      x 12,89181 = 3,22295

FR3PSK02 ML GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,750      x 10,93668 = 8,20251

Subtotal: 11,42546 11,42546

COST DIRECTE 13,72936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,72936

F222BR60P-5 ML D05. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU EL REOMPLERT
DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,03432 /R x 67,13000 = 2,30390

Subtotal: 2,30390 2,30390

Partides d'obra

FR3PSK02 ML GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I

1,000      x 10,93668 = 10,93668



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 10,93668 10,93668

COST DIRECTE 13,24058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24058

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

Rend.: 1,000 14,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 24,55000 = 0,24550

Subtotal: 0,24550 0,24550

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2174 /R x 67,13000 = 14,59406

Subtotal: 14,59406 14,59406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00368

COST DIRECTE 14,84324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,84324

F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 13,79 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 24,55000 = 1,96400

Subtotal: 1,96400 1,96400

Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0528 /R x 223,33000 = 11,79182

Subtotal: 11,79182 11,79182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02946

COST DIRECTE 13,78528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,78528

F222SK01 M3 EXCAVACIÓ DE RASA O POU

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,143 /R x 67,13000 = 9,59959

Subtotal: 9,59959 9,59959

COST DIRECTE 9,59959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59959

F223U105P-6 M EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM

EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE AMB MITJANS
NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS,
APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 7,87 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 24,55000 = 1,96400

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 4,00880 4,00880

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 67,13000 = 2,26899

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 5,56000 = 0,44480

Subtotal: 2,71379 2,71379

Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,13000 = 0,13650

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 11,83000 = 0,94640

Subtotal: 1,08290 1,08290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06013

COST DIRECTE 7,86562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86562

F223U150P-7 M EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE PER A
INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE AMB MITJANS
NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS,
APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER
CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,024 /R x 25,56000 = 0,61344

A0140000 H MANOBRE 0,024 /R x 24,55000 = 0,58920

Subtotal: 1,20264 1,20264

Maquinària

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,024 /R x 5,56000 = 0,13344

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,01014 /R x 67,13000 = 0,68070

Subtotal: 0,81414 0,81414

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,024      x 11,83000 = 0,28392

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,13000 = 0,13650

Subtotal: 0,42042 0,42042

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 2,45524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45524

F224BR01P-8 M2 PT01. REPERFILAT DE TALUSOS I CUNETES AMB
PENDENT <3/2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS I CUNETES,
AMB PENDENTS <3/2, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU FORMACIÓ
DE MICROTOPOGRAFIA AL TRASDÓS DELS
GABIONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 0,73650 0,73650

Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,020 /R x 170,91000 = 3,41820

Subtotal: 3,41820 3,41820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01105

COST DIRECTE 4,16575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16575

F224SK20 M2 ADEQUACIÓ DE TALÚS EXISTENT

ACABAT I ALLISADA DE TALÚS EXISTENT, PER
ADEQUACIÓ A LA GRADA DE PROJECTE, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,17 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 0,73650 0,73650

Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,020 /R x 170,91000 = 3,41820

Subtotal: 3,41820 3,41820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01105

COST DIRECTE 4,16575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16575

F224BR01ZP-9 M2 PT02. REPERFILAT, LLAURADA I FRESATGE DE
PRAT

ACABAT I ALLISADA DE PRATS, AMB PENDENTS
<3/1, LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, A UNA FONDÀRIA DE 30CM I
FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, TOT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 0,73650 0,73650

Maquinària

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8
A 2.39 M

0,0054 /R x 51,31000 = 0,27707

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2
A 2.99 M

0,0114 /R x 51,31000 = 0,58493

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,020 /R x 170,91000 = 3,41820

Subtotal: 4,28020 4,28020

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01105

COST DIRECTE 5,02775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02775

F226BR04 M3 PT05C. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL
TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS
DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A
DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 94,94000 = 4,74700

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 121,92000 = 3,16992

Subtotal: 7,91692 7,91692

COST DIRECTE 7,91692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91692



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

F226BR34P-10 M3 MT02A. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL
TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS
DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A
DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 121,92000 = 3,16992

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 94,94000 = 4,74700

Subtotal: 7,91692 7,91692

COST DIRECTE 7,91692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91692

F226SP01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%
PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

Rend.: 1,000 7,49 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS
DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A
DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 94,94000 = 4,74700

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 105,40000 = 2,74040

Subtotal: 7,48740 7,48740

COST DIRECTE 7,48740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48740

F227BR04 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 107,16000 = 1,07160

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 94,94000 = 1,04434



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,11594 2,11594

COST DIRECTE 2,11594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11594

F227SK02P-11 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 94,94000 = 1,04434

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 107,16000 = 1,07160

Subtotal: 2,11594 2,11594

COST DIRECTE 2,11594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11594

F241BR02P-12 M3 MT02B. TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O
RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 39,37000 = 3,93700

Subtotal: 3,93700 3,93700

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93700

F241BR05P-13 M3 PT06A. TRANSPORT INTERIOR I GARBELLAT DE
TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,005 /R x 27,15000 = 0,13575

Subtotal: 0,13575 0,13575

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 39,37000 = 3,93700

Subtotal: 3,93700 3,93700

COST DIRECTE 4,07275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07275

F241BR08 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'OBRA, A ZONA
D'APLEC, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT
INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 39,37000 = 3,93700

Subtotal: 3,93700 3,93700

COST DIRECTE 3,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93700

F241SK01 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'ESBROSSADA,
PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB
MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,100 /R x 39,37000 = 3,93700

Subtotal: 3,93700 3,93700

COST DIRECTE 3,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93700

F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D5000 M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 6,41000 = 6,41000

Subtotal: 6,41000 6,41000

COST DIRECTE 6,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,41000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

F2A1BR01 M3 MT02A. SUBMINISTRAMENT DE TERRA
ADEQUADA D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OE M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 7,52000 = 7,52000

Subtotal: 7,52000 7,52000

COST DIRECTE 7,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52000

F2A1BR06 M3 PT06B. SUBMINISTRAMENT DE TERRA
ADEQUADA D'APORTACIÓ

APORTACIÓ DE TERRA ADEQUADA,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OE M3 TERRA ADEQUADA 1,000      x 7,52000 = 7,52000

Subtotal: 7,52000 7,52000

COST DIRECTE 7,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,52000

F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 93,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

Subtotal: 15,48750 15,48750
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 6,36000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 72,88000 = 76,52400

Subtotal: 76,52400 76,52400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23231

COST DIRECTE 93,19781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,19781

F936BR02P-14 M3 P01. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, E=15CM

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 131,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 15,48750 15,48750

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 6,36000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400

Materials

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

1,050      x 109,56000 = 115,03800

Subtotal: 115,03800 115,03800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23231

COST DIRECTE 131,71181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,71181

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

F936BR03 M3 E03A. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 131,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

Subtotal: 15,48750 15,48750

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 6,36000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400

Materials

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

1,050      x 109,56000 = 115,03800

Subtotal: 115,03800 115,03800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23231

COST DIRECTE 131,71181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,71181

F968AO01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER
L'EXTERIOR AMB AUTOCLAU CLASSE IV, DE
22X12X250CM DE SECCIÓ, ANCORADES AL
TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER GALVANITZAT
DE 1 METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER
TRAVESSA. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA
TRAVESSA HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT
COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 30,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,010 /R x 29,60000 = 0,29600

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,75100 2,75100

Materials

B9QCCM01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA AL
AUTOCLAU CLASSE IV, DE SECCIÓ 22X12CM

1,050      x 15,29000 = 16,05450

B0AACM01 U ANCORATGE AMB VARETA ROSCADA D'ACER
GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUT

2,000      x 5,95000 = 11,90000

Subtotal: 27,95450 27,95450

COST DIRECTE 30,70550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70550

F968BR01P-15 M R01. TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER
L'EXTERIOR AMB AUTOCLAU CLASSE IV, DE
22X12X250CM DE SECCIÓ, ANCORADES AL
TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER GALVANITZAT
DE 1 METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER
TRAVESSA. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA
TRAVESSA HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT
COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 30,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,010 /R x 29,60000 = 0,29600

Subtotal: 2,75100 2,75100

Materials

B0AACM01 U ANCORATGE AMB VARETA ROSCADA D'ACER
GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUT

2,000      x 5,95000 = 11,90000

B9QCCM01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA AL
AUTOCLAU CLASSE IV, DE SECCIÓ 22X12CM

1,050      x 15,29000 = 16,05450

Subtotal: 27,95450 27,95450

COST DIRECTE 30,70550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70550

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

F9A1BR05P-16 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ (50%) + ULL DE
PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ (50%) AMB
ULL DE PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9A1SK04 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 32,94431 = 16,47216

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 45,85296 = 22,92648

Subtotal: 39,39864 39,39864

COST DIRECTE 39,39864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,39864

F9A1BR06P-17 M3 P02. PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,070 /R x 94,94000 = 6,64580

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

Subtotal: 12,17690 12,17690

Materials

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 16,87000 = 19,40050

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

Subtotal: 19,52150 19,52150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 32,94431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94431

F9A1SK04 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,070 /R x 94,94000 = 6,64580

Subtotal: 12,17690 12,17690

Materials

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 16,87000 = 19,40050

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

Subtotal: 19,52150 19,52150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 32,94431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94431

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

F9A1SK05 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ + ULL DE PERDIU

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ AMB ULL DE
PERDIU.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 45,85296 = 22,92648

F9A1SK04 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 32,94431 = 16,47216

Subtotal: 39,39864 39,39864

COST DIRECTE 39,39864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,39864

F9S0BR01P-18 M2 P01. CAMÍ I RAMPES DE FUSTA 95X45MM

CAMÍ I RAMPES DE FUSTA FORMATS PER
LLISTONS DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
95X45MM, SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA
PER RASTRELLS DE FUSTA DE PI DE
DIMENSIONS 40X70MM, INCLOENT PERFILERIA
DE CONFINAMENT I PART PROPORCIONAL DE
VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER
FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I
TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR L'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 81,79 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 26,28000 = 5,25600

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 11,17600 11,17600

Materials

B8QCSK01 M PAVIMENT LLISTONS DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, 95X45MM

10,000      x 3,80000 = 38,00000

B9QCSK07 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES DE
FUSTA, PERFILERIA DE CONFINAMENT VISOS
D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA,
VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS.

1,000      x 9,50000 = 9,50000

B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 40X70MM

1,500      x 15,30000 = 22,95000

Subtotal: 70,45000 70,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16764

COST DIRECTE 81,79364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,79364

F9S0BR11 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 1

FORMACIÓ DEL TRAM 1 DE LA GRADA, FORMAT
PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, ANCORADES A DAUS DE
FORMIGÓ.
- COL·LOCACIÓ DE DUES TRAVESSES DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES
UNA SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES
AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE
CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN
MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA
AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

ES COL·LOCARÀ L'ESTACA TOTALMENT
VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 67,90 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400

Subtotal: 16,76400 16,76400

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,400 /R x 2,89000 = 1,15600

Subtotal: 1,15600 1,15600

Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 15,29000 = 30,58000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

1,000      x 12,65000 = 12,65000

Subtotal: 49,73000 49,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25146

COST DIRECTE 67,90146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,90146

F9S0BR90P-19 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 1

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER
TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL
FONAMENT.
- EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENT
FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE. ES
CONTEMPLA QUE EL 50% DE LES TRAVESSES
SERÀN REAPROFITADES DE LA PROPIA OBRA.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 82,49 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,76400 16,76400

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,400 /R x 2,89000 = 1,15600

Subtotal: 1,15600 1,15600

Materials

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

0,800      x 12,65000 = 10,12000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

1,000      x 15,29000 = 15,29000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 31,91000 31,91000

Partides d'obra

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE
COMBUSTIBLE I AMB LES TERRES DEIXADES A
LA VORA

0,160      x 6,04170 = 0,96667

P312-I4OH M3 FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I

FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,160      x 196,52815 = 31,44450

Subtotal: 32,41117 32,41117

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25146

COST DIRECTE 82,49263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,49263

F9S0BR91P-20 M E05. JARDINERA DE TRAVESSES DE FUSTA

FORMACIÓ DE JARDINERA, FORMAT PER
TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE TRES TRAVESSES DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES
UNA SOBRE L'ALTRE AL PORTELL, FIXADES
ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER
INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES
FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE
FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT
COMPACTAT PER A EVITAR DESPRENIMENTS O
MOVIMENTS DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ
L'ESTACA TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 101,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,450 /R x 29,60000 = 13,32000

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,450 /R x 26,28000 = 11,82600

Subtotal: 25,14600 25,14600

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,600 /R x 2,89000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

Materials

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

1,500      x 12,65000 = 18,97500



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

3,000      x 15,29000 = 45,87000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,500      x 6,50000 = 9,75000

Subtotal: 74,59500 74,59500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37719

COST DIRECTE 101,85219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,85219

F9S0BR92P-21 M E02. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 2

FORMACIÓ GRADA TIPUS 2, AMB SEIENT,
FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES DE
FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, ANCORADES AL
FONAMENT.
- FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS
HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA
HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR
D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I
DOS PASSADORS DES DE LA TRAVESSA
VERTICAL SUPERIOR.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 119,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,350 /R x 26,28000 = 9,19800

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 19,55800 19,55800

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,450 /R x 2,89000 = 1,30050

Subtotal: 1,30050 1,30050

Materials

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, INCLOENT
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 7,00000 = 7,00000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

3,000      x 15,29000 = 45,87000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

1,000      x 12,65000 = 12,65000

Subtotal: 65,52000 65,52000

Partides d'obra

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE
COMBUSTIBLE I AMB LES TERRES DEIXADES A
LA VORA

0,160      x 6,04170 = 0,96667

P312-I4OH M3 FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I

FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,160      x 196,52815 = 31,44450

Subtotal: 32,41117 32,41117

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29337

COST DIRECTE 119,08304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,08304

F9S0BR95P-22 M E03. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 3

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER
TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL
FONAMENT.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.

Rend.: 1,000 55,25 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,76400 16,76400

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,400 /R x 2,89000 = 1,15600

Subtotal: 1,15600 1,15600

Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 15,29000 = 30,58000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 37,08000 37,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25146

COST DIRECTE 55,25146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,25146

F9S0SK01 M2 PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA 90X45MM

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 90X45MM, SOBRE
SUBESTRUCTURA FORMADA PER RASTRELLS
DE FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM,
INCLOENT PERFILERIA DE CONFINAMENT I
PART PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER
INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA,
VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 92,80 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DEIXAR L'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 26,28000 = 5,25600

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 11,17600 11,17600

Materials

B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 40X70MM

1,000      x 15,30000 = 15,30000

B9QCSK01 M2 PAVIMENT LLISTONS DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, 90X45MM

1,000      x 66,16000 = 66,16000

Subtotal: 81,46000 81,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16764

COST DIRECTE 92,80364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,80364

F9S0SK02 M GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 1

FORMACIÓ DEL TRAM 1 DE LA GRADA, FORMAT
PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA
SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A
LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT
COMPACTAT PER A EVITAR DESPRENIMENTS O
MOVIMENTS DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ
L'ESTACA TOTALMENT VERTICAL.

Rend.: 1,000 67,90 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 26,28000 = 7,88400

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 29,60000 = 8,88000

Subtotal: 16,76400 16,76400

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,400 /R x 2,89000 = 1,15600

Subtotal: 1,15600 1,15600

Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 15,29000 = 30,58000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

1,000      x 12,65000 = 12,65000

Subtotal: 49,73000 49,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25146

COST DIRECTE 67,90146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,90146

F9S0SK03 M GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TRAM 2

FORMACIÓ DEL TRAM 2 DE LA GRADA, AMB
SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES
DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE
I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA

Rend.: 1,000 86,67 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT
A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS  SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA
HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR
D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I
DOS PASSADORS DES DE LA TRAVESSA
VERTICAL SUPERIOR.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA
AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE
L'ESTACA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DE LA TRAVESSA QUE FORMA EL BANC. EL
TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT
PER A EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS
DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA
TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA
PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I
DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,350 /R x 26,28000 = 9,19800

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 19,55800 19,55800

Maquinària

C2007000 H POLIDORA 0,450 /R x 2,89000 = 1,30050

Subtotal: 1,30050 1,30050

Materials

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, INCLOENT
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 7,00000 = 7,00000

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 150CM DE LONGITUD

1,000      x 12,65000 = 12,65000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

3,000      x 15,29000 = 45,87000



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 65,52000 65,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29337

COST DIRECTE 86,67187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,67187

F9V0BR02 U R02. TRAVESSES DE FUSTA DE 22X12X250 CM.

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
250CM DE LONGITUD, DE DIMENSIONS DE
TRAVESSA 22X12CM, DISPOSADA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, FIXADES ENTRE SI
AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE CAP
PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A LES
FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN 3
PASSADORS PER TRAVESSA D'1ML. SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 520,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

Subtotal: 111,76000 111,76000

Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

4,000      x 6,50000 = 26,00000

B9QCSK10 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X250CM

10,000      x 38,23000 = 382,30000

Subtotal: 408,30000 408,30000

COST DIRECTE 520,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,06000

F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 180CM DE
LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA
22X12CM, APILADA, TALLADA I DISPOSADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE PER
ACONSEGUIR GRAONS DE 33CM DE PETJA I
12CM DE CONTRAPETJA, FIXADES ENTRE SI

Rend.: 1,000 520,06 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE CAP
PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A LES
FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN 3
PASSADORS PER TRAVESSA. SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

Subtotal: 111,76000 111,76000

Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

4,000      x 6,50000 = 26,00000

B9QCSK10 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X250CM

10,000      x 38,23000 = 382,30000

Subtotal: 408,30000 408,30000

COST DIRECTE 520,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,06000

FD7BAC30 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE
RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN
1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM
DE GRUIX I REBLIMENT DE LA RASA AMB
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 FINS A
10 CM PER SOBRE DE LA PART SUPERIOR DEL
TUB.

Rend.: 1,144 104,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,380 /R x 26,28000 = 8,72937

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217

A0140000 H MANOBRE 0,380 /R x 24,55000 = 8,15472

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217

Subtotal: 36,54843 36,54843



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Materials

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,234      x 59,55000 = 13,93470

BD7FR710 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

1,020      x 51,47000 = 52,49940

Subtotal: 66,43410 66,43410

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 102,98300 = 1,02983

Subtotal: 1,02983 1,02983

COST DIRECTE 104,01236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,01236

FD7BBR01 U D05. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U 400

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U 400 DE
PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE DN 400 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE
RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN
1401-1, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM
DE GRUIX I REBLIMENT DE LA RASA AMB
FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 20 N/MM2 FINS A
10 CM PER SOBRE DE LA PART SUPERIOR DEL
TUB.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,144 156,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,380 /R x 24,55000 = 8,15472

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,380 /R x 29,60000 = 9,83217

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,380 /R x 26,28000 = 8,72937

Subtotal: 36,54843 36,54843

Materials

BD7FR710 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 400 MM I
DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

1,000      x 51,47000 = 51,47000

B060BR01 M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,100      x 108,66000 = 10,86600

Subtotal: 62,33600 62,33600

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

F222BR07 M3 D05A. EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,500      x 15,80471 = 23,70707

G226BR19 M3 D05E. ESTESA I PICONATGE DE SÒL
SELECCIONAT D'APORTACIÓ

ESTESA I PICONATGE DE SÒL SELECCIONAT
D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 50 CM DE
GRUIX, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95 % PM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT PETIT, I
AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,400      x 23,18625 = 32,46075

Subtotal: 56,16782 56,16782

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 155,05200 = 1,55052

Subtotal: 1,55052 1,55052

COST DIRECTE 156,60277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,60277

FD7ZBR08P-23 U D06B. CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE
SANEJAMENT

CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE
SANEJAMENT

INCLOU EL REPLANTEIG I TOTS ELS TREBALLS
I ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES
FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES
SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIA DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 118,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 26,28000 = 52,56000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 30,59000 = 61,18000

Subtotal: 113,74000 113,74000

Materials

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,300      x 6,72000 = 2,01600

Subtotal: 2,01600 2,01600

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,27480

COST DIRECTE 118,03080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,03080

FDGJUZ05P-24 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES
PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS
SOTERRADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE

Rend.: 1,000 299,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAPUG05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES
PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS
SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE

1,000      x 299,03000 = 299,03000

Subtotal: 299,03000 299,03000

COST DIRECTE 299,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,03000

FDK2BR01P-25 U PERICÓ I TAPA DE DE REG DE 40X40X40 CM
LLIURES INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES
INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ
CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES
AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20
CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE
DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN
LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE
SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL
DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB
TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 0,651 181,70 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 24,55000 = 41,48233

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 29,60000 = 50,01536

Subtotal: 91,49769 91,49769

Materials

BD55-0N33 U BONERA SIFÒNICA ACER INOXIDABLE AISI 304
DE 100X100 MM DE COSTAT AMB SORTIDA
VERTICAL DE 40 MM DE DIÀMETREACER
INOXIDABLE AISI 304

1,000      x 33,53000 = 33,53000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

35,000      x 0,21000 = 7,35000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,380      x 75,50000 = 28,69000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,058      x 19,94000 = 1,15652

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,100      x 181,03803 = 18,10380

Subtotal: 88,83032 88,83032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37247

COST DIRECTE 181,70048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,70048

FDK2BR02 U TAPA DE PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM
LLIURES INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES
INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ
CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES
AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20
CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE
DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN
LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE
SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL
DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB
TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 0,651 225,94 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,400 /R x 29,60000 = 63,65591

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 24,55000 = 52,79570

Subtotal: 116,45161 116,45161

Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

35,000      x 0,21000 = 7,35000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,380      x 75,50000 = 28,69000

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 18,91000 = 18,91000

BD55-0N33 U BONERA SIFÒNICA ACER INOXIDABLE AISI 304
DE 100X100 MM DE COSTAT AMB SORTIDA
VERTICAL DE 40 MM DE DIÀMETREACER
INOXIDABLE AISI 304

1,000      x 33,53000 = 33,53000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,058      x 19,94000 = 1,15652

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,100      x 181,03803 = 18,10380

Subtotal: 107,74032 107,74032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74677

COST DIRECTE 225,93870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,93870

FDK2LM01P-26 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE
LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA
PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 142,41 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 29,60000 = 4,44000

A0140000 H MANOBRE 1,150 /R x 24,55000 = 28,23250

Subtotal: 91,87250 91,87250

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 2,42000 = 0,00242

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,16000 = 7,67928

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 1,150      x 23,50000 = 27,02500

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 164,18000 = 0,52538

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0494      x 221,81313 = 10,95757

Subtotal: 46,18965 46,18965

Partides d'obra

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

0,200      x 14,84324 = 2,96865

Subtotal: 2,96865 2,96865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37809

COST DIRECTE 142,40889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,40889

FDK2LM02P-27 U ARQUETA 60X60X60 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE
LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA
PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 80,86 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 29,60000 = 5,92000

Subtotal: 5,92000 5,92000

Materials

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM,
PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

65,92891      x 0,24000 = 15,82294

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 2,42000 = 0,00484

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L
32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN SACOS

0,0042      x 164,18000 = 0,68956

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 1,800      x 23,50000 = 42,30000

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,05997      x 217,77968 = 13,06025

Subtotal: 71,87759 71,87759

Partides d'obra

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

0,200      x 14,84324 = 2,96865

Subtotal: 2,96865 2,96865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08880

COST DIRECTE 80,85504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,85504

FDKZLM01P-28 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR
PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 77,58 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 18,95250 18,95250

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 55,92000 = 0,17894

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,33894 58,33894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28429

COST DIRECTE 77,57573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,57573

FDKZLM02P-29 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 600X600 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR
PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 130,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

Subtotal: 18,95250 18,95250

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 55,92000 = 0,17894

BDK5-UB8N U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 111,14000 = 111,14000

Subtotal: 111,31894 111,31894



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28429

COST DIRECTE 130,55573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,55573

FFB2845HP-30 M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ
DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFB6-09AU M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 2,28750 2,28750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 6,32811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32811

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

FFB2845LP-31 M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ
DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 8,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 3,60000 = 3,60000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,83750 4,83750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 8,87811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,87811

FFB2845MP-32 M XARXA TERCIARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ
DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I

Rend.: 1,000 5,73 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFB6-09BO M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 1,68750 1,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 5,72811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72811

FFB2845NP-33 M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ
DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFB6-09B4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 2,88750 2,88750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 6,92811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92811

FFB2845RP-34 M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ
DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFB6-09B8 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,000      x 5,66000 = 5,66000



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

Subtotal: 6,89750 6,89750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 10,93811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93811

FFB2845UP-35 M EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM
DE DIÀMETRE

EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090

Materials

BFB6-09BV M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 90
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 11,53000 = 11,76060

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

Subtotal: 12,99810 12,99810

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 17,03871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,03871

FHALU001P-36 U CONNEXIONAT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT
NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU
TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU
CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA
D'ENLLUMENAT EXISTENT. TOT CONNECTAT I
EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 225,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 26,08000 = 104,32000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000

Subtotal: 225,96000 225,96000

COST DIRECTE 225,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96000

FHALU002P-37 U MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT (INCLOU MEMÒRIA ELÈCTRICA,
DESPESES DE MEMÒRIA I LEGALITZACIÓ DE
L'IL·LUMINEU, AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRO
EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS
AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A
REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A
MANTENIR, PER A CONNECTAR ELS PUNTS DE
LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONNEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN
ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER A LEGALITZAR LA LÍNIA PER
MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 715,13 €

COST DIRECTE 715,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 715,1300

________________________________________________________________________________________________________________

FHFFU001P-38 U CONNEXIONAT DE LA NOVA XARXA PER A
ACTES I FESTEJOS A LA XARXA EXISTENT DEL
PARTERRE LATERAL DE L'AV. CATALUNYA.
INCLOU TOTES LES TASQUES AUXILIARSI
MATERIAL  PER AL CONNEXIONAT

Rend.: 1,000 225,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 30,41000 = 121,64000



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 26,08000 = 104,32000

Subtotal: 225,96000 225,96000

COST DIRECTE 225,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96000

FHGAF000P-39 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA
NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR,
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE
LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I
CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA
DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ
D'INFORME AMB ELS RESULTATS I
CONCLUSIONS.

Rend.: 1,000 650,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA
NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR,
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE
LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I
CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA
DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ
D'INFORME AMB ELS RESULTATS I
CONCLUSIONS.

1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 650,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,00000

FHQLSK08P-40 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA
LED, MODEL LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT,
D'1M D'ALÇADA, FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX I PINTADA AL
FORN, ACABAT A DEFINIR PER LA DF. INCLOU
PORTA DE REGISTRE SEGONS EN40 I
REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA
TENSIÓ. COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS
D'ANCORATGE M12 A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS
EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA
PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 465,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,750 /R x 30,41000 = 22,80750

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,750 /R x 26,08000 = 19,56000

Subtotal: 42,36750 42,36750

Materials

BHQLSK10 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT 1,000      x 409,00000 = 409,00000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,130      x 106,30614 = 13,81980

Subtotal: 422,81980 422,81980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63551

COST DIRECTE 465,82281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,82281

FHTYX004P-41 U MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT
CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER
HABILITAR UNA SORTIDA ON CONENCTAR LES
FUTURES INSTAL·LACIONS D'ACTES I
FESTEJOS, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS
DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN
NORMATIVA.

Rend.: 1,000 975,00 €

COST DIRECTE 975,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 975,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FJS1UZ01P-42 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE
FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID
DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN
EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA
FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA
COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 300,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 81,42000 81,42000

Materials

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM
DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

1,000      x 23,02000 = 23,02000

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS

1,000      x 1,80000 = 1,80000



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

ALIMENTARI, BANDA BLAVA

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ (TIPUS FITING)

2,000      x 14,09000 = 28,18000

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE
FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA
FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE,
EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 160,72000 = 160,72000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 96,84960 = 3,87398

Subtotal: 217,80398 217,80398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22130

COST DIRECTE 300,44528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,44528

FJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA I CONNEXIÓ
ARTICULADA A XARXA SECUNDÀRIA.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT

Rend.: 1,000 40,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200

Subtotal: 8,53050 8,53050

Materials

BJS2U020 U ASPERSOR EMERGENT TIPUS ROTATOR AMB
UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15CM, EQUIPAT
AMB TOVERA MULTIRAIG ADIENT A LA SEVA
LOCALITZACIÓ, ABAST ENTRE 2,5 I 9 M, AMB
ROSCA  DE 1/2'', VÀLVULA ANTIDRENATGE I
REGULADOR DE PRESSIÓ, TAPA LILA
INDICADORA D'AIGUA FREÀTICA

1,000      x 31,97000 = 31,97000

Subtotal: 31,97000 31,97000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12796

COST DIRECTE 40,62846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,62846

FN315424P-43 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 26,28000 = 6,57000

Subtotal: 14,21750 14,21750

Materials

BN315420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I
PREU ALT

1,000      x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21326

COST DIRECTE 31,04076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,04076

FQ11BR90P-44 U E07. CONJUNT D'ESCALA DE TRAVESSES
L=200CM

FORMACIÓ D' ESCALES DE TRAVESSES DE
LONGITUD 200CM, DE 22X12CM, DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, FORMAT PER 10 TRAVESSES COL·LOCADES
FORMANT TRES GRAONS SEGONS DETALLS DE
PROJECTE, DE 200CM DE LONGITUD, FIXADES
ENTRE SI AMB CARGOLERIA D'ACER
GALVANITZAT DE CAP RODÓ I AL TERRENY AMB
VARILLER D' ACER SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 552,41 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 4,500 /R x 26,28000 = 118,26000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 4,500 /R x 29,60000 = 133,20000

Subtotal: 251,46000 251,46000

Materials

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

4,000      x 6,50000 = 26,00000

B9QCSK20 U TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
22X12X200CM

9,000      x 30,55000 = 274,95000

Subtotal: 300,95000 300,95000

COST DIRECTE 552,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,41000

FQ11SK01 U BANC DE TRAVESSES L=500CM

FORMACIÓ DE BANC DE TRAVESSES DE
LONGITUD 500CM, DE 22X12CM, DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, FORMAT PER TRAVESSES COL·LOCADES
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE 250CM DE
LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB
CARGOLERIA D'ACER GALVANITZAT DE CAP
RODÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2.125,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 24,000 /R x 24,55000 = 589,20000

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 24,000 /R x 29,60000 = 710,40000

Subtotal: 1.299,60000 1.299,60000

Materials

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

54,000      x 15,29000 = 825,66000

Subtotal: 825,66000 825,66000

COST DIRECTE 2.125,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.125,26000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

FQ22BR99P-45 U M01. PAPERERA DE FUSTA 148X60X105CM
MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O
EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA, DE DIMENSIONS 148X60X105CM,
MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O
EQUIVALENT, DE 3 COSSOS TIPUS ILLA, AMB
COBERTA I ENTRADA PER AMBOS COSTATS.
CADA COS DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I
LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES
D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL.
FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORTS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT
151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 860,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 30,25250 30,25250

Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 4,91000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250

Materials

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES
COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM, AMB
COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS.
CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

1,000      x 818,00000 = 818,00000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 106,30614 = 8,41945

Subtotal: 826,41945 826,41945



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45379

COST DIRECTE 860,80824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 860,80824

FQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA 157X60X104CM MODEL
BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA, DE DIMENSIONS 157X60X104CM,
MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O
EQUIVALENT, DE 3 COSSOS, AMB COBERTA I
ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ
DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I
LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES
D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL.
FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORTS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT
151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 860,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 29,60000 = 11,84000

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 30,25250 30,25250

Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 4,91000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250

Materials

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA
SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE TRES
COSSOS, DE DIMENSIONS 157X60X104CM, AMB
COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS.
CADA COS DISPOSA DE PORTA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE BOSES DE PLÀSTIC.

1,000      x 818,00000 = 818,00000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 106,30614 = 8,41945

Subtotal: 826,41945 826,41945

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45379

COST DIRECTE 860,80824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 860,80824

FQ31MCN4P-46 U CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT,
INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA SEVA
CORRESPONENT GESTIÓ DELS RESIDUS
GENERATS A DIPÒSIT AUTORITZAT, I
QUALSEVOL ALTRE ELEMENT O PROCEDIMENT
NECESSARI PER A LA SEVA CONNEXIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 138,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 29,60000 = 59,20000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 24,55000 = 49,10000

Subtotal: 108,30000 108,30000

Materials

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,70750

COST DIRECTE 138,76750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,76750

FR24BR02 M2 PT02B. LLAURADA DEL TERRENY

LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
SEGONS ESTUDI GEOTÉCNIC, A UNA FONDÀRIA
DE 30CM, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE

0,0054 /R x 51,31000 = 0,27707



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8
A 2.39 M

Subtotal: 0,27707 0,27707

COST DIRECTE 0,27707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27707

FR24SP03 M2 LLAURADA DEL TERRENY

LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
SEGONS ESTUDI GEOTÉCNIC, A UNA FONDÀRIA
DE 30CM, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW ( 35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
LLAURADA I UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 1.8
A 2.39 M

0,0054 /R x 51,31000 = 0,27707

Subtotal: 0,27707 0,27707

COST DIRECTE 0,27707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27707

FR266537 M2 FRESATGE DE TERRENY

FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2
A 2.99 M

0,0114 /R x 51,31000 = 0,58493

Subtotal: 0,58493 0,58493

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,58493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58493

FR26BR03 M2 PT02C. FRESATGE DE TERRENY

FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR261213 H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7
KW (35 A 54 CV) DE POTÈNCIA, AMB EQUIP DE
FRESATGE I D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2
A 2.99 M

0,0114 /R x 51,31000 = 0,58493

Subtotal: 0,58493 0,58493

COST DIRECTE 0,58493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58493

FR3P9182 ML GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
8-20MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8
A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

Rend.: 1,000 12,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,048 /R x 31,11000 = 1,49328

Subtotal: 1,49328 1,49328

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0208 /R x 67,13000 = 1,39630

Subtotal: 1,39630 1,39630

Materials

B0331800 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
12 A 18 MM

0,441      x 22,63000 = 9,97983

Subtotal: 9,97983 9,97983



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02240

COST DIRECTE 12,89181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,89181

FR3PBR04 ML D03B. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA 8-20MM DE 10 CM DE GRUIX

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8
A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,048 /R x 31,11000 = 1,49328

Subtotal: 1,49328 1,49328

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,02028 /R x 67,13000 = 1,36140

Subtotal: 1,36140 1,36140

Materials

B0331800 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
12 A 18 MM

0,0441      x 22,63000 = 0,99798

Subtotal: 0,99798 0,99798

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02240

COST DIRECTE 3,87506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87506

FR3PBR05 ML D06B. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0144 /R x 31,11000 = 0,44798

Subtotal: 0,44798 0,44798

Maquinària

C1Z15330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, PER A SEGURETAT I SALUT

0,0174 /R x 67,13000 = 1,16806

Subtotal: 1,16806 1,16806

Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

0,4158      x 22,40000 = 9,31392

Subtotal: 9,31392 9,31392

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00672

COST DIRECTE 10,93668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93668

FR3PMF04 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRE CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 45,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 31,11000 = 2,17770

Subtotal: 2,17770 2,17770

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 67,13000 = 5,67249

Subtotal: 5,67249 5,67249

Materials

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM

1,890      x 20,09000 = 37,97010

Subtotal: 37,97010 37,97010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03267

COST DIRECTE 45,85296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,85296



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

FR3PSK02 ML GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 10,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0144 /R x 31,11000 = 0,44798

Subtotal: 0,44798 0,44798

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0174 /R x 67,13000 = 1,16806

Subtotal: 1,16806 1,16806

Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

0,4158      x 22,40000 = 9,31392

Subtotal: 9,31392 9,31392

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00672

COST DIRECTE 10,93668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93668

FR3PSK22 M3 GRAVA DE PEDRERA CALCARIA DE 30 A 60 MM Rend.: 1,000 45,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 31,11000 = 1,86660

Subtotal: 1,86660 1,86660

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 67,13000 = 4,86693

Subtotal: 4,86693 4,86693

Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

1,7325      x 22,40000 = 38,80800

Subtotal: 38,80800 38,80800

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 45,54153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,54153

FR3SBR05P-47 M3 AT02. MULCH D'ESCORÇA DE PI 8-25MM ZONA
ENJARDINADA GRADES DE 12 CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
8 A 25MM, D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES
ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS
DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I
TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX
AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,450 /R x 31,11000 = 13,99950

Subtotal: 13,99950 13,99950

Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 53,37000 = 53,37000

Subtotal: 53,37000 53,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20999

COST DIRECTE 67,57949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,57949

FR3SBR21 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM
D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 74,14 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 31,11000 = 7,77750

Subtotal: 7,77750 7,77750

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 64,36000 = 12,87200

Subtotal: 12,87200 12,87200

Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 53,37000 = 53,37000

Subtotal: 53,37000 53,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11666

COST DIRECTE 74,13616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,13616

FR3SBR51P-48 M2 AT03A. ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50
MM, REAPROFITADA.

ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM,
REAPROFITADA, ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX A
DEFINIR PER LA DF, INCLOS TRANSPORT
INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A REUTILITZAR
DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,028 /R x 31,11000 = 0,87108

Subtotal: 0,87108 0,87108

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,012 /R x 67,13000 = 0,80556

Subtotal: 0,80556 0,80556

Partides d'obra

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

P24A-BR05 M3 AT3A. TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI

TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR
FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR
TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT
CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,100      x 4,85910 = 0,48591

Subtotal: 0,48591 0,48591

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01307

COST DIRECTE 2,17562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17562

FR3SBR55P-49 M2 AT04. ANCORATGE DE PINS EXISTENTS

ANCORATGE D' ARBRES EXISTENTS
MITJANÇANT ESLINGA I CABLES D'ACER DE
D10MM SUBJECTATS A DAU DE FORMIGÓ
SEGONS DETALLS DE PROJECTE EXECUTIU I
INDICACIÓNS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 921,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 10,000 /R x 31,11000 = 311,10000

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 10,000 /R x 35,05000 = 350,50000

Subtotal: 661,60000 661,60000

Materials

B0A4-H4NB M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 10 MM DE
DIÀMETRE

40,000      x 2,88000 = 115,20000

B0B0-16I2 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES
CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE DESIGNACIÓ
1.4401 (AISI 316)

5,328      x 6,34000 = 33,77952

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 1,32000 = 2,64000

Subtotal: 151,61952 151,61952
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

P312-I4OH M3 FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I

FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,432      x 196,52815 = 84,90016

P2212-55TT M3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA
D'ACCÉS, FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN ROCA,
AMB EXPLOSIUS I FORAT DE DIÀMETRE 30 MM, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

0,432      x 30,57839 = 13,20986

Subtotal: 98,11002 98,11002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,92400

COST DIRECTE 921,25354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 921,25354

FR3SE212 M2 ENCOIXINAMENT AMB ESCORÇA DE PI DE 10 A
35 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL,
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE
GRUIX FINS A 10 CM

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,028 /R x 31,11000 = 0,87108

Subtotal: 0,87108 0,87108

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,012 /R x 67,13000 = 0,80556

Subtotal: 0,80556 0,80556

Materials

BR3PE210 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,070      x 41,47000 = 2,90290

Subtotal: 2,90290 2,90290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01307

COST DIRECTE 4,59261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59261
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PARTIDES D'OBRA

FR3SSK01 M3 AT03B. ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO
8-25MM D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 77,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 31,11000 = 7,77750

Subtotal: 7,77750 7,77750

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 64,36000 = 12,87200

Subtotal: 12,87200 12,87200

Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 53,37000 = 53,37000

Subtotal: 53,37000 53,37000

Partides d'obra

PR30-8RVV M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS
ADEQUATS I NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT DE 25 A 50MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,000      x 3,71507 = 3,71507

Subtotal: 3,71507 3,71507
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11666

COST DIRECTE 77,85123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,85123

FR41222D U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE
MULTITRONC, AMB SUMATORI DE PERÍMETRES
SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 206,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41222D U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 206,30000 = 206,30000

Subtotal: 206,30000 206,30000

COST DIRECTE 206,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,30000

FR41BR01 U SUBMINISTRAMENT POPULUS ALBA
PYRAMIDALIS

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FR41SK01 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO
MULTITRONC AMB SUMATORI DE PERÍMETRES
SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 375,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41788J U ARBUTUS UNEDO H=3-3.5ML, AMB PA TERRA O
EN CONTENIDOR

1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

COST DIRECTE 375,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,00000

FR43642C U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA
TRIACANTHOS INERMIS DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 162,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 162,50000 = 162,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 162,50000 162,50000

COST DIRECTE 162,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,50000

FR43H42C U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 318,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 318,80000 = 318,80000

Subtotal: 318,80000 318,80000

COST DIRECTE 318,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,80000

FR45162D U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 300,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45162D U QUERCUS ILEX COLUMNAR DE PERÍMETRE
P=20-25CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,00000

FR612357 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 91,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 35,05000 = 3,50500
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PARTIDES D'OBRA

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,83000 = 6,56600

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

Subtotal: 18,15960 18,15960

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 53,99000 = 12,95760

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 69,09000 = 9,11988

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 67,13000 = 19,45427

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 71,22000 = 10,68300

Subtotal: 52,21475 52,21475

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 2,42000 = 0,38720

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

Subtotal: 20,54240 20,54240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27239

COST DIRECTE 91,18914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,18914

FR612457 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) O ARBRE
MULTITRONC, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 92,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,83000 = 8,66712

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 35,05000 = 4,62660

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

Subtotal: 21,38232 21,38232

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 53,99000 = 12,95760

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 69,09000 = 6,90900

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 67,13000 = 19,45427

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 71,22000 = 10,68300

Subtotal: 50,00387 50,00387

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 2,42000 = 0,38720

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

Subtotal: 20,54240 20,54240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32073

COST DIRECTE 92,24932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,24932

FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 37,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 31,11000 = 8,27526

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 35,05000 = 9,32330

Subtotal: 17,59856 17,59856

Materials

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,09000 = 18,18000

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,66000 = 1,32000

Subtotal: 19,50000 19,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26398

COST DIRECTE 37,36254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,36254

FRZ2BR01P-50 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI

ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3ML DE LLARGÀRIA MÉS DOS
TRAVESSERS DE FUSTA, CLAVAT AL FONS DEL
FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 77,36 €
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 31,11000 = 8,27526

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 35,05000 = 9,32330

Subtotal: 17,59856 17,59856

Materials

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,66000 = 1,32000

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
22X12CM, I LONGITUD A DEFINIR PER LA DF.

2,000      x 15,29000 = 30,58000

BRZ3-255R U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 13,80000 = 27,60000

Subtotal: 59,50000 59,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26398

COST DIRECTE 77,36254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,36254

G2266221 M3 ESTESA I PICONATGE DE SÒL SELECCIONAT
D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 50 CM DE
GRUIX, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95 % PM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT PETIT, I
AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ

Rend.: 0,978 23,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 25,56000 = 6,53374

Subtotal: 6,53374 6,53374

Maquinària

C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 0,007 /R x 77,06000 = 0,55155

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 /R x 6,24000 = 1,59509

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,007 /R x 48,19000 = 0,34492

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,009 /R x 105,40000 = 0,96994

Subtotal: 3,46150 3,46150

Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,200      x 10,81000 = 12,97200

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,09300 13,09300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09801

COST DIRECTE 23,18625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18625

G226BR19 M3 D05E. ESTESA I PICONATGE DE SÒL
SELECCIONAT D'APORTACIÓ

ESTESA I PICONATGE DE SÒL SELECCIONAT
D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 50 CM DE
GRUIX, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95 % PM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT PETIT, I
AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 0,978 23,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 25,56000 = 6,53374

Subtotal: 6,53374 6,53374

Maquinària

C1331200 H MOTOANIVELLADORA MITJANA 0,007 /R x 77,06000 = 0,55155

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,009 /R x 105,40000 = 0,96994

C1502D00 H CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3 0,007 /R x 48,19000 = 0,34492

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,250 /R x 6,24000 = 1,59509

Subtotal: 3,46150 3,46150

Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,200      x 10,81000 = 12,97200

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

Subtotal: 13,09300 13,09300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09801

COST DIRECTE 23,18625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18625



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

H0000SS2 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES
LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE
LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I
APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I
SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT
DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 4.261,70 €

COST DIRECTE 4.261,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.261,7000

________________________________________________________________________________________________________________

J0000CQ2 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL
ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KEUBU010P-51 U VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE
DIÀMETRE NOMINAL

VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, PREU ALT I
MUNTADA ROSCADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,250 /R x 24,66000 = 6,16500

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

Subtotal: 13,36500 13,36500

Materials

BEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT D'1'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I EMBUT
DE DESGUÀS PER A VÀLVULA DE BUIDAT D'1''

1,000      x 20,96000 = 20,96000

Subtotal: 20,96000 20,96000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20048

COST DIRECTE 34,52548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,52548

P2148-49L5 M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE,
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 27,15000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

C13C-00LP H ################ 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 2,51512 2,51512

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04073

COST DIRECTE 5,27085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27085

P2148-BR05P-52 M E05. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE
TRAVESSES DE FUSTA.

RETIRADA I APLEC DE VORADA DE FUSTA DE
22 X 12 CM PER A REAPROFITAR EN L' OBRA,
INCLOU LA RETIRADA DELS ELEMENTS
AUXILIARS PER LA SEVA FIXACIÓ, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 27,15000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 18,08000 = 0,90400

C13C-00LP H ################ 0,024 /R x 67,13000 = 1,61112

Subtotal: 2,51512 2,51512



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04073

COST DIRECTE 5,27085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27085

P214P-117QY M3 ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 162,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,2834 /R x 24,55000 = 56,05747

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,392 /R x 29,90000 = 11,72080

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 2,156 /R x 27,15000 = 58,53540

Subtotal: 126,31367 126,31367

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,078 /R x 18,08000 = 19,49024

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,392 /R x 9,97000 = 3,90824

C13C-00LP H ################ 0,1617 /R x 67,13000 = 10,85492

Subtotal: 34,25340 34,25340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,89471

COST DIRECTE 162,46178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,46178

P214P-1BR06P-53 M E06. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE
GRADA TIPUS 1

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 1
FORMADA PER DUES TRAVESSES DE
CONTENCIÓ I ESTACA PER A REAPROFITAR A
L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 27,57 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,07934 /R x 29,90000 = 2,37227

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,33517 /R x 27,15000 = 9,09987

A0D-0007 H MANOBRE 0,36088 /R x 24,55000 = 8,85960

Subtotal: 20,33174 20,33174

Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,07934 /R x 9,97000 = 0,79102

C13C-00LP H ################ 0,03273 /R x 67,13000 = 2,19716

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,21819 /R x 18,08000 = 3,94488

Subtotal: 6,93306 6,93306

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30498

COST DIRECTE 27,56978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,56978

P214P-1BR07P-54 M E07. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE
GRADA TIPUS 3

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 3
FORMADA PER QUATRE TRAVESSES DE
CONTENCIÓ, SEIENT I ESTACA PER A
REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 32,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,07934 /R x 29,90000 = 2,37227

A0D-0007 H MANOBRE 0,46208 /R x 24,55000 = 11,34406

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,43637 /R x 27,15000 = 11,84745

Subtotal: 25,56378 25,56378

Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,07934 /R x 9,97000 = 0,79102

C13C-00LP H ################ 0,0323 /R x 67,13000 = 2,16830

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,21819 /R x 18,08000 = 3,94488

Subtotal: 6,90420 6,90420



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38346

COST DIRECTE 32,85144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,85144

P2212-55TT M3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA
D'ACCÉS, FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN ROCA,
AMB EXPLOSIUS I FORAT DE DIÀMETRE 30 MM, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 30,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,240 /R x 27,15000 = 6,51600

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 11,91300 11,91300

Maquinària

C110-0052 H CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 0,030 /R x 138,32000 = 4,14960

C111-0057 H COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,120 /R x 21,90000 = 2,62800

C13C-00LP H ################ 0,0484 /R x 67,13000 = 3,24909

Subtotal: 10,02669 10,02669

Materials

B020-05MN KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART
PROPORCIONAL DE METXA I DETONANT

1,200      x 7,05000 = 8,46000

Subtotal: 8,46000 8,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17870

COST DIRECTE 30,57839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,57839

P2212-BR55 M3 E01A, E02A. EXCAVACIÓ DE FONAMENTS.

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS AMB TIPOLOGIA
DE TERRA SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC,
INCLÒS ROCA, FINS A 1 M DE FONDÀRIA,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE,
EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ
I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA

Rend.: 1,000 15,29 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,050 /R x 29,42000 = 1,47100

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,120 /R x 27,15000 = 3,25800

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 5,95650 5,95650

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0242 /R x 67,13000 = 1,62455

C110-0052 H CARRO DE PERFORACIÓ HC-350 0,015 /R x 138,32000 = 2,07480

C111-0057 H COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,060 /R x 21,90000 = 1,31400

Subtotal: 5,01335 5,01335

Materials

B020-05MN KG EXPLOSIU TIPUS GOMA-2 EC AMB PART
PROPORCIONAL DE METXA I DETONANT

0,600      x 7,05000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08935

COST DIRECTE 15,28920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28920

P2217-BR09P-55 M3 E09. RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ E=15CM

RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ DE FINS A
20CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
DIRECCIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,033 /R x 126,88000 = 4,18704

C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A
17 T, AMB ESCARIFICADORA

0,018 /R x 121,92000 = 2,19456

Subtotal: 6,38160 6,38160



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,38160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38160

P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE
SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB
PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I
CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 7,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KG H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A
17 T, AMB ESCARIFICADORA

0,018 /R x 121,92000 = 2,19456

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,043 /R x 126,88000 = 5,45584

Subtotal: 7,65040 7,65040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,65040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65040

P2218-566BP-56 M3 D07. FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ DE
GRAVES CALCÀRIES D30-60

FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ D'1ML DE
PROFUNDITAT, AMB QUALSEVOL TIPOLOGIA DE
TERRENY, INCLÒS ROCA, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE
PROJECTE, INCLOU POSTERIOR REOMPLERT
DE GRAVES CALCÁRIES D30-60.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT, EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 66,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C13C-00LT H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T, AMB BIVALVA BATILÓ

0,300 /R x 67,13000 = 20,13900

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,13900 20,13900

Partides d'obra

FR3PSK22 M3 GRAVA DE PEDRERA CALCARIA DE 30 A 60 MM 1,000      x 45,54153 = 45,54153

Subtotal: 45,54153 45,54153

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 66,92644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,92644

P221B-BR08P-57 M3 E08. RETIRADA DE RASA DE GRAVES.

RETIRADA DE RASA DE GRAVES DE 60X40 CM,
AMB 20 CM DE GRAVES CALCÀRIES DIÁMETRE
8-20 MM I 40 CM DE GRAVES DIÀMETRE 30-60 M,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, EXTRACCIÓ DE CAPES DE
GRAVES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,113 /R x 67,13000 = 7,58569

Subtotal: 7,58569 7,58569

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 7,58569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58569

P221B-EL71 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA
DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,143 /R x 67,13000 = 9,59959

Subtotal: 9,59959 9,59959



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,59959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,59959

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE
COMBUSTIBLE I AMB LES TERRES DEIXADES A
LA VORA

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,090 /R x 67,13000 = 6,04170

Subtotal: 6,04170 6,04170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 6,04170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04170

P221C-BR02P-58 M3 D02. FORMACIÓ DE BIOTOP D'INFILTRACIÓ,
H=50CM

FORMACIÓ DE BIÓTOP D'INFILTRACIÓ,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE
PROJECTE.

LES FEINES INCLOUEN:

- EXCAVACIÓ DEL BIÒTOP, AMB PICONATGE
DEL FONS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,090 /R x 24,55000 = 2,20950

Subtotal: 2,20950 2,20950

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,120 /R x 67,13000 = 8,05560

Subtotal: 8,05560 8,05560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 10,29824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,29824

P221C-BR03 M2 D02B - FORMACIÓ DE FONS DE BIOTOP

FORMACIÓ DE FONS DE BIOTOP FORMAT PER
EXCAVACIÓ A QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB
ELS MITJANS ADEQUATS, GRUIX DE 170CM DE
GRAVES DE DIÀMETRE 40-60MM I DINS DE
GEOTEXTIL SITUAT A TOTA L' EXCAVACIÓ DE
DENSITAT 200GR/M2.

INCLOU EL REPLANTEIG DE L' EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA,
EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'
EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES
FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SIGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 102,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,250 /R x 67,13000 = 16,78250

Subtotal: 16,78250 16,78250

Partides d'obra

P7B1-6Q5U M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 200 A 250 G/M2,
COLOCADA SIN ADHERIR

1,200      x 3,73769 = 4,48523

PR31-8RXD M3 GRAVA DE  PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM,
SUBMINISTRADA Y TENDIDA CON MEDIOS
NECESARIOS Y ADECUADOS.

SE REALITZARÁ EL PROCESO DE CALIDAD
DETERMINADO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA. SE REQUERIRÁ LA APORTACIÓN
DE CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓND E LAS
TIERRAS QUE CUMPLAN LAS PRESCRIPCIONES
DEL PROYECTO PARA LA APROVACIÓN DE LA
DF.

1,700      x 45,41921 = 77,21266



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Subtotal: 81,69789 81,69789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05524

COST DIRECTE 102,21813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,21813

P221C-DJ06 M3 DJ06 - FORMACIÓN DE BIOTOPO

FORMACIÓN DE BIOTOPO, EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, REALIZADA CON LOS MEDIOS
NECESARIOS Y ADECUADOS Y CARGA DE LAS
TIERRAS SOBRANTES SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR CON LOS MEDIOS ADECUADOS.

INCLUYE EL REPLANTEO DE LA EXCAVACIÓN,
TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA NECESARIA,
APUNTALAMIENTOS NECESARIOS DE LOS
ARBOLES PARA LA REALIZACIÓN DE LA
GEOMETRÍA DEFINIDA EN PROYECTO,
EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA
EXCAVACIÓN, ACOPIO Y TODOS LOS TRABAJOS
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR LOS
TRABAJOS CORRECTAMENTE EJECUTADOS
SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF. TODO SIGUIENDO LOS
CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA
DF.

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,090 /R x 24,55000 = 2,20950

Subtotal: 2,20950 2,20950

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,170 /R x 67,13000 = 11,41210

Subtotal: 11,41210 11,41210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 13,65474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65474

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

P221C-DJ07 M2 DJ07 - FORMACIÓN DE FONDO DE BIOTOPO

FORMACIÓN DE FONDO DE BIOTOPO
FORMADO POR EXCAVACIÓN EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, REALIZADA CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y ADECUADOS Y CARGA
DE LAS TIERRAS SOBRANTES SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR CON LOS MEDIOS ADECUADOS,
ESPESOR DE 170CM DE GRAVAS DE DIÁMETRO
40-60MM Y DENTRO DE GEOTEXTIL SITUADO EN
TODA LA EXCAVACIÓN DE DENSIDAD 200GR/M2.

INCLUYE EL REPLANTEO DE LA EXCAVACIÓN,
TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA NECESARIA, ,
EXTRACCIÓN DE TIERRAS FUERA DE LA
EXCAVACIÓN, ACOPIO Y TODOS LOS TRABAJOS
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR LOS
TRABAJOS CORRECTAMENTE EJECUTADOS
SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF. TODO SIGUIENDO LOS
CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA
DF.

Rend.: 1,000 102,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,250 /R x 67,13000 = 16,78250

Subtotal: 16,78250 16,78250

Partides d'obra

P7B1-6Q5U M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 200 A 250 G/M2,
COLOCADA SIN ADHERIR

1,200      x 3,73769 = 4,48523

PR31-8RXD M3 GRAVA DE  PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM,
SUBMINISTRADA Y TENDIDA CON MEDIOS
NECESARIOS Y ADECUADOS.

SE REALITZARÁ EL PROCESO DE CALIDAD
DETERMINADO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA. SE REQUERIRÁ LA APORTACIÓN
DE CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓND E LAS
TIERRAS QUE CUMPLAN LAS PRESCRIPCIONES
DEL PROYECTO PARA LA APROVACIÓN DE LA
DF.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

1,700      x 45,41921 = 77,21266

Subtotal: 81,69789 81,69789



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05524

COST DIRECTE 102,21813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,21813

P221I-M8GEP-59 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60
CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Rend.: 1,000 8,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 27,15000 = 2,17200

A0D-0007 H MANOBRE 0,080 /R x 24,55000 = 1,96400

Subtotal: 4,13600 4,13600

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0604 /R x 67,13000 = 4,05465

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA
DE 30X30 CM

0,080 /R x 5,57000 = 0,44560

Subtotal: 4,50025 4,50025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06204

COST DIRECTE 8,69829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69829

P221I-M8K9P-60 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90
CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,125 /R x 24,55000 = 3,06875

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,125 /R x 27,15000 = 3,39375

Subtotal: 6,46250 6,46250

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0967 /R x 67,13000 = 6,49147

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA
DE 30X30 CM

0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 7,18772 7,18772

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09694

COST DIRECTE 13,74716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74716

P2243-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 9,23000 = 0,40612

Subtotal: 0,40612 0,40612

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 2,89795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89795

P2243-BR10P-61 M2 E06A. REPÀS I PICONATGE DE BASE DE
GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 9,23000 = 0,40612

Subtotal: 0,40612 0,40612



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03683

COST DIRECTE 2,89795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89795

P2251-5483 M2 E09D. GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, DE 40 A 60 MM, AMB TONGADES DE
25CM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
40 A 60 MM, AMB TONGADES DE 25CM, AMB
TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 16,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,010 /R x 24,55000 = 0,24550

Subtotal: 0,24550 0,24550

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 0,73152 0,73152

Materials

B03J-0K8P T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,792      x 19,94000 = 15,79248

Subtotal: 15,79248 15,79248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00368

COST DIRECTE 16,77318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77318

P22D1-BR01P-62 M2 E01. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 0,73152 0,73152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,73152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73152

P22D1-DGOU M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 121,92000 = 0,73152

Subtotal: 0,73152 0,73152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,73152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73152

P22Z0-4RS6 M3 RETIRADA DE TERRA DE JARDINERA AMB
MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT

Rend.: 1,000 99,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 24,55000 = 98,20000

Subtotal: 98,20000 98,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47300

COST DIRECTE 99,67300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,67300

P22Z0-BR03P-63 M3 E03. RETIRADA I APLEC D'ESCORÇA DE PI,
E=5CM

RETIRADA D'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I APLECS PER A
POSTERIOR APROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU EL TRANSPORT
INTERIORTOTES, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS
DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA I

Rend.: 1,000 10,65 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,090 /R x 24,55000 = 2,20950

Subtotal: 2,20950 2,20950

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,028 /R x 126,88000 = 3,55264

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 53,99000 = 4,85910

Subtotal: 8,41174 8,41174

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 10,65438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,65438

P22Z0-BR10P-64 M3 E04. RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE
SORRA CRIVADA, E=40CM

RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE
SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
E=40CM  I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 8,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,028 /R x 126,88000 = 3,55264

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 53,99000 = 4,85910

Subtotal: 8,41174 8,41174

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 8,41174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41174

P24A-BR04 M3 E4B. TRANSPORT INTERIOR DE PAVIMENT
AMORTIDOR DE SORRA I ESCORÇA DE PI

TRANSPORT INTERIOR DE PAVIMENT
AMORTIDOR DE SORRA I ESCORÇA DE PI, PER
A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR
FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR
TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT
CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 53,99000 = 4,85910

Subtotal: 4,85910 4,85910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,85910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85910

P24A-BR05 M3 AT3A. TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI

TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR
FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR
TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT
CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 53,99000 = 4,85910

Subtotal: 4,85910 4,85910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,85910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85910

P24A-H9B2 M3 TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER,
AMB CAMIÓ DE 5 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10
KM

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 53,99000 = 4,85910

Subtotal: 4,85910 4,85910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 4,85910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85910

P2R3-HIGVP-65 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,058 /R x 64,36000 = 3,73288

Subtotal: 3,73288 3,73288

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,73288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73288

P2R3-HIH6 M3 TRANSP.TERRES NO CONTAMINADES,OBRA
EXT./CENTR. VALOR.

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 11,58 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,180 /R x 64,36000 = 11,58480

Subtotal: 11,58480 11,58480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,58480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58480

P2R3-HIH7 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 24 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003O H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,093 /R x 88,26000 = 8,20818

Subtotal: 8,20818 8,20818

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,20818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20818

P2R4-VSRIP-66 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 11,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 64,36000 = 9,33220

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 121,92000 = 2,56032

Subtotal: 11,89252 11,89252

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,89252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89252



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

P2R5-DT1GP-67 M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,214 /R x 64,36000 = 13,77304

Subtotal: 13,77304 13,77304

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,77304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77304

P2RA-EU6SP-68 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 29,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09
04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,170      x 176,18000 = 29,95060

Subtotal: 29,95060 29,95060

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 29,95060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,95060

P2RB-HIF0 M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200

P2RB-HIFSP-69 M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS
EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

P310-D51N KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 23,90000 = 0,14340

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 21,22000 = 0,16976

Subtotal: 0,31316 0,31316

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0051      x 1,74000 = 0,00887

B0B6-107E KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,16961 = 1,16961

Subtotal: 1,17848 1,17848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00470

COST DIRECTE 1,49634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49634

P311-DQ6I M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 23,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,350 /R x 24,70000 = 8,64500

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,350 /R x 27,86000 = 9,75100

Subtotal: 18,39600 18,39600

Materials

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,00437      x 377,42000 = 1,64933

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,030      x 2,70000 = 0,08100

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,600      x 0,38000 = 2,50800

B0AM-078G KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 1,56000 = 0,15912

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1501      x 1,60000 = 0,24016

Subtotal: 4,63761 4,63761

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27594

COST DIRECTE 23,30955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30955

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

P312-D4NP M3 DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB
FORMIGÓ HA-25/F / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 111,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 7,36500 7,36500

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 200,71000 = 20,07100

Subtotal: 20,07100 20,07100

Materials

B06E-115L M3 FORMIGÓ HA-25/F / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 76,54000 = 84,19400

Subtotal: 84,19400 84,19400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11048

COST DIRECTE 111,74048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,74048

P312-I4OH M3 FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I

FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 196,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 19,14300 19,14300

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,200 /R x 200,71000 = 40,14200

Subtotal: 40,14200 40,14200

Materials



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

B06F1-I0IL M3 ################ 1,200      x 114,13000 = 136,95600

Subtotal: 136,95600 136,95600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28715

COST DIRECTE 196,52815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,52815

P312-M4CB M3 FORMIGONAT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ
PER ARMAR HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 350 KG/M3
I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.45, COLOCAT
AMB BOMBA

Rend.: 1,000 157,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 9,57150 9,57150

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 200,71000 = 20,07100

Subtotal: 20,07100 20,07100

Materials

B06F2-LYLJ M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 35 / F / 20 / XC4 +
XS3 + XA1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
350 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.45

1,100      x 116,22000 = 127,84200

Subtotal: 127,84200 127,84200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14357

COST DIRECTE 157,62807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,62807

P352-4S1U M3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/F/20/IIA
ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P310-D51N KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

40,000      x 1,49634 = 59,85360

P312-D4NP M3 DE RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB
FORMIGÓ HA-25/F / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB BOMBA

1,000      x 111,74048 = 111,74048

Subtotal: 171,59408 171,59408

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 171,59408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59408

P352-BR02 M E09E. FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA
HM-20 ABOCAT AMB CUBILOT.

FONAMENT DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20
ABOCAT AMB CUBILOT I ENCOFRAT AMB UNA
QUANTIA D'1 M2/ M3

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4520-3E5B M3 FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ
HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB CUBILOT

0,045      x 177,88950 = 8,00503

P311-DQ6I M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

0,300      x 23,30955 = 6,99287

Subtotal: 14,99790 14,99790

COST DIRECTE 14,99790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99790

P3J4-BR18P-70 M E06C - GABIONS 60X50CM ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
SISTEMA DE GABIONS D'ACER CORTEN TIPUS
ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ 60X50CM,
FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5
MM DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE
MALLA 50X100 MM EXTERIOR I 100X50-100 MM
INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL
MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS
DE FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT
DE PEDRA CALCÀRIA OCRE DE DIÀMETRE 60-80
MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA
FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A
CARA VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
INCLOU GRAPA D'ACER CORTEN.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB
GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES
COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT

Rend.: 1,000 206,99 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ DESDE 1 A 4 M I
HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS
ESTÀTICS SOTA NORMA EN 1997 DA 2. ES
PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS ESTÀTICS
NECESSARIS I ES VALIDARÀ PER LA DF PREVI
AL SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES
UNITATS DE GABIÓ HAURAN D'ESTAR
GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN
TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
FEINES, COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150
GR/M2 I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 24,55000 = 44,19000

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,800 /R x 29,42000 = 52,95600

Subtotal: 97,14600 97,14600

Maquinària

C13C-00LP H ################ 1,200 /R x 67,13000 = 80,55600

Subtotal: 80,55600 80,55600

Materials

B03J-0K8H T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE
50 A 70 MM

0,280      x 16,68000 = 4,67040

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 0,700      x 2,62000 = 1,83400

B353-HYU3 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA
ELECTROSOLDADA CORTEN, DE DIÀMETRE DE
4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA

1,000      x 21,33000 = 21,33000

Subtotal: 27,83440 27,83440

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,45719

COST DIRECTE 206,99359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,99359

P3J4-BR21 M MUR DE GABIONS 50X50CM ACER GALVANITZAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
SISTEMA DE GABIONS D'ACER GALVANITZAT
TIPUS ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ 50X50CM,
FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5
MM DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE
MALLA 50X100 MM EXTERIOR I 100X50-100 MM
INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL
MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS
DE FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT
DE PEDRA CALCÀRIA OCRE DE DIÀMETRE 60-80
MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA
FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A
CARA VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB
GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES
COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ DESDE 1 A 4 M I
HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS
ESTÀTICS SOTA NORMA EN 1997 DA 2. ES
PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS ESTÀTICS
NECESSARIS I ES VALIDARÀ PER LA DF PREVI
AL SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES
UNITATS DE GABIÓ HAURAN D'ESTAR
GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN
TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
FEINES, COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150
GR/M2 I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 286,88 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 3,100 /R x 29,42000 = 91,20200

A0D-0007 H MANOBRE 3,100 /R x 24,55000 = 76,10500

Subtotal: 167,30700 167,30700

Maquinària

C13C-00LP H ################ 1,200 /R x 67,13000 = 80,55600

Subtotal: 80,55600 80,55600

Materials

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 0,700      x 2,62000 = 1,83400

B353-HYZL U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA
ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE
DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE
MALLA

1,000      x 30,28000 = 30,28000

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A
REBLERT DE GABIONS

0,280      x 15,70000 = 4,39600

Subtotal: 36,51000 36,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,50961

COST DIRECTE 286,88261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,88261

P3J4-BR31 M E06C. MUR DE GABIONS 60X50CM ACER
GALVANITZAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
SISTEMA DE GABIONS D'ACER GALVANITZAT
TIPUS ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ 60X50CM,
FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5
MM DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE
MALLA 50X100 MM EXTERIOR I 100X50-100 MM
INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL
MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS
DE FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT
DE PEDRA CALCÀRIA DE DIÀMETRE 60-80 MM.
LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES
COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ DESDE 1 A 4 M I
HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS
ESTÀTICS SOTA NORMA EN 1997 DA 2. ES
PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS ESTÀTICS
NECESSARIS I ES VALIDARÀ PER LA DF PREVI
AL SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES
UNITATS DE GABIÓ HAURAN D'ESTAR
GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN

Rend.: 1,000 222,60 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
FEINES, COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150
GR/M2 I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,800 /R x 29,42000 = 52,95600

A0D-0007 H MANOBRE 1,800 /R x 24,55000 = 44,19000

Subtotal: 97,14600 97,14600

Maquinària

C13C-00LP H ################ 1,200 /R x 67,13000 = 80,55600

Subtotal: 80,55600 80,55600

Materials

B353-HYZL U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA
ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE
DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 50X100 MM DE PAS DE
MALLA

1,200      x 30,28000 = 36,33600

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 0,700      x 2,62000 = 1,83400

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A
REBLERT DE GABIONS

0,336      x 15,70000 = 5,27520

Subtotal: 43,44520 43,44520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,45719

COST DIRECTE 222,60439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,60439

P3Z3-BR01 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/10,
E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLÒS P.P.
D'ENCOFRAT NECESSARI PER A LA SEVA
EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA

Rend.: 1,000 17,65 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

PLANEITAT PER AL POSTERIOR RECOLZAMENT
DEL GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

B067-2A9U M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
HL-150/B/10

0,105      x 111,14000 = 11,66970

Subtotal: 11,66970 11,66970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08834

COST DIRECTE 17,64704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64704

P3Z3-BR11P-71 M2 E06B. CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT
HL-150/B/10, E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLÒS P.P.
D'ENCOFRAT NECESSARI PER A LA SEVA
EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA
PLANEITAT PER AL POSTERIOR RECOLZAMENT
DEL GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 17,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,075 /R x 29,42000 = 2,20650

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

B067-2A9U M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
HL-150/B/10

0,105      x 111,14000 = 11,66970

Subtotal: 11,66970 11,66970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08834

COST DIRECTE 17,64704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64704

P4520-3E5B M3 FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ
HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 177,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,008 /R x 24,55000 = 24,74640

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,252 /R x 29,42000 = 7,41384

Subtotal: 32,16024 32,16024

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,125 /R x 200,71000 = 25,08875

Subtotal: 25,08875 25,08875

Materials

B06F1-I0IL M3 ################ 1,050      x 114,13000 = 119,83650

Subtotal: 119,83650 119,83650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80401

COST DIRECTE 177,88950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,88950

P510-14WCZ M2 ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
DE FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 1100 KG/M3, ELABORAT A CENTRAL,
DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT MITJANÇANT
BOMBEIG

Rend.: 1,000 10,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

A0D-0007 H MANOBRE 0,004 /R x 24,55000 = 0,09820



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,27500 1,27500

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,004 /R x 200,71000 = 0,80284

Subtotal: 0,80284 0,80284

Materials

B07M-149A9 M3 FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 1100 KG/M3, ELABORAT A CENTRAL

0,050      x 175,82000 = 8,79100

Subtotal: 8,79100 8,79100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01913

COST DIRECTE 10,88797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88797

P6125-7BJB M E09F. PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A
REVESTIR DE GRUIX 13.50 CM, DE MAÓ CALAT
R-20

PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A
REVESTIR DE GRUIX 13.50 CM, DE MAÓ CALAT
R-20, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE
PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2,
H=54CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 20,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,162 /R x 24,55000 = 3,97710

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,081 /R x 27,15000 = 2,19915

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,324 /R x 29,42000 = 9,53208

Subtotal: 15,70833 15,70833

Maquinària

C17A-00JM H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

0,081 /R x 2,06000 = 0,16686

Subtotal: 0,16686 0,16686

Materials

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,03104      x 53,66000 = 1,66561

B011-05ME M3 AIGUA 0,00734      x 2,42000 = 0,01776

B0F1A-077X U MAÓ CALAT R-20, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

17,01811      x 0,13000 = 2,21235

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,89572 3,89572

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39271

COST DIRECTE 20,16362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,16362

P6A5-BR01P-72 M E10. TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA

TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA
D'EXTREM CORVAT D'ALÇÀRIA 1 M AMB MALLA
DE GALLINER AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50
MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM,
PALS DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM
COL·LOCATS CADA 3 M ANCORATS A L'OBRA I
PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS
SINGULARS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

Subtotal: 14,13250 14,13250

Materials

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,100      x 1,15000 = 1,26500

B0AI-07BD M2 ################ 0,700      x 3,79000 = 2,65300

Subtotal: 3,91800 3,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199

COST DIRECTE 18,26249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26249

P6A5-DRM1 M REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 1 M AMB TELA
METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I
DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT DE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M
ANCORATS A L'OBRA I PART PROPORCIONAL
DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

Rend.: 1,000 34,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,350 /R x 26,12000 = 9,14200

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,78550 19,78550

Maquinària

C20B-00HC H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,040 /R x 10,28000 = 0,41120

Subtotal: 0,41120 0,41120

Materials

B6A0-0KNV U PAL PER A EXTREMS, TENSORS O PUNTS
SINGULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE
50 MM I D'ALÇÀRIA 1,25 M

0,067      x 29,95000 = 2,00665

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES
SINTÈTIQUES I FIBRES

4,180      x 1,38000 = 5,76840

B0AI-07BD M2 ################ 1,000      x 3,79000 = 3,79000

B6A0-0KNY U PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
DE 50 MM I D'ALÇÀRIA 1,25 M

0,340      x 8,23000 = 2,79820

Subtotal: 14,36325 14,36325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29678

COST DIRECTE 34,85673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,85673

P7B1-6Q5G M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KPA M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2

1,100      x 1,65000 = 1,81500

Subtotal: 1,81500 1,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 3,53969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53969

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

P7B1-6Q5U M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 200 A 250 G/M2,
COLOCADA SIN ADHERIR

Rend.: 1,000 3,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KQ7 M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO, LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 200 A 250 G/M2

1,100      x 1,83000 = 2,01300

Subtotal: 2,01300 2,01300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 3,73769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73769

P7B1-BR01 M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 190 G/M2, COLOCADA SIN
ADHERIR

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KPZ M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO, LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 190 A 200 G/M2

1,100      x 1,58000 = 1,73800

Subtotal: 1,73800 1,73800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 3,46269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46269

P7B1-BR21 M2 E06C. GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 190 G/M2, COLOCADA SIN
ADHERIR

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 3,46 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,020 /R x 26,12000 = 0,52240

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680

Subtotal: 1,69920 1,69920

Materials

B7B1-0KPZ M2 GEOTEXTIL FORMADO POR FIELTRO DE
POLIÉSTER NO TEJIDO, LIGADO
MECÁNICAMENTE DE 190 A 200 G/M2

1,100      x 1,58000 = 1,73800

Subtotal: 1,73800 1,73800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549

COST DIRECTE 3,46269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46269

P7B2-5RJ8 M2 E09G. LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE
150 µM

LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM
I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,030 /R x 29,42000 = 0,88260

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,015 /R x 26,12000 = 0,39180

Subtotal: 1,27440 1,27440

Materials

B775-0KR5 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES
144 G/M2

1,100      x 0,37000 = 0,40700

Subtotal: 0,40700 0,40700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01912

COST DIRECTE 1,70052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70052

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

P8B3-I26J M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE
PEDRA, CERÁMICA, MORTER O FORMIGÓ,
VERTICAL, AMB UNA CAPA DE PRODUCTE
DECAPANT, ACLARADA AMB AIGUA, UNA CAPA
D' IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES
CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE
POLIURETANO A L'AGUA DE DOS COMPONENTS,
PER SUPERFÍCIES DE CERÁMICA, PEDRA,
MORTER, FORMIGÓN

Rend.: 1,000 19,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 6,86800 6,86800

Materials

B8Z6-0P2H KG IMPRIMACIÓN ANTIGRAFFITI ADHERENTE 0,102      x 31,86000 = 3,24972

B8Z3-0P25 KG PRODUCTO DECAPANTE DESINCRUSTADOR
GENÉRICO

0,22705      x 6,66000 = 1,51215

B8A1-0P17 KG BARNIZ ANTIGRAFFITI CON BASE DE
POLIURETANO AL AGUA DE DOS
COMPONENTES, PARA SUPERFÍCIES DE
CERÁMICA, PIEDRA, MORTERO, HORMIGÓN

0,28601      x 25,68000 = 7,34474

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 2,42000 = 0,02420

Subtotal: 12,13081 12,13081

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10302

COST DIRECTE 19,10183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,10183

P924-0B03 M3 B02 / B03 - SUBBASE DE GRAVA DE 4 A 20 MM

SUBBASE DE GRAVA DE DE PIEDRA CALCÁREA,
DE 4 A 20 MM, CON TRANSPORTE INTERIOR
MECÁNICO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL
MATERIAL AL 100% DEL PM

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 53,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060
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PARTIDES D'OBRA

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 11,29260 11,29260

Materials

B03J-BR02 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 4 A 20MM 1,870      x 21,94000 = 41,02780

Subtotal: 41,02780 41,02780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 53,56631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,56631

P924-BR03 M3 S01.1/ S01.2/ S01.3/ S01.4/S01.5/S03 - BASE DE
GRAVA CALCÀRIA, 40-60MM

BASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 60 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 54,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 11,29260 11,29260

Materials

B03J-BR01 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 30 A 60MM 1,870      x 22,23000 = 41,57010

Subtotal: 41,57010 41,57010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 54,10861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,10861

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

P924-BR04 M3 P03 - BASE DE GRAVA DE 4 A 20 MM

BASE DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A
20 MM, AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC,
ESTESA I COMPACTAT DEL MATERIAL AL 100%
DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS ELS PLANOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 53,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 11,29260 11,29260

Materials

B03J-BR02 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 4 A 20MM 1,870      x 21,94000 = 41,02780

Subtotal: 41,02780 41,02780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 53,56631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,56631

P924-BR05 M3 P03 - SUBBASE DE GRAVA DE 30 A 60 MM

SUBBASE DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
30 A 60 MM, AMB TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC, ESTESA I COMPACTAT DEL MATERIAL
AL 100% DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS ELS PLANOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 54,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 11,29260 11,29260

Materials

B03J-BR01 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 30 A 60MM 1,870      x 22,23000 = 41,57010

Subtotal: 41,57010 41,57010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 54,10861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,10861

P924-DX71 M3 SUBBASE DE GRAVA DE CANTERA DE PEDRA
CALCÀRAA, DE 50 A 70 MM, AMB EXTESA I
COMPACTAT DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 38,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

Subtotal: 5,64940 5,64940

Materials

B03J-0K8H T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE
50 A 70 MM

1,870      x 16,68000 = 31,19160

Subtotal: 31,19160 31,19160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 38,08691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,08691

P92A-BR03P-73 M3 P01. SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%
DEL PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 42,78 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C131-005G H ################ 0,040 /R x 94,94000 = 3,79760

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

Subtotal: 9,32870 9,32870

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 27,90000 = 32,08500

Subtotal: 32,20600 32,20600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 42,78061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,78061

P92A-DX8F M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Rend.: 1,000 42,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C131-005G H ################ 0,040 /R x 94,94000 = 3,79760

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

Subtotal: 9,32870 9,32870

Materials

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 27,90000 = 32,08500

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

Subtotal: 32,20600 32,20600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 42,78061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,78061



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

P931-BR01 M3 E09C. BASE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DE GRANULAT 20
MM, ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ACABAT
REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOSL DE PROJECTE I
INIDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 136,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 24,55000 = 11,04750

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 15,46050 15,46050

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 6,36000 = 0,95400

Subtotal: 0,95400 0,95400

Materials

B06F1-I0IL M3 ################ 1,050      x 114,13000 = 119,83650

Subtotal: 119,83650 119,83650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23191

COST DIRECTE 136,48291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,48291

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 147,65 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 /R x 29,42000 = 4,70720

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,160 /R x 27,15000 = 4,34400

A0D-0007 H MANOBRE 0,480 /R x 24,55000 = 11,78400

Subtotal: 20,83520 20,83520

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,160 /R x 6,36000 = 1,01760

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,160 /R x 35,27000 = 5,64320

Subtotal: 6,66080 6,66080

Materials

B06F1-I0IL M3 ################ 1,050      x 114,13000 = 119,83650

Subtotal: 119,83650 119,83650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31253

COST DIRECTE 147,64503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,64503

P93G-57PV M2 E09B. CAPA MORTER, DE 3 CM DE GRUIX, AMB
MORTER DE CIMENT M80

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 29,42000 = 2,35360

A0D-0007 H MANOBRE 0,110 /R x 24,55000 = 2,70050

Subtotal: 5,05410 5,05410

Materials

B07F-0LT8 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 105,54930 = 3,32480

Subtotal: 3,32480 3,32480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07581

COST DIRECTE 8,45471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45471



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

P966-BR01 M R01. LIMIT DE PAVIMENT RIGID DE PLÀSTIC
TIPUS PAVE EDGE DE BREINCO 11,5X6,75CM

LIMIT DE PAVIMENT RIGID DE PLÀSTIC TIPUS
PAVE EDGE DE BREINCO O EQUIVALENTE, DE
DIMENSIONS 11,5X6,75CM, PES 2,2KG, AMB 3
UNIDATS D' ANCORATGE PER ML, ANCORADES
A LA BASE.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 32,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 8,09550 8,09550

Materials

B96AMF05 U ANCORATGES PER PAVE EDGE DE BREINCO 3,300      x 1,49000 = 4,91700

B96AMF04 M REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO
11,5X6,75CM

1,050      x 18,30000 = 19,21500

Subtotal: 24,13200 24,13200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12143

COST DIRECTE 32,34893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,34893

P966-PR01 M R01 - PLETINA SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE 15X10CM, E=8MM

PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN CLIENTE,
DE 15X10 CM I 8 MM DE ESPESOR, INCLUIDOS
LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE ANCLAJE
SOLDADOS A LA CHAPA CADA 100CM,
COLOCADA SOBRE BASE DE HORMIGÓN, DE
USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y DIMENSIÓN MÁXIMA DEL
GRANULADO 40 MM, HNE 15/P/40

INCLUYE PLIEGO DE CIERRE DE CANTO
REDONDEADO DE PLETINA Y TODOS LOS
TRABAJOS Y ELEMENTOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA DEJAR LOS TRABAJOS
CORRECTAMENTE EJECUTADOS SEGÚN PLANO
DE PROYECTO E INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 43,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 8,09550 8,09550

Materials

B965-PR01 U PLATINA D' ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE
15X10 CM I 8 MM DE GRUIX

1,050      x 29,27000 = 30,73350

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D' US NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTENCIA PLÀSTICA  MÁXIM ÁRID 40 MM

0,045      x 105,42000 = 4,74390

Subtotal: 35,47740 35,47740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12143

COST DIRECTE 43,69433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,69433

P96A-BR05 M R05 - REMATE TIPO PAVE EDGE RÍGIDO
11,5X6,75CM

REMATE TIPO PAVE EDGE RÍGIDO DE BREINCO
O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES
11,5X6,75CM, PES 2,2KG, CON 3 UNIDADES DE
ANCLAJE POR ML, ANCLADAS A LA BASE
GRANULAR.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 37,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 13,49250 13,49250

Materials

B96AMF05 U ANCORATGES PER PAVE EDGE DE BREINCO 3,300      x 1,49000 = 4,91700

B96AMF04 M REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO
11,5X6,75CM

1,050      x 18,30000 = 19,21500

Subtotal: 24,13200 24,13200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20239

COST DIRECTE 37,82689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,82689
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PARTIDES D'OBRA

P9A0-35FUP-74 M3 AT05. PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM

PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM I
CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE
MECÀNICS DEL MATERIAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 57,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C131-005G H ################ 0,020 /R x 94,94000 = 1,89880

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

Subtotal: 5,64940 5,64940

Materials

B03J-0K8B T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
5 A 12 MM

1,870      x 27,16000 = 50,78920

Subtotal: 50,78920 50,78920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 57,68451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,68451

P9A1-HBE8P-75 M3 P04. PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA
GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO

PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2
MM CANTELL RODO, DE 50CM DE GRUIX,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB
MITJANS MECANICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 74,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C133-00EO H MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE
PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI

0,500 /R x 84,11000 = 42,05500

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

ANIVELLADOR

B03L-BR01 M3 SORRA GARBELLADA DE 0.2-2MM 1,150      x 27,36000 = 31,46400

Subtotal: 31,46400 31,46400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 74,76491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,76491

P9A2-DN4WP-76 M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Rend.: 1,000 32,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 107,16000 = 3,75060

C131-005G H ################ 0,070 /R x 94,94000 = 6,64580

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 71,22000 = 1,78050

Subtotal: 12,17690 12,17690

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,42000 = 0,12100

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 16,87000 = 19,40050

Subtotal: 19,52150 19,52150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 32,94431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94431

P9B4-BR01 U E08A - PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA
NATURAL TIPUS FLORESTA MARRÓ DE
SAEZSANDSTONE ACABAT ABUIXARDAT,
60X15X180CM, BASE FORMIGÓ+BUTIL

PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL
TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZSANDSTONE,
FORMAT PER DUES PECES DE MESURES
60X15X180CM, ACABAT ABUIXARDAT, AMB
ARESTES ARRODONIDES (R=1CM), COL.LOCAT
SOBRE 2CM DE GRUIX DE MOTER PASTAT M80 I
REJUNTAT AMB BARREJA DE SORRA FINA T
CIMENT PORTLAND EN COMPOSICIÓ 1:10.
ESGLAÓ MUNTAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15CM DE GRUIX. INCLOU LÀMINA DE
BUTIL DE IMPERMEABILIZACIÓ A LA CARA EN
CONTACTE AMB EL TERRENY. MONTATGE
SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

INCLPU P.P. DE PECES TALLADES I

Rend.: 1,000 483,83 €
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PARTIDES D'OBRA

ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,
ADAPTACIÓ DE L' ESPECEJAMENT A LES TAPES
DE LES ARQUETES O POUS DE SERVEI PER
REPARTIR LA FALTA DE MESURA EN EL TALL DE
3 PECES COM A MÍNIM. PER LA FORMACIÓ DE
TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL, ES
CONSULTARÀ A LA DF PER TAL QUE EL
REPLANTEIG IN SITU SIGUI LA MILLOR SOLUCIÓ.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

A0D-0007 H MANOBRE 0,325 /R x 24,55000 = 7,97875

Subtotal: 27,10175 27,10175

Materials

B0G2-C031 U PEDRA PER 2 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL
TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZSANDSTONE
ACABAT ABUIXARDAT, 60X15X180CM, BASE
FORMIGÓ+BUTIL

1,000      x 432,51000 = 432,51000

B07F-0LT5 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 380 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:4 Y 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,0252      x 129,65230 = 3,26724

Subtotal: 435,77724 435,77724

Partides d'obra

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

0,072      x 147,64503 = 10,63044

E7613A16 M2 E09D. MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL
1.2 KG/M2 I DE GRUIX 1MM.

MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,2
KG/M2 I DE GRUIX 1 MM, D'UNA LÀMINA DE
CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL),
COL·LOCADA ADHERIDA AMB ADHESIU DE

0,360      x 27,53000 = 9,91080

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

CAUTXÚ SINTÈTIC I SEGELLAT AMB CORDÓ DE
10X6 MM DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 20,54124 20,54124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40653

COST DIRECTE 483,82676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,82676

P9B4-BR02 U E08B - PEDRA PER 2 ESGLAONS DE PEDRA
NATURAL TIPUS FLORESTA MARRÓ DE
SAEZSANDSTONE ACABAT ABUIXARDAT,
30X15X180CM, BASE FORMIGÓ+BUTIL

PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL
TIPUS TIPUS FLORESTA MARRÓ DE
SAEZSANDSTONE, FORMAT PER DUES PECES
DE MESURES 30X15X180CM, ACABAT
ABUIXARDAT, AMB ARESTES ARRODONIDES
(R=1CM), COL.LOCAT SOBRE 2CM DE GRUIX DE
MOTER PASTAT M80 I REJUNTAT AMB BARREJA
DE SORRA FINA T CIMENT PORTLAND EN
COMPOSICIÓ 1:10. ESGLAÓ MUNTAT SOBRE
BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15CM DE GRUIX.
INCLOU LÀMINA DE BUTIL DE
IMPERMEABILIZACIÓ A LA CARA EN CONTACTE
AMB EL TERRENY. MUNTATGE SEGONS
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

INCLPU P.P. DE PECES TALLADES I
ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,
ADAPTACIÓ DE L' ESPECEJAMENT A LES TAPES
DE LES ARQUETES O POUS DE SERVEI PER
REPARTIR LA FALTA DE MESURA EN EL TALL DE
3 PECES COM A MÍNIM. PER LA FORMACIÓ DE
TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL, ES
CONSULTARÀ A LA DF PER TAL QUE EL
REPLANTEIG IN SITU SIGUI LA MILLOR SOLUCIÓ.

Rend.: 1,000 267,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

A0D-0007 H MANOBRE 0,325 /R x 24,55000 = 7,97875

Subtotal: 27,10175 27,10175

Materials

B0G2-C032 U PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
ULLDECONA, DE MESURES 30X15X120CM,
ACABAT ABUIXARDAT AMB ARESTES
ARRODONIDES.

1,000      x 216,26000 = 216,26000

B07F-0LT5 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 380 KG/M3 DE

0,0252      x 129,65230 = 3,26724
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PARTIDES D'OBRA

CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:4 Y 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

Subtotal: 219,52724 219,52724

Partides d'obra

E7613A16 M2 E09D. MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL
1.2 KG/M2 I DE GRUIX 1MM.

MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,2
KG/M2 I DE GRUIX 1 MM, D'UNA LÀMINA DE
CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL),
COL·LOCADA ADHERIDA AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC I SEGELLAT AMB CORDÓ DE
10X6 MM DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,360      x 27,53000 = 9,91080

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

0,072      x 147,64503 = 10,63044

Subtotal: 20,54124 20,54124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40653

COST DIRECTE 267,57676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,57676

P9B4-C03A U C03 - PIEDRA PARA 2 ESCALONES DE PIEDRA
NATURAL ULLDECONA, 60X15X120CM, BASE
HORMIGÓN+BUTILO

PIEDRA PARA ESCALÓN DE PIEDRA NATURAL
TIPO ULLDECONA, FORMADO POR DOS PIEZAS
DE DIMENSIONES 60X15X120CM, ACABADO
SUPERIOR PARA CLASE III, COLOCADO SOBRE
2CM DE ESPESOR DE MOTERO PASTADO M80 Y
RELLENO DE JUNTAS CON MEZCLA DE ARENA
FINA T CEMENTO PORTLAND EN COMPOSICIÓN
1:10. ESCALÓN MONTADO SOBRE BASE DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15CM DE ESPESOR.

Rend.: 1,000 483,83 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

INCLUYE LAMINA DE BUTILO DE
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CARA EN
CONTACTO CON EL TERRENO. MONTAJE
SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

INCLUYE P.P. DE PIEZAS CORTADAS Y
ENTREGAS A ELEMENTOS SINGULARES,
ADAPTACIÓN DEL DESPIECE A LAS TAPAS DE
LAS ARQUETAS O POZOS DE SERVICIO PARA
REPARTIR LA FALTA DE DIMENSIÓN EN EL
CORTE DE 3 PIEZAS COMO MÍNIMO. PARA LA
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVILÍNEOS O EN
DIAGONAL, SE CONSULTARÁ A LA DF PARA QUE
EL REPLANTEO IN SITU SEA LA MEJOR
SOLUCIÓN.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

A0D-0007 H MANOBRE 0,325 /R x 24,55000 = 7,97875

Subtotal: 27,10175 27,10175

Materials

B0G2-C031 U PEDRA PER 2 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL
TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZSANDSTONE
ACABAT ABUIXARDAT, 60X15X180CM, BASE
FORMIGÓ+BUTIL

1,000      x 432,51000 = 432,51000

B07F-0LT5 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 380 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:4 Y 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,0252      x 129,65230 = 3,26724

Subtotal: 435,77724 435,77724

Partides d'obra

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

0,072      x 147,64503 = 10,63044
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PARTIDES D'OBRA

E7613A16 M2 E09D. MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL
1.2 KG/M2 I DE GRUIX 1MM.

MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,2
KG/M2 I DE GRUIX 1 MM, D'UNA LÀMINA DE
CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL),
COL·LOCADA ADHERIDA AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC I SEGELLAT AMB CORDÓ DE
10X6 MM DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,360      x 27,53000 = 9,91080

Subtotal: 20,54124 20,54124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40653

COST DIRECTE 483,82676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,82676

P9B4-C03B U C03 - PIEDRA PARA 2 ESCALONES DE PIEDRA
NATURAL ULLDECONA, 30X15X120CM, BASE
HORMIGÓN+BUTILO

PIEDRA PARA ESCALÓN DE PIEDRA NATURAL
TIPO ULLDECONA, FORMADO POR DOS PIEZAS
DE DIMENSIONES 30X15X120CM, ACABADO
SUPERIOR PARA CLASE III, COLOCADO SOBRE
2CM DE ESPESOR DE MOTERO PASTADO M80 Y
RELLENO DE JUNTAS CON MEZCLA DE ARENA
FINA T CEMENTO PORTLAND EN COMPOSICIÓN
1:10. ESCALÓN MONTADO SOBRE BASE DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15CM DE ESPESOR.
INCLUYE LAMINA DE BUTILO DE
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CARA EN
CONTACTO CON EL TERRENO. MONTAJE
SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

INCLUYE P.P. DE PIEZAS CORTADAS Y
ENTREGAS A ELEMENTOS SINGULARES,
ADAPTACIÓN DEL DESPIECE A LAS TAPAS DE
LAS ARQUETAS O POZOS DE SERVICIO PARA
REPARTIR LA FALTA DE DIMENSIÓN EN EL
CORTE DE 3 PIEZAS COMO MÍNIMO. PARA LA
FORMACIÓN DE TRAMOS CURVILÍNEOS O EN
DIAGONAL, SE CONSULTARÁ A LA DF PARA QUE
EL REPLANTEO IN SITU SEA LA MEJOR
SOLUCIÓN.

Rend.: 1,000 267,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,325 /R x 24,55000 = 7,97875

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,650 /R x 29,42000 = 19,12300

Subtotal: 27,10175 27,10175

Materials

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

B0G2-C032 U PEDRA PER ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
ULLDECONA, DE MESURES 30X15X120CM,
ACABAT ABUIXARDAT AMB ARESTES
ARRODONIDES.

1,000      x 216,26000 = 216,26000

B07F-0LT5 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 380 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:4 Y 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,0252      x 129,65230 = 3,26724

Subtotal: 219,52724 219,52724

Partides d'obra

E7613A16 M2 E09D. MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL
1.2 KG/M2 I DE GRUIX 1MM.

MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,2
KG/M2 I DE GRUIX 1 MM, D'UNA LÀMINA DE
CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL),
COL·LOCADA ADHERIDA AMB ADHESIU DE
CAUTXÚ SINTÈTIC I SEGELLAT AMB CORDÓ DE
10X6 MM DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,360      x 27,53000 = 9,91080

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

0,072      x 147,64503 = 10,63044

Subtotal: 20,54124 20,54124

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40653

COST DIRECTE 267,57676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,57676



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

P9B5-B310 M2 E09A. REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 80X80X6 CM.

REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 80X80X6 CM, ACABAT
FLAMEJAT DE LA CARA SUPERIOR, EN PECES
SEGONS PLANOLS DE PROJECTE, AMB
CANTELL APOMASSAT I ARESTES VISTES
BISELLADES I JUNTES DE 5MM.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I
ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,
ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES
DEL PERICONS O POUS DE SERVEI PER TAL DE
REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3
PECES COM A MÍNIM. PER A LA FORMACIÓ DE
TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL, ES
CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE
REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 95,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 20,84750 20,84750

Materials

B0G2-A310 M2 REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 80X80X6 CM.

1,000      x 72,10000 = 72,10000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 111,03360 = 2,22067

Subtotal: 74,32067 74,32067

COST DIRECTE 95,16817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,16817

P9B5-B311 M2 E09A. REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 40X80X6 CM.

REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 40X80X6 CM, ACABAT
FLAMEJAT DE LA CARA SUPERIOR, EN PECES
SEGONS PLANOLS DE PROJECTE, AMB
CANTELL APOMASSAR I ARESTES VISTES
BISELLADES I JUNTES DE 5MM.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I

Rend.: 1,000 99,34 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS,
ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A LES TAPES
DEL PERICONS O POUS DE SERVEI PER TAL DE
REPARTIR LA MANCA DE MIDA EN EL TALL DE 3
PECES COM A MÍNIM. PER A LA FORMACIÓ DE
TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL, ES
CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE
REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,600 /R x 29,42000 = 17,65200

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 25,01700 25,01700

Materials

B0G2-A410 M2 REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
ULLDECONA DE 40X80X6 CM.

1,000      x 72,10000 = 72,10000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,020      x 111,03360 = 2,22067

Subtotal: 74,32067 74,32067

COST DIRECTE 99,33767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,33767

P9B5-BR02 M2 E09G. SEIENT DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS
SENIA, ACABAT FLAMEJAT 60 D'AMPLE, DE 6 CM

PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS SENIA,
CLASSE III, ACABAT FLAMEJAT, AMB ARESTES
BISELLADES A 45º 7MM, EN PECES DE D'
AMPLADA 60CM I LONGITUD VARIABLE SEGONS
PLANOS DE DETALLS, DE 6 CM DE GRUIX,
COL·LOCAT SOBRE 3 CM DE GRUIX DE MORTER
PASTAT M160. INCLOU P.P. DE PECES
TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS
SINGULARS, ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT
SEGONS PLANOLS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 88,84 €
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PARTIDES D'OBRA

EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,750 /R x 29,42000 = 22,06500

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

Subtotal: 31,88500 31,88500

Materials

B0G2-PV02 M2 PEÇA DE SEIENT 0,600      x 88,00000 = 52,80000

B07F-BR03 M3 MORTER M160 0,040      x 92,00000 = 3,68000

Subtotal: 56,48000 56,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47828

COST DIRECTE 88,84328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,84328

P9F1-0P14 M2 P14 - ADOQUINES DE PIEZA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 30X20X10CM TACTILE DIRECCIONAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN TIPO VS5
TACTILE DIRECCIONAL DE BREINCO O
EQUIVALENTE DE MEDIDAS 30X20X10CM.
ACABADO TOP COMPLET, COLOR CENIA,
COLOCADA AMORTERADA SOBRE BASE DE 3CM
DE MORTERO M160 PASTADO EN OBRA EN
HORMIGONERA.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAS LA UNDIAD DE OBRA COMPLETAMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 99,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

A0D-0007 H MANOBRE 0,315 /R x 24,55000 = 7,73325

Subtotal: 36,41775 36,41775

Materials

B9F0-0G21 M2 PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN TIPO
TRAMA STARDART DE BREINCO O
EQUIVALENTE DE MEDIDAS 30X20X10CM.
ACABADO TOP COMPLET, COLOR CENIA

1,020      x 54,60000 = 55,69200

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT7 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 450 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,050      x 140,15410 = 7,00771

Subtotal: 62,69971 62,69971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54627

COST DIRECTE 99,66373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,66373

P9F1-BR07 M2 P3A - LLAMBORDÍ DE PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ 40X40X12CM TIPO LOSA TRAMA
STARDARD DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA
TRAMA STANDARD DE BREINCO O EQUIVALENT
DE 40X40X12 CM, COLOR GRIS, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE 3CM DE MORTER M80,
REJUNTAT AMB SORRA. INCLOU TACO TRAMA
DE BREINCO DEL MATEIX COLOR

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 117,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B0F0-BR02 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
TACO TRAMA DE BREINCO

1,020      x 16,35000 = 16,67700

B9F0-BR01 M2 PEÇA DE PAVIMENT DRENANT DE FORMIGÓ
TIPUS FILTRA DE BREINCO

1,020      x 33,25000 = 33,91500

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B07F-0LT7 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 450 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,050      x 140,15410 = 7,00771

Subtotal: 75,69971 75,69971
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 117,64738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,64738

P9F1-BR08 M2 P3B - LLAMBORDÍ DE PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ 40X40X12CM TIPO LOSA TRAMA EDGE
DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA
TRAMA EDGE DE BREINCO O EQUIVALENT DE
40X40X12 CM, COLOR GRIS, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE 3CM DE MORTER M80,
REJUNTAT AMB SORRA. INCLOU TACO TRAMA
DE BREINCO DEL MATEIX COLOR

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 114,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B09F0-BR03 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
LOSA TRAMA EDGE DE BREINCO

1,020      x 30,35000 = 30,95700

B0F0-BR02 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
TACO TRAMA DE BREINCO

1,020      x 16,35000 = 16,67700

B07F-0LT7 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 450 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,050      x 140,15410 = 7,00771

Subtotal: 72,74171 72,74171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 114,68938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,68938

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

P9F1-BR09 M2 P4A - LLAMBORDÍ DE PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ 40X40X12CM TIPO LOSA TRAMA
STARDARD DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA
TRAMA STANDARD DE BREINCO O EQUIVALENT
DE 40X40X12 CM, COLOR GRIS, COL·LOCADA
SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU, REJUNTAT AMB
SORRA. INCLOU TACO TRAMA DE BREINCO DEL
MATEIX COLOR

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 95,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B9F0-BR01 M2 PEÇA DE PAVIMENT DRENANT DE FORMIGÓ
TIPUS FILTRA DE BREINCO

1,020      x 33,25000 = 33,91500

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B03G-05PG T ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM 0,075      x 20,09000 = 1,50675

Subtotal: 53,52175 53,52175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 95,46942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,46942

P9F1-BR10 M2 P4B - LLAMBORDÍ DE PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ 40X40X12CM TIPO LOSA TRAMA EDGE
DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA
TRAMA EDGE DE BREINCO O EQUIVALENT DE
40X40X12 CM, COLOR GRIS, COL·LOCADA
SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU, REJUNTAT AMB
SORRA. INCLOU TACO TRAMA DE BREINCO DEL
MATEIX COLOR

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

Rend.: 1,000 92,51 €
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PARTIDES D'OBRA

DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B09F0-BR03 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
LOSA TRAMA EDGE DE BREINCO

1,020      x 30,35000 = 30,95700

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B03G-05PG T ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM 0,075      x 20,09000 = 1,50675

Subtotal: 50,56375 50,56375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 92,51142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,51142

P9F1-BR11 M2 P4C - LLAMBORDÍ DE PEÇA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ 40X40X12CM TIPO LOSA TRAMA
CORNER DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO LOSA
TRAMA CORNER DE BREINCO O EQUIVALENT
DE 40X40X12 CM, COLOR GRIS, COL·LOCADA
SOBRE LLIT D'ULL DE PERDIU, REJUNTAT AMB
SORRA. INCLOU TACO TRAMA DE BREINCO DEL
MATEIX COLOR

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 93,79 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B03G-05PG T ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM 0,075      x 20,09000 = 1,50675

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B09F0-BR04 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
LOSA TRAMA CORNER DE BREINCO

1,020      x 31,60000 = 32,23200

Subtotal: 51,83875 51,83875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 93,78642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,78642

P9F1-BR12 M2 P5 - PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS
FLORESTA MARRÓ SANDSTONE ACABAT
ABUIXARDAT DE 40X30 CM X 10CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS
FLORESTA MARRÓ SANDSTONE ACABAT
ABUIXARDAT DE 40X30 CM X 10CM DE GRUIX,
REJUNTAT AMB SORRA I PORTLAND
(COMPOSICIÓ10:1) I MORTER M-80 PASTAT DE
3CM DE GRUIX

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 338,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,515 /R x 24,55000 = 12,64325

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,975 /R x 29,42000 = 28,68450

Subtotal: 41,32775 41,32775

Materials

B0F0-BR02 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
TACO TRAMA DE BREINCO

1,020      x 16,35000 = 16,67700

B09FO-BR0 M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL TIPUS
FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE
ABUIXARDAT DE 40X30X10 CM.

1,020      x 219,30000 = 223,68600
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B09F0-BR03 M2 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPO
LOSA TRAMA EDGE DE BREINCO

1,020      x 30,35000 = 30,95700

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

B07F-0LT7 M3 MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON
CALIZA CEM II/B-L Y ARENA, CON 450 KG/M3 DE
CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN
VOLUMEN 1:3 Y 15 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN, ELABORADO EN OBRA

0,050      x 140,15410 = 7,00771

Subtotal: 296,42771 296,42771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61992

COST DIRECTE 338,37538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,37538

P9F1-BR13 M2 P03 - PEÇA DE PAVIMENT DRENANT DE
FORMIGÓ TIPUS FILTRA DE BREINCO

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PECES
DE PAVIMENT DRENANT DE FORMIGÓ TIPUS
FILTRA DE BREINCO DE 60X40X10 CM. COLOR
DESIERTO, REBLIMENT DE JUNTES I LLIT DE 4
CM D'ULL DE PERDIU D3-5MM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 53,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400

A0D-0007 H MANOBRE 0,375 /R x 24,55000 = 9,20625

Subtotal: 15,09025 15,09025

Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 6,24000 = 0,12480

Subtotal: 0,12480 0,12480

Materials

B9F0-BR01 M2 PEÇA DE PAVIMENT DRENANT DE FORMIGÓ
TIPUS FILTRA DE BREINCO

1,020      x 33,25000 = 33,91500

B03G-05PG T ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM 0,189      x 20,09000 = 3,79701

Subtotal: 37,71201 37,71201

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22635

COST DIRECTE 53,15341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,15341

P9V6-BR01P-77 U E08A. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
PEDRA ARENISCA MARRÓ 30X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA
ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT
ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC
DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 702,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 18,88950 18,88950

Materials

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B9V6-BR11 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA
ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT
ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM

1,000      x 663,45000 = 663,45000

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 6,17000 = 12,34000

AUX001 M FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA D'1CM 1,000      x 4,50000 = 4,50000

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,015      x 217,77968 = 3,26670

Subtotal: 683,69662 683,69662

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 702,86946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 702,86946
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PARTIDES D'OBRA

P9V6-BR02P-78 U E08B. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
PEDRA ARENISCA MARRÓ 60X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA
ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT
ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC
DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.370,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 18,88950 18,88950

Materials

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B9V6-BR41 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA
ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT
ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM

1,000      x 1.326,90000 = 1.326,90000

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

1,000      x 6,17000 = 6,17000

AUX001 M FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA D'1CM 1,000      x 4,50000 = 4,50000

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,015      x 217,77968 = 3,26670

Subtotal: 1.340,97662 1.340,97662

Partides d'obra

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y

0,072      x 147,64503 = 10,63044

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Subtotal: 10,63044 10,63044

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 1.370,77990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.370,77990

P9V6-BR56 U E09I. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
SENIA, DE 80X50X16CM, AMB ACABAT FLAMEJAT
DE CLASSE III

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE
80X50X16CM, AMB ACABAT FLAMEJAT DE
CLASSE III, CANTELLS BISELLATS  I TAC QUÍMIC.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 349,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 18,88950 18,88950

Materials

B9V6-BR02 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE
80X50X16CM, ACABAT FLAMEJAT CLASSE III

1,000      x 310,67000 = 310,67000

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 6,17000 = 12,34000

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

AUX001 M FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA D'1CM 0,800      x 4,50000 = 3,60000

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,015      x 217,77968 = 3,26670

Subtotal: 330,01662 330,01662

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 349,18946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,18946



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

P9V6-BR57 U E09I. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS
SENIA, DE 80X100X16CM, AMB ACABAT
FLAMEJAT DE CLASSE III

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA, DE
80X100X16CM, AMB ACABAT FLAMEJAT DE
CLASSE III, CANTELLS BISELLATS  I TAC QUÍMIC.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ
MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 665,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

Subtotal: 18,88950 18,88950

Materials

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

1,000      x 6,17000 = 6,17000

AUX001 M FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA D'1CM 1,000      x 4,50000 = 4,50000

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,015      x 217,77968 = 3,26670

Subtotal: 14,07662 14,07662

Partides d'obra

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA

BASE DE HORMIGÓN (CE, EHE) HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL GRANULADO 20 MM, CON
>= 200 KG/M3 DE CEMENTO, VERTIDO CON LOS
MEDIOS NECESARIOS Y TRANSPORTE
INTERIOR MECÁNICO CON TENDIDO Y VIBRADO
MANUAL, CON ACABADO REGLEADO.

INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO DE COTA DE PAVIMENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRAT NECESARIO,
INCLUIDO ENCOFRADO PERDIDO.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

0,072      x 147,64503 = 10,63044

B9V6-BR89 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA DE
80X100X16

1,000      x 621,34000 = 621,34000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 621,34000 621,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 665,21990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,21990

P9ZR-HP2M M2 REBLERT DE JUNTS AMB MATERIAL PER A
REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I
LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, D'ELEVADES RESISTÈNCIES
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 18,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

10,000      x 1,81000 = 18,10000

Subtotal: 18,10000 18,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 18,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,10000

PAGRPU02P-79 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A
OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS
CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 2.145,03 €

COST DIRECTE 2.145,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.145,0300

________________________________________________________________________________________________________________

PD06-BR09 U D07B. POU DE REGISTRE DE PECES DE
FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULA

POU DE REGISTRE DE PECES DE FORMIGÓ
PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM I
2,5 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA AMB MITJA
CANYA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 /
X0, DE 10 CM DE GRUIX MÍNIM I DE PLANTA
INTERIOR 1.2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40
CM, I PART PROPORCIONAL DE GRAONS DE
POLIPROPILÈ ARMAT, INCLOU LES FEINES D'
EXAVACIÓ I REPERTILAT DE PARETS I BASE
PER LA CORRECTE EXECUCIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 697,70 €
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EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDB3-E9EI U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0, DE 15 CM DE GRUIX
MÍNIM I DE PLANTA INTERIOR 1.2X1,2 M PER A
TUB DE DIÀMETRE 40 CM

1,000      x 68,65970 = 68,65970

PDBD-H86M U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3
KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA

9,000      x 23,43317 = 210,89853

PDB6-5CAE M PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
CIMENT 1:6

2,500      x 167,25499 = 418,13748

Subtotal: 697,69571 697,69571

COST DIRECTE 697,69571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 697,69571

PD0A-IRI2P-80 M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE
FORMIGÓ PREFABRICAT FINS A 1.00ML, DE
DIÀMETRE DE 80 CM AMB ANELLS
PREFABRICATS, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 247,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

Subtotal: 53,97000 53,97000

Maquinària

C15G-00DD H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,400 /R x 63,27000 = 25,30800

Subtotal: 25,30800 25,30800

Materials

BDD4-VLCL U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT DE 300X300X300 MM

4,000      x 8,90000 = 35,60000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A
FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM, PREFABRICADA

1,000      x 131,50000 = 131,50000

B07L-1PYC T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,008      x 55,07000 = 0,44056

Subtotal: 167,54056 167,54056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80955

COST DIRECTE 247,62811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,62811

PD0A-IRIX M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE
FORMIGÓ PREFABRICAT DE POU FINS A 0.50 ML
DE REGISTRE DE DIÀMETRE DE 80 CM AMB
ANELLS PREFABRICATS, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 221,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 53,97000 53,97000

Maquinària

C15G-00DD H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,400 /R x 63,27000 = 25,30800

Subtotal: 25,30800 25,30800

Materials

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A
FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM, PREFABRICADA

0,800      x 131,50000 = 105,20000

BDD4-VLCL U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT DE 300X300X300 MM

4,000      x 8,90000 = 35,60000

B07L-1PYC T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,008      x 55,07000 = 0,44056

Subtotal: 141,24056 141,24056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80955

COST DIRECTE 221,32811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,32811



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

PD5J-43FK M2 E09G. LAMINA DRENANTNODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT.

LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES
CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2,
FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT
VERTICAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 H AYUDANTE COLOCADOR 0,033 /R x 26,12000 = 0,86196

A0F-000D H OFICIAL 1A COLOCADOR 0,066 /R x 29,42000 = 1,94172

Subtotal: 2,80368 2,80368

Materials

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS 2,000      x 0,25000 = 0,50000

BD5G-0LIE M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE
POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES
CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA
APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2

1,100      x 3,88000 = 4,26800

Subtotal: 4,76800 4,76800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04206

COST DIRECTE 7,61374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61374

PD781-WBSXP-81 M D06A. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE
PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT
SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400.

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET
SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE
PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400,
CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA
ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ
U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS
EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ
RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15
CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL
RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA

Rend.: 1,000 114,57 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX
DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB PICÓ VIBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,304 /R x 29,42000 = 8,94368

A0D-0007 H MANOBRE 0,304 /R x 24,55000 = 7,46320

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 27,15000 = 2,71500

Subtotal: 19,12188 19,12188

Maquinària

C13A-W61K H PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30
CM

0,100 /R x 4,92000 = 0,49200

C13C-00LP H ################ 0,0845 /R x 67,13000 = 5,67249

Subtotal: 6,16449 6,16449

Materials

BD7F-1OJ4 M TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A
SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ,
SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE
RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >=
4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN
L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS),
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1,
DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

1,050      x 51,47000 = 54,04350

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,462      x 24,24000 = 11,19888

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,17325      x 91,47000 = 15,84718

Subtotal: 81,08956 81,08956

Partides d'obra

F222BR07 M3 D05A. EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT.

0,500      x 15,80471 = 7,90236



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 7,90236 7,90236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28683

COST DIRECTE 114,56512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,56512

PDB3-E9EI U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0, DE 15 CM DE GRUIX
MÍNIM I DE PLANTA INTERIOR 1.2X1,2 M PER A
TUB DE DIÀMETRE 40 CM

Rend.: 1,000 68,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,320 /R x 29,42000 = 9,41440

A0D-0007 H MANOBRE 0,320 /R x 24,55000 = 7,85600

Subtotal: 17,27040 17,27040

Materials

B06F1-I0IL M3 ################ 0,448      x 114,13000 = 51,13024

Subtotal: 51,13024 51,13024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25906

COST DIRECTE 68,65970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,65970

PDB3-I7M4 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA
CIMENT =< 0.6, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40
CM

Rend.: 1,000 78,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,3996 /R x 24,55000 = 9,81018

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,3996 /R x 29,42000 = 11,75623

Subtotal: 21,56641 21,56641

Materials

B06F1-I0IL M3 ################ 0,49875      x 114,13000 = 56,92234

Subtotal: 56,92234 56,92234

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32350

COST DIRECTE 78,81225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,81225

PDB6-5CAE M PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ
PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER
CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 167,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 24,55000 = 9,82000

Subtotal: 21,58800 21,58800

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,100 /R x 67,13000 = 6,71300

Subtotal: 6,71300 6,71300

Materials

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A
FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM, PREFABRICADA

1,050      x 131,50000 = 138,07500

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,005      x 111,03360 = 0,55517

Subtotal: 138,63017 138,63017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32382

COST DIRECTE 167,25499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,25499

PDB7-BR01P-82 U D08A. POU SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ
PREFABRICAT CIRCULAR D.80CM

POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR DE DIÀMETRE
EXTERIOR 80CM I ALÇADA MARCADA EN
DETALLS DE PROJECTE, DE PECES DE
FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT
1:6. INCLOU SOLERA HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 365,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 53,97000 53,97000

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,500 /R x 67,13000 = 33,56500

Subtotal: 33,56500 33,56500

Materials

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A
FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80
CM, PREFABRICADA

1,500      x 131,50000 = 197,25000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,00639      x 111,03360 = 0,70950

Subtotal: 197,95950 197,95950

Partides d'obra

PDB3-I7M4 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA
CIMENT =< 0.6, DE 15 CM DE GRUIX MÍNIM I DE
PLANTA 1.2X1,2 M PER A TUB DE DIÀMETRE 40
CM

1,000      x 78,81225 = 78,81225

Subtotal: 78,81225 78,81225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80955

COST DIRECTE 365,11630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,11630

PDBD-H86M U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3
KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 29,42000 = 8,82600

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500

Subtotal: 16,19100 16,19100

Materials

BDD4-H4XN U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

1,000      x 6,00000 = 6,00000

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,009      x 111,03360 = 0,99930

Subtotal: 6,99930 6,99930

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24287

COST DIRECTE 23,43317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,43317

PDBF-BR16P-83 U D08B - MARC I TAPA TIPUS TRAMEX D' ACER
GALVANITZAT, D.80CM

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE RELIGA D' ACER GALVANITZAT, TIPUS
TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 AMB TUB DE VARILLA
ENTRELLIGADA, ANGULARS ANCORATS AL TUB
DE FORMIGÓ I ANELL ANGULAR 35.4, PER POU
DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LA UNITAT D' OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 24,55000 = 10,06550

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 29,42000 = 12,06220

Subtotal: 22,12770 22,12770

Materials

BDD2-DJ14 U MARCO Y TAPA DE RELIGA DE ACERO
GALVANIZADO, TIPO TRAMEX, DE 30X38.3/30.3
CON TUBO DE VARILLA ENTREATADA,
ANGULARES ANCLADOS AL TUBO DE
HORMIGÓN Y ANILLO ANGULAR 35.4, PARA
POZO DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 80CM

1,000      x 48,74000 = 48,74000

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 53,66000 = 1,91566

Subtotal: 50,65566 50,65566

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33192

COST DIRECTE 73,11528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11528

PDBF-DFX1 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 257,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 29,42000 = 12,06220



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 24,55000 = 10,06550

Subtotal: 22,12770 22,12770

Materials

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 53,66000 = 1,91566

BDK5-1KIB U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 232,80000 = 232,80000

Subtotal: 234,71566 234,71566

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33192

COST DIRECTE 257,17528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,17528

PDBF-DJ14 U DJ14 - MARCO Y TAPA TIPO TRAMEX DE ACERO
GALVANIZADO, D.80CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y
TAPA DE RELIGA DE ACERO GALVANIZADO,
TIPO TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 CON TUBO DE
VARILLA ENTREATADA, ANGULARES ANCLADOS
AL TUBO DE HORMIGÓN Y ANILLO ANGULAR
35.4, PARA POZO DE DIÁMETRO EXTERIOR DE
80CM.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LA UNIDAD DE OBRA CORRECTAMENTE
EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 29,42000 = 12,06220

A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 24,55000 = 10,06550

Subtotal: 22,12770 22,12770

Materials

BDD2-DJ14 U MARCO Y TAPA DE RELIGA DE ACERO
GALVANIZADO, TIPO TRAMEX, DE 30X38.3/30.3
CON TUBO DE VARILLA ENTREATADA,
ANGULARES ANCLADOS AL TUBO DE
HORMIGÓN Y ANILLO ANGULAR 35.4, PARA
POZO DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 80CM

1,000      x 48,74000 = 48,74000

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 53,66000 = 1,91566

Subtotal: 50,65566 50,65566

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33192

COST DIRECTE 73,11528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11528

PDG2-PZJGP-84 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 17,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,040 /R x 24,55000 = 0,98200

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,020 /R x 29,42000 = 0,58840

Subtotal: 1,57040 1,57040

Materials

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0654      x 91,47000 = 5,98214

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 4,13000 = 8,67300

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,16000 = 0,32640

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,35000 = 0,70700

Subtotal: 15,68854 15,68854

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02356

COST DIRECTE 17,28250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,28250



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
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PARTIDES D'OBRA

PDG2-PZJIP-85 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 29,42000 = 0,44130

A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 1,17780 1,17780

Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,16000 = 0,32640

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0784      x 91,47000 = 7,17125

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,50000 = 5,25000

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,29000 = 0,58580

Subtotal: 13,33345 13,33345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01767

COST DIRECTE 14,52892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,52892

PDG2-PZJKP-86 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 13,27 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,015 /R x 29,42000 = 0,44130

A0D-0007 H MANOBRE 0,030 /R x 24,55000 = 0,73650

Subtotal: 1,17780 1,17780

Materials

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0789      x 91,47000 = 7,21698

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,35000 = 0,35350

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 4,13000 = 4,33650

Subtotal: 12,07018 12,07018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01767

COST DIRECTE 13,26565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26565

PDG2-PZJLP-87 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 24,55000 = 0,49100

Subtotal: 0,78520 0,78520

Materials

BDG3-34II U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,53000 = 0,53530

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

BG2Q-1KTF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,71000 = 1,79550

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,08897      x 91,47000 = 8,13809

Subtotal: 10,63209 10,63209

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 11,42907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42907

PDG2-PZJMP-88 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 11,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 24,55000 = 0,49100

Subtotal: 0,78520 0,78520

Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,50000 = 2,62500

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,29000 = 0,29290

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0854      x 91,47000 = 7,81154

Subtotal: 10,89264 10,89264

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 11,68962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68962

PDG5-HA2IP-89 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 26,12000 = 0,26120

Subtotal: 0,26120 0,26120

Materials

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00392

COST DIRECTE 0,62212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62212

PDK1-DXTPP-90 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA

Rend.: 1,000 44,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,42000 = 10,29700

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 18,88950 18,88950

Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 66,43000 = 0,27901

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 24,82000 = 24,82000

Subtotal: 25,09901 25,09901

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28334

COST DIRECTE 44,27185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,27185
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PARTIDES D'OBRA

PG2N-EUG2P-91 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 30,41000 = 1,00353

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160

Subtotal: 1,52513 1,52513

Materials

BG2Q-1KTL M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,95000 = 4,02900

Subtotal: 4,02900 4,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02288

COST DIRECTE 5,57701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57701

PG2N-EUG3P-92 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 26,08000 = 0,52160

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 30,41000 = 1,00353

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,52513 1,52513

Materials

BG2Q-1KTH M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,000      x 12,11000 = 12,11000

Subtotal: 12,11000 12,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02288

COST DIRECTE 13,65801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65801

PG33-E6V8P-93 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 16,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 26,08000 = 1,04320

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 30,41000 = 1,21640

Subtotal: 2,25960 2,25960

Materials

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 13,68000 = 13,95360

Subtotal: 13,95360 13,95360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03389

COST DIRECTE 16,24709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,24709

PG35-IJAFP-94 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-3-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2,
AMB AÏLLAMENT DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 10,45 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,065 /R x 30,41000 = 1,97665

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,065 /R x 26,08000 = 1,69520

Subtotal: 3,67185 3,67185

Materials

BG35-HK2R M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-3-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2,
AMB AÏLLAMENT DE POLIOLEFINES, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS

1,020      x 6,59000 = 6,72180

Subtotal: 6,72180 6,72180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05508

COST DIRECTE 10,44873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44873

PG3B-E7CHP-95 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 26,08000 = 5,21600

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 30,41000 = 6,08200

Subtotal: 11,29800 11,29800

Materials

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,95300 2,95300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16947

COST DIRECTE 14,42047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42047

PGD2-E3E9P-96 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2,
DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 1,000 72,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 26,08000 = 4,32928

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 30,41000 = 5,04806

Subtotal: 9,37734 9,37734

Materials

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 5,07000 = 5,07000

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 57,74000 = 57,74000

Subtotal: 62,81000 62,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14066

COST DIRECTE 72,32800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,32800

PHM2-CL06P-97 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ
CIRCULAR DE 6 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ
S235JR SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4
MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA PER A
LA FIXACIÓ EN PUNTA D'1/2 LLUMS EN
MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA
D'ANCORATGE QUADRADA DE 300X300 MM I 10
MM DE GRUIX AMB 4 CARTEL·LES DE REFORÇ I
4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M22, AMB
ANELLA DE REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM
D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE
120X300 MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY
NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA
COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT
GALVANITZAT EN CALENT, FABRICACIÓ
SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5,DE LA SÈRIE
CL1, REF. CL1 6 B D60 M22X600IEP2 GV DE
SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE
LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M
(AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM -
20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM

Rend.: 1,000 1.028,74 €
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PARTIDES D'OBRA

DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2,
DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA
4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN
AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA
0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA
PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13
COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,0135 /R x 29,60000 = 0,39960

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,79435 /R x 30,41000 = 24,15618

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,938 /R x 26,08000 = 24,46304

A0140000 H MANOBRE 0,05688 /R x 24,55000 = 1,39640

Subtotal: 50,41522 50,41522

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,300 /R x 62,11000 = 18,63300

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,06509 /R x 67,13000 = 4,36949

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,300 /R x 54,83000 = 16,44900

Subtotal: 39,45149 39,45149

Materials

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 5,07000 = 5,07000

BG222910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

1,428      x 0,59000 = 0,84252

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

BHMSSK01 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE
SIMON H=6,00M

1,000      x 808,00000 = 808,00000

BGW46000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BGD23220 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 57,74000 = 57,74000

BG4M-VLEO U CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA
4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN
AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA
0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA
PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR
SUPERFICIAL

1,000      x 20,53000 = 20,53000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

7,038      x 2,21000 = 15,55398

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,428      x 2,50000 = 3,57000

B06F1-I0IL M3 ################ 0,2376      x 114,13000 = 27,11729

Subtotal: 938,87379 938,87379

COST DIRECTE 1.028,74050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.028,74050

PHM2-CL12P-98 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ
CIRCULAR DE 12 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ
S235JR SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4
MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA PER A
LA FIXACIÓ EN PUNTA D'3 LLUMS EN MANIGUET
DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE
QUADRADA DE 500X500 MM I 15 MM DE GRUIX
AMB 4 CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS
COLISSOS PER A PERNS M27, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4
MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE 120X300 MM
AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT,
AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA
ZONA DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN
CALENT, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA
UNE-EN 40-5, DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 12 C
D60 M24X800IEP1 GV DE SIMON LIGHTING O
EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS
PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ,
INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE

Rend.: 1,000 1.780,54 €
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PARTIDES D'OBRA

FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1,2 M
(AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM -
20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2,
DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA
4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN
AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA
0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA
PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13
COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,92725 /R x 30,41000 = 28,19767

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,040 /R x 29,60000 = 1,18400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,0655 /R x 26,08000 = 27,78824

A0140000 H MANOBRE 0,16768 /R x 24,55000 = 4,11654
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 61,28645 61,28645

Maquinària

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,300 /R x 75,41000 = 22,62300

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,300 /R x 62,11000 = 18,63300

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,17357 /R x 67,13000 = 11,65175

Subtotal: 52,90775 52,90775

Materials

BGD23220 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 57,74000 = 57,74000

BGW46000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BHMSB4 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE
SIMON H=12,00M

1,000      x 1.464,80000 = 1.464,80000

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 5,07000 = 5,07000

BG222910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

2,040      x 0,59000 = 1,20360

B06F1-I0IL M3 ################ 0,704      x 114,13000 = 80,34752

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,040      x 2,50000 = 5,10000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

14,076      x 2,21000 = 31,10796

BG4M-VLEO U CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA
4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN
AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA
0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA
PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR
SUPERFICIAL

1,000      x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 1.666,34908 1.666,34908

COST DIRECTE 1.780,54328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.780,54328



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

PHQE-SK01P-99 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
109W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.204,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,350 /R x 54,83000 = 19,19050

Subtotal: 19,19050 19,19050

Materials

BHQLSK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
109W, 530MA O EQUIVALENT

1,000      x 1.165,50000 = 1.165,50000

Subtotal: 1.165,50000 1.165,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 1.204,75857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.204,75857

PHQE-SK02P-100 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
62W, 450MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.106,51 €

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,350 /R x 54,83000 = 19,19050

Subtotal: 19,19050 19,19050

Materials

BHQLSK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
62W, 450MA O EQUIVALENT

1,000      x 1.067,25000 = 1.067,25000

Subtotal: 1.067,25000 1.067,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 1.106,50857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.106,50857

PHQE-SK03P-101 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
35W, 350MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 920,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,350 /R x 54,83000 = 19,19050

Subtotal: 19,19050 19,19050

Materials

BHQLSK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
35W, 350MA O EQUIVALENT

1,000      x 881,25000 = 881,25000

Subtotal: 881,25000 881,25000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 920,50857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 920,50857

PHQE-SK04P-102 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
18W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA. INCLOU BRAÇ
PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE
CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS
FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA
COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 769,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 26,08000 = 9,12800

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 30,41000 = 10,64350

Subtotal: 19,77150 19,77150

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,350 /R x 54,83000 = 19,19050

Subtotal: 19,19050 19,19050

Materials

BHQLSK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K,
18W, 530MA O EQUIVALENT

1,000      x 729,75000 = 729,75000

Subtotal: 729,75000 729,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29657

COST DIRECTE 769,00857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 769,00857

PJM9-E9JXP-103 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL
3/4'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE
FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 80,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,41000 = 7,60250

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 26,12000 = 6,53000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,13250 14,13250

Materials

BJM9-FFVI U VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 3/4''
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT

1,000      x 66,00000 = 66,00000

Subtotal: 66,00000 66,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21199

COST DIRECTE 80,34449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,34449

PJS0-VKMBP-104 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA
PER 3,5M DE CANONADA DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, 7UDS CADA 30
CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT,
AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 110 CM,
AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB
CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 15 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 30,41000 = 3,95330

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 26,12000 = 3,39560

Subtotal: 7,34890 7,34890

Materials

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET
SIMPLE I 50 MM

8,29382      x 1,36000 = 11,27960

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM,
AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE

6,91152      x 1,55000 = 10,71286

Subtotal: 22,01646 22,01646
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18372

COST DIRECTE 29,54908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54908

PJSD-9AS8P-105 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI
DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI
DE REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA
ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ
DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE
REGULADOR DE PRESSIÓ CONNECTAT A LA
XARXA AMB UNIÓ ARTICULADA

Rend.: 1,000 42,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 30,41000 = 9,12300

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 26,12000 = 7,83600

Subtotal: 16,95900 16,95900

Materials

BJS9-28M6 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB
UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´

1,000      x 5,20000 = 5,20000

BJSE-28HD U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI
DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI
DE REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA
ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ
DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE
REGULADOR DE PRESSIÓ

1,000      x 19,62000 = 19,62000

Subtotal: 24,82000 24,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25439

COST DIRECTE 42,03339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,03339

PJSM1-VBYBP-106 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A
INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE
DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB
CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 41,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 13,49250 13,49250

Materials

BJSM-VKQ U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A
INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE
DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER A TANCAR

1,000      x 27,16000 = 27,16000
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PARTIDES D'OBRA

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,03092      x 24,28000 = 0,75074

Subtotal: 27,91074 27,91074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20239

COST DIRECTE 41,60563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,60563

PQ12-BR02 U M03 - BANC DE PEDRA SORRENCA FLORESTA
MARRÓ 50X50X150CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
DE PEDRA NATURAL TIPUS SORRENCA
FLORESTA MARRÓ, AMB ACABAT EN TALL DE
SERRA PER TRES CARES I ACABAT AMB
PERFORACIONS DE CANTERA PER UNA CARA I
ARESTES ARRODONIDES AMB RADI=1,5CM, DE
MIDES 150X50X50CM, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A
L'ABRASIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA CONCENTRADA 7,5 MPA, I
RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- PARAMENT VERTICAL VIST 1 CARA: ACABAT
AMB PERFORACIONS DE CANTERA DE
DIÀMETRE 32 MM, SEPARADES D'INTEREIX 6-7
CM.
- PARAMENT VERTICAL VIST 3 CARES: ACABAT
AMB TALL DE SERRA.
- PARAMENT HORITZONTAL VIST: ACABAT
ABUIXARDAT.
- ARESTES VISTES: ARRODONIDES AMB RADI
1,5 CM.
- FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA
MANUALMENT A LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, TOT SEGONS INDICACIONS DE
LA DF I PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RESTA D'ARESTES: ACABAT A TALL DE
SERRA, SENSE IRREGULARITATS.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, SENSE ESQUERDES.
- FONAMENT DE BANC AMB FORMIGÓ HM-20.
- BASE DE GRAVA DE CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE L'ÀRID DE 40 A 60MM,
AMB ESTESA I PICONATGE
- TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, ACABAT A
DEFINIR PER LA DF

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I
TRANSPORT INTERIOR FINS A ZONA DEFINIDA
EN PLÀNOLS DE PROJECTE I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 632,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,750 /R x 29,42000 = 22,06500

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 24,55000 = 18,41250

Subtotal: 40,47750 40,47750

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,750 /R x 69,09000 = 51,81750

Subtotal: 51,81750 51,81750

Materials

BQ11-CS02 U BANCADA DE PEÇA DE PEDRA NATURAL TIPUS
ARENISCA FLORESTA MARRÓ, AMB ACABAT EN
TALL DE SERRA I ACABAT DE PERFORACIONS
DE CANTERA EN DIFERENTS REVESTIMENTS I
ARESTES ARRODONIDES AMB RADI=1CM, DE
MIDES 150X50X50CM

1,000      x 390,00000 = 390,00000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,5632      x 106,30614 = 59,87162

Subtotal: 449,87162 449,87162

Partides d'obra

P924-BR03 M3 S01.1/ S01.2/ S01.3/ S01.4/S01.5/S03 - BASE DE
GRAVA CALCÀRIA, 40-60MM

BASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 60 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,070      x 54,10861 = 3,78760

E8B4RD01 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS
PROTECTOR ANTIGRAFFITI, PRODUCTES
APROVATS PER FGC

3,050      x 17,02903 = 51,93854

P352-4S1U M3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/F/20/IIA
ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 40 KG/M3
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES

0,200      x 171,59408 = 34,31882

Subtotal: 90,04496 90,04496

COST DIRECTE 632,21158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 632,21158
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PARTIDES D'OBRA

PQ15-BR01P-107 M E04. GRADA PEDRA ARENISCA FLORESTA
MARRÓ 200X50X60CM, ACABAT ABUIXARDAT

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRADA
PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE
PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT,
AMB ACABAT ABUIXARDAT EN DUES CARES
VISTES I ARESTES ARRODONIDES (R=1CM), DE
SECCIÓ 50X60CM Y PEDRES DE 200CM DE
LONGITUT, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA
ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CARREGA CONCETRADA 7,5 MPA I
RESISTENCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES,
SENSE ESQUERDES.
-BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE 15 CM
DE GRUIX, INCLOENT PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE FIXACIÓ DE LA PEDRA EN ELS
CASOS EN ELS QUE SIGUI NECESSARI.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D' OBRA I
TRANSPORT INTERIOR FINS LA ZONA DEFINIDA
A LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS
NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES
CORRECTAMENT EXECUTADES SEGOS
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Rend.: 1,000 567,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 24,55000 = 13,01150

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,530 /R x 29,42000 = 15,59260

Subtotal: 28,60410 28,60410

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 47,19000 = 25,01070

Subtotal: 25,01070 25,01070

Materials

BQ14-C09A M PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE
PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENTE,
AMB ACABAT ABUIXARDAT, ARESTES
ARRODONIDES R=1CM, DE SECCIÓN 50X60CM,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA
ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CARREGA CONCENTRADA 7,5 MPA I
RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES,
SESNSE ESQUERDES.

1,000      x 460,73000 = 460,73000
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PARTIDES D'OBRA

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÓRTLAND AMB
CALISSA CEM II/B-L 32,5 R I ÁRIT DE PEDRA
GRANÍTICA DE MESURA MAX 20 MM, ELABORAT
A OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,5632      x 93,00195 = 52,37870

Subtotal: 513,10870 513,10870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71510

COST DIRECTE 567,43860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 567,43860

PQ15-BR09 U BANC DE PEDRA SORRENCA FLORESTA MARRÓ
60X50X200CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
DE PEDRA NATURAL TIPUS SORRENCA
FLORESTA MARRÓ, AMB ACABAT EN TALL DE
SERRA I ARESTES ARRODONIDES, DE
DIMENSIONS 60X50X200CM, AMB LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A
L'ABRASIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA CONCENTRADA 7,5 MPA, I
RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- PARAMENT VERTICAL VIST: ACABAT AMB
PERFORACIONS DE CANTERA DE DIÀMETRE 32
MM, SEPARADES D'INTEREIX 6-7 CM.
- PARAMENT HORITZONTAL VIST: ACABAT
ABUIXARDAT.
- ARESTES VISTES: ARRODONIDES AMB RADI
1,5 CM.
- FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA
MANUALMENT A LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, TOT SEGONS INDICACIONS DE
LA DF I PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RESTA D'ARESTES: ACABAT A TALL DE
SERRA, SENSE IRREGULARITATS.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, SENSE ESQUERDES.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I
TRANSPORT INTERIOR FINS A ZONA DEFINIDA
EN PLÀNOLS DE PROJECTE I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 892,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 24,55000 = 13,01150

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,530 /R x 29,42000 = 15,59260

Subtotal: 28,60410 28,60410

Maquinària

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 47,19000 = 25,01070

Subtotal: 25,01070 25,01070

Materials

BQ14-BR01 U BANC DE PEDRA SORRENCA FLORESTA MARRÓ
60X50X200CM

SUBMINISTRAMENT DE BANC DE PEDRA
NATURAL TIPUS SORRENCA FLORESTA MARRÓ,
AMB ACABAT EN TALL DE SERRA I ARESTES
ARRODONIDES, DE DIMENSIONS 60X50X200CM,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A
L'ABRASIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CÀRREGA CONCENTRADA 7,5 MPA, I
RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- PARAMENT VERTICAL VIST: ACABAT AMB
PERFORACIONS DE CANTERA DE DIÀMETRE 32
MM, SEPARADES D'INTEREIX 6-7 CM.
- PARAMENT HORITZONTAL VIST: ACABAT
ABUIXARDAT.
- ARESTES VISTES: ARRODONIDES AMB RADI
1,5 CM.
- FORMACIÓ D'ARESTA BISELLADA
MANUALMENT A LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, TOT SEGONS INDICACIONS DE
LA DF I PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RESTA D'ARESTES: ACABAT A TALL DE
SERRA, SENSE IRREGULARITATS.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES AMB
PERFORACIONS, SENSE ESQUERDES.

1,000      x 837,70000 = 837,70000

Subtotal: 837,70000 837,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71510

COST DIRECTE 892,02990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 892,02990

PQ15-C09B M C09A - PIEDRA ARENISCA FLORESTA MARRÓN
200X48X60CM, ACABADO ABUJARDADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA PARA
FORMACIÓN DE GRADA DE PIEDRA ARENISCA
MARRÓN TIPO FLORESTA MARRÓN DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENTE, CON ACABADO
ABUJARDADO, DE SECCIÓN 48X60CM Y
PIEDRAS DE 200CM DE LONGITUD, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- DENSIDAD DE L MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSIDAD DEL 16%, RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN DE 56 MPA, RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN DE 29,5 MM, RESISTENCIA A LA
CARGA CONCETRADA 7,5 MPA Y RESISTENCIA
AL FRIO 8,9 MPA.
- LIMPIEZA MANUAL DE LAS CARAS VISTAS, SIN
GRIETAS.
- CIMENTACIÓN DE LA PIEDRA, EN HORMIGÓN

Rend.: 1,000 777,68 €
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PARTIDES D'OBRA

ARMADO HA-25/F/20/IIA, VERTIDO CON BOMBA,
ARMADDO CON CUANTÍA DE 40KG/M3 DE
ACERO AP500S EN BARRAS CORRUGADAS.
- BASE DE GRAVA CALCÁREA, DE DIMENSIÓN
MÁXIMA DEL ÁRIDO DE 40 A 60MM, CON
TENDIDO Y COMPRESIÓN
- TRATAMIENTO ANTIGRAFFITI, ACABADO A
DEFINIR POR LA DF.

INCLUYE TRANSPORTE HASTA PIE DE OBRA Y
TRANSPORTE INTERIOR HASTA LA ZONA
DEFINIDA EN LA DOCUMENTACIÓN DE
PROYECTO Y TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXLIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE
PROYECTO E INDICACIONES DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,530 /R x 29,42000 = 15,59260

A0D-0007 H MANOBRE 0,530 /R x 24,55000 = 13,01150

Subtotal: 28,60410 28,60410

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,530 /R x 47,19000 = 25,01070

Subtotal: 25,01070 25,01070

Materials

B44Z-0M0O KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILES
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TALLAT A
MIDA I GALVANITZAT

40,200      x 2,10000 = 84,42000

BQ14-C09A M PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE
PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENTE,
AMB ACABAT ABUIXARDAT, ARESTES
ARRODONIDES R=1CM, DE SECCIÓN 50X60CM,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3,
POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA
ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA
CARREGA CONCENTRADA 7,5 MPA I
RESISTÈNCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES,
SESNSE ESQUERDES.

1,000      x 460,73000 = 460,73000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÓRTLAND AMB
CALISSA CEM II/B-L 32,5 R I ÁRIT DE PEDRA
GRANÍTICA DE MESURA MAX 20 MM, ELABORAT
A OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L

0,5632      x 93,00195 = 52,37870

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 597,52870 597,52870

Partides d'obra

P312-M4CB M3 FORMIGONAT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ
PER ARMAR HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 350 KG/M3
I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.45, COLOCAT
AMB BOMBA

0,5632      x 157,62807 = 88,77613

P8B3-I26J M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT DE
PEDRA, CERÁMICA, MORTER O FORMIGÓ,
VERTICAL, AMB UNA CAPA DE PRODUCTE
DECAPANT, ACLARADA AMB AIGUA, UNA CAPA
D' IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI ADHERENT I DUES
CAPES DE VERNÍS ANTIGRAFFITI AMB BASE DE
POLIURETANO A L'AGUA DE DOS COMPONENTS,
PER SUPERFÍCIES DE CERÁMICA, PEDRA,
MORTER, FORMIGÓN

1,800      x 19,10183 = 34,38329

P924-DX71 M3 SUBBASE DE GRAVA DE CANTERA DE PEDRA
CALCÀRAA, DE 50 A 70 MM, AMB EXTESA I
COMPACTAT DEL MATERIAL

0,070      x 38,08691 = 2,66608

Subtotal: 125,82550 125,82550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71510

COST DIRECTE 777,68410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 777,68410

PR30-8RVVP-108 M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS
ADEQUATS I NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT DE 25 A 50MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,013 /R x 31,11000 = 0,40443

Subtotal: 0,40443 0,40443

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0055 /R x 67,13000 = 0,36922

Subtotal: 0,36922 0,36922

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BR35-21GP M3 ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL

0,055      x 53,37000 = 2,93535

Subtotal: 2,93535 2,93535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00607

COST DIRECTE 3,71507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71507

PR31-8RXD M3 GRAVA DE  PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM

GRAVA DE PEDRERA CALCÁRIA DE 40 A 60 MM,
SUBMINISTRADA Y TENDIDA CON MEDIOS
NECESARIOS Y ADECUADOS.

SE REALITZARÁ EL PROCESO DE CALIDAD
DETERMINADO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA. SE REQUERIRÁ LA APORTACIÓN
DE CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓND E LAS
TIERRAS QUE CUMPLAN LAS PRESCRIPCIONES
DEL PROYECTO PARA LA APROVACIÓN DE LA
DF.

LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
DEJAR LOS TRABAJOS CORRECTAMENTE
EJECUTADOS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO E
INDICACIONES DE LA DF.

Rend.: 1,000 45,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,070 /R x 24,55000 = 1,71850

Subtotal: 1,71850 1,71850

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0725 /R x 67,13000 = 4,86693

Subtotal: 4,86693 4,86693

Materials

B033MF04 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 30-60MM

1,7325      x 22,40000 = 38,80800

Subtotal: 38,80800 38,80800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02578

COST DIRECTE 45,41921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,41921
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PARTIDES D'OBRA

PR36-8RV2P-109 M3 PT03 I PT04. APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL DE
JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA I
MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 31,11000 = 6,22200

Subtotal: 6,22200 6,22200

Maquinària

C13C-00LP H ################ 0,0845 /R x 67,13000 = 5,67249

Subtotal: 5,67249 5,67249

Materials

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 29,42000 = 33,98010

Subtotal: 33,98010 33,98010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09333

COST DIRECTE 45,96792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96792

PR3D-FIEOP-110 M3 PT06B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST
DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ
05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI
DE 300 L/M3, BARREJAT AMB LES TERRES
ACOPIADES DE L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR
ESTESA A ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 44,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,0001 /R x 31,11000 = 0,00311
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00311 0,00311

Maquinària

CR30-009H H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ESCAMPADORA DE FEM

0,00008 /R x 41,80000 = 0,00334

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,00003 /R x 100,52000 = 0,00302

Subtotal: 0,00636 0,00636

Materials

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

1,000      x 44,17000 = 44,17000

Subtotal: 44,17000 44,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00005

COST DIRECTE 44,17952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,17952

PR3D-FIEO1 M2 PT05B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST
DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ
05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI
DE 300 L/M3, BARREJAT AMB LES TERRES
ACOPIADES DE L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR
ESTESA A ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,002 /R x 31,11000 = 0,06222

Subtotal: 0,06222 0,06222

Maquinària

CR30-009H H TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS, AMB
ESCAMPADORA DE FEM

0,0017 /R x 41,80000 = 0,07106

C138-00KR H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,0005 /R x 100,52000 = 0,05026

Subtotal: 0,12132 0,12132

Materials

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,0525      x 44,17000 = 2,31893

Subtotal: 2,31893 2,31893

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00093

COST DIRECTE 2,50340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50340

PR420-8U2UP-111 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN COTENIDOR

Rend.: 1,000 331,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22B U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 331,30000 = 331,30000

Subtotal: 331,30000 331,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 331,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,30000

PR435-8UQ3P-112 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 293,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR434-22M U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 293,80000 = 293,80000

Subtotal: 293,80000 293,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 293,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,80000

PR445-8VSKP-113 U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA
SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 225,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR445-2361 U OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE
DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 225,00000 225,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 225,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,00000

PR44D-8W7W U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS ALBA
PYRAMIDALIS PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 143,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23C U POPULUS ALBA PYRAMIDALIS DE PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

1,000      x 143,80000 = 143,80000

Subtotal: 143,80000 143,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 143,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,80000

PR44D-8W7ZP-114 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA
ITALICA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 81,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23D U POPULUS NIGRA ITALICA DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

1,000      x 81,30000 = 81,30000

Subtotal: 81,30000 81,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 81,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,30000

PR44D-BR01P-115 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 275,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-BR0 U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA  DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,00000 275,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 275,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,00000

PR44D-BR02P-116 U SUBMNISTRAMENT CUPRESSUS
SEMPERVIRENS DE PERÍMETRE DE 4,5 A 5ML
D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 326,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR468-BR0 U CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1,000      x 326,71000 = 326,71000

Subtotal: 326,71000 326,71000

COST DIRECTE 326,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,71000

PR44D-BR03P-117 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO
MULTITRONC H=3-3.5 ML, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 375,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41788J U ARBUTUS UNEDO H=3-3.5ML, AMB PA TERRA O
EN CONTENIDOR

1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

COST DIRECTE 375,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,00000

PR44D-BR04P-118 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX
MULTITRONC H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 262,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BR01 U QUERCUS ILEX MULTITRONC DE H=4-5ML, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 262,50000 = 262,50000

Subtotal: 262,50000 262,50000

COST DIRECTE 262,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,50000
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PARTIDES D'OBRA

PR44D-BR05P-119 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX
COLUMNAR P20-25CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 300,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45162D U QUERCUS ILEX COLUMNAR DE PERÍMETRE
P=20-25CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,00000

PR44D-BR06P-120 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 318,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 318,80000 = 318,80000

Subtotal: 318,80000 318,80000

COST DIRECTE 318,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,80000

PR44D-BR07P-121 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA
TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 162,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 162,50000 = 162,50000

Subtotal: 162,50000 162,50000

COST DIRECTE 162,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,50000
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PR44D-BR08P-122 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 206,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41222D U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 206,30000 = 206,30000

Subtotal: 206,30000 206,30000

COST DIRECTE 206,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,30000

PR44D-BR09 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 91,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,83000 = 6,56600

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 35,05000 = 3,50500

Subtotal: 18,15960 18,15960

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 69,09000 = 9,11988

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 71,22000 = 10,68300

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 53,99000 = 12,95760

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 67,13000 = 19,45427

Subtotal: 52,21475 52,21475

Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 2,42000 = 0,38720

Subtotal: 20,54240 20,54240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27239

COST DIRECTE 91,18914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,18914

PR44D-BR10 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL) O ARBRE
MULTITRONC, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL
DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 92,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,83000 = 8,66712

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 35,05000 = 4,62660

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

Subtotal: 21,38232 21,38232

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2898 /R x 67,13000 = 19,45427

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 53,99000 = 12,95760

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 71,22000 = 10,68300

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 69,09000 = 6,90900

Subtotal: 50,00387 50,00387

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,160      x 2,42000 = 0,38720

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,480      x 41,99000 = 20,15520

Subtotal: 20,54240 20,54240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32073

COST DIRECTE 92,24932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,24932

PR45D-BR01 U MÒDUL 1 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM
STOECHAS EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMAECYPARISSUS EN 33.33%

Rend.: 1,000 2,17 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U HELICHRYSUM STOECHAS 0,33333      x 4,50000 = 1,49999

BR45D-BR1 U SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR1 U JUNIPERUS SABINA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

Subtotal: 2,16665 2,16665

COST DIRECTE 2,16665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16665

PR45D-BR02 U MÒDUL 2 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT DE EURYOPS PERILATA EN
66.66%
SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA X
INTERMEDIA EN 33.33%

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR2 U FORSYTHIA X INTERMEDIA 0,33333      x 5,70000 = 1,89998

BR45D-BR2 U EURYOPS PECTINATUS 0,66666      x 3,91000 = 2,60664

Subtotal: 4,50662 4,50662

COST DIRECTE 4,50662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50662

PR45D-BR03 U MÒDUL 3 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT PHLOMIS FRUTICOS EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT RETAMA SPHAEROCARPA
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT SANTOLINA
ROSMARINIFOLIA EN 33.33%

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR3 U PHLOMIS FRUTICOSA 0,33333      x 5,10000 = 1,69998

BR45D-BR3 U RETAMA SPHAEROCARPA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR3 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 0,33333      x 4,60000 = 1,53332

Subtotal: 3,56663 3,56663

COST DIRECTE 3,56663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56663
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PR45D-BR04 U MÒDUL 4 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT CERASTIUM TOMENTOSUM
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT ESCALLONIA RUBRA VAR.
MACRANTHA EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN
33.33%

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR4 U GAURA LINDHEIMERI 0,33333      x 4,10000 = 1,36665

BR45D-BR4 U CERASTIUM TOMENTOSUM 0,33333      x 3,60000 = 1,19999

BR45D-BR4 U ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA 0,33333      x 4,40000 = 1,46665

Subtotal: 4,03329 4,03329

COST DIRECTE 4,03329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03329

PR45D-BR05 U MÒDUL 5 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT ABELIA X GRANDIFLORA
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT STACHYS OFFICINALIS EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT MUHLENBERGIA
CAPILLARIS EN 33.33%

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR5 U ABELIA X GRANDIFLORA 0,33333      x 4,40000 = 1,46665

BR45D-BR5 U MUHLENBERGIA CAPILLARIS 0,33333      x 4,30000 = 1,43332

BR45D-BR5 U STACHYS BYZANTINA 0,33333      x 4,50000 = 1,49999

Subtotal: 4,39996 4,39996

COST DIRECTE 4,39996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39996

PR45D-BR06 U MÒDUL 6 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT SALVIA GREGGII EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT PHILLYREA ANGUSTIFOLIA
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT CENTRANTHUS RUBER EN
33.33%

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR6 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333
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BR45D-BR6 U CENTRANTHUS RUBER 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR6 U SALVIA GREGGII 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

Subtotal: 0,99999 0,99999

COST DIRECTE 0,99999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99999

PR45D-BR07 U MÒDUL 7 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS OFFICINALIS
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT LAVANDULA DENTATA EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT HYPARRHENIA HIRTA EN
33.33%

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR7 U ROSMARINUS OFFICINALIS 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR7 U LAVANDULA DENTATA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR7 U HYPARRHENIA HIRTA 0,33333      x 4,20000 = 1,39999

Subtotal: 2,06665 2,06665

COST DIRECTE 2,06665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06665

PR45D-BR08 U MÒDUL 8 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT PEROVSKIA
ATRIPLICIFOLIA EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
EN 33.33%
SUBMINISTRAMENT THYMUS SERPYLLUM EN
33.33%

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR8 U THYMUS SERPYLLUM 0,33333      x 4,50000 = 1,49999

BR45D-BR8 U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR8 U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

Subtotal: 2,16665 2,16665

COST DIRECTE 2,16665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16665
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PR45D-BR09 U MÒDUL 9 / C-3L 4UT/M2

SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT NASSELLA TENUISSIMA EN
33.33%
SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS OFFICINALIS
EN 33.33%

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR9 U VERBENA BONARIENSIS 0,33333      x 3,80000 = 1,26665

BR45D-BR9 U ROSMARINUS OFFICINALIS 0,33333      x 1,00000 = 0,33333

BR45D-BR9 U STIPA TENUISSIMA 0,33333      x 4,10000 = 1,36665

Subtotal: 2,96663 2,96663

COST DIRECTE 2,96663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96663

PR45D-BR011P-123 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS
SABINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 14,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR469-24RJ U JUNIPERUS SABINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L

1,000      x 14,72000 = 14,72000

Subtotal: 14,72000 14,72000

COST DIRECTE 14,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,72000

PR45D-BR012P-124 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE
HELICHRYSUM STOECHAS, CONTENIDOR DE 3L

SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM
STOECHAS EN CONTENIDOR DE 3L

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U HELICHRYSUM STOECHAS 1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
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COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR45D-BR013P-125 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HA-26B U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 3,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66000

PR45D-BR021P-126 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE EURYOPS
PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE EURYOPS
PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR2 U EURYOPS PECTINATUS 1,000      x 3,91000 = 3,91000

Subtotal: 3,91000 3,91000

COST DIRECTE 3,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91000

PR45D-BR022P-127 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA
X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA X
INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR2 U FORSYTHIA X INTERMEDIA 1,000      x 5,70000 = 5,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000
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COST DIRECTE 5,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70000

PR45D-BR031P-128 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS
FRUTICOSA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOS,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR3 U PHLOMIS FRUTICOSA 1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10000

PR45D-BR032P-129 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE RETAMA
SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE RETAMA
SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GT-268 U RETAMA SPHAEROCARPA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 4,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89000

PR45D-BR033P-130 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR3 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 1,000      x 4,60000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000
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COST DIRECTE 4,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60000

PR45D-BR041P-131 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM
TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM
TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR4 U CERASTIUM TOMENTOSUM 1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60000

PR45D-BR042P-132 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA
RUBRA VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA
VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR4 U ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40000

PR45D-BR043P-133 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE GAURA
LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR4 U GAURA LINDHEIMERI 1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000
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COST DIRECTE 4,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10000

PR45D-BR051P-134 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X
GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X
GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR5 U ABELIA X GRANDIFLORA 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40000

PR45D-BR052P-135 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE STACHYS
BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR5 U STACHYS BYZANTINA 1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR45D-BR053P-136 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE
MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA
CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR5 U MUHLENBERGIA CAPILLARIS 1,000      x 4,30000 = 4,30000

Subtotal: 4,30000 4,30000
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COST DIRECTE 4,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,30000

PR45D-BR061P-137 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE SALVIA
GREGGII, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

COST DIRECTE 4,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69000

PR45D-BR062P-138 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G8-2655 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 5,16000 = 5,16000

Subtotal: 5,16000 5,16000

COST DIRECTE 5,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16000

PR45D-BR063P-139 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE
CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4B6-25R U CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000
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COST DIRECTE 4,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69000

PR45D-BR071P-140 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-2697 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 3,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66000

PR45D-BR072P-141 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA
DENTATA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC-25X U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 3,83000 = 3,83000

Subtotal: 3,83000 3,83000

COST DIRECTE 3,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83000

PR45D-BR073P-142 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE
HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR7 U HYPARRHENIA HIRTA 1,000      x 4,20000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR45D-BR081P-143 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA
ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G2-264 U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,89000 = 4,89000

Subtotal: 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 4,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89000

PR45D-BR082P-144 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA
ANGUSTIFOLIALAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC-25X U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR
DE 3 L

1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 3,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66000

PR45D-BR083P-145 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE THYMUS
SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM,
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR8 U THYMUS SERPYLLUM 1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50000

PR45D-BR091P-146 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE VERBENA
BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE VERBENA
BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR9 U VERBENA BONARIENSIS 1,000      x 3,80000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

COST DIRECTE 3,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80000

PR45D-BR092P-147 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE STIPA
TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA),
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA
(NASELLA TENUISSIMA), CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR9 U STIPA TENUISSIMA 1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 4,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10000

PR45D-BR093P-148 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-2697 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66000

PR45D-BR101 U PRAT RÚSTIC / SUBMINISTRAMENT DE
FESTUCA ARUNDINACEA

SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA
ARUNDINACEA

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U FESTUCA ARUNDINACEA 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00000

PR45D-BR102 U PRAT RÚSTIC / SUBMINISTRAMENT DE LOLIUM
PERENNE

SUBMINISTRAMENT DE LOLIUM PERENNE

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U LOLIUM PERENNE 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00000

PR45D-BR103 U PRAT RÚSTIC / SUBMINISTRAMENT DE
TRIFOLIUM REPENS

SUBMINISTRAMENT DE TRIFOLIUM REPENS

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U TRIFOLIUM REPENS 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00000

PR45D-BR104 U PRAT RÚSTIC / SUBMINISTRAMENT DE
CYNODON DACTYLON

SUBMINISTRAMENT DE CYNODON DACTYLON

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45D-BR1 U CYNODON DACTYLON 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00000

PR472-91NFP-149 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA
DE 400 A 500 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 562,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24X U PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB
PA DE TERRA O CONTENIDOR

1,000      x 562,50000 = 562,50000

Subtotal: 562,50000 562,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 562,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,50000

PR60-BR7OP-150 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 62,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,210 /R x 31,11000 = 6,53310

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,200 /R x 32,83000 = 6,56600

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 35,05000 = 3,50500

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,60410 16,60410

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,210 /R x 53,99000 = 11,33790

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 47,19000 = 6,22908

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,110 /R x 71,22000 = 7,83420

C13C-00LP H ################ 0,2536 /R x 67,13000 = 17,02417

Subtotal: 42,42535 42,42535

Materials

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,060      x 44,17000 = 2,65020

B011-05ME M3 AIGUA 0,120      x 2,42000 = 0,29040

Subtotal: 2,94060 2,94060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24906

COST DIRECTE 62,21911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,21911

PR60-BR88P-151 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 73,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 31,11000 = 8,08860

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 35,05000 = 4,62660

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,83000 = 8,66712

Subtotal: 21,38232 21,38232

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 53,99000 = 12,95760

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 47,19000 = 4,71900

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,150 /R x 71,22000 = 10,68300

C13C-00LP H ################ 0,2898 /R x 67,13000 = 19,45427

Subtotal: 47,81387 47,81387

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,160      x 2,42000 = 0,38720

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,080      x 44,17000 = 3,53360

Subtotal: 3,92080 3,92080
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32073

COST DIRECTE 73,43772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,43772

PR61-8ZJQP-152 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES
D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 5,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 31,11000 = 4,04430

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 35,05000 = 0,31545

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 32,83000 = 0,59094

Subtotal: 4,95069 4,95069

Materials

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0027      x 60,62000 = 0,16367

B011-05ME M3 AIGUA 0,0054      x 2,42000 = 0,01307

Subtotal: 0,17674 0,17674

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07426

COST DIRECTE 5,20169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20169

PRA1-DOEHP-153 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER
A PRAT MEDITERRANI (AMB REG), FORMADA
PER UN 20% FESTUCA ARUNDINACEA, UN 10%
DE LOLIUM PERENNE, UN 10% DE TRIFOLIUM
REPENS I UN 60% DE CYNODON DACTYLON, EN
CAS DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES
FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A
OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA
CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_20% FESTUCA ARUNDINACEA
_10% LOLIUM PERENNE
_10% TRIFOLIUM REPENS
_60% CYNODON DACTYLON

Rend.: 1,000 1,63 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 35,05000 = 0,07010

Subtotal: 0,07010 0,07010

Maquinària

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 40,84000 = 0,04084

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 53,03000 = 0,05303

Subtotal: 0,09387 0,09387

Materials

BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC
SEGONS ELS SEGUENTS PERCENTATGES:

50% DE BRACHOPIUM RETUSUM

50% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLILUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRARUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

0,100      x 5,10000 = 0,51000

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 2,42000 = 0,00484

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,18000 = 0,23600

Subtotal: 1,46154 1,46154

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 1,62656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62656

PRA1-DOEIP-154 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER
A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT
TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 25%
DE LOLIUM PERENNE, UN 20% DE AGROPYRUM
ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS
GLOMERATA UN 10% DE ONOBRYCHIS
VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I
UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN CAS DE NO
TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ
RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA
MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A
BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

Rend.: 1,000 1,63 €
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_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 35,05000 = 0,07010

Subtotal: 0,07010 0,07010

Maquinària

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 40,84000 = 0,04084

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 53,03000 = 0,05303

Subtotal: 0,09387 0,09387

Materials

BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC
SEGONS ELS SEGUENTS PERCENTATGES:

50% DE BRACHOPIUM RETUSUM

50% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLILUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRARUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

0,100      x 5,10000 = 0,51000

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,18000 = 0,23600

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 2,42000 = 0,00484

Subtotal: 1,46154 1,46154
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 1,62656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62656

PRA1-DOEJ M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER
A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT
TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 25%
DE LOLIUM PERENNE, UN 20% DE AGROPYRUM
ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS
GLOMERATA UN 10% DE ONOBRYCHIS
VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I
UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN CAS DE NO
TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ
RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA
MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A
BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 35,05000 = 0,07010

Subtotal: 0,07010 0,07010

Maquinària

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 40,84000 = 0,04084

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 53,03000 = 0,05303

Subtotal: 0,09387 0,09387

Materials

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,18000 = 0,23600

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,43000 = 0,11145

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,95000 = 0,17850
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BR4U0-21G KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC
SEGONS ELS SEGUENTS PERCENTATGES:

50% DE BRACHOPIUM RETUSUM

50% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLILUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRARUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

0,100      x 5,10000 = 0,51000

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 2,42000 = 0,00484

Subtotal: 1,46154 1,46154

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 1,62656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62656

PRD1-BR02P-155 U E02. PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES
ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA
MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB
FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE
INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 62,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A01-FEPM H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

Subtotal: 27,77000 27,77000

Materials

B7C26-FGV M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,12000 = 0,89600

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 495,44000 = 31,70816

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 3,23000 = 1,61500

Subtotal: 34,21916 34,21916

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41655

COST DIRECTE 62,40571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,40571

PRD1-HBAQ U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES
ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA
MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB
FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE
INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 62,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A01-FEPM H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

Subtotal: 27,77000 27,77000

Materials

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 495,44000 = 31,70816

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 3,23000 = 1,61500

B7C26-FGV M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,12000 = 0,89600

Subtotal: 34,21916 34,21916

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41655

COST DIRECTE 62,40571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,40571

PRI9-HBDE M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES
OBRA

FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES
OBRA, INCLOSA EXCAVACIÓ DE RASA DE 30X30
CM, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA I REOMPLERTA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 34,60 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,160 /R x 35,05000 = 5,60800

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 31,11000 = 15,55500

Subtotal: 21,16300 21,16300

Maquinària

C133-00EW H MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE
PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T

0,125 /R x 61,95000 = 7,74375

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,125 /R x 35,27000 = 4,40875

Subtotal: 12,15250 12,15250

Materials

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,600      x 1,10000 = 0,66000

B0AM-078G KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 0,97200 0,97200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31745

COST DIRECTE 34,60495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,60495

PRI9-HBDHP-156 M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES
OBRA,COL.RASA 30X30M OBERT.MAN.

Rend.: 1,000 50,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,300 /R x 35,05000 = 10,51500

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 31,11000 = 31,11000

Subtotal: 41,62500 41,62500

Maquinària

C15E-0062 H DÚMPER DE GASOIL DE 11 KW, DE 1,5 T DE
CARGA ÚTIL, CON MECANISMO HIDRÁULICO

0,200 /R x 35,27000 = 7,05400

Subtotal: 7,05400 7,05400

Materials

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,600      x 1,10000 = 0,66000

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

B0AM-078G KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 0,97200 0,97200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62438

COST DIRECTE 50,27538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,27538

XXXX-BR01 U E09. ESCENARI DE PEDRA Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XXXXX-FVDR U AT Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231

ALTRES

B03L-BR01 M3 SORRA GARBELLADA DE 0.2-2MM 27,36000 €

B9V6-BR89 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS SENIA DE 80X100X16 621,34000 €

BR44D-BR02 U CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR.

843,20000 €
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ANNEX  16 - PCA 



 PROJECTE D' ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL – AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITALIA AL TERME MUNICIPAL D’ IGUALADA.  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................... 412.303,73 € 

 

13 % Despeses Generals ................................................................................... 53.599,48 € 

6 %  Benefici Industrial ....................................................................................... 24.738,22 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE................... ........................ 490.641,43 € 

 

21 % IVA ............................................ ............................................................. .103.034,70 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)................... ... 593.676,13 € 

 

 

 

DESPESES ASOCIADES  

Pressupost d’execució de contracte del Pla de Control de Qualitat................. ... .14.102,63 € 

Pressupost de Seguretat i Salut................. .......................................................... .4.261,70 € 

 

21 % IVA ............................................ ................................................................. .3.856,51 € 

 

PRESSUPOST DE LES DESPESES ASSOCIADES (IVA INCLÒS) ................. 22.220,84 € 

 

 

 

 

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS):      

615.896,97 € 

(SIS-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 
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AVINGUDA DE CATALUNYA
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E01. Esbrossada

E02. Arbre individual a protegir

E03. Escorça de pi a enretirar i acopiar
e=5cm

E04. Paviment amortidor de sorra
crivada a enretirar, e=40cm

E05. Travessa de fusta (22x12cm)

E06. Grada tipus 1 (Formada per dues
travesses de contenció, estaca i
fonamentació)

E07. Grada tipus 3 (Formada per 4
travesses de contenció, seient, estaca i
fonamentació)

E08. Rasa de graves de 60x40cm, amb
20cm de graves calcàrees de Ø8-20mm i
40cm de graves de Ø30-60mm

E09. Paviment de sauló e=15cm

E10. Ancoratges arbres existents
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NOTA:
DIRECCIÓ, NÚMERO I ORIENTACIÓ DELS
TUTORS A DECIDIR EN OBRA EN CADASCUN
DELS CASOS

1. Dau de formigó de 60x60cm

2. Cargols

3. Eslinga

4. Rea 1.5m

5. Cable acer 10mm
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MITJANÇANT SUDS
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ST4 - SECCIÓ TIPUS 4. Grades de fusta i clariana polivalent
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AMFITEATRE ENJARDINATTALÚS PLAÇA POLIVALENT JARDÍ DE PLUJA
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TALÚS AMFITEATRE ENJARDINAT PLAÇA POLIVALENT TORRE DE TOBOGANS

TALÚS PROVISIONAL
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MOVIMENT DE TERRES
Excavació = 1075m3

Terraplenat = 584m3
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PREPARACIÓ DEL TERRENY
PT01. Reperfilat de talusos i cunetes amb
pendent <3/2

PT02. Reperfilat de prat amb pendent
<3/1, llaurat amb 30cm de fondària i
fresatge del terreny

PT03. Aportació de terra vegetal, e=7cm

PT04. Aportació de terra vegetal e=32cm

PT05. Repàs i piconatge de caixa de
paviment

PT06. Aportació de terra esmenada
orgànica amb compost 300L/m3, e=7cm
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SKATEPARK

PAVIMENTS
P01. Camí i rampes de fusta formats per
llistons de fusta de pi tractat a l'autoclau
de 90x45mm sobre rastrells de fusta de
pi tractat a l'autoclau de 40x70cm +
base de formigó (e=15cm) + subbase
granular de tot-ú compactada al 98%PM
(e=17 cm)

P02. Paviment de sauló (e=15 cm)

P03. Paviment amortidor de sorra
crivada de Ø0.2-2mm, e=50cm

R01. Travessa de fusta de 22x12x250cm,
tractada a l'autoclau classe 4, ancorada
amb rodons d'acer L=1m, 3uds/travessa

REMATS
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PLANTA
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PAVIMENTS Y REMATS

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH



DRENATGE
D01. Formació de cuneta verda,
d'amplada 120cm

D02 Formació de biòtop d'infiltració,
h=50cm

D03 Formació de basses per a la
retenció d’aigua, h=40cm

D04. Rasa d'infiltració de 60x40cm,
formada per 10cm de grava calcària
Ø8-20mm i 30cm de grava calcària
ø30-60

D05. Rasa d'infiltració de 20x30cm
graves calcàries ø30-60

D06. Tub de PVC-U D400

D07. Pou d'infiltració de graves calcàries
ø30-60, h=1m

D08. Sobreeixidor format per pou
prefabricat de formigó ø80cm i tapa
circular formada per religa d'acer
galvanitzat en calent, sobre base de
formigó HM-20 (e=10cm)

D09. Recreixement de pou, h=variable

Traçat col·lector existent D630

Pou existent

+340.04
+343.65

Recreixement
h=35cm

+339.31
+341.85

Recreixement
h=17cm
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D01 - Cuneta tipo, amplada 120cm
h=30cm

D03 - Rasa d'infiltració de 60x40cm, formada per 10cm de
grava calcària Ø8-20mm i 30cm de grava calcària ø30-60

D02 - Formació de biòtop d'infiltració, amplada variable h=50cm

30

60 100 variable 100 60
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D04 - Rasa d'infiltració de 20x30cm, graves calcàries ø30-60
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5.4.2
SECCIONS DETALLS

A1 E:1/10
A3 E:1/20

DRENATGE

PERFILES DE CUNETA, BIOTOPO I RASES

0 10 20
cm



CONSTRUCCIONS
E01. Grades de fusta tipus 1 (planol 5.6) -
contenció formada per dues travesses
de fusta ancorades a estaques de fusta
sobre daus de formigó

  
E02. Grades de fusta tipus 2 (planol 5.6)
- contenció formada per dues travesses
de fusta ancorades a estaques de fusta
sobre daus de formigó amb seient format
per travessa horitzontal

E03. Grades de fusta tipus 3 (plànol 5.6)
- contenció formada per dues travesses
de fusta ancorades a la base de formigó
del camí amb barra roscada

E04.  Grades de pedra natural tipus
FLORESTA marró de SÁEZ
SANDSTONE, acabat abuixardat, arestes
arrodonides (r=1cm). Mides:
50x60x200cm. Base de formigó e=13cm

E05. Jardinera formada per contenció de
travesses de fusta de pi tractades a
l'autoclau classe 4, apilades i fixades
amb varilles L=1m, 3ud/travessa

E06. Gabió de malla electrosoldada
d'acer corten amb enreixat de 4,5 cm de
60x50 cm amb rebiert de grava calcària
∅60-80. Base de formigó e=15cm

E07. Escala formada per travesses de pi
de 22x12x250cm tractades a l'autoclau
classe 4, fixades entre elles i al terreny
amb varilles d'acer L=1m segons detall

E08. Escala formada per dues peces de
pedra natural tipus FLORESTA marró de
SÁEZ SANDSTONE, acabat abuixardat,
arestes arrodonides (r=1cm). 

-Peça inferior de 60x15x180cm
-Peça superior de 30x15x180cm

E10.  Tanca provisional jardineria amb rea
(extrem corbat) i malla de galliner
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GRADA TIPUS 3

GRADA TIPUS 2

ESCALES

ESQUEMA AXONOMETRIC TRAVESSES DE FUSTA

GRADES DE FUSTA

Camí de fusta

Dues travesses (22x12cm)

Base de formigó

Ancoratges de les travesses a la base
de formigó amb barres roscades

Seient format per una travessa horitzontal (12x22cm)

Dues travesses (22x12cm)

Ancoratges de les travesses a les estaques de fusta

Estaques de fusta sobre daus de formigó

Dues travesses (22x12cm)

Barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu Ø3-5mm (50%)
e=12cm

Estaques de fusta sobre daus de formigó

Ancoratges de les travesses a les estaques de fusta

Barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu Ø3-5mm (50%)
e=12cm

Barreja de sauló (50%) amb ull de perdiu Ø3-5mm (50%)
e=12cm

GRADES DE FUSTA TIPUS 3
E: 1/15

GRADES DE FUSTA TIPUS 2
E: 1/15

GRADES DE FUSTA TIPUS 1
E: 1/15
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5.6.1
GRADES DE FUSTA - TIPOLOGIES A3 E:1/15

DETALLS
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GRADES TIPUS 2

GRADES TIPUS 3

ESCALA DE TRAVESSES

ARBRE EXISTENT

RASA DE GRAVES
20x32cm

RASA DE GRAVES
20x32cm

RASA DE GRAVES
60x40cm

RASA DE
GRAVES
60x70cm

BALISA LISS
DE SIMO N
H=1m

CAMI DE FUSTA

PAVIMENT DE SAULÓ

1.5%

1.5%

1.5%

LÍMIT

1.8
variable

variable

variable

3

0.6

0.6

0.
44

0.
44

DT 1

DT 2

ST1 - Secció tipus 1. Camí de fusta, amfiteatre enjardinat i camí de sauló
E: 1/50

0.
44

0.4

0.
44

GRADES DE FUSTA
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5.6.2
GRADES DE FUSTA - SECCIÓ TIPUS 1

A1 E:1/25
A3 E:1/50

DETALLS
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ST1
ST1
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GRADES DE FUSTA 1. Acabat d'escorça de pi 8/25mm
reaprofitat i acopiat en els treballs
previs

2. Graves calcàriesde ∅8-20mm, e=10cm

3. Graves calcàriesde ∅30-60mm,
e=30cm

4. Balisa LIS, de Novatilu, H=1m i 15w
3000k

5. Llistons de fusta de pi tractat a
l'autoclau de 90x45mm

6. Rastrells de fusta de pi tractat a
l'autoclau de 40x70cm

7. Base de formigó en massa HM-20,
e=15cm

8. Sub-base granular de tot-ú
compactada al 98%PM, e=17cm

9. Grades de fusta tipus 3 - contenció
formada per dues travesses de fusta
ancorades a la base de formigó del
camí mitjançant una barra roscada

10. Escala formada per travesses de pi de
22x12x250cm tractades a l'autoclau
classe 4, fixades entre elles i al terreny
amb varilles d'acer L=1m

11. Mulch d'escorça de pi 8/25mm  e=12cm

12. Terra vegetal

13. Grades de fusta tipus 2 - contenció
formada per dues travesses de fusta
ancorades a estaques de fusta sobre
daus de formigó, amb seient format per
travessa horitzontal

14. Barreja de sauló (50%) amb ull de
perdiu de ∅3-5mm (50%), e=12cm

0.2
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5.6.3
GRADES DE FUSTA - DETALLS A3 E:1/25

DETALLS

0 10 50
cm

DT2 - Detall 2. Grada de fusta i camí de sauló
E: 1/25

DT1 - Detall 1. Camí de fusta i grada de fusta
E: 1/25



1. Acabat d'escorça de pi 8/25mm
reaprofitat i acopiat en els treballs
previs

2. Acabat de grava granítica superficial
∅8-12mm

3. Barreja de sauló (50%) amb ull de
perdiu de ∅3-5mm (50%), e=12cm

4. Grades de pedra natural tipus
FLORESTA marró de SÁEZ
SANDSTONE, acabat abuixardat,
arestes arrodonides (r=1cm). Mides:
50x60x200cm

5. Base de formigó en massa HM-20,
e=15cm

6. Esglaó de pedra natural tipus
FLORESTA marró de SÁEZ
SANDSTONE, acabat abuixardat,
arestes arrodonides (r=1cm).  Mides:
60x15x180cm

7. Esglaó de pedra natural tipus
FLORESTA marró de SÁEZ
SANDSTONE, acabat abuixardat,
arestes arrodonides (r=1cm).  Mides:
30x15x180cm

CUNETA D'INFILTRACIÓ
H=30cm

ESCALES DE PEDRA
FLORESTA

GRADA DE PEDRA
FLORESTA
50x60cm

PAVIMENT DE SAULÓ

COLUMNA CL1 H=6m
PROYECTOR LORE H=5.5m
DE SIMON

LÍMIT
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ESQUEMA AXONOMETRIC GRADES DE PEDRA
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5.6.4
GRADES DE PEDRA S/E

DETALLS

ST2 ST2

ST2 - Secció tipus 2. Grada de pedra, talús i cuneta
E: 1/50

DT3 - Detall 3. Grada de pedra i cuneta
E: 1/50
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PAVIMENT DE SAULÓ

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

FORMACIÓ DE CUNETA VERDA
ACABAT AMB GRAVA GRANÍTICA
SUPERFICIAL Ø8-12MM

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL

APORTACIÓ DE TERRA ESMENADA
ORGÀNICA AMB COMPOST

COLUMNA CL1 H=6m
PROYECTOR LORE
H=5.5m
DE SIMON

ACABAT D'ESCORÇA DE PI
8/25MM

TERRA VEGETAL
Acer Campestre
p=20/25cm

PAVIMENT DE SAULÓ

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

ACABAT D'ESCORÇA DE PI
8/25MM

TERRA VEGETAL

FORMACIÓ DE CUNETA VERDA
ACABAT AMB GRAVA GRANÍTICA
SUPERFICIAL Ø8-12MM

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL

APORTACIÓ DE TERRA ESMENADA
ORGÀNICA AMB COMPOST
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5.6.5
GRADES DE GABIONS - TIPOLOGIES

A1 E:1/25
A3 E:1/50

DETALLS

0 0.5 1
m

JARDÍ DE L'AIGUA

ST3ST3

ST4 - Secció tipus 4. Jardí de pluja amb gabions
E: 1/50

ST3 - Secció tipus 3. Formació de grada amb gabions
E: 1/50

ST4 ST4



PRAT RÚSTIC PROVISIONAL

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL

FEIXINES VIVES

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

POU D'INFILTRACIÓ DE
GRAVES CALCÀRIES
Ø30-60, H=1M

BASSES PER A LA
RETENCIÓ D’AIGUA

POU D'INFILTRACIÓ DE
GRAVES CALCÀRIES
Ø30-60, H=1M

FORMACIÓ DE BIÒTOP
D'INFILTRACIÓ,
H=50CM

FORMACIÓ DE BIÒTOP
D'INFILTRACIÓ,
H=50CM

BASSES PER A LA
RETENCIÓ D’AIGUA

FEIXINES VIVES

FEIXINES VIVES

BASSES PER A LA
RETENCIÓ D’AIGUA

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN

GABIÓ DE MALLA
ELECTROSOLDADA
D'ACER CORTEN
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5.6.6
GRADES DE GABIONS - TIPOLOGIES

A1 E:1/25
A3 E:1/50

DETALLS

0 0.5 1
m

ST6

ST6

ST5 ST5

ST6 - Secció tipus 6. Gabions enterrats.
E: 1/50

ST5 - Secció tipus 5. Jardí de pluja amb gabions.
Formació de basses de retenció i infiltració.
E: 1/50

JARDÍ DE L'AIGUA
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Recreixement de pou 

Nou pou sobreeixidor Pou existent

Nou pou sobreeixidor

+341.85
LLEGENDA
1. Sobreeixidor format per pou
prefabricat de formigó ø80cm i tapa
circular formada per religa d'acer
galvanitzat en calent, sobre base de
formigó HM-20 (e=10cm)

1.1 - Anell de formigó prefabricat
∅interior 80cm, h=1,40m
1.2 - Reixa d'acer galvanitzat  30x38/
30.3
1.3 - Angulars fixats al tub de formigó
(4uds)
1.4 - Anell angular 35.4

2. Aportació de terra esmenada orgànica
amb compost 300L/m3, e=7cm

3. Pou d'infiltració de graves calcàries
ø30-60, h=1m

4. Tub de PVC-U D400
5. Gabió de malla electrosoldada d'acer

corten amb enreixat de 4,5 cm de
60x50 cm amb rebiert de grava calcària
∅60-80. Base de formigó e=10cm

6. Prat rústic provisional
7. Acabat de grava granítica superficial

Ø8-12mm (e=5cm)
8. Paviment de sauló (e=15 cm)
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5.6.7
GRADES DE GABIONS - DETALLS POUS S/E

DETALLS

ST7 - Secció tipus 7
E: 1/100

DT5 - Detall 5. Sortidor del tub al biòtop
E: 1/40

DT 4

DT6

DT6 - Detall 6. Nou pou sobreeixidor en biótop
E: 1/40

ST8 - Secció tipus 8
E: 1/100

DT5

DT4 - Detall 4. Nou pou sobreeixidor en cuneta
E: 1/40

ST7

ST7

ST
8

ST
8
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BIOLLAC

MOBILIARI
M01. Paperera de fusta de reciclatge
tipus Besiberri de Fitor Forestal o
similar, de tres cossos tipus illa de
60cm de fondària, 148 cm d'ampla i
105cm d'alt
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PAPERERA DE FUSTA DE PI
157,6x104x60 cm

PAPERERA DE FUSTA DE PI TRACTADA (ÚS CLASSE 4) DE 3 COSSOS PER A RECOLLIDA
SELECTIVA AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBDOS COSTATS.

PINTADA DE COLOR NEGRE.

CAPACITAT: 3X150 L
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H:5'5m

H:11'5m

H:11m

H:5'5m

H:5m

H:5'5m

H:5m

H:5'5m

ENLLUMENAT
EN01. BALISA LIS H=1m 15w 3000k

EN02. FANAL MULTIPROJECTOR
H=12m

- 2 projectors tipus SIMON LORE
ISTANIUM óptica RL, 3000K, 109W,
530mA. H=11m/11,5m

- columna troncocònica tipus CL1
12M D76

EN03. FANAL DOBLE H=6m

- 1 projector tipus SIMON LORE
ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 18W,
530mA, h=5m

- 1 projector tipus SIMON LORE
ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W,
530mA, h=5,5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN04. FANAL SIMPLE H=6m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.
h=5,5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN05. FANAL DOBLE H=6m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 62W, 350mA.
h=5,5m

- 1 projector tipus LORE ISTANIUM
óptica RL, 3000K, 35W, 350mA.
h=5m

- columna troncocònica tipus CL1
6M D60

EN05. FANAL EXISTENT multiprojector
h=12m amb 4 projectors
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ARBRAT
Populus alba pyramidalis
p=20/25cm

Populus nigra italica
p=20/25cm

Fraxinus angustifolia
p=20/25cm

Cupressus sempervirens
p=20/25cm

Celtis australis
p=20/25cm

Pinus pinea
h=4-5m

Olea europaea sylvestris
p=35/40cm

Arbutus unedo multitronc
h=4-5m

Quercus ilex multitronc
h=4-5m

Quercus ilex columnar
p=20/25cm

Liquidambar styraciflua
p=20/25cm

Gleditsia triacanthos
p=20/25cm

Acer campestre
p=20/25cm

Ginkgo biloba
p=20/25cm
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BIOLLAC

Módulo 1 / C-3L 4ut/m²
Juniperus sabina        
66.66%
Helichrysum stoechas   
33.33%
Santolina
chamaecyparissus        
33.33%

Módulo 2 / C-3L 4ut/m²
Euryops pectinatus        
66.66%
Forsythia × intermedia  
33.33%

Módulo 3 / C-3L 4ut/m²
Phlomis fruticosa           
33.33%
Retama sphaerocarpa   
33.33%
Santolina rosmarinifolia 
33.33%

Módulo 4 / C-3L 4ut/m²
Cerastium tomentosum
33.33%
Escallonia rubra var. macrantha
33.33%
Gaura lindheimeri 3
3.33%

Módulo 5 / C-3L 4ut/m²
Abelia × grandiflora
33.33%
Stachys byzantina
33.33%
Muhlenbergia capillaris
33.33%

Módulo 6 / C-3L 4ut/m²
Salvia greggii
33.33%
Phillyrea angustifolia L.
33.33%
Centranthus ruber
33.33%

Módulo 7 / C-3L 4ut/m²
Rosmarinus officinalis
33.33%
Lavandula dentata
33.33%
Hyparrhenia hirta
33.33%

Módulo 8 / C-3L 4ut/m²
Perovskia atriplicifolia
33.33%
Lavandula angustifolia
33.33%
Thymus serpyllum
33.33%

Módulo 9 / C-3L 4ut/m²
Verbena bonariensis
33.33%
Nassella tenuissima
33.33%
Rosmarinus officinalis
33.33%

PRAT MEDITERRANI (amb reg)
Festuca arundinacea 20%
Lolium perenne 10%
Trifolium repens 10%
Cynodon dactylon 60%

PRAT RÚSTIC PROVISIONAL
Lolium perenne 25%
Agropyrum elongatum 20%
Festuca arundinacea 20%
Dactylis glomerata 15%
Onobrychis viciaefolia 10%
Cynodon dactilon 5%
Medicago sativa 5%

FEIXINES VIVES
Salix eleagnos
Salix atrocinera
Salix purpurea
Sambucus nigra
Vitex angus castus
Tamarix sp.

ARBUSTIVA
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ACABATS
AT01. Barreja de sauló (50%) amb ull
de perdiu Ø3-5mm (50%), e=12cm

AT02. Mulch d'escorça de pi 8/25mm
(zona enjardinada grades) e=12cm

AT03. Acabat d'escorça de pi
25/50mm reaprofitat i acopiat en els
treballs previs

AT04. Acabat de grava granítica
superficial Ø8-12mm (e=5cm)
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Previsió d'arqueta
per a la continuació
de la fase 2.2

BOMBA 14m³/h

CONNECTA A DIPÒSIT
SOTERRAT D'AIGÜES
FREÀTIQUES

A1 G1 D3D2D1D4

ESCOMESA 15m³/h
A XARXA DE
COMPANYIA

 G1
A1

D10

A3G2D9D8
D6

A2

D7
D5

 G2 G3

Connexió  nova fase
de reg

Bateria existent 3
amb previsió per a la fase 2.

Bateria existent 2

Bateria existent 1

XARXA GENERAL DE REG
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment

NOTA 1
Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

 G1A1 D10 G2 G3

Bateria existent 3

amb previsió per a la fase 2.
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A2

A2

A3
A3

A1

A1

A1
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BIOLLAC

REG ARBRAT
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

A1

A1

A1

A1

A1

 G1A1 D10 G2 G3
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G1
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BIOLLAC

REG ARBUSTIVA
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

 G1A1 D10 G2 G3
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D10
BIOLLAC

REG PRAT
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

105 ml

6u

3u

D10

D09

Connexió a la
xarxa de reg
existent

Connexió a
la xarxa de
reg existent

 G1A1 D10 G2 G3
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BR2

BR3

BR2

BR3
BR2

Connexió a la
xarxa de reg
existent

BIOLLAC

BOQUES DE REG
XARXA PREEXISTENT

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm. (reg
degoteig arbrat)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 1,½" amb filtre de 300
micres i reductor de pressió de 10 a 0.5
atm. (reg arbustives)

Pericó 60x60x60 cm. amb by-pass
sectorial de 2". (reg difusors)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

XARXA PROPOSTA

Extensió xarxa primària P.E. 90mm. Ø 10
atm. baixa densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbustives)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm.
baixa densitat alimentària (arbrat)

Xarxa secundària P.E. 63mm. Ø 10 atm.
baixa densitat alimentària (difusors)

Xarxa terciària P.E. 17 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (arbustives)

Vàlvula de descàrrega o de drenatge
automàtica de 1" ubicada dintre de
pericó (reg degoteig)

Vàlvula de ventosa ubicada en el punt
més alt de la instal.lació dins d'arqueta

Anell obert degotadors inserits 30 cm 7
ut. de 3.5 l/h. P.E. 16 mm o 4 At.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm
o (reg degoteig arbrat)

Boca de reg

Aspersor rotator MP1000 de radi 2.5 a
4.5m

Aspersor rotator MP2000 de radi 4.1 a
6.4m

Aspersor rotator MP3000 de radi 6.7 a
9.1m

Arqueta 40x40cm + valvula manual
1/tub

Corrugat tub sota paviment
NOTA 1

Es grafien en linia disc les xarxes 
existents

NOTA 2

- Tots els tubs que passen sota el
paviment hauran de tenir un corrugat
amb una secció mínim del doble de la
del tub.

- La planta proposada és un esquema,
per tant els traços dels tubs es
decidiran en obra.

Connexió a la
xarxa de reg
existent

BR1

BR3

0.
11

0.22

1.15
0.45

0.4

NOTA:
La ubicació de les boques de reg es posaran com a màxim cada 50m.

RACORD LLAUTÓ ROSCAT

ROSCA 1 1/2"

COS FONERIA

MONTURA LLAUTÓ ROSCADA
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PE0

P1

PE9

PSobreeixidor

P3 P2

P6
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P5

P4

P8

+337.35
+339.00

+337.16 LAMINA AIGUA
+339.41 COTA TAPA

+335.96 LAMINA AIGUA
+338 COTA TAPA

+337.64 LAMINA AIGUA
+340.94 COTA TAPA

+335.65 LAMINA AIGUA
+337.81 COTA TAPA

+336.65 LA
+338.4 CT

+337.18 

CLAVEGUERAM
Pou de registre

Embornals

Connexió embornals

Col·lector 60x100cm

Col·lector ∅400mm

Col·lector ∅300mm

Tub pead ∅630mm

Tub pead ∅400mm

Tub pead ∅315mm

COTA FONS
COTA TAPA

N
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ENLLUMENAT
Línia A

Línia B

Línia C

Línia D

Línia E

Línia 1: corrugat Ø90 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2

Línia 1: corrugat Ø63 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2

Línia 2: corrugat Ø90 + cable elèctric
4x6mm2 + cable nu de coure de 35mm2

Fanal

Armari
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CLAVEGUERAM
Tub de PVC-U D400

Pou d'infiltració de graves calcàries
ø30-60, h=1m

Sobreeixidor format per pou prefabricat
de formigó ø80cm i tapa circular
formada per religa d'acer galvanitzat en
calent, sobre base de  formigó HM-20
(e=10cm)

Recreixement de pou, h=variable

Traçat col·lector existent D630

Pou existent

+340.04
+343.65

Recreixement
h=35cm

+339.31
+341,85

Recreixement
h=17cm
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EL PASSEIG DE L'AVINGUDA

H:5,5m

H:11,5m

H:11m

FANAL MULTIPROJECTOR H=12m
- 2 Projectors tipus SIMON LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 109W, 530mA.h=11m/11,5m
- columna troncocònica tipus CL1 12M D76

FANAL SIMPLE H=6m
- 1 Projector tipus LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 350mA. h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

BALISA LIS H=1m 15W 3000K

FASE 2

FANAL EXISTENT MULTIPROJECTOR H=12m AMB 4 PROJECTORS

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 18W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

FANAL MULTIPROJECTOR H=9m
- 3 projectors de 109W tipus LORE de Simon
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=12m

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

- FANAL SIMPLE H=5m
- Projector de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

BALISA LIS H=1m 15w 3000k

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 54W i 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

FASE PREVIA SKATEPARK

PERICO EXISTENT

NOU PERICÓ 40X40X60 cm FORMIGÓ PREFABRICAT

LINIA ELECTRICA EXISTENT

NOVA LINIA 1: CORRUGAT ∅63mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

NOVA LINIA 2: CORRUGAT ∅90mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

QUADRE ELECTRIC EXISTENT

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 62W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

N
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L.1.21

L.2.5.1

L.1.20 L.1.19 L.1.18 L.1.17 L.1.16

L.1.15

L.1.14 L.1.13
L.1.12

L.1.11
L.1.10

AVINGUDA DE CATALUNYA

EL PASSEIG DE L'AVINGUDA

AVINGUDA DE CATALUNYA

EL PASSEIG DE L'AVINGUDAEL PASSEIG DE L'AVINGUDA

H:5,5m

L.2.5.2

H:11,5m

H:11m

FANAL MULTIPROJECTOR H=12m
- 2 Projectors tipus SIMON LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 109W, 530mA.h=11m/11,5m
- columna troncocònica tipus CL1 12M D76

FANAL SIMPLE H=6m
- 1 Projector tipus LORE ISTANIUM óptica RL, 3000K, 35W, 350mA. h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

BALISA LIS H=1m 15W 3000K

FASE 2

FANAL EXISTENT MULTIPROJECTOR H=12m AMB 4 PROJECTORS

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 18W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60

FANAL MULTIPROJECTOR H=9m
- 3 projectors de 109W tipus LORE de Simon
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=12m

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

- FANAL SIMPLE H=5m
- Projector de 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

BALISA LIS H=1m 15w 3000k

FANAL MULTIPROJECTOR H=5m
- 2 projectors de 54W i 49W tipus LORE de Simon a h=4,5m i h=4m
- columna troncocònica tipus CL1 de Simon h=5m

FASE PREVIA SKATEPARK

PERICO EXISTENT

NOU PERICÓ 40X40X60 cm FORMIGÓ PREFABRICAT

LINIA ELECTRICA EXISTENT

NOVA LINIA 1: CORRUGAT ∅63mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

NOVA LINIA 2: CORRUGAT ∅90mm + CABLE ELÈCTRIC 4X6mm²
+ CABLE NU DE COURE DE 35mm²

QUADRE ELECTRIC EXISTENT

FANAL DOBLE  H=6m
- 1 Projector tipus SIMON LORE ISTANIUM, óptica RL, 3000K, 35W, 530mA, h=5m
- 1 Projector tipus SIMON LORE INSTANIUM, óptica RL, 3000K, 62W, 350mA, h=5,5m
- columna troncocònica tipus CL1 6M D60
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DETALL FONAMENTS COLUMNA I PRESA DE TERRARASA TIPUS 

A A

TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40

ANCORATGE

FORMIGÓ H-100

TUB POLIETILÈ Ø90

FORMIGÓ HM-20

0,40x0,40x0,45

TABICÓ DE 14cm (TOTXO FORADAT) ARREBOSSAT I LLISCAT

PERICÓ EN VORERA DE 40X40 CM TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DE 40X40 CM C-250

1. TERRA COMPACTADA AL  95% del P.M. AMB MATERIAL TOLERABLE SEGONS
ARTICLE 330.3.3 DEL PG3 DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

2. FORMIGÓ HM-20

3. MALLA DE SENYALITZACIÓ

4. 2 TUBS POLIETILÈ ∅90mm

5. CABLE NU DE COURE DE 35 mm2

NOTA: ES COL·LOCARÀ UN NOMBRE DE TUBS IGUAL AL DE CIRCUITS

DERIVACIÓ A FANAL

4

3

5

2

1

LLUMINÀRIA TIPUS 'LORE'

PERNS

VOLUM MASSÍS FORMIGÓ

VOLUM EXCAVACIÓ

DIMENSIONS MASSÍS FORMIGÓ

DIMENSIONS EXCAVACIÓ

ALÇADA, BÀCULS O COLUMNES 4.50-5.00

600x600x800

600x600x600

0.288 M3

0.216 M3

4x20x500

7.50-9.00

800x800x1000

800x800x800

0.640 M3

0.512 M3

4x22x600

10.00-11.00-12.00

800x800x1200

800x800x1000

0.768 M3

0.640 M3

4x24x800

13.00-14.00-15.00

1000x1000x1500

1000x1000x1300

1.5 M3

1.3 M3

4x27x1000

MTS. MTS. MTS. MTS.

DETALL A

CONDUCTOR DE COURE NU 35 mm2

DETALL B

FEMELLAS
TROMP

PLACA

PERN

DETALL "A" DETALL "B"

SOLDADURA
CADWELD

TUB Ø 90
S/N EN 50086

O BRIDA

PORTELLA

NIVELL VORERA ACABADA

CONDUCTOR DE COURE NU

ORELLA PRESA DE TERRA

ACER F-111
S/N UNE
36.011
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CIRCUIT BALISES

ESQUEMA UNIFILAR

QUADRE DE COMANDAMENT
EXISTENT 1010024

LÍNIA ELÉCTRICA

PERICÓ DE REGISTRE

PUNT DE LLUM EXISTENT AMB
PROJECTOR LED DE 15W

PUNT DE LLUM EXISTENT AMB
2 PROJECTOR LED DE 49W

PUNT DE LLUM EXISTENT
FORMAT PER TRES
PROJECTOR LED DE 109W

PUNT DE LLUM EXISTENT
FORMAT PER DOS
PROJECTOR LED DE 49 I 54W

PUNT DE LLUM EXISTENT
FORMAT PER PROJECTOR LED
DE 49W

NOU PUNT DE LLUM FORMAT
PER PROJECTOR LED DE 15W

NOU PUNT DE LLUM FORMAT
PER DOS PROJECTOR LED DE
35W I 18W

NOU PUNT DE LLUM FORMAT
PER UN PROJECTOR LED DE
62W I DOS PROJECTOR LED
DE 109W
NOU PUNT DE LLUM FORMAT
PER PROJECTOR LED DE 35W
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QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT

TUB EXISTENT CORRUGAT DE DN125 EN PREVISIÓ

NOU PRISMA FORMAT PER UN TUB CORRUGAT DE
DN125 FORMIGONAT

NOU PRISMA FORMAT PER 2 TUBS CORRUGATS
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AMIDAMENTS 



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P22D1-BR01 M2 E01. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 COEF
2 E01 3.886,800 0,500 1.943,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.943,400

2 PRD1-BR02 U E02. PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI
AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS
EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 E02 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 P22Z0-BR03 M3 E03. RETIRADA I APLEC D'ESCORÇA DE PI, E=5CM

RETIRADA D'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I APLECS PER A POSTERIOR
APROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU EL TRANSPORT INTERIORTOTES, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I
POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 454,300 0,050 22,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,715

4 P22Z0-BR10 M3 E04. RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA CRIVADA, E=40CM

RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS E=40CM I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 E04 44,500 0,400 17,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,800

5 P2148-BR05 M E05. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE TRAVESSES DE FUSTA.

RETIRADA I APLEC DE VORADA DE FUSTA DE 22 X 12 CM PER A REAPROFITAR EN L' OBRA, INCLOU
LA RETIRADA DELS ELEMENTS AUXILIARS PER LA SEVA FIXACIÓ, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 E05 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

6 P214P-1BR06 M E06. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 1

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 1 FORMADA PER DUES TRAVESSES DE CONTENCIÓ I ESTACA
PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 E06 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,900

7 P214P-1BR07 M E07. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 3

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 3 FORMADA PER QUATRE TRAVESSES DE CONTENCIÓ, SEIENT
I ESTACA PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 C Longitud Total
2 E07 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

8 P221B-BR08 M3 E08. RETIRADA DE RASA DE GRAVES.

RETIRADA DE RASA DE GRAVES DE 60X40 CM, AMB 20 CM DE GRAVES CALCÀRIES DIÁMETRE 8-20
MM I 40 CM DE GRAVES DIÀMETRE 30-60 M, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE
PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EXTRACCIÓ DE CAPES DE GRAVES I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS
DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Total
2 E08 38,000 0,600 0,400 9,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

9 P2217-BR09 M3 E09. RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ E=15CM

RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I DIRECCIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 E09 23,000 0,150 3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,450

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221BR01 M3 MT01. EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC,
INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY EXISTENT, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU P.P. DE TRANSPORT DE TERRES
NECESSÀRIES, DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 MT01 1.075,000 1.075,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.075,000

2 F226BR34 M3 MT02A. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN TONGADES
DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM, UTILITZANT MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA
A PROJECTE. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA SEVA
UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES. AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT
D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE PER
L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP TRACK), ES
REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 MT02 584,000 584,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 584,000

3 F241BR02 M3 MT02B. TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I
POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M3
2 MT02 584,000 584,000 C#*D#*E#*F#
3 ESPONJAMENT 584,000 0,200 116,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,800

4 F241BR05 M3 PT06A. TRANSPORT INTERIOR I GARBELLAT DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I
POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 C M2 GRUIX ESPONJAME
2 PT06_TALUSOS I CUNETES 490,000 0,070 1,200 41,160 C#*D#*E#*F#
3 PT06_PRAT 250,900 0,070 1,200 21,076 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,236

5 F221SK01 M3 P03. EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 ALÇADA
2 P04 T
3 Paviment sorra 95,100 0,500 47,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,550

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 03  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 F224BR01 M2 PT01. REPERFILAT DE TALUSOS I CUNETES AMB PENDENT <3/2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS I CUNETES, AMB PENDENTS <3/2, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. INCLOU FORMACIÓ DE MICROTOPOGRAFIA AL TRASDÓS DELS GABIONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 PT01 728,300 728,300 C#*D#*E#*F#
3 D03_FORMACIÓ DE BASSES TALÚS 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 736,100

2 F224BR01Z M2 PT02. REPERFILAT, LLAURADA I FRESATGE DE PRAT

ACABAT I ALLISADA DE PRATS, AMB PENDENTS <3/1, LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, A UNA FONDÀRIA DE 30CM I FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB
FONDÀRIA DE 40CM, TOT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 PT02 805,400 805,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 805,400

3 PR36-8RV2 M3 PT03 I PT04. APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 PT03 554,600 0,070 38,822 C#*D#*E#*F#
3 PT04 518,200 0,320 165,824 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,646

4 PR3D-FIEO M3 PT06B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C,
SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 300 L/M3, BARREJAT AMB LES TERRES ACOPIADES DE
L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR ESTESA A ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 PT06_TALUSOS I CUNETES 490,000 0,050 24,500 C#*D#*E#*F#
3 PT06_PRAT 250,900 0,050 12,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,045

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 01  SUBBASES I BASES

1 F227SK02 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 PAVIMENTS T
3 2.358,000 2.358,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.358,000

2 F936BR02 M3 P01. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, E=15CM

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 P01 T
3 Cami i rampes de fusta 296,800 0,150 44,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,520

3 P92A-BR03 M3 P01. SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 P01 T
3 Cami i rampes de fusta 296,800 0,170 50,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,456

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS DE FUSTA

1 F9S0BR01 M2 P01. CAMÍ I RAMPES DE FUSTA 95X45MM

CAMÍ I RAMPES DE FUSTA FORMATS PER LLISTONS DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 95X45MM, SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA PER RASTRELLS DE
FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM, INCLOENT PERFILERIA DE CONFINAMENT I PART
PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT IGUAL A
L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Total
2 P01 296,800 296,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,800

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 03  PAVIMENTS GRANULARS
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1 F9A1BR06 M3 P02. PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 P02 884,200 0,150 132,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,630

2 P9A1-HBE8 M3 P04. PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO

PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO, DE 50CM DE GRUIX, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX Total
2 P04 95,100 0,500 47,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,550

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 04  REMATS

1 F968BR01 M R01. TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER L'EXTERIOR AMB AUTOCLAU CLASSE IV, DE
22X12X250CM DE SECCIÓ, ANCORADES AL TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER GALVANITZAT DE 1
METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER TRAVESSA. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA
HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ML Total
2 R02 74,500 74,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,500

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 05  DRENATGE

1 F222BR01 ML D01. FORMACIÓ DE CUNETA VERDA AMPLADA 120 CM

FORMACIÓ DE CUNETA D'AMPLADA 120 CM, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A
PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ML
2 D01 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,000

2 P221C-BR02 M3 D02.  FORMACIÓ DE BIOTOP D'INFILTRACIÓ, H=50CM

FORMACIÓ DE BIÓTOP D'INFILTRACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

LES FEINES INCLOUEN:

- EXCAVACIÓ DEL BIÒTOP, AMB PICONATGE DEL FONS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA
EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 PROFUNDITA
2 D02 188,300 0,500 94,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,150

3 F222BR30 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU 10 CM GRAVA DE
PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I 30 CM DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C LONGITUD
2 D03 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,000

4 F222BR60 ML D05. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU EL REOMPLERT DE GRAVA DE
PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPATS AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ML AMPLADA ALÇADA
2 D04 524,300 524,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524,300

5 PD781-WBSX M D06A. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE
PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400.

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE
PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE
RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN
L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE
COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX,
INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM
DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 D05 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

6 FD7ZBR08 U D06B. CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

INCLOU EL REPLANTEIG I TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES
CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT
SEGUINT ELS CRITERIA DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS Total
2 CONNEXIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P2218-566B M3 D07. FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ DE GRAVES CALCÀRIES D30-60

FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ D'1ML DE PROFUNDITAT, AMB QUALSEVOL TIPOLOGIA DE
TERRENY, INCLÒS ROCA, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOU
POSTERIOR REOMPLERT DE GRAVES CALCÁRIES D30-60.
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PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 11

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT, EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 Alçada
2 POUS IRREGULARS 36,800 1,000 36,800 C#*D#*E#*F#
3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 POUS GRADES 34,000 1,300 1,150 1,000 50,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,630

8 PDB7-BR01 U D08A. POU SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR D.80CM

POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR DE DIÀMETRE EXTERIOR 80CM I ALÇADA MARCADA EN DETALLS DE
PROJECTE, DE PECES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6. INCLOU SOLERA
HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 D07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PDBF-BR16 U D08B - MARC I TAPA TIPUS TRAMEX D' ACER GALVANITZAT, D.80CM

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA D' ACER GALVANITZAT, TIPUS
TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTRELLIGADA, ANGULARS ANCORATS AL TUB DE
FORMIGÓ I ANELL ANGULAR 35.4, PER POU DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA
UNITAT D' OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 D07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PD0A-IRI2 M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT FINS A 1.00ML, DE DIÀMETRE DE 80
CM AMB ANELLS PREFABRICATS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 RECRESCUTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 06  CONSTRUCCIONS

1 F9S0BR90 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 1

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 100CM
DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES
ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE. ES CONTEMPLA QUE EL
50% DE LES TRAVESSES SERÀN REAPROFITADES DE LA PROPIA OBRA.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR
LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUD
2 E01 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

2 F9S0BR92 M E02. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 2

FORMACIÓ GRADA TIPUS 2, AMB SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 200CM
DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES
ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR D'ACER
INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I DOS PASSADORS DES DE LA TRAVESSA VERTICAL
SUPERIOR.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR
LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUD Total
2 E02 176,000 176,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 176,000

3 F9S0BR95 M E03. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 3

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI,
CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 100CM
DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN
PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES
ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR
LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUD
2 E01 163,500 163,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,500

4 PQ15-BR01 M E04. GRADA PEDRA ARENISCA FLORESTA MARRÓ 200X50X60CM, ACABAT ABUIXARDAT

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRADA PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE PEDRA
ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT
ABUIXARDAT EN DUES CARES VISTES I ARESTES ARRODONIDES (R=1CM), DE SECCIÓ 50X60CM Y
PEDRES DE 200CM DE LONGITUT, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA COMPRESIÓ DE 56
MPA, RESISTÈNCIA A LA ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA CARREGA CONCETRADA 7,5 MPA
I RESISTENCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES, SENSE ESQUERDES.
-BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, INCLOENT PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE FIXACIÓ DE LA PEDRA EN ELS CASOS EN ELS QUE SIGUI NECESSARI.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D' OBRA I TRANSPORT INTERIOR FINS LA ZONA DEFINIDA A LA
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER
DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGOS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUT Total
2 E03 88,800 88,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,800

5 F9S0BR91 M E05. JARDINERA DE TRAVESSES DE FUSTA

FORMACIÓ DE JARDINERA, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI, CONSISTENT
EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 200CM
DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE TRES TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE
DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE AL PORTELL, FIXADES ENTRE ELLES
AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN
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MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA AL TERRENY EXISTENT DEGUT A LA SEVA
CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE L'ESTACA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ DEL PAVIMENT.
EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT PER A EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS DE
LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR
LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUT
2 E05 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P2243-BR10 M2 E06A. REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 E06 1,000 41,900 0,600 25,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,140

7 P3Z3-BR11 M2 E06B. CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/10, E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. INCLÒS P.P. D'ENCOFRAT NECESSARI PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA PLANEITAT PER AL POSTERIOR RECOLZAMENT DEL
GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 E06 1,000 41,900 0,600 25,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,140

8 P3J4-BR18 M E06C - GABIONS 60X50CM ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE GABIONS D'ACER CORTEN TIPUS ROKO DE
MUROXS, DE SECCIÓ 60X50CM, FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100 MM EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER
AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT 8
TIRANTS INTERNS DE FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA OCRE DE
DIÀMETRE 60-80 MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT
A CARA VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOU GRAPA D'ACER CORTEN.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA CARA FRONTAL
I LATERALS DE LA FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS DE
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PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA SEGUINT
ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ DESDE 1 A 4 M I HAURÀ DE
CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS ESTÀTICS SOTA NORMA EN 1997 DA 2. ES PRESENTARÀN TOTS ELS
CÀLCULS ESTÀTICS NECESSARIS I ES VALIDARÀ PER LA DF PREVI AL SEU SUBMINISTRAMENT.
TOTES LES UNITATS DE GABIÓ HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES, PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS, ENCOFRAT
DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES, COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 E06 1,000 41,900 41,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,900

9 FQ11BR90 U E07. CONJUNT D'ESCALA DE TRAVESSES L=200CM

FORMACIÓ D' ESCALES DE TRAVESSES DE LONGITUD 200CM, DE 22X12CM, DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, FORMAT PER 10 TRAVESSES COL·LOCADES FORMANT TRES
GRAONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE 200CM DE LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB
CARGOLERIA D'ACER GALVANITZAT DE CAP RODÓ I AL TERRENY AMB VARILLER D' ACER SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 E07 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 P9V6-BR01 U E08A. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 30X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE
12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 E08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P9V6-BR02 U E08B. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 60X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA DE SAEZ
SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE
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12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 E08 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P6A5-BR01 M E10. TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA

TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA D'EXTREM CORVAT D'ALÇÀRIA 1 M AMB MALLA DE
GALLINER AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS
DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M ANCORATS A L'OBRA I PART
PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUT Total
2 E04 80,700 80,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,700

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 07  EQUIPAMENTS
Titol 3 01  MOBILIARI URBÀ

1 FQ22BR99 U M01. PAPERERA DE FUSTA 148X60X105CM MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA, DE DIMENSIONS 148X60X105CM, MODEL
BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE 3 COSSOS TIPUS ILLA, AMB COBERTA I
ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES
BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I LA
PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL. FRONTISSES I
CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORTS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. PES
APROXIMAT 151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS Total
2 M01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 08  JARDINERIA
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Titol 3 02  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 PR44D-8W7Z U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA ITALICA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 POPULUS NIGRA ITALICA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PR44D-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PR44D-BR02 U SUBMNISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE PERÍMETRE DE 4,5 A 5ML D'ALÇADA, AMB PA
DE TERRA O EN CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 CUPRESSUS SEMPERVIRENS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PR420-8U2U U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
COTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 CELTIS AUSTRALIS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 PR445-8VSK U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PR44D-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC H=3-3.5 ML, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 ARBUTUS UNEDO MULTITRONC 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PR44D-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 QUERCUS ILEX MULTITRONC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PR44D-BR05 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX COLUMNAR P20-25CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 QUERCUS ILEX COLUMNAR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PR44D-BR06 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PR44D-BR07 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA
O EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 GLEDITSIA TRIACANTHOS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 PR44D-BR08 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 ACER CAMPESTRE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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13 PR435-8UQ3 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 GINKGO TREE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PR60-BR7O U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 POPULUS NIGRA ITALICA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 CUPRESSUS SEMPERVIRENS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 CELTIS AUSTRALIS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 ARBUTUS UNEDO MULTITRONC 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 QUERCUS ILEX MULTITRONC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 QUERCUS ILEX COLUMNAR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 GLEDITSIA TRIACANTHOS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
11 ACER CAMPESTRE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 GINKGO TREE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 PREVISIO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

15 PR60-BR88 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

16 FRZ2BR01 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI

ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3ML DE LLARGÀRIA MÉS DOS TRAVESSERS DE FUSTA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA
O CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UNITATS
2 POPULUS NIGRA ITALICA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 CUPRESSUS SEMPERVIRENS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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5 CELTIS AUSTRALIS 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 PINUS PINEA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 ARBUTUS UNEDO MULTITRONC 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 QUERCUS ILEX MULTITRONC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 QUERCUS ILEX COLUMNAR 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 GLEDITSIA TRIACANTHOS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
13 ACER CAMPESTRE 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 GINKGO TREE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 PREVISIO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 03  PLANTACIÓ D'ARBUSTIVA

1 PR45D-BR011 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 JUNIPERUS SABINA 62,400 4,000 0,333 83,117 C#*D#*E#*F#
3 -0,117 -0,117 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

2 PR45D-BR012 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS, CONTENIDOR DE 3L

SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS EN CONTENIDOR DE 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 HELICHRYSUM STOECHAS 62,400 4,000 0,333 83,117 C#*D#*E#*F#
3 -0,117 -0,117 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3 PR45D-BR013 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 SANTOLINA CHAMACYPARISSUS 62,400 4,000 0,333 83,117 C#*D#*E#*F#
3 -0,117 -0,117 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 83,000

4 PR45D-BR021 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 EURYOPS PERILATA 56,300 4,000 0,666 149,983 C#*D#*E#*F#
3 0,017 0,017 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 PR45D-BR022 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 FORSYTTHIA X INTERMEDIA 56,300 4,000 0,333 74,992 C#*D#*E#*F#
3 0,008 0,008 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 PR45D-BR031 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOSA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 PHLOMIS FRUTICOS 58,300 4,000 0,333 77,656 C#*D#*E#*F#
3 0,344 0,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

7 PR45D-BR032 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 RETAMA SPHAEROCARPA 58,300 4,000 0,333 77,656 C#*D#*E#*F#
3 0,344 0,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

8 PR45D-BR033 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 58,300 4,000 0,333 77,656 C#*D#*E#*F#
3 0,344 0,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000
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9 PR45D-BR041 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 CERASTIUM TOMENTOSUM 62,500 4,000 0,333 83,250 C#*D#*E#*F#
3 -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

10 PR45D-BR042 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 ESCALLONIA RUBRA VAR.

MACRANTHA
62,500 4,000 0,333 83,250 C#*D#*E#*F#

3 -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

11 PR45D-BR043 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 GAURA LINDHEIMERI 62,500 4,000 0,333 83,250 C#*D#*E#*F#
3 -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

12 PR45D-BR051 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 ABELIA X GRANDIFLORA 62,700 4,000 0,333 83,516 C#*D#*E#*F#
3 0,484 0,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

13 PR45D-BR052 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 STACHYS OFFICINALIS 62,700 4,000 0,333 83,516 C#*D#*E#*F#
3 0,484 0,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

14 PR45D-BR053 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 MUHLENBERGIA CAPILLARIS 62,700 4,000 0,333 83,516 C#*D#*E#*F#
3 0,484 0,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

15 PR45D-BR061 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 SALVIA GREGGII 64,000 4,000 0,333 85,248 C#*D#*E#*F#
3 -0,248 -0,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

16 PR45D-BR062 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 64,000 4,000 0,333 85,248 C#*D#*E#*F#
3 -0,248 -0,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

17 PR45D-BR063 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 CENTRANTHUS RUBER 64,000 4,000 0,333 85,248 C#*D#*E#*F#
3 -0,248 -0,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

18 PR45D-BR071 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 ROSMARINUS OFFICINALIS 49,100 4,000 0,333 65,401 C#*D#*E#*F#
3 -0,401 -0,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

19 PR45D-BR072 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
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2 LAVANDULA DENTATA 49,100 4,000 0,333 65,401 C#*D#*E#*F#
3 -0,401 -0,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

20 PR45D-BR073 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 HYPARRHENIA HIRTA 49,100 4,000 0,333 65,401 C#*D#*E#*F#
3 -0,401 -0,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

21 PR45D-BR081 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 50,000 4,000 0,333 66,600 C#*D#*E#*F#
3 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

22 PR45D-BR082 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIALAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 50,000 4,000 0,333 66,600 C#*D#*E#*F#
3 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

23 PR45D-BR083 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 THYMUS SERPYLLUM 50,000 4,000 0,333 66,600 C#*D#*E#*F#
3 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

24 PR45D-BR091 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
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2 VERBENA BONARIENSIS 45,500 4,000 0,333 60,606 C#*D#*E#*F#
3 0,394 0,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

25 PR45D-BR092 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA), CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA), CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 NASSELLA TENUISSIMA 45,500 4,000 0,333 60,606 C#*D#*E#*F#
3 0,394 0,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

26 PR45D-BR093 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 UD/M2 %
2 ROSMARINUS OFFICINALIS 45,500 4,000 0,333 60,606 C#*D#*E#*F#
3 0,394 0,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

27 PR61-8ZJQ U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES
D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB
UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 MODUL 1 T
3 JUNIPERUS SABINA 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
4 HELICHRYSUM STOECHAS 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
5 SANTOLINA CHAMACYPARISSUS 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
6 MODUL 2 T
7 EURYOPS PECTINATUS 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
8 FORSYTHIA X INTERMEDIA 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
9 MODUL 3 T

10 PHLOMIS FRUTICOSA 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
11 RETAMA SPHAEROCARPA 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
12 SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
13 MODUL 4 T
14 CERASTIUM TOMENTOSUM 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
15 ESCALLONIA RUBRA VAR.

MACRANTHA
83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

16 GAURA LINDHEIMERI 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
17 MODUL 5 T
18 ABELIA X GRANDIFLORA 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
19 STACHYS BYZANTINA 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
20 MUHLENBERGIA CAPILLARIS 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
21 MODUL 6 T
22 SALVIA GREGGII 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
23 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
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24 CENTRANTHUS RUBER 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
25 MODUL 7 T
26 ROSMARINUS OFFICINALIS 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
27 LAVANDULA DENTATA 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
28 HYPARRHENIA HIRTA 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
29 MODUL 8 T
30 PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
31 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
32 THYMUS SERPYLLUM 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#
33 MODUL 9 T
34 VERBENA BONARIENSIS 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
35 NASSELLA TENUISSIMA 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
36 ROSMARINUS OFFICINALIS 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.043,000

28 PRA1-DOEH M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT MEDITERRANI (AMB REG), FORMADA PER UN
20% FESTUCA ARUNDINACEA, UN 10% DE LOLIUM PERENNE, UN 10% DE TRIFOLIUM REPENS I UN
60% DE CYNODON DACTYLON, EN CAS DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ
RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE
DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_20% FESTUCA ARUNDINACEA
_10% LOLIUM PERENNE
_10% TRIFOLIUM REPENS
_60% CYNODON DACTYLON

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 PRAT MEDITERRANI 585,200 585,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 585,200

29 PRA1-DOEI M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT TIPUS
LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 25% DE LOLIUM PERENNE, UN 20% DE AGROPYRUM
ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS GLOMERATA UN 10% DE
ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN CAS
DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA
MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ
I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 27

2 PRAT RUSTIC PROVISIONAL 453,800 453,800 C#*D#*E#*F#
3 250,900 250,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 704,700

30 PRI9-HBDH M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES OBRA,COL.RASA 30X30M OBERT.MAN.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUT
2 FEIXINES VIVES 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 04  ACABATS DE JARDINERIA

1 F9A1BR05 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ (50%) + ULL DE PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ (50%) AMB ULL DE PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 AT01 427,500 0,120 51,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,300

2 FR3SBR05 M3 AT02. MULCH D'ESCORÇA DE PI 8-25MM ZONA ENJARDINADA GRADES DE 12 CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI 8 A 25MM, D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES
ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 AT02 528,400 0,120 63,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,408

3 FR3SBR51 M2 AT03A. ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA.

ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA, ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX A DEFINIR PER LA
DF, INCLOS TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR
FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A
ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 AT03 454,300 454,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,300

4 PR30-8RVV M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS ADEQUATS I
NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT DE 25 A 50MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I
TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 AT03 737,600 737,600 C#*D#*E#*F#
3 REAPROFITAT -454,300 -454,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,300

5 FR3SBR55 M2 AT04. ANCORATGE DE PINS EXISTENTS

ANCORATGE D' ARBRES EXISTENTS MITJANÇANT ESLINGA I CABLES D'ACER DE D10MM
SUBJECTATS A DAU DE FORMIGÓ SEGONS DETALLS DE PROJECTE EXECUTIU I INDICACIÓNS DE LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2
2 AT04 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P9A0-35FU M3 AT05. PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM

PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM I CARES
TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE MECÀNICS DEL MATERIAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 GRUIX
2 AT05 232,400 0,050 11,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,620

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 09  XARXA DE REG
Titol 3 01  AUTOMATISMES

1 FN315424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJM9-E9JX U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 REG ARBUSTIVA T
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 09  XARXA DE REG
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS

1 PG2N-EUG2 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 REG ARBRAT T
3 PREVISIÓ 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 REG ARBUSTIVA T
5 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

2 PG2N-EUG3 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FFB2845U M EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM DE
DIÀMETRE

EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 FFB2845R M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 REG PRAT T
3 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 FFB2845L M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

1 C Longitud
2 BOQUES DE REG T
3 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,000

6 FFB2845N M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 REG ARBUSTIVA T
3 595,900 595,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,900

7 FFB2845H M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 REG ARBRAT T
3 632,000 632,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,000

8 FFB2845M M XARXA TERCIARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 REG ARBUSTIVA T
3 1.015,100 1.015,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,100

9 FQ31MCN4 U CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT, INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA SEVA
CORRESPONENT GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A DIPÒSIT AUTORITZAT, I QUALSEVOL ALTRE
ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI PER A LA SEVA CONNEXIÓ.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 REG PRAT T
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 BOQUES DE REG T
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 PJS0-VKMB U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 3,5M DE CANONADA DE 16 MM DE DIÀMETRE,
AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, 7UDS CADA 30 CM, AMB MARCATGE
IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN DIÀMETRE DE
L'ANELLA DE 110 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE, SOTERRADA 15 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS.
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 REG ARBRAT T
3 ARBRAT NOU 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
4 GINKOS EXISTENTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PREVISIO 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID
DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA
COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 BOQUES DE REG T
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 KEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL

VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, PREU ALT I
MUNTADA ROSCADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 REG ARBRAT T
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 REG ARBUSTIVA T
5 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

13 PJSD-9AS8 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE
REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA
CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE REGULADOR DE PRESSIÓ
CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ ARTICULADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 T ml
3 ASPERSOR ROTATOR DE 2.5 A 4.5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ASPERSOR ROTATOR DE 6.7 A 9.1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 ASPERSOR ROTATOR DE 4.1 A 6.4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 09  XARXA DE REG
Titol 3 03  OBRA CIVIL

1 FDK2BR01 U PERICÓ I TAPA DE DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE
GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A
LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA
DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXTP U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 XARXA GENERAL DE REG T
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJSM1-VBYB U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE DIÀMETRE I 26 CM
D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT
DE TERRA LATERAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 REG ARBRAT T
3 VALVULES DE DESCÀRREGA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 REG ARBUSTIVA T
5 VALVULES DE DESCÀRREGA 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 VALVULES DE VENTOSA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM

EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM,
INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LONGITUD
2 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

5 F223U150 M EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM,
INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL
REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 860,000 860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 860,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 10  XARXA DE SERVEIS
Titol 3 01  ENLLUMENAT

1 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA,
AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Columnes 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 1,000 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#
7 Balises 1,000 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

2 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10
I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tub 90 1,000 232,500 0,400 0,200 18,600 C#*D#*E#*F#
3 tub 63 1,000 146,500 0,400 0,200 11,720 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 6,064 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 36,384

3 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS
EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tub 90 1,000 232,500 0,400 0,200 18,600 C#*D#*E#*F#
3 tub 63 1,000 146,500 0,400 0,200 11,720 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 6,064 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 36,384

4 PDG2-PZJL M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Balises 1,000 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#
4 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,500

5 PDG2-PZJM M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Columnes 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#
7 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 232,500

6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 tub 90 1,000 232,500 232,500 C#*D#*E#*F#
3 tub 63 1,000 146,500 146,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,000

7 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL
D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Columnes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Balisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT
AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Columnes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Balisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 tub 90 1,000 232,500 232,500 C#*D#*E#*F#
3 tub 63 1,000 146,500 146,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,000

10 PG33-E6V8 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA
DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA

EUR
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NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Columnes 1,000 278,700 278,700 C#*D#*E#*F#
4 Balises 1,000 147,800 147,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,500

11 PHM2-CL06 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 6 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL, FABRICADA AMB
PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2
DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'1/2 LLUMS EN
MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 300X300 MM I 10 MM DE
GRUIX AMB 4 CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M22, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE 120X300 MM
AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA
DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5,DE
LA SÈRIE CL1, REF. CL1 6 B D60 M22X600IEP2 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM
DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I
SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE
6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PHM2-CL12 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 12 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL, FABRICADA AMB
PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2
DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'3 LLUMS EN
MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 500X500 MM I 15 MM DE
GRUIX AMB 4 CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M27, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE 120X300 MM
AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA
DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5, DE
LA SÈRIE CL1, REF. CL1 12 C D60 M24X800IEP1 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:
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- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1,2 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM
DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I
SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE
6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PHQE-SK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K,
109W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN
LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR,
TOTALMENT CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PHQE-SK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K,
62W, 450MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN
LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR,
TOTALMENT CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PHQE-SK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K,
35W, 350MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN
LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR,
TOTALMENT CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 PHQE-SK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K,
18W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN
LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR,
TOTALMENT CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FHQLSK08 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA LED, MODEL LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT, D'1M
D'ALÇADA, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX I PINTADA AL FORN, ACABAT A
DEFINIR PER LA DF. INCLOU PORTA DE REGISTRE SEGONS EN40 I REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE
BAIXA TENSIÓ. COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS D'ANCORATGE M12 A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS
EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 FHALU001 U CONNEXIONAT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT NOVA A LA XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL
MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT
EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR,
MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS
RESULTATS I CONCLUSIONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 REPOSICIÓ RASA T
3 1,000 48,800 0,400 19,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,520

21 FHALU002 U MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
(INCLOU MEMÒRIA ELÈCTRICA, DESPESES DE MEMÒRIA I LEGALITZACIÓ DE L'IL·LUMINEU, AIXÍ COM
D'ABONAMENT INTEGRO EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ
DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A MANTENIR,
PER A CONNECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONNEXIÓ I LA
COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER A LEGALITZAR LA LÍNIA
PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI
D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 10  XARXA DE SERVEIS
Titol 3 02  FESTEJOS I ACTES

1 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA,
AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 2 tub 90 1,000 30,100 30,100 C#*D#*E#*F#
3 2 tub 125 1,000 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,600

2 P221I-M8K9 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA,
AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 tub 125 1,000 76,300 76,300 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT 76,300

3 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10
I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 2 tub 90 1,000 30,100 0,400 0,500 6,020 C#*D#*E#*F#
3 tub 125 1,000 76,300 0,400 0,500 15,260 C#*D#*E#*F#
4 2 tub 125 1,000 32,500 0,400 0,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 Esponjament P 20,000 5,556 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 33,336

4 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS
EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 2 tub 90 1,000 30,100 0,400 0,500 6,020 C#*D#*E#*F#
3 tub 125 1,000 76,300 0,400 0,500 15,260 C#*D#*E#*F#
4 2 tub 125 1,000 32,500 0,400 0,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 Esponjament P 20,000 5,556 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 33,336

5 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tub 125 1,000 76,300 0,400 0,300 9,156 C#*D#*E#*F#
4 Repassos P 50,000 4,578 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 13,734

6 PDG2-PZJI M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 lateral clariana 1,000 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
3 lateral clariana 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,100

7 PDG2-PZJK M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS
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PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 42

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 connexió superior 1,000 64,300 64,300 C#*D#*E#*F#
3 connexió a quadre 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,300

8 PDG2-PZJG M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 zona escenari 1,000 32,500 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

9 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 2 tub 90 2,000 30,100 60,200 C#*D#*E#*F#
3 tub 125 1,000 76,300 76,300 C#*D#*E#*F#
4 2 tub 125 2,000 32,500 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,500

10 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL
D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT
AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 43

1 C Unitats
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 FDK2LM02 U ARQUETA 60X60X60 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL
D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FDKZLM02 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 600X600 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT
AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE
GRUIX I SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PG35-IJAF M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-3-31, UNIPOLAR,
DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB AÏLLAMENT DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,
D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Long
2 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

16 FDGJUZ05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS
SOTERRADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FHFFU001 U CONNEXIONAT DE LA NOVA XARXA PER A ACTES I FESTEJOS A LA XARXA EXISTENT DEL PARTERRE
LATERAL DE L'AV. CATALUNYA. INCLOU TOTES LES TASQUES AUXILIARSI MATERIAL PER AL
CONNEXIONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FHTYX004 U MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER HABILITAR UNA SORTIDA ON CONENCTAR LES FUTURES
INSTAL·LACIONS D'ACTES I FESTEJOS, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL
QUADRE EN NORMATIVA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
Capítol 11  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PAGRPU02 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A OBRA AMB
CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2R5-DT1G M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 ALÇADA COEF. ESPONJAME
2 E01_NETEJA ESBROÇADA 3.886,800 0,050 0,250 1,200 58,302 C#*D#*E#*F#
3 C M3
4 E04_PAVIMENT AMORTIDOR DE

SORRA
17,800 1,200 21,360 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 45

5 E08_RASA GRAVES 9,120 1,200 10,944 C#*D#*E#*F#
6 E09_PAV. SAULO 3,450 1,200 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,746

3 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C M2 ALÇADA COEF. ESPONJAME
2 E01_NETEJA ESBROÇADA 3.886,800 0,050 0,250 1,200 58,302 C#*D#*E#*F#
3 C M3
4 E04_PAVIMENT AMORTIDOR DE

SORRA
17,800 1,200 21,360 C#*D#*E#*F#

5 E08_RASA GRAVES 9,120 1,200 10,944 C#*D#*E#*F#
6 E09_PAV. SAULO 3,450 1,200 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,746

4 P2R3-HIGV M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MOVIMENT DE TERRES T
2 C M3 ESPONJAME
3 EXCAVACIO 1.075,000 1,200 1.290,000 C#*D#*E#*F#
4 TERRAPLENAT -584,000 1,200 -700,800 C#*D#*E#*F#
5 C M2 ALÇADA COEF
6 NETEJA I ESBROÇADA 3.886,800 0,100 0,500 1,200 233,208 C#*D#*E#*F#
7 C M2 ALÇADA UNITATS ESPONJAME
8 PT06. TERRA ESMENADA -490,000 0,070 1,000 1,200 -41,160 C#*D#*E#*F#
9 -250,000 0,070 1,000 1,200 -21,000 C#*D#*E#*F#

10 P04. CAIXA PAVIMENT DE SORRA 95,100 0,500 1,000 1,200 57,060 C#*D#*E#*F#
11 C M3 ESPONJAME
12 REG. EXCAVACIO RASA SIMPLE 47,400 1,200 56,880 C#*D#*E#*F#
13 REG. EXCAVACIO RASA MULTIPLE 51,600 1,200 61,920 C#*D#*E#*F#
14 DRENATGES T
15 C ML ALÇADA AMPLADA ESPONJAME
16 D04_RASA INFILTRACIO 60X40 201,000 0,400 0,600 1,200 57,888 C#*D#*E#*F#
17 D05_RASA INFILTRACIO 20X30 524,300 0,300 0,200 1,200 37,750 C#*D#*E#*F#
18 D06_CLAVEGUERA 31,000 1,000 0,500 1,200 18,600 C#*D#*E#*F#
19 C M2 ALÇADA ESPONJAME
20 D07_POU INFILTRACIO

IRREGULARS
36,800 1,000 1,200 44,160 C#*D#*E#*F#

21 D02_BIOTOP 188,300 0,500 1,200 112,980 C#*D#*E#*F#
22 D08_POU SOBREIXIDOR 0,500 1,500 2,000 1,200 1,800 C#*D#*E#*F#
23 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 D07_POU INFILTRACIO REGULARS 34,000 1,300 1,150 1,000 50,830 C#*D#*E#*F#
25 C M3 ESPONJAME
26 D07_ESPONJAMENT POUS

INFILTRACIO REGULARS
50,830 0,200 10,166 C#*D#*E#*F#

27 D01_CUNETA VERDA 23,580 1,200 28,296 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

AMIDAMENTS Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT 1.298,578

5 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS
EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MOVIMENT DE TERRES T
2 C M3 ESPONJAME
3 EXCAVACIO 1.075,000 1,200 1.290,000 C#*D#*E#*F#
4 TERRAPLENAT -584,000 1,200 -700,800 C#*D#*E#*F#
5 C M2 ALÇADA Total
6 NETEJA I ESBROÇADA 3.886,800 0,100 1,200 466,416 C#*D#*E#*F#
7 C M2 ALÇADA UNITATS ESPONJAME
8 PT06. TERRA ESMENADA -490,000 0,070 1,000 1,200 -41,160 C#*D#*E#*F#
9 -250,000 0,070 1,000 1,200 -21,000 C#*D#*E#*F#

10 P04. CAIXA PAVIMENT DE SORRA 95,100 0,500 1,000 1,200 57,060 C#*D#*E#*F#
11 C M3 ESPONJAME
12 REG. EXCAVACIO RASA SIMPLE 47,400 1,200 56,880 C#*D#*E#*F#
13 REG. EXCAVACIO RASA MULTIPLE 51,600 1,200 61,920 C#*D#*E#*F#
14 DRENATGES T
15 C ML ALÇADA AMPLADA ESPONJAME
16 D04_RASA INFILTRACIO 60X40 201,000 0,400 0,600 1,200 57,888 C#*D#*E#*F#
17 D05_RASA INFILTRACIO 20X30 524,300 0,300 0,200 1,200 37,750 C#*D#*E#*F#
18 D06_CLAVEGUERA 31,000 1,000 0,500 1,200 18,600 C#*D#*E#*F#
19 C M2 ALÇADA ESPONJAME
20 D07_POU INFILTRACIO

IRREGULARS
36,800 1,000 1,200 44,160 C#*D#*E#*F#

21 D02_BIOTOP 188,300 0,500 1,200 112,980 C#*D#*E#*F#
22 D08_POU SOBREIXIDOR 0,500 1,500 2,000 1,200 1,800 C#*D#*E#*F#
23 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 D07_POU INFILTRACIO REGULARS 34,000 1,300 1,150 1,000 50,830 C#*D#*E#*F#
25 C M3 ESPONJAME
26 D07_ESPONJAMENT POUS

INFILTRACIO REGULARS
50,830 0,200 10,166 C#*D#*E#*F#

27 D01_CUNETA VERDA 23,580 1,200 28,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.531,786

EUR
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QUADRE DE PREUS I 



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F221BR01 M3 MT01. EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS
ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE
EN TERRENY EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,
DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA
REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES
FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F221SK01 M3 P03. EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 F222BR01 ML D01. FORMACIÓ DE CUNETA VERDA AMPLADA 120 CM

FORMACIÓ DE CUNETA D'AMPLADA 120 CM, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS
DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 F222BR30 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
INCLOU 10 CM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I 30 CM DE
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,73 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-5 F222BR60 ML D05. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
INCLOU EL REOMPLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,24 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM

EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE
20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES
AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 F223U150 M EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS
DE 20X30 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-8 F224BR01 M2 PT01. REPERFILAT DE TALUSOS I CUNETES AMB PENDENT <3/2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS I CUNETES, AMB PENDENTS <3/2, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU FORMACIÓ DE MICROTOPOGRAFIA AL TRASDÓS
DELS GABIONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-9 F224BR01Z M2 PT02. REPERFILAT, LLAURADA I FRESATGE DE PRAT

ACABAT I ALLISADA DE PRATS, AMB PENDENTS <3/1, LLAURADA DE QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, A UNA FONDÀRIA DE 30CM I FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, TOT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,03 €



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-10 F226BR34 M3 MT02A. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98
% DEL PM, UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I
PRÈVIAMENT A LA SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT
DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE
LES TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE PER
L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP
TRACK), ES REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A DONAR-LI LA FORMA
NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F227SK02 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-12 F241BR02 M3 MT02B. TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE
L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 F241BR05 M3 PT06A. TRANSPORT INTERIOR I GARBELLAT DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE
L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,07 €

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-14 F936BR02 M3 P01. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, E=15CM

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

131,71 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 F968BR01 M R01. TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER L'EXTERIOR AMB AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 22X12X250CM DE SECCIÓ, ANCORADES AL TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER
GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER TRAVESSA. EL TERRENY
ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

30,71 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F9A1BR05 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ (50%) + ULL DE PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ (50%) AMB ULL DE PERDIU D3-5MM (50%)
E=12CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

39,40 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-17 F9A1BR06 M3 P02. PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 F9S0BR01 M2 P01. CAMÍ I RAMPES DE FUSTA 95X45MM

CAMÍ I RAMPES DE FUSTA FORMATS PER LLISTONS DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 95X45MM, SOBRE SUBESTRUCTURA
FORMADA PER RASTRELLS DE FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM, INCLOENT
PERFILERIA DE CONFINAMENT I PART PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER
INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

81,79 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 F9S0BR90 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 1

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA
DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE

82,49 €
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DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS
HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE. ES CONTEMPLA QUE EL 50% DE LES
TRAVESSES SERÀN REAPROFITADES DE LA PROPIA OBRA.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 F9S0BR91 M E05. JARDINERA DE TRAVESSES DE FUSTA

FORMACIÓ DE JARDINERA, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE
PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE TRES TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE AL
PORTELL, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP
RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA
AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA AL TERRENY EXISTENT DEGUT A
LA SEVA CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE L'ESTACA PER A LA POSTERIOR
EXECUCIÓ DEL PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT PER A
EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA
TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

101,85 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 F9S0BR92 M E02. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 2

FORMACIÓ GRADA TIPUS 2, AMB SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES
DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA HORITZONTALMENT, FIXADA
AMB PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I DOS PASSADORS

119,08 €
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DES DE LA TRAVESSA VERTICAL SUPERIOR.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(CENT DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-22 F9S0BR95 M E03. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 3

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA
DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

55,25 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-23 FD7ZBR08 U D06B. CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

INCLOU EL REPLANTEIG I TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS NECESSARIS PER
DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLANOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIA DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

118,03 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-24 FDGJUZ05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE
CANALITZACIONS SOTERRADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE

299,03 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-25 FDK2BR01 U PERICÓ I TAPA DE DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE
MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA
DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT,
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

181,70 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-26 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

142,41 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 FDK2LM02 U ARQUETA 60X60X60 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

80,86 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A
DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

77,58 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FDKZLM02 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 600X600 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A
DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

130,56 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 FFB2845H M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

6,33 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 FFB2845L M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 FFB2845M M XARXA TERCIARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE
DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 FFB2845N M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 FFB2845R M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

10,94 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

P-35 FFB2845U M EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE
90 MM DE DIÀMETRE

EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-36 FHALU001 U CONNEXIONAT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT NOVA A LA XARXA PÚBLICA
EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE
CONNEXIONAT AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT

225,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 FHALU002 U MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT (INCLOU MEMÒRIA ELÈCTRICA, DESPESES DE MEMÒRIA I
LEGALITZACIÓ DE L'IL·LUMINEU, AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRO EN CONCEPTE
DE LA VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS
TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A MANTENIR, PER A
CONNECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONNEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER A LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.

715,13 €

(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-38 FHFFU001 U CONNEXIONAT DE LA NOVA XARXA PER A ACTES I FESTEJOS A LA XARXA
EXISTENT DEL PARTERRE LATERAL DE L'AV. CATALUNYA. INCLOU TOTES LES
TASQUES AUXILIARSI MATERIAL  PER AL CONNEXIONAT

225,96 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 FHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA
D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES
IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.

650,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-40 FHQLSK08 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA LED, MODEL LIS DE NOVATILU O
EQUIVALENT, D'1M D'ALÇADA, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE 3MM DE
GRUIX I PINTADA AL FORN, ACABAT A DEFINIR PER LA DF. INCLOU PORTA DE
REGISTRE SEGONS EN40 I REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA TENSIÓ.
COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS D'ANCORATGE M12 A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS
EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

465,82 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 FHTYX004 U MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER HABILITAR UNA SORTIDA ON
CONENCTAR LES FUTURES INSTAL·LACIONS D'ACTES I FESTEJOS, INCLOU TOTES
LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA.

975,00 €

(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
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P-42 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1
1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ
A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

300,45 €

(TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FN315424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

31,04 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-44 FQ11BR90 U E07. CONJUNT D'ESCALA DE TRAVESSES L=200CM

FORMACIÓ D' ESCALES DE TRAVESSES DE LONGITUD 200CM, DE 22X12CM, DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, FORMAT PER 10 TRAVESSES
COL·LOCADES FORMANT TRES GRAONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE
200CM DE LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB CARGOLERIA D'ACER GALVANITZAT
DE CAP RODÓ I AL TERRENY AMB VARILLER D' ACER SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

552,41 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 FQ22BR99 U M01. PAPERERA DE FUSTA 148X60X105CM MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL
O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA, DE DIMENSIONS
148X60X105CM, MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE 3
COSSOS TIPUS ILLA, AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, AMB TABLONS DE
4,5CM DE GRUIX I LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES D'ANCORATGE DE
RECICLATGE EN HPL. FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT 151KG I CAPACITAT
3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

860,81 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 FQ31MCN4 U CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT, INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA
SEVA CORRESPONENT GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A DIPÒSIT AUTORITZAT,
I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI PER A LA SEVA
CONNEXIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

138,77 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-47 FR3SBR05 M3 AT02. MULCH D'ESCORÇA DE PI 8-25MM ZONA ENJARDINADA GRADES DE 12 CM DE
GRUIX

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA.
EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS
CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 FR3SBR51 M2 AT03A. ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA.

ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA, ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX A
DEFINIR PER LA DF, INCLOS TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-49 FR3SBR55 M2 AT04. ANCORATGE DE PINS EXISTENTS

ANCORATGE D' ARBRES EXISTENTS MITJANÇANT ESLINGA I CABLES D'ACER DE
D10MM SUBJECTATS A DAU DE FORMIGÓ SEGONS DETALLS DE PROJECTE
EXECUTIU I INDICACIÓNS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

921,25 €

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-50 FRZ2BR01 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI

ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3ML DE LLARGÀRIA
MÉS DOS TRAVESSERS DE FUSTA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30
CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

77,36 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 KEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL

VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR,
PREU ALT I MUNTADA ROSCADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

34,53 €
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A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 P2148-BR05 M E05. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE TRAVESSES DE FUSTA.

RETIRADA I APLEC DE VORADA DE FUSTA DE 22 X 12 CM PER A REAPROFITAR EN
L' OBRA, INCLOU LA RETIRADA DELS ELEMENTS AUXILIARS PER LA SEVA FIXACIÓ,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-53 P214P-1BR06 M E06. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 1

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 1 FORMADA PER DUES TRAVESSES DE
CONTENCIÓ I ESTACA PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,57 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 P214P-1BR07 M E07. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 3

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 3 FORMADA PER QUATRE TRAVESSES DE
CONTENCIÓ, SEIENT I ESTACA PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

32,85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 P2217-BR09 M3 E09. RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ E=15CM

RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I DIRECCIONS DE LA DF.

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 P2218-566B M3 D07. FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ DE GRAVES CALCÀRIES D30-60

FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ D'1ML DE PROFUNDITAT, AMB QUALSEVOL
TIPOLOGIA DE TERRENY, INCLÒS ROCA, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I

66,93 €
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ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOU POSTERIOR REOMPLERT DE GRAVES
CALCÁRIES D30-60.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT, EXTRACCIÓ
DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 P221B-BR08 M3 E08. RETIRADA DE RASA DE GRAVES.

RETIRADA DE RASA DE GRAVES DE 60X40 CM, AMB 20 CM DE GRAVES CALCÀRIES
DIÁMETRE 8-20 MM I 40 CM DE GRAVES DIÀMETRE 30-60 M, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EXTRACCIÓ DE CAPES DE
GRAVES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS
PER LA DF.

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 P221C-BR02 M3 D02.  FORMACIÓ DE BIOTOP D'INFILTRACIÓ, H=50CM

FORMACIÓ DE BIÓTOP D'INFILTRACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LES FEINES INCLOUEN:

- EXCAVACIÓ DEL BIÒTOP, AMB PICONATGE DEL FONS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-59 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM
DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

8,70 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-60 P221I-M8K9 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM
DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

13,75 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-61 P2243-BR10 M2 E06A. REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-62 P22D1-BR01 M2 E01. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 P22Z0-BR03 M3 E03. RETIRADA I APLEC D'ESCORÇA DE PI, E=5CM

RETIRADA D'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I APLECS
PER A POSTERIOR APROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU EL TRANSPORT INTERIORTOTES, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 P22Z0-BR10 M3 E04. RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA CRIVADA, E=40CM

RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS E=40CM  I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 P2R3-HIGV M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES
A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

11,89 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-67 P2R5-DT1G M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,95 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-69 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 P3J4-BR18 M E06C - GABIONS 60X50CM ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE GABIONS D'ACER CORTEN
TIPUS ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ 60X50CM, FORMAT PER ENREIXAT DE
FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100 MM
EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA,
SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS DE
FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA OCRE DE
DIÀMETRE 60-80 MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES
COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
INCLOU GRAPA D'ACER CORTEN.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA
VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT PER MUNTADOR OFICIAL DE LA
MARCA SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ
DESDE 1 A 4 M I HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS ESTÀTICS SOTA NORMA
EN 1997 DA 2. ES PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS ESTÀTICS NECESSARIS I ES
VALIDARÀ PER LA DF PREVI AL SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES UNITATS DE
GABIÓ HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE S'EXCLOUEN
GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES, PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS
SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA, MAQUINÀRIA, EINES
ESPECIALS, ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE
MALLA, MITJANS MANUALS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

206,99 €
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EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 P3Z3-BR11 M2 E06B. CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/10, E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLÒS P.P. D'ENCOFRAT NECESSARI
PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA PLANEITAT PER AL POSTERIOR
RECOLZAMENT DEL GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

17,65 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 P6A5-BR01 M E10. TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA

TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA D'EXTREM CORVAT D'ALÇÀRIA 1 M
AMB MALLA DE GALLINER AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA
I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM COL·LOCATS CADA 3
M ANCORATS A L'OBRA I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-73 P92A-BR03 M3 P01. SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%
DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

42,78 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 P9A0-35FU M3 AT05. PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A
12 MM

PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM
I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE MECÀNICS DEL MATERIAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

57,68 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 P9A1-HBE8 M3 P04. PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO

PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO, DE 50CM DE
GRUIX, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT EXECUTADA SEGONS PLANOLS
DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

74,76 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-76 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM 32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 P9V6-BR01 U E08A. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 30X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM
I AMB ARESTA ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

702,87 €

(SET-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 P9V6-BR02 U E08B. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 60X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM
I AMB ARESTA ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.370,78 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 PAGRPU02 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS
A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE
RESIDUS.

2.145,03 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-80 PD0A-IRI2 M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT FINS A 1.00ML, DE
DIÀMETRE DE 80 CM AMB ANELLS PREFABRICATS, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

247,63 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-81 PD781-WBSX M D06A. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400.

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA
ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE
L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE
COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,

114,57 €
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INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ
VIBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-82 PDB7-BR01 U D08A. POU SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR D.80CM

POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR DE DIÀMETRE EXTERIOR 80CM I ALÇADA
MARCADA EN DETALLS DE PROJECTE, DE PECES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB
MORTER CIMENT 1:6. INCLOU SOLERA HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

365,12 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-83 PDBF-BR16 U D08B - MARC I TAPA TIPUS TRAMEX D' ACER GALVANITZAT, D.80CM

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA D' ACER
GALVANITZAT, TIPUS TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 AMB TUB DE VARILLA
ENTRELLIGADA, ANGULARS ANCORATS AL TUB DE FORMIGÓ I ANELL ANGULAR
35.4, PER POU DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER DEIXAR LA UNITAT D' OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

73,12 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-84 PDG2-PZJG M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

17,28 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-85 PDG2-PZJI M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-86 PDG2-PZJK M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

13,27 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-87 PDG2-PZJL M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-88 PDG2-PZJM M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-90 PDK1-DXTP U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

44,27 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-91 PG2N-EUG2 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-92 PG2N-EUG3 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-93 PG33-E6V8 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

16,25 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-94 PG35-IJAF M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-3-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

72,33 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-97 PHM2-CL06 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 6 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR
SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA
PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'1/2 LLUMS EN MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE,
PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 300X300 MM I 10 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M22, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE
120X300 MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR
DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT,
FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5,DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 6 B D60
M22X600IEP2 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS
PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X
LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA
X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT,
ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES
CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

1.028,74 €

(MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 PHM2-CL12 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 12 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR
SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA
PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'3 LLUMS EN MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE,
PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 500X500 MM I 15 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M27, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE
120X300 MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR
DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT,
FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5, DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 12 C D60
M24X800IEP1 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS
PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1,2 M (AMPLÀRIA X
LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT

1.780,54 €
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DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA
X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT,
ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES
CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT
(MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-99 PHQE-SK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.204,76 €

(MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 PHQE-SK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.106,51 €

(MIL  CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-101 PHQE-SK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

920,51 €
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A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(NOU-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 PHQE-SK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

769,01 €

(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-103 PJM9-E9JX U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE
PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

80,34 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 PJS0-VKMB U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 3,5M DE CANONADA DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, 7UDS CADA 30
CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 110 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT
DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 15
CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. FINALITZADA AMB
TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-105 PJSD-9AS8 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT,
AMB UN RADI DE REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE
1,5 I 3 BARS, SENSE REGULADOR DE PRESSIÓ CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ
ARTICULADA

42,03 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-106 PJSM1-VBYB U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE
DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL

41,61 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-107 PQ15-BR01 M E04. GRADA PEDRA ARENISCA FLORESTA MARRÓ 200X50X60CM, ACABAT
ABUIXARDAT

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRADA PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA
DE PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O
EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT EN DUES CARES VISTES I ARESTES
ARRODONIDES (R=1CM), DE SECCIÓ 50X60CM Y PEDRES DE 200CM DE LONGITUT,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A
LA CARREGA CONCETRADA 7,5 MPA I RESISTENCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES, SENSE ESQUERDES.
-BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, INCLOENT PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ DE LA PEDRA EN ELS CASOS EN ELS

567,44 €
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QUE SIGUI NECESSARI.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D' OBRA I TRANSPORT INTERIOR FINS LA ZONA
DEFINIDA A LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXLIARS NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES
SEGOS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 PR30-8RVV M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT DE 25 A 50MM,
D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS
DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE
COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-109 PR36-8RV2 M3 PT03 I PT04. APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA
A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

45,97 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-110 PR3D-FIEO M3 PT06B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 300 L/M3,
BARREJAT AMB LES TERRES ACOPIADES DE L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR ESTESA A
ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

44,18 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-111 PR420-8U2U U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA O EN COTENIDOR

331,30 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-112 PR435-8UQ3 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

293,80 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-113 PR445-8VSK U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

225,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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P-114 PR44D-8W7Z U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA ITALICA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

81,30 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-115 PR44D-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

275,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-116 PR44D-BR02 U SUBMNISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE PERÍMETRE DE 4,5 A 5ML
D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

326,71 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-117 PR44D-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC H=3-3.5 ML, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

375,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-118 PR44D-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

262,50 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-119 PR44D-BR05 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX COLUMNAR P20-25CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-120 PR44D-BR06 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

318,80 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-121 PR44D-BR07 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

162,50 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-122 PR44D-BR08 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

206,30 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-123 PR45D-BR011 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

14,72 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-124 PR45D-BR012 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS, CONTENIDOR DE 3L

SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS EN CONTENIDOR DE 3L

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-125 PR45D-BR013 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-126 PR45D-BR021 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-127 PR45D-BR022 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-128 PR45D-BR031 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOSA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOS, CONTENIDOR 3L

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-129 PR45D-BR032 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-130 PR45D-BR033 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-131 PR45D-BR041 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-132 PR45D-BR042 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-133 PR45D-BR043 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

4,10 €

(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-134 PR45D-BR051 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-135 PR45D-BR052 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-136 PR45D-BR053 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-137 PR45D-BR061 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 PR45D-BR062 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-139 PR45D-BR063 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-140 PR45D-BR071 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-141 PR45D-BR072 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-142 PR45D-BR073 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-143 PR45D-BR081 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-144 PR45D-BR082 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIALAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-145 PR45D-BR083 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

4,50 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-146 PR45D-BR091 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-147 PR45D-BR092 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA),
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA), CONTENIDOR
3L

4,10 €
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(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-148 PR45D-BR093 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-149 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

562,50 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-150 PR60-BR7O U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

62,22 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-151 PR60-BR88 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

73,44 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-152 PR61-8ZJQ U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN
OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM
AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT
AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-153 PRA1-DOEH M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT MEDITERRANI (AMB REG),
FORMADA PER UN 20% FESTUCA ARUNDINACEA, UN 10% DE LOLIUM PERENNE, UN
10% DE TRIFOLIUM REPENS I UN 60% DE CYNODON DACTYLON, EN CAS DE NO
TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A
OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA
I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_20% FESTUCA ARUNDINACEA
_10% LOLIUM PERENNE
_10% TRIFOLIUM REPENS
_60% CYNODON DACTYLON

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-154 PRA1-DOEI M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX
MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 25% DE LOLIUM
PERENNE, UN 20% DE AGROPYRUM ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS GLOMERATA UN 10% DE ONOBRYCHIS
VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN
CAS DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA
PER A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

1,63 €
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COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-155 PRD1-BR02 U E02. PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

62,41 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-156 PRI9-HBDH M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES OBRA,COL.RASA 30X30M OBERT.MAN. 50,28 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 F221BR01 M3 MT01. EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS
ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE
EN TERRENY EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES,
DE LA PRÒPIA OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA
REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES
FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

4,82 €

Altres conceptes 4,82000 €

P-2 F221SK01 M3 P03. EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,71 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-3 F222BR01 ML D01. FORMACIÓ DE CUNETA VERDA AMPLADA 120 CM

FORMACIÓ DE CUNETA D'AMPLADA 120 CM, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS
DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

3,32 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-4 F222BR30 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
INCLOU 10 CM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I 30 CM DE
GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,73 €

Altres conceptes 13,73000 €

P-5 F222BR60 ML D05. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,

13,24 €
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INCLOU EL REOMPLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 60
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 13,24000 €

P-6 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM

EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE
20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES
AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,87 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13650 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,94640 €

Altres conceptes 6,78710 €

P-7 F223U150 M EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER A INSTAL·LACIONS
DE 20X30 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,46 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13650 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,28392 €

Altres conceptes 2,03958 €

P-8 F224BR01 M2 PT01. REPERFILAT DE TALUSOS I CUNETES AMB PENDENT <3/2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS I CUNETES, AMB PENDENTS <3/2, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU FORMACIÓ DE MICROTOPOGRAFIA AL TRASDÓS
DELS GABIONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-9 F224BR01Z M2 PT02. REPERFILAT, LLAURADA I FRESATGE DE PRAT

ACABAT I ALLISADA DE PRATS, AMB PENDENTS <3/1, LLAURADA DE QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, A UNA FONDÀRIA DE 30CM I FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, TOT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,03 €
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Altres conceptes 5,03000 €

P-10 F226BR34 M3 MT02A. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98
% DEL PM, UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I
PRÈVIAMENT A LA SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT
DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE
LES TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE PER
L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS DE L'SKATEPARK (BOWL, PUMP
TRACK), ES REALITZARAN ESCALONADAMENT PER A DONAR-LI LA FORMA
NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-11 F227SK02 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,12 €

Altres conceptes 2,12000 €

P-12 F241BR02 M3 MT02B. TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE
L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,94 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-13 F241BR05 M3 PT06A. TRANSPORT INTERIOR I GARBELLAT DE TERRES I/O RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS PROCEDENTS DE
L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-14 F936BR02 M3 P01. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, E=15CM 131,71 €
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BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 115,03800 €

Altres conceptes 16,67200 €

P-15 F968BR01 M R01. TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER L'EXTERIOR AMB AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 22X12X250CM DE SECCIÓ, ANCORADES AL TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER
GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER TRAVESSA. EL TERRENY
ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

30,71 €

Altres conceptes 30,71000 €

P-16 F9A1BR05 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ (50%) + ULL DE PERDIU D3-5MM (50%) E=12CM

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ (50%) AMB ULL DE PERDIU D3-5MM (50%)
E=12CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

39,40 €

Altres conceptes 39,40000 €

P-17 F9A1BR06 M3 P02. PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

32,94 €

B03C-HG1A M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 19,40050 €

B0111000 M3 AIGUA 0,12100 €

Altres conceptes 13,41850 €

P-18 F9S0BR01 M2 P01. CAMÍ I RAMPES DE FUSTA 95X45MM

CAMÍ I RAMPES DE FUSTA FORMATS PER LLISTONS DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 95X45MM, SOBRE SUBESTRUCTURA
FORMADA PER RASTRELLS DE FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM, INCLOENT
PERFILERIA DE CONFINAMENT I PART PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER
INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

81,79 €

B8QCSK01 M PAVIMENT LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU 38,00000 €

B9QCSK02 M LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 22,95000 €

Altres conceptes 20,84000 €

P-19 F9S0BR90 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 1 82,49 €
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FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA
DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS
HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE. ES CONTEMPLA QUE EL 50% DE LES
TRAVESSES SERÀN REAPROFITADES DE LA PROPIA OBRA.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX 0,96667 €

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 10,12000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 15,29000 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSI 6,50000 €

P312-I4OH M3  FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I 31,44450 €

Altres conceptes 18,16883 €

P-20 F9S0BR91 M E05. JARDINERA DE TRAVESSES DE FUSTA

FORMACIÓ DE JARDINERA, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE
PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE TRES TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE AL
PORTELL, FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP
RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA
AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA AL TERRENY EXISTENT DEGUT A
LA SEVA CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL CAP DE L'ESTACA PER A LA POSTERIOR
EXECUCIÓ DEL PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT PER A
EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS DE LA GRADA. ES COL·LOCARÀ L'ESTACA
TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

101,85 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSI 9,75000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 45,87000 €

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 18,97500 €
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Altres conceptes 27,25500 €

P-21 F9S0BR92 M E02. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 2

FORMACIÓ GRADA TIPUS 2, AMB SEIENT, FORMAT PER TRAVESSES I ESTAQUES
DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADA HORITZONTALMENT, FIXADA
AMB PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I DOS PASSADORS
DES DE LA TRAVESSA VERTICAL SUPERIOR.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

119,08 €

B9QCSK06 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, INCLO 7,00000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 45,87000 €

B9QCSK03 U ESTACA AMB PUNTA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12,65000 €

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX 0,96667 €

P312-I4OH M3  FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I 31,44450 €

Altres conceptes 21,14883 €

P-22 F9S0BR95 M E03. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 3

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA
DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 12CM DE
DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES AL FONAMENT.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM, COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA,
FIXADES ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ.
LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE FUSTA AMB 3
PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER ELIMINAR
IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

55,25 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 30,58000 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSI 6,50000 €

Altres conceptes 18,17000 €

P-23 FD7ZBR08 U D06B. CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT 118,03 €
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CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

INCLOU EL REPLANTEIG I TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS NECESSARIS PER
DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLANOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIA DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 2,01600 €

Altres conceptes 116,01400 €

P-24 FDGJUZ05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE
CANALITZACIONS SOTERRADES, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE

299,03 €

BVAPUG05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANAL 299,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 FDK2BR01 U PERICÓ I TAPA DE DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE
MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA
DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT,
L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE
40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

181,70 €

BD55-0N33 U BONERA SIFÒNICA ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 100X100 MM DE COSTAT A 33,53000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 7,35000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA 28,69000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 1,15652 €

Altres conceptes 110,97348 €

P-26 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

142,41 €

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 27,02500 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S 7,67928 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,52538 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00242 €

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMP 2,96865 €

Altres conceptes 104,20927 €

P-27 FDK2LM02 U ARQUETA 60X60X60 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A

80,86 €
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INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES AMB POLIUREA I PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT
LA  PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B011-05ME M3 AIGUA 0,00484 €

F222LM02 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMP 2,96865 €

B7Z2LM01 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLIUREA 42,30000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I 15,82294 €

B055-067M T CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, EN 0,68956 €

Altres conceptes 19,07401 €

P-28 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A
DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

77,58 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 58,16000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,17894 €

Altres conceptes 19,24106 €

P-29 FDKZLM02 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 600X600 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A
DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

130,56 €

BDK5-UB8N U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE S 111,14000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,17894 €

Altres conceptes 19,24106 €

P-30 FFB2845H M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,33 €
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BFB6-09AU M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,05000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 4,04250 €

P-31 FFB2845L M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

8,88 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 3,60000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

Altres conceptes 4,04250 €

P-32 FFB2845M M XARXA TERCIARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM DE
DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 17 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,73 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

BFB6-09BO M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 0,45000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

Altres conceptes 4,04250 €

P-33 FFB2845N M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM
DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 40 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,93 €

BFB6-09B4 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 1,65000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 4,04250 €

P-34 FFB2845R M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM
DE DIÀMETRE

10,94 €
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XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE 63 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

BFB6-09B8 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 5,66000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 4,04250 €

P-35 FFB2845U M EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE
90 MM DE DIÀMETRE

EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

17,04 €

BFB6-09BV M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 11,76060 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 4,04190 €

P-36 FHALU001 U CONNEXIONAT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT NOVA A LA XARXA PÚBLICA
EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE
CONNEXIONAT AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT

225,96 €

Altres conceptes 225,96000 €

P-37 FHALU002 U MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I
ENLLUMENAT (INCLOU MEMÒRIA ELÈCTRICA, DESPESES DE MEMÒRIA I
LEGALITZACIÓ DE L'IL·LUMINEU, AIXÍ COM D'ABONAMENT INTEGRO EN CONCEPTE
DE LA VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS
TÈCNICS NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A MANTENIR, PER A
CONNECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE
CONNEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES
OBRES, PER A LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL.

715,13 €

Sense descomposició 715,13000 €

P-38 FHFFU001 U CONNEXIONAT DE LA NOVA XARXA PER A ACTES I FESTEJOS A LA XARXA
EXISTENT DEL PARTERRE LATERAL DE L'AV. CATALUNYA. INCLOU TOTES LES
TASQUES AUXILIARSI MATERIAL  PER AL CONNEXIONAT

225,96 €

Altres conceptes 225,96000 €

P-39 FHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
EXTERIOR, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA
D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA DE MESURES
IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS RESULTATS I CONCLUSIONS.

650,00 €

BHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ D'ENLLU 650,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-40 FHQLSK08 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA LED, MODEL LIS DE NOVATILU O
EQUIVALENT, D'1M D'ALÇADA, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE 3MM DE
GRUIX I PINTADA AL FORN, ACABAT A DEFINIR PER LA DF. INCLOU PORTA DE
REGISTRE SEGONS EN40 I REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA TENSIÓ.
COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS D'ANCORATGE M12 A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS
EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

465,82 €

BHQLSK10 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT 409,00000 €

Altres conceptes 56,82000 €

P-41 FHTYX004 U MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER HABILITAR UNA SORTIDA ON
CONENCTAR LES FUTURES INSTAL·LACIONS D'ACTES I FESTEJOS, INCLOU TOTES
LES PROTECCIONS DE LA LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA.

975,00 €

Sense descomposició 975,00000 €

P-42 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1
1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ
A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

300,45 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMIN 1,80000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE D 28,18000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ N 23,02000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN 160,72000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,21000 €

Altres conceptes 86,52000 €

P-43 FN315424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

31,04 €

BN315420 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D 16,61000 €

Altres conceptes 14,43000 €

P-44 FQ11BR90 U E07. CONJUNT D'ESCALA DE TRAVESSES L=200CM

FORMACIÓ D' ESCALES DE TRAVESSES DE LONGITUD 200CM, DE 22X12CM, DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, FORMAT PER 10 TRAVESSES
COL·LOCADES FORMANT TRES GRAONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE
200CM DE LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB CARGOLERIA D'ACER GALVANITZAT
DE CAP RODÓ I AL TERRENY AMB VARILLER D' ACER SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

552,41 €
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B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSI 26,00000 €

Altres conceptes 526,41000 €

P-45 FQ22BR99 U M01. PAPERERA DE FUSTA 148X60X105CM MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL
O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA, DE DIMENSIONS
148X60X105CM, MODEL BESIBERRI DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE 3
COSSOS TIPUS ILLA, AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, AMB TABLONS DE
4,5CM DE GRUIX I LA PAPERERA INCLOURÀ PLAQUES D'ANCORATGE DE
RECICLATGE EN HPL. FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT 151KG I CAPACITAT
3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

860,81 €

BQ22SP01 U PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA TIPUS BESIBERRI DE FIT 818,00000 €

Altres conceptes 42,81000 €

P-46 FQ31MCN4 U CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT, INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES I LA
SEVA CORRESPONENT GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A DIPÒSIT AUTORITZAT,
I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI PER A LA SEVA
CONNEXIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

138,77 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CO 27,76000 €

Altres conceptes 111,01000 €

P-47 FR3SBR05 M3 AT02. MULCH D'ESCORÇA DE PI 8-25MM ZONA ENJARDINADA GRADES DE 12 CM DE
GRUIX

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA.
EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS
CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

67,58 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS 53,37000 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-48 FR3SBR51 M2 AT03A. ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA.

ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA, ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX A
DEFINIR PER LA DF, INCLOS TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,18 €
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Altres conceptes 2,18000 €

P-49 FR3SBR55 M2 AT04. ANCORATGE DE PINS EXISTENTS

ANCORATGE D' ARBRES EXISTENTS MITJANÇANT ESLINGA I CABLES D'ACER DE
D10MM SUBJECTATS A DAU DE FORMIGÓ SEGONS DETALLS DE PROJECTE
EXECUTIU I INDICACIÓNS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

921,25 €

B0B0-16I2 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE 33,77952 €

B0A4-H4NB M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 10 MM DE DIÀMETRE 115,20000 €

P2212-55TT M3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA D'ACCÉS, FINS A 1 M DE FONDÀR 13,20986 €

P312-I4OH M3  FORMIGONAT DE FONAMENTACIÓ  HM-20/B/20/I 84,90016 €

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 2,64000 €

Altres conceptes 671,52046 €

P-50 FRZ2BR01 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI

ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3ML DE LLARGÀRIA
MÉS DOS TRAVESSERS DE FUSTA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30
CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

77,36 €

BRZ3-255R U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D 27,60000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 1,32000 €

B9QCSK04 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 30,58000 €

Altres conceptes 17,86000 €

P-51 KEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL

VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR,
PREU ALT I MUNTADA ROSCADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

34,53 €

BEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU AL 20,96000 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-52 P2148-BR05 M E05. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE TRAVESSES DE FUSTA.

RETIRADA I APLEC DE VORADA DE FUSTA DE 22 X 12 CM PER A REAPROFITAR EN
L' OBRA, INCLOU LA RETIRADA DELS ELEMENTS AUXILIARS PER LA SEVA FIXACIÓ,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,27 €
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Altres conceptes 5,27000 €

P-53 P214P-1BR0 M E06. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 1

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 1 FORMADA PER DUES TRAVESSES DE
CONTENCIÓ I ESTACA PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,57 €

Altres conceptes 27,57000 €

P-54 P214P-1BR0 M E07. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 3

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 3 FORMADA PER QUATRE TRAVESSES DE
CONTENCIÓ, SEIENT I ESTACA PER A REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

32,85 €

Altres conceptes 32,85000 €

P-55 P2217-BR09 M3 E09. RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ E=15CM

RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I DIRECCIONS DE LA DF.

6,38 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-56 P2218-566B M3 D07. FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ DE GRAVES CALCÀRIES D30-60

FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ D'1ML DE PROFUNDITAT, AMB QUALSEVOL
TIPOLOGIA DE TERRENY, INCLÒS ROCA, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOU POSTERIOR REOMPLERT DE GRAVES
CALCÁRIES D30-60.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT, EXTRACCIÓ
DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

66,93 €

Altres conceptes 66,93000 €

P-57 P221B-BR08 M3 E08. RETIRADA DE RASA DE GRAVES.

RETIRADA DE RASA DE GRAVES DE 60X40 CM, AMB 20 CM DE GRAVES CALCÀRIES
DIÁMETRE 8-20 MM I 40 CM DE GRAVES DIÀMETRE 30-60 M, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O

7,59 €
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CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EXTRACCIÓ DE CAPES DE
GRAVES I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS
PER LA DF.

Altres conceptes 7,59000 €

P-58 P221C-BR0 M3 D02.  FORMACIÓ DE BIOTOP D'INFILTRACIÓ, H=50CM

FORMACIÓ DE BIÓTOP D'INFILTRACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LES FEINES INCLOUEN:

- EXCAVACIÓ DEL BIÒTOP, AMB PICONATGE DEL FONS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

10,30 €

Altres conceptes 10,30000 €

P-59 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM
DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

8,70 €

Altres conceptes 8,70000 €

P-60 P221I-M8K9 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90 CM
DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

13,75 €

Altres conceptes 13,75000 €

P-61 P2243-BR10 M2 E06A. REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-62 P22D1-BR0 M2 E01. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,73 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-63 P22Z0-BR03 M3 E03. RETIRADA I APLEC D'ESCORÇA DE PI, E=5CM 10,65 €
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RETIRADA D'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I APLECS
PER A POSTERIOR APROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU EL TRANSPORT INTERIORTOTES, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS
INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE
REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Altres conceptes 10,65000 €

P-64 P22Z0-BR10 M3 E04. RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA CRIVADA, E=40CM

RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS E=40CM  I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

8,41 €

Altres conceptes 8,41000 €

P-65 P2R3-HIGV M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-66 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES
A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

11,89 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-67 P2R5-DT1G M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,77 €

Altres conceptes 13,77000 €

P-68 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,95 €

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR 29,95060 €

Altres conceptes -0,00060 €

P-69 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A VALORITZADOR DE MATERIALS

6,99 €
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NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3 6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-70 P3J4-BR18 M E06C - GABIONS 60X50CM ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE GABIONS D'ACER CORTEN
TIPUS ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ 60X50CM, FORMAT PER ENREIXAT DE
FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100 MM
EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA,
SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS DE
FILFERRO DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA OCRE DE
DIÀMETRE 60-80 MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES
COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
INCLOU GRAPA D'ACER CORTEN.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA FRONTAL I LATERALS DE LA FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA
VISTA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT PER MUNTADOR OFICIAL DE LA
MARCA SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ
DESDE 1 A 4 M I HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS ESTÀTICS SOTA NORMA
EN 1997 DA 2. ES PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS ESTÀTICS NECESSARIS I ES
VALIDARÀ PER LA DF PREVI AL SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES UNITATS DE
GABIÓ HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE S'EXCLOUEN
GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES, PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ
DE LA SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS
SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA, MAQUINÀRIA, EINES
ESPECIALS, ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE
MALLA, MITJANS MANUALS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

206,99 €

B03J-0K8H T GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA CALCÁREA, DE 50 A 70 MM 4,67040 €

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 1,83400 €

B353-HYU3 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA CORTEN, DE DIÀMETRE 21,33000 €

Altres conceptes 179,15560 €

P-71 P3Z3-BR11 M2 E06B. CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/10, E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/10
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLÒS P.P. D'ENCOFRAT NECESSARI
PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA PLANEITAT PER AL POSTERIOR
RECOLZAMENT DEL GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

17,65 €

B067-2A9U M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON 11,66970 €
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Altres conceptes 5,98030 €

P-72 P6A5-BR01 M E10. TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA

TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA D'EXTREM CORVAT D'ALÇÀRIA 1 M
AMB MALLA DE GALLINER AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA
I DIÀMETRE 2.7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM COL·LOCATS CADA 3
M ANCORATS A L'OBRA I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS SINGULARS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,26 €

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,26500 €

B0AI-07BD M2 ################ 2,65300 €

Altres conceptes 14,34200 €

P-73 P92A-BR03 M3 P01. SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%
DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

42,78 €

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 32,08500 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,12100 €

Altres conceptes 10,57400 €

P-74 P9A0-35FU M3 AT05. PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A
12 MM

PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM
I CARES TRENCADES, AMB ESTESA I PICONATGE MECÀNICS DEL MATERIAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

57,68 €

B03J-0K8B T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM 50,78920 €

Altres conceptes 6,89080 €

P-75 P9A1-HBE8 M3 P04. PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO

PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL RODO, DE 50CM DE
GRUIX, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT EXECUTADA SEGONS PLANOLS
DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

74,76 €

Altres conceptes 74,76000 €

P-76 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM 32,94 €

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 19,40050 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,12100 €

Altres conceptes 13,41850 €

P-77 P9V6-BR01 U E08A. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 30X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM
I AMB ARESTA ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB

702,87 €
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MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B9V6-BR11 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORE 663,45000 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 12,34000 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,13992 €

Altres conceptes 26,94008 €

P-78 P9V6-BR02 U E08B. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ 60X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA
DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM
I AMB ARESTA ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER CORONACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA MÓVIL DE POC PORT I
VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.370,78 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 6,17000 €

P931-10RTK M3 BASE DE HORMIGÓN EN MASA 10,63044 €

B9V6-BR41 U ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORE 1.326,90000 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,13992 €

Altres conceptes 26,93964 €

P-79 PAGRPU02 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS
A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE
RESIDUS.

2.145,03 €

Sense descomposició 2.145,03000 €

P-80 PD0A-IRI2 M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT FINS A 1.00ML, DE
DIÀMETRE DE 80 CM AMB ANELLS PREFABRICATS, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

247,63 €

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀ 131,50000 €

BDD4-VLCL U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT DE 300X300X300 MM 35,60000 €

B07L-1PYC T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE 0,44056 €

Altres conceptes 80,08944 €

P-81 PD781-WBS M D06A. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400.

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,

114,57 €
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DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA
ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE
L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE
COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ
VIBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 11,19888 €

BD7F-1OJ4 M TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PR 54,04350 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 15,84718 €

F222BR07 M3 D05A. EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS A 4 M DE FOND 7,90236 €

Altres conceptes 25,57808 €

P-82 PDB7-BR01 U D08A. POU SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR D.80CM

POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR DE DIÀMETRE EXTERIOR 80CM I ALÇADA
MARCADA EN DETALLS DE PROJECTE, DE PECES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB
MORTER CIMENT 1:6. INCLOU SOLERA HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

365,12 €

BDD5-0M3U M PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀ 197,25000 €

PDB3-I7M4 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB 78,81225 €

Altres conceptes 89,05775 €

P-83 PDBF-BR16 U D08B - MARC I TAPA TIPUS TRAMEX D' ACER GALVANITZAT, D.80CM

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA D' ACER
GALVANITZAT, TIPUS TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 AMB TUB DE VARILLA
ENTRELLIGADA, ANGULARS ANCORATS AL TUB DE FORMIGÓ I ANELL ANGULAR
35.4, PER POU DE DIÀMETRE EXTERIOR DE 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER DEIXAR LA UNITAT D' OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

73,12 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 1,91566 €

BDD2-DJ14 U MARCO Y TAPA DE RELIGA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO TRAMEX, DE 30X3 48,74000 €

Altres conceptes 22,46434 €

P-84 PDG2-PZJG M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

17,28 €

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,70700 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 8,67300 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,32640 €
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B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 5,98214 €

Altres conceptes 1,59146 €

P-85 PDG2-PZJI M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM
AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

14,53 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,32640 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 7,17125 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,58580 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 5,25000 €

Altres conceptes 1,19655 €

P-86 PDG2-PZJK M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

13,27 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 7,21698 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,16320 €

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,35350 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 4,33650 €

Altres conceptes 1,19982 €

P-87 PDG2-PZJL M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

11,43 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,16320 €

BDG3-34II U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,53530 €

BG2Q-1KTF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,79550 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 8,13809 €

Altres conceptes 0,79791 €

P-88 PDG2-PZJM M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

11,69 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 7,81154 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,16320 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,29290 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 2,62500 €

Altres conceptes 0,79736 €

P-89 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

0,62 €
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BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 0,35700 €

Altres conceptes 0,26300 €

P-90 PDK1-DXTP U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

44,27 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,27901 €

BDK1-0M3N U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4 24,82000 €

Altres conceptes 19,17099 €

P-91 PG2N-EUG2 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,58 €

BG2Q-1KTL M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 4,02900 €

Altres conceptes 1,55100 €

P-92 PG2N-EUG3 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

13,66 €

BG2Q-1KTH M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 12,11000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-93 PG33-E6V8 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE
PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

16,25 €

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES 13,95360 €

Altres conceptes 2,29640 €

P-94 PG35-IJAF M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS) TYPE 2, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-3-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

10,45 €

BG35-HK2R M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU 6,72180 €

Altres conceptes 3,72820 €

P-95 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

14,42 €

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,25000 €

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,70300 €

Altres conceptes 11,46700 €

P-96 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

72,33 €
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BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI 5,07000 €

BGD2-06US U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE 57,74000 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-97 PHM2-CL06 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 6 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR
SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA
PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'1/2 LLUMS EN MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE,
PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 300X300 MM I 10 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M22, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE
120X300 MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR
DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT,
FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5,DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 6 B D60
M22X600IEP2 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS
PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X
LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA
X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT,
ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES
CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

1.028,74 €

BG222910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN 0,84252 €

BHMSSK01 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=6,00M 808,00000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES 15,55398 €

BG4M-VLEO U CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENT 20,53000 €

BGD23220 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE 57,74000 €

BGW46000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSI 0,45000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI 5,07000 €

B06F1-I0IL M3 ################ 27,11729 €
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BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 3,57000 €

Altres conceptes 89,86621 €

P-98 PHM2-CL12 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 12 M D'ALÇÀRIA, VERTICAL,
FABRICADA AMB PLANXA D'ACER ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR
SEGONS NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM, PREPARADA
PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'3 LLUMS EN MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE,
PLACA D'ANCORATGE QUADRADA DE 500X500 MM I 15 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS M27, AMB ANELLA DE
REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE
120X300 MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR
DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT GALVANITZAT EN CALENT,
FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 40-5, DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 12 C D60
M24X800IEP1 GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS
PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1,2 M (AMPLÀRIA X
LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA
X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE
0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE
DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE
SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT,
ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES
CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

1.780,54 €

BHMSB4 U COLUMNA TRONCOCÒNICA TIPUS CL1 DE SIMON H=12,00M 1.464,80000 €

BGYD2000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI 5,07000 €

BGW46000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSI 0,45000 €

BG4M-VLEO U CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENT 20,53000 €

BG222910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN 1,20360 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 5,10000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DES 31,10796 €

B06F1-I0IL M3 ################ 80,34752 €

BGD23220 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE 57,74000 €
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Altres conceptes 114,19092 €

P-99 PHQE-SK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.204,76 €

BHQLSK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O EQUIVALENT 1.165,50000 €

Altres conceptes 39,26000 €

P-100 PHQE-SK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.106,51 €

BHQLSK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O EQUIVALENT 1.067,25000 €

Altres conceptes 39,26000 €

P-101 PHQE-SK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

920,51 €

BHQLSK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O EQUIVALENT 881,25000 €

Altres conceptes 39,26000 €

P-102 PHQE-SK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON LORE O EQUIVALENT,
ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA. INCLOU BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR,
DISPOSITIU DE CONTROL INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT,
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT CONNEXIONAT A
COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

769,01 €

BHQLSK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O EQUIVALENT 729,75000 €

Altres conceptes 39,26000 €

P-103 PJM9-E9JX U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE
PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

80,34 €
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BJM9-FFVI U VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 3/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 1 66,00000 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-104 PJS0-VKMB U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 3,5M DE CANONADA DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, 7UDS CADA 30
CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 110 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT
DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 15
CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. FINALITZADA AMB
TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,55 €

BJSS-28MT M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU 10,71286 €

BFYH-0A3A U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,02400 €

BD5O-0LK7 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM 11,27960 €

Altres conceptes 7,53354 €

P-105 PJSD-9AS8 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT,
AMB UN RADI DE REG DE 2 A 10 M, SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE
1,5 I 3 BARS, SENSE REGULADOR DE PRESSIÓ CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ
ARTICULADA

42,03 €

BJSE-28HD U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM D'ALÇÀRIA EMERGE 19,62000 €

BJS9-28M6 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´ 5,20000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-106 PJSM1-VBY U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM DE
DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL

41,61 €

BJSM-VKQH U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 27 CM D 27,16000 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,75074 €

Altres conceptes 13,69926 €

P-107 PQ15-BR01 M E04. GRADA PEDRA ARENISCA FLORESTA MARRÓ 200X50X60CM, ACABAT
ABUIXARDAT

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRADA PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA
DE PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O
EQUIVALENT, AMB ACABAT ABUIXARDAT EN DUES CARES VISTES I ARESTES
ARRODONIDES (R=1CM), DE SECCIÓ 50X60CM Y PEDRES DE 200CM DE LONGITUT,
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A
LA CARREGA CONCETRADA 7,5 MPA I RESISTENCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES, SENSE ESQUERDES.
-BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, INCLOENT PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ DE LA PEDRA EN ELS CASOS EN ELS
QUE SIGUI NECESSARI.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D' OBRA I TRANSPORT INTERIOR FINS LA ZONA
DEFINIDA A LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXLIARS NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES
SEGOS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

567,44 €
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BQ14-C09A M PEDRA PER LA FORMACIÓ DE GRADA DE PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS FL 460,73000 €

Altres conceptes 106,71000 €

P-108 PR30-8RVV M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB
MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT DE 25 A 50MM,
D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS
DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE
COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,72 €

BR35-21GP M3 ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL 2,93535 €

Altres conceptes 0,78465 €

P-109 PR36-8RV2 M3 PT03 I PT04. APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA
A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

45,97 €

BR3D-21GK M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTI 33,98010 €

Altres conceptes 11,98990 €

P-110 PR3D-FIEO M3 PT06B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL, AMB UNA DOSI DE 300 L/M3,
BARREJAT AMB LES TERRES ACOPIADES DE L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR ESTESA A
ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

44,18 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 44,17000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-111 PR420-8U2 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA
DE TERRA O EN COTENIDOR

331,30 €

BR420-22BW U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN C 331,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 PR435-8UQ U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

293,80 €

BR434-22MV U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CON 293,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 PR445-8VS U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

225,00 €

BR445-2361 U OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TE 225,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-114 PR44D-8W7 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA ITALICA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

81,30 €

BR44D-23D3 U POPULUS NIGRA ITALICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM AMB PA DE TERRA O 81,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB
PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

275,00 €

Altres conceptes 275,00000 €

P-116 PR44D-BR0 U SUBMNISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE PERÍMETRE DE 4,5 A 5ML
D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR.

326,71 €

BR468-BR02 U CUPRESSUS SEMPERVIRENS 326,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC H=3-3.5 ML, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

375,00 €

BR41788J U ARBUTUS UNEDO H=3-3.5ML, AMB PA TERRA O EN CONTENIDOR 375,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-118 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

262,50 €

BR45BR01 U QUERCUS ILEX MULTITRONC DE H=4-5ML, AMB PA DE TERRA O EN CONTENI 262,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-119 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX COLUMNAR P20-25CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

300,00 €

BR45162D U QUERCUS ILEX COLUMNAR DE PERÍMETRE P=20-25CM, AMB PA DE TERRA O 300,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

318,80 €

BR43H42C U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERR 318,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-121 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

162,50 €

BR43642C U GLEDITSIA TRIACANTHOS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA 162,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-122 PR44D-BR0 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

206,30 €

BR41222D U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN C 206,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-123 PR45D-BR0 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L

14,72 €

BR469-24RJ U JUNIPERUS SABINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L 14,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 PR45D-BR0 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS, CONTENIDOR DE 3L

SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS EN CONTENIDOR DE 3L

4,50 €
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Altres conceptes 4,50000 €

P-125 PR45D-BR0 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

BR4HA-26BJ U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-126 PR45D-BR0 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR 3L

3,91 €

BR45D-BR21 U EURYOPS PECTINATUS 3,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 PR45D-BR0 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE  FORSYTHIA X INTERMEDIA, CONTENIDOR 3L

5,70 €

BR45D-BR22 U FORSYTHIA X INTERMEDIA 5,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 PR45D-BR0 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOSA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOS, CONTENIDOR 3L

5,10 €

BR45D-BR31 U  PHLOMIS FRUTICOSA 5,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-129 PR45D-BR0 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA, CONTENIDOR 3L

4,89 €

BR4GT-268Q U RETAMA SPHAEROCARPA D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-130 PR45D-BR0 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

4,60 €

BR45D-BR33 U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA 4,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-131 PR45D-BR0 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM, CONTENIDOR 3L

3,60 €

BR45D-BR41 U CERASTIUM TOMENTOSUM 3,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-132 PR45D-BR0 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

4,40 €

BR45D-BR42 U ESCALLONIA RUBRA VAR. MACRANTHA 4,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-133 PR45D-BR0 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L

4,10 €
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BR45D-BR43 U GAURA LINDHEIMERI 4,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-134 PR45D-BR0 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR 3L

4,40 €

BR45D-BR51 U ABELIA X GRANDIFLORA 4,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-135 PR45D-BR0 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L

4,50 €

BR45D-BR52 U STACHYS BYZANTINA 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-136 PR45D-BR0 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS, CONTENIDOR 3L

4,30 €

BR45D-BR53 U MUHLENBERGIA CAPILLARIS 4,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-137 PR45D-BR0 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L

4,69 €

BR4H8-26AI U SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-138 PR45D-BR0 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

5,16 €

BR4G8-2655 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 5,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-139 PR45D-BR0 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR 3L

4,69 €

BR4B6-25RL U CENTRANTHUS RUBER D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-140 PR45D-BR0 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

BR4H2-2697 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-141 PR45D-BR0 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR 3L

3,83 €

BR4EC-25XS U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,83000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-142 PR45D-BR0 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L

4,20 €

BR45D-BR73 U HYPARRHENIA HIRTA 4,20000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-143 PR45D-BR0 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA, CONTENIDOR 3L

4,89 €

BR4G2-264H U PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-144 PR45D-BR0 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIALAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

3,66 €

BR4EC-25XJ U LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-145 PR45D-BR0 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L

4,50 €

BR45D-BR83 U THYMUS SERPYLLUM 4,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-146 PR45D-BR0 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR 3L

3,80 €

BR45D-BR91 U VERBENA BONARIENSIS 3,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-147 PR45D-BR0 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA),
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA TENUISSIMA), CONTENIDOR
3L

4,10 €

BR45D-BR92 U STIPA TENUISSIMA 4,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-148 PR45D-BR0 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CONTENIDOR 3L

3,66 €

BR4H2-2697 U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-149 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

562,50 €

BR471-24XG U PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500 CM, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR 562,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-150 PR60-BR7O U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

62,22 €
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B011-05ME M3 AIGUA 0,29040 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 2,65020 €

Altres conceptes 59,27940 €

P-151 PR60-BR88 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

73,44 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 3,53360 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,38720 €

Altres conceptes 69,51920 €

P-152 PR61-8ZJQ U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN
OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM
AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT
AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

5,20 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 0,16367 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01307 €

Altres conceptes 5,02326 €

P-153 PRA1-DOE M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT MEDITERRANI (AMB REG),
FORMADA PER UN 20% FESTUCA ARUNDINACEA, UN 10% DE LOLIUM PERENNE, UN
10% DE TRIFOLIUM REPENS I UN 60% DE CYNODON DACTYLON, EN CAS DE NO
TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A
OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA
I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_20% FESTUCA ARUNDINACEA
_10% LOLIUM PERENNE
_10% TRIFOLIUM REPENS
_60% CYNODON DACTYLON

1,63 €

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC SEGONS ELS SEGUENTS PERCE 0,51000 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,00484 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,17850 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,11145 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,42075 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,23600 €

Altres conceptes 0,16846 €

P-154 PRA1-DOEI M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX
MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 25% DE LOLIUM
PERENNE, UN 20% DE AGROPYRUM ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS GLOMERATA UN 10% DE ONOBRYCHIS
VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN
CAS DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA
PER A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

1,63 €
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_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT RUSTIC SEGONS ELS SEGUENTS PERCE 0,51000 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,42075 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,23600 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,11145 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,17850 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,00484 €

Altres conceptes 0,16846 €

P-155 PRD1-BR02 U E02. PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

62,41 €

B7C26-FGV8 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE 0,89600 €

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 31,70816 €

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,61500 €

Altres conceptes 28,19084 €

P-156 PRI9-HBDH M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES OBRA,COL.RASA 30X30M OBERT.MAN. 50,28 €

B0AM-078G KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,31200 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,66000 €

Altres conceptes 49,30800 €
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Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P22D1-BR01 M2 E01. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 62)

0,73 1.943,400 1.418,68

2 PRD1-BR02 U E02. PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE
FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO,
DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL
AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN
CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 155)

62,41 42,000 2.621,22

3 P22Z0-BR03 M3 E03. RETIRADA I APLEC D'ESCORÇA DE PI, E=5CM

RETIRADA D'ESCORÇA DE PI AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I APLECS PER A POSTERIOR APROFITAMENT.

LA PARTIDA INCLOU EL TRANSPORT INTERIORTOTES, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
ZONA D'APLEC, APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I
POSTERIOR TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT
AMB LA CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 63)

10,65 22,715 241,91

4 P22Z0-BR10 M3 E04. RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA
CRIVADA, E=40CM

RETIRADA DE PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS E=40CM I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 64)

8,41 17,800 149,70

5 P2148-BR05 M E05. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE TRAVESSES DE FUSTA.

RETIRADA I APLEC DE VORADA DE FUSTA DE 22 X 12 CM PER
A REAPROFITAR EN L' OBRA, INCLOU LA RETIRADA DELS
ELEMENTS AUXILIARS PER LA SEVA FIXACIÓ, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

5,27 76,500 403,16

EUR
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O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)

6 P214P-1BR06 M E06. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 1

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 1 FORMADA PER DUES
TRAVESSES DE CONTENCIÓ I ESTACA PER A REAPROFITAR A
L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 53)

27,57 8,900 245,37

7 P214P-1BR07 M E07. RETIRADA, TRANSPORT, APLEC DE DE GRADA TIPUS 3

RETIRADA I APLEC DE GRADA TIPUS 3 FORMADA PER QUATRE
TRAVESSES DE CONTENCIÓ, SEIENT I ESTACA PER A
REAPROFITAR A L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 54)

32,85 7,500 246,38

8 P221B-BR08 M3 E08. RETIRADA DE RASA DE GRAVES.

RETIRADA DE RASA DE GRAVES DE 60X40 CM, AMB 20 CM DE
GRAVES CALCÀRIES DIÁMETRE 8-20 MM I 40 CM DE GRAVES
DIÀMETRE 30-60 M, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
EXTRACCIÓ DE CAPES DE GRAVES I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

(P - 57)

7,59 9,120 69,22

9 P2217-BR09 M3 E09. RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ E=15CM

RETIRADA DE PAVIMENT DE SAULÓ DE FINS A 20CM DE GRUIX,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I DIRECCIONS DE LA DF. (P - 55)

6,38 3,450 22,01

EUR
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TOTAL Capítol 01.01 5.417,65

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221BR01 M3 MT01. EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE
TERRA SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I
FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
P.P. DE TRANSPORT DE TERRES NECESSÀRIES, DE LA PRÒPIA
OBRA, A ZONA D'ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF. (P - 1)

4,82 1.075,000 5.181,50

2 F226BR34 M3 MT02A. TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98% PM

TERRAPLENADA I PICONATGE DEL TERRENY, AMB
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN TONGADES DE 25 CM
COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98 % DEL PM,
UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA SEVA UTILITZACIÓ ES
REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT DETERMINAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS RESULTATS PER
EL SEU POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ
L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES
QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DEL PROJECTE PER
L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT DE LES ZONES ESPECIALS DE L'SKATEPARK
(BOWL, PUMP TRACK), ES REALITZARAN ESCALONADAMENT
PER A DONAR-LI LA FORMA NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 10)

7,92 584,000 4.625,28

3 F241BR02 M3 MT02B. TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS
PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA,
AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR
TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

3,94 700,800 2.761,15

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 12)

4 F241BR05 M3 PT06A. TRANSPORT INTERIOR I GARBELLAT DE TERRES I/O
RESIDUS VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRA I/O RESIDUS VEGETALS
PROCEDENTS DE L'OBRA, PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA,
AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC,
APLEC SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR
TRANSPORT FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA
CORRESPONENT CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 13)

4,07 62,236 253,30

5 F221SK01 M3 P03. EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 2)

5,71 47,550 271,51

TOTAL Capítol 01.02 13.092,74

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 03 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 F224BR01 M2 PT01. REPERFILAT DE TALUSOS I CUNETES AMB PENDENT <3/2

ACABAT I ALLISADA DE TALUSOS I CUNETES, AMB PENDENTS
<3/2, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
FORMACIÓ DE MICROTOPOGRAFIA AL TRASDÓS DELS GABIONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 8)

4,17 736,100 3.069,54

2 F224BR01Z M2 PT02. REPERFILAT, LLAURADA I FRESATGE DE PRAT

ACABAT I ALLISADA DE PRATS, AMB PENDENTS <3/1,
LLAURADA DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, A UNA
FONDÀRIA DE 30CM I FRESATGE, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB FONDÀRIA DE 40CM, TOT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 9)

5,03 805,400 4.051,16

EUR
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3 PR36-8RV2 M3 PT03 I PT04. APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA I MITJANS
MANUALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 109)

45,97 204,646 9.407,58

4 PR3D-FIEO M3 PT06B. ESMENA ORGÁNICA I ESTESA

ESMENA ORGÀNICA DEL SÒL AMB COMPOST DE CLASSE I
D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A
GRANEL, AMB UNA DOSI DE 300 L/M3, BARREJAT AMB LES
TERRES ACOPIADES DE L'EXCAVACIÓ I POSTERIOR ESTESA A
ZONA DEFINIDA A PROJECTE I PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 110)

44,18 37,045 1.636,65

TOTAL Capítol 01.03 18.164,93

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 01 SUBBASES I BASES

1 F227SK02 M2 PT05. REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 11)

2,12 2.358,000 4.998,96

2 F936BR02 M3 P01. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, E=15CM

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 14)

131,71 44,520 5.863,73

3 P92A-BR03 M3 P01. SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 73)

42,78 50,456 2.158,51

EUR

PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.04.01 13.021,20

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 02 PAVIMENTS DE FUSTA

1 F9S0BR01 M2 P01. CAMÍ I RAMPES DE FUSTA 95X45MM

CAMÍ I RAMPES DE FUSTA FORMATS PER LLISTONS DE FUSTA
DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
95X45MM, SOBRE SUBESTRUCTURA FORMADA PER
RASTRELLS DE FUSTA DE PI DE DIMENSIONS 40X70MM,
INCLOENT PERFILERIA DE CONFINAMENT I PART
PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER
FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT
IGUAL A L'EXISTENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)

81,79 296,800 24.275,27

TOTAL Titol 3 01.04.02 24.275,27

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 03 PAVIMENTS GRANULARS

1 F9A1BR06 M3 P02. PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 17)

32,94 132,630 4.368,83

2 P9A1-HBE8 M3 P04. PAVIMENT AMORTIDOR DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A
2 MM CANTELL RODO

PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA DE 0.2 A 2 MM CANTELL
RODO, DE 50CM DE GRUIX, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
COMPLETAMENT EXECUTADA SEGONS PLANOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 75)

74,76 47,550 3.554,84

TOTAL Titol 3 01.04.03 7.923,67

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 04 PAVIMENTS

Titol 3 04 REMATS

EUR
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1 F968BR01 M R01. TRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X250CM

TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA PER L'EXTERIOR AMB
AUTOCLAU CLASSE IV, DE 22X12X250CM DE SECCIÓ,
ANCORADES AL TERRENY AMB 1 VARETA D'ACER
GALVANITZAT DE 1 METRE DE LONGITUD, 3 UNITATS PER
TRAVESSA. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA
HAURÀ D'ESTAR PRÈVIAMENT COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 15)

30,71 74,500 2.287,90

TOTAL Titol 3 01.04.04 2.287,90

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 05 DRENATGE

1 F222BR01 ML D01. FORMACIÓ DE CUNETA VERDA AMPLADA 120 CM

FORMACIÓ DE CUNETA D'AMPLADA 120 CM, EN QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS
DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF. (P - 3)

3,32 131,000 434,92

2 P221C-BR02 M3 D02.  FORMACIÓ DE BIOTOP D'INFILTRACIÓ, H=50CM

FORMACIÓ DE BIÓTOP D'INFILTRACIÓ, INCLOENT L'EXCAVACIÓ
EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

LES FEINES INCLOUEN:

- EXCAVACIÓ DEL BIÒTOP, AMB PICONATGE DEL FONS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.
(P - 58)

10,30 94,150 969,75
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3 F222BR30 ML D04. RASA D'INFILTRACIÓ DE 60X40 CM

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU
10 CM GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 8 A 20 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I 30 CM DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPATS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 4)

13,73 201,000 2.759,73

4 F222BR60 ML D05. RASA D'INFILTRACIÓ DE 20X30 CM

EXCAVACIÓ DE RASA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, INCLOU EL
REOMPLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
30 A 60 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPATS AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 5)

13,24 524,300 6.941,73

5 PD781-WBSX M D06A. CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER
A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES
INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400.

CLAVEGUERA AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A
SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES
INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400,
CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >=
4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE
L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE SORRA DE 15
CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL
TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
PICÓ VIBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 81)

114,57 31,000 3.551,67

6 FD7ZBR08 U D06B. CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

CONNEXIÓ DE TUB D400 A POU DE SANEJAMENT

INCLOU EL REPLANTEIG I TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS
NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT
EXECUTADES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIA DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF. (P - 23)

118,03 1,000 118,03

7 P2218-566B M3 D07. FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ DE GRAVES
CALCÀRIES D30-60

66,93 87,630 5.865,08

EUR



PROJECTE D´ ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL
AVINGUDA CATALUNYA ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES I ITÀLIA AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA.
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST Pàg.: 9

FORMACIÓ DE POU D'INFILTRACIÓ D'1ML DE PROFUNDITAT,
AMB QUALSEVOL TIPOLOGIA DE TERRENY, INCLÒS ROCA,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS
VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE, INCLOU
POSTERIOR REOMPLERT DE GRAVES CALCÁRIES D30-60.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT, EXTRACCIÓ DE TERRES
FORA DE L'EXCAVACIÓ I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF. (P - 56)

8 PDB7-BR01 U D08A. POU SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT
CIRCULAR D.80CM

POU SOBREEIXIDOR CIRCULAR DE DIÀMETRE EXTERIOR 80CM
I ALÇADA MARCADA EN DETALLS DE PROJECTE, DE PECES DE
FORMIGÓ, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6. INCLOU
SOLERA HM-20 DE 10 CM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 82)

365,12 2,000 730,24

9 PDBF-BR16 U D08B - MARC I TAPA TIPUS TRAMEX D' ACER GALVANITZAT,
D.80CM

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA
D' ACER GALVANITZAT, TIPUS TRAMEX, DE 30X38.3/30.3 AMB
TUB DE VARILLA ENTRELLIGADA, ANGULARS ANCORATS AL
TUB DE FORMIGÓ I ANELL ANGULAR 35.4, PER POU DE
DIÀMETRE EXTERIOR DE 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D' OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 83)

73,12 2,000 146,24

10 PD0A-IRI2 M D09. RECRESCUT DE POU

RECRESCUT DE POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT FINS A 1.00ML, DE DIÀMETRE DE 80 CM AMB
ANELLS PREFABRICATS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
GRAONS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 80)

247,63 2,000 495,26

TOTAL Capítol 01.05 22.012,65

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 06 CONSTRUCCIONS

1 F9S0BR90 M E01. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 1

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I
ESTAQUES DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES

82,49 206,000 16.992,94

EUR
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AL FONAMENT.
- EXCAVACIÓ I EXECUCIÓ DE FONAMENT FORMAT PER
FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM,
COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES
AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES
TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE
FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
ES CONTEMPLA QUE EL 50% DE LES TRAVESSES SERÀN
REAPROFITADES DE LA PROPIA OBRA.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER
ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA
I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 19)

2 F9S0BR92 M E02. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 2

FORMACIÓ GRADA TIPUS 2, AMB SEIENT, FORMAT PER
TRAVESSES I ESTAQUES DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, ANCORADES
AL FONAMENT.
- FONAMENT FORMAT PER FORMIGÓ TIPUS HM-20/B/20/I
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM,
COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE, FIXADES ENTRE ELLES
AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES
TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE
FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE BANC, AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM,
COL·LOCADA HORITZONTALMENT, FIXADA AMB PASSADOR
D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ A ESTACA I DOS
PASSADORS DES DE LA TRAVESSA VERTICAL SUPERIOR.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER
ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA
I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 21)

119,08 176,000 20.958,08

3 F9S0BR95 M E03. GRADA DE TRAVESSES DE FUSTA TIPUS 3

FORMACIÓ DE GRADA TIPUS 1, FORMADA PER TRAVESSES I
ESTAQUES DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 100CM DE LONGITUD, ANCORADES
AL FONAMENT.
- COL·LOCACIÓ DE DOS TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT
A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM,
COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRA, FIXADES ENTRE ELLES
AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP RODÓ. LES
TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES ESTAQUES DE
FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

55,25 163,500 9.033,38

EUR
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ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER
ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA
I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 22)

4 PQ15-BR01 M E04. GRADA PEDRA ARENISCA FLORESTA MARRÓ
200X50X60CM, ACABAT ABUIXARDAT

SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GRADA PEDRA PER LA
FORMACIÓ DE GRADA DE PEDRA ARENISCA MARRÓ TIPUS
FLORESTA MARRÓ DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB
ACABAT ABUIXARDAT EN DUES CARES VISTES I ARESTES
ARRODONIDES (R=1CM), DE SECCIÓ 50X60CM Y PEDRES DE
200CM DE LONGITUT, AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

- DENSITAT DEL MATERIAL 2310 KG/M3, POROSITAT DEL 16%,
RESISTÈNCIA A LA COMPRESIÓ DE 56 MPA, RESISTÈNCIA A LA
ABRASSIÓ DE 29,5 MM, RESISTÈNCIA A LA CARREGA
CONCETRADA 7,5 MPA I RESISTENCIA AL FRED 8,9 MPA.
- NETEJA MANUAL DE LES CARES VISTES, SENSE ESQUERDES.
-BASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE 15 CM DE GRUIX,
INCLOENT PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ DE
LA PEDRA EN ELS CASOS EN ELS QUE SIGUI NECESSARI.

INCLOU TRANSPORT FINS A PEU D' OBRA I TRANSPORT
INTERIOR FINS LA ZONA DEFINIDA A LA DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS
NECESSARIS PER DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT
EXECUTADES SEGOS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. (P - 107)

567,44 88,800 50.388,67

5 F9S0BR91 M E05. JARDINERA DE TRAVESSES DE FUSTA

FORMACIÓ DE JARDINERA, FORMAT PER TRAVESSES I
ESTAQUES DE FUSTA DE PI, CONSISTENT EN:

- ESTAQUES DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, DE 12CM DE DIÀMETRE I 200CM DE LONGITUD, CLAVADES
AL TERRENY.
- COL·LOCACIÓ DE TRES TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS 22X12CM,
COL·LOCADES UNA SOBRE L'ALTRE AL PORTELL, FIXADES
ENTRE ELLES AMB UN PASSADOR D'ACER INOXIDABLE DE CAP
RODÓ. LES TRAVESSES ES FIXARAN MECÀNICAMENT A LES
ESTAQUES DE FUSTA AMB 3 PASSADORS SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.

EN CAS DE NO PODER CLAVAR TOTA L'ESTACA AL TERRENY
EXISTENT DEGUT A LA SEVA CONSISTÈNCIA, ES TALLARÀ EL
CAP DE L'ESTACA PER A LA POSTERIOR EXECUCIÓ DEL
PAVIMENT. EL TERRENY ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT
PER A EVITAR DESPRENIMENTS O MOVIMENTS DE LA GRADA.
ES COL·LOCARÀ L'ESTACA TOTALMENT VERTICAL.

ES PULIRAN LES TRAVESSES PER LA SEVA PART VISTA PER
ELIMINAR IRREGULARITATS I DEIXAR LA SUPERFÍCIE NIVELADA
I LLISA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

101,85 12,000 1.222,20
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(P - 20)

6 P2243-BR10 M2 E06A. REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE BASE DE GABIÓ, AMB COMPACTACIÓ
DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 61)

2,90 25,140 72,91

7 P3Z3-BR11 M2 E06B. CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/B/10, E=10CM

CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/B/10 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLÒS P.P. D'ENCOFRAT
NECESSARI PER A LA SEVA EXECUCIÓ.

LA CAPA HAURÀ DE QUEDAR EN PERFECTA PLANEITAT PER
AL POSTERIOR RECOLZAMENT DEL GABIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 71)

17,65 25,140 443,72

8 P3J4-BR18 M E06C - GABIONS 60X50CM ACER CORTEN

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE GABIONS
D'ACER CORTEN TIPUS ROKO DE MUROXS, DE SECCIÓ
60X50CM, FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5 MM DE
MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100 MM
EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER AFAVORIR EL
TREBALL MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT 8 TIRANTS INTERNS DE FILFERRO
DE 5,00 MM PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA OCRE
DE DIÀMETRE 60-80 MM. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA
FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, INCLOU GRAPA D'ACER
CORTEN.

DE PEDRA CALCÀRIA DEL GARRAF AMB GRANULOMETRIA A
DEFINIR PER LA DF. LA CARA FRONTAL I LATERALS DE LA
FILADA ES COL·LOCARAN MANUALMENT A CARA VISTA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT PER MUNTADOR
OFICIAL DE LA MARCA SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL
PRODUCTE. L'ALÇADA DELS MURS ANIRÀ DESDE 1 A 4 M I
HAURÀ DE CUMPLIR AMB ELS CÀLCULS ESTÀTICS SOTA
NORMA EN 1997 DA 2. ES PRESENTARÀN TOTS ELS CÀLCULS
ESTÀTICS NECESSARIS I ES VALIDARÀ PER LA DF PREVI AL
SEU SUBMINISTRAMENT. TOTES LES UNITATS DE GABIÓ
HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES, PAS DE
CANONADES, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE. INCLÒS
COL·LOCACIÓ EN TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS
SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA,
MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS, ENCOFRAT DURANT EL
MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS
MANUALS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS

206,99 41,900 8.672,88

EUR
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PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 70)

9 FQ11BR90 U E07. CONJUNT D'ESCALA DE TRAVESSES L=200CM

FORMACIÓ D' ESCALES DE TRAVESSES DE LONGITUD 200CM,
DE 22X12CM, DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, FORMAT PER 10 TRAVESSES COL·LOCADES
FORMANT TRES GRAONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE, DE
200CM DE LONGITUD, FIXADES ENTRE SI AMB CARGOLERIA
D'ACER GALVANITZAT DE CAP RODÓ I AL TERRENY AMB
VARILLER D' ACER SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 44)

552,41 12,000 6.628,92

10 P9V6-BR01 U E08A. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA
MARRÓ 30X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ
TIPUS FLORESTA DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB
ACABAT ABUIXARDAT, DE 30X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER
CORONACIÓ DE MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA
MÓVIL DE POC PORT I VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)

702,87 4,000 2.811,48

11 P9V6-BR02 U E08B. ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA
MARRÓ 60X180X16CM

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL TIPUS PEDRA ARENISCA MARRÓ
TIPUS FLORESTA DE SAEZ SANDSTONE O EQUIVALENT, AMB
ACABAT ABUIXARDAT, DE 60X180X16CM I AMB ARESTA
ARRODONIDA DE 1 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIX 1:2:10 I TAC QUÍMIC DE 12MM DE DIÀMETRE PER
CORONACIÓ DE MURET DE FORMIGÓ.
INCLOU TRANSPORT I COL·LOCACIÓ MITJANÇANT GRUA
MÓVIL DE POC PORT I VENTOSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

1.370,78 4,000 5.483,12

12 P6A5-BR01 M E10. TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA

TANCA PROVISIONAL JARDINERIA AMB REA D'EXTREM
CORVAT D'ALÇÀRIA 1 M AMB MALLA DE GALLINER AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2.7 I 2,7
MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE 50 MM COL·LOCATS CADA
3 M ANCORATS A L'OBRA I PART PROPORCIONAL DE PALS PER
A PUNTS SINGULARS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 72)

18,26 80,700 1.473,58

TOTAL Capítol 01.06 124.181,88

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 07 EQUIPAMENTS
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Titol 3 01 MOBILIARI URBÀ

1 FQ22BR99 U M01. PAPERERA DE FUSTA 148X60X105CM MODEL BESIBERRI
DE FITORFORESTAL O EQUIVALENT

PAPERERA DE FUSTA PER A RECOLLIDA SELECTIVA, DE
DIMENSIONS 148X60X105CM, MODEL BESIBERRI DE
FITORFORESTAL O EQUIVALENT, DE 3 COSSOS TIPUS ILLA,
AMB COBERTA I ENTRADA PER AMBOS COSTATS. CADA COS
DISPOSA D'UNA PORTA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES
BOSSES DE PLÀSTIC.

LA FUSTA SERÀ DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
AMB TABLONS DE 4,5CM DE GRUIX I LA PAPERERA INCLOURÀ
PLAQUES D'ANCORATGE DE RECICLATGE EN HPL.
FRONTISSES I CARGOLARIA D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. PES APROXIMAT
151KG I CAPACITAT 3X150L.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 45)

860,81 1,000 860,81

TOTAL Titol 3 01.07.01 860,81

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 02 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 PR44D-8W7Z U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS NIGRA ITALICA PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR. (P - 114)

81,30 3,000 243,90

2 PR44D-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA PERÍMETRE
DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR. (P - 115)

275,00 4,000 1.100,00

3 PR44D-BR02 U SUBMNISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE
PERÍMETRE DE 4,5 A 5ML D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR. (P - 116)

326,71 10,000 3.267,10

4 PR420-8U2U U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE
20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN COTENIDOR (P - 111)

331,30 7,000 2.319,10

5 PR472-91NF U SUBMINISTRAMENT DE PINUS PINEA D'ALÇÀRIA DE 400 A 500
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR (P - 149)

562,50 9,000 5.062,50

6 PR445-8VSK U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA SYLVESTRIS DE
PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR (P - 113)

225,00 5,000 1.125,00

7 PR44D-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO MULTITRONC H=3-3.5
ML, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR (P - 117)

375,00 8,000 3.000,00

8 PR44D-BR04 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX MULTITRONC H=4-5ML,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR (P - 118)

262,50 6,000 1.575,00

9 PR44D-BR05 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX COLUMNAR P20-25CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR (P - 119)

300,00 8,000 2.400,00

10 PR44D-BR06 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR (P - 120)

318,80 4,000 1.275,20

11 PR44D-BR07 U SUBMINISTRAMENT DE GLEDITSIA TRIACANTHOS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR (P - 121)

162,50 15,000 2.437,50

EUR
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12 PR44D-BR08 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20
A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

(P - 122)

206,30 5,000 1.031,50

13 PR435-8UQ3 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A
25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR (P - 112)

293,80 4,000 1.175,20

14 PR60-BR7O U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X60 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10%
DE COMPOST I PRIMER REG (P - 150)

62,22 74,000 4.604,28

15 PR60-BR88 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10%
DE COMPOST I PRIMER REG (P - 151)

73,44 14,000 1.028,16

16 FRZ2BR01 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA
DE PI

ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA
DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 3ML DE LLARGÀRIA MÉS DOS TRAVESSERS
DE FUSTA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM,
I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 50)

77,36 88,000 6.807,68

TOTAL Titol 3 01.08.02 38.452,12

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 03 PLANTACIÓ D'ARBUSTIVA

1 PR45D-BR011 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS SABINA, CONTENIDOR 3L
(P - 123)

14,72 83,000 1.221,76

2 PR45D-BR012 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS,
CONTENIDOR DE 3L

SUBMINISTRAMENT DE HELICHRYSUM STOECHAS EN
CONTENIDOR DE 3L
(P - 124)

4,50 83,000 373,50

3 PR45D-BR013 U MÒDUL 1 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS,
CONTENIDOR 3L (P - 125)

3,66 83,000 303,78

4 PR45D-BR021 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE EURYOPS PECTINATUS,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE EURYOPS PECTINATUS, CONTENIDOR

3,91 150,000 586,50

EUR
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3L  (P - 126)

5 PR45D-BR022 U MÒDUL 2 / SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA X INTERMEDIA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA X INTERMEDIA,
CONTENIDOR 3L  (P - 127)

5,70 75,000 427,50

6 PR45D-BR031 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOSA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS FRUTICOS, CONTENIDOR 3L
(P - 128)

5,10 78,000 397,80

7 PR45D-BR032 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE RETAMA SPHAEROCARPA,
CONTENIDOR 3L  (P - 129)

4,89 78,000 381,42

8 PR45D-BR033 U MÒDUL 3 / SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
ROSMARINIFOLIA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA,
CONTENIDOR 3L  (P - 130)

4,60 78,000 358,80

9 PR45D-BR041 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE CERASTIUM TOMENTOSUM,
CONTENIDOR 3L  (P - 131)

3,60 83,000 298,80

10 PR45D-BR042 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR.
MACRANTHA, CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ESCALLONIA RUBRA VAR.
MACRANTHA, CONTENIDOR 3L  (P - 132)

4,40 83,000 365,20

11 PR45D-BR043 U MÒDUL 4 / SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI, CONTENIDOR 3L
(P - 133)

4,10 83,000 340,30

12 PR45D-BR051 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ABELIA X GRANDIFLORA, CONTENIDOR
3L  (P - 134)

4,40 84,000 369,60

13 PR45D-BR052 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STACHYS BYZANTINA, CONTENIDOR 3L
(P - 135)

4,50 84,000 378,00

14 PR45D-BR053 U MÒDUL 5 / SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE MUHLENBERGIA CAPILLARIS,
CONTENIDOR 3L  (P - 136)

4,30 84,000 361,20

15 PR45D-BR061 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII, CONTENIDOR 3L (P -
137)

4,69 85,000 398,65

16 PR45D-BR062 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L  (P - 138)

5,16 85,000 438,60

17 PR45D-BR063 U MÒDUL 6 / SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER,
CONTENIDOR 3L

4,69 85,000 398,65

EUR
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SUBMINISTRAMENT DE CENTRANTHUS RUBER, CONTENIDOR
3L  (P - 139)

18 PR45D-BR071 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS,
CONTENIDOR 3L  (P - 140)

3,66 65,000 237,90

19 PR45D-BR072 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA, CONTENIDOR
3L  (P - 141)

3,83 65,000 248,95

20 PR45D-BR073 U MÒDUL 7 / SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE HYPARRHENIA HIRTA, CONTENIDOR 3L
(P - 142)

4,20 65,000 273,00

21 PR45D-BR081 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA,
CONTENIDOR 3L
(P - 143)

4,89 67,000 327,63

22 PR45D-BR082 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA
ANGUSTIFOLIALAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONTENIDOR 3L
(P - 144)

3,66 67,000 245,22

23 PR45D-BR083 U MÒDUL 8 / SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE THYMUS SERPYLLUM, CONTENIDOR 3L
(P - 145)

4,50 67,000 301,50

24 PR45D-BR091 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS, CONTENIDOR
3L
(P - 146)

3,80 61,000 231,80

25 PR45D-BR092 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA
TENUISSIMA), CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA (NASELLA
TENUISSIMA), CONTENIDOR 3L
(P - 147)

4,10 61,000 250,10

26 PR45D-BR093 U MÒDUL 9 / SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS,
CONTENIDOR 3L

SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS,
CONTENIDOR 3L
(P - 148)

3,66 61,000 223,26

27 PR61-8ZJQ U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P - 152)

5,20 2.043,000 10.623,60

28 PRA1-DOEH M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT
MEDITERRANI (AMB REG), FORMADA PER UN 20% FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 10% DE LOLIUM PERENNE, UN 10% DE
TRIFOLIUM REPENS I UN 60% DE CYNODON DACTYLON, EN
CAS DE NO TROBAR-SE COMERCIALITZADA, ES FARÁ
RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA MESCLA,

1,63 585,200 953,88

EUR
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AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_20% FESTUCA ARUNDINACEA
_10% LOLIUM PERENNE
_10% TRIFOLIUM REPENS
_60% CYNODON DACTYLON
(P - 153)

29 PRA1-DOEI M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS
RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC,
FORMADA PER UN 25% DE LOLIUM PERENNE, UN 20% DE
AGROPYRUM ELONGATUM, UN 20% DE FESTUCA
ARUNDINACEA, UN 15% DE DACTYLIS GLOMERATA UN 10% DE
ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA UN 5% DE CYNODON DACTYLON I
UN 5% DE MEDICAGOSATIVA, EN CAS DE NO TROBAR-SE
COMERCIALITZADA, ES FARÁ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER
A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A
BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

_25% DE LOLIUM PERENNE
_20% DE AGROPYRUM ELONGATUM
_20% DE FESTUCA ARUNDINACEA
_15% DE DACTYLIS GLOMERATA
_10% DE ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
_5% DE CYNODON DACTYLON
_5% DE MEDICAGOSATIVA

(P - 154)

1,63 704,700 1.148,66

30 PRI9-HBDH M FEIXINES VIVES D=25CM BRANQUES VIVES OBRA,COL.RASA
30X30M OBERT.MAN. (P - 156)

50,28 34,000 1.709,52

TOTAL Titol 3 01.08.03 24.175,08

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 04 ACABATS DE JARDINERIA

1 F9A1BR05 M3 AT01. PAVIMENT DE SAULÓ (50%) + ULL DE PERDIU D3-5MM
(50%) E=12CM

PAVIMENT DE BARREJA DE SAULÓ (50%) AMB ULL DE PERDIU
D3-5MM (50%) E=12CM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 16)

39,40 51,300 2.021,22

2 FR3SBR05 M3 AT02. MULCH D'ESCORÇA DE PI 8-25MM ZONA ENJARDINADA
GRADES DE 12 CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI 8 A 25MM,

67,58 63,408 4.285,11

EUR
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D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE
CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 47)

3 FR3SBR51 M2 AT03A. ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM,
REAPROFITADA.

ACABAT AMB ESCORÇA DE PI DE 25 A 50 MM, REAPROFITADA,
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX A DEFINIR PER LA DF,
INCLOS TRANSPORT INTERIOR ESCORÇA DE PI, PER A
REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
RECORREGUT INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF I POSTERIOR TRANSPORT
FINS A ZONA DE REAPROFITAMENT AMB LA CORRESPONENT
CÀRREGA I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 48)

2,18 454,300 990,37

4 PR30-8RVV M2 AT03B. ESCORÇA DE PI DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA I
ESCAMPADA AMB MITJANS ADEQUATS I NECESSARIS.

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT DE
25 A 50MM, D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES
PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE
CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 108)

3,72 283,300 1.053,88

5 FR3SBR55 M2 AT04. ANCORATGE DE PINS EXISTENTS

ANCORATGE D' ARBRES EXISTENTS MITJANÇANT ESLINGA I
CABLES D'ACER DE D10MM SUBJECTATS A DAU DE FORMIGÓ
SEGONS DETALLS DE PROJECTE EXECUTIU I INDICACIÓNS DE
LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 49)

921,25 3,000 2.763,75

6 P9A0-35FU M3 AT05. PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM

PAVIMENT DE GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 8 A 12 MM I CARES TRENCADES, AMB
ESTESA I PICONATGE MECÀNICS DEL MATERIAL.

57,68 11,620 670,24

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 74)

TOTAL Titol 3 01.08.04 11.784,57

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 09 XARXA DE REG

Titol 3 01 AUTOMATISMES

1 FN315424 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB
PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16
BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)

31,04 1,000 31,04

2 PJM9-E9JX U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', DE 16 BAR
DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 103)

80,34 2,000 160,68

TOTAL Titol 3 01.09.01 191,72

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 09 XARXA DE REG

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

1 PG2N-EUG2 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 91)

5,58 5,700 31,81

2 PG2N-EUG3 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL

TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 92)

13,66 3,000 40,98

EUR
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3 FFB2845U M EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM DE DIÀMETRE

EXTENSIÓ XARXA PRIMARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA PE40, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 35)

17,04 68,000 1.158,72

4 FFB2845R M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 63 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)

10,94 105,000 1.148,70

5 FFB2845L M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 50 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)

8,88 193,000 1.713,84

6 FFB2845N M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 40 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 33)

6,93 595,900 4.129,59

7 FFB2845H M XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 32 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS

6,33 632,000 4.000,56

EUR
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AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 30)

8 FFB2845M M XARXA TERCIARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
PE40, DE 17 MM DE DIÀMETRE

XARXA SECUNDARIA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE40, DE 17 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)

5,73 1.015,100 5.816,52

9 FQ31MCN4 U CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT, INCLOU EL MOVIMENT
DE TERRES I LA SEVA CORRESPONENT GESTIÓ DELS RESIDUS
GENERATS A DIPÒSIT AUTORITZAT, I QUALSEVOL ALTRE
ELEMENT O PROCEDIMENT NECESSARI PER A LA SEVA
CONNEXIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 46)

138,77 5,000 693,85

10 PJS0-VKMB U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG

ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 3,5M DE
CANONADA DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS, 7UDS CADA 30 CM, AMB
MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA
DE 110 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 15 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS.
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLARET DE CONNEXIÓ A
LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 104)

29,55 90,000 2.659,50

11 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO,
AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1
1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB
MORTER. (P - 42)

300,45 5,000 1.502,25

12 KEUBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE
NOMINAL

VÀLVULA DE BUIDAT O DERSCÀRREGA D'1'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PN 16 BAR, PREU ALT I MUNTADA ROSCADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 51)

34,53 29,000 1.001,37

13 PJSD-9AS8 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET GIRATORI DE 15 CM
D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE REG DE 2 A 10 M,

42,03 14,000 588,42

EUR
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SENSE VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE
CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL
ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE REGULADOR DE PRESSIÓ
CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ ARTICULADA (P - 105)

TOTAL Titol 3 01.09.02 24.486,11

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 09 XARXA DE REG

Titol 3 03 OBRA CIVIL

1 FDK2BR01 U PERICÓ I TAPA DE DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES
INTERIORS

PERICÓ DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS,
FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX
ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE
20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU
BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA
XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM
DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I
QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 25)

181,70 1,000 181,70

2 PDK1-DXTP U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA
DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCADA AMB
MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 90)

44,27 1,000 44,27

3 PJSM1-VBYB U PERICÓ CIRCULAR DE POLIETILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE
REG DE 27 CM DE DIÀMETRE I 26 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB
CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I
REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 106)

41,61 31,000 1.289,91

4 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE PER A INSTAL·LACIONS DE
40X50 CM

EXCAVACIÓ DE RASA MULTIPLE AMB MITJANS NECESSARIS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE
DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 6)

7,87 325,000 2.557,75

5 F223U150 M EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE PER A INSTAL·LACIONS DE 20X30
CM

EXCAVACIÓ DE RASA SIMPLE AMB MITJANS NECESSARIS PER
A INSTAL·LACIONS DE 20X30 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL
FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA
DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE

2,46 860,000 2.115,60

EUR
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PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 7)

TOTAL Titol 3 01.09.03 6.189,23

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 10 XARXA DE SERVEIS

Titol 3 01 ENLLUMENAT

1 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 59)

8,70 345,000 3.001,50

2 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 66)

11,89 36,384 432,61

3 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB
CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)

6,99 36,384 254,32

4 PDG2-PZJL M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS (P - 87)

11,43 146,500 1.674,50

5 PDG2-PZJM M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS (P - 88)

11,69 232,500 2.717,93

6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 89)

0,62 379,000 234,98

7 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES
AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ
NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS

142,41 11,000 1.566,51

EUR
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CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)

8 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM
I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF,
COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)

77,58 11,000 853,38

9 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 95)

14,42 379,000 5.465,18

10 PG33-E6V8 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6
MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE
DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 93)

16,25 426,500 6.930,63

11 PHM2-CL06 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 6 M
D'ALÇÀRIA, VERTICAL, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR SEGONS
NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM,
PREPARADA PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'1/2 LLUMS EN
MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE
QUADRADA DE 300X300 MM I 10 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS
M22, AMB ANELLA DE REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM
D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE 120X300 MM
AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ
INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT
GALVANITZAT EN CALENT, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA
UNE-EN 40-5,DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 6 B D60 M22X600IEP2
GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA
FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X
0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35
MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA

1.028,74 4,000 4.114,96

EUR
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- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB
BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE
10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 97)

12 PHM2-CL12 U COLUMNA TRONCOCÒNICA DE SECCIÓ CIRCULAR DE 12 M
D'ALÇÀRIA, VERTICAL, FABRICADA AMB PLANXA D'ACER
ESTRUCTURAL NO ALIAT DE DESIGNACIÓ S235JR SEGONS
NORMA UNE-EN 10025-2 DE 4 MM DE GRUIX COM A MÍNIM,
PREPARADA PER A LA FIXACIÓ EN PUNTA D'3 LLUMS EN
MANIGUET DE 60 MM DE DIÀMETRE, PLACA D'ANCORATGE
QUADRADA DE 500X500 MM I 15 MM DE GRUIX AMB 4
CARTEL·LES DE REFORÇ I 4 FORATS COLISSOS PER A PERNS
M27, AMB ANELLA DE REFORÇ EN LA BASE DE 350 MM
D'ALÇÀRIA I 4 MM DE GRUIX, AMB 1 PORTA DE 120X300 MM
AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ
INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA, ACABAT
GALVANITZAT EN CALENT, FABRICACIÓ SEGONS LA NORMA
UNE-EN 40-5, DE LA SÈRIE CL1, REF. CL1 12 C D60 M24X800IEP1
GV DE SIMON LIGHTING O EQUIVALENT, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA
FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X
0.8 X 1,2 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35
MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS

1.780,54 1,000 1.780,54

EUR
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D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB
BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE
10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 98)

13 PHQE-SK01 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON
LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K, 109W, 530MA. INCLOU
BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL
INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ
ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 99)

1.204,76 2,000 2.409,52

14 PHQE-SK02 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON
LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K, 62W, 450MA. INCLOU
BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL
INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ
ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 100)

1.106,51 1,000 1.106,51

15 PHQE-SK03 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON
LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K, 35W, 350MA. INCLOU
BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL
INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ
ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 101)

920,51 4,000 3.682,04

16 PHQE-SK04 U PROJECTOR SIMON LORE, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SIMON
LORE O EQUIVALENT, ÓPTICA RL, 3000K, 18W, 530MA. INCLOU
BRAÇ PER A FIXACIÓ A PROJECTOR, DISPOSITIU DE CONTROL
INTEGRAT EN LLUMINÀRIA SEGONS FABRICANT, INSTAL·LACIÓ
ELÉCTRICA COMPLETA EN L'INTERIOR, TOTALMENT
CONNEXIONAT A COLUMNA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 102)

769,01 1,000 769,01

17 FHQLSK08 U BALISA LIS DE NOVATILU O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BALISA LED, MODEL LIS
DE NOVATILU O EQUIVALENT, D'1M D'ALÇADA, FABRICADA EN
ACER GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX I PINTADA AL FORN,
ACABAT A DEFINIR PER LA DF. INCLOU PORTA DE REGISTRE
SEGONS EN40 I REGLAMENT ELECTROTÉCNIC DE BAIXA

465,82 12,000 5.589,84

EUR
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TENSIÓ. COL·LOCAT A OBRA AMB 4 PERNS D'ANCORATGE M12
A DAU DE FORMIGÓ INCLÓS EN LA PRESENT PARTIDA.

TOT SEGONS ESPECIFICIONS DE LA DF. LA PARTIDA INCLOU
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)

18 FHALU001 U CONNEXIONAT DE LA XARXA D'ENLLUMENAT NOVA A LA
XARXA PÚBLICA EXISTENT. INCLOU TOT EL MATERIAL I
ACESSORIS PER AL SEU CORRECTE CONNEXIONAT AMB LA
XARXA D'ENLLUMENAT EXISTENT. TOT CONNECTAT I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT (P - 36)

225,96 1,000 225,96

19 FHGAF000 U COMPROVACIÓ DELS NIVELLS LUMÍNICS DE LA NOVA
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, MITJANÇANT LA
REALITZACIÓ DE PROVA DE LLUM PER UNA EMPRESA
D'INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ ACREDITADA, INCLOU LA PRESA
DE MESURES IN-SITU I LA REALITZACIÓ D'INFORME AMB ELS
RESULTATS I CONCLUSIONS.  (P - 39)

650,00 1,000 650,00

20 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM (P - 76)

32,94 19,520 642,99

21 FHALU002 U MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT (INCLOU
MEMÒRIA ELÈCTRICA, DESPESES DE MEMÒRIA I
LEGALITZACIÓ DE L'IL·LUMINEU, AIXÍ COM D'ABONAMENT
INTEGRO EN CONCEPTE DE LA VERIFICACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ I LA REALITZACIÓ DELS AJUSTAMENTS TÈCNICS
NECESSARIS A REALITZAR SOBRE LA LÍNIA EXISTENT A
MANTENIR, PER A CONNECTAR ELS PUNTS DE LLUM FORA DE
L'ÀMBIT EN EL QUADRE NOU DE CONNEXIÓ I LA COL·LOCACIÓ
D'UN ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES, PER A
LEGALITZAR LA LÍNIA PER MODIFICACIÓ D'ARMARI, SEGONS
ESPECIFICACIONS A DETERMINAR PEL SERVEI D'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL. (P - 37)

715,13 1,000 715,13

TOTAL Titol 3 01.10.01 44.818,04

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 10 XARXA DE SERVEIS

Titol 3 02 FESTEJOS I ACTES

1 P221I-M8GE M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 59)

8,70 62,600 544,62

2 P221I-M8K9 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 90 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 60)

13,75 76,300 1.049,13

3 P2R4-VSRI M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 66)

11,89 33,336 396,37

4 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB
CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS

6,99 33,336 233,02

EUR
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CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)

5 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM (P - 76)

32,94 13,734 452,40

6 PDG2-PZJI M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA,
I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS (P - 85)

14,53 30,100 437,35

7 PDG2-PZJK M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS (P - 86)

13,27 76,300 1.012,50

8 PDG2-PZJG M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS (P - 84)

17,28 32,500 561,60

9 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 89)

0,62 201,500 124,93

10 FDK2LM01 U ARQUETA 45X45X50 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES
AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ
NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 26)

142,41 10,000 1.424,10

11 FDKZLM01 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 400X400 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM
I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF,
COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 28)

77,58 10,000 775,80

12 FDK2LM02 U ARQUETA 60X60X60 CM

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA

80,86 1,000 80,86

EUR
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PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ.

INCLOU IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DE LES ARQUETES
AMB POLIUREA I PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ
NECESSÀRIA PER A EXECUTAR CORRECTAMENT LA PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 27)

13 FDKZLM02 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 600X600 MM

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM
I CLASSE SEGONS NORMA UNE-EN 124 A DEFINIR PER LA DF,
COL·LOCAT AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 29)

130,56 1,000 130,56

14 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA (P - 96)

72,33 1,000 72,33

15 PG35-IJAF M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA
INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07Z1-K (AS)
TYPE 2, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-3-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1
SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 94)

10,45 32,000 334,40

16 FDGJUZ05 U MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE
MANDRINAT DE CANALITZACIONS SOTERRADES, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE (P - 24)

299,03 1,000 299,03

17 FHFFU001 U CONNEXIONAT DE LA NOVA XARXA PER A ACTES I FESTEJOS A
LA XARXA EXISTENT DEL PARTERRE LATERAL DE L'AV.
CATALUNYA. INCLOU TOTES LES TASQUES AUXILIARSI
MATERIAL  PER AL CONNEXIONAT (P - 38)

225,96 1,000 225,96

18 FHTYX004 U MODIFICACIÓ /AMPLIACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT
CONJUNT DE TREBALLS NECESSARIS PER HABILITAR UNA
SORTIDA ON CONENCTAR LES FUTURES INSTAL·LACIONS
D'ACTES I FESTEJOS, INCLOU TOTES LES PROTECCIONS DE LA
LÍNIA, DEIXANT EL QUADRE EN NORMATIVA. (P - 41)

975,00 1,000 975,00

TOTAL Titol 3 01.10.02 9.129,96

Obra 01 PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PAGRPU02 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ GENERATS A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT
SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS. (P - 79)

2.145,03 1,000 2.145,03

2 P2R5-DT1G M3 TRANSPORT RESIDUS,INSTAL.GESTIÓ RESIDUS

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA

13,77 94,746 1.304,65

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)

3 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 68)

29,95 94,746 2.837,64

4 P2R3-HIGV M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 2 I FINS A 5 KM
(P - 65)

3,73 1.298,578 4.843,70

5 P2RB-HIFS M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES

DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB
CODI VNME

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)

6,99 1.531,786 10.707,18

TOTAL Capítol 01.11 21.838,20

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 5.417,65

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 13.092,74

Capítol 01.03  PREPARACIÓ DEL TERRENY 18.164,93

Capítol 01.04  PAVIMENTS 47.508,04

Capítol 01.05  DRENATGE 22.012,65

Capítol 01.06  CONSTRUCCIONS 124.181,88

Capítol 01.07  EQUIPAMENTS 860,81

Capítol 01.08  JARDINERIA 74.411,77

Capítol 01.09  XARXA DE REG 30.867,06

Capítol 01.10  XARXA DE SERVEIS 53.948,00

Capítol 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 21.838,20

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CE 412.303,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
412.303,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CEN 412.303,73

412.303,73

EUR
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 412.303,73

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 412.303,73........................................................... 53.599,48

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 412.303,73.............................................................. 24.738,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 490.641,43

21 % IVA SOBRE 490.641,43............................................................................................. 103.034,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 593.676,13

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents noranta-tres mil sis-cents setanta-sis euros amb tretze cèntims
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