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EXP. RES 25/314 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT, PER A 

LA SELECCIÓ DE LA MILLOR PROPOSTA ARQUITECTÒNICA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES, REDACCIONS I TRAMITACIONS DELS 

PLANEJAMENTS URBANÍSTICS NECESSARIS I REDACCIÓ DELS ESTUDIS ARQUITECTÒNICS, PER 

L’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA 

SANTA CREU I SANT PAU 

  

 

EXPEDIENT.- RES 25/314 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és descriure les característiques tècniques que 

haurà de complir l’empresa adjudicatària, per dur a terme la prestació del servei de redacció del pla 

director d’infraestructures, les redaccions i tramitacions dels planejament urbanístics necessaris i la 

redacció dels estudis arquitectònics d’ampliació per l’ampliació assistencial, docent, d’innovació i de 

recerca del Hospital del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

Tal i com es descriu en la Memòria justificativa de la licitació, la FGS es troba en el procés d’adequació, 

actualització i ampliació de les seves capacitats assistencials, docents, d’innovació i de recerca. L’ 

ampliació de les seves capacitats assistencials esta detallada en “Pla funcional de l’ampliació de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de juny de 2024 ( Veure Annex 1 Pla Funcional de l'ampliació de 

l'Hospital). En aquest sentit, en sorgeix la necessitat de construir edificacions per tal de ubicar-hi 

aquestes necessitats. Per fer-ho, i degut a les possibilitats constructives del espai on es vol realitzar ( 

numero d’edificis, forma, petjada, alçada, profunditats i permeabilitat d’aquests, ordre constructiu, 

connexions, part del pla funcional que assumiran cada un, connexió i continuïtat amb l’Hospital, 

configuració del nou aparcament compatible amb les construccions assistencials finals ,...), es 
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requereix primer l’elaboració d’estudis arquitectònics d’ampliació del Hospital. Es a dir, definir a grans 

trets tots els edificis nous que es poden construir, que hi acomodaran i com es relacionaran amb els 

altres i amb l’entorn. La configuració i quantitat d’aquests edificis estan condicionats per les necessitats 

assistencials, docents, d’innovació  i de recerca, el recinte de 9 illes del Hospital de Sant Pau que inclou 

l’espai modernista obra de Lluis Domènech i Muntaner i l’entorn urbà de la ciutat de Barcelona on es 

troba el Recinte. Per tal de dur a terme aquests estudis es requereix la contractació del servei 

esmentat. 

Aquestes noves edificacions, tal i com es descriu en la Memòria justificativa de la licitació, no es poden 

executar amb el Planejament Urbanístic vigent i, per tant, suposen que la FGS es veu en la necessitat 

d’actualitzar aquest marc normatiu urbanístic per tal que l’Hospital i el seu entorn dins i fora del 

Recinte puguin adquirir una dimensió proporcionada a les necessitats assistencials, docents, 

d’innovació  i de recerca previstes actuals i futures. Aquesta actualització s’articularà com a mínim, en 

un Nou Pla Especial Urbanístic del recinte que substitueixi al actual de 2013 (NPEU) i en una modificació 

del pla general metropolita (MPGM). Per tal de dur a terme aquesta tasca es requereix la contractació 

del servei esmentat. 

La implantació, en diferents fases de creixement i / o reordenació, dels plans funcionals en els nous 

edificis projectes   i en els existents, suposa la necessitat de redactar el Pla Director d’Infraestructures 

del Hospital. Aquest Pla, per una millor gestió, es separarà en: 

1. Pla director assistencial d’infraestructures dins del Recinte inclòs l’afectació del aparcament 

2. Pla Director assistencial d’Infraestructures fora del Recinte 

3. Pla Director d’infraestructures per docència dins i fora del Recinte  

4. Pla Director d’infraestructures per recerca dins i fora del Recinte 

5. Pla Director d’infraestructures per innovació dins i fora del Recinte 

Per tal de dur a terme aquestes tasques es requereix la contractació del servei esmentat 

Els tres encàrrecs anteriors van entrelligats entre si i s’hauran de realitzar iterant-se simultàniament.  
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2. PLANS FUNCIONALS I ALTRES PREVISIÓ D’ESPAIS  

La FGS ha elaborat els plans funcionals on es detalla l’adequació, actualització i ampliació de les seves 

capacitats assistencials, docents, d’innovació i de recerca (veure Annex 3 Pla funcional i Pla Director). 

Són els següents: 

A. Pla funcional assistencial  

S’ha definit l’abast de les necessitats funcionals assistencials objecte del servei d’assistència tècnica 

que es requereix contractar segons Annex 3 Pla funcional i Pla Director. Les especificacions tècniques 

i l’abast funcional que en ell s’hi detallen són inicials i suficients perquè les empreses puguin realitzar 

l’oferta per al servei objecte de contractació. Aquestes especificacions s’adaptaran i s’adequaran al Pla 

Funcional assistencial definitiu que està elaborant la FGS. Per tant, el projecte es redactarà en base a 

les indicacions i directrius finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del servei objecte 

de licitació. El pla funcional és un document tancat però que s'obrirà a un debat final en funció de les 

capacitats que el licitador aconsegueixi amb les possibilitats de les parcel·les, tant dins com fora dins 

hospital, per tant, és part essencial la seva participació juntament amb l'Ajuntament, el Catsalut i 

Institucions implicades per concretar finalment  el pla funcional definitiu i esglaonat en el temps. 

B. Pla funcional de Docència  

S’ha definit l’abast de les necessitats funcionals de docència objecte del servei d’assistència tècnica que 

es requereix contractar segons Annex 3 Pla funcional i Pla Director. Les especificacions tècniques i 

l’abast funcional que en ell s’hi detallen són inicials i suficients perquè les empreses puguin realitzar 

l’oferta per al servei objecte de contractació. Aquestes especificacions s’adaptaran i s’adequaran al Pla 

Funcional de Docència definitiu que està elaborant la FGS. Per tant el projecte es redactarà en base a 

les indicacions i directrius finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del servei objecte 

de licitació. 

S'ha de contemplar la necessitat de millorar les condicions dels edificis existents, així com les 

possibilitats d'actualització. Dins del pla especial és essencial contemplar la capacitat d'expansió futura 
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en termes d'infraestructura, com a resposta a les necessitats intrínseques que sorgeixen de l'evolució 

d'un campus de primer nivell mundial. A més, es proposa la creació d'un aparcament específic per a 

l'eix docent, de recerca i innovació, per evitar la barreja de fluxos usuaris amb la zona assistencial, on 

es destinaran aparcaments per a pacients ambulatoris, urgències i serveis generals. 

C. Pla funcional de Recerca  

S’ha definit l’abast de les necessitats funcionals de recerca objecte del servei d’assistència tècnica que 

es requereix contractar segons  Annex 3 Pla funcional i Pla Director. Les especificacions tècniques i 

l’abast funcional que en ell s’hi detallen són inicials i suficients perquè les empreses puguin realitzar 

l’oferta per al servei objecte de contractació. Aquestes especificacions s’adaptaran i s’adequaran al Pla 

Funcional de Recerca definitiu que està elaborant la FGS. Per tant el projecte es redactarà en base a 

les indicacions i directrius finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del servei objecte 

de licitació. 

S'establirà una diferenciació entre les àrees dels investigadors que requereixen infraestructures dins 

del recinte i aquelles que es poden ubicar als voltants o rodalies.  

D. Previsió d’espais per innovació  

S’ha definit una previsió d’espais per innovació (Annex 3 Pla funcional i Pla Director). 

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L’objecte d’aquest expedient de contractació consisteix en la contractació dels següents serveis:  

• Redacció del Pla director d’infraestructures 

• Redaccions i tramitacions dels planejaments urbanístics  

• Redacció dels estudis arquitectònics d’ampliació del Hospital en el Recinte del Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau  

• Elaboració dels suports visuals del projecte de les noves edificacions 
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Els estudis arquitectònics s’haurà de redactar amb metodologia Building Information Modelling (BIM), 

en compliment de la resolució TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Govern d'11 de desembre de 2018 

 

4. ABAST DELS SERVEIS  

A. Redacció del Pla Director d’infraestructures. 

 

L’objecte de la licitació és la contractació dels serveis de redacció del Pla Director d’infraestructures 

d’ampliació del  Hospital, com s’ha comentat anteriorment, malgrat la seva forta relació, es separarà 

per una millor gestió en: 

1. Pla director assistencial d’infraestructures dins del Recinte inclòs l’afectació del aparcament  

2. Pla Director assistencial d’Infraestructures fora del Recinte  

3. Pla Director d’infraestructures de docència dins i fora del Recinte  

4. Pla Director d’infraestructures de recerca dins i fora del Recinte 

5. Pla Director d’infraestructures per Innovació Sanitària dins i fora del Recinte 

 

1. Redacció del Pla director assistencial d’infraestructures dins del Recinte inclòs l’afectació del 

aparcament  

Aquest treball respon a la necessitat d’ordenar funcionalment les infraestructures, actuals i futures, a 

les necessitats assistencials actuals i futures de la FGS en concordança amb les previsions de mig 

termini d’adequació, actualització, augment i reorganització dels àmbits assistencials i els seus 

complementaris ( aparcament, administració, magatzems, ...) . Es a dir, elaborar el document de 

planificació que estableix les actuacions necessàries en el termini de temps establert per el pla 

funcional per construir noves infraestructures i adequar les actuals a uns objectius a mitja i llarg d'una 

manera ordenada, satisfent els requeriments de tots els usuaris i amb el màxim aprofitament dels 

recursos disponibles. 
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D'aquesta manera, el document final, Pla director assistencial d’infraestructures dins del Recinte, 

servirà per a: 

• Disposar de les possibilitats de les infraestructures actuals i les possibilitats futures per donar 

cabuda al pla funcional assistencial que forma part del plec, el grau de compliment i les 

capacitats futures. 

• Disposar d’una planificació de fases d’actuació amb el màxim aprofitament dels recursos físics 

i econòmics. Cada fase inclourà la part del pla funcional que cobreixi, la seva valoració 

econòmica preliminar i els requeriments generals de l’espai (superfícies hospitalària i no 

hospitalària, requeriments de connectivitat  i proximitat amb l’hospital,... ) i les afectacions als 

serveis de l’actual hospital i com resoldre-les. 

• Disposar d’una guia per a la redacció dels futurs projectes basics i executius de noves 

construccions i reformes de les zones a adequar.  

• Preveure la reserva de passos, comunicacions i espais necessaris tenint en compte l'estat 

actual i futur de la infraestructura. 

• Disposar d’una valoració preliminar global que permeti al Hospital i al CatSalut fer una previsió 

d'inversions en el futur. 

 

El pla director assistencial d’infraestructures dins del Recinte es redactarà en base al pla funcional 

assistencial i les indicacions i directius finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del 

servei objecte de licitació 

 

L’abast de la licitació també comprenen els següents treballs: 

1. Assistència a les reunions amb representants de les serveis tècnics i assistencials de la FGS per tal 

de marcar les directrius a seguir en la redacció del document i recollir les necessitats actuals i de 

futur. 
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2. Reunions de coordinació, si s’escau, entre serveis tècnics i assistencials de la FGS i els diferents 

organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, etc.) per tal de consensuar que les directrius i criteris 

d’aquest últims estiguin d’acord amb els paràmetres urbanístics i de qualitat assistencial. 

3. Treballs de camp i recollida d’informació de tota mena per tal de que la proposta d’aquest Pla 

Director tingui com a base la realitat actual de les infraestructures existents en la FGS. 

4. Coordinació d’aquest pla director d’infraestructures amb els altres plans directors que formen part 

del l’encàrrec. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin 

de la revisió de la documentació presentada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada de la FGS, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació. També, s’inclouen 

com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de redacció, les gestions a realitzar davant 

d’organismes i companyies de serveis per tal de que quedin perfectament definits d’acord amb les 

exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. 

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris adjudicats. 

 

Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar les previsions fetes en allò que pertoca a punts d’interès o 

singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els treballs 

contractats: 

1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea 

d’actuació. 

4. S'han de considerar tots els aspectes derivats del compliment del pla funcional, així com les 

aportacions de l'adjudicatari que en facilitin l'execució i, si s'escau, ho millorin. Això inclou 
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totes les accions relacionades amb les solucions arquitectòniques i d’enginyeria, com ara les 

connexions entre els edificis existents i els nous, la clarificació de les circulacions logístiques 

(automatitzades quan sigui possible) per a professionals, pacients, acompanyants i el públic en 

general. També cal contemplar les solucions proposades per beneficiar tant els professionals 

com els pacients a través de l'arquitectura i l'enginyeria, així com qualsevol altra iniciativa 

rellevant. 

 

La FGS lliurarà el plànol de l’àmbit d’actuació amb el serveis afectats i punts de connexió grafiats, 

essent l’obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la detecció d’altres afectacions no 

especificades. 

 

2. Redacció del Pla Director assistencial d’infraestructures fora del Recinte 

Aquest treball respon a la necessitat d’ordenar funcionalment les infraestructures actuals i futures a 

les necessitats assistencials futures de la FGS en concordança amb les previsions del llarg termini 

d’augment i reorganització dels àmbits assistencials. Es a dir, elaborar el document de planificació que 

estableix les actuacions necessàries en el termini de temps establert per el pla funcional per construir 

noves infraestructures i adequar les actuals a uns objectius a futur, d'una manera ordenada, satisfent 

els requeriments de tots els usuaris i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 

 

D'aquesta manera, el document final, el Pla Director assistencial d’infraestructures fora del Recinte, 

servirà per a: 

• Disposar de les possibilitats de les infraestructures actuals i les possibilitats futures per donar 

cabuda al pla funcional assistencial que forma part del plec, el grau de compliment i les 

capacitats futures 

• Explorar i Identificar espais fora del recinte on poder realitzar l’activitat assistencial  

• Disposar d’una planificació de fases d’actuació amb el màxim aprofitament dels recursos físics 

i econòmics. Cada fase inclourà la part del pla funcional que cobreixi, la seva valoració 

econòmica preliminar i els requeriments generals de l’espai (superfícies hospitalària i no 
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hospitalària, requeriments de connectivitat  i proximitat amb l’hospital,... ) i les afectacions als 

serveis de l’actual hospital i com resoldre-les. 

• Disposar d’una guia per a la redacció dels futurs projectes basics i executius de noves 

construccions i reformes de les zones a adequar.  

• Preveure, si s’escau, la reserva de passos, comunicacions i espais necessaris tenint en compte 

l'estat actual i futur de la infraestructura. 

• Disposar d’una valoració preliminar global que permeti al Hospital  fer una previsió 

d'inversions en el futur. 

 

El pla director assistencial d’infraestructures fora del Recinte es redactarà en base al pla funcional 

assistencial i les indicacions i directius finals que la FGS doni en el moment d’inici del contracte del 

servei objecte de licitació 

 

L’abast de la licitació també comprenen els següents treballs: 

1. Assistència a les reunions amb representants de les serveis tècnics i assistencials de la FGS per tal 

de marcar les directrius a seguir en la redacció del document i recollir les necessitats actuals i de 

futur. 

2. Reunions de coordinació, si s’escau, entre serveis tècnics i assistencials de la FGS i els diferents 

organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, etc.) per tal de consensuar que les directrius i criteris 

d’aquest últims estiguin d’acord amb els paràmetres urbanístics i de qualitat assistencial. 

3. Treballs de camp i recollida d’informació de tota mena per tal de que la proposta d’aquest Pla 

Director tingui com a base la realitat actual de les infraestructures existents en la FGS. 

4. Coordinació d’aquest pla director d’infraestructures amb els altres plans directors que formen part 

del l’encàrrec. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin 

de la revisió de la documentació presentada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada de la FGS, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació. També, s’inclouen 
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com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de redacció, les gestions a realitzar davant 

d’organismes i companyies de serveis per tal de que quedin perfectament definits d’acord amb les 

exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. 

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris adjudicats 

Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar les previsions fetes en allò que pertoca a punts d’interès o 

singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els treballs 

contractats: 

1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea 

d’actuació. 

4. S'han de considerar tots els aspectes derivats del compliment del pla funcional, així com les 

aportacions de l'adjudicatari que en facilitin l'execució i, si s'escau, ho millorin. Això inclou 

totes les accions relacionades amb les solucions arquitectòniques i d’enginyeria, com ara les 

connexions entre els edificis existents i els nous, la clarificació de les circulacions logístiques 

(automatitzades quan sigui possible) per a professionals, pacients, acompanyants i el públic en 

general. També cal contemplar les solucions proposades per beneficiar tant els professionals 

com els pacients a través de l'arquitectura i l'enginyeria, així com qualsevol altra iniciativa 

rellevant. 

 

La FGS lliurarà el plànol de l’àmbit d’actuació amb el serveis afectats i punts de connexió grafiats, 

essent l’obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la detecció d’altres afectacions no 

especificades. 

 

3. Redacció del Pla Director d’infraestructures per docència dins i fora del Recinte 
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Aquest treball respon a la necessitat d’ordenar funcionalment les infraestructures, actuals i futures, a 

les necessitats docents del Hospital en concordança amb les previsions d’augment i reorganització 

d’aquest àmbit. Es a dir, elaborar el document de planificació que estableix les actuacions necessàries 

en el termini de temps establert per el pla funcional per construir noves infraestructures i adequar les 

actuals a uns objectius a futur, d'una manera ordenada, satisfent els requeriments de tots els usuaris 

i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 

 

D'aquesta manera, el document final, el Pla Director de docència d’infraestructures, servirà per a: 

• Disposar de les possibilitats de les infraestructures actuals i les possibilitats futures per donar 

cabuda al pla funcional assistencial que forma part del plec, el grau de compliment i les 

capacitats futures 

• Disposar d’una planificació de fases d’actuació amb el màxim aprofitament dels recursos físics 

i econòmics. Cada fase inclourà la part del pla funcional que cobreixi, la seva valoració 

econòmica preliminar i els requeriments generals de l’espai (superfícies de recerca, 

requeriments, si s’escau, de connectivitat  i proximitat amb l’hospital,... ) i les afectacions als 

serveis docents actuals i com resoldre-les. 

• Disposar d’una guia per a la redacció dels futurs projectes basics i executius de noves 

construccions i reformes de les zones a adequar.  

• Preveure la reserva de passos, comunicacions i espais necessaris tenint en compte l'estat 

actual i futur de la infraestructura. 

• Disposar d’una valoració preliminar global que permeti al Hospital  fer una previsió 

d'inversions en el futur. 

• Explorar i Identificar espais fora del recinte on poder realitzar l’activitat docent 

• Disposar de zona d'aparcament que tingui una entrada diferenciada per a l'eix docent, 

investigador, i innovador, a més de suports de gestió per al campus de salut. 

 

El pla director d’infraestructures per docència  dins i fora del Recinte es redactarà en base al pla 

funcional de docència i les indicacions i directius finals que l’Hospital doni en el moment d’inici del 
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contracte del servei objecte de licitació  i que dependrà de les possibilitats que l'adjudicatari visualitzi 

també a nivell d'infraestructures. 

 

L’abast de la licitació també comprenen els següents treballs: 

1. Assistència a les reunions amb representants de les serveis tècnics i assistencials del Hospital per 

tal de marcar les directrius a seguir en la redacció del document i recollir les necessitats actuals i 

de futur. 

2. Reunions de coordinació, si s’escau, entre serveis tècnics i assistencials del Hospital i els diferents 

organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, etc.) per tal de consensuar que les directrius i criteris 

d’aquest últims estiguin d’acord amb els paràmetres urbanístics i de qualitat docent i assistencial. 

3. Treballs de camp i recollida d’informació de tota mena per tal de que la proposta d’aquest Pla 

Director tingui com a base la realitat actual de les infraestructures existents en l’Hospital. 

4. Coordinació d’aquest pla director d’infraestructures amb els altres plans directors que formen part 

del l’encàrrec. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin 

de la revisió de la documentació presentada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada de l’Hospital, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació. També, 

s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de redacció, les gestions a 

realitzar davant d’organismes i companyies de serveis per tal de que quedin perfectament definits 

d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. 

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris adjudicats 

Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar les previsions fetes en allò que pertoca a punts d’interès o 

singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els treballs 

contractats: 
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1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea 

d’actuació. 

4. S'han de considerar tots els aspectes derivats del compliment del pla funcional, així com les 

aportacions de l'adjudicatari que en facilitin l'execució i, si s'escau, ho millorin. Això inclou 

totes les accions relacionades amb les solucions arquitectòniques i d’enginyeria, com ara les 

connexions entre els edificis existents i els nous, la clarificació de les circulacions logístiques 

(automatitzades quan sigui possible) per a professionals, pacients, acompanyants i el públic en 

general. També cal contemplar les solucions proposades per beneficiar tant els professionals 

com els pacients a través de l'arquitectura i l'enginyeria, així com qualsevol altra iniciativa 

rellevant. 

 

L’Hospital lliurarà el plànol de l’àmbit d’actuació amb el serveis afectats i punts de connexió grafiats, 

essent l’obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la detecció d’altres afectacions no 

especificades. 

 

4. Redacció del Pla Director d’infraestructures per recerca dins i fora del Recinte 

Aquest treball respon a la necessitat d’ordenar funcionalment les infraestructures, actuals i futures, a 

les necessitats de recerca del Hospital en concordança amb les previsions d’augment i reorganització 

d’aquest àmbit. Es a dir, elaborar el document de planificació que estableix les actuacions necessàries 

en el termini de temps establert per el pla funcional per construir noves infraestructures i adequar les 

actuals a uns objectius a futur, d'una manera ordenada, satisfent els requeriments de tots els usuaris 

i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 

 

D'aquesta manera, el document final, el Pla Director d’infraestructures de recerca, servirà per a: 
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• Disposar de les possibilitats de les infraestructures actuals i les possibilitats futures per donar 

cabuda al pla funcional assistencial que forma part del plec, el grau de compliment i les 

capacitats futures 

• Disposar d’una planificació de fases d’actuació amb el màxim aprofitament dels recursos físics 

i econòmics. Cada fase inclourà la part del pla funcional que cobreixi, la seva valoració 

econòmica preliminar i els requeriments generals de l’espai (superfícies de investigació 

diferenciant bàsica i clínica, requeriments, si s’escau, de connectivitat  i proximitat amb 

l’hospital,... ) i les afectacions als serveis de recerca actuals i com resoldre-les. 

• Disposar d’una guia per a la redacció dels futurs projectes basics i executius de noves 

construccions i reformes de les zones a adequar.  

• Preveure la reserva de passos, comunicacions i espais necessaris tenint en compte l'estat 

actual i futur de la infraestructura. 

• Disposar d’una valoració preliminar global que permeti al Hospital  fer una previsió 

d'inversions en el futur. 

• Explorar i Identificar espais fora del recinte on poder realitzar l’activitat assistencial de recerca. 

 

El pla director d’infraestructures per recerca  dins i fora del Recinte es redactarà en base al pla funcional 

de recerca i les indicacions i directius finals que l’Hospital doni en el moment d’inici del contracte del 

servei objecte de licitació 

 

L’abast de la licitació també comprenen els següents treballs: 

1. Assistència a les reunions amb representants de les serveis tècnics i assistencials del Hospital per 

tal de marcar les directrius a seguir en la redacció del document i recollir les necessitats actuals i 

de futur. 

2. Reunions de coordinació, si s’escau, entre serveis tècnics i assistencials del Hospital i els diferents 

organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, etc.) per tal de consensuar que les directrius i criteris 

d’aquest últims estiguin d’acord amb els paràmetres urbanístics i de qualitat docent i assistencial. 
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3. Treballs de camp i recollida d’informació de tota mena per tal de que la proposta d’aquest Pla 

Director tingui com a base la realitat actual de les infraestructures existents en l’Hospital 

4. Coordinació d’aquest pla director d’infraestructures amb els altres plans directors que formen part 

del l’encàrrec 

 

L’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin 

de la revisió de la documentació presentada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada de l’Hospital, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació. També, 

s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de redacció, les gestions a 

realitzar davant d’organismes i companyies de serveis per tal de que quedin perfectament definits 

d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. 

 

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris adjudicats. 

 

Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar les previsions fetes en allò que pertoca a punts d’interès o 

singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els treballs 

contractats: 

 

1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis 

necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea d’actuació. 

 

L’Hospital lliurarà el plànol de l’àmbit d’actuació amb el serveis afectats i punts de connexió grafiats, 

essent l’obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la detecció d’altres afectacions no 

especificades.  
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5. Redacció del Pla Director d'infraestructures per a innovació sanitària dins i fora del Recinte 

 

Aquest treball respon a la necessitat d’ordenar funcionalment les infraestructures, actuals i futures, a 

les necessitats d’innovació sanitària de l’Hospital en concordança amb les previsions d’augment i 

reorganització d’aquest àmbit. És a dir, elaborar el document de planificació que estableix les 

actuacions necessàries en el termini de temps establert per la previsió d’espais per construir noves 

infraestructures i adequar les actuals a uns objectius a futur, de manera ordenada, satisfent els 

requeriments de tots els usuaris i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 

 

D'aquesta manera, el document final, el Pla Director d'infraestructures d'innovació sanitària, servirà 

per a: 

• Disposar de les possibilitats de les infraestructures actuals i les possibilitats futures per donar 

cabuda al pla funcional assistencial que forma part del plec, el grau de compliment i les 

capacitats futures 

• Disposar d’una planificació de fases d’actuació amb el màxim aprofitament dels recursos físics 

i econòmics. Cada fase inclourà la part del pla funcional que cobreixi, la valoració econòmica 

preliminar i els requeriments generals de l'espai (superfícies de recerca diferenciant bàsica de 

clínica, requeriments, si escau, de connectivitat i proximitat amb l'hospital,...) i les afectacions 

als serveis de recerca actuals i com resoldre-les. 

• Disposar d’una guia per a la redacció dels futurs projectes bàsics i executius de noves 

construccions i reformes de les zones a adequar. 

• Preveure la reserva de passos, comunicacions i espais necessaris tenint en compte l'estat 

actual i el futur de la infraestructura. 

• Disposar d’una valoració preliminar global que permeti al Hospital realitzar una previsió 

d’inversions en el futur. 

• Explorar i identificar espais fora del recinte on poder realitzar l'activitat assistencial d'innovació 

sanitària. 
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El pla director d'infraestructures per a innovació sanitària dins i fora del Recinte es redactarà sobre la 

base del pla funcional d'innovació sanitària i les indicacions i els directius finals que l'Hospital doni en 

el moment d'inici del contracte del servei objecte de licitació 

 

L'abast de la licitació també comprèn els treballs següents: 

1. Assistència a les reunions amb representants dels serveis tècnics i assistencials de l'Hospital 

per marcar les directrius a seguir a la redacció del document i recollir les necessitats actuals i 

de futur. 

2. Reunions de coordinació, si escau, entre serveis tècnics i assistencials de l'Hospital i els 

diferents organismes oficials (Ajuntament, Generalitat, etc.) per consensuar que les directrius 

i els criteris d'aquests últims estiguin d'acord amb els paràmetres urbanístics i de qualitat 

docent i assistencial. 

3. Treballs de camp i recollida d’informació de tot tipus perquè la proposta d’aquest Pla Director 

tingui com a base la realitat actual de les infraestructures existents a l’Hospital 

4. Coordinació d’aquest pla director d’infraestructures amb els altres plans directors que formen 

part de l’encàrrec 

 

L'adjudicatari s'obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin 

de la revisió de la documentació presentada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada de l'Hospital, sense cost suplementari a l'adjudicat a la present licitació. També s'inclouen 

com a treballs a desenvolupar per l'adjudicatari, dins de la fase de redacció, les gestions a realitzar 

davant d'organismes i companyies de serveis perquè quedin perfectament definits d'acord amb les 

exigències de caràcter tècnic que s'hagin establert. 

Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris adjudicats 

Es consideraran inclosos dins dels treballs d’aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per comprovar les previsions fetes pel que fa a punts d’interès o singulars. En 

particular caldrà tenir en compte els següents criteris per realitzar els treballs contractats: 
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1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 

3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins l’àrea 

d’actuació. 

4. S'han de considerar tots els aspectes derivats del compliment del pla funcional, així com les 

aportacions de l'adjudicatari que en facilitin l'execució 

 

 

B. Redaccions i tramitacions dels planejaments urbanístics  

El recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va ser construït entre 1902 i 1930 en dues 

fases. Ocupa nou illes dins la trama de l’Eixample Cerdà, entre els carrers de Cartagena, Sant Quintí, 

Sant Antoni Maria Claret i Mas Casanovas. 

La primera fase, executada entre 1902 i 1913, es obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. La 

segona, desenvolupada a partir de 1920, fonamentalment pel seu fill, Pere Domènech i Roura. Amb 

l'entrada del segle XXI, l'Hospital Santa Creu i Sant Pau va iniciar un procés de posta al dia que va 

culminar en el que és avui el tercer emplaçament des del seu naixement fa més de 600 anys. 

L’any 2013 es redacta el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA CONCRECIÓ DELS USOS DELS NOUS 

EQUIPAMENTS (7a), LA ORDENACIÓ DE LES EDIFICACIONS I VOLUMETRIES, A L’ÀMBIT DEL RECINTE DE 

LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA actualment 

vigent. 

Els objectius bàsics d’aquest Pla Especial son ordenar el conjunt per tal de resoldre la relació entre els 

diferents segments i els diferents usos del recinte, precisar els usos principals i complementaris per 

adequar-los als requeriments dels programes funcionals que coexisteixen, definir els espais lliures 
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d’edificació, establir els instruments per a la preservació dels elements amb valor patrimonial i definir 

l’àmbit de protecció d’aquests. 

D’aquest Pla Especial, posteriorment, s’han tramitat cinc modificacions puntuals, que tenen per 

objectiu donar cobertura a operacions de millora, ampliació i posta al dia de l’edificació del nou 

Hospital.  D’aquestes modificacions puntuals quatre han estat aprovades definitivament i la cinquena 

esta en tramitació. 

Aquest escenari urbanístic vigent preveu una ampliació del Hospital, concretada en diferents volums 

que incrementaria la superfície actualment construïda en uns 20.000 m2 addicionals. El PEU contempla 

també l’enderroc de uns 17.000 m2 de construcció no catalogada. Es a dir, el creixement net es de uns 

3.000 m2. 

Els gairebé 30 anys transcorreguts des del disseny del nou Hospital, l’increment notable de la població 

de referencia a la que dona servei i l’envelliment de la població (la mitjana d’edat s’ha incrementat en 

cinc anys) l'aparició de nous serveis assistencials i noves tecnologies sanitàries així com noves formes 

d'atenció a l'àrea de població, entre d'altres, suposa que actual l’Hospital junt amb ampliació admesa 

d’uns 3000 m2 en el pla especial urbanístic de 2013 es molt insuficient per donar el servei adequat al 

seus usuaris. Les necessitats d’aquest servei es defineixen en Plans funcionals annexes en la present 

licitació.  

Esdevé necessari, per tant, actualitzar el marc normatiu urbanístic. Cal fer viable l’evolució de 

l’Hospital, en totes les seves besants que ha d’adquirir una dimensió proporcionada a les necessitats 

previstes. Aquesta revisió s’articularà en tots els planejaments urbanístics necessaris per assolir 

l’ampliació requerida, i ,com a mínim, estarà formada per un nou pla especial urbanístic del Recinte 

(NPEU) i una modificació del pla general metropolita (MPGM). Suposa certa reorganització interior i 

un increment significatiu del sostre, que s’ha de dur a terme sense afectació ni detriment de les 

condicions de conservació i d’entorn del recinte històric catalogat. 

Paral·lelament amb l’increment de la superfície construïda annexa o propera al Nou Hospital, tant dins 

com fora del recinte, i la reorganització associada a aquest creixement, aquest recinte de nou illes i 
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tres sectors, requereix també l’actualització urbanística de zones assistencials, no assistencials, 

docents, d’innovació, de recerca, de suport assistencial i d’altres usos imprescindibles per l’adequat 

funcionament. Els enumerem de forma no exhaustiva: 

• Ampliació del moll de carrega actual, millora de les seves circulacions i connexions  

• Accés adequat i segur al moll de carrega per vehicles des dels Carrers Sant Quinti, Sant Antoni 

Maria Claret, Cartagena i/o Mas Casanovas 

• Ampliació del Magatzem logístic  i incorporació de sistemes robotitzats per a la logística 

hospitalària, és necessària la circulació interna i externa a tot el recinte garantint la 

comunicació entre sectors de l’Hospital visualitzat com un únic element i separant circulacions 

de logística, pacients, professionals i visites o públic en general 

• Nou espai per les centrals de gasos medicinals 

• Nous ascensors, túnels i passeres de connexió assistencial i logística entre les diferents 

edificacions  

• Nous aparcaments per sectors d’assistència (consultes, urgències, hospitalització), eix docent, 

innovador, i investigador 

• Planejament de nous edificis assistencials, docents ,per recerca i innovació  

• Revisió i actualització dels límits interns dels sectors dins del Recinte 

• Revisió i actualització de les cotes de Referencia de PB, cota, alçada màxima i número de 

plantes sobre i sota rasant de tots els edificis del actual PEU 

 

Revisió, per adequació i/o ampliació de l’edificabilitat de tots els edificis dels tres sectors ( A, B i C) del 

actual PEU. 

Els documents de planejament objecte del present contracte, son els necessaris per duu a terme 

l’ampliació i , com a mínim, son la redacció i tramitació d’un nou pla especial urbanístic del Recinte 

(NPEU) i l’assistència tècnica per la modificació del pla general metropolita (MPGM) de l’àmbit objecte 

del contracte, amb els continguts i requeriments que s’especifica en la normativa vigent, a més dels 

continguts i criteris de treball que s’estableixen específicament en els presents plecs de clàusules 

tècniques. 
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L’equip redactor confeccionarà el Pla de Treball per a la concreció de l’actuació d’acord amb els 

membres de la FGS i altres entitats ( Ajuntament, Generalitat,..) , preveient el règim de reunions, els 

professionals que conformen l’equip de col·laboradors que hi assistiran, les dates estimades i el 

contingut de la documentació i els objectius a assolir. 

 

El desenvolupament dels treballs s’adaptarà (respectant els terminis generals de tramitació) a allò que 

s’indiqui al Pla de Treball, amb les modificacions que, al llarg del seu desenvolupament, puguin establir-

se de mutu acord entre les parts, i que caldrà ajustar als terminis i procediments de tramitació dels 

expedients,  

 

La redacció dels planejaments urbanístics consistirà en l’elaboració per part del adjudicatari i d’acord 

amb la legislació vigent, de tots i cada un dels documents necessaris per a definir-los completament i 

que permeti la seves aprovacions definitiva pels òrgans competents.  

Els treballs han de permetre formular i redactar la documentació necessària corresponent a una pla 

especial i a un modificació de planejament general segons el que estableix la legislació vigent. Cal 

també integrar en la redacció del document que ho requereixin les actuacions d’impuls municipal 

integrades al Programa d’Actuació Municipal que sigui vigent i, els aspectes urbanístics que es derivin 

dels documents següents, entre altres: 

• Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, 

• Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020, 

• Pla Director de l’Arbrat de Barcelona 2017-2037, 

• Pla de Mobilitat Urbana (2019-2024), 

• Mesura de govern "Omplim de vida els carrers"-Implantació de les Superilles, 

• Mesura de govern d’Urbanisme amb perspectiva de Gènere “Manual d’urbanisme de la vida 

quotidiana” febrer 2019, 
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Pel que fa a les determinacions contingudes a l’instrument de planejament, es requerirà ordenació 

detallada del sòl, es fixaran els paràmetres urbanístics necessaris per a l’atorgament de llicències 

d’edificació i s’assenyalaran les alineacions. 

En tot cas, la documentació escrita i gràfica serà l’adequada a llur naturalesa i finalitat, d’una banda en 

resposta a les necessitats de consultoria i d’altra banda per tal d’obtenir els informes preceptius 

favorables i l’aprovació definitiva de tots els planejaments  

L’objectiu bàsic de la prestació de serveis és la redacció dels instruments urbanístics d’acord amb la 

legislació i normativa vigent. Per tal de la realització satisfactòria es preveuen les actuacions següents: 

• Redacció de la documentació per a l'aprovació inicial del planejaments urbanístics necessaris, 

en cadascuna de les fases de la tramitació ( iniciació, tràmits administratius en front del 

diferents organismes i, si s’escau, en front la participació ciutadana, aprovació provisional, 

exposició publica i aprovació definitiva), fins l’assoliment de l’aprovació definitiva, amb tots els 

continguts necessaris. Documents, per tant, que ha de ser sotmès al preceptiu tràmit 

d'informació pública i consultes prèvies i informes dels organismes oficials implicats. Aquests 

documents ha de ser compatible amb l’ordenament urbanístic i planejament urbanístic 

general, tant en l’aspecte d’ocupació del sòl, com en la seva edificabilitat, així com respecte a 

les altres determinacions del planejament general. 

• Informar i assessorar tècnic i legal a la propietat en tots aquells aspectes relacionats amb la 

redacció dels planejaments urbanístics per facilitar-li la presa de decisions per a la formulació, 

redacció i tramitació, o altre. 

• Prestar davant les administracions i la propietat la documentació que sigui necessària per a la 

comprensió dels aspectes relacionats amb els planejaments urbanístics necessaris 

• Ajustos de la proposta continguda en els planejaments urbanístics a l’interès públic general, 

així com a les finalitats pròpies de la Institució. 

• Concórrer a les reunions dels diferents estaments implicat i als actes de presentació quan així 

es requereixi. 
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• L’estudi dels condicionaments imposats i la realització de les correccions necessàries al 

redactat dels planejaments urbanístic conseqüència, si es el cas, de la resolució d’esmenes 

adoptades per l’Ajuntament de Barcelona o alguna altre estament públic o privat, així com de 

les al·legacions que es puguin produir respecte als documents elaborats. 

• Gestions necessàries davant l’Ajuntament de Barcelona o alguna altre estament públic o privat 

per l’aclariment de la Proposta i impuls del procediment d’aprovació. 

• Redacció de l'Informe sobre les al·legacions en el període d'informació pública i sobre els 

informes dels organismes oficials consultats, i proposta dels planejaments urbanístics per a 

l'aprovació definitiva.  

S’annexa la el pla especial urbanístic amb les quatre modificacions puntuals aprovades definitivament 

i la cinquena en curs al Annex 8 Planejament Vigent. 

C. Estudis arquitectònics d’ampliació del Hospital  

 

Els estudis arquitectònics d’ampliació del Hospital en l’àmbit del recinte del Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau han de donar continuïtat assistencial, docència i recerca i  innovació i harmonia amb l’entorn 

patrimonial i urbanístic de la part pendent d’edificar dins del Recinte de nou illes del Hospital, Per tant, 

aquest estudis seran per els edificis i construccions on s’implantarà el pla funcional assistencial, el pla 

funcional de docència,  el pla funcional recerca i/o el pla funcional d’innovació que es projectin 

construir dins del recinte i es realitzaran en col·laboració i d’acord a les directrius principals donades 

per part de la FGS, amb qui delegui i en base a la proposta elaborada per el seus serveis segons els 

requeriments dels usuaris i els seus responsables 

No es realitzaran estudis arquitectònics per el sector B ( Fundació Puigvert) 

A part del edificis del sector A necessaris per la implantació del pla funcional assistencial, el licitant pot 

explorar, d’acord amb la FGS, la construcció edificis sobre i / o sota rasant per l’ús que consideri 

adequat ( assistencial, no assistencial, , recerca, docència, aparcament,...)  en el sector C ( Recinte 
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Històric) sempre que es respectin els criteris comentats anteriorment ( Respecta i integritat del Recinte 

Modernista, Relació amb l’actual Hospital, Passatge Pau Gil, ... ) 

Els Estudis arquitectònics hauran de donar resposta i solucions a fi i efecte de garantir el compliment 

dels requisits marcats pel plans funcionals corresponents (assistencial, de docència, de recerca i 

innovació ) i de la normativa vigent. La solució arquitectònica que es proposi s’ha d’adaptar als 

estàndards de qualitat del centre tot seguint les directrius dels tècnics de l’Hospital. 

L’elaboració del estudis arquitectònics partiran de la Proposta Arquitectònica de l’estat final del recinte 

presentada per l’adjudicatari en el licitació que seran adaptats per complir amb tots els requeriments, 

comentaris, exigències i suggeriments de les entitats intervinents en el projecte ( Ajuntament de 

Barcelona, CatSalut, Fundació privada del Hospital de Sant Pau, FGS,....)  amb l’objectiu d’obtenir la 

millor proposta que satisfaci plenament a totes aquests intervinents  

L’adjudicatari haurà de lliura els estudis arquitectònics de tots edificis proposats dins del recinte.  Els 

treballs hauran d’incloure: 

• Visio compressible general de la proposta mitjançant memòria, planós, esquemes i imatges i/o 

renders exteriors, interiors i aèries  

• Predimensionat de les estructures de cada edifici ( Contenció, ubicació de pilars i gruix de 

forjats ) 

• Ubicació d’entrades exteriors per usuaris i de sistemes de comunicació vertical ( ascensors i 

escales) i horitzontal ( passarel·les, túnels, entrades logístiques, rampes del aparcament,...) de 

cada edifici i, per extensió de tot el Recinte. 

• Definició detallada, si s’escau, de les afectacions a edificis existents (actual hospital, Kalida, 

aparcament actual, edificis modernistes catalogats, Institut de Recerca,...) 

• Si es necessari per la tramitació dels planejament urbanístics, les directrius generals de disseny 

de les façanes degut a que l’emplaçament on es volen realitzar aquestes actuacions està inclòs 

al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual Catalogat d'interès nacional.  
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• Implantació per cada planta de cada edificació de la part del pla funcional a que es dedicarà i 

la interconnexió entre elles 

• Pautes i Criteris de sostenibilitat passiva, constructiva i activa 

• Definició general de totes les instal·lacions compatible amb el creixement del l’ampliació del 

Hospital (Climatització, electricitat en BT i MT, aigua de consum, tub pneumàtic de recollida 

de residus i roba, gasos medicinals, sanejament, detecció i extinció d’incendis, tub pneumàtic 

de transport ...) que inclourà: 

o Esquema de principis general del sistema 

o Zona de generació i/o punt de connexió al Hospital 

o Modificacions de les instal·lacions existents  

• Explicació detallada del procediment constructiu d’enderroc del edificis existents a enderrocar 

( aparcament actual, Pavellons de Sant Antoni, HC i 18, Estabulari ES, ...)  compatibles amb el 

manteniment de l’activitat assistencial, de recerca i de docència. 

L’adjudicatari està obligat a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que 

resultin de les revisió de la documentació entregada en els terminis que li siguin indicats per la persona 

autoritzada per la FGS, sense cost suplementari a l’adjudicat en la present licitació.  

L’adjudicatari facilitarà a la FGS tota aquesta documentació agrupada en les fases que sorgeixin dels 

plans directors d’infraestructures per ser utilitzat per licitar per part de la FGS, en el futur, les obres i 

les instal·lacions d’aquestes fases. 

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’adjudicatari, dins de la fase de redacció del 

treballs, les gestions que s’hagin de realitzar davant qualsevol organisme oficial, no oficial i/o 

companyies de serveis( Ajuntament de Barcelona, Catsalut,, Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 

a la Ciutat de Barcelona, Companyies de telefonia, ACA, E-Distribucion ,...) 

Aquestes gestions amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se simultàniament 

amb la redacció dels estudis, per tal de què quedin perfectament definits tots els serveis i 

infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert 
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D. Suports visuals del projecte  

La propietat requereix l’entrega de suports visuals per la compressió dels estudis arquitectònics per 

part d’usuaris, professionals i altres intervinents. Aquest seran: 

• 30 imatges / renders d’exterior de les edificacions  

• 20 imatges / renders aeris de les edificacions  

• 20 imatges / renders aeris de les edificacions amb tot el Recinte de nou illes 

• 1 vídeo de presentació de mínim 4 minuts  

• Visites virtuals a traves del model BIM per usuaris i professionals 

• Maqueta a escala 1:200 detallada per les edificacions  

 

5. AUTORIA DELS TREBALLS 

 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. Aquest, com autor del projecte, es responsabilitza 

plenament de les solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, i d’altres continguts del servei, 

llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) 

dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la FGS. Per tant serà responsabilitat de 

l’adjudicatari, qualsevol desviació pressupostària que es produeixi degut a omissions, errors, mitjans 

inadequats o conclusions incorrectes en la redacció del servei. L’adjudicatari, estarà obligat a resoldre 

els defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 

reglamentaris que li siguin imputables i que afectin al desenvolupament i/o al pressupost del servei, 

essent a càrrec del mateix tots els costos que se’n puguin derivar, tant de redacció, com de la 

implantació de les rectificacions 

Els planejaments urbanístics hauran de ser signat per un arquitecte/arquitecta en qualitat 

d’autor/autora 

 

NOTA IMPORTANT: de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador s’haurà de comprometre 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els tècnics especialistes proposats. En el moment previ 
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a l’acte d’adjudicació, l’òrgan de contractació exigirà al proposat com a guanyador que acrediti que 

realment compta amb els tècnics especialistes que va comprometre a l’execució del contracte, de 

conformitat amb l’article 150.2 de la LCSP.  

A aquest compromís se li atribueix caràcter d’obligació essencial als efectes previstos per a la resolució 

i/o penalització en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 

 

 

Barcelona, a 26 de Maig de 2025 
 

 

 

 

 

 

Rubèn Moragues i Pastor 

Director de Serveis Generals 

 

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones 
competents. 

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix. 

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interès en la pròpia actuació 

professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d’interès aprovat 

per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 

 


