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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS AMB RAE 42700-B, 42701-B, 
42702-B I 42703-B DE L’EDIFICI MARGALEF DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA  
 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té per objecte la substitució dels 4 ascensors, RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42704-B, ubicats a 
l’Ala Est de l’Edifici Margalef; de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.  
 
El projecte recull i especifica les característiques tècniques pròpies que requereixen les noves instal·lacions, ja que les 
especificacions tècniques d’origen no s’ajusten a les necessitats actuals del centre docent.  
 
2.- TÈCNICS 
 
La redacció d'aquest projecte ha estat realitzada per l’Arquitecte, Andrés Lezcano Horno, Director de l’Àrea 
d’Infraestructures i Serveis Generals, per l’Enginyer Industrial, Josep Ignasi Piñol i Sanjaume, Cap de la Unitat de 
Manteniment, i l’Enginyer Tècnic Industrial, Ricard Prat Pueyo, Tècnic de la Unitat de Manteniment. 
 
3.- EMPLAÇAMENT 
 
L’obra es realitzarà a l’edifici Margalef, a l’Avinguda Diagonal 643, 08028, de Barcelona. 
 
4.- DURADA DE LES REFORMES 
 
El bloc d’ascensor esta compost per 4 ascensors que es disposen, 2 ascensors amb accés per un costat i 2 ascensors 
amb accés pel costat oposat, i tots comparteixen el mateix buc. Degut a que tots els ascensors comparteixen elements 
estructurals de subjecció es contempla fer la substitució dels 4 ascensors a la vegada. L’edifici disposa d’un altre bloc de 4 
ascensors amb característiques similars, que permeten l’accés a les plantes mentre durin aquestes substitucions. El termini 
d’execució de les obres es preveu en un màxim de 40 setmanes des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig.  
 
Composició de les diferents fases per a les substitucions dels ascensors i el termini previst per cadascuna de les 
actuacions: 
 

SUBSTITUCIÓ CONJUNTA DELS ASCENSORS AMB RAE 42701-B, 42703-B, RAE 42700-B i 42702-B 
 
 - Primera fase: Provisió de materials:  
   Verificacions tècniques, procés de fabricació, subministrament i amuntegament de tots els 
   materials per a duu a terme l’obra: 15 setmanes 
 
 - Segona fase: Desmuntatges de les instal·lacions actuals: 
   Desmuntatge dels 4 ascensors i tots els components: 2 setmanes 
 
 - Tercera fase: Instal·lació dels nous ascensor: 

 Instal·lació de tots els nous components necessaris per a dotar de nous ascensors.  
 Muntatge de les noves guies de subjecció, dels nous grups motors i contrapesos, de les seves 

respectives bancades, quadres de maniobres, nous cablejats, operadors, portes de cabines, 
separació dels bucs i nova escomesa elèctrica: 20 setmanes. 

 
 - Quarta fase: Treballs d’obra civil: 
   Adequació de les portes de replà per a les noves portes de replà i acabats de paleteria,  
   reconstrucció dels sòcols i roda peus, i acabats de pintura, etc.: 2 setmanes. 
 
 - Cinquena fase : Posada en servei: 
   Proves de verificació de correcte manteniment, inspecció posada en servei, tràmits de 
   legalització i recopilació i lliurament de la documentació tècnica: 1 setmana. 
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 SETMANA 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Provisió de materials                                        

Desmuntatges                                      

Obra Civil                                      

Noves Instal·lacions                                      

Posada en servei                                      

 
 SETMANA 

Setmana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Provisió de materials                                  

Desmuntatges                                  

Obra Civil                                  

Noves Instal·lacions                                  

Posada en servei                                  

 
Els treballs s’efectuaran de manera que s’interfereixi el mínim possible amb el funcionament del centre. Per aconseguir-ho, 
els treballs es faran amb la coordinació del centre. Sempre es realitzaran de manera consecutiva, i complementaria, de tal 
manera que es podran duu a terme dues fases a l’hora, sempre que no interfereixi amb la data de finalització prevista.  
 
 
5.- PRESSUPOST 
 
El pressupost és l’esmentada quantitat de (521.503,16 €) CINC-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS TRES coma SETZE 
cèntims d’Euro. 
 
 
Barcelona, el 27 de febrer de 2025 
 
 
L’ARQUITECTE  
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno                            
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 
ENGINYER  INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume            
Cap de la Unitat de Manteniment 
 
 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Ricard Prat Pueyo 
Tècnic de manteniment 
 
 

PER LA UNIVERSITAT 
 
 
 
 
Montserrat Gorris Galtes  
Cap d’Administració de Biologia i Ciències 
 de la Terra 

 
 
 
 
 
Rosina Gironés Llop 
Degana de la Facultat de Biologia 
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2. MEMÒRIA DE LES INSTAL·LACIONS 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS AMB RAE 42700-B, 42701-B, 
42702-B I 42703-B DE L’EDIFICI MARGALEF DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA 
 

MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 
 
 
1.  JUSTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Actualment, l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia disposa de 8 aparells elevadors, dividits en 2 blocs de 4 
ascensors, un bloc a l’Ala Est i un altre bloc a l’Ala Oest, de l’edifici. En el primer bloc, que es troba en la part més 
septentrional de l’edifici, hi ha els ascensors amb RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-B, el segon bloc 
d’ascensors, situat a la part sud de l’edifici, esta compost pels ascensors amb RAE 44656-B, 44657-B, 44658-B i 
44659-B, aquests últims no són objectes d’aquest projecte.  
 
Els aparells elevadors, de l’Ala Est, amb RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-B, del primer conjunt d’ascensors, 
han quedat caducs en el temps, per la tipologia d’ús d’aquests, per el propi envelliment de les instal·lacions, per les 
repetides averies detectades, per no disposar de recanvis per ser obsolets, i pels costos derivats de les reformes 
necessàries per tal de complir amb els darrers canvis normatius. És, per tots aquests motius, que es proposa realitzar 
aquest projecte de substitució d’aquest conjunt de 4 ascensors. En aquest present projecte, es contempla assenyalar 
punt per punt, quines són les especificacions tècniques proposades per a cadascuna de les noves instal·lacions. I, 
finalment, es dotarà aquest edifici amb quatre nous ascensors que ja seran adaptats a les necessitats actuals del 
centre, amb les mesures de seguretat adaptades a la normativa actual, amb un ajust en les qualitats del materials i als 
fluxos d’usuaris de l’edifici, i es reduiran el nombre d’avaries. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol de distribució dels Ascensors de l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia (en Planta Baixa) 
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2.-  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL I DESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES SOLUCIONS 
ADOPTADES 
 
Les substitucions que es duran a terme són en els ascensor, de l’Ala Est, amb RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-
B, de l’Edifici Margalef, de la Facultat de Biologia, que pertany al Campus Diagonal Sud de la Universitat de Barcelona. 
 
Aquests quatre ascensors, en la seva globalitat, resten d’origen des de la seva posada en funcionament l’any 1980. Llevat 
de l’ascensor 42702-B i de l’ascensor 42703-B, als quals se’ls van substituir els grups tractors i les corresponents 
maniobres, fa uns 15 anys enrere. La resta de les instal·lacions, bigues, guies, contrapesos, cabines, maniobres de relés, 
operadors de porta, etc, segueixen sent d’origen. Val a dir, que al llarg dels anys s’han realitzat altres modificacions, però 
de caràcter lleu i normatiu, com ara; d’algunes millores en l’enllumenat d’emergència, la instal·lació d’enllumenat LED, 
instal·lació de sistemes bidireccionals de comunicacions, etc. Els 4 ascensors es divideixen en dos ascensors definits com 
a munta carregues (RAE 42700-B i 42701-B) i dos ascensors definit per a persones (RAE 42702-B i 42703-B), ambdós 
tipologies son iguals entre ells. Els quatres ascensors disposen de grups tractors amb reductors, amb una velocitat de 
moviment de cabina inferior a 0,60m/s, aproximadament. Tots disposen de portes manuals de replà i, només els ascensors 
amb RAE 42702 i 42703 disposen de portes automàtiques de cabina, els ascensors amb RAE 42700 i 42701, no disposen 
de portes de cabina. Ambdós ascensors de tipus muntacàrregues disposen d’una superfície de cabina de 
2.000x1.200x2.000mm, amb un pas lliure de portes de cabina de 1.700mm, i per a una capacitat de 1000kg i 12 persones. 
Mentre que els dos ascensors restants disposen d’una superfície de cabina de 1.200x1.100x2.200mm, amb un pas lliure 
de portes de cabina de 700mm, i per a una capacitat de 450kg i 6 persones. Els dos ascensors amb RAE 42700-B i 42702-
B tenen 6 parades (Planta Baixa, Planta Primera, Planta Segona, Planta Tercera, Planta Quarta i Planta Cinquena), i 
discorren per un tram d’uns 15 metres, aproximadament, en la seva vertical. Els ascensors amb RAE 42701-B i 42703-B 
tenen 7 parades (Planta Soterrani, Planta Baixa, Planta Primera, Planta Segona, Planta Tercera, Planta Quarta i Planta 
Cinquena), i discorren per un tram d’uns 18 metres, aproximadament, en la seva vertical. 
 
Degut a que per les seves especificacions tècniques d’origen, no s’ajusten a les necessitats del flux actual d’usuaris del 
centre, el gran nombre d’averies que s’han detectat, actualment l’ascensor amb RAE 4702-B esta fora de servei, i la 
dificultat de proveir de recanvis d’instal·lacions amb més de 40 anys d’antiguitat, a més a més, també s’ha detectat que la 
distancia entre el desplaçament vertical dels contrapesos i de les cabines és tan estret, que inclús, s’han fet modificacions 
de les bancades d’aquests per tal d’evitar riscos d’impactes incontrolats. Amb tot això, tenim l’afegit de l’entrada en vigor de 
la nova ITC AEM-01, que requeriria de fer masses modificacions de les instal·lacions existents per poder complir la norma. 
Doncs, es decideix fer la substitució total, per unes instal·lacions modernes i amb característiques tècniques adequades a 
les necessitats actuals. Aquestes substitucions afecten a tots els components dels quatre ascensors, com ara, una nova 
disposició dels bucs individuals dels ascensors, els grups tractors, els cablejats de tracció, les maniobres i botoneres de 
planta i cabina, la pròpia cabina, i els operadors de porta, les portes de cabina i les portes de replà, etc.  
 
Es plantegen dues solucions, equivalents entre elles, entre els ascensors de tipus muntacàrregues i els ascensors de 
persones. Les solucions tècniques proposades, passen per fer 4 ascensors per a un ús apte per a persones, i ja no existitrà 
aquesta discriminació entre usuaris i mercaderies. Es preveuen dos tipus d’instal·lacions noves, de les quals en definim les 
característiques tècniques comunes entre elles: 
 
La primera solució, per aquells aparells definits com a muntacàrregues (RAE 47200-B i 47201-B) és preveu la instal·lació 
de dos nous grups tractors de tipologia Gearless de 6kW de potència mínima i, sense reductor, model SM-200, de la marca 
Ziel-Abegg, igual o superior, amb ventilació auxiliar, instal·lat a la sala de màquines que comparteixen tots els ascensors, 
per a un pes admissible de 800Kg i 11 persones. El cablejat de tracció amb cablejat d’ànima d’acer per a la subjecció de la 
cabina. Nous contrapesos per guies amb peces d’acer. Noves cabines amb subjecció tipus pòrtic, amb dimensions 
mínimes de 1.600x1.200mm, d’acer inoxidables amb acabats antivandàlics, amb una alçada de cabina mínima de 
2200mm, amb passamà, mirall al fons de la cabina de mitja alçada, nova il·luminació LED i nova botonera segons UNE 81-
20:2015. Es contempla una nova maniobra de la marca SCHMERSAL, igual o superior, amb Variador de freqüència de la 
marca FUJI, igual o superior, a 50 Hz, amb un microprocessador i control posicionament per Encoder absolut de la marca 
ELGO, igual o superior. Les noves botoneres de cabina i de replà, amb pantalla LCD indicadora de planta i direcció, amb 
relleu i codificació Braille. Es contempla, la instal·lació d’un nou operador de portes, per a portes automàtiques 
telescòpiques de 2 fulles de la marca SELCOM model HidraPlus, amb motorització Midi, igual o superior, aquestes portes. 
Les noves portes automàtiques de replà seran de la marca SELCOM, iguals o superiors, seran telescòpiques de 2 fulles de 
1.200x2.000mm, d’acer inoxidable amb acabats antivandàlics. També es contempla la instal·lació de noves lluminàries de 
replà tipus LED. La única diferencia entre aquests dos aparells, és que l’ascensor amb RAE 42700-B té 6 parades, i 
l’ascensor amb RAE 42701-B tindrà 7 parades. 
 
La segona solució, per aquells aparells definits per a persones (RAE 47202-B i 47203-B), és contempla la instal·lació de 
dos nous grups tractors de tipologia Gearless de 6kW de potència mínima i sense reductor, model SM-200, de la marca 
Ziel-Abegg, igual o superior, amb ventilació auxiliar, instal·lat a la sala de màquines que comparteixen tots els ascensors, 
per a un pes admissible de 630Kg i 8 persones. El cablejat de tracció amb cablejat d’ànima d’acer per a la subjecció de la 
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cabina. Nous contrapesos per guies amb peces d’acer. Noves cabines amb subjecció tipus pòrtic, amb dimensions 
mínimes de 1.250x1.200mm, d’acer inoxidables amb acabats antivandàlics, amb una alçada de cabina mínima de 
2.200mm, amb passamà, mirall al fons de la cabina de mitja alçada, nova il·luminació LED i nova botonera segons UNE 
81-20:2015. Es contempla una nova maniobra de la marca SCHMERSAL, igual o superior, amb Variador de freqüència de 
la marca FUJI, igual o superior, a 50 Hz, amb un microprocessador i control posicionament per Encoder absolut de la 
marca ELGO, igual o superior. Les noves botoneres de cabina i de replà, amb pantalla LCD indicadora de planta i direcció, 
amb relleu i codificació Braille. Es contempla, la instal·lació d’un nou operador de portes, per a portes automàtiques 
telescòpiques de 2 fulles de la marca SELCOM model HidraPlus, amb motorització Midi, igual o superior, aquestes portes. 
Les noves portes automàtiques de replà seran de la marca SELCOM, iguals o superiors, seran telescòpiques de 2 fulles de 
800x2000mm, d’acer inoxidable amb acabats antivandàlics. També es contempla la instal·lació de noves lluminàries de 
replà tipus LED. la única diferencia entre els aquests dos aparells, és que l’ascensor amb RAE 42702-B té 6 parades, i 
l’ascensor amb RAE 42703-B tindrà 7 parades. 
 
Endavant es descriuen els Quadres de Característiques Tècniques que defineixen cadascun dels ascensors i les seves 
particularitats dins de les dues tipologies d’instal·lacions proposades: 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ASCENSOR AMB RAE 47200-B 
 

Motor: 
Motor:  Elèctric, tecnologia gearless 
Marca: Marca Ziehl-Abegg, Model SM-200 amb ventilació forçada, igual o superior 
Arrancades Hora Igual o superior a 240 arrancades/hora 
Factor de marxa Mínim amb un factor de marxa >40% 
Control de velocitat:  Regulació de freqüència variable VVVF amb ENCODER ABSOLUT, amb Reactància 

de línia i filtres segons normes UNE 12015:2021 i 12016:2014 
Potència Nominal 6 kW, igual o superior 
Ubicació: Actual sala de màquines compartida 
Velocitat mínima: 1 m/s 
Parades: 6 parades 
Capacitat de persones: 11 persones, mínim 
Capacitat de carrega: 800kg, mínim 
Recorregut: 15 metres  
Tensió nominal: 360 – 400V 
  

Sistema de suspensió: 
Sistema de suspensió 2:1 
  

Cablejat: 
Tipus Cables d’acer amb ànima d’acer, igual o superior. 
 No s’admetran cables folrats, amb coberta de material plàstic, cintes o similar. 
  

Quadre de Maniobra i Sistema de Control: 
Tecnologia: Programació oberta sense restriccions, sense codis privats, i es lliurarà informació de 

la totalitat de codis d’avaria i accés. 
Marca SCHMERSAL, igual o superior 
Variador de freqüència FUJI 2, igual o superior 
Situació del quadre: Sala de màquines 
Freqüència  50Hz 
Tipus de maniobra: Col·lectiva amb selectivitat en baixada i pujada. 
Control d’acceleració: Sí 
Sensors d’anivellament: Encoder absolut 
Marca Encoder ELGO, igual o superior 
Tràfic Alt 
  

Equip Mecànic: 
Guies de Cabina  
Tipus Sistema pòrtic, xassís de cabina centrada entre bigues de subjecció 
Guies de Contrapès  
Tipus Sistema pòrtic, contrapès centrat entre bigues de subjecció 
  

Contrapès: 
Velocitat mínima: 1,00m/s 
Tipus Pòrtic 
Paracaigudes Instantani de baixada 
Material del contrapès Acer 
  

Cabina: 
Cabina: Nova cabina 
Tipus Pòrtic 
Accés Únic i frontal 
Paracaigudes Progressiu de doble efecte 
Dimensions mínimes 1.200x1.600x2.200mm 
Botonera Cabina: A un costat, a alçada segons normativa, UNE 81-20:2015. Amb relleu i codificació 

Braille. 
Botons Tipus model Schaefer, amb acabats antivandàlics. Amb marcatge de planta carrer. 
Acabats Acer Inoxidable antivandàlics 
Mirall Al fons de cabina a mitjà alçada 
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Passamà Costat oposat a la botonera, d’acer inoxidable 
Il·luminació LED 
Comunicació Bidireccional Placa de comunicació a l’interior de la cabina integrada a la botonera 
Senyals d’excés de càrrega Brunzidor + lluminós 
Indicacions sonores Indicador de moviment, obertura de portes, planta, etc. En català 
Claus Bombers + Fora de Servei 
Barreres Fotoelèctriques fixades a xassís de cabina 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
Terra Silestone Gris 
  

Portes de cabina: 
Operadors: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques volades, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlic. 
Dimensions: Amplada 1.200mm i alçada 2.000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, motorització MIDI, igual o superior 
Arrancades Hora Superior o igual a 360 arrancades/hora 
Velocitat Obertura Superior o igual a 0,90m/s 
  

Portes de replà: 
Portes de replà: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlic. 
Dimensions: Amplada 1.200mm i alçada 2000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, igual o superior 
Lluminàries de replà Noves lluminàries LED de replà 
  

Botoneres de planta: 
Botoneres: Polsador doble de pujada i baixada. 
Accessibilitat de la botonera: Segons norma EN-81-70:2004 
Acabats: Acer Inoxidable antivandàlic 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
  

Comunicació GSM 
Tipus: Mòdem GSM 
Model: GSM Microkey, igual o superior 
Antena: Sempre garantir la cobertura del mòdem 
Targeta SIM: A càrrec del licitador, durant la durada del contracte de manteniment. 
 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ASCENSOR AMB RAE 47201-B 
 

 
Motor: 

Motor:  Elèctric, tecnologia gearless 
Marca: Marca Ziehl-Abegg, Model SM-200 amb ventilació forçada, igual o superior 
Arrancades Hora Igual o superior a 240 arrancades/hora 
Factor de marxa Mínim amb un factor de marxa >40% 
Control de velocitat:  Regulació de freqüència variable VVVF amb ENCODER ABSOLUT, amb Reactància 

de línia i filtres segons normes UNE 12015:2021 i 12016:2014 
Potència Nominal 6 kW, igual o superior 
Ubicació: Actual sala de màquines compartida 
Velocitat mínima: 1 m/s 
Parades: 7 parades 
Capacitat de persones: 11 persones, mínim 
Capacitat de carrega: 800kg, mínim 
Recorregut: 18 metres 
Tensió nominal: 360 – 400V 
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Sistema de suspensió: 
Sistema de suspensió 2:1 
  

Cablejat: 
Tipus Cables d’acer amb ànima d’acer, igual o superior. 
 No s’admetran cables folrats, amb coberta de material plàstic, cintes o similar. 
  

Quadre de Maniobra i Sistema de Control: 
Tecnologia: Programació oberta sense restriccions, sense codis privats, i es lliurarà informació de 

la totalitat de codis d’avaria i accés. 
Marca SCHMERSAL, igual o superior 
Variador de freqüència FUJI 2, igual o superior 
Situació del quadre: Sala de màquines 
Freqüència  50Hz 
Tipus de maniobra: Col·lectiva amb selectivitat en baixada i pujada. 
Control d’acceleració: Sí 
Sensors d’anivellament: Encoder absolut 
Marca Encoder ELGO, igual o superior 
Tràfic Alt 
  

Equip Mecànic: 
Guies de Cabina  
Tipus Sistema pòrtic, xassís de cabina centrada entre bigues de subjecció 
Guies de Contrapès  
Tipus Sistema pòrtic, contrapès centrat entre bigues de subjecció 
  

Contrapès: 
Velocitat mínima: 1,00m/s 
Tipus Pòrtic 
Paracaigudes Instantani de baixada 
Material del contrapès Acer 
  

Cabina: 
Cabina: Nova cabina 
Tipus Pòrtic 
Accés: Únic i frontal 
Paracaigudes Progressiu de doble efecte 
Dimensions mínimes 1.200x1.600x2.200mm 
Botonera Cabina: A un costat, a alçada segons normativa, UNE 81-20:2015. Amb relleu i codificació 

Braille 
Botons Tipus model Schaefer, amb acabats antivandàlics. Amb marcatge de planta carrer 
Acabats Acer Inoxidable antivandàlics 
Mirall Al fons de cabina a mitjà alçada 
Passamà Costat oposat a la botonera, d’acer inoxidable 
Il·luminació LED 
Comunicació Bidireccional Placa de comunicació a l’interior de la cabina integrada a la botonera 
Senyals d’excés de càrrega Brunzidor + lluminós 
Indicacions sonores Indicador de moviment, obertura de portes, planta, etc. En català 
Claus Bombers + Fora de Servei 
Barreres Fotoelèctriques fixades a xassís de cabina 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
Terra Silestone Gris 
  

Portes de cabina: 
Operadors: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques volades, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlics. 
Dimensions: Amplada 1.200mm i alçada 2.000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, motorització MIDI, igual o superior 
Arrancades Hora Superior o igual a 360 arrancades/hora 
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Velocitat Obertura Superior o igual a 0,90m/s 
  

Portes de replà: 
Portes de replà: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlics. 
Dimensions: Amplada 1.200mm i alçada 2000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, igual o superior 
Lluminàries de replà Noves lluminàries LED 
  

Botoneres de planta: 
Botoneres: Polsador doble de pujada i baixada 
Accessibilitat de la botonera: Segons norma EN-81-70:2004 
Acabats: Acer Inoxidable antivandàlics 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
  

Comunicació GSM 
Tipus: Mòdem GSM 
Model: GSM Microkey, igual o superior 
Antena: Sempre garantir la cobertura del mòdem 
Targeta SIM: A càrrec del licitador, durant la durada del contracte de manteniment. 
 
 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ASCENSOR AMB RAE 47202-B 

 
 

Motor: 
Motor:  Elèctric, tecnologia gearless 
Marca: Marca Ziehl-Abegg, Model SM-200 amb ventilació forçada, igual o superior 
Arrancades Hora Igual o superior a 240 arrancades/hora 
Factor de marxa Mínim amb un factor de marxa >40% 
Control de velocitat:  Regulació de freqüència variable VVVF amb ENCODER ABSOLUT, amb Reactància 

de línia i filtres segons normes UNE 12015:2021 i 12016:2014 
Potència Nominal 6 kW, igual o superior 
Ubicació: Actual sala de màquines compartida 
Velocitat mínima: 1 m/s 
Parades: 6 parades  
Capacitat de persones: 8 persones, mínim 
Capacitat de carrega: 630kg, mínim 
Recorregut: 15 metres 
Tensió nominal: 360 – 400V 
  

Sistema de suspensió: 
Sistema de suspensió 2:1 
  

Cablejat: 
Tipus Cables d’acer amb ànima d’acer, igual o superior. 
 No s’admetran cables folrats, amb coberta de material plàstic, cintes o similar. 
  

Quadre de Maniobra i Sistema de Control: 
Tecnologia: Programació oberta sense restriccions, sense codis privats, i es lliurarà informació de 

la totalitat de codis d’avaria i accés. 
Marca SCHMERSAL, igual o superior 
Variador de freqüència FUJI 2, igual o superior 
Situació del quadre: Sala de màquines 
Freqüència  50Hz 
Tipus de maniobra: Col·lectiva amb selectivitat en baixada i pujada. 
Control d’acceleració: Sí 
Sensors d’anivellament: Encoder absolut 
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Marca Encoder ELGO, igual o superior 
Tràfic Alt 
  

Equip Mecànic: 
Guies de Cabina  
Tipus Sistema pòrtic, xassís de cabina centrada entre bigues de subjecció 
Guies de Contrapès  
Tipus Sistema pòrtic, contrapès centrat entre bigues de subjecció 
  

Contrapès: 
Velocitat mínima: 1,00m/s 
Tipus Pòrtic 
Paracaigudes Instantani de baixada 
Material del contrapès Acer 
  

Cabina: 
Cabina: Nova cabina 
Tipus Pòrtic 
Accés Únic i frontal 
Paracaigudes Progressiu de doble efecte 
Dimensions mínimes 1.200x1.250x2.200mm 
Botonera Cabina: A un costat, a alçada segons normativa, UNE 81-20:2015. Amb relleu i codificació 

Braille 
Botons Tipus model Schaefer, amb acabats antivandàlics. Amb marcatge de planta carrer 
Acabats Acer Inoxidable antivandàlics 
Mirall Al fons de cabina a mitjà alçada 
Passamà Costat oposat a la botonera, d’acer inoxidable 
Il·luminació LED 
Comunicació Bidireccional Placa de comunicació a l’interior de la cabina integrada a la botonera 
Senyals d’excés de càrrega Brunzidor + lluminós 
Indicacions sonores Indicador de moviment, obertura de portes, planta, etc. En català 
Claus Bombers + Fora de Servei 
Barreres Fotoelèctriques fixades a xassís de cabina 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
Terra Silestone Gris 
  

Portes de cabina: 
Operadors: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques volades, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlic. 
Dimensions: Amplada 800mm i alçada 2.000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, motorització MIDI, igual o superior 
Arrancades Hora Superior o igual a 360 arrancades/hora 
Velocitat Obertura Superior o igual a 0,90m/s 
  

Portes de replà: 
Portes de replà: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlic. 
Dimensions: Amplada 800mm i alçada 2000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, igual o superior 
Lluminàries de replà Noves lluminàries LED 
  

Botoneres de planta: 
Botoneres: Polsador doble de pujada i baixada 
Accessibilitat de la botonera: Segons norma EN-81-70:2004 
Acabats: Acer Inoxidable antivandàlic 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
  



    

 
Unitat de Manteniment 
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals  
 

 
Balmes, 21, 3r 2a  
08007 Barcelona 

 
Tel. +34 934 035 453 
Fax +34 934 021 703 
www.ub.edu 

Comunicació GSM 
Tipus: Mòdem GSM 
Model: GSM Microkey, igual o superior 
Antena: Sempre garantir la cobertura del mòdem 
Targeta SIM: A càrrec del licitador, durant la durada del contracte de manteniment. 
  
 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ASCENSORS AMB RAE 47203-B 

 
 

Motor: 
Motor:  Elèctric, tecnologia gearless 
Marca: Marca Ziehl-Abegg, Model SM-200 amb ventilació forçada, igual o superior 
Arrancades Hora Igual o superior a 240 arrancades/hora 
Factor de marxa Mínim amb un factor de marxa >40% 
Control de velocitat:  Regulació de freqüència variable VVVF amb ENCODER ABSOLUT, amb Reactància 

de línia i filtres segons normes UNE 12015:2021 i 12016:2014 
Potència Nominal 6 kW, igual o superior 
Ubicació: Actual sala de màquines compartida 
Velocitat mínima: 1 m/s 
Parades: RAE 47203-B 7 parades 
Capacitat de persones: 8 persones, mínim 
Capacitat de carrega: 630kg, mínim 
Recorregut: RAE 47203-B 18 metres 
Tensió nominal: 360 – 400V 
  

Sistema de suspensió: 
Sistema de suspensió 2:1 
  

Cablejat: 
Tipus Cables d’acer amb ànima d’acer, igual o superior. 
 No s’admetran cables folrats, amb coberta de material plàstic, cintes o similar. 
  

Quadre de Maniobra i Sistema de Control: 
Tecnologia: Programació oberta sense restriccions, sense codis privats, i es lliurarà informació de 

la totalitat de codis d’avaria i accés. 
Marca SCHMERSAL, igual o superior 
Variador de freqüència FUJI 2, igual o superior 
Situació del quadre: Sala de màquines 
Freqüència  50Hz 
Tipus de maniobra: Col·lectiva amb selectivitat en baixada i pujada. 
Control d’acceleració: Sí 
Sensors d’anivellament: Encoder absolut 
Marca Encoder ELGO, igual o superior 
Tràfic Alt 
  

Equip Mecànic: 
Guies de Cabina  
Tipus Sistema pòrtic, xassís de cabina centrada entre bigues de subjecció 
Guies de Contrapès  
Tipus Sistema pòrtic, contrapès centrat entre bigues de subjecció 
  

Contrapès: 
Velocitat mínima: 1,00m/s 
Tipus Pòrtic 
Paracaigudes Instantani de baixada 
Material del contrapès Acer 
  

Cabina: 
Cabina: Nova cabina 



    

 
Unitat de Manteniment 
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals  
 

 
Balmes, 21, 3r 2a  
08007 Barcelona 

 
Tel. +34 934 035 453 
Fax +34 934 021 703 
www.ub.edu 

Tipus Pòrtic 
Accés Únic i frontal 
Paracaigudes Progressiu de doble efecte 
Dimensions mínimes 1.200x1.250x2.200mm 
Botonera Cabina: A un costat, a alçada segons normativa, UNE 81-20:2015. Amb relleu i codificació 

Braille 
Botons Tipus model Schaefer, amb acabats antivandàlics. Amb marcatge de planta carrer 
Acabats Acer Inoxidable antivandàlics 
Mirall Al fons de cabina a mitjà alçada 
Passamà Costat oposat a la botonera, d’acer inoxidable 
Il·luminació LED 
Comunicació Bidireccional Placa de comunicació a l’interior de la cabina integrada a la botonera 
Senyals d’excés de càrrega Brunzidor + lluminós 
Indicacions sonores Indicador de moviment, obertura de portes, planta, etc. En català 
Claus Bombers + Fora de Servei 
Barreres Fotoelèctriques fixades a xassís de cabina 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
Terra Silestone Gris 
  

Portes de cabina: 
Operadors: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques volades, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlics. 
Dimensions: Amplada 800mm i alçada 2.000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, motorització MIDI, igual o superior 
Arrancades Hora Superior o igual a 360 arrancades/hora 
Velocitat Obertura Superior o igual a 0,90m/s 
  

Portes de replà: 
Portes de replà: Marca SELCOM, igual o superior 
Tipus Telescòpiques, a un costat 
Nombre de fulles 2 
Material: Acer Inoxidable antivandàlics. 
Dimensions: Amplada 800mm i alçada 2000mm. 
Model: Qualitat Hydra Plus de Wittur, igual o superior 
Lluminàries de replà Noves lluminàries LED 
  

Botoneres de planta: 
Botoneres: Polsador doble de pujada i baixada 
Accessibilitat de la botonera: Segons norma EN-81-70:2004 
Acabats: Acer Inoxidable antivandàlics 
Pantalla LCD amb Indicador de Planta i direccionalitat. 
  

Comunicació GSM 
Tipus: Mòdem GSM 
Model: GSM Microkey, igual o superior 
Antena: Sempre garantir la cobertura del mòdem 
Targeta SIM: A càrrec del licitador, durant la durada del contracte de manteniment. 
  
 
 
SISTEMES DE RESCAT 
 
Aquests nous ascensors han d’incorporar els tres tipus de sistemes de rescat que indiquem a continuació: 

 
1. Sistema automàtic: aquests sistema es caracteritza per activar-se de manera automàtica i tenir 
subministrament d’energia propi. 
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2. Sistema de rescat manual amb tensió: existeixen dos polsadors per seleccionar el sentit de la cabina en pujada 
o en baixada. Aquest sistema anul·la totes les series de seguretat i realitza la maniobra de rescat. Aquest sistema 
per poder realitzar la maniobra requereix la intervenció d’un tècnic. 
 
3. Sistemes de rescat manual auxiliar sense tensió: existeix un polsador per obrir el fre amb velocitat controlada. 
Aquest sistema es caracteritza de manera gradual per poder baixar o pujar la cabina fins el pis per 
descompensació. Requereix la intervenció d’un tècnic. 

 
Sistema automàtic (SAI) 
 
Aquests nous ascensors ha d’utilitzar un dispositiu de rescat del tipus SAI. Aquest sistema s’ha d’activar de manera 
automàtica i amb subministrament d’energia propi, si es compleixen unes condicions que passem a detallar, i sempre que 
no estigui fallant cap seguretat del ascensor: 

Mancança de tensió en las fases o en algunes d’elles, caigudes de tensió, o pèrdua de continuïtat d’un conductor. 
 Aturada imprevista entre dos pisos o plantes. 
 Aturada imprevista entre pisos o plantes sense apertura de portes. 
 Defectes d’aïllament amb relació a terra o inversió de fase. 
 Curtcircuit o interrupció d’un component elèctric 
 Errades elèctriques i electròniques de la maniobra o WVF 
 Errades per un mecanisme d’un contactor o un relé. 
 
El sistema s’activa si es donen alguna d’aquestes condicions passats vuit segons, llavors mitjançant un quadre de 
commutació i alimentació pròpia, puja o baixa la cabina en funció de l’esforç que ha de vèncer a ambos sentits del motor, 
sense tenir en compte les condicions de càrrega de la cabina, quan la cabina a arribat al pis s’obren les portes de manera 
automàtica. El sistema es desconnecta automàticament i deixa l’ascensor al seu funcionament normal quan l’actuació 
d’emergència s’ha finalitzat. Si la cabina es troba a l’altura de pis, únicament efectua l’operació d’obrir portes. En funció del 
recorregut pot trigar més o menys en realitzar la maniobra de rescat. 
 
 
3.- TREBALLS ADICIONALS INCLOSOS 
 
En el present projecte s’inclouen totes les tasques del desmuntatge dels quatre ascensors existents, amb RAE 42700-B, 
42701-B, 42702-B i 42703-B, com tots els elements que els componen. També inclouen els treballs de verificació prèvia, 
per part de l’adjudicatari, de les dimensions dels fossats, del forat i de la seva continuïtat al llarg del recorregut de 
l’ascensor. Així, com eliminar tots els elements sortints o prescindibles per a les noves instal·lacions. 
 
Tanmateix, s’inclouen totes les actuacions de l’obra civil necessària pel desmuntatge, la col·locació i l’adequació de les 
noves portes de replà, i les adaptacions necessàries de les bancades actuals de la sala de màquina i, si cal, la seves 
substitucions per noves bancades. També es contempla la pintura dels paraments verticals interiors de les obertures 
modificades a tota l’alçada amb una pintura amb acabat llis, amb una capa de fons i una d’acabat, i del mateix color del 
existent, de fàcil neteja, duresa i resistència a l’impacte. 
 
Es realitzarà la instal·lació d’una nova escomesa elèctrica des del quadre elèctric general situat a la planta soterrani i fins a 
les noves instal·lacions dels ascensors, situades a la planta coberta, igual que la instal·lació de nous quadres elèctrics, en 
substitució dels actuals. La instal·lació elèctrica ha de comptar amb el seva pròpia protecció diferencial i magnetotèrmica, i 
cablejat, segons el vigent Reglament de Baixa Tensió. També ha comptar amb una instal·lació de presa de terra de 
l’ascensor mitjançant cable de coure convenientment connectat a la xarxa de terra existent del QGDBT, segons normativa. 
 
El desenvolupament dels respectiu projecte tècnics de les instal·lacions, tràmits pertinents per a les legalitzacions de 
les noves instal·lacions amb nous RAE’s, i donada de baixa de les instal·lacions actuals amb RAE 42700-B, 42701-B, 
42702-B i 42703-B, davant de les Administracions Públiques competents. Així com, proporcionar dels documents 
tècnics necessaris per a la seva conservació i manteniment. 
 
 
4.-  MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
L’actual projecte, contempla la contractació del manteniment, a tot risc, amb servei de rescat 24h, tots els dies de 
l’any, de les quatre noves instal·lacions durant dos anys, des de l’entrega de l’obra a l’empresa adjudicatària de l’obra. 
Aquest manteniment, a més a més, ha de seguir El Plec de Prescripcions Tècniques per a la Contractació del Servei 
de Manteniment a Tot Risc dels Aparells Elevadors dels Edificis i dependències de la Universitat de Barcelona (EXP 
2022/110). L’import d’aquests manteniments, descrits en el pressupost d’aquest projecte, es detalla com a la totalitat 
del manteniment pels dos anys descrits. 
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5.-  GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA DE L’OBRA 
 
La neteja de les parts afectades per l’obra serà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra, que haurà de deixar els espais afectats 
en condicions de total ordre, absència de restes materials, i nets. Entenent que la neteja només afectarà als materials i 
brutícia, generada per la pròpia obra. 
 
Durant les execucions de les obres, es realitzaran actuacions que provocaran trencament d’obra civil: obertura de forats, 
trencament de plaques de fals sostre, realització de regates, desmuntatge de lluminàries, repàs de pintura, etc. Totes 
aquestes i altres actuacions que embrutin els espais de treball hauran de ser netejats de restes d’obra, i escombrats al 
finalitzar les actuacions en aquell espai. Si les actuacions que es realitzen duren més d’un dia en un mateix espai, caldrà 
que cada dia, la brutícia generada quedi recollida de manera que es minimitzi l’afectació al normal funcionament dels 
espais. 
 
Totes les despeses de la neteja aniran a càrrec de l’empresa que executi els treballs, a excepció del fregat amb aigua, que 
queda exclòs dels continguts d’aquest projecte. 
 
L’adjudicatari de l’obra serà el responsable de la correcta gestió dels residus (instal·lacions desmuntades i runes produïdes 
per l’obra) sense que això comporti un cost addicionat al de l’oferta que inicialment es presenti a la Universitat de 
Barcelona. Aquesta gestió s’haurà de realitzar amb un gestor o abocador autoritzat, el transport es realitzarà amb camió i 
es complirà amb el Decret 89/2010 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
6.-   MESURES DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’empresa adjudicatària presentarà el Pla de Seguretat i Salut, i posarà tots els mitjans adients pel compliment del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 
 
 
Barcelona, 27 de febrer 2025 
 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE  
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno                            
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 
ENGINYER INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume  
Cap de la Unitat de Manteniment 
 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Ricard Prat Pueyo 
Tècnic de manteniment 
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3.1 NORMATIVA 

 
ASPECTES GENERALS 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
R.D. 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
R.D. 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
R.D. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Libro de Ordenes y visitas 
R.D. 461/1997, de 11 de març 
 
Certificado final de dirección de obras 
R.D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 9/2017 (BOE: 272 de 8 de noviembre de 2017) 
 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici 
 
Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo 
R.D. 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
 
Altres usos 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
 
  SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
  SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
  SUA-3 Seguretat enfront al risc d’atrapament 
  Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
  SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
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  SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
  SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
  SUA-9 Accessibilitat 
 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 
 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
Instal·lacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos 
UNE-EN 81-20:2015 (Versión corregida en fecha 2016-02-10) “Reglas de seguridad para la construcción e instalación 
de ascensores. Ascensores para el transporte de personas y cargas”. Parte 20: Ascensores para personas y personas 
y cargas. 
 
UNE-EN 81-50:2015 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Inspecciones y ensayos”. 
Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, inspecciones y ensayos de componentes de ascensor 
 
R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
(BOE 11.12.85). Derogado parcialmente 
 
Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 23.04.97) 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial , por la que se 
autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE 25.09.98) 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10) 
Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
19.06.10) 
Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 
26.08.10) 
 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del 
parque de ascensores existente. (BOE 04.02.05) 
 
Reglamentación relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias 
Estatal: Reial Decret 355/2024 , de 2 abril, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 
“Ascensors” 
 
Catalana: Decret 192/2023 de 7 novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes. 
 
ITC AEM 1: Ascensores: 
Reial Decret 355/2024, pel qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. 
 
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 
de noviembre. (BOE 22.02.13) 
 
Corrección de errores del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 09.05.13) 
 
ITC-MIE-AEM-02: Grúas torre desmontables para obres 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-
AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. (BOE 17.07.03) 
 
Orden de 16 de abril de 1990, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE 24.04.90) 
 
Corrección de errores de la Orden de 16 de abril de 1990 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra 
(BOE 14.05.90) 
 
Orden de 28 de junio de 1988, por la que aprueba la ITC-MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE 07.07.88) 
 
Corrección de errores de la Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra (BOE 05.10.88) 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Marc general 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
R.D. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
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modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
R.D. 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
R.D. 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
R.D. 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
R.D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per R.D. 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R.D. 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
R.D. 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
R.D. 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residus 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 
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Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
 
 
ESTALVI D’ENERGIA 
 
No li és d’aplicació, tot i això tant l’ascensor com la il·luminació que s’ha d’instal·lar, adoptaran els criteris més eficients de 
baix consum energètic. 
L’aparell que s’instal·la és un ascensor elèctric que genera energia per recarregar els seus propis acumuladors. Genera 
energia quan puja buit o baixa carregat, amb la qual cosa s’aconsegueix un estalvi important d’electricitat. 
 
Si la cabina viatja en sentit descendent amb càrrega, la força de la gravetat fa que el motor, en comptes de consumir 
energia, en generi, igual que una dinamo. El mateix passa quan la cabina viatja en sentit ascendent buida o amb poca 
carrega, el contrapès baixa per defecte de la gravetat i el motor genera energia. 
 
El sistema regeneratiu de l’ascensor aconsegueix que l’energia generada pel propi aparell sigui aprofitada i 
l’emmagatzema en els acumuladors que fa que funcioni. 
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3.2 CONTROL DE QUALITAT 

 
 
Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
 
 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de 
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de setembre de 1988 publicat el DOG amb data 28/12/88 i 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de 
qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l’obra. Aquest controls seran, com a mínim, els 
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per 
la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaig complementaries o 
l’aplicació de criteris particulars, el quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes 
al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes 
d’assaigs, anàlisi i proves, el moment oportú de fer-los o l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisi i proves que vagin 
a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaig, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què 
es produeixi el seu acreditament. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 20 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part 
dels treballs d’execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre 
la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 
OBJECTIUS DEL CONTROL DE QUALITAT 

 
Les presents condicions defineixen la modalitat general d'execució d'un control tècnic adaptat a la reglamentació i a la 
normativa vigent. 
 
El control tècnic de la qualitat té per objecte contribuir en el possible a la prevenció de les diferents problemàtiques que 
poden aparèixer en la realització d'una construcció i que poden afectar la qualitat final de la mateixa. 
 
Les principals qüestions tècniques que poden suscitar-se al respecte, estan indicades al present protocol, que dóna per a 
cadascuna d'elles l'extensió de la intervenció a realitzar en els documents, obres, equips o elements sotmesos al control 
tècnic. 
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1. CONTROL DE L'EXECUCIÓ 
 
Durant la fase d'execució de l'obra, el Control de Qualitat procedirà a l'examen de les condicions en que s'efectua realitzant 
les verificacions tècniques que corresponguin a cadascuna de les unitats d'obra, precisant, en el seu cas, el número i tipus 
d'aquestes, interpretant els resultats i els processos d'execució, lliurant els informes necessaris pel correcte establiment de 
la garantia de qualitat. 
 
Aquestes funcions poden resumir-se d'aquesta manera: 
 
- Examen de les memòries, pressupostos, estat d'amidaments, plànols i altres documents tècnics d'execució i 

comprovació de que els mateixos s'adapten a les condicions senyalades al dossier final del projecte i/o a les 
modificacions senyalades al mateix. 

- Comprovar que les construccions i/o instal·lacions es realitzen, sempre que sigui possible amb els mètodes basats en 
l'experiència i lògica constructiva. 

- Comprovar que tots els materials que s'utilitzen a la construcció de l'obra, estan degudament homologats, adaptats 
segons la legislació vigent, o en el seu cas, determinar els assajos necessaris per comprovar que compleixen els 
paraments previstos als plecs de condicions. 

- Recopilarà, revisarà i interpretarà els resultats d'aquests assajos, documentació tècnica dels fabricants, carnets 
d'homologació, informes d'Entitats Tècniques i quanta informació tècnica complementària es precisi. 

- Tanmateix, recopilarà, revisarà, interpretarà i contrastarà els resultats dels assajos que puguin establir, els Facultatius, 
instal·ladors o qualsevol altra part interessada. 

- Examinarà els treballs en curs de realització, mètodes d'execució, etc. 
 
Quan l'execució de les obres es realitzi per fases es consideraran per a cadascuna d'elles, unitats de control independents 
de forma que s'aplicaran els paràmetres de mostreig propis a cada unitat en cada fase. 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, 
que són els següents: 
 
A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb 
el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran 
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
 
2. ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 
L'Empresa de Control prestarà assistència a la Propietat i Direcció Facultativa per a la interpretació dels resultats d'aquest 
control, i particularment davant les decisions que es facin adoptar en els casos de resultats que indiquin qualitats 
defectuoses o inadmissibles. 
 
La intervenció de l'Empresa de Control acaba normalment amb l'entrega dels informes recapitulats, que s'estableixen 
abans de la recepció de l'obra. 
Aquestes intervencions poden prosseguir en les condicions establertes al contracte particular pel temps que es cregui 
convenient, a fi de controlar els treballs de posta en marxa i termini de garantia. 
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3. BASES DEL CONTROL TÈCNIC 
 
Cadascuna de les intervencions de control tècnic s'exerceix amb la referència als textos legals o reglamentaris, a les 
Normes Espanyoles d'Homologació i demés normatives legals d'obligat compliment, i les normes que regulen les 
actuacions de disseny, control, valoració i manteniment, així com els informes de les comissions o entitats encarregades de 
formular informació tècnica sobre procediments, materials, elements o equips utilitzats, a la construcció. 
 
4. LÍMITS DE LA MISSIÓ DEL CONTROL TÈCNIC 

 
El límit de la intervenció de l'empresa de Control de Qualitat, ve donat a les bases del control tècnic especificats més 
amunt. 
 
Les intervencions del Control de Qualitat no poden substituir de cap de les maneres els controls que pugui efectuar 
l'Administració Pública, a priori o posterior, i concretament a les inspeccions d'Indústria, Treball i de la Seguretat Social. 
 
Correspondrà a la Direcció Facultativa assegurar que els informes del control de qualitat són tinguts en compte, i prendre o 
fer prendre qualsevol mida recomanada als seus informes. 
 
El present protocol no contempla en cap cas el control de les solucions adoptades a nivell de projecte i execució en quant a 
la seguretat i higiene laboral de l'obra. 
 
5. RESPONSABILITATS 

 
L'empresa de Control de Qualitat per a la prestació dels seus serveis, es farà responsable de disposar de tots els medis 
precisos, propis o aliens per al compliment de la seva funció. 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 

 
 
1. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte:  (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes:  (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra:  (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i 

muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
2. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
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Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relés, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  

Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
 
 
A Barcelona, 
 
 

ARQUITECTE ENGINYER INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno 
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

 
 
 

 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume 

Cap de la Unitat de Manteniment 
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3.3 FOTOGRAFIES 

 

 
 

Vista frontal dels ascensors, amb RAE 42700-B (esquerra) i 42702-B (dreta) 
 
 

    
 

Vista interior de la cabina, amb RAE 42700-B (esquerra) i 42702-B (dreta) 
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Vista frontal dels ascensors, amb RAE 42703-B (esquerra) i 42701-B (dreta) 
 
 

    
 

Vista interior de la cabina, amb RAE 42703-B (esquerra) i 42701-B (dreta) 
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Tipus de botoneres de cabina, actuals 
 

    
 

...  
 

Detall dels grups tractors amb reductors actuals 
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Detall de les actuals maniobres 
 

    
 

Detalls dels interiors del buc dels ascensors. 
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1. PRESSUPOST GENERAL 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS AMB RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B I 

42703-B DE L’EDIFICI MARGALEF DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA 
         

RESUM DEL PRESSUPOST 
         

CAP. RESUM  IMPORT 
  

1 NOU ASCENSOR AMB RAE 47200-B 

 

Instal·lació d'un nou ascensor amb grup tractor tipus gearless, nou quadre 
de maniobra amb Variador de Freqüència VVF, amb Encoder Absolut, nous 
cables de tracció, nova cabina, nous operadors de porta, i noves portes de 
cabina i noves portes de replà. L'ascensor amb RAE 47200-B serà per 6 
parades. 

 

79.687,12 € 

Especificacions tècniques segons quadre de característiques tècniques 
descrites en l’apartat - “2.-  Descripció de la instal·lació actual i descripcions 
tècniques de les solucions adoptades” 

 

         

1 NOU ASCENSOR AMB RAE 47201-B 

 

Instal·lació d'un nou ascensor amb grup tractor tipus gearless, nou quadre 
de maniobra amb Variador de Freqüència VVF, amb Encoder Absolut, nous 
cables de tracció, nova cabina, nous operadors de porta, i noves portes de 
cabina i noves portes de replà. L'ascensor amb RAE 47201-B serà per 7 
parades. 

 

84.869,73 € 

Especificacions tècniques segons quadre de característiques tècniques 
descrites en l’apartat - “2.-  Descripció de la instal·lació actual i descripcions 
tècniques de les solucions adoptades” 

 

  

1 NOU ASCENSOR AMB RAE 47202-B 

 

Instal·lació d'un ascensor amb grup tractor tipus gearless, nou quadre de 
maniobra amb Variador de Freqüència VVF, amb Encoder Absolut, nous 
cables de tracció, nova cabina, nous operadors de porta, i noves portes de 
cabina i noves portes de replà. L'ascensor amb RAE 47202-B serà per 6 
parades. 

 

80.388,21 € 

Especificacions tècniques segons quadre de característiques tècniques 
descrites en l’apartat - “2.-  Descripció de la instal·lació actual i descripcions 
tècniques de les solucions adoptades” 

 

         

1 NOU ASCENSORS AMB RAE 47203-B 

 

Instal·lació d'un nou ascensor amb grup tractor tipus gearless, nou quadre 
de maniobra amb Variador de Freqüència VVF, amb Encoder Absolut, nous 
cables de tracció, nova cabina, nous operadors de porta, i noves portes de 
cabina i noves portes de replà. L'ascensor amb RAE 47203-B serà per 7 
parades. 

 

78.670,73 € 

Especificacions tècniques segons quadre de característiques tècniques 
descrites en l’apartat - “2.-  Descripció de la instal·lació actual i descripcions 
tècniques de les solucions adoptades” 
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2 RETIRAR ANTICS ASCENSORS RAE 47200-B, 47201-B, 47202-B I 47203-
B 

  

 Desmuntatge i retirada de les quatre instal·lacions actuals  13.293,54 € 
  

3.1 TREBALLS ADICIONALS - OBRA CIVIL 

 

Treballs d’obra civil complementaris, instal·lació del nou tancament entre 
bucs dels ascensors, treballs de pintura a les zones afectades, adaptacions 
dels roda peus, acabats de pintura, etc. 

 
10.541,83 € 

Segons descripció en l’apartat “3.- Treballs Addicionals Inclosos”.  

         

3.2 TREBALLS ADICIONALS - ELECTRICITAT 

 
Treballs tècnics per a una nova instal·lació elèctrica, escomesa, quadres 
elèctrics nous, pressa de terra, etc. 

 
6.395,05 € 

Segons descripció en l’apartat “3.- Treballs Addicionals Inclosos”.  

      
  PRESSUPOST EXECUCIÓ DE MATERIALS  353.846,21 € 
      

  13,00% Despeses Generals....................................................  46.000,01 € 

  6,00% Benefici Industrial.........................................................  21.230,77 € 
      

  Suma de D.G. i B.I..................................................................  67.230,78 € 
  

4 MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Contracte de manteniment dels 4 ascensor, a tot risc, durant 2 anys.  
9.917,36 € 

Segons descripció en l’apartat “4.- Manteniment”.  
      

      
  BASE DE LIQUIDACIÓ (SENSE IVA)  430.994,35 € 
      

  21% IVA.................................................................................  90.508,81 € 

      
  BASE LICITACIÓ  521.503,16 € 

 
 
 
El pressupost total del projecte és l’esmentada quantitat de (521.503,16 €) CINC-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS 
TRES coma SETZE cèntims d’Euro. 
 
Barcelona, el 27 de febrer de 2025 
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L’ARQUITECTE  
 
 
 
Andrés Lezcano Horno                            
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 
ENGINYER  INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume            
Cap de la Unitat de Manteniment 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 

 
 
 
 
Ricard Prat Pueyo 
Tècnic de manteniment 
 
 
 

PER LA UNIVERSITAT 
 
 
 
 
 
Montserrat Gorris Galtes  
Cap d’Administració de Biologia i Ciències 
 de la Terra 

 
 
 
 
 
 
Rosina Gironés Llop 
Degana de la Facultat de Biologia 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
SOBRE ELS COMPONENTS 

 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i  materials,  Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  
 

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2  Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà  al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació  comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les 
disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.   

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 

 
SOBRE L’EXECUCIÓ 

 
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de 
la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi  intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control 
de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA 

 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 

 
SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present 
plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes.  
 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el 
cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  
de complimentar en el projecte. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 
 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR / ACABATS 
 

SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1. ENVANS 
 
Paret  feta de peces ceràmiques o de blocs posats de cantell, sense missió portant. 
 
1.1 PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX  
 
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que 
constitueixen particions interiors.  
 
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques 
de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser 
hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc. En 
les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils 
d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc.). A més contaran amb una sèrie d'accessoris 
com encreuament entre perfils, etc. La fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o 
suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al farciment de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 



    

 
Unitat de Manteniment 
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals  
 

 
Balmes, 21, 1r 2a  
08007 Barcelona 

 
Tel. +34 934 035 453 
Fax +34 934 021 703 
www.ub.edu 

 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques 
de cartró-guix,  guixos i escaioles, perfils d'alumini anoditzat i perfils de fusta. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, 
trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de 
dilatació, buits, etc. haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de 
longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el 
sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lic, s'interposarà una 
banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el 
farciment de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans a altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser 
estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de 
les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments 
dels quals arrenqui la divisòria. 
 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i 
en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de 
cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure 
de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats 
fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de 
terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb 
els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució: Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; Aplomat: ± 5 mm/3 m.. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant 
entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a 
l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. 
Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de farciment, cobrint-se després amb cinta 
protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits 
de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits 
reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
 
Control i acceptació 
2 comprovacions per cada planta. 2 comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:espessors, desploms, unio entre els envans i planeitat 
 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest 
per a pintar, fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, 
formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments 
trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-
DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels 
elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
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2 FUSTERIES INTERIORS 

 
Tenen per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències l’edifici. També inclou el tancament d’armaris empotrats.  
 
2.1  PORTES DE FUSTA 
 
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. 
Característiques tècniques 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents 
 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb 
maclatges rígids, formant angles rectes. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o 
fixat mecànicament.  
 
Fases d’execució  
Presentació de la porta 
Col·locació de la ferramenta 
Fixació definitiva  
Neteja i protecció. 
 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La 
fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. Toleràncies d'execució: - Horitzontalitat: 
± 1 mm. - Aplomat: ± 3 mm. - Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm.- Posició de la ferramenta: ± 2 mm. 
Portes: Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3. 
Portes d’armari: Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: <=3. Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: <=2. 
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm 
 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements 
de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l’obra segons especificacions de la D.F. 
 
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de DB-SE AE. 
 
 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1. PINTATS 

 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació  prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o 
protector. 
 
Components 
Imprimació; Pintures i vernissos; Additius en obra 
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Característiques tècniques mínimes 
Imprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser:, imprimació anticorrosiva, imprimació per a galvanitzacions 
i metalls no ferris, imprimació per a fusta o tapaporus, imprimació selladora per a guix i ciment, etc. 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc.). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc.  
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació 
del revestiment. El assolellament no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. En temps plujós se suspendrà 
l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als 
paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en 
suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc. I es protegiran abans 
d’inicair el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran 
els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se 
segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran 
les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i 
una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’imprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’imprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia imprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè.  S'aplicarà una mà d’imprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’imprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat 
de la superfície. Preparació del suport: imprimació selladora, anticorrosiva, etc.; Pintat: nombre de mans. Aspecte i 
color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc. 
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Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons 
i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
 
 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 

SUBSISTEMA SEGURETAT 
 

1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i 
també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
 
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a 
l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de 
protecció i extinció d’incendis.  
 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades 
en les normes UNE corresponent a cada component.. 
 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
 
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la 
reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal 
que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, 
pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, 
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa 
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que 
ha de ser aprovat per la DF. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions es 
faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums,  tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de 
CO.  La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. La base s'ha de fixar 
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors 
autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han 
de protegir. Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i 
tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la DF. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran 
amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a 
la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. Ha de tenir col·locats i cargolats tots 
els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 
mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys 
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a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
 
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Vies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció.   
 
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs Tubs. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI. 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 513/2017. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes. RD 513/2017. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 

1. ELECTRICITAT 
 
1.1 CONNEXIÓ A XARXA 
Es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de 
protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la 
xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la 
necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim 
possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun 
dels casos. 
 
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici 
de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta 
de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
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El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades 
al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El 
terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb 
lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i 
privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de 
terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic 
usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir 
aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el 
conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
 
Control i acceptació 
Escomesa es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de 
tubs i caixes, segellat i ancoratges. Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
 
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
 
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció. 
 
1.2 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins 
al punt de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a 
la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de 
la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa  Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, 
normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de 
l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
 
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de 
coure o alumini. 
 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots 
els abonats d’un mateix edifici.  
 
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
 
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu 
de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els 
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. 
Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
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Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Cables unipolars aïllats. 
 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
 
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del 
tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i 
no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats 
per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran  els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir 
passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà 
l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de 
coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap 
enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de 
sanejament.  
 
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador 
més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
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pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar 
en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal 
fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors 
han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que 
admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar 
localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar 
muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les 
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb 
maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot 
tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de 
fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El 
tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el 
paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de 
fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els 
finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de 
tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta 
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. 
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar 
estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els 
danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les 
caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni 
entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables 
unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades 
el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del 
conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre 
fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha 
de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la 
direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
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d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix 
pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan 
es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements,  distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
 
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
 
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació  y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
 
1.3 POSTA A TERRA 
Es defineix com la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a 
missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta 
presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions 
de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
 
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar 
amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
 
Conductors de posta a terra:  Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra:  amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del 
producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la 
documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha 
de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa 
de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions 
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que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que 
estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un 
bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura 
d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir 
incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica 
del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El 
cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir 
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, 
interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment:  El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar 
instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim 
admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. 
 
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra. 
 
Normes d’aplicació 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 
7/1988. 
 

2 TELECOMUNICACIONS 
 
2.1  Telefonia 
Es defineix com la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al 
públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o 
xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
 
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al 
registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o 
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia 
bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. 
Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
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Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a  l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la 
instal·lació. Les característiques i  limitacions es complementen amb  l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els 
requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
 
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen 
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 
279/1999. 
 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de 
PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de 
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin 
els senyals a tots els usuaris. 
 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de 
plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer 
galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas 
d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada 
amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
 
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
 
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD. Ley 1/98. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als 
edificis. D. 172/99. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de 
satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD. 401/2003. 
Servei de telefonia Bàisca, d’aplicació a Catalunya. BOE 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000. Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT. 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/oci/Normativa%20instal%C2%B7lacions/cir2000.pdf
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Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. BOE: 116; 15.05.74. 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
 
Barcelona, 27 de febrer de 2025 
 
L’ARQUITECTE  
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno                            
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 
 
ENGINYER  INDUSTRIAL 
 
 
 
 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume            
Cap de la Unitat de Manteniment 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS AMB RAE 42700-B, 42701-B, 
42702-B I 42703-B DE L’EDIFICI MARGALEF DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA 
 
 
MEMÒRIA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1. DADES GENERALS. 
 
1.1 El present Estudi de Seguretat i Salut fa referència al projecte de substitució dels ascensors de l’Ala Est, amb 

RAE 42700-B, 42701-B, 42702-B i 42703-B, de l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia, de la Universitat 
de Barcelona. 

 
1.2. Les obres es realitzaran a l’edifici Margalef, a l’Avinguda Diagonal 643, 08028, de la ciutat de Barcelona. 
 
1.3. El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat pel Director de l’Àrea Infraestructures i Serveis 

Generals de la Universitat de Barcelona, el Sr. Andrés Lezcano Horno i pel Cap de la Unitat de Manteniment 
Josep Ignasi Piñol Sanjaume. 

 
1.4. En la confecció d’aquest projecte de substitucions hi han col·laborat els enginyers Josep I. Piñol i Sanjaume, 

Cap de la Unitat de Manteniment, Ricard Prat Pueyo, tècnic de manteniment. 
 
1.5. La redacció de l'estudi està basat en el Projecte de Substitució dels ascensors amb RAE 42700-B, 42701-B, 

42702-B i 42703-B, de l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia. 
 
1.6. El nivell de definició de l'esmentat projecte és complert i suficient per a poder desenvolupar aquest Estudi 

Bàsic. 
 
1.7. És voluntat inequívoca dels autors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut resoldre amb èxit la prevenció de 

l'obra concreta, d'acord amb les dades que li han estat facilitades i amb la cooperació de tots els qui 
intervenen en el procés de construcció. 

 
1.8. Aquest Estudi Bàsic fa referència a tots els treballs referents a la substitució i retirada dels ascensors 

existents. Encara que aquest s’executi de forma contínua o bé per fases. 
 
1.9. El present estudi estableix, mentre duri les obres de substitució i retirada, les revisions respecte a la 

prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals. Les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors i diferent personal aplegat a l'obra servirà per donar unes directrius bàsiques a l'Empresa 
Constructora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, 
facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, del 24 d’octubre, mitjançant el qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de 
Seguretat i Salut en el Treball, en els Projectes d'edificacions i obres publiques. 

 
1.10. Per a la redacció d'aquest Estudi s'ha fet un anàlisi del Projecte i del lloc a reformar, dels quals destaquen el 

següents punts: 
 

a) L’accés peatonal a l’edifici es realitzarà per l’entrada de l’Avinguda Diagonal 643, amb accés directe a la 
Planta Baixa de l’Edifici Margalef. A l’hora, es podrà fer ús del pàrquing amb accés pel Carrer Martí i 
Franqués amb el Carrer Lluís Solé i Sabaris s/n, on hi ha la possibilitat d’accés directe des del pàrquing a la 
Planta Soterrani de l’Edifici Margalef, on l’accés per a camions i mercaderies es pot realitzar sense cap 
dificultat. 

 
b) L’accés a la resta de les plantes i a la resta d’espai afectats, es pot fer per les escales adjacents al buc 

dels ascensors a substituir. 
 
c) Es senyalitzarà correctament els accessos dels alumnes i dels operaris de l’obra, amb tots aquells 

elements visibles, amb la retolació normalitzada i les prohibicions adequades. 
 
d) La superfície del pàrquing i dels espais que és reservaran per l’obra són suficients per poder encabir-hi 

els materials de l’obra i deixar un marge per als serveis de l'obra, retirada de residus, emmagatzematge 
de nous materials, etc. En aquest sentit s’afectarà a les places de pàrquing 59, 60 61 i 62. 
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1.11. L’edifici Margalef de la Facultat de Biologia, disposa amb facilitat de tots els serveis necessaris i no hi ha cap 

dificultat en el subministrament d’electricitat, aigua, telèfon, clavegueram, etc. 
 
1.12. De la tipologia de les tècniques i materials utilitzats a l'obra, així com els sistemes adoptats, es desprèn la 

possibilitat dels diferents riscs que s’anomenen més endavant. 
 
2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 2.1. Introducció 
 2.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 2.3. Identificació de prevenció i protecció 
 2.4. Primers auxilis 
 2.5. Normativa aplicable 
 
2.1. Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Rial Decret 1627/97 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
2.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la “Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en 
les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
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b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a prop 

de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents 

principis generals: 
 

a) Evitar riscos 
 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 
c) Combatre els riscos a l’origen 
 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures. 

 
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
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respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
2.3. Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment ...) 
 
2.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
2.3.2. TREBALLS PREVIS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.3. ENDERROCS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l’estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
 
 
 
2.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pou i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
 
2.3.5. FONAMENTS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pou i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.6. ESTRUCTURA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.7. RAM DE PALETA 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.8. COBERTA 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.9. REVESTIMENTS I ACABATS 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
2.3.10. INSTAL·LACIONS 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes 
 
2.3.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D. 

1627/1997) 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultant, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 
 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 
 
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 
8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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2.4. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació 
manteniment ....). 
 
2.4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
 
2.4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge segurs per 

poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 

i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un operari. 
- Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
2.4.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un 

passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
2.5. Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material específic a la normativa vigent. S’informarà a l’inici de 
l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’haurà de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
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2.6 Normativa aplicable 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció) 
Data d’actualització: 18/12/1997 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 

o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 Degora el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 

obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
 Prevención de riesgos laborales 
 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE 13/12/2003) 
 Prevención de riesgos laborales 
 
- RD 604/2006 de 17 de enero (BOE 29/05/2006) 
 Prevención de riesgos laborales 
 
 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
 - RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
  Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
 - RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
 - RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
  En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de 

mà. 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.09/03/1971). 
 
 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 - RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud  relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización 
 
 - RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo 
 
 - RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
  Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 
 
 - RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 
 
 - RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97 
  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo 
  Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equip de treball 
  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O. 09/03/1971) 
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- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 05/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
 Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
  O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
 Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 

Higiene 
 Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
 Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 

referente a gruas-torre desmontables para obras 
 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguiridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/98 
 Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997 
 
- Resoluciones aprobatorias de normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 

personal de trabajadores 
• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N:R: MT-3: Pantallas para soldadores 

 Modificació: BOE: 24/10/75 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

 Modificació: BOE: 25/10/75 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

 Modificació: 27/10/75 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

 Modificació: 28/10/75 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
 Modificació: BOE: 29/10/75 
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• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecànicos 

 Modificació: BOE: 30/10/75 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R: MT-9: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
 Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
2.7 Prevenció de riscos d’especial afectació de l’obra 
 
El desenvolupament de l’obra, que s’haurà de fer en ple funcionament del centre, s’ha de preveure que la zona 
afectada per l’actuació ha d’estar físicament aïllada i senyalitzada, per tal d’evitar qualsevol intrusió, interferència o 
accident entre els usuaris habituals del centre i treballadors de l’obra, així com garantir un correcte desenvolupament 
de l’obra. 
 
Les obertures del recinte de l’ascensor que durant l’obra quedin sense elements de tancament (portes), seran protegits 
amb barreres físiques, i no estaran accessibles, per part dels usuaris de l’edifici. 
 
L’adjudicatari haurà de tenir especial cura en: 
 

1) Evitar el risc de caiguda d’usuaris i operaris per els forats del recinte de l’ascensor.  
2) Evitar el risc d’accident dels treballadors en els treballs a l’interior del recinte de l’ascensor. 

 
Caldrà evitar la caiguda d’objectes i de persones, que hauran d’estar en tot moment assegurades i els forats de 
cadascun dels replans hauran de romandre protegits. No es podrà romandre sota càrregues suspeses sense tenir 
totalment assegurat el risc de caiguda d’elements de l’ascensor, i es disposaran dels elements necessaris per evitar la 
caiguda d’objectes. 
 
Caldrà vetllar per la seva pròpia seguretat i la d’aquelles persones que pugui afectar la seva activitat. Senyalitzant 
correctament els elements de risc o les zones en les quals es pugui esdevenir un accident 
 
Tots els treballs de soldadura hauran d’efectuar-se amb totes les mesures de seguretat i prevenció establertes per la 
normativa. En el cas que es realitzin aquestes tasques caldrà disposar d’extintors addicionals en l’àmbit de l’actuació. 
 
La propietat, al llarg de l’obra, podrà obligar a l’empresa adjudicatària a implementar mesures de seguretat 
addicional sempre que ho cregui necessari. 
 
 
Barcelona, el 27 de febrer de 2025 
 
 
L’ARQUITECTE  
 
 
 
 
 
Andrés Lezcano Horno                            
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 
 
ENGINYER  INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Josep Ignasi Piñol i Sanjaume            
Cap de la Unitat de Manteniment 
 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Ricard Prat Pueyo 
Tècnic de manteniment 
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