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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert 

simplificat abreujat del contracte de ”Subministrament i muntatge d’enllumenat a la 

Via Verda de la Val de Zafán al tram entre Tortosa i Roquetes. Art luminescent: 

millora de la il·luminació nocturna i atractivitat turística”. 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 

Generation-EU. Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S02.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 196/2025 

Divisió en lots: no 

Valor estimat del contracte:  49.586,34 € (sense IVA) 

Valor total:  59.999,47 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: 45900.76200.PSTD 

Termini: 3 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la necessitat de contractació consistent en el 

subministrament i muntatge d’unes llumeners solars per tal de substituir les actuals, amb 

la finalitat de dotar el tram de la Via Verda de la Val de Zafán entre Tortosa i Roquetes 

d’una millor il·luminació nocturna.  

Aquest tram de la Via Verda té una gran afluència de visitants que no es centra 

únicament amb el sector turístic; la població resident utilitza molt aquesta via per 

desplaçar-se entre Tortosa i Roquetes fent ús d’una via sostenible i no motoritzada. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation-EU. 
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2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de post 

pandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a les 

anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 
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2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap 

a un turisme segur i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora 

de la competitivitat de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els PSTD, com a instruments 

per a la prestació, per part de la Secretaria d'Estat de Turisme, de suport a la inversió 

en actuacions d'impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques per tal 

d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant un instrument essencial per a la 

reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, està finançada amb recursos provinents dels Fons 

Europeus Next Generation i s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sosteni-

ble 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de 
ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estaci-
ons de la Via Verda per a nous usos tu-
rístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i la 
seva eficiència energètica a la Reserva 
Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Mi-
llora de 
l'eficièn-
cia ener-

gètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·lumina-
ció nocturna i l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels 
espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 
EbreLumen, festival de videomapping i 
natura: dinamització rural i desestacio-
nalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per 
a la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts d’informació i 
oficines de turisme de la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competi-

tivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l'E-
bre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais de 
la Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible entre 
Mora la Nova i la zona fluvial: millora 
d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques 
en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 

 

 

2.4. Art luminescent: millora de la il·luminació nocturna i atractivitat turística 

Dintre de l’Eix 2: Millora de l’eficiència energètica, es contempla l’actuació 5: “Art 

luminescent: Millora de la il·luminació nocturna i l’atractivitat turística”. Aquesta actuació 

es compon de dues subactuacions:  
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• La millora de la il·luminació nocturna i atractivitat turística en els túnels de la Via 

Verda de la Val de Zafán al tram de la Terra Alta, i  

• El subministrament  i muntatge d’enllumenat a la Via Verda de la Val de Zafán al 

tram entre Tortosa i Roquetes. 

Actualment la Via Verda de la Val de Zafán, pel seu pas per les Terres de l’Ebre, està 

considerada una infraestructura molt atractiva gràcies a la orografia del terreny al llarg 

del seu recorregut, al paisatge que l’envolta al llarg dels quilòmetres per on transcorre, 

a les infraestructures turístiques creades al llarg del recorregut així com també al fet de 

poder gaudir d’una experiència cicloturística amb multituds de possibilitats i oberta a un 

ampli ventall d’usuaris. 

Aquesta és una via de connexió turística molt important al territori, un gran eix 

vertebrador amb una gran afluència turística. En la seva totalitat té un recorregut de 140 

km fins arribar a Tortosa, on des d’allí es pot connectar amb altres vies verdes i camins 

ciclables fins arribar al mar. Actualment, la Via Verda de la Val de Zafán està ampliant el 

seu recorregut fins acabar a la Ràpita. Per tant, qualsevol actuació que impliqui una 

millora de la infraestructura és positiva per a tot el recorregut en el seu conjunt. 

Les dues subactuacions que formen part de “l’Art luminescent: Millora de la il·luminació 

nocturna i l’atractivitat turística” es realitzen a la Via Verda de la Val de Zafán, però 

cadascuna d’elles s’ubica a una comarca diferent i tot i que a la vegada tenen per 

objectiu millorar la il·luminació de la via i el seu atractiu turístic en el seu conjunt, cada 

subactuació té un objectiu específic diferenciat. 

La subactuació referent a aquesta memòria “Subministrament i muntatge d’enllumenat 

a la via verda de la Val de Zafán al tram entre Tortosa i Roquetes”, pretén substituir els 

fanals fotovoltaics existents actualment, que no garanteixen l’enllumenat durant totes les 

hores nocturnes atès que les bateries han quedat obsoletes, per la instal·lació de nous 

fanals  amb una bateria de major capacitat que permeti tenir il·luminació nocturna 

basada amb energia fotovoltaica al llarg d’un tram d’uns 2km de la Via Verda de la Val 

de Zafán entre les poblacions de Roquetes i Tortosa. 

D’acord amb el projecte executiu i prenent com a referència els objectius específics 

indicats en la memòria del PSTD, amb aquesta actuació es contribuirà al compliment 

dels següents objectius:  
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Obj. Definició 

1 Millorar la rendibilitat dels destins rurals per a crear ocupació i frenar la pèrdua 

de població 

2 Dinamitzar l’oferta turística a escala local vinculada al territori i basada en el 

patrimoni natural, cultural i gastronòmic 

3 Crear equipaments d’ús turístic que connectin municipis i aportin la creació 

de sinèrgies al territori 

4 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per a comptabilitzar 

la seva conservació 

5 Crear productes turístics vinculats al medi rural i als serveis, ecosistèmics 

dels espais protegits 

6 Millorar la digitalització dels serveis i productes turístics 

7 Elevar la qualitat dels productes i destins rurals 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 Millorar el destí turístic gràcies a la inversió en actuacions clau per a l’augment 

de la seva competitivitat que permet exercir un efecte tractor sobre la 

demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat 

2 Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat i la digitalització en la gestió 

dels recursos, infraestructures i productes turístics del destí 

3 Recuperació ambiental i connectivitat ecològica d’infraestructures verdes i del 

paisatge 

4 Diversificar l’oferta del destí turístic per contribuir a generar oportunitats 

d’ocupació i activitat, redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió 

territorial i la desconcentració de la demanda, i propiciar la 

desestacionalització. 

5 Crear oferta turística de nous productes o experiències que no existien 

6 Potenciar el cicloturisme 

7 Redistribuir fluxos en el conjunt de la RBTE per a un millor equilibri territorial 

de les zones interiors respecte el litoral 

8 La existència de nous recursos turístics que exerceixin d’icones turístiques, 

per ser motiu de viatge i de focus d’atracció, generant nous productes turístics 

i d’activitats relacionades amb la sostenibilitat, exercint un efecte que ajudi a 

potenciar la mobilitat sostenible turística i autòctona 
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Res. Definició 

9 Recuperar l’eix de distribució i reconducció de fluxos turístics de la RBTE a la 

totalitat del territori mitjançant el fet de posar en valor els camins històrics 

10 Augmentar la sostenibilitat econòmica del territori, com també l’atractivitat 

turística com espai per viure, buscant atraure a la població jove i fixant 

població al territori, evitant la fuga de la població 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Satisfacció de residents i turistes 

2 Metres lineals amb millora d’il·luminació nocturna 

3 Nombre d’usos de la Via Verda en hores de poca llum 

 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

3.1. Objecte del contracte. 

La finalitat principal del contracte és millorar la il·luminació de la Via Verda de la Val de 

Zafán al seu tram entre Tortosa i Roquetes. El fet de proposar una millora en la 

il·luminació nocturna, facilita i apropa aquest actiu a tots aquells visitants que vulguin 

gaudir del territori fora de les hores de ple sol. A part,  la il·luminació nocturna del tram 

de la Via Verda entre Tortosa i Roquetes,  afavoreix l’ús d’aquesta via no solament per 

part del sector turístic, sinó també per part de la gent que viu i hi treballa al territori, 

afavorint una circulació no motoritzada entre ambdues poblacions, i impulsant vies 

sostenibles i verdes per al seu ús quotidià. 

Amb un actiu turístic tant important com és la Via Verda de la Val de Zafán, el qual 

serveix d’eix vertebrador de bona part del territori, turísticament parlant, és fa del tot 

necessari invertir en millorar la qualitat del servei i la seguretat en la circulació per la via.  

La subactuaciò amb que es basa aquesta memòria consisteix amb el subministrament i 

el muntatge d’un total de 77 llumeneres amb major capacitat que les que hi ha 

instal·lades actualment i amb el panell fotovoltaic de major superfície orientable 360º per 

tal de buscar l’orientació sud alhora que el LED pot orientar-se degudament sobre la via 

verda. 
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Les actuacions a realitzar consisteixen en: 

1. Desmuntatge per reaprofitament del fanal solar existent, el qual s’entregarà al 

magatzem del CCBE ubicat al carrer Barcelona, 152 del municipi de Tortosa-

43500 

 

2. Tall de la part superior horitzontal de la columna d’acer.  

 

3.  Realització d’una perforació de ⌀20mm a l’acer de la columna a 20cm de 

l’extrem superior.  

 

4.  Muntatge de l’adaptador de la columna.  

 

5. Passar el cable del led i el del sensor de moviment per la part superior de la 

columna fent-lo sortir pel forat fet de ⌀20mm a 20cm de la punta. 

 

6.  Connectar els dos cables al panell solar.  

 

7. Acoblar el panell solar a la columna.  

 

8. Posar l’adaptador de columna per al mòdul RS209. Connectar els dos cables al 

mòdul RS2010 i acoblar el mòdul RS20 a l’adaptador.  

 

9.  Connectar els dos cables al mòdul RS20.  

 

10.  Acoblar el mòdul RS20 a l’adaptador.  

 

11.  Subministrament i instal·lació del Model KV100P + RS20 de sunarlite (o similar*) 

amb tots els mecanisme inclosos.  

 

Així doncs, aquest subministrament i muntatge de les noves llumeneres, en tot moment, 

ha de garantir el compliment dels requeriments establert al plec de prescripcions 

tècniques. 

 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

9X
W

AJ
ZX

K9
XX

JL
P7

PW
TP

X9
E9

7 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

23
 



 

 

10 

 

 

3.2. La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte. 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada.  

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes  

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, consistent amb el desmuntatge de les llumeneres existents i el 

subministrament i la instal·lació de les noves,  implica la necessitat de coordinar 

l'execució de les diferents fases: desmuntatge i instal·lació, així com la comanda 

i el subministrament d’aquestes noves llumeneres conjuntament i mitjançant una 

sola empresa, simplificant la seva execució i agilitzant-la, la qual es podria veure 

impossibilitada amb una divisió en lots i si l’execució fos realitzada per 

contractistes diferents.  

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

Contracte de Subministrament i muntatge d’enllumenat a la via verda de la Val de 

Zafán al tram entre Tortosa i Roquetes 

CPV  31527260 Sistemes d’enllumenat  

 

 

 

4. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

4.1. Qualificació del contracte i justificació del procediment. 

La forma de tramitació de l’expedient és considera ordinària i el procediment 

d’adjudicació del contracte és obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del 

contracte de subministrament és inferior a 100.000 €, i està finançat amb fons 

procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb l’article 159.6 

LCSP, amb les especificitats del Reial Decret 36/2020 de 30 de desembre, pel qual 
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s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 

l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es fixen les especialitats 

en els procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme de 

recuperació, transformació i resiliència PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

4.2. Durada del contracte. 

El plec de prescripcions tècniques no indica la durada del contracte, però d’acord amb 

que es tracta d’un subministrament que implica el desmuntatge de les llumeneres que 

actualment hi ha, i la instal·lació de les noves llumeneres, es considera que la durada 

del contracte màxim serà de tres mesos. 

 

Aquest termini de tres mesos engloba el temps necessari per fer la comanda i poder 

rebre tot el material, així com el desmuntatge i la instal·lació d’acord marca el plec de 

prescripcions tècniques. 

 

El termini de 3 mesos, començarà a comptar des de l’endemà de la formalització del 

contracte. 

Aquesta durada es pot veure reduïda a proposta de l’empresa si accepta el criteri de 

valoració de reducció del termini d’execució del contracte. Així doncs, la durada definitiva 

estarà marcada al contracte que signarà l’empresa adjudicatària amb el COPATE, 

segons hagi ofert reducció de termini o no. 

 

 

5. SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte. 
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6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per a contractes de subministraments no és exigible. Per aquest contracte, 

les empreses licitadores hauran de complir els requisits de solvència que es detallen al 

següent apartat d’aquesta memòria i d’acord amb allò que exigeixin els plecs de 

clàusules administratives particulars d’aquest contracte. 

 

7. REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 

Per als contractes de subministraments, les empreses licitadores hauran d’acreditar la 

solvència d’acord els requisits que a continuació es detallen a l’apartat de solvència 

econòmica i financera i l’apartat de solvència tècnica o professional. 

 

7.1 Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una 

capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades. 

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 

detallen en a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix 

apartat 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 

Contracte de Subministrament i muntatge d’enllumenat a la Via Verda de la Val 

de Zafán al tram entre Tortosa i Roquetes 

VEC  49.586,34€ 

150% del VEC  74.379,51 € 
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Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, per quantia igual o superior al valor estimat del 

contracte que és de  49.586,34 € (article 87.1.b de la LCSP). 

Acreditació documental: 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

o l’import que ha de ser igual o superior a  49.586,34 €,  

o el detall dels riscos assegurats, 

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins 

a la fi del termini d’execució del contracte i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 

renovació de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la 

finalitat de garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota 

l’execució del contracte. 

 

 

7.2.  Solvència tècnica i professional 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades. 
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Per poder participar a la licitació , l’empresa licitadora ha de justificar: 

1) Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o 

similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, en els tres últims 

anys, per la quantia igual o superior al valor estimat del contracte que és de 

49.586,34 €, on s’indiqui l’import, la data i el destinatari públic o privat. 

 

Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que 

el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives 

particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació 

d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les 

Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la 

Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de 

garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte.  

 

Acreditació documental: 

o Quan els subministraments s’hagin realitzat en entitats del sector públic, 

cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

o Quan els subministraments s’hagin dut a terme en entitats del sector 

privat, mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària 

d’aquests serveis o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració 

signada pel representant legal de l’empresa licitadora.  

 
2) Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar, 

l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant. 

 

Acreditació documental: 

 

Amb la documentació gràfica, descriptiva i amb mostres que es considerin 

fefaents per justificar aquest requisit de la solvència tècnica. 

 

Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat inferior a cinc 

anys, la seva solvència tècnica únicament s’acreditarà mitjançant mostres, descripcions 

i fotografies dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat dels quals es pugui 

certificar a petició del contractant.  
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D’acord a l’article 159.6 de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat 

abreujat, l’empresa adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests 

requisits, llevat que li ho requereixi l’òrgan de contractació. 

 

8. ANÀLISI ECONÒMICA 

8.1. Valor estimat del contracte i Preu base de licitació  

El contracte te un valor estimat (VEC) de 49.586,34 € (IVA exclòs) . I el preu base de 

licitació (PBL) és de 59.999,47 € (IVA inclòs). No es preveuen pròrrogues ni 

modificacions contractuals.  

 

Concepte VEC PBL 

Costos directes 

Substitució lluminàries 49.155,34 € 49.155,34 € 

Seguretat i salut 431,00 € 431,00 € 

Pressupost execució material 49.586,34 € 49.586,34 € 

IVA (21%)  10.413,13 € 

TOTAL 49.586,34 € 59.999,47 € 

 
 
El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  49.586,34 € (IVA exclòs). 

A tots els efectes s’entendrà que en el preu estan incloses totes les despeses que el 

contractista hagi de realitzar per complir les prestacions contractades. 

 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte de subministrament, de 59.999,47 € el qual podrà ser 

millorat a la baixa pel licitador.  

 

Les quanties indicades en les taules anteriors constitueixen la xifra màxima per sobre 

de la qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que 

en el preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per 

complir les prestacions contractades D’acord amb la durada del contractes que es 
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preveu que sigui màxim de tres mesos, no es contempla la possibilitat de revisar preus 

ni d’assignació de pròrrogues en el mateix contracte. 

 

 

8.2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

45900 76200 PSTD 

 

L’actuació: Art luminescent: Millora de la il·luminació nocturna i l’atractivitat turística”, 

està integrada dins de l’Eix 2. Millora de l’eficiència energètica del projecte PSDT Espais 

naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre assignat al COPATE. 

L’actuació amb el seu global consta d’un pressupost assignat per la subvenció del PSTD 

de 120.000 €, dels quals es destinen 60.000 € a cadascuna de les dues subactuacions 

que la conformen: 

• Art luminescent millora de la il·luminació nocturns i atractivitat turística de la Via 

Verda de la Terra Alta, amb el Consell Comarcal de la Terra Alta com 

administració promotora i 

 

• Millora de l’enllumenat nocturn de la Via Verda de la Val de Zafán al tram entre 

Tortosa i Roquetes, amb el Consell Comarcal del Baix Ebre com administració 

promotora. 

D’acord amb els imports econòmics detallats en aquest apartat de la memòria, amb 

l’assignació de 120.000 € per la totalitat de l’actuació, i el repartiment de 60.000 € per 

cada subactuació detallada, el pressupost dels contractes d’aquesta licitació està 

finançat al 100%, amb la subvenció del PSTD Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre atorgada al COPATE. 
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9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret Llei 5/82021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim, 

en un procediment obert simplificat abreujat, un 35% de la valoració total correspondrà 

al preu. 

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la 

seva exclusió. 

 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màxim 34 punts 

2. Reducció del termini d’execució del contracte – màxim 24 punts 

3. Ampliació del termini de la garantia del subministrament – màxim 42 punts 

 

 

Descripció dels criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts 

 

1. Oferta econòmica- màxim 34 punts 

 

Es valorarà amb un màxim de 34 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (34 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 
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b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 

 

 

On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 34 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,34* 

 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

2. Reducció del termini d’execució del contracte – màxim 24 punts  

 

El punt 4.2: “Durada del contracte” d’aquesta memòria, s’indica que el termini d’execució 

del contracte és de de tres mesos, el qual engloba: 

 

- el temps necessari per fer la comanda i poder rebre tot el material necessari per 

executar el contracte 

- el desmuntatge de les llumeneres que hi ha actualment i  

- la instal·lació d’acord marca el plec de prescripcions tècniques de les noves 

llumeneres. 

 

La Via verda de la Val de Zafán com s’exposa a aquesta memòria és l’eix vertebrador 

del territori si ens basem amb el turisme sostenible, i a la vegada, aquest tram és una 

via de connexió no motoritzada important i essencial per unir les localitats de Tortosa i 

Roquetes, ja sigui per connectar-les a nivell turístic com per esdevenir una via d’ús 

habitual per totes aquelles persones que es desplacen entre ambdues poblacions. Per 
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tant, es fa necessari executar el contracte amb la màxima celeritat possible i tenir aquest 

tram de la Via Verda amb la dotació lumínica necessària al servei dels seus usuaris. 

 

També indicar que existeix la finalitat de tenir el contracte finalitzat amb antelació als tres 

mesos proposats i disposar de l’espai condicionat durant el període de vacances i a la 

vegada  afavorir el compliment de la fita que marca el PSTD (Fita 221) de tenir el projecte 

executat al 100% abans de maig de 2026. 

 

Per aquests motius es proposa una reducció del termini d’execució del contracte que 

inicialment s’ha proposat de 3 mesos per un termini màxim d’execució d’un mes i 15 

dies: 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord al projecte executiu 3 mesos 

TERMINI DE REDUCCIÓ D’EXECUCIÓ  PUNTUACIÓ 

15 dies menys de la durada prevista als plecs 8 punts 

1 mes menys de la durada prevista als plecs 16 punts 

1 mes i 15 dies menys de la durada prevista als plecs 24 punts 

 

 

 

3. Ampliació del termini de la garantia del subministrament – màxim 42 punts 

 

La LCSP indica que si durant el termini de la garantia s’acredita l’existència de vicis o 

defectes en els béns subministrats, l’Administració té dret a reclamar al contractista que 

reposi els que siguin inadequats o que els repari si amb això n’hi ha prou. 

 

D’acord la normativa que regula la defensa dels drets dels consumidors i usuaris (RDL 

1/2007, de 16 de novembre), per als productes nous el període d’aquesta garantia és 

de tres anys des de la data de l’entrega del subministrament. 

 

D’acord amb les característiques de les llumeneres que s’han de subministrar i col·locar 

que es detallen al projecte executiu, i d’acord amb els antecedents que es tenen en 

aquesta via respecte les llumeneres anteriors, és considera del tot adient incorporar com 

a criteri de valoració de l’oferta que es presenta una ampliació d’aquest termini de la 

garantia, que ofereixi una major cobertura, temporalment parlant, que permeti tenir 
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cobert qualsevol dany i/o perjudici que es pugui ocasionar amb el funcionament i/o la 

instal·lació d’aquestes llumeneres durant un període de temps més prolongat i d’acord 

amb els conceptes de danys i/o perjudici que reconeix la normativa. 

 

Es per això que es considera valorar una ampliació de la garantia del subministrament 

respecte el mínim que marca la normativa dels 3 anys i d’acord amb la següent valoració: 

  

TERMINI DE GARANTIA DE PRODUCTES NOUS  

D’acord Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre 3 anys 

  

TERMINI D’AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA PUNTUACIÓ 

Ampliació d’1 any acceptant oferir un total de 4 anys de garantia 6 punts 

Ampliació de 2 anys acceptant oferir un total de 5 anys de garantia 12 punts 

Ampliació de 3 anys acceptant oferir un total de 6 anys de garantia 18 punts 

Ampliació de 4 anys acceptant oferir un total de 7 anys de garantia 24 punts 

Ampliació de 5 anys acceptant oferir un total de 8 anys de garantia 30 punts 

Ampliació de 6 anys acceptant oferir un total de 9 anys de garantia 36 punts 

Ampliació de 7 anys acceptant oferir un total de 10 anys de garantia 42 punts 

 

 

10.RESULTATS A LLIURAR 

El projecte es forma amb totes les tasques necessàries per presentar l’execució total a 

lliurar, la qual contempla: 

• Desmuntatge per reaprofitament del fanal solar existent. (s’entregarà al 

magatzem del CCBE ubicat al C. Barcelona, 152 - 43500. Tortosa)  

• Tall de la part superior horitzontal de la columna d’acer.  

• Realització d’una perforació de ⌀20mm a l’acer de la columna a 20cm de l’extrem 

superior.  

• Muntatge de l’adaptador de la columna.  

• Passar el cable del led i el del sensor de moviment per la part superior de la 

columna fent-lo sortir pel forat fet de ⌀20mm a 20cm de la punta.  

• Connectar els dos cables al panell solar.  

• Acoblar el panell solar a la columna.  
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• Posar l’adaptador de columna per al mòdul RS209. Connectar els dos cables al 

mòdul RS2010 i acoblar el mòdul RS20 a l’adaptador.  

• Connectar els dos cables al mòdul RS20. 

• Acoblar el mòdul RS20 a l’adaptador.  

• Subministrament i instal·lació del Model KV100P + RS20 de sunarlite (o similar*) 

amb tots els mecanisme inclosos. 

 

 

11.PAGAMENT 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació d’una factura per la 

totalitat de l’import del contracte expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura 

electrònica. 

El responsable del contracte designat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, així com 

també la unitat encarregada del seguiment i execució del mateix per part del COPATE, 

han de determinar si la prestació efectuada pel contractista i justificada amb la 

presentació de la factura s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva 

execució i compliment, i ha de requerir, si s’escau, la realització de les prestacions 

contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció.  

Si els treballs realitzats i justificats amb la factura no s’adeqüen a la prestació 

contractada, com a conseqüència de vicis i defectes imputables al contractista, es 

rebutjarà la factura, quedant exempt de l’obligació de pagament, fins que es faci entrega 

del subministrament i muntatge d’acord el que es marca als plecs. 

Dins del termini d’un mes a partir de la recepció del subministrament, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la factura, que ha de ser abonada al contractista a compte de 

la liquidació del contracte en el termini que preveu la LCSP. 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 
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10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte que 

figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un responsable del 

contracte. 

D’acord amb la signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, serà 

aquesta administració local qui designarà una persona responsable de fer el seguiment 

oportú a la correcta execució del contracte, així com també serà qui determinarà si la 

prestació efectuada pel contractista s’adequa al que es marca als plecs d’aquesta 

licitació, vigilant els aspectes que li siguin d’aplicació el projecte i els articles 298 a 307 

de la LCSP. 

Aquesta figura es veurà recolzada per la unitat encarregada del seguiment i execució 

ordinària del contracte des del COPATE, dins de l’Àrea de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

 

 

11. ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

• Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

• S’han atès als requeriments en quan a l’anàlisi de riscos en relació amb possibles 

impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de resultats 

sobre l’avaluació inicial.  

 

• Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subcontractistes si n’hi ha. 
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• No existeix doble finançament 

 

• Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

• En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

i la comunicació. 

 

 

12. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I 

OMISSIONS DEL PLEC 

 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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